
ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 1

ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES 



ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 2

ÍNDICE

1.- ANEJO Nº1. ANTECEDENTES ............................................................... 3

1.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS .......................................... 3

1.2.- ANTECEDENTES TÉCNICOS ....................................................... 4

APÉNDICE 1.  ORDEN DE ESTUDIO. JUNIO 2007 ........................................... 5

APÉNDICE 2.  MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE ESTUDIO. DICIEMBRE 2010 ... 7

APÉNDICE 3.  MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE ESTUDIO. ENERO 2016 ......... 9

APÉNDICE 4.  PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE MINISTERIO DE 

FOMENTO Y AYUNTAMIENTO DE LEPE .................................. 12

APÉNDICE 5.  AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN ..................................... 16

APÉNDICE 6.  MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE ESTUDIO. OCTUBRE 2016 ... 18



ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 3

1.- ANEJO Nº1. ANTECEDENTES

1.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Con fecha de 22 de junio de 2007, la Subdirección General de Conservación y Explotación 
resolvió la Orden de Estudio del Proyecto con clave 39-H-3880 “Estabilización de 
terraplenes y Mejora de Enlace”, cuya copia se adjunta en el Apéndice 1. 

El 27 de abril de 2009 la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
anunció en el Boletín Oficial del Estado, el concurso de licitación para el contrato de 
Consultoría y Asistencia para la Redacción de los Proyectos: 

- 39-H-3880. Estabilización de terraplenes y mejora de enlace. Autopista A-49, p.k. 
88+000 al p.k. 117+100. Tramo: Enlace de Huelva Norte – Enlace de Lepe Oeste. 
Provincia de Huelva. 

- 36-H-3910. Rehabilitación sistema de iluminación de la Ronda Sureste de Huelva. 
Autovía H-30, p.k. 11+000 al p.k. 19+100. Tramo: Enlace H-31 – Río Tinto. 
Provincia de Huelva. 

Con fecha de 17 de noviembre de 2009, la Secretaría de Estado de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento adjudicó el referido contrato a la empresa consultora CLOTHOS, 
S.L., la cual fue informada por escrito por parte de dicho organismo, para posteriormente 
proceder a la formalización del contrato el 1 de diciembre de 2010.  

Con fecha 20 de diciembre de 2010 se recibe la Modificación de Orden de Estudio del 
proyecto de clave: 39-H-3880. En la citada Orden se excluye la consolidación de terreno 
bajo los estribos del paso sobre el antiguo ferrocarril de Tharsis y el correspondiente 
levantamiento del tablero y se modifica la situación, el título complementario, las obras a 
proyectar y el presupuesto como sigue: 

Situación:   Carretera A-49 

pp.kk.: 88+000 al 117+100. Tramo: Enlace de Huelva Norte 
– Enlace de Lepe Oeste 

Título complementario:  Mejora de seguridad vial en la A-49 entre los enlaces de Huelva 
Norte y Lepe Oeste, mediante la estabilización de terraplenes, 
renovación de capa de rodadura y construcción de glorietas.  

Obras a proyectar:  Renovación superficial de la rodadura afectada por el 
tratamiento anterior. 

Estabilización de terraplenes sobre marismas. 

Construcción de glorietas en un enlace tipo diamante. 

Presupuesto aproximado:  Cinco millones quinientos noventa y seis mil euros. 

La Modificación citada se adjunta en el Apéndice 2. Modificación de la Orden de Estudio. 

Con fecha noviembre de 2011 se redactó el Proyecto Constructivo en el que se 
desarrollaba la actuación correspondiente a la Estabilización de terraplenes del p.k. 
87+000 al p.k. 94+000 y la mejora del Enlace de Lepe Oeste, en la Autopista A-49. 
Clave: 39-H-3880.  

Con fecha 21 de enero de 2016 se aprueba una nueva modificación de la Orden de 
Estudio del Proyecto de Construcción de clave 39-H-3880: “Construcción de glorietas en 
enlace tipo diamante. Autovía A-49. p.k. 117+100. Tramo: Enlace Huelva Norte - Enlace 
Lepe Oeste”. La modificación contempla la realización de un nuevo diseño del enlace 
proyectado en noviembre de 2011, mediante la construcción de un enlace tipo diamante 
con glorietas y su adaptación a la normativa vigente, especialmente en lo relativo a la 
Norma de Trazado (3.1-I.C.) y a la Guía de Nudos Viarios (O.C. 32/2012). En el Apéndice 
3 se adjunta copia de la autorización de la modificación de la orden de estudio. 

Con fecha 30 de marzo de 2016, Ana María Pastor Julián, Ministra de Fomento, y Juan 
Manuel González Camacho, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Lepe, firman el 
protocolo de colaboración para la ejecución del acceso desde el enlace de Lepe Oeste, p.k. 
117 de la autovía A-49, al Centro Hospitalario de Alta Resolución de la costa occidental de 
Huelva, situado en el término municipal de Lepe. En el apéndice 4 se adjunta copia del 
Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Lepe. 

La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental solicita con fecha 4 de 
abril de 2016 a asignación de un crédito para el desglose y actualización del proyecto de 
clave 39-H-3880 “Construcción de glorieta en el enlace tipo diamante A-49, p.k. 117,100. 
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste”, que recibe la aprobación técnica del 
Director General de Carreteras ese mismo día. 

Con fecha 18 de abril de 2016 la Subdirección General de Coordinación y Gestión 
Administrativa del Ministerio de Fomento remite a la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental el desglose de crédito de gestión directa.  

Con fecha 18 de abril de 2016 la Dirección General de Carreteras autoriza a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental la contratación de la obra 
de “Construcción de glorieta en enlace tipo diamante A-49 p.k. 117,000. Tramo: Enlace 
Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste en la provincia de Huelva. Clave 39-H-3880”. En el 
apéndice 5 se adjunta la Autorización de Contratación. 

Dado que durante la redacción del Proyecto de Construcción se supero el presupuesto 
base de licitación sin IVA estimado, con fecha 6 de octubre de 2016 se aprueba una 
nueva modificación de la Orden de estudio del Proyecto de Construcción de clave 39-H-
3880: “Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49. p.k. 117+100. 
Tramo: Enlace Huelva Norte - Enlace Lepe Oeste”. En el apéndice 6 se adjunta la citada 
Orden de Estudio. 
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1.2.- ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para la elaboración del presente proyecto, se han adoptado los criterios de la normativa 
vigente durante la fecha de redacción, y se han seguido en todo momento las indicaciones 
realizadas por el Director del Contrato.  

De entre la documentación considerada para la redacción de este proyecto se destaca la 
siguiente:  

- Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la 
redacción de los proyectos de construcción de carreteras. 

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las 
obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 
Ministerio de Fomento (BOE del 23 de diciembre de 2010).  

- Orden Circular 37/2016, de 29 de enero. Base de precios de referencia de la 
Dirección General de Carreteras. 

- Guía de nudos viarios. Orden Circular 32/2012. 

- Norma 3.1-IC. “Trazado” (Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero de 2016) 
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