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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LÍMITES 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Art. 103 dice que : 

“…cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 

público tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición 

relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión 

periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.” 

Habida cuenta de que el plazo previsto de ejecución de la obra es de 6 meses, se entiende no 

procede la revisión de precios en este Proyecto de Construcción. 

No obstante, para el caso en que el plazo de ejecución se prolongue por encima de los dos años, a 

partir de la fecha de adjudicación, por causas no imputables al Contratista, se propone a efectos de 

revisión de precios la fórmula presentada al final del presente anejo. 

 

2. CRITERIOS GENERALES 

La fórmula para la revisión de precios se ha obtenido a partir de los criterios fijados en: 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones 

públicas. 

- Orden Circular 31/2012 de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) sobre 

propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras 

(Anula la Orden Circular 316/91). 

 

 

3. FORMULAS 

Según el texto refundido de la ley de Contratos del sector Publico, las fórmulas que se establezcan 

reflejarán la ponderación en el precio del contrato del coste de los materiales básicos y de la energía 

incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. No se incluirán en 

ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el 

beneficio industrial. 

También se indica en dicho texto que el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será 

invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto 

a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres 

meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que 

termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de 

precios de los materiales básicos y de la energía, a propuesta del Comité Superior de Precios de 

Contratos del Estado, debiendo ser publicados los mismos en el «Boletín Oficial del Estado». Los 

índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y materiales 

básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o 

particularizarse por zonas geográficas. 

Reglamentariamente se establecerá la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de 

revisión de precios. Dicha relación podrá ser ampliada por Orden del Ministro de Economía y 

Hacienda, dictada previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, 

cuando así lo exija la evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos materiales con 

participación relevante en el coste de determinados contratos. 

La Orden Circular 31/2012 de la Dirección General de Carreteras se aplicará a todos los proyectos 

de construcción aprobados o en fase de redacción por la Dirección General de Carreteras a los que 

les correspondería la aplicación el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba 

la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas. 
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4. CÁLCULO DE LA FÓRMULA 

 La metodología para la propuesta dentro de los proyectos de construcción de las fórmulas de 

revisión de precios a aplicar durante la ejecución de los contratos de obras correspondientes es la 

siguiente: 

1. El presupuesto de ejecución material del proyecto se construcción se dividirá en clases de 

obra. Es deseable que estas clases de obra se correspondan como máximo con capítulos o 

subcapítulos del presupuesto. 

2. Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor le 

corresponde. A estos efectos, se elegirán preferentemente fórmulas recogidas dentro del 

Real Decreto 1359/2011, aunque no pertenezcan al primer bloque de fórmulas de carreteras. 

3. Se considerará que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de ponderar las 

fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las proporciones en que 

las diferentes clases de obra componen el presupuesto de ejecución material del proyecto. 

4. Se buscará, dentro del conjunto de fórmulas-tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011, la 

fórmula-tipo más parecida a la obtenida en el tercer paso. 

5. Se calculará la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la fórmula-tipo elegida en el cuarto 

paso y la obtenida en el tercer paso. 

6. Se considerará que la fórmula-tipo adoptada es adecuada si el valor absoluto de ninguna de 

las diferencias supera las seis centésimas (0,06) respecto de la fórmula obtenida en el tercer 

paso. Como excepción, se podrá admitir que la pareja de coeficientes correspondientes a 

materiales siderúrgicos difiera un máximo de diez centésimas (0,10) en los proyectos en que  

predominen mucho las estructuras. 

7. Si, siguiendo la metodología indicada en el sexto paso, ninguna fórmula-tipo de  las  

recogidas  en  el  Real  Decreto  1359/2011  resultara  adecuada ,  el presupuesto se podrá 

dividir en dos o más partes y se calculará , para cada una de ellas , su correspondiente 

fórmula polinómica en la forma anteriormente indicada . Cada fórmula deberá abarcar, en 

cualquier caso, capítulos completos del presupuesto. 

Si, a pesar de haber aplicado la metodología propuesta, fuera necesaria la consideración de una 

nueva fórmula de revisión de precios no recogida en el Real Decreto 1359/2011, podrá proponerse 

una fórmula especial distinta de las vigentes. Para ello, su cálculo se justificará detalladamente en 

un documento anejo a la Memoria. Previamente a la inclusión de la cláusula en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, se solicitará dictamen de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa sobre su justificación y se elevará seguidamente a aprobación del Gobierno. 

5. APLICACION Y FASES DE CÁLCULO 

5.1 PESOS EN EL PRESUPUESTO 

En el cuadro adjunto se efectúa una descomposición del presupuesto de ejecución material del 

Proyecto en base a las clases de obra, con sus pesos correspondientes en el mismo. 

5.2 PROCESO OPERATIVO 

En el cuadro siguiente, se realiza el cálculo de los coeficientes ponderados, con su peso expresado 

en tanto por uno. 

Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de los 

contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices 

de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 

 

Símbolo Material L Materiales cerámicos. S Materiales siderúrgicos. 

A  Aluminio. M Madera. T Materiales electrónicos. 

B Materiales bituminosos. O Plantas. U Cobre. 

C Cemento. P Productos plásticos. V Vidrio. 

E  Energía. Q Productos químicos. X Materiales explosivos. 

F Focos y luminarias. R Áridos y rocas. 
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5.3 FORMULA POLINOMICA TIPO 

Una vez obtenida la formula polinómica específica, trataremos de compararla con alguna de las tipo 

establecidas en el REAL DECRETO 1359/2011, de 7 de octubre, para su posible adopción en el 

supuesto de que ningún coeficiente se diferencie en más/menos 0,06. 

En el cuadro siguiente se efectúa la comparación entre la fórmula de cálculo y la "tipo" más idónea:. 

Tabla 1 Cálculo de la fórmula de revisión de precios 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO Importe %
1. TRABAJOS PREVIOS 1 19.080,62 3,53%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 36.842,56 6,81%
3. DRENAJE 3 93.307,94 17,24%
4. FIRMES Y PAVIMENTOS 4 112.945,19 20,87%
5. ESTRUCTURAS Y MUROS - 0,00 0,00%
6. SEÑALIZACION HORIZONTAL 6 1.343,10 0,25%
7. SEÑALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO 6 25.536,34 4,72%
8.BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS 6 26.055,22 4,81%
9.DESVIOS PROVISIONALES 9 21.368,12 3,95%
10. REPOSICIONES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 8 26.894,44 4,97%
11. REPOSICION ELECTRICIDAD 8 0,00 0,00%
12. REPOSICION TELEFONIA 8 41.389,42 7,65%
13.ILUMINACION 7 79.079,81 14,61%
14.URBANIZACION EN VIALES - 0,00 0,00%
15.PLANTACIONES 7 24.235,22 4,48%
16.GESTION DE RESIDUOS 3 15.353,80 2,84%
17.LIMPIEZA Y TERMINACION 7 8.639,40 1,60%
18.SEGURIDAD Y SALUD 9 9.073,53 1,68%
TOTAL 541.144,69 100,00%

CLASES DE OBRA
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
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Tabla 2 Fórmula propuesta 

 

 

 

 

CLASE DE OBRA Tanto por uno Formula sugerida A B C E F M O P Q R S T U V X
1. TRABAJOS PREVIOS 0,0353 no revisable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,0681 245 0 0,01 0,11 0,15 0 0,01 0 0,02 0 0,22 0,13 0 0 0 0,01 0,34
3. DRENAJE 0,1724 511 0 0 0,1 0,05 0 0 0,02 0 0 0,08 0,28 0,01 0 0 0 0,46
4. FIRMES Y PAVIMENTOS 0,2087 141 0,01 0,05 0,09 0,11 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0 0,01 0 0 0,39
5. ESTRUCTURAS Y MUROS 0,0000 111 0,01 0,05 0,12 0,09 0 0,01 0 0,03 0,01 0,08 0,23 0,01 0 0 0 0,35
6. SEÑALIZACION HORIZONTAL 0,0025 161 0 0 0 0,14 0 0 0 0 0,33 0 0,01 0 0 0,08 0 0,44
7. SEÑALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO 0,0472 171 0,04 0 0,02 0,02 0 0 0 0,12 0 0,01 0,5 0 0 0 0 0,29
8.BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS 0,0481 172 0 0 0,02 0,03 0 0 0 0,02 0 0,01 0,73 0 0 0 0 0,19
9.DESVIOS PROVISIONALES 0,0395 141 0,01 0,05 0,09 0,11 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0 0,01 0 0 0,39
10. REPOSICIONES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 0,0497 561 0 0 0,1 0,05 0 0 0,02 0 0 0,08 0,28 0,01 0 0 0 0,46
11. REPOSICION ELECTRICIDAD 0,0000 121 0,03 0 0,04 0,06 0,09 0 0 0,03 0 0,03 0,18 0,02 0,22 0 0 0,3
12. REPOSICION TELEFONIA 0,0765 251 0,03 0 0,02 0,02 0 0 0 0,01 0 0,01 0,08 0,35 0,14 0 0 0,34
13.ILUMINACION 0,1461 121 0,03 0 0,04 0,06 0,09 0 0 0,03 0 0,03 0,18 0,02 0,22 0 0 0,3
14.URBANIZACION EN VIALES 0,0000 382 0 0,03 0,12 0,02 0,08 0,09 0,03 0,03 0 0,14 0,12 0,01 0,01 0 0 0,32
15.PLANTACIONES 0,0448 711 0 0 0 0,04 0 0 0,11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0,76
16.GESTION DE RESIDUOS 0,0284 no revisable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.LIMPIEZA Y TERMINACION 0,0160 no revisable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.SEGURIDAD Y SALUD 0,0168 no revisable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL REDONDEADO 0,01 0,01 0,06 0,06 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,07 0,20 0,03 0,05 0,00 0,00 0,35

Fórmula  tipo A B C E F M O P Q R S T U V X

141 0,01 0,05 0,09 0,11 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0 0,01 0 0 0,39
DIFERENCIA 0,00 -0,04 -0,03 -0,05 0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,05 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 -0,04

De sc ripc ión

CONSTRUCCION DE CARRETERAS CON 
FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS
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6. FORMULA PROPUESTA 

En consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se observa como la fórmula polinómica 141 es 

la que mejor se adapta a la obra al ser sus coeficientes los que más se ajustan a la fórmula 

polinómica obtenida. Por tanto la fórmula adoptada tiene la siguiente composición: 

Formula 141: Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas 

Kt = 0, 01At/A0 + 0, 05Bt/B0 + 0, 09Ct/C0 + 0, 11Et/E0 + 0, 01Mt/M0 + 0, 01Ot/O0 + 0, 02Pt/P0 + 0, 

01Qt/Q0 + 0, 12Rt/R0 + 0, 17St/S0 + 0, 01Ut/U0 + 0, 39 

 

 

En Almería, Junio de 2018 

 

 

POR LA UNIDAD DE CARRETERAS DE ALMERÍA                      POR INGENIERÍA ATECSUR S.L.. 

EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL AUTOR DEL PROYECTO

 

Fdo. Juan de Oña Esteban Fdo. Amparo Fidel Jaimez

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos 

 




