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1. INTRODUCCIÓN

El presente anejo tiene por objeto describir las posibles afecciones instalaciones y servicios, 
propiedad de diferentes Compañías y Organismos, que por existir en el entorno en el que se 
desarrolla el Proyecto “Construcción de carril de incorporación a la N-332 en el p.k. 152+100. 
Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125" 

2. TOMA DE DATOS

El primer paso dado para la realización del presente Anejo es establecer contacto con las compañías 
cuyos servicios están dentro de la zona de influencia de la obra. Para ello se envió solicitud de 
información por escrito del trazado a las compañías correspondientes. 
Tras este primer paso, se han seguido las distintas fases: 
- Se han mantenido contactos con las Compañías afectadas y sus técnicos para recoger la
documentación necesaria sobre las instalaciones existentes y sus particularidades.
- Toda la información recogida (tanto de campo como de gabinete), se ha introducido en los
planos, para la localización de las afecciones. 
- Posteriormente se han estudiado de forma detallada las reposiciones necesarias, atendiendo
al criterio fundamental de la continuidad del servicio por parte de la compañía y al menor coste de la
reposición.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS

El estudio de los servicios afectados se realiza por compañías propietarias de las instalaciones. En 
el presente proyecto, se ve afectada por las obras: 

-La compañía titular de la red de explotación de aguas de la Marina Baja: el Consorcio de Aguas de
la Marina Baja.
-Telefónica, por la existencia de un poste en la zona de ubicación del camino anexo a las parcelas
repuesto por las obras.

4. RELACIÓN DE AFECCIONES

Se definen en este apartado los servicios existentes que puedan resultar afectados por la ejecución 
de las obras, así como la reposición establecida.  

4.1. TELEFÓNICA 

Se ha localizado in situ un poste de telefonía junto a un bloque de hormigón que le sirve como apoyo 
en la zona donde van a realizarse las obras proyectadas, concretamente donde se va a ubicar la 
reposición del camino entre el nuevo carril de incorporación a la N-332 y las parcelas colindantes. 

La reposición consiste en el desplazamiento del poste afectado, que por la dirección que siguen las 

líneas telefónicas que de él emergen o llegan, se considera que la ubicación más adecuada para 
evitar que los cables tengan obstáculos intermedios entre postes sea en la isleta proyectada, como 
se muestra en el plano de reposición de servicios referente a este servicio.  

No se ha mantenido contacto previo con la empresa titular de este servicio, pero será necesario en 
la ejecución de las obras, con el fin que se realice la reposición según las condiciones y 
particularidades técnicas que dicte la misma.  

El plano, con la situación actual del servicio y la reposición propuesta, así como el presupuesto de 
la reposición se adjunta al final del presente anejo en los apéndices correspondientes. 

El presupuesto de la reposición de dicho servicio asciende a un total en ejecución material 
de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (3.392 €). 

4.2. CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA 

Las comunicaciones con la empresa titular del servicio afectado, como los planos (situación actual 
del servicio y reposición) y presupuesto de la reposición se adjunta al final del presente anejo en los 
apéndices correspondientes. 

Tras la localización in situ de distintas conducciones de agua en la zona donde van a realizarse las 
obras proyectadas, se tomó un primer contacto con el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, 
solicitando información referente a la afección sobre sus redes y a la que se adjuntó los planos de 
emplazamiento de las obras y planta de la obra proyectada. 

Se recibe por parte del Consorcio de Aguas de la Marina Baja la documentación gráfica de las 
redes existentes en la zona de obras y las condiciones y especificaciones técnicas requeridas para 
realizar la reposición de las mismas. 

Para la aprobación de las obras por parte de la empresa titular, se requiere la sustitución a 
tuberías de fundición dúctil (FD) de diámetro 700 mm los tramos de conducción siguientes, 
nombrados como Afección nº 1 y Afección nº 3, en la zona de afección de las obras y que se 
representan en los planos recibidos: 

 Afección nº 1: Conducción General de Reutilización, de Poliéster Reforzado de Fibra de 
Vidrio (PRFV) de diámetro 700 mm, cuya afección se ve localizada en el cruzamiento por 
debajo de la calle Camí Lluís de Carles en una longitud de 14,50 m. 

 Afección nº 3: Conducción General de Reutilización, de Fibrocemento (Fc) de diámetro 700 
mm, cuya traza discurre perpendicular y por debajo del tronco de la N-332, continuando 
paralelo por la calle Camí Lluís de Carles. La afección tiene una longitud total de 25 m.  
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La reposición de las afecciones a la red de explotación de Aguas de la Marina Baja por las obras del 
proyecto “Construcción de carril de incorporación a la N-332 en el p.k. 152+100. Término 
Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125" consisten en: 

Afección nº 1: 

La presente afección tiene dos partes diferenciadas, la primera de ellas es la zona del cruzamiento 
de la carretera N-332, donde se realizará la sustitución de la tubería de Fibrocemento existente 
mediante una hinca con camisa de diámetro de perforación de 1000 mm, en cuyo interior irá alojada 
la tubería de fundición dúctil (FD) de diámetro 700mm. 

Dicha hinca necesita de un pozo de ataque de dimensiones 5x12x3,60m (ancho x longitud x 
profundidad) como indica el plano de reposición, a través del cual el equipo perforador realizará el 
hincado de la tubería, en una longitud de 40 m, punto final donde se excavará el pozo de recepción, 
de dimensiones 2x2x3,60 m (ancho x longitud x profundidad). En ambos pozos se instalará una 
arqueta prefabricada para la conexión entre tramos de tuberías.  

La parte superior de la tubería quedará a una profundidad de 2 m por debajo de la rasante de la N-
332 y los pozos de ataque y recepción de la hinca a una distancia superior a 3 metros del borde de 
la arista exterior de la explanación.  

La segunda parte de la afección, en continuidad con el tramo repuesto y, paralelo a la tubería actual 
existente que discurre por la calle Camí Lluís de Carles, se instalará tubería del mismo diámetro y 
material en la longitud de afección (35 metros), donde se instalará otra arqueta de conexión entre la 
tubería sustituida y la existente, tal como se muestra en los planos. Dicha tubería se instalará en una 
zanja excavada a cielo abierto, cuyas dimensiones y material de relleno también se especifican en 
los planos de detalle de zanjas.  

En total, en la presente afección, se sustituyen 75 metros de tubería de FC por FD de diámetro 700 
mm y se instalan 3 arquetas prefabricadas nuevas para conexión entre tramos.  

Afección nº 3: 
Para la sustitución de la longitud afectada de tubería (14,50 m) de PRFV de 700 mm de diámetro 
será necesaria la excavación a cielo abierto de una zanja donde irá instalada la nueva tubería de 
FD, en una longitud total de 30 metros, perpendicular a la calle Camí Lluís de Carles. En ambos 
extremos se instalarán dos arquetas de conexión entre la tubería nueva y la existente. 
Las características y definición detallada de la totalidad de actuaciones y elementos 
necesarios para la reposición de las tuberías de riego afectadas, titularidad del Consorcio de 
Aguas de la Marina Baja, se encuentra en la descripción de cada una de las Unidades de Obra 
incluidas en el presupuesto.  

Antes del comienzo de la reposición, se comunicará con el Consorcio de Aguas de la Marina 
Baja, con el fin de coordinar la actuación y condiciones de las mismas. En todo momento, 
durante la ejecución de las obras, se estará a lo dispuesto por los Servicios Técnicos de la 
compañía titular del servicio. 

El presupuesto de la reposición de dicho servicio asciende a un total en ejecución material 
de SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS Y CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(72.307,56 €).
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S/REF.: 

MINISTERIO 

DE FOMENTO 

e o 

N/REF.: 33-A-SOl 25 

Fecha: 21 de septiembre de 2016 

DIRECCIÓ GENERAL 
DE CARRETERES 

DEMARCACIÓ DE CARRETERES 

DE L'ESTAT A LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

UNITAT DE CARRETERES 
A ALACANT 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS 

DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIDAD DE CARRETERAS 
EN ALICANTE 

CONSORCIO DE AGUAS 

DE LA MARI NA BAJA 

Partida Algar, s/n 

0351 O CALLOSA D'EN SARRIA 

(ALICANTE) 
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS 

AFECTADOS 

í¡-;'-�_-, .. 1 
1 ' ._:· ... 1 ·' 

' '.<;(_:,� 1./: 1; 't'T:D 1�:, f�tT,(,nÍ'()

L _J 

L _J 

La Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana está redactando el proyecto de clave 33-A-50125 
"Seguridad Vial. Construcción de carril de incorporación a la N-332 en 
el p.k. 152+100. T.M. de Benidorm", que puede afectar a 
instalaciones de su titularidad. 

Le adjunto plano de situación y planta general, con el ruego 
de que nos indique, en su caso, las instalaciones afectadas así como 
las condiciones y especificaciones técnicas requeridas para su 
reposición. 

El Jefe de Servicio de Planeamiento, 
Proyectos y Obras en Alicante 

Fdo.: Jesús Redondo González 

PL DE LA MONTAÑETA 5 

03071 ALICANTE 

TEL: 965209700 
FAX:965209813 
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DIRECCIÓ GENERAL 
DE CARRETERES 

DEMARCACIÓ DE CARRETERES 

DE L'ESTAT A LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

UNITAT DE CARRETERES 
A ALACANT 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS 

DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIDAD DE CARRETERAS 
EN ALICANTE 

O F e o 
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S/REF.: 

N/REF.: 33-A-50125 

Fecha: 16 de diciembre de 2016 

CONSORCIO DE AGUAS 
DE LA MARINA BAJA 

Partida Algar, s/n 
0351 O CALLOSA D'EN SARRIA 

(ALICANTE) 
Asunto: PROPUESTA DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES 

DE SU TITULARIDAD 

_J 

1 

_J 

L 

En relación con las afecciones a instalaciones de su titularidad 
del proyecto que está redactando esta Demarcación de Carreteras 
del Estado en la Comunidad Valenciana, con clave 33-A-50125 
"Seguridad Vial. Construcción de carril de incorporación a la N-332 en 
el p.k. 152+100. T.M. de Benidorm", y teniendo en cuenta las 
indicaciones de su escrito de 7 de octubre de 2016 (nº RE 3053), le 
comunico lo siguiente: 

Se propone incluir en el citado proyecto la sustitución de las 
conducciones existentes (conducción general de reutilización de FC 
(2}700 mm y de PRFV (2}700 mm) por nuevas tuberías de fundición del 
mismo diámetro. En el tramo del cruzamiento de la carretera N-332, 
la nueva conducción se dispondrá dentro de una camisa de (2}1000 
mediante hinca. 

Le adjunto plano de planta y secciones tipo de la reposición 
propuesta, con el ruego de que otorgue su conformidad o, en su 
caso, realice las observaciones que considere oportunas. 
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PL DE LA MONTAÑETA 5 

03071 ALICANTE 

TEL: 965209700 
FAX: 965209813 
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MINISTERIO 

DE FOMENTO 

··· O F C 

S/REF.: 

N/REF.: 33-A-50125 

o 

Fecha: 3 de febrero de 2017 

fltD 
EXPLOTi\CIÓN 
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Nº.. . ..• JO ..... 
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CONSORCIO DE AGUAS 

DE LA MARINA BAJA 

l)artida Alcpr, s/n

03 SJQQ\LLQSA.Q'EN .SARRIA 

(ALICANTE) 
Asunto: PROPUESTA DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES 

DE SU TITULARIDAD 

En relación con las afecciones a instalaciones de su titularidad 

del proyecto que está redactando esta Demarcación de Carreteras 

del Estado en la Comunidad Valenciana, con clave 33-A-50125 

"Seguridad Vial. Construcción de carril de incorporación a la N-332 en 

el p.k. 152+100. T.M. de Benidorm", le adjunto la separata donde se 

define su reposición, siguiendo las indicaciones de su escrito de fecha 

de entrada en esta Unidad de 24 de enero de 2017 (nº l�E 219). 

Le ruego que, en su caso, otorgue su conformidad expresa o 

realice las observaciones que considere oportunas, a efectos de su 

consideración en el proyecto. 

En cualquier caso, antes del inicio de las obras, se solicitará la 

pertinente autorización de ese organismo para la reposición de sus 

instalaciones, en los términos recogidos en el proyecto de referencia. 

PL DE LA MONTAÑETA 5 

03071 ALICANTE 

TEL: 965209700 

FAX:965209813 
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Con,,orcio de Aguas 

de la Mnrina Bnja 

MINISTERIO DE FOMENTO 

UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ALICANTE. 

Ingeniero Jefe de la Unidad de Carreteras 
D. Jesus Redondo González
Plaza de la Montañeta, 5 -1 ° 

03071 Alicante 

SERVICIOS TECNICOS NEGOCIADO: 
ASUNTO: INFRAESTRUCTURASAFECCIÓN  DE REUTILIZACIÓN 

VIAL"SEGURIDAD  CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE 
INCORPORACIÓN A LA N-332 EN EL P.K 152+100 T.M. BENIDORM" 

Su nº de ref." 33-A - 50125 

En relación a la solicitud de afección a las infraestructuras de este Consorcio por la 

actuación de "SEGURIDAD VIAL CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE INCORPORACIÓN A LA N-

332 EN EL P.K 152+100 T.M. BENIDORM, se comunica: 

El Sistema de Riego de la Comarca de La Marina Baja, depende en su mayor parte del 

Terciario de la EDAR de Benidorm, en este sentido derivan de la Balsa de la desalobradora de 

Benidorm, dos conducciones. 

Una de Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio (PRFV) 0700 ejecutada en el año 2008 y 

otra conducción de Fibrocemento 0700 (Fe), que data del año 1990, por la naturaleza de estas 

infraestructuras, no están diseñadas para soportar las cargas de trafico que le van a transmitir el 

tránsito de las dos incorporaciones (P.K. 152+ 000 (de mayo de 2016) y P.K. 152+ 100 (actual)). 

De acuerdo a la documentación que presenta, las afecciones son las siguientes: 

Conducción PRFV 0700, cruzamiento 14,5 mi y un paralelismo de 192 mi durante la 

longitud del nuevo carril de incorporación a la N-332. 

Conducción FC 0700, cruzamiento de 25 mi (advertido en mayo de 2016). 

En base a lo anterior, este Consorcio NO AUTORIZA la propuesta presentada por el 

Ministerio, al no figurar la sustitución a fundición 0700 de los tramos de conducción afectados por 

las dos incorporaciones (Conducción P.R.F.V. 0700, cruzamiento 14,5 mi y Conducción F.C. 

0700, cruzamiento de 25 mi). 

En el caso de no sustituir los tramos afectados y producirse alguna avería, este Consorcio 

no se responsabilizará de las consecuencias de la misma. 

Aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

en Callosa d'en Sarria a 28 de septiembre de 2016 

Anexo: Plano de Planta de afecciones. 
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Consorcio de Aguas 

de la Marina Baja 

MINISTERIO DE FOMENTO 

ARRETERAS DEL ESTADO EN ALICANTE. 
Ingeniero Jefe de la Unidad de Carreteras 

D. Jesus Redondo González
Plaza de la Montañeta, 5 -1 ° 

03071 Alicante 

NEGOCIADO: 
ASUNTO: 

SERVICIOS TECNICOS 
PROPUESTA DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE 
TITULARIDAD DEL C.A.M.B. POR ACTUACIÓN DE "SEGURIDAD 
VIAL. CONSTR. DE CARRIL DE INCORPORACIÓN A LA N-332 EN EL 
P.K. 152+100 VARIANTE BENIDORM". 

Su nº de ref: 33-A-50125 

En relación al escrito remitido desde su Unidad de Carreteras, en el que proponen una 
serie de soluciones para garantizar las infraestructuras existentes afectadas por la actuación 
referenciada, comunico: 

La solución de las mismas, se considera satisfactoria para garantizar el servicio de las 
conducciones. 

Cualquier documentación o plano (relativo a este expediente) que necesite para incorporar 
a la solución al proyecto, se le facilitara a la menor brevedad. 

Quedamos a la espera de recibir el anexo del proyecto relativo a ese asunto, para dar la 
conformidad al mismo. 

Antes de iniciar cualquier tipo de aproximación a las conducciones, deberán de comunicar 
con estos Servicios Técnicos, para emitir la autorización pertinente, coordinar la actuación y las 
condiciones de las mismas. 

Aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

EL ING. JEFE E E 
1 

fOñ'tt�NSORCIO DE AGU 

en Callosa d'en Sarria a 17 de enero de 2017 



•
•••

•

-:\·R ./RC(!J) 

••• 

Consorcio dP Aguas 

ele la Marina Baja 

MINISTERIO DE FOMENTO 

UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ALICANTE. 

Ingeniero Jefe de la Unidad de Carreteras 

D. Jesus Redondo González
Plaza de la Montaíieta, 5 - 1 °

03071 Alicante 

NEGOCIADO: 
ASUNTO: REUTILIZACIÓN 

SERVICIOS TECNICOS 
AFECCIÓN INFRAESTRUCTURAS DE 
"SEGURIDAD VIAL CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE 
INCORPORACIÓN A LA N-332 EN EL P.K 152+100 T.M. BENIDORM" 

Su nº de ref: 33-A. 50125 

Vista la separata técnica adjunta a su informe de fecha 3 de febrero de 2017, con nº de reg. 
de salida 399, en la que se define la reposición de las afecciones a incluir dentro del proyecto que 
están redactando de "SEGURIDAD VIAL CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE INCORPORACIÓN A 
LA N-332 EN EL P.K 152+100 T.M. BENIDORM, se comunica: 

La solución de reposición considerada, es correcta de cara a las garantías de la 
i nf raestru ctu ra.

Por otro lado, previo a la autorización definitiva y al inicio de los trabajos se deberá 
mantener una reunión para coordinar el procedimiento constructivo y el planning de trabajo, a 
modo de no dejar sin servicio a los usuarios del riego del litoral costero de la comarca. 

Aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

D. Jaime Bereng

en Callosa d'en Sarria a 21 de febrero de 2017 
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APÉNDICE 3: PLANOS. 
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APÉNDICE 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

 





PRESUPUESTO  
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 05.01 REPOSICIÓN CANALIZACIÓN RIEGO                                   

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

Afección nº 1
Int-Base 1 30,000 1,500 0,001 0,045
Base-Base 1 30,000 1,500 0,001 0,045
Afección nº 3
int-HM magro 2 35,000 1,500 0,001 0,105
curado y  adh

0,20 369,70 73,94

531.0040     t   EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHER

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHEREN-
CIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Afección nº 3 1 35,000 1,500 0,001 0,053
Afección nº 1 1 30,000 1,500 0,001 0,045

0,10 447,59 44,76

551.0010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME                                 

HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO
i/ CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

Afección nº 3 1 35,000 1,500 0,250 13,125

13,13 79,14 1.039,11

330.0050     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR  

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE BERMAS, EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Afección nº 1 1 30,000 1,500 0,750 33,750

33,75 6,67 225,11

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Afección nº 1 1 35,000 1,500 0,001 0,053

0,05 356,97 17,85

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

M-10 1,2 0,320 0,384
S-20 1,1 0,412 0,453
S-20,2 1,1 0,353 0,388
G-20 1 0,617 0,617

1,84 49,27 90,66

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

S-20 0,04 10,290 0,412
S-20 2 0,04 8,820 0,353
G-20 0,04 15,435 0,617

1,38 440,00 607,20

PRESUPUESTO  
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

543.0020     m2  MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y PO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Afección nº 1 1 30,000 1,500 45,000
Afección nº 3 1 35,000 1,500 52,500

97,50 1,93 188,18

542.0090     t   MBC TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Afección nº 1 2,45 30,000 1,500 0,140 15,435
-betún -0,04 15,435 -0,617
-polv o mineral -1 0,617 -0,617

14,20 26,47 375,87

332.0060     m3  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Afección nº 1
Base Arena tubo 1 30,000 1,500 0,450 20,250
Afección nº 3
Base Arena tubo 1 35,000 1,500 0,300 15,750

36,00 10,94 393,84

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Afección nº 3 1 35,000 3,580 125,300

125,30 7,02 879,61

542.0050     t   MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Afección nº 1 2,45 30,000 1,500 0,080 8,820
-betún -0,04 8,820 -0,353
-polv o mineral -1,1 0,353 -0,388
Afección nº 3 2,45 35,000 1,500 0,080 10,290
-betún -0,04 10,290 -0,412
-polv o mineral -1,1 0,412 -0,453

17,50 26,44 462,70

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

Afección nº 1 1 30,000 1,500 0,250 11,250

11,25 18,19 204,64

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

Pozo de ataque 1 12,000 5,000 3,600 216,000
Pozo de recepción 1 2,000 2,000 3,600 14,400





PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

230,40 3,26 751,10

321.0010  m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO.

Pozo de ataque 1 12,000 5,000 3,600 216,000
Pozo de recepción 1 2,000 2,000 3,600 14,400
Afección nº 1 1 30,000 1,500 1,700 76,500
Afección nº 3 1 35,000 1,500 3,300 173,250

480,15 6,63 3.183,39

5.01.01 PA  TRANSPORTE EQUIPO HINCA  

TRANSPORTE Y MONTAJE DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL NO DIRIGI-
DA

1 1,00

1,00 636,00 636,00

5.01.02 ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL DE DIÁMETRO 1000 mm 

PERFORACIÓN HORIZONTAL DE DIÁMETRO 1000 mm

40 40,00

40,00 318,00 12.720,00

215.0020  t   BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80

BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

M-10 0,0475 97,500 2,280 0,030 0,317

0,32 530,00 169,60

4.01.03 ml  TUBERÍA PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL DE DIÁMETRO 1000 mm  

TUBERÍA PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL DE DIÁMETRO 1000 mm

40 40,00

40,00 222,60 8.904,00

4.01.04 ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁMETRO 700 mm  

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁMETRO 700 mm, INCLUSO PP DE CONEXIONES,
PIEZAS ESPECIALES, ACOPIO DE TUBOS EN ZONA DE OBRA, TRANSPORTE DEN-
TRO DEL LUGAR DE OBRAS, COLOCACIÓN EN PENDIENTE CORRECTA Y COMPRO-
BACIÓN DE ESTANQUEIDAD DE LA MISMA.

Afección nº 1 1 30,00 30,00
Afección nº 3 1 35,00 35,00
Hinca 1 40,00 40,00

105,00 212,00 22.260,00

4.01.05 ud  ARQUETA DE CONEXIÓN TUBERÍAS DESPLAZADAS 1,50x2,50x2 m  

ARQUETA DE CONEXIÓN TUBERÍAS DESPLAZADAS PREFABRICADA DE DIMENSIO-
NES 1,50x2,50x2 m (ANCHOxLARGOxPROFUNDIDAD), PARA TUBOS ENTRE DIÁME-
TROS 500-1000 mm, INCLUSO TAPA, PATES DE ACCESO Y TODOS LOS ELEMENTOS,
MAQUINARIA Y ACTUACIONES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Afección nº 1 2 2,00

2,00 636,00 1.272,00

4.01.06  ud  ARQUETA DE CONEXIÓN TUBERÍAS DESPLAZADAS 1,50x2,50x3,50 m  

ARQUETA DE CONEXIÓN TUBERÍAS DESPLAZADAS PREFABRICADA DE DIMENSIO-
NES 1,50x2,50x3,50 m (ANCHOxLARGOxPROFUNDIDAD), PARA TUBOS ENTRE DIÁME-
TROS 500-1000 mm, INCLUSO TAPA, PATES DE ACCESO Y TODOS LOS ELEMENTOS,
MAQUINARIA Y ACTUACIONES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Afeccion nº 3

PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

En pozo de ataque 1 1,00
Final zanja a cielo abierto 1 1,00

2,00 848,00 1.696,00

4.01.07 ud  CONEXIÓN DE TUBERÍAS 

CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN A EXISTENTES Y PUESTA EN
SERVICIO DE LAS MISMAS, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES PARA CIRCULA-
CIÓN CORRECTA DE AGUA, PIEZAS DE CONEXIÓN, VALVULERÍA Y TODOS LOS ELE-
MENTOS, MAQUINARIA Y ACTUACIONES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJE-
CUCIÓN. CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS QUE MARQUE EL CONSORCIO DE
AGUAS DE LA MARINA BAJA, INCLUSO COMPROBACIÓN DE CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO, REALIZÁNDOSE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y RELACIONADAS
QUE FUERAN NECESARIAS O QUE ASÍ ORDENE EL MISMO CONSORCIO.

Afección nº 1 2 2,00
Afeccion nº 3
En pozo de ataque 1 1,00
Final zanja a cielo abierto 1 1,00

4,00 3.180,00 12.720,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 REPOSICIÓN CANALIZACIÓN RIEGO....................................................... 68.915,56

05.01      REPOSICIÓN CANALIZACIÓN RIEGO        

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN DE RIEGO

1,00 68.915,56 68.915,56

05.02  PA  REPOSICIÓN POSTE TELEFONÍA  

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFO-
NÍA. ESTÁ INLCLUIDO EN EL PRECIO PP DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUI-
NARIA Y ACTUACIONES PREVIAS A LA REPOSICIÓN NECESARIAS, ASÍ COMO EL
TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE
VERTIDO.

1,00 3.392,00 3.392,00

TOTAL CAPÍTULO 05 REPOSICIÓN DE SERVICIOS............................................................................... 72.307,56
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