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1. ANTECEDENTES 

El objeto del presente proyecto es la construcción de un carril de aceleración que conecte el camino 
Camí Lluís de Carles con la carretera N-332 en sentido Valencia, en el PK 152+100 de la N-332, en 
una longitud de 185 m.  
 
Esta intersección está situada en el tramo situado entre el final de la variante de Benidorm (enlace 
Playa Levante p.k. 152) y l’Alfàs del Pi de la N-332 y se trata de una carretera con calzada única sin 
control de accesos que discurre en un entorno interurbano con una IMD de 21.833 vehículos (3,63% 
de pesados), según los datos de 2015 de la estación de aforo A-181-3 (situada p.k. 151+000 de la 
N-332). 
 
Las características geométricas y funcionales de la carretera en este tramo se modificaron el año 
2015, con la duplicación de la calzada y la construcción de una glorieta, promovida por el 
ayuntamiento de L’Alfàs del Pi, situada en el p.k. 152+660 (a 500 m de dicha intersección) para dar 
acceso a dicha población según se puede observar en el siguiente croquis.  
 

 
 

En mayo de 2016, el Ministerio de Fomento mediante las obras con clave 39-A-50005 “Prolongación 
del carril de incorporación a la N-332 en sentido ascendente desde el enlace Benidorm Playa 

Levante, situado a la altura del p.k. 152+000 de la CN-332. Variante de Benidorm” clausuró el acceso 
directo que conectaba el Camí Lluís de Carles con la carretera N-332 en sentido Valencia. 

El Ayuntamiento de Benidorm manifestó en el trámite de información pública del proyecto 39-A-
50005 que la clausura de este acceso directo podría ocasionar un incremento de la demanda de la 
red viaria municipal para la que, dadas sus precarias características, no está preparada. 

La situación después de la ejecución de la obra de clave 39-A-50005 es la siguiente (la zona 
señalada es donde se proyecta el nuevo carril de aceleración): 

 

 

 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Con fecha 8 de julio de 2016, la Subdirección General de Conservación, aprueba la Orden de Estudio 
de clave 33-A-50125, del Proyecto de Construcción “Construcción de carril de incorporación a la N-
332 en el p.k. 152+100. T.M. Benidorm. Provincia de Alicante”. 

Durante la redacción del citado Proyecto de Construcción se localiza una afección por las obras a 
dos conducciones de abastecimiento de agua, titularidad del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, 
que exige la reposición de las tuberías afectadas. Una de las conducciones discurre por debajo de 
la N-332, que se repondrá mediante perforación horizontal no dirigida y la segunda, adyacente al 
inicio del carril proyectado, en zanja excavada a cielo abierto.  

Dicha reposición supone un incremento del presupuesto inicial de un 39,22%; fundamentalmente el 
presupuesto destinado al capítulo de reposición de servicios, que pasa de un PEM de 8.150 € 
previsto en la petición de la OE inicial a un PEM de 72.307,56 €. 

En marzo de 2017, la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana solicita 
la modificación de la Orden de estudio inicial, aprobada finalmente por la Subdirección General 
de Conservación en Abril de 2017. 

Se adjunta a continuación copia de los antecedentes administrativos que afectan a la redacción del 
presente Proyecto: 



 

Construcción de carril de incorporación a la N-332 en el p.k. 152+100.  
Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125. 

 

Anejo 1: Antecedentes  Página 5 de 9 

 

 Apéndice 1. Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Orden de estudio y 
propuesta de redacción del Proyecto de Construcción inicial (julio 2016). 

 Apéndice 1. Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Modificación de la Orden 
de estudio y propuesta de redacción del Proyecto de Construcción (Abril 2017). 
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APÉNDICE 1: Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Orden de estudio y 
propuesta de redacción del Proyecto de Construcción inicial (julio 2016).  
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APÉNDICE 2: Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Modificación de la Orden 
de estudio y propuesta de redacción del Proyecto de Construcción inicial (Abril 2017).  
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