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1. INTRODUCCION

En este anejo se determinan los costes de ejecucion material de las diversas unidades de obra que
componen el Proyecto.

Se determinan, en primer lugar, los costes directos de mano de obra y maquinaria, y se indica la
procedencia de los datos de costes de materiales.

En segundo lugar, se determinan los costes indirectos previstos para la ejecucion de la obra y que
intervendran como un porcentaje en el calculo del precio de cada unidad de obra.

Finalmente, la justificacion del precio de cada unidad de obra se obtiene como suma de los costes
directos mas un porcentaje de costes indirectos.

2. JUSTIFICACION DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA

2.1. Introduccion

En cumplimiento del Articulo 11 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), se redacta el
presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de
Precios. De esta manera, se han calculado los precios de ejecucién material de cada unidad de obra,
segun la expresion siguiente:

PN= (1+K)/100 x Cn
Donde:

Pn = Precio de ejecucién material.
K = Porcentaje correspondiente al coste directo.
Cn = Coste directo de la unidad de obra = 221.681,93 €

2.2. Bases de precios

Para el calculo de los costes directos se ha tomado como referencia la Base de Precios de la Direccién
General de Carreteras, especificado en la Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios
de referencia de la Direccion General de Carreteras.

Una vez se han confeccionado los Cuadros de Jornales, Maquinaria y Materiales, se ha obtenido el
coste directo de las distintas unidades de obra, al que se ha afiadido el coste indirecto (mediante la
aplicacién del coeficiente K), para obtener el precio unitario final que, para mayor facilidad, se ha
recomendado. Se adjuntan los cuadros de precios unitarios en el Apéndice 4 de este Anejo a la
Memoria.

2.3. Coeficiente k

De acuerdo con el articulo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se consideran costes directos:

. La mano de obra que interviene directamente.
. Los materiales a pie de obra.
. Los gastos necesarios para el funcionamiento de la maquinaria.

Se consideran costes indirectos:

. Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra.

. Los gastos de comunicaciones.

. Los gastos de edificios de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio,
etc.

. Los gastos de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente en la obra.

. Los imprevistos.

Todos los gastos indirectos, se cifrardan en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las
unidades de obra, que adoptara en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.

La Clausula 51 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para contratacion de obras de Estado
indica que:

. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de los precios.

. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el titulo
genérico de costes indirectos, se mencionan en el articulo 67 del Reglamento General de Contratacion,
se consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no
figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

Segun la Orden Ministerial de 12 de junio de 1.968, cada precio se obtiene mediante la aplicacion de la
expresion siguiente:

Ph = (1+K/100) «Cn
En la que:
Ph es el precio de ejecucion
K es el coeficiente de costes indirectos

Cn es el coste directo de la unidad de obra

El Coeficiente K viene dado por la expresion:
K = K1+K2
K1 es el porcentaje resultante de la relacién entre costes indirectos y directos.
K2 es el coeficiente de imprevistos, que depende del tipo de obra.
K1 = (Ci/Cd) x100
Ci coste indirecto de la obra.
Cd coste directo de la obra.

Teniendo en cuenta que la duracion de la obra es de 2 meses y que los costes directos son de
221.681,93 €, el valor de K2 es el que se calcula a continuacion;
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. . Duracion
Gasto % dedicacion| Precio €/mes Total €
obra (meses)

Jefe de obra 30 3.419,40 2,0 2.051,64
Encargado de obra 100 2.735,52 2,0 5.471,04
Topografo 30 2.335,20 2,0 1.401,12
Administrativo 30 1.668,00 2,0 1.000,80]
Alquiler de oficinas y almacén 20 400,00 2,0 160,00|
Comunicaciones y papeleria 100 100,00 2,0 200,00I

TOTAL C;i 10.284,60 €

Costes directos Cd

221.681,93 €

Relacion costes indirectos/directos Ci/Cd

0,05

Por tanto, K1 = 0,05

Considerando un valor de K2 = 0’01, por tratarse de una obra terrestre, resulta que el valor del

coeficiente K de costes indirectos es:

K=0,06 %

Este porcentaje se aplicara a cada una de las unidades de obra que componen el presente proyecto.
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LISTADO DE MANO DE OBRA

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
MO00000002 h Capataz 20,54
MO00000003 h Oficial 12 20,36
MO00000004 h Oficial 22 17,20
MO00000005 h Ay udante 16,87
MO00000006 h Pedn especialista 16,77
MO00000007 h Pedn ordinario 16,60
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LISTADO DE MAQUINARIA

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
Q010000A30 h Grupo electrégeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01
Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW 1,05
Q030001A10 h Martillos demoledores hidraulicos. De 600 kg de masa 5,26
Q030001A15 h Martillos demoledores hidraulicos. De 1000 kg de masa 7,74
Q040005C05 h Excavadora hidraulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02
Q040006B10 h Excavadora hidraulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70
Q040007A01 h Retroex cavadora hidraulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72
Q040007A10 h Retroex cavadora hidraulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) 74,48
Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 I/m) 34,74
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39
Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 1) 94,61
Q040601B01 h Motoniv eladoras. De 104 kW de potencia 80,28
Q040800A05 h Motov olquetes. De 3.000 kg de carga 32,04
Q050000A15 h Compactadores de conduccién manual. Bandejas vibrantes. De 1000 9,37
Q050102A01 h Compactadores de ruedas mdltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 54,88
Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 48,17
Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62
Q050205801 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tindem. D 51,54
Q060200A01 h Camién. Con caja fija. Para 10 t 44,95
Q060200A05 h Camion. Con caja fija. Para 16 t 55,87
Q060201A01 h Camién. Con caja fija y grda auxiliar. Para 16 t 58,08
Q060202A01 h Camion. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23
Q060203A01 h Camién. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93
Q060204A01 h Camién. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45
Q080600A05 h Transporte de hormigon. Camiones hormigonera. De 8 m? de capacid 59,28
Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camién, con pluma. Para una producc 190,85
Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diametro 0,38
Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diametro 0,44
Q081101A10 h Convertidores y grupos electrégenos de alta frecuencia para v ibr 1,36
Q090201B01 h Camion cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74
Q090201B05 h Camién cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una 88,03
Q090301A01 h Produccién de mezclas asfalticas. En caliente: planta discontinu 395,22
Q090401A01 h Extendedora asfaltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con r 90,91
Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentacion. Cortadora de juntas. Para 6,21
Q090600A15 h Fresadora .De 2000 mm anchura 'y 297 kW de potencia 157,49
Q090700A05 h Pavimentadora de hormigdn. Sobre cadenas con encofrado deslizant 298,22
Q100001B01 h Magquina colocacion bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29
Q100002A05 h Maquinas para pintar bandas. De 225 | de capacidad 37,70
Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiracién de polv 26,87
Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56
Q140000A01 h Grla autopropulsada (sin accesorios). Grdas todoterreno (desplaz 88,62
Q140000A05 h Grla autopropulsada (sin accesorios). Grdas todoterreno (desplaz 95,03
Q140506A05 h Plataformas elevadoras méviles para personal (PEMP). Elevadoras 42,52
Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de diametro 8,38
Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diametro 6,61
Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70
Q160303A01 h Motosierra eléctrica 1,76
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LISTADO DE MATERIALES

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
500.1.1 Ud  Bordillo de hormigén 12/15x 25x 100 cm. 3,05
MA2710 m  Cinta de atencién y sefializacion 0,60
MA8593 Ud  Molde metalico para arqueta de alumbrado 50x50x 120 cm. 1,71
MA8594 Ud  Marco + tapa para arqueta de servicios de fundicion dtctil 50x 50 31,46
MA8607 M Tubo semirigido PVC @ 110 mm 2,18
MA9667 Ud  Molde metalico para arqueta de alumbrado 40x40x50 cm. 0,70
MA9670 Ud  Marco + tapa para arqueta de servicios de fundicion dtctil 40x 40 27,26
MT01010001 m3  AGUA 0,58
MT01030040 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00
MT01030085 m3  ARENA DE RiO 13,76
MT01030105 m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA 4,50
MT01030112 t ARIDO DE MACHAQUEO TAMARO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25
MT01030113 t ARIDO DE MACHAQUEO TAMARNO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00
MT01030114 t ARIDO DE MACHAQUEO TAMARO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00
MT01030115 t ARIDO DE MACHAQUEO TAMARNO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70
MT01030200 m3  CANON TIERRAS DE PRESTAMOS 2,46
MT01030202 m3  CANON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO O CANTERA 4,15
MT01050035 t POLVO MINERAL DE APORTACION UTILIZADO EN LA FABRICACION DE MEZCL 46,48
MT01060001 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMANO MAXI 44,83
MT01060010 m3  HORMIGON NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm?2 (HNE-20), CON CONSISTENCIA P 60,14
MT01060015 m3  HORMIGON EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMANO MAXIMO 60,14
MT01060045 m3  HORMIGON ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMANO MAXIMO DEL 66,21
MT01060150 m3  HORMIGON MAGRO EN BASE DE FIRME 55,14
MT01070010 m3  MORTERO M-80 69,95
MT01070011 m3  MORTERO CEM. GRIS I/B-M 32,5 M-5/CEM 61,31
MT01080010 | PRODUCTO FILMOGENO DE CURADO 2,80
MT01090020 kg ~ ADHESIVO EPOXY PARA CAPTAFARO "0JOS DE GATO" 9,00
MT01100005 kg  ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO @ 1,3 mm 0,94
MT01100321 kg PUNTAS 20 X 100 7,84
MT01100352 ud PERNO DE ANCLAJE D=2 CM L=70 MM 3,11
MT01110001 kg ~ ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86
MT01110005 kg ~ ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60
MT01120001 m AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39
MT01120005 m2  AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO PARA 10 1,25
MT01120015 ud  AMORTIZACION DE PUNTAL METALICO Y TELESCOPICO DE 5 m Y 150 USOS 0,18
MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25
MT01120046 m3  MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 179,01
MT01120050 | DESENCOFRANTE 1,75
MT01120071 mud LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 71,04
MT03010030 kg  ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40
MT07010010 t BETUN ASFALTICO B50/70 (B 60/70) 415,09
MT07010040 t BETUN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLIMEROS 500,00
MT07010050 t EMULSION BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR 243,26
MT07010065 t EMULSION BITUMINOSA TIPO C60BP3 ADH 305,00
MT07010090 t EMULSION BITUMINOSA C50BF4 IMP 284,00
MT09010014 ud  HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO Il CLASE RA2, CON ANCLAJE PARA B 7,40
MT09010095 ud  CAPTAFARO HORIZONTAL "0JO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 2,80
MT09010100 ud  CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70
MT09030001 ud PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIAMETRO CON RA2 86,89
MT09030020 ud  PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2 92,83
MT09040035 m BARRERA METALICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCION ALTA H2, iNDIC 47,20
MT09040180 ud PRETIL METALICO DE CONTENCION ALTA H2, iINDICE DE SEVERIDAD B, AN 122,00
MT09050001 m2  PANEL DE LAMAS DE ALUMINIO DE 175 mm 84,17
MT09050015 m2  CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 97,42
MT09060005 kg  MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82
MT09060020 kg PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94
MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57
MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49
MT10010175 m TUBO DE HORMIGON ARMADO DE DIAMETRO NOMINAL 600 mm CLASE 135 43,99
MT10010215 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 m DE ANCHO 14,61

LISTADO DE MATERIALES

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
MT 10030006 ud CERCO 40X40 CM. Y TAPA FUNDICION 16,72
MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC @ 110 mm 2,18
MT11010002 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5MM2 CU 1,16
MT11010003 m CON. AISLA. RV-K 0,6-1KV 16MM2 CU 2,89
MT11010005 m CUERDA PLASTICO GUIA CABLE 0,40
MT11010006 m CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2 2,85
MT11020002 ud PICA TOMA TIERRA ALUMBRADO INSTALADA 18,80
MT11030030 ud LAMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO 24,05
MT11030035 ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICION 387,00
MT11030065 ud  PLACA DE COBRE 3,46
MT11030085 ud  BACULO TRONCOCONICO DE 12 m 444,58
MT11030086 ud  PEQUENO MATERIAL ALUMBRADO 1,32
MT11030087 ud CAJA DERIVACION PVC CON FUSIBLES 5,78
MT13GR0001 t Canon a planta (RCD no pétreo) 7,00
MT13GR0002 t Canon a planta (RCD pétreo) 4,00
MT13GR0003 t Canon a planta (Tierras) 2,50
MT13GR0004 t Canon a planta (RP) 300,00
MT18000001 M3  Grava lavada 40/80 mm, a pie de obra 11,01
U230.007 m Bordillo recto montable horm.20x 22 montable 3,45
U258.002 ud  Tornilleria para sefiales y anclajes 2,32
U258.018 m Poste de sustentacion de 100x 60x 3 mm 11,85
U294.411 ud  Panel direccional TB-1 195x 95 cm, reflectante en blanco y rojo 135,91
U39VW006 Ud  Placa comple.reflex.85x17 cm RA2 55,06
uU701.1 Ud  Cono de balizamiento 4,45






e T I Construccion de carril de incorporacién a la N-332 en el p.k. 152+100.
DE ESPANA DE FOMENTO

Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125.

APENDICE IV: Cuadros de precios unitarios

Anejo 12: Justificacién de precios Pagina 13 de 13






PRESUPUESTO PRESUPUESTO
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES isleta 2 1 30,000 0,300 9,000
, ) bordillo lateral rastro 1 23,000 0,300 6,900
330.0030 m3 TERRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO .
) ) Acequia 3 100,000 0,500 150,000
TERRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRESTA-
MO O CANTERA, il EXTENDIDO, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTACION, 1.128,90 3,85 4.346,27
TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACION Y REFINO DE TALU- 301.0130 ml LEVANTAMIENTO DE BARRERA METALICA BIONDA
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i MATE- LEVANTAMIENTO DE BARRERA METALICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
RIAL, CANON DE PRESTAMO Y TRANSPORTE. POSTES, DEMOLICION, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
Med aux. 69,1 69,100 MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO.
69,10 4,41 304,73 Segun medicion sobre planos
300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS N-332 margen derecha 152 152,000
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS i/ DESTOCONA- 152,00 5,00 760,00
DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO. D.1.2 ud DESMONTAJE DE PORTICO EXISTENTE
1000 1.000,000 DESMONTAJE DE PORTICO EXISTENTE, DESMONTAJE DE CARTELES, INCLUSO
100000 058 530,00 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL
301.0120 m  LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS ! 1,00
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICION, DESES- 1,00 2.120,00 2.120,00
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA- 300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ARBOL DE GRAN PORTE
Do. TALA Y TRANSPORTE DE ARBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACION DEL TOCON RES-
rastro 10 10,000 TANTE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
10,00 3,66 36,60 bo.
320.0030 m3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA Segun med. aux 4 4,000
EXCAVACION EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, CON 4,00 47,28 189,12
MEDIOS MECANICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS il AGOTAMIENTO ; -
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA- TOTAL CAPITULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.........c.covceririieiecicieieae, 11.998,74
CION Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.
cajeo carril (med aux) 1 1.157,000 1.157,000
formacion cuneta 1 135,000 0,156 21,060
1.178,06 2,35 2.768,44
320.0010 m3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL
EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL il CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACION Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACION.
Isleta separadora rastro 1 50,000 2,000 0,500 50,000
Isleta separadora palmera 1 10,000 4,000 0,500 20,000
Med. aux. 1 201,000 201,000
271,00 1,98 536,58
301.0140 m2crERESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON EXISTENTE
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON EXISTENTE i/ CARGA, BA-
RRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO.
cajeo empate carril tronco 1 200,000 0,500 7,000 700,000
700,00 0,51 357,00
301.0040 m2 DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE, ACERAS, CUNETAS, BORD

DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPE-
SOR il BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHICULOS, DEMOLICION DE
ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS, CUNETAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACION, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO.

demolicién de pavimento de hormigon 1 930,000 930,000
Demolicion de bordillo
isleta 1 1 110,000 0,300 33,000



PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02. DRENAJE CAPITULO 03 FIRMES
SUBCAPITULO 02.02 DRENAJE TRANSVERSAL D570.1 m  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON MONTABLE 0.20X0.22X0.5 M
600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON MONTABLE DE 0.20 X 0.22 X 0.50 M, TO-
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, TALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGON HM-20, REJUN-
il CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON TADO CON MORTERO DE CEMENTO.
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. MED. SEGUN PLANO
oDT 30 2,540 76,200 Isleta p.k. 152+100 1 30,00 30,00
76,20 0,94 71,63 30,00 22,28 668,40
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO 610.0020 m3 HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE MEDICION SEGUN PLANO
i CANON DE PRESTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HU- ileta p.k. 152+100 L 43,000 0,100 4300
MECTACION, COMPACTACION POR TONGADAS Y TERMINACION Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 4,30 66,74 286,98
Relleno superior ODT 1 7,000 0,600 0,100 0,420 D500.1 m  BORDILLO RECTO 12/15X25X50/100
Relleno huecos ODT 1 7,000 0,080 0,560 BORDILLO DE HORMIGON RECTO BICAPA DE 12/15x25x50/100 cm, C5 UNE 127-025-99
008 Toos 07 SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HM-20/P/20/I DE 25x25, INCLUSO P.P. DE EXCAVA-
) ’ ’ ’ CION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS, ENCOFRADO-DESENCOFRADO, REJUN-
610.0050 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER TADO CON MORTERO DE CEMENTO M:15ay LIMPIEZA.
HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, Separacion camino-parcelas 1 100.00 100.00
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.
Laterales ODT 2 7,000 0,150 0,700 1,470 100,00 21,86 2.186,00
Losa superior 1 7.000 0900 0,150 0,045 542.0010 t  MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETUN Y POLVO MINE
Aletas 1 1,000 0,150 0,850 0,128 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETUN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.
2,54 92,47 234,87
) Camino 235 650,000 0,050 76,375
610.0020 m3 HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO .
) -Betln -0,045 76,375 3,437
HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO Polvo mineral 12 3437 4124
Solera 1 9,000 0,900 0,150 1,215
68,81 26,50 1.823,47
122 66,74 81,42 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
414.0080 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO DE DIAMETRO 600 MM CLASE 135 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO YACIMIENTO GRANULAR O
TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGON NO ESTRUCTURAL CANTERA PARA FORMACION DE BERMAS, EXPLANADA EN CORONACION DE TE-
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIAMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON RRAPLEN Y EN FONDO DE DESMONTE il CANON DE CANTERA, EXCAVACION DEL
UNION ELASTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO- MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
LOCACION. CION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
Prolongacion ODT ) 7,000 7,000 NACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE.
carril aceleracion 1 1.020,000 0,750 765,000
7,00 78,03 546,21
430.0010 m  BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON DE 0,30 M DE ANCHO INTERIOR 765,00 6.67 5.102,55
BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR il SUMI- 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ZAHORRA ARTIFICIAL il TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION, MEDIDO SO-
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGON O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y BRE PERFIL TEORICO.
REMATES. carril aceleracion 1 1.020,000 0,250 255,000
3 2,000 6,000
255,00 18,19 4.638,45
6,00 22,41 134,46 531.0020 t  EMULSION C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
D500.1 m  BORDILLO RECTO 12/15X25X50/100 EMULSION C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
BORDILLO DE HORMIGON RECTO BICAPA DE 12/15x25x50/100 cm, C5 UNE 127-025-99 CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HM-20/P/20/I DE 25x25, INCLUSO P.P. DE EXCAVA- MINADO.
CION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS, ENCOFRADO-DESENCOFRADO, REJUN- ADHERENCIA AC-22
TADO CON MORTERO DE CEMENTO M:15ay LIMPIEZA. base-nt 1 1020000 0.001 1020
1 135,00 135,00 base-base 1 1.020,000 0,001 1,020
135,00 21.86 2.951.10 int-firme actual cajeo tronco 1 200,000 0,250 0,001 0,050
. ADHERENCIA AC-16 1 650,000 0,001 0,650
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 DRENAJE TRANSVERSAL. ......vveoeeeeeeeeseeeesesesessseessessesssessseesssesessseeens 4.030,41
2,74 369,70 1.012,98
TOTAL CAPITULO 02. DRENAJE........ovvvoeeeveeeeeeeesseesesssesesessssessssssessssssoesss s asssssessssssesssessesssseeesssesasnes 4.030,41



PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
531.0040 t  EMULSION C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLIMEROS, EN RIEGO DE ADHER 530.0020 t  EMULSION C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION
EMULSION C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLIMEROS, EN RIEGO DE ADHEREN- EMULSION C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION, BARRIDO Y PREPARACION DE
CIA il BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.
int-rodadura 1 1.020,000 0,001 1,020 ZA-base 0,00125  1.020,000 1,275
int- j il 1 i 1 1
int-rod cajeo carri 00,000 0,500 0,00 0,100 128 356,97 456,92
1,12 447,59 501,30 .
. TOTAL CAPITULO 03 FIRMES......c.cot ittt sttt b e et b ettt st neneas 46.786,42
542.0050 t  MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETUN Y POLVO MIN
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DAY COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL DE APORTACION.
carril aceleracion 2,4 1.020,000 0,080 195,840
-Betln -0,04 195,840 -7,834
-Polvo mineral 1,1 7,834 -8,617
Cajeo tronco N-332 2,4 200,000 0,250 0,080 9,600
-Betln -0,04 9,600 -0,384
-Polvo mineral -1,1 0,384 -0,422
188,18 26,44 4.975,48
542.0090 t  MBC TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL DE APORTACION.
carril aceleracion 2,4 1.020,000 0,140 342,720
-Betln -0,04 342,720 -13,709
-Polvo mineral -1 13,709 -13,709
315,30 26,47 8.345,99
211.0020 t  BETUN ASFALTICO B50/70 (B 60/70)
BETUN ASFALTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).
AC22 BIN S (S-20) 0,04 195,840 7,834
AC22 BASE G (G-20) 0,04 342,720 13,709
AC16 SURF S (S-12) 0,045 76,375 3,437
AC22 BIN S cajeo tronco 0,04 9,600 0,384
25,36 440,00 11.158,40
215.0020 t  BETUN MODIFICADO CON POLIMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80
BETUN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLIMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.
PMB 45/80 65 0,0475  1.020,000 0,030 2,280 3,314
Cajeo carril 0,0475 100,000 0,030 2,280 0,325
3,64 530,00 1.929,20
543.0020 m2 MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETUN Y PO
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CION, CON UN ESPESOR DE 3cm.
carril aceleracion 1 1.020,000 1.020,000
Cajeo tronco N-332 1 0,500 200,000 100,000
1.120,00 1,93 2.161,60
542.0110 t  POLVO MINERAL DE APORTACION UTILIZADO EN LA FABRICACION DE MEZCL
POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACION EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.
AC22 BIN S (S-20) 1,1 195,840 0,040 8,617
AC 22 BASE G (G-20) 1 342,700 0,040 13,708
BBTM 11 B (M-10) 1,2 3,310 3,972
AC 16 SURF S (S-12) 1,2 76,380 0,045 4,125
BBTM 11 B cajeo tronco 1,2 0,325 0,390
AC 22 bin S Cajeo tronco 11 9,600 0,040 0,422
31,23 49,27 1.538,70



PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPITULO 04.01 SENALIZACION HORIZONTAL
700.0020 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLASTICA 15CM
MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
M-2.6 (arcén) 1 225,000 225,000
225,00 0,70 157,50
D700.3 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE TERMOPLASTICA 30 CM
MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
M-1.7 (carril) 1 135,00 135,00
135,00 1,33 179,55
700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN Sim
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CA-
LIENTE, EN SIMBOLOS Y CEBREADOS
M-7.2b (CEBREADO) 1 30,000 0,463 13,890
M-6.5 (CEDA) 1 1,430 1,430
M-7.2-b (CEBREADO) 1 65,000 0,463 30,095
45,42 4,10 186,22
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 SENALIZACION HORIZONTAL w...cooveeoeeeeeeeeeeeereeeeeeseesseeeeseeeesesesseeeenenens 523,27
SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACION VERTICAL
701.0040 ud SENAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
SENAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.
Sefial triangular 1 1,000
1,00 168,84 168,84
701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, POSTES Y CIMENTACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
Flecha 1 1 1,500 1,500
1,50 232,73 349,10
701.0270B m2 PANEL DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO EN PORTICO, RECUPERADO
COLOCACION PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLEC-
TANTE RECUPERADO, COLOCADO EN PORTICOS.
Glorieta 1 1 40,000 40,000
40,00 176,71 7.068,40
701.0390 ud PORTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE CA
PORTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m2 DE
CARTEL il EXCAVACION, RELLENO, CIMENTACION MEDIANTE HORMIGON ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).
1,00 44,567,17 44.567,17
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IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACION VERTICAL ..cccccvvvvvoeosessssseeessoesssssss s

52.153,51

702.0010

703.0075

704.0060

617.0010

704.0060A

SUBCAPITULO 04.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
ud CAPTAFAROS "0JO DE GATO" CON CATADIOPTRICO A UNA CARA
CAPTAFAROS HORIZONTAL "0JO DE GATO", CON CATADIOPTRICO A UNA CARA.
20 20,000

ud HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO Il DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO Il (PARA AUTOPISTA O AUTOVIA), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

5 5,000

20,00

103,20

m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCION ALTA, H2, W5 O INFERI

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCION H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXION DINAMICA 1,40 m O INFERIOR, iNDICE DE SE-
VERIDAD A il CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERIA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

NOTA: SE MEDIRA LA TRANSICION O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Proteccion portico
Prolongacién MD 1 24,000 24,000
Prolongacién MI 1 64,000 64,000

13,12

65,60

m  PRETIL CLASE CONTENCION ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 M O INFE

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCION H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXION DINAMICA 0,90 m O INFERIOR, iNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

NOTA: SE MEDIRA EL TERMINAL O LA TRANSICION COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

1 115,000 115,000

88,00

55,87

4.916,56

m COLOCACION BARRERA SEGURIDAD SIMPLE RECUPERADA, POSTES NUEVOS

COLOCACION DE BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCION
H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXION DINAMICA 1,40 m O INFE-
RIOR, RECUPERADA CON POSTES NUEVOS, P.P. DE UNIONES, TORNILLERIA Y AN-
CLAJES NUEVOS, TOTALMENTE INSTALADA.

NOTA: SE MEDIRA LA TRANSICION O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Proteccion pértico
Anticipacién MD 1 76,00 76,00
Anticipacion Ml 1 76,00 76,00

115,00

150,72

17.332,80

152,00

TOTAL SUBCAPITULO 04.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS............ocimimimmnsersssvsessssssssseesssssssssssssssssssssens

TOTAL CAPITULO 04 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS........coeseimmssssnsinsissinssnsessnesssseenn

3.114,48

25.532,64

78.209,42



PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 REPOSICION DE SERVICIOS 543.0020 m2 MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETUN Y PO
SUBCAPITULO 05.01 REPOSICION CANALIZACION RIEGO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
531.0020 t  EMULSION C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
EMULSION C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CION, CON UN ESPESOR DE 3 cm.
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER- Afeccion n° 1 1 30,000 1,500 45,000
MINADO. Afeccion n° 3 1 35,000 1,500 52,500
Afeccion n° 1 97,50 1,03 188,18
nt-Base 13000 1500 0,001 0,045 542.0090 t  MBC TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL
Base-Base 1 30,000 1,500 0,001 0,045
Aeccion 0 3 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
_ COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL DE APORTACION.
intHM magro 2 35,000 1,500 0,001 0,105
curado y adh Afeccion n° 1 2,45 30,000 1,500 0,140 15,435
-betdin -0,04 15,435 -0,617
0,20 369,70 73,94 -polvo mineral -1 0,617 -0,617
531.0040 t  EMULSION C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLIMEROS, EN RIEGO DE ADHER
; ] 14,20 26,47 375,87
EMULSION C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLIMEROS, EN RIEGO DE ADHEREN- )
CIA i BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRES’TAMO, YACIMIENTO
Aeccion 0 3 . 35,000 1500 0001 0,05 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
Afoccion 01 ) 20000 U500 0001 00 GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE
' : : : i CANON DE PRESTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HU-
0,10 447,59 4476 MECTACION, COMPACTACION POR TONGADAS Y TERMINACION Y REFINO DE LA
551 0010 13 HORMIGON MAGRO EN BASE DE FIRME SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
HORMIGON MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO Afeccion n° 1
B Afeccion n° 3
Afeccion n° 3 1 35,000 1,500 0,250 13,125
Base Arena tbo 1 35,000 1,500 0,300 15,750
13,13 79,14 1.039,11
36,00 10,94 393,84
830.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRE§TAMO’ VACIMIENTO GRANULAR 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO YACIMIENTO GRANULAR O RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
CANTERA PARA FORMACION DE BERMAS, EXPLANADA EN CORONACION DE TE- § , -
J , ) DENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRES-
RRAPLEN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACION DEL TAMO O CANTERA CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO. EXTENDIDO
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA- ) : ) ) ' :
. . - HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO- LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO)
NACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE. :
Lo
Afeccion e 1 1 30000 1500 0,750 33,750 Afeccion n® 3 1 300 3560 125,300
o Py — , 125,30 7,02 879,61
) ) 542, t  MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETUN Y POLVO MIN
530.0020 t  EMULSION C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION 0050 CTIPOAC 520 ) EXC UN'YPOLVO
. ) ) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
EMULSION C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION, BARRIDO Y PREPARACION DE - /
A SUPEREICIE TOTALMENTE TERMINADD. DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL DE APORTACION.
Lo
Afeccion 1 1 . 35,000 50 000t 0,053 Aeccion n° 1 2,45 30,000 1,500 0,080 8,820
-betlin -0,04 8,820 -0,353
0,05 356,97 17,85 -polvo mineral 11 0,353 -0,388
542.0110 t  POLVO MINERAL DE APORTACION UTILIZADO EN LA FABRICACION DE MEZCL Afeccion n° 3 2,45 35,000 1,500 0,080 10,290
POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO “betdn 004 10,200 0,412
MINERAL DE APORTACION EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A polvo mineral 11 0,412 0,453
PIE DE OBRA O PLANTA. 17,50 26,44 462,70
M-10 12 0,320 0,384 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL
$-20 1,1 0,412 0,453 . . .
ZAHORRA ARTIFICIAL il TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION, MEDIDO SO-
5202 11 0.353 0.388 BRE PERFIL TEORICO.
G-20 1 0,617 0,617
Afeccion ne 1 1 30,000 1,500 0,250 11,250
1,84 49,27 90,66
) ) 11,25 18,19 204,64
211.0020 t  BETUN ASFALTICO B50/70 (B 60/70)
) ) 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO
BETUN ASFALTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
S-20 004 10,290 0,412 DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINA-
S-202 0,04 8,820 0,353 CION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES
G-20 0,04 15,435 0,617 (EN SU CASO).
1,38 440,00 607,20 Pozo de atague 1 12,000 5000 3,600 216,000

Pozo de recepcion 1 2,000 2,000 3,600 14,400



PRESUPUESTO PRESUPUESTO
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
230,40 3,26 751,10 En pozo de ataque ! 1,00
i i Final zanja a cielo abierto 1 1,00
321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER Ti
EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO , ) 2,00 848,00 1.696,00
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERANDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE- 4.01.07 ud CONEXION DE TUBERIAS
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <3m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS CONEXION DE TUBERIAS DE NUEVA CONSTRUCCION A EXISTENTES Y PUESTA EN
QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/ ENTIBA- SERVICIO DE LAS MISMAS, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES PARA CIRCULA-
CION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DESPREN- CION CORRECTA DE AGUA, PIEZAS DE CONEXION, VALVULERIA Y TODOS LOS ELE-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO. MENTOS, MAQUINARIA Y ACTUACIONES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJE-
Pozo de ataque 1 12,000 5000 3,600 216,000 CUCION. CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS QUE MARQUE EL CONSORCIO DE
Pozo de recepcion ] 2,000 2000 3,600 14,400 AGUAS DE LA MARINA BAJA, INCLUSO COMPROBACION DE CORRECTO FUNCIO-
Afeccion e 1 1 30,000 1500 1700 76,500 NAMIENTO, REALIZANDOSE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y RELACIONADAS
Afeccion 03 L 35,000 1500 3,300 173250 QUE FUERAN NECESARIAS O QUE ASi ORDENE EL MISMO CONSORCIO.
Afeccion n® 1 2 2,00
480,15 6,63 3.183,39 .
Afeccion n° 3
5.01.01 PA TRANSPORTE EQUIPO HINCA En pozo de ataque 1 1,00
TRANSPORTE Y MONTAJE DEL EQUIPO DE PERFORACION HORIZONTAL NO DIRIGI- Final zanja a cielo abierto 1 1,00
DA
4,00 3.180,00 12.720,00
1 1,00 ) ) )
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 REPOSICION CANALIZACION RIEGO.........coooceeeveeeeeereeeeseeeeieereesiee e 68.915,56
1,00 636,00 636,00
5.01.02 ml PERFORACION HORIZONTAL DE DIAMETRO 1000 MM 05.01 REPOSICION CANALIZACION RIEGO
PERFORACION HORIZONTAL DE DIAMETRO 1000 mm REPOSICION DE CANALIZACION DE RIEGO
40 40,00 1,00 68.915,56 68.915,56
40,00 318,00 12.720,00 05.02 PA REPOSICION POSTE TELEFONIA
215.0020 t  BETUN MODIFICADO CON POLIMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80 PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE REPOSICION DE SERVICIOS DE TELEFO-
BETUN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLIMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA NfA. ESTA INLCLUIDO EN EL PRECIO PP DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUI-
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA. NARIA Y ACTUACIONES PREVIAS A LA REPOSICION NECESARIAS, ASI COMO EL
V10 0,0475 67,500 2280 0,030 0,317 TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE
VERTIDO.
0,32 530,00 169,60
’ ) ] 1,00 3.392,00 3.392,00
4.01.03 m| TUBERIA PARA PERFORACION HORIZONTAL DE DIAMETRO 1000 MM
TUBERIA PARA PERFORACION HORIZONTAL DE DIAMETRO 1000 mm TOTAL CAPITULO 05 REPOSICION DE SERVICIOS.....covvvveveeeeeememmmmmssssssssmmssmsssssssssssssssssssssssssssssseseeeee 72.307,56
40 40,00
40,00 222,60 8.904,00
4.01.04 ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 700 MM
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 700 mm, INCLUSO PP DE CONEXIONES,
PIEZAS ESPECIALES, ACOPIO DE TUBOS EN ZONA DE OBRA, TRANSPORTE DEN-
TRO DEL LUGAR DE OBRAS, COLOCACION EN PENDIENTE CORRECTA Y COMPRO-
BACION DE ESTANQUEIDAD DE LA MISMA.
Afeccion n° 1 1 30,00 30,00
Afeccion n° 3 1 35,00 35,00
Hinca 1 40,00 40,00
105,00 212,00 22.260,00
4.01.05 ud ARQUETA DE CONEXION TUBERIAS DESPLAZADAS 1,50X2,50X2 M
ARQUETA DE CONEXION TUBERIAS DESPLAZADAS PREFABRICADA DE DIMENSIO-
NES 1,50x2,50x2 m (ANCHOXLARGOxPROFUNDIDAD), PARA TUBOS ENTRE DIAME-
TROS 500-1000 mm, INCLUSO TAPA, PATES DE ACCESO Y TODOS LOS ELEMENTOS,
MAQUINARIA Y ACTUACIONES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Afeccion n° 1 2 2,00
2,00 636,00 1.272,00
4.01.06 ud ARQUETA DE CONEXION TUBERIAS DESPLAZADAS 1,50X2,50X3,50 M

ARQUETA DE CONEXION TUBERIAS DESPLAZADAS PREFABRICADA DE DIMENSIO-
NES 1,50x2,50x3,50 m (ANCHOXLARGOxPROFUNDIDAD), PARA TUBOS ENTRE DIAME-

TROS 500-1000 mm, INCLUSO TAPA, PATES DE ACCESO Y TODOS LOS ELEMENTOS,
MAQUINARIA Y ACTUACIONES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Afeccion n® 3



PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRESUPUESTO

PRECIO IMPORTE cODIGO

D513.4

D1000.12

920.0020

D1000.15

D1000.14

920.0010

CAPITULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS.ALUMBRADO PUBLICO

u  TRASLADO DE BACULO DE ALUMBRADO

TRASLADO DE BACULO DE ALUMBRADO, INCLUIDO DESMONTAJE DEL BACULO
EXISTENTE, INSTALACION EN LA NUEVA LOCACIZACION Y CONEXIONES NECESA-
RIAS

4 4,00

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

920.0030

m CANALIZACION ELECTRICA AP CRUCE DE CALZADA.

CANALIZACION ELECTRICA Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO EN CRUCE DE CALZA-
DA, FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DOBLE PARED DE DIAMETRO INTERIOR 110
mm, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 DE 50X25 ¢cm, INCLUSO HILO
GUIA DE ACERO GALVANIZADO Y MANDRILADO DE TUBOS, AYUDAS NECESARIAS,
EXCAVACION DE LA ZANJA Y RELLENO POSTERIOR, AS[ COMO TRANSPORTE A
VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Isleta 1 15,00 15,00

371,00 1.484,00

920.0040

ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION

BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION (10<H<12 m) il EXCAVA-
CION, HORMIGON DE LIMPIEZA, HORMIGON PARA ZAPATA DE CIMENTACION, AR-
MADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACION CON
BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES
Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Circuito 1 1 1,000
Circuito 2 4 4,000

15,00

33,75 506,25

ud ARQUETA CRUCE 50X50X120 CM, E =10 CM.

ARQUETA DE CRUCE DE DIMENSIONES 50 X 50 X 1.20 cm, CON PAREDES DE 10 cm
DE ESPESOR, DE HORMIGON HM-20 INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL DE 58 X 58 cm, IMPRESA SEGUN PLANOS.INCLUIDO LA EXCAVACION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO I/ CANON DE VERTIDO

En cruces de calzada 2 2,00

5,00

196,48 982,40

ud ARQUETA 40X40X50 CM, E =10 CM.

ARQUETA DE 40 X 40 X 50 cm, CON PAREDES DE 10 cm DE ESPESOR, DE HORMIGON
HM-20 CON FONDO CONSTITUIDO POR LADRILLO CERAMICO PERFORADO, INCLU-
SO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE 40 X 40 cm, IMPRESA SEGUN PLA-
NOS, INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE A VERTEDERO I/CANON DE VERTIDO

Circuito 1 4 4,00

2,00

52,58 105,16

ud BACULO TRONCOCONICO PARA LUMINARIA DE 12 M DE ALTURA EN CHAPA DE

BACULO TRONCOCONICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE ALTU-
RA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACION, SUMINISTRO, PLACA BA-
SE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO
INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVA-
CION INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACION EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTA-
FUSIBLES, BORNAS DE CONEXION, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Isleta rastro 1 1,000

4,00

41,50 166,00

1,00

674,64 674,64

ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICION INYECTADA DE ALUMINIO

LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICION INYECTADA DE ALUMINIO,
REFLECTOR DE ALUMINIO FACETADO, CONJUNTO OPTICO CON SELLADO ENTRE
REFLECTOR Y CIERRE DE VIDRIO CURVO TEMPLADO TRANSPARENTE, APERTURA
SUPERIOR PARA ACCESOS A EQUIPO ELECTRICO Y LAMPARA, SIN HERRAMIEN-
TAS, UNIDAD ELECTRICA MONTADA EN CARCASA INFERIOR, CONJUNTO OPTICO
IP66 Y CONJUNTO EQUIPO P44, Y EQUIPADA CON LAMPARA SAP DE 250 W CON
REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

Isleta rastro 1 1,000
Circuito 2 4 4,000

m CANALIZACION Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO

CANALIZACION Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC DE 110
DE DIAMETRO, I/ EXCAVACION EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICION DE HOR-
MIGON Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Circuito 1 235,5 235,500

5,00 470,44

2.352,20

TOTAL CAPITULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS ALUMBRADO PUBLICO

235,50 36,14

8.510,97

14.781,62



PRESUPUESTO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS
701.0232 ud PLACA COMPLEMENTARIA (S-800)
PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA (S-800) BAJO SENAL DE 85X17, NIVEL RA2,
I/P.P. POSTE GALVANIZADO, TORNILLERIA, CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
SegUn plano anejo 8 1 1,00
1,00 70,99 70,99
703.0081 ud PANEL DIRECCIONAL BLANCO Y ROJO
PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTAL-
MENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.
Segun plano anejo 8 3 3,00
3,00 81,41 244,23
701.1300 ud CONO DE BALIZAMIENTO
CONO DE BALIZAMIENTO TOTALMENTE COLOCADO, AMORTIZABLE EN TRES USOS.
150 150,00
150,00 1,59 238,50
704.0101 m BARRERA DE SEGURIDAD RiGIDA PORTATIL TD-1
BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA PORTATIL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
AMORTIZABLE EN OCHO USOS DE DIMENSONES 1,20x0,60x0,40 m, CON CAPACI-
DAD DE LASTRADO DE 150 I, COLOR ROJO, AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUSO
P.P. DE AGUA UTILIZADA PARA LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENIMIENTO EN
CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE RE-
QUIERA Y DESMONTAJE.
En zona obras 150 150,00
150,00 11,94 1.791,00
701.0041 ud SENAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y FONDO AMARILLO
SENAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
CON FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
Segun plano anejo 8 7 7,000
Juego sefi. Ml 4 4,000
11,00 168,84 1.857,24
701.0081 ud SENAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIAMETRO Y FONDO AMARILLO
SENAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIAMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
CON FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO il TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
Segun plano anejo 8 5 5,000
Juego sefi. Ml 4 4,000
9,00 162,54 1.462,86
TOTAL CAPITULO 07 SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS.......ovvveceereverererereesseesenen 5.664,82

PRESUPUESTO
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08. GESTION DE RESIDUOS
950.0010 t  CLASIFICACION Y RECOGIDA SELECTIVA
Clasificacion y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavacion, mediante
medios manuales y mecénicos de los residuos y su depésito en la zona principal de almacenamien-
to de residuos de la obra.
Peligrosos 0,11 0,110
Envases 0,44 0,440
Mezclas bituminosas 1,52 1,520
Hormigén 1,27 1,270
Hierro y acero 0,01 0,010
Tierras 4,97 4,970
8,32 5,61 46,68
950.0020 t  GESTION DE RNP NO PETREOS
Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion no peligroso - RNP- de carécter no pé-
treo (carton-papel, madera, vidrio, plasticos y metales incluidos envases y embalajes de estos mate-
riales asi como biodegradables del deshroce) a planta de valorizacion autorizada por transportista au-
torizado (por Consejeria de Medio Ambiente) en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de proteccion colectivas.
Envases 0,44 0,440
Hierro y acero 0,01 0,010
0,45 10,96 4,93
950.0030 t  GESTION DE RNP PETREOS
Carga y transporte de residuos de construccion y demolicion no peligrosos -RNP- de caracter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos (0 mez-
cla de éstos), yeso y/o mezclas hituminosas a planta de valorizacion por transportista autorizado (por
Consejeria de Medio Ambiente), en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pa-
la cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de proteccion colectivas.
Mezclas bituminosas 1,52 1,520
Hormigén 1,27 1,270
2,79 7,78 21,71
950.0040 t  GESTION DE TIERRAS
Carga y transporte de residuos de construccion y demolicién de caracter pétreo constituidos por ftie-
rras y piedras a planta de valorizacion por transportista autorizado (por Consejeria de Medio Ambien-
te), en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de proteccion colectivas.
Tierras 4,97 4,970
4,97 6,94 34,49
950.0050 t  GESTION DE RP
Cargay transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorizacion por transportista autorizado
(por Consejeria de Medio Ambiente), en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con
pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de proteccion colectivas.
Peligrosos 0,11 0,110
0,11 327,70 36,05

TOTAL CAPITULO 08. GESTION DE RESIDUOS.......mirvvvviensiimmnsesesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssonns

143,86



PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 VARIOS
4.01.01 PA LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS

PARTIDA ALZADA PARA LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS DE ABONO INTEGRO
A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS

1,00 1.060,00 1.060,00

TOTAL CAPITULO 09 VARIOS ........oovooooessieesssssssosssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssss s sssssssnssssss s sssssssnssonns 1.060,00

TOTAL o bbb s 234.982,85
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