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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se determinan los costes de ejecución material de las diversas unidades de obra que 
componen el Proyecto.  

Se determinan, en primer lugar, los costes directos de mano de obra y maquinaria, y se indica la 
procedencia de los datos de costes de materiales.  

En segundo lugar, se determinan los costes indirectos previstos para la ejecución de la obra y que 
intervendrán como un porcentaje en el cálculo del precio de cada unidad de obra. 

Finalmente, la justificación del precio de cada unidad de obra se obtiene como suma de los costes 
directos más un porcentaje de costes indirectos. 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 

2.1. Introducción 

En cumplimiento del Artículo 11 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), se redacta el 
presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios. De esta manera, se han calculado los precios de ejecución material de cada unidad de obra, 
según la expresión siguiente: 

PN= (1+K)/100 x Cn 

Donde: 

Pn = Precio de ejecución material. 
K = Porcentaje correspondiente al coste directo. 
Cn = Coste directo de la unidad de obra = 221.681,93 € 

2.2. Bases de precios 

Para el cálculo de los costes directos se ha tomado como referencia la Base de Precios de la Dirección 
General de Carreteras, especificado en la Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios 
de referencia de la Dirección General de Carreteras. 

Una vez se han confeccionado los Cuadros de Jornales, Maquinaria y Materiales, se ha obtenido el 
coste directo de las distintas unidades de obra, al que se ha añadido el coste indirecto (mediante la 
aplicación del coeficiente K), para obtener el precio unitario final que, para mayor facilidad, se ha 
recomendado. Se adjuntan los cuadros de precios unitarios en el Apéndice 4 de este Anejo a la 
Memoria. 

2.3. Coeficiente k 

De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se consideran costes directos: 

• La mano de obra que interviene directamente. 

• Los materiales a pie de obra. 

• Los gastos necesarios para el funcionamiento de la maquinaria. 

 

Se consideran costes indirectos: 

• Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra. 

• Los gastos de comunicaciones. 

• Los gastos de edificios de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, 
etc. 

• Los gastos de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente en la obra. 

• Los imprevistos. 

Todos los gastos indirectos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 
unidades de obra, que adoptará en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

La Cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para contratación de obras de Estado 
indica que:  

• Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, 
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

• Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el título 
genérico de costes indirectos, se mencionan en el artículo 67 del Reglamento General de Contratación, 
se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no 
figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

Según la Orden Ministerial de 12 de junio de 1.968, cada precio se obtiene mediante la aplicación de la 
expresión siguiente: 

Ph = (1+K/100) •Cn 

En la que: 

Ph  es el precio de ejecución 

K  es el coeficiente de costes indirectos 

Cn  es el coste directo de la unidad de obra 

 

El Coeficiente K viene dado por la expresión: 

K = K1+K2 

K1 es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 

K2 es el coeficiente de imprevistos, que depende del tipo de obra. 

K1 = (Ci/Cd) x100 

Ci coste indirecto de la obra. 

Cd coste directo de la obra. 

Teniendo en cuenta que la duración de la obra es de 2 meses y que los costes directos son de 
221.681,93 €, el valor de K2 es el que se calcula a continuación: 
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Por tanto, K1 = 0,05 

Considerando un valor de K2 = 0’01, por tratarse de una obra terrestre, resulta que el valor del 
coeficiente K de costes indirectos es: 

K = 0,06 % 

Este porcentaje se aplicará a cada una de las unidades de obra que componen el presente proyecto. 

  

Gasto %  dedicación Precio €/mes
Duración 

obra (meses) Total €

Jefe de obra 30 3.419,40 2,0 2.051,64
Encargado de obra 100 2.735,52 2,0 5.471,04
Topógrafo 30 2.335,20 2,0 1.401,12
Administrativo 30 1.668,00 2,0 1.000,80
Alquiler de oficinas y almacén 20 400,00 2,0 160,00
Comunicaciones y papelería 100 100,00 2,0 200,00

       10.284,60 € 
     221.681,93 € 

0,05Relación costes indirectos/directos Ci/Cd

Costes directos Cd

TOTAL Ci
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APÉNDICE I: Listado valorado de Mano de obra  
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LISTADO DE MANO DE OBRA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MO00000002 h  Capataz   20,54
MO00000003 h  Oficial 1ª   20,36
MO00000004 h  Oficial 2ª   17,20
MO00000005 h  Ay udante  16,87
MO00000006 h  Peón especialista  16,77
MO00000007 h  Peón ordinario 16,60
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APÉNDICE II: Listado valorado de Maquinaria 
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LISTADO DE MAQUINARIA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

Q010000A30 h  Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01

Q020001A10  h   Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW 1,05

Q030001A10 h  Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa    5,26
Q030001A15 h  Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa  7,74

Q040005C05  h   Ex cav adora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa        129,02
Q040006B10 h  Ex cav adora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa      82,70
Q040007A01 h  Retroex cav adora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa    56,72
Q040007A10 h  Retroex cav adora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa.  65,92
Q040101C01  h   Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³)       74,48
Q040105A01  h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)       34,74
Q040201A01 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia       40,80
Q040201A10 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia       44,39
Q040401B01  h   Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t)     94,61
Q040601B01 h  Motoniv eladoras. De 104 kW de potencia       80,28
Q040800A05 h  Motov olquetes. De 3.000 kg de carga        32,04

Q050000A15  h   Compactadores de conducción manual. Bandejas v ibrantes. De 1000 9,37
Q050102A01 h  Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 54,88
Q050202B05 h  Compactador v ibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 48,17
Q050202C01 h  Compactador v ibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62
Q050205B01  h   Compactador v ibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. D 51,54

Q060200A01  h   Camión. Con caja fija. Para 10 t       44,95
Q060200A05  h   Camión. Con caja fija. Para 16 t       55,87
Q060201A01  h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t       58,08
Q060202A01 h  Camión. Con caja basculante 4x 4. De 199 kW de potencia  72,23
Q060203A01 h  Camión. Con caja basculante 4x 4. De 221 kW de potencia  78,93
Q060204A01 h  Camión. Con caja basculante 6x 6. De 258 kW de potencia  87,45

Q080600A05 h  Transporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de capacid 59,28
Q080702C01 h  Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producc 190,85
Q081100A01 h  Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro       0,38
Q081100A05 h  Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro       0,44
Q081101A10  h   Conv ertidores y  grupos electrógenos de alta frecuencia para v ibr 1,36

Q090201B01  h   Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros    80,74
Q090201B05 h  Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y  lanza. Para una 88,03
Q090301A01  h   Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínu 395,22
Q090401A01  h   Ex tendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con r 90,91
Q090503A01  h   Equipos aux iliares para pav imentación. Cortadora de juntas. Para 6,21
Q090600A15  h   Fresadora .De 2000 mm anchura y  297 kW de potencia       157,49
Q090700A05 h  Pav imentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado deslizant 298,22

Q100001B01 h  Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia     11,29
Q100002A05  h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad       37,70
Q100003A01  h   Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspiración de polv 26,87
Q100003A05  h   Barredora y  aspirador de polv o. Autopropulsada de 9 m³        109,56

Q140000A01 h  Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplaz 88,62
Q140000A05 h  Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplaz 95,03
Q140506A05  h   Plataformas elev adoras móv iles para personal (PEMP). Elev adoras 42,52

Q160201A01 h  Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro  8,38
Q160202A01 h  Dobladora 35 mm de diámetro       6,61
Q160302A01 h  Equipo ox icorte       2,70
Q160303A01 h  Motosierra eléctrica       1,76
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APÉNDICE III: Listado valorado de Materiales 
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LISTADO DE MATERIALES 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

500.1.1 Ud Bordillo de hormigón 12/15x 25x 100 cm. 3,05

MA2710  m Cinta de atención y  señalización  0,60

MA8593  Ud Molde metálico para arqueta de alumbrado 50x 50x 120 cm. 1,71
MA8594  Ud Marco + tapa para arqueta de serv icios de fundición dúctil 50x 50 31,46
MA8607  M Tubo semirígido PVC Ø 110 mm  2,18

MA9667  Ud Molde metálico para arqueta de alumbrado 40x 40x 50 cm. 0,70
MA9670  Ud Marco + tapa para arqueta de serv icios de fundición dúctil 40x 40 27,26

MT01010001 m3 AGUA  0,58
MT01030040 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00
MT01030085 m3 ARENA DE RÍO  13,76
MT01030105 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA      4,50
MT01030112 t   ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS     9,25
MT01030113  t  ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS    9,00
MT01030114 t   ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS   9,00
MT01030115 t   ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS   8,70
MT01030200 m3 CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS   2,46
MT01030202 m3 CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA       4,15
MT01050035  t  POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL 46,48
MT01060001  m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXI 44,83
MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON CONSISTENCIA P 60,14
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO 60,14
MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 66,21
MT01060150 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME  55,14
MT01070010 m3 MORTERO M-80  69,95
MT01070011 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 61,31
MT01080010 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO       2,80
MT01090020 kg  ADHESIVO EPOXY PARA CAPTAFARO "OJOS DE GATO"   9,00
MT01100005 kg  ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm  0,94
MT01100321 kg  PUNTAS 20 X 100  7,84
MT01100352 ud  PERNO DE ANCLAJE D=2 CM L=70 MM 3,11
MT01110001 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO   0,86
MT01110005 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS  0,60
MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS  0,39
MT01120005  m2  AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO PARA 10 1,25
MT01120015 ud  AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150 USOS 0,18
MT01120040  kg  MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR  1,25
MT01120046 m3 MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES  179,01
MT01120050 l DESENCOFRANTE        1,75
MT01120071 mud LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 71,04
MT03010030 kg  ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40
MT07010010 t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)       415,09
MT07010040 t   BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS      500,00
MT07010050  t  EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR  243,26
MT07010065  t  EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 ADH       305,00
MT07010090 t   EMULSIÓN BITUMINOSA C50BF4 IMP       284,00
MT09010014 ud  HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO II CLASE RA2, CON ANCLAJE PARA B 7,40
MT09010095  ud  CAPTAFARO HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA  2,80
MT09010100 ud  CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I.  2,70
MT09030001 ud  PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA2  86,89
MT09030020 ud  PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2  92,83
MT09040035 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN ALTA H2, ÍNDIC 47,20
MT09040180 ud  PRETIL METÁLICO DE CONTENCIÓN ALTA H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, AN 122,00
MT09050001 m2 PANEL DE LAMAS DE ALUMINIO DE 175 mm 84,17
MT09050015  m2  CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2   97,42
MT09060005 kg  MICROESFERAS DE VIDRIO  0,82
MT09060020 kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES  0,94
MT09070001  m  POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57
MT09070010  m  POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49

MT10010175  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 600 mm CLASE 135   43,99
MT10010215 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 m DE ANCHO  14,61

LISTADO DE MATERIALES  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MT10030006 ud  CERCO 40X40 CM. Y TAPA FUNDICIÓN  16,72
MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm  2,18
MT11010002  m  COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5MM2 CU  1,16
MT11010003 m CON. AISLA. RV-K 0,6-1KV 16MM2 CU  2,89
MT11010005 m CUERDA PLÁSTICO GUÍA CABLE  0,40
MT11010006 m CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2  2,85
MT11020002 ud  PICA TOMA TIERRA ALUMBRADO INSTALADA  18,80
MT11030030  ud  LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO  24,05
MT11030035 ud  LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN 387,00
MT11030065 ud  PLACA DE COBRE 3,46
MT11030085 ud  BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 12 m   444,58
MT11030086 ud  PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO  1,32
MT11030087 ud  CAJA DERIVACIÓN PVC CON FUSIBLES 5,78
MT13GR0001  t   Canon a planta (RCD no pétreo)        7,00
MT13GR0002  t   Canon a planta (RCD  pétreo)        4,00
MT13GR0003  t   Canon a planta (Tierras)        2,50
MT13GR0004  t   Canon a planta (RP)       300,00
MT18000001 M3 Grav a lav ada 40/80 mm, a pie de obra  11,01

U230.007   m  Bordillo recto montable horm.20x 22 montable 3,45

U258.002  ud  Tornillería para señales y  anclajes 2,32
U258.018  m Poste de sustentación de 100x 60x 3 mm  11,85

U294.411  ud  Panel direccional TB-1 195x 95 cm, reflectante en blanco y  rojo 135,91

U39VW006  Ud Placa comple.reflex .85x 17 cm RA2 55,06

U701.1   Ud Cono de balizamiento  4,45
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APÉNDICE IV: Cuadros de precios unitarios 
 

 

 





PRESUPUESTO  
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            

330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATE-
RIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE.

Med aux . 69,1 69,100

69,10 4,41 304,73

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

1000 1.000,000

1.000,00 0,58 580,00

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO.

rastro 10 10,000

10,00 3,66 36,60

320.0030     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA    

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

cajeo carril (med aux ) 1 1.157,000 1.157,000
formación cuneta 1 135,000 0,156 21,060

1.178,06 2,35 2.768,44

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACIÓN.

Isleta separadora rastro 1 50,000 2,000 0,500 50,000
Isleta separadora palmera 1 10,000 4,000 0,500 20,000
Med. aux . 1 201,000 201,000

271,00 1,98 536,58

301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE         

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BA-
RRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO.

cajeo empate carril tronco 1 200,000 0,500 7,000 700,000

700,00 0,51 357,00

301.0040     m2  DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE, ACERAS, CUNETAS, BORD

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPE-
SOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE
ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS, CUNETAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO.

demolición de pav imento de hormigón 1 930,000 930,000
Demolición de bordillo
isleta 1 1 110,000 0,300 33,000

PRESUPUESTO  
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

isleta 2 1 30,000 0,300 9,000
bordillo lateral rastro 1 23,000 0,300 6,900
Acequia 3 100,000 0,500 150,000

1.128,90 3,85 4.346,27

301.0130     ml  LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA                        

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO.

Según medición sobre planos
N-332 margen derecha 152 152,000

152,00 5,00 760,00

D.1.2        ud  DESMONTAJE DE PÓRTICO  EXISTENTE                                

DESMONTAJE DE PÓRTICO EXISTENTE,  DESMONTAJE DE CARTELES, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL

1 1,00

1,00 2.120,00 2.120,00

300.0020     ud  TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE                        

TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RES-
TANTE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

Según med. aux 4 4,000

4,00 47,28 189,12

TOTAL CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.................................................. 11.998,74



PRESUPUESTO  
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02. DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

ODT 30 2,540 76,200

76,20 0,94 71,63

332.0060     m3  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno superior ODT 1 7,000 0,600 0,100 0,420
Relleno huecos ODT 1 7,000 0,080 0,560

0,98 10,94 10,72

610.0050     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Laterales ODT 2 7,000 0,150 0,700 1,470
Losa superior 1 7,000 0,900 0,150 0,945
Aletas 1 1,000 0,150 0,850 0,128

2,54 92,47 234,87

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

Solera 1 9,000 0,900 0,150 1,215

1,22 66,74 81,42

414.0080     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 MM CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

Prolongación ODT 1 7,000 7,000

7,00 78,03 546,21

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 M DE ANCHO INTERIOR    

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

3 2,000 6,000

6,00 22,41 134,46

D500.1       m   BORDILLO RECTO 12/15X25X50/100                                  

BORDILLO DE HORMIGÓN RECTO BICAPA DE 12/15x25x50/100 cm, C5 UNE 127-025-99
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 25x25, INCLUSO P.P. DE EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS, ENCOFRADO-DESENCOFRADO, REJUN-
TADO CON MORTERO DE CEMENTO M:15a y  LIMPIEZA.

1 135,00 135,00

135,00 21,86 2.951,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE TRANSVERSAL........................................................................... 4.030,41

TOTAL CAPÍTULO 02. DRENAJE................................................................................................................ 4.030,41

PRESUPUESTO  
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

D570.1       m   BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN MONTABLE 0.20X0.22X0.5 M         

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.22 X 0.50 M, TO-
TALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUN-
TADO CON MORTERO DE CEMENTO.

MED. SEGÚN PLANO
Isleta p.k. 152+100 1 30,00 30,00

30,00 22,28 668,40

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

MEDICIÓN SEGÚN PLANO
Isleta p.k. 152+100 1 43,000 0,100 4,300

4,30 66,74 286,98

D500.1       m   BORDILLO RECTO 12/15X25X50/100                                  

BORDILLO DE HORMIGÓN RECTO BICAPA DE 12/15x25x50/100 cm, C5 UNE 127-025-99
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 25x25, INCLUSO P.P. DE EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS, ENCOFRADO-DESENCOFRADO, REJUN-
TADO CON MORTERO DE CEMENTO M:15a y  LIMPIEZA.

Separación camino-parcelas 1 100,00 100,00

100,00 21,86 2.186,00

542.0010     t   MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Camino 2,35 650,000 0,050 76,375
-Betún -0,045 76,375 -3,437
-Polv o mineral -1,2 3,437 -4,124

68,81 26,50 1.823,47

330.0050     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR  

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE BERMAS, EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

carril aceleración 1 1.020,000 0,750 765,000

765,00 6,67 5.102,55

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

carril aceleración 1 1.020,000 0,250 255,000

255,00 18,19 4.638,45

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

ADHERENCIA  AC-22
base-int 1 1.020,000 0,001 1,020
base-base 1 1.020,000 0,001 1,020
int-firme actual cajeo tronco 1 200,000 0,250 0,001 0,050
ADHERENCIA AC-16 1 650,000 0,001 0,650

2,74 369,70 1.012,98



PRESUPUESTO  
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531.0040     t   EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHER

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHEREN-
CIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

int-rodadura 1 1.020,000 0,001 1,020
int-rod cajeo carril 1 200,000 0,500 0,001 0,100

1,12 447,59 501,30

542.0050     t   MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

carril aceleración 2,4 1.020,000 0,080 195,840
-Betún -0,04 195,840 -7,834
-Polv o mineral -1,1 7,834 -8,617
Cajeo tronco N-332 2,4 200,000 0,250 0,080 9,600
-Betún -0,04 9,600 -0,384
-Polv o mineral -1,1 0,384 -0,422

188,18 26,44 4.975,48

542.0090     t   MBC TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

carril aceleración 2,4 1.020,000 0,140 342,720
-Betún -0,04 342,720 -13,709
-Polv o mineral -1 13,709 -13,709

315,30 26,47 8.345,99

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

AC22 BIN S (S-20) 0,04 195,840 7,834
AC22 BASE G (G-20) 0,04 342,720 13,709
AC16 SURF S (S-12) 0,045 76,375 3,437
AC22 BIN S cajeo tronco 0,04 9,600 0,384

25,36 440,00 11.158,40

215.0020     t   BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80

BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

PMB 45/80  65 0,0475 1.020,000 0,030 2,280 3,314
Cajeo carril 0,0475 100,000 0,030 2,280 0,325

3,64 530,00 1.929,20

543.0020     m2  MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y PO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

carril aceleración 1 1.020,000 1.020,000
Cajeo tronco N-332 1 0,500 200,000 100,000

1.120,00 1,93 2.161,60

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

AC22 BIN S (S-20) 1,1 195,840 0,040 8,617
AC 22 BASE G (G-20) 1 342,700 0,040 13,708
BBTM 11 B (M-10) 1,2 3,310 3,972
AC 16 SURF S (S-12) 1,2 76,380 0,045 4,125
BBTM 11 B cajeo tronco 1,2 0,325 0,390
AC 22 bin S Cajeo tronco 1,1 9,600 0,040 0,422

31,23 49,27 1.538,70

PRESUPUESTO  
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530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

ZA-base 0,00125 1.020,000 1,275

1,28 356,97 456,92

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES.................................................................................................................... 46.786,42



PRESUPUESTO  
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA  15 CM             

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

M-2.6 (arcén) 1 225,000 225,000

225,00 0,70 157,50

D700.3       m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE  TERMOPLÁSTICA 30 CM              

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

M-1.7 (carril) 1 135,00 135,00

135,00 1,33 179,55

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

M-7.2b (CEBREADO) 1 30,000 0,463 13,890
M-6.5 (CEDA) 1 1,430 1,430
M-7.2-b (CEBREADO) 1 65,000 0,463 30,095

45,42 4,10 186,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL................................................................... 523,27

SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Señal triangular 1 1,000

1,00 168,84 168,84

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Flecha 1 1 1,500 1,500

1,50 232,73 349,10

701.0270B    m2  PANEL DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO EN PÓRTICO, RECUPERADO  

COLOCACIÓN PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLEC-
TANTE  RECUPERADO, COLOCADO EN PÓRTICOS.

Glorieta 1 1 40,000 40,000

40,00 176,71 7.068,40

701.0390     ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE CA

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

1,00 44.567,17 44.567,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL......................................................................... 52.153,51

PRESUPUESTO  
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         
702.0010     ud  CAPTAFAROS  "OJO DE GATO" CON CATADIOPTRICO A UNA CARA          

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON CATADIOPTRICO A UNA CARA.

20 20,000

20,00 5,16 103,20

703.0075     ud  HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

5 5,000

5,00 13,12 65,60

704.0060     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERI

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Protección pórtico
Prolongación MD 1 24,000 24,000
Prolongación MI 1 64,000 64,000

88,00 55,87 4.916,56

617.0010     m   PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 M O INFE

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

1 115,000 115,000

115,00 150,72 17.332,80

704.0060A    m   COLOCACIÓN BARRERA SEGURIDAD SIMPLE RECUPERADA, POSTES NUEVOS   

COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFE-
RIOR, RECUPERADA CON POSTES NUEVOS, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y AN-
CLAJES NUEVOS, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Protección pórtico
Anticipación MD 1 76,00 76,00
Anticipación MI 1 76,00 76,00

152,00 20,49 3.114,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.................................................................... 25.532,64

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................. 78.209,42



PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 05 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 05.01 REPOSICIÓN CANALIZACIÓN RIEGO                                   

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

Afección nº 1
Int-Base 1 30,000 1,500 0,001 0,045
Base-Base 1 30,000 1,500 0,001 0,045
Afección nº 3
int-HM magro 2 35,000 1,500 0,001 0,105
curado y  adh

0,20 369,70 73,94

531.0040     t   EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHER

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHEREN-
CIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Afección nº 3 1 35,000 1,500 0,001 0,053
Afección nº 1 1 30,000 1,500 0,001 0,045

0,10 447,59 44,76

551.0010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME                                 

HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO
i/ CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

Afección nº 3 1 35,000 1,500 0,250 13,125

13,13 79,14 1.039,11

330.0050     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR  

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE BERMAS, EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Afección nº 1 1 30,000 1,500 0,750 33,750

33,75 6,67 225,11

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Afección nº 1 1 35,000 1,500 0,001 0,053

0,05 356,97 17,85

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

M-10 1,2 0,320 0,384
S-20 1,1 0,412 0,453
S-20,2 1,1 0,353 0,388
G-20 1 0,617 0,617

1,84 49,27 90,66

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

S-20 0,04 10,290 0,412
S-20 2 0,04 8,820 0,353
G-20 0,04 15,435 0,617

1,38 440,00 607,20
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543.0020     m2  MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y PO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Afección nº 1 1 30,000 1,500 45,000
Afección nº 3 1 35,000 1,500 52,500

97,50 1,93 188,18

542.0090     t   MBC TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Afección nº 1 2,45 30,000 1,500 0,140 15,435
-betún -0,04 15,435 -0,617
-polv o mineral -1 0,617 -0,617

14,20 26,47 375,87

332.0060     m3  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Afección nº 1
Base Arena tubo 1 30,000 1,500 0,450 20,250
Afección nº 3
Base Arena tubo 1 35,000 1,500 0,300 15,750

36,00 10,94 393,84

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Afección nº 3 1 35,000 3,580 125,300

125,30 7,02 879,61

542.0050     t   MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Afección nº 1 2,45 30,000 1,500 0,080 8,820
-betún -0,04 8,820 -0,353
-polv o mineral -1,1 0,353 -0,388
Afección nº 3 2,45 35,000 1,500 0,080 10,290
-betún -0,04 10,290 -0,412
-polv o mineral -1,1 0,412 -0,453

17,50 26,44 462,70

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

Afección nº 1 1 30,000 1,500 0,250 11,250

11,25 18,19 204,64

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

Pozo de ataque 1 12,000 5,000 3,600 216,000
Pozo de recepción 1 2,000 2,000 3,600 14,400
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230,40 3,26 751,10

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO.

Pozo de ataque 1 12,000 5,000 3,600 216,000
Pozo de recepción 1 2,000 2,000 3,600 14,400
Afección nº 1 1 30,000 1,500 1,700 76,500
Afección nº 3 1 35,000 1,500 3,300 173,250

480,15 6,63 3.183,39

5.01.01      PA  TRANSPORTE EQUIPO HINCA                                         

TRANSPORTE Y MONTAJE DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL NO DIRIGI-
DA

1 1,00

1,00 636,00 636,00

5.01.02      ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL DE DIÁMETRO 1000 MM                      

PERFORACIÓN HORIZONTAL DE DIÁMETRO 1000 mm

40 40,00

40,00 318,00 12.720,00

215.0020     t   BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80

BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

M-10 0,0475 97,500 2,280 0,030 0,317

0,32 530,00 169,60

4.01.03      ml  TUBERÍA PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL DE DIÁMETRO 1000 MM         

TUBERÍA PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL DE DIÁMETRO 1000 mm

40 40,00

40,00 222,60 8.904,00

4.01.04      ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁMETRO 700 MM                     

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁMETRO 700 mm, INCLUSO PP DE CONEXIONES,
PIEZAS ESPECIALES, ACOPIO DE TUBOS EN ZONA DE OBRA, TRANSPORTE DEN-
TRO DEL LUGAR DE OBRAS, COLOCACIÓN EN PENDIENTE CORRECTA Y COMPRO-
BACIÓN DE ESTANQUEIDAD DE LA MISMA.

Afección nº 1 1 30,00 30,00
Afección nº 3 1 35,00 35,00
Hinca 1 40,00 40,00

105,00 212,00 22.260,00

4.01.05      ud  ARQUETA DE CONEXIÓN TUBERÍAS DESPLAZADAS 1,50X2,50X2 M          

ARQUETA DE CONEXIÓN TUBERÍAS DESPLAZADAS PREFABRICADA DE DIMENSIO-
NES 1,50x2,50x2 m (ANCHOxLARGOxPROFUNDIDAD), PARA TUBOS ENTRE DIÁME-
TROS 500-1000 mm, INCLUSO TAPA, PATES DE ACCESO Y TODOS LOS ELEMENTOS,
MAQUINARIA Y ACTUACIONES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Afección nº 1 2 2,00

2,00 636,00 1.272,00

4.01.06      ud  ARQUETA DE CONEXIÓN TUBERÍAS DESPLAZADAS 1,50X2,50X3,50 M       

ARQUETA DE CONEXIÓN TUBERÍAS DESPLAZADAS PREFABRICADA DE DIMENSIO-
NES 1,50x2,50x3,50 m (ANCHOxLARGOxPROFUNDIDAD), PARA TUBOS ENTRE DIÁME-
TROS 500-1000 mm, INCLUSO TAPA, PATES DE ACCESO Y TODOS LOS ELEMENTOS,
MAQUINARIA Y ACTUACIONES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Afeccion nº 3
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En pozo de ataque 1 1,00
Final zanja a cielo abierto 1 1,00

2,00 848,00 1.696,00

4.01.07      ud  CONEXIÓN DE TUBERÍAS                                            

CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN A EXISTENTES Y PUESTA EN
SERVICIO DE LAS MISMAS, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES PARA CIRCULA-
CIÓN CORRECTA DE AGUA, PIEZAS DE CONEXIÓN, VALVULERÍA Y TODOS LOS ELE-
MENTOS, MAQUINARIA Y ACTUACIONES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJE-
CUCIÓN. CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS QUE MARQUE EL CONSORCIO DE
AGUAS DE LA MARINA BAJA, INCLUSO COMPROBACIÓN DE CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO, REALIZÁNDOSE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y RELACIONADAS
QUE FUERAN NECESARIAS O QUE ASÍ ORDENE EL MISMO CONSORCIO.

Afección nº 1 2 2,00
Afeccion nº 3
En pozo de ataque 1 1,00
Final zanja a cielo abierto 1 1,00

4,00 3.180,00 12.720,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 REPOSICIÓN CANALIZACIÓN RIEGO....................................................... 68.915,56

05.01            REPOSICIÓN CANALIZACIÓN RIEGO                                   

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN DE RIEGO

1,00 68.915,56 68.915,56

05.02        PA  REPOSICIÓN POSTE TELEFONÍA                                      

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFO-
NÍA. ESTÁ INLCLUIDO EN EL PRECIO PP DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUI-
NARIA Y ACTUACIONES PREVIAS A LA REPOSICIÓN NECESARIAS, ASÍ COMO EL
TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE
VERTIDO.

1,00 3.392,00 3.392,00

TOTAL CAPÍTULO 05 REPOSICIÓN DE SERVICIOS............................................................................... 72.307,56
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CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS.ALUMBRADO PÚBLICO                         

D513.4       u   TRASLADO DE BÁCULO DE ALUMBRADO                                 

TRASLADO DE BÁCULO DE ALUMBRADO, INCLUIDO DESMONTAJE DEL BÁCULO
EXISTENTE, INSTALACIÓN EN LA NUEVA LOCACIZACIÓN Y CONEXIONES NECESA-
RIAS

4 4,00

4,00 371,00 1.484,00

D1000.12     m   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA AP CRUCE DE CALZADA.                     

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO  EN CRUCE DE CALZA-
DA, FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DOBLE PARED DE DIÁMETRO INTERIOR 110
mm, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 50X25 cm, INCLUSO HILO
GUÍA DE ACERO GALVANIZADO Y MANDRILADO DE TUBOS, AYUDAS NECESARIAS,
EXCAVACIÓN DE LA ZANJA Y RELLENO POSTERIOR, ASÍ COMO TRANSPORTE A
VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Isleta 1 15,00 15,00

15,00 33,75 506,25

920.0020     ud  BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION                 

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVA-
CIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, AR-
MADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON
BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES
Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Circuito 1 1 1,000
Circuito 2 4 4,000

5,00 196,48 982,40

D1000.15     ud  ARQUETA CRUCE 50X50X120 CM, E = 10 CM.                          

ARQUETA DE CRUCE  DE DIMENSIONES 50 X 50 X 1.20 cm, CON PAREDES DE 10 cm
DE ESPESOR, DE HORMIGÓN HM-20  INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL DE 58 X 58 cm, IMPRESA SEGÚN PLANOS.INCLUIDO LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO I/ CANON DE VERTIDO

En cruces de calzada 2 2,00

2,00 52,58 105,16

D1000.14     ud  ARQUETA 40X40X50 CM, E = 10 CM.                                 

ARQUETA DE 40 X 40 X 50 cm, CON PAREDES DE 10 cm DE ESPESOR, DE HORMIGÓN
HM-20 CON FONDO CONSTITUIDO POR LADRILLO CERÁMICO PERFORADO, INCLU-
SO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 40 X 40 cm, IMPRESA SEGÚN PLA-
NOS, INCLUSO EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO I/CANON DE VERTIDO

Circuito 1 4 4,00

4,00 41,50 166,00

920.0010     ud  BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 12 M DE ALTURA EN CHAPA DE

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE ALTU-
RA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BA-
SE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO
INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVA-
CIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTA-
FUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Isleta rastro 1 1,000

1,00 674,64 674,64
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920.0030     ud  LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO

LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO,
REFLECTOR DE ALUMINIO FACETADO, CONJUNTO ÓPTICO CON SELLADO ENTRE
REFLECTOR Y CIERRE DE VIDRIO CURVO TEMPLADO TRANSPARENTE, APERTURA
SUPERIOR PARA ACCESOS A EQUIPO ELÉCTRICO Y LÁMPARA, SIN HERRAMIEN-
TAS, UNIDAD ELÉCTRICA MONTADA EN CARCASA INFERIOR, CONJUNTO ÓPTICO
IP66 Y CONJUNTO EQUIPO IP44, Y EQUIPADA CON LÁMPARA SAP DE 250 W CON
REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

Isleta rastro 1 1,000
Circuito 2 4 4,000

5,00 470,44 2.352,20

920.0040     m   CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO                           

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC DE 110
DE DIAMETRO, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HOR-
MIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Circuito 1 235,5 235,500

235,50 36,14 8.510,97

TOTAL CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS.ALUMBRADO PÚBLICO..................................... 14.781,62
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CAPÍTULO 07 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                         

701.0232     ud  PLACA COMPLEMENTARIA (S-800)                                    

PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA (S-800) BAJO SEÑAL DE 85X17, NIVEL RA2,
I/P.P. POSTE GALVANIZADO, TORNILLERÍA, CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

Según plano anejo 8 1 1,00

1,00 70,99 70,99

703.0081     ud  PANEL DIRECCIONAL BLANCO Y ROJO                                 

PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTAL-
MENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.

Según plano anejo 8 3 3,00

3,00 81,41 244,23

701.1300     ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            

CONO DE BALIZAMIENTO TOTALMENTE COLOCADO, AMORTIZABLE EN TRES USOS.

150 150,00

150,00 1,59 238,50

704.0101     m   BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTATIL TD-1                       

BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTATIL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
AMORTIZABLE EN OCHO USOS DE DIMENSONES 1,20x0,60x0,40 m, CON CAPACI-
DAD DE LASTRADO DE 150 l, COLOR ROJO, AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUSO
P.P. DE AGUA UTILIZADA PARA LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENIMIENTO EN
CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE RE-
QUIERA Y DESMONTAJE.

En zona obras 150 150,00

150,00 11,94 1.791,00

701.0041     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y FONDO AMARILLO             

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
CON FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según plano anejo 8 7 7,000
Juego señ. MI 4 4,000

11,00 168,84 1.857,24

701.0081     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO Y FONDO AMARILLO            

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
CON FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según plano anejo 8 5 5,000
Juego señ. MI 4 4,000

9,00 162,54 1.462,86

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS.......................................... 5.664,82
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CAPÍTULO 08. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras de excavación, mediante
medios manuales y  mecánicos de los residuos y  su depósito en la zona principal de almacenamien-
to de residuos de la obra.

Peligrosos 0,11 0,110
Env ases 0,44 0,440
Mezclas bituminosas 1,52 1,520
Hormigón 1,27 1,270
Hierro y  acero 0,01 0,010
Tierras 4,97 4,970

8,32 5,61 46,68

950.0020     t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-
treo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos y  metales incluidos envases y  embalajes de estos mate-
riales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista au-
torizado (por Consejería de Medio Ambiente) en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Env ases 0,44 0,440
Hierro y  acero 0,01 0,010

0,45 10,96 4,93

950.0030     t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y  piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos (o mez-
cla de éstos), yeso y /o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente),  en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pa-
la cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Mezclas bituminosas 1,52 1,520
Hormigón 1,27 1,270

2,79 7,78 21,71

950.0040     t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición de carácter pétreo constituidos por tie-
rras y  piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-
te),  en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Tierras 4,97 4,970

4,97 6,94 34,49

950.0050     t   GESTIÓN DE RP                                                   

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con
pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Peligrosos 0,11 0,110

0,11 327,70 36,05

TOTAL CAPÍTULO 08. GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 143,86



PRESUPUESTO  
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                          

4.01.01      PA  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                 

PARTIDA ALZADA PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS DE ABONO ÍNTEGRO
A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

1 1,00

1,00 1.060,00 1.060,00

TOTAL CAPÍTULO 09 VARIOS.................................................................................................................... 1.060,00

TOTAL ........................................................................................................................................................... 234.982,85
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