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1. INTRODUCCIÓN 

Se relacionan en este anejo, a título de resumen, los diferentes presupuestos del proyecto. 

 

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Capítulo 1. – Explanaciones    5.406.031,17 € 

Capítulo 2. – Drenaje    5.699.273,27 € 

Capítulo 3. – Firmes    26.164.440,26 € 

Capítulo 4. – Estructuras   8.557.934,08 € 

Capítulo 5. – Señalización, Balizamiento y Defensas    6.587.298,43 € 

Capítulo 6. – Obras Complementarias    763.865,75 € 

Capítulo 7. – Mantenimiento del Tráfico durante las Obras   2.388.448,39 € 

Capítulo 8. – Análisis ambiental    7.304.174,63 € 

Capítulo 9. – Reposición de servicios    3.340.384,62 € 

Capítulo 10. – Varios    61.304,64 € 

Capítulo 11. – Gestión de residuos    573.657,24 € 

Capítulo 12. – Seguridad y Salud    715.406,46 € 

 Presupuesto de Ejecución Material    67.562.218,94 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Presupuesto de Ejecución Material  ……...…….………………………………  67.562.218,94 € 

Gastos  Generales (13%) …………………………………………………………………..…..  8.783.088,46 € 

Beneficio Industrial (6%)…………………………………………………………………......  4.053.733,14 € 

Presupuesto licitación……………………………………................................  80.399.040,54 € 

I.V.A. (21%)…………………………………………………………………………....................  16.883.798,51 € 

Presupuesto de licitación (más IVA)………………………………….……...........  97.282.839,05 € 

 


