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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Tronco - Tronco - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

627300,00 0,013 0,328 3,761 0,000 4,570 1,361 4,756 0,160  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

627320,00 0,332 0,341 3,858 0,000 4,313 1,302 4,759 0,189  3,445 6,687 76,188 0,000 88,833 26,631 95,151 3,494  

627340,00 0,323 0,304 3,851 0,000 4,119 1,306 4,686 0,185  6,550 6,447 77,094 0,000 84,326 26,076 94,456 3,744  

627360,00 0,529 0,000 4,164 0,000 4,338 1,433 4,830 0,547  8,525 3,035 80,149 0,000 84,574 27,385 95,160 7,327  

627380,00 0,345 0,000 4,252 0,000 4,487 1,533 4,841 0,525  8,739 0,000 84,160 0,000 88,248 29,659 96,709 10,724  

627400,00 0,276 0,000 3,553 0,000 5,779 1,238 4,291 0,261  6,205 0,000 78,055 0,000 102,663 27,707 91,323 7,858  

627420,00 0,331 0,000 3,576 0,000 4,227 1,398 4,400 0,356  6,064 0,000 71,288 0,000 100,061 26,357 86,911 6,165  

627440,00 0,056 0,000 3,612 0,000 4,783 1,866 4,432 0,128  3,870 0,000 71,879 0,000 90,092 32,642 88,315 4,837  

627460,00 0,107 0,000 3,593 0,000 5,426 1,759 4,385 0,153  1,637 0,000 72,052 0,000 102,081 36,253 88,170 2,805  

627480,00 0,138 0,000 3,431 0,000 5,223 1,297 4,273 0,176  2,449 0,000 70,242 0,000 106,490 30,559 86,588 3,286  

627500,00 0,370 0,000 3,573 0,000 6,316 1,382 4,264 0,156  5,072 0,000 70,039 0,000 115,399 26,785 85,377 3,324  

627520,00 0,286 0,000 3,603 0,000 5,963 1,514 4,398 0,141  6,555 0,000 71,759 0,000 122,797 28,958 86,620 2,976  

627540,00 0,330 0,000 3,701 0,000 6,052 1,395 4,371 0,284  6,163 0,000 73,046 0,000 120,149 29,093 87,690 4,254  

627560,00 0,579 0,000 4,243 0,000 6,768 1,614 4,576 0,845  9,095 0,000 79,443 0,000 128,200 30,090 89,476 11,294  

627580,00 0,550 0,115 4,555 0,000 7,184 1,510 4,998 0,985  11,292 1,153 87,980 0,000 139,522 31,237 95,739 18,305  

627600,00 0,361 0,162 4,786 0,000 7,028 1,974 5,355 0,327  9,112 2,771 93,412 0,000 142,113 34,842 103,529 13,124  

627620,00 0,000 0,641 4,184 0,000 6,207 1,634 5,137 0,279  3,611 8,033 89,699 0,000 132,347 36,083 104,925 6,058  

627640,00 0,000 0,976 4,514 0,000 4,685 1,352 5,484 0,418  0,000 16,170 86,972 0,000 108,921 29,858 106,217 6,966  

627660,00 0,000 1,140 4,747 0,000 3,759 0,859 5,697 0,826  0,000 21,154 92,603 0,000 84,443 22,107 111,818 12,437  

627680,00 0,000 1,359 5,166 0,000 2,885 0,844 6,200 1,020  0,000 24,984 99,123 0,000 66,446 17,033 118,972 18,456  

627700,00 0,000 1,531 5,384 0,000 2,251 0,748 6,462 1,267  0,000 28,891 105,493 0,000 51,357 15,927 126,619 22,871  

627720,00 0,000 1,780 5,790 0,000 1,824 0,790 6,950 1,588  0,000 33,109 111,742 0,000 40,746 15,386 134,116 28,555  

627740,00 0,000 1,888 5,713 0,000 1,872 0,625 6,857 1,510  0,000 36,687 115,037 0,000 36,957 14,154 138,064 30,983  

627760,00 0,000 1,657 5,425 0,000 2,008 0,499 6,513 1,362  0,000 35,455 111,383 0,000 38,793 11,242 133,698 28,718  

627780,00 0,000 1,564 5,321 0,000 2,211 0,694 6,464 1,043  0,000 32,213 107,458 0,000 42,187 11,930 129,771 24,048  

627800,00 0,000 1,588 5,212 0,000 2,597 0,818 6,326 0,926  0,000 31,526 105,332 0,000 48,078 15,118 127,904 19,693  

627820,00 0,000 1,613 5,390 0,000 3,565 1,236 6,524 0,600  0,000 32,015 106,021 0,000 61,618 20,544 128,499 15,262  

627840,00 0,000 1,472 5,354 0,000 4,500 1,514 6,536 0,328  0,000 30,849 107,438 0,000 80,648 27,501 130,599 9,282  

627860,00 0,000 1,481 5,205 0,000 5,693 1,486 6,356 0,440  0,000 29,531 105,590 0,000 101,926 29,999 128,920 7,683  

627880,00 0,000 1,431 5,156 0,000 6,573 1,920 6,380 0,219  0,000 29,117 103,612 0,000 122,656 34,066 127,360 6,594  

627900,00 0,000 1,235 5,192 0,000 6,991 2,420 6,360 0,111  0,000 26,654 103,485 0,000 135,639 43,407 127,403 3,298  

627920,00 0,000 1,303 1,432 0,000 10,354 0,631 1,719 0,064  0,000 25,374 66,241 0,000 173,456 30,512 80,786 1,748  

627940,00 0,000 1,475 1,333 0,000 9,503 0,453 1,610 0,123  0,000 27,772 27,648 0,000 198,572 10,836 33,282 1,871  

627960,00 0,000 1,493 1,311 0,000 8,572 0,378 1,595 0,134  0,000 29,674 26,440 0,000 180,747 8,302 32,046 2,565  

627980,00 0,000 1,601 5,237 0,000 5,025 1,449 6,317 0,382  0,000 30,938 65,486 0,000 135,973 18,268 79,120 5,157  

628000,00 0,000 1,674 5,292 0,000 4,203 1,137 6,391 0,704  0,000 32,750 105,290 0,000 92,280 25,860 127,079 10,860  

628020,00 0,000 1,804 5,430 0,000 3,205 0,971 6,516 0,822  0,000 34,776 107,213 0,000 74,074 21,082 129,074 15,264  

628040,00 0,000 1,919 5,535 0,000 2,715 0,918 6,643 0,980  0,000 37,229 109,645 0,000 59,194 18,894 131,592 18,023  

628060,00 0,000 1,851 5,541 0,000 2,584 0,876 6,689 1,185  0,000 37,698 110,761 0,000 52,988 17,938 133,314 21,645  

628080,00 0,000 1,633 5,438 0,000 2,681 0,991 6,589 1,134  0,000 34,841 109,792 0,000 52,646 18,668 132,780 23,192  

628100,00 0,000 1,715 5,539 0,000 2,410 0,976 6,707 0,988  0,000 33,489 109,768 0,000 50,906 19,669 132,964 21,220  

628120,00 0,000 1,816 5,405 0,000 2,634 0,895 6,487 0,883  0,000 35,317 109,435 0,000 50,440 18,705 131,936 18,706  

628140,00 0,000 1,437 5,415 0,000 2,798 1,245 6,586 0,809  0,000 32,528 108,198 0,000 54,323 21,392 130,731 16,922  

628160,00 0,000 1,831 5,321 0,000 2,927 0,648 6,386 1,290  0,000 32,678 107,356 0,000 57,253 18,927 129,720 20,994  

628180,00 0,000 1,741 5,260 0,000 3,003 0,927 6,365 0,913  0,000 35,718 105,808 0,000 59,300 15,751 127,503 22,033  

628200,00 0,000 1,571 5,440 0,000 2,612 1,132 6,529 0,760  0,000 33,115 106,997 0,000 56,151 20,593 128,933 16,728  

628220,00 0,000 1,771 5,348 0,000 2,876 1,016 6,419 0,693  0,000 33,418 107,875 0,000 54,881 21,479 129,472 14,523  

628240,00 0,000 1,611 5,350 0,000 2,876 0,970 6,421 0,731  0,000 33,815 106,977 0,000 57,514 19,858 128,393 14,233  

628260,00 0,000 1,492 5,327 0,000 3,003 0,993 6,393 0,658  0,000 31,029 106,765 0,000 58,789 19,636 128,141 13,887  

628280,00 0,000 1,601 5,319 0,000 3,140 1,140 6,441 0,753  0,000 30,930 106,458 0,000 61,437 21,330 128,346 14,106  
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628300,00 0,000 1,520 5,429 0,000 3,356 1,769 6,722 0,250  0,000 31,206 107,481 0,000 64,958 29,084 131,631 10,023  

628320,00 0,000 1,351 5,728 0,000 3,313 2,202 7,073 0,199  0,000 28,708 111,569 0,000 66,681 39,708 137,949 4,485  

628340,00 0,000 1,260 5,588 0,000 3,820 2,220 6,934 0,257  0,000 26,108 113,157 0,000 71,322 44,225 140,072 4,562  

628360,00 0,000 1,264 5,407 0,000 3,745 2,081 6,781 0,268  0,000 25,242 109,947 0,000 75,648 43,015 137,151 5,251  

628380,00 0,000 1,053 5,529 0,000 3,661 2,268 6,881 0,222  0,000 23,175 109,355 0,000 74,058 43,487 136,618 4,896  

628400,00 0,000 1,292 5,355 0,000 3,982 2,059 6,656 0,309  0,000 23,447 108,837 0,000 76,423 43,271 135,368 5,307  

628420,00 0,000 1,195 5,365 0,000 4,024 1,938 6,711 0,263  0,000 24,867 107,199 0,000 80,060 39,974 133,673 5,719  

628440,00 0,000 1,190 5,311 0,000 4,173 1,780 6,521 0,374  0,000 23,849 106,762 0,000 81,971 37,182 132,322 6,371  

628460,00 0,000 1,261 5,177 0,000 4,257 1,607 6,491 0,326  0,000 24,511 104,885 0,000 84,294 33,871 130,117 7,000  

628480,00 0,000 1,264 5,182 0,000 4,508 1,721 6,406 0,233  0,000 25,250 103,592 0,000 87,647 33,283 128,969 5,593  

628500,00 0,000 1,305 5,229 0,000 4,754 1,909 6,526 0,195  0,000 25,691 104,105 0,000 92,623 36,307 129,323 4,283  

628520,00 0,000 1,252 5,115 0,000 4,704 1,924 6,413 0,127  0,000 25,577 103,436 0,000 94,583 38,336 129,392 3,223  

628540,00 0,000 1,043 5,230 0,000 4,597 1,979 6,537 0,220  0,000 22,955 103,451 0,000 93,015 39,032 129,502 3,472  

628560,00 0,000 1,280 5,192 0,000 5,044 1,788 6,495 0,227  0,000 23,234 104,225 0,000 96,416 37,671 130,327 4,463  

628580,00 0,000 1,600 5,142 0,000 5,202 1,369 6,280 0,368  0,000 28,803 103,345 0,000 102,462 31,575 127,757 5,948  

628600,00 0,000 1,613 4,842 0,000 5,160 1,605 6,028 0,314  0,000 32,131 99,844 0,000 103,619 29,743 123,087 6,824  

628620,00 0,000 1,347 5,200 0,000 5,157 2,207 6,442 0,120  0,000 29,602 100,419 0,000 103,172 38,117 124,698 4,345  

628640,00 0,000 1,373 5,247 0,000 5,348 2,381 6,450 0,116  0,000 27,200 104,462 0,000 105,050 45,882 128,917 2,366  

628660,00 0,000 1,296 5,255 0,000 5,517 2,238 6,487 0,148  0,000 26,690 105,017 0,000 108,647 46,189 129,370 2,641  

628680,00 0,000 1,274 5,109 0,000 6,109 1,926 6,326 0,185  0,000 25,705 103,639 0,000 116,256 41,632 128,130 3,334  

628700,00 0,000 1,257 5,373 0,000 5,696 2,481 6,625 0,113  0,000 25,316 104,817 0,000 118,044 44,062 129,508 2,988  

628720,00 0,000 1,230 5,545 0,000 5,367 2,738 6,803 0,111  0,000 24,871 109,174 0,000 110,632 52,184 134,271 2,247  

628740,00 0,000 1,089 5,594 0,000 5,239 2,724 6,829 0,107  0,000 23,190 111,387 0,000 106,067 54,619 136,319 2,188  

628760,00 0,000 0,864 5,097 0,000 5,112 2,423 6,240 0,136  0,000 19,531 106,914 0,000 103,512 51,468 130,694 2,438  

628780,00 0,397 0,511 5,379 0,000 4,768 2,391 6,176 0,165  3,975 13,750 104,767 0,000 98,799 48,133 124,158 3,012  

628800,00 0,425 0,595 5,599 0,000 3,687 2,364 6,343 0,721  8,228 11,058 109,787 0,000 84,551 47,552 125,189 8,860  

628820,00 0,000 0,799 4,722 0,000 3,392 1,571 5,823 0,278  4,254 13,939 103,209 0,000 70,788 39,352 121,662 9,990  

628840,00 0,000 0,910 4,963 0,000 2,789 1,788 6,220 0,395  0,000 17,096 96,851 0,000 61,805 33,583 120,426 6,731  

628860,00 0,000 1,368 5,375 0,000 2,698 1,702 6,618 0,505  0,000 22,782 103,386 0,000 54,866 34,892 128,373 9,004  

628880,00 0,000 1,487 5,546 0,000 2,326 1,873 6,929 0,439  0,000 28,549 109,217 0,000 50,239 35,745 135,472 9,444  

628900,00 0,000 1,421 5,462 0,000 2,434 1,858 6,820 0,420  0,000 29,085 110,081 0,000 47,597 37,311 137,496 8,597  

628920,00 0,000 1,503 5,520 0,000 2,712 1,902 6,834 0,390  0,000 29,244 109,820 0,000 51,457 37,605 136,539 8,110  

628940,00 0,000 1,519 5,411 0,000 2,963 1,591 6,660 0,305  0,000 30,217 109,316 0,000 56,754 34,934 134,935 6,951  

628960,00 0,000 1,442 5,622 0,000 2,879 2,189 6,954 0,218  0,000 29,609 110,336 0,000 58,417 37,800 136,133 5,230  

628980,00 0,000 1,336 5,541 0,000 3,093 2,635 6,914 0,122  0,000 27,785 111,630 0,000 59,719 48,233 138,675 3,402  

629000,00 0,000 1,140 5,526 0,000 3,044 2,656 6,908 0,056  0,000 24,759 110,671 0,000 61,377 52,902 138,219 1,775  

629020,00 0,000 1,216 5,497 0,000 3,163 2,161 6,741 0,087  0,000 23,551 110,231 0,000 62,077 48,168 136,489 1,426  

629040,00 0,000 1,279 5,352 0,000 3,123 1,663 6,569 0,183  0,000 24,946 108,489 0,000 62,862 38,237 133,095 2,697  

629060,00 0,000 1,309 5,364 0,000 3,259 1,655 6,583 0,213  0,000 25,883 107,165 0,000 63,821 33,180 131,519 3,962  

629080,00 0,000 1,193 5,247 0,000 3,827 1,641 6,458 0,211  0,000 25,018 106,110 0,000 70,863 32,965 130,416 4,248  

629100,00 0,000 1,326 5,428 0,000 3,426 1,630 6,625 0,276  0,000 25,189 106,744 0,000 72,530 32,716 130,835 4,878  

629120,00 0,000 1,376 5,348 0,000 3,462 1,598 6,547 0,280  0,000 27,021 107,758 0,000 68,877 32,281 131,726 5,568  

629140,00 0,000 1,406 5,400 0,000 3,232 1,688 6,615 0,291  0,000 27,821 107,483 0,000 66,938 32,856 131,622 5,711  

629160,00 0,000 1,431 5,429 0,000 2,848 2,156 6,824 0,278  0,000 28,369 108,291 0,000 60,799 38,441 134,391 5,687  

629180,00 0,000 1,481 5,351 0,000 3,292 2,103 6,726 0,285  0,000 29,116 107,794 0,000 61,396 42,587 135,501 5,627  

629200,00 0,000 1,428 5,359 0,000 3,508 1,955 6,700 0,259  0,000 29,093 107,094 0,000 67,993 40,575 134,263 5,433  

629220,00 0,000 1,466 5,397 0,000 3,354 2,098 6,746 0,226  0,000 28,938 107,560 0,000 68,619 40,525 134,461 4,849  

629240,00 0,000 1,423 5,486 0,000 3,601 2,511 6,823 0,181  0,000 28,882 108,835 0,000 69,554 46,081 135,687 4,072  

629260,00 0,000 1,370 5,555 0,000 3,770 2,603 6,882 0,137  0,000 27,925 110,416 0,000 73,713 51,131 137,055 3,175  

629280,00 0,000 1,329 5,571 0,000 3,855 2,511 6,796 0,130  0,000 26,992 111,265 0,000 76,250 51,135 136,781 2,667  
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629300,00 0,000 1,407 5,330 0,000 4,082 1,701 6,507 0,219  0,000 27,367 109,008 0,000 79,365 42,115 133,032 3,495  

629320,00 0,000 1,390 5,293 0,000 4,134 1,726 6,529 0,353  0,000 27,970 106,229 0,000 82,158 34,261 130,365 5,723  

629340,00 0,000 1,504 5,373 0,000 3,978 1,771 6,566 0,375  0,000 28,939 106,662 0,000 81,121 34,968 130,951 7,275  

629360,00 0,000 1,507 5,311 0,000 3,924 1,696 6,485 0,404  0,000 30,113 106,839 0,000 79,025 34,677 130,509 7,789  

629380,00 0,000 1,324 5,394 0,000 3,395 2,035 6,659 0,263  0,000 28,312 107,051 0,000 73,191 37,318 131,441 6,669  

629400,00 0,000 1,277 5,415 0,000 2,812 1,587 6,733 0,443  0,000 26,012 108,087 0,000 62,068 36,226 133,921 7,054  

629420,00 0,000 1,006 5,539 0,000 2,616 2,153 6,855 0,405  0,000 22,831 109,538 0,000 54,281 37,407 135,881 8,478  

629440,00 0,000 1,116 5,594 0,000 2,549 2,132 6,824 0,394  0,000 21,223 111,331 0,000 51,649 42,851 136,792 7,988  

629460,00 0,000 1,317 5,598 0,000 2,518 2,282 6,883 0,290  0,000 24,330 111,921 0,000 50,673 44,132 137,071 6,843  

629480,00 0,000 1,434 5,574 0,000 2,725 2,405 6,905 0,283  0,000 27,513 111,718 0,000 52,433 46,866 137,885 5,740  

629500,00 0,000 1,488 5,524 0,000 2,975 2,319 6,790 0,254  0,000 29,224 110,973 0,000 56,998 47,236 136,954 5,373  

629520,00 0,000 1,455 5,485 0,000 3,452 2,221 6,812 0,330  0,000 29,434 110,084 0,000 64,271 45,398 136,026 5,836  

629540,00 0,000 1,103 5,696 0,000 3,694 3,171 6,952 0,032  0,000 25,588 111,812 0,000 71,464 53,919 137,641 3,616  

629560,00 0,000 0,754 5,730 0,000 3,937 3,589 7,018 0,000  0,000 18,574 114,269 0,000 76,311 67,598 139,699 0,318  

629580,00 0,000 0,827 5,794 0,000 3,820 3,402 7,027 0,011  0,000 15,806 115,242 0,000 77,568 69,911 140,453 0,108  

629600,00 11,851 0,000 3,304 0,000 45,481 2,572 2,572 0,000  118,510 8,266 90,974 0,000 493,012 59,736 95,988 0,108  

629620,00 0,000 0,937 5,814 0,000 3,890 3,682 7,045 0,005  118,510 9,372 91,175 0,000 493,710 62,538 96,165 0,050  

629640,00 0,000 1,351 5,802 0,000 3,884 3,365 7,026 0,084  0,000 22,878 116,163 0,000 77,733 70,470 140,708 0,893  

629660,00 0,000 0,906 5,722 0,000 3,544 3,360 7,001 0,063  0,000 22,565 115,246 0,000 74,274 67,252 140,265 1,473  

629680,00 0,000 1,213 5,731 0,000 3,414 2,850 7,063 0,157  0,000 21,187 114,528 0,000 69,574 62,102 140,638 2,197  

629700,00 0,000 1,223 5,703 0,000 3,438 2,818 7,063 0,168  0,000 24,359 114,338 0,000 68,518 56,683 141,267 3,248  

629720,00 0,000 1,432 5,712 0,000 3,413 2,888 7,059 0,138  0,000 26,550 114,147 0,000 68,508 57,069 141,225 3,059  

629740,00 0,000 1,110 5,739 0,000 3,370 2,979 7,098 0,094  0,000 25,414 114,508 0,000 67,829 58,677 141,574 2,316  

629760,00 0,000 4,556 7,408 0,000 3,357 2,525 7,687 2,262  0,000 56,651 131,469 0,000 67,277 55,039 147,850 23,554  

629780,00 0,000 4,309 7,244 0,000 3,344 2,174 7,650 2,708  0,000 88,649 146,512 0,000 67,015 46,991 153,371 49,692  

629800,00 0,000 4,616 7,184 0,000 3,289 1,845 7,552 3,061  0,000 89,253 144,273 0,000 66,336 40,190 152,020 57,688  

629820,00 0,000 3,619 6,913 0,000 3,599 1,917 7,671 1,791  0,000 82,353 140,966 0,000 68,884 37,615 152,224 48,524  

629840,00 0,000 5,268 7,674 0,000 3,906 2,202 7,664 4,272  0,000 88,873 145,864 0,000 75,045 41,192 153,348 60,628  

629860,00 0,000 4,786 7,316 0,000 3,620 1,559 7,578 3,553  0,000 100,543 149,894 0,000 75,257 37,613 152,420 78,240  

629880,00 0,000 4,729 7,448 0,000 3,886 1,998 7,695 3,131  0,000 95,159 147,639 0,000 75,066 35,572 152,727 66,839  

629900,00 0,000 4,828 7,592 0,000 3,684 2,376 7,807 2,960  0,000 95,570 150,398 0,000 75,703 43,743 155,020 60,912  

629920,00 0,000 4,489 7,392 0,000 3,828 2,285 7,858 2,652  0,000 93,161 149,836 0,000 75,122 46,609 156,658 56,115  

629940,00 0,000 4,627 7,553 0,000 4,269 2,663 7,824 2,708  0,000 91,160 149,444 0,000 80,976 49,477 156,828 53,593  

629960,00 0,000 3,072 6,862 0,000 4,151 2,674 7,771 1,120  0,000 76,996 144,142 0,000 84,197 53,372 155,958 38,274  

629980,00 0,000 4,722 7,427 0,000 3,321 2,307 7,722 2,980  0,000 77,946 142,883 0,000 74,718 49,814 154,932 40,995  

630000,00 0,000 5,403 7,911 0,000 2,573 2,677 7,806 4,648  0,000 101,251 153,379 0,000 58,939 49,839 155,277 76,275  

630020,00 0,000 5,382 8,057 0,000 2,608 2,444 7,812 5,864  0,000 107,845 159,687 0,000 51,805 51,206 156,174 105,114  

630040,00 0,000 5,973 8,099 0,000 3,060 2,090 7,699 6,645  0,000 113,551 161,567 0,000 56,679 45,338 155,105 125,083  

630060,00 0,000 6,199 8,311 0,000 2,346 2,060 7,859 7,028  0,000 121,720 164,099 0,000 54,063 41,502 155,583 136,722  

630080,00 0,000 6,026 8,246 0,000 2,055 2,368 7,741 7,506  0,000 122,251 165,563 0,000 44,008 44,280 156,003 145,336  

630100,00 0,000 6,247 8,277 0,000 2,038 2,618 7,685 7,605  0,000 122,737 165,226 0,000 40,926 49,860 154,264 151,113  

630120,00 0,000 6,753 8,547 0,000 2,548 2,810 7,649 7,659  0,000 130,007 168,239 0,000 45,859 54,278 153,345 152,644  

630140,00 0,000 7,145 8,692 0,000 3,056 3,196 7,598 7,416  0,000 138,986 172,393 0,000 56,034 60,055 152,467 150,750  

630160,00 0,000 14,802 11,730 0,000 3,996 2,337 8,085 13,384  0,000 219,476 204,225 0,000 70,519 55,327 156,830 208,002  

630180,00 0,000 15,645 12,143 0,000 5,249 2,701 8,155 15,332  0,000 304,470 238,729 0,000 92,455 50,379 162,402 287,167  

630200,00 0,000 16,173 8,496 0,000 9,756 0,891 3,751 13,407  0,000 318,179 206,385 0,000 150,047 35,917 119,054 287,392  

630220,00 0,000 14,347 7,744 0,000 11,817 1,223 3,629 9,281  0,000 305,207 162,401 0,000 215,726 21,138 73,798 226,873  

630240,00 0,000 11,401 10,216 0,000 9,811 3,410 7,874 9,281  0,000 257,481 179,598 0,000 216,282 46,336 115,029 185,616  

630260,00 0,000 17,406 12,868 0,000 11,152 3,557 8,077 12,911  0,000 288,069 230,836 0,000 209,629 69,671 159,511 221,915  

630280,00 0,000 19,672 13,817 0,000 11,687 3,571 8,082 13,697  0,000 370,780 266,852 0,000 228,388 71,275 161,595 266,079  
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630300,00 0,000 19,897 14,200 0,000 11,466 3,828 8,401 13,884  0,000 395,686 280,171 0,000 231,529 73,990 164,826 275,810  

630320,00 0,000 24,769 16,147 0,000 10,461 3,524 8,367 24,804  0,000 446,660 303,466 0,000 219,267 73,518 167,672 386,873  

630340,00 0,000 20,254 14,264 0,000 9,742 2,966 8,274 32,855  0,000 450,232 304,103 0,000 202,027 64,893 166,404 576,586  

630360,00 0,000 23,585 15,413 0,000 9,649 2,518 8,024 39,904  0,000 438,389 296,762 0,000 193,904 54,839 162,980 727,586  

630380,00 0,000 25,185 15,872 0,000 8,783 2,360 7,738 42,099  0,000 487,697 312,844 0,000 184,313 48,779 157,624 820,031  

630400,00 0,000 27,054 16,197 0,000 7,758 2,224 7,232 53,968  0,000 522,383 320,689 0,000 165,406 45,839 149,706 960,672  

630420,00 0,000 27,957 16,002 0,000 7,633 2,512 6,509 50,356  0,000 550,102 321,988 0,000 153,908 47,365 137,415 1043,233  

630427,70 0,000 24,915 14,112 0,000 8,390 1,822 5,788 44,762  0,000 203,556 115,937 0,000 61,690 16,687 47,343 366,201  

TRAMO 17,599 550,374 977,374 0,000 740,597 305,831 1022,943 525,857  351,859 10429,901 19183,554 0,000 14583,788 6058,123 20277,810 9482,956  

  

630441,62 0,000 26,109 14,242 0,000 7,229 1,304 5,348 48,241  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

630480,00 0,000 30,595 16,752 0,000 5,993 2,463 6,159 41,459  0,000 1088,165 594,770 0,000 253,729 72,282 220,817 1721,328  

630500,00 0,000 32,254 17,429 0,000 5,062 2,204 6,116 48,017  0,000 628,493 341,807 0,000 110,549 46,669 122,747 894,760  

630520,00 0,000 31,825 17,380 0,000 3,836 1,377 6,166 82,667  0,000 640,792 348,082 0,000 88,982 35,814 122,823 1306,846  

630540,00 0,000 37,608 19,550 0,000 4,230 1,556 6,009 84,572  0,000 694,333 369,296 0,000 80,663 29,339 121,750 1672,390  

630542,59 0,000 37,503 19,483 0,000 4,252 1,539 5,963 86,848  0,000 97,268 50,548 0,000 10,984 4,008 15,504 221,989  

TRAMO 0,000 195,895 104,835 0,000 30,602 10,443 35,761 391,804  0,000 3149,051 1704,503 0,000 544,907 188,112 603,641 5817,312  

  

630576,60 0,000 39,531 20,531 0,000 8,656 1,982 6,169 135,582  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

630600,00 0,000 38,374 25,025 0,000 5,780 4,151 10,023 81,008  0,000 911,497 533,011 0,000 168,896 71,753 189,444 2534,098  

630620,00 0,000 35,752 19,975 0,000 8,096 3,073 7,467 51,072  0,000 741,265 449,999 0,000 138,752 72,235 174,899 1320,803  

630640,00 0,000 35,288 19,873 0,000 8,974 3,070 7,564 52,424  0,000 710,398 398,477 0,000 170,694 61,431 150,314 1034,967  

630660,00 0,000 34,014 20,473 0,000 8,274 4,264 8,907 46,951  0,000 693,015 403,460 0,000 172,478 73,348 164,715 993,755  

630680,00 0,322 16,087 13,016 0,000 7,504 4,772 8,110 15,235  3,222 501,010 334,889 0,000 157,784 90,360 170,172 621,863  

630700,00 0,000 16,507 13,371 0,000 6,370 4,326 8,953 17,800  3,222 325,940 263,862 0,000 138,742 90,972 170,634 330,356  

630720,00 0,000 17,067 13,698 0,000 6,215 2,583 9,426 21,649  0,000 335,737 270,688 0,000 125,843 69,088 183,794 394,497  

630740,00 0,000 19,325 14,807 0,000 5,727 2,203 9,469 31,208  0,000 363,916 285,055 0,000 119,418 47,863 188,949 528,578  

630760,00 0,000 27,139 18,059 0,000 6,157 2,529 9,535 47,103  0,000 464,634 328,663 0,000 118,842 47,324 190,039 783,113  

630780,00 0,000 21,124 15,090 0,000 6,900 1,682 8,922 29,591  0,000 482,629 331,490 0,000 130,574 42,114 184,569 766,934  

630800,00 0,000 29,925 18,350 0,000 7,716 2,010 8,409 41,436  0,000 510,494 334,394 0,000 146,166 36,919 173,312 710,267  

630820,00 0,000 29,693 17,750 0,000 8,924 2,149 7,835 47,160  0,000 596,178 360,993 0,000 166,403 41,586 162,443 885,966  

630840,00 0,000 29,362 16,977 0,000 9,584 2,189 7,086 45,603  0,000 590,542 347,263 0,000 185,084 43,383 149,206 927,635  

630860,00 0,000 30,151 16,581 0,000 10,740 2,217 6,202 42,722  0,000 595,129 335,578 0,000 203,244 44,063 132,880 883,254  

630880,00 0,000 30,476 15,592 0,000 10,444 1,006 4,790 43,556  0,000 606,277 321,733 0,000 211,846 32,230 109,924 862,787  

630891,05 0,000 29,511 14,979 0,000 8,489 0,713 4,644 63,260  0,000 331,429 168,907 0,000 104,608 9,497 52,122 590,162  

TRAMO 0,322 479,326 294,146 0,000 134,550 44,919 133,512 813,363  6,443 8760,090 5468,461 0,000 2459,373 874,167 2547,416 14169,035  

  

630908,39 0,000 25,941 14,285 0,000 9,327 1,827 5,470 37,389  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

630940,00 0,000 21,186 13,081 0,000 12,236 3,332 6,421 21,643  0,000 744,846 432,511 0,000 340,815 81,551 187,933 932,994  

630960,00 0,000 15,618 10,912 0,000 11,484 3,315 6,606 10,444  0,000 368,036 239,925 0,000 237,201 66,469 130,269 320,870  

630980,00 0,325 12,072 9,985 0,000 11,710 4,263 6,383 7,180  3,247 276,899 208,962 0,000 231,933 75,777 129,890 176,242  

631000,00 0,155 10,736 8,865 0,000 10,410 3,751 5,562 5,944  4,793 228,080 188,500 0,000 221,201 80,140 119,455 131,239  

631020,00 0,000 17,516 12,030 0,000 10,015 3,393 6,978 15,102  1,546 282,520 208,958 0,000 204,254 71,435 125,402 210,460  

631040,00 0,000 13,726 11,004 0,000 9,709 3,618 7,638 12,364  0,000 312,418 230,343 0,000 197,244 70,111 146,164 274,657  

631060,00 0,000 13,185 11,492 0,000 9,516 3,875 8,502 13,440  0,000 269,106 224,960 0,000 192,256 74,933 161,408 258,039  

631080,00 0,000 12,175 14,269 0,000 7,747 5,752 10,226 12,232  0,000 253,602 257,611 0,000 172,634 96,272 187,286 256,727  

631100,00 0,436 4,901 9,002 0,000 9,472 4,799 8,138 5,190  4,360 170,766 232,715 0,000 172,192 105,511 183,641 174,222  

631120,00 0,000 5,609 8,445 0,000 8,796 4,628 8,407 4,796  4,360 105,104 174,472 0,000 182,683 94,267 165,450 99,855  

631140,00 0,000 7,647 9,153 0,000 9,628 4,429 8,452 5,454  0,000 132,561 175,981 0,000 184,241 90,570 168,591 102,494  

631160,00 0,000 5,517 8,101 0,000 9,859 4,861 8,260 2,968  0,000 131,640 172,541 0,000 194,870 92,906 167,116 84,212  
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631180,00 0,000 4,458 7,772 0,000 10,087 4,630 8,400 1,178  0,000 99,754 158,729 0,000 199,464 94,916 166,596 41,452  

631200,00 0,000 2,851 7,275 0,000 10,082 5,162 8,411 0,557  0,000 73,094 150,472 0,000 201,689 97,917 168,115 17,346  

631220,00 0,000 4,482 8,098 0,000 10,816 4,710 8,703 2,601  0,000 73,328 153,731 0,000 208,973 98,719 171,149 31,576  

631240,00 0,000 3,505 8,406 0,000 11,261 5,558 9,314 3,293  0,000 79,870 165,042 0,000 220,768 102,686 180,176 58,936  

631260,00 0,000 3,120 8,484 0,000 11,220 5,571 9,883 2,334  0,000 66,250 168,899 0,000 224,813 111,296 191,976 56,272  

631280,00 0,000 2,555 8,357 0,000 11,882 5,498 9,766 1,421  0,000 56,743 168,404 0,000 231,025 110,698 196,497 37,555  

631300,00 1,639 1,289 8,908 0,000 13,034 5,617 9,516 0,379  16,389 38,435 172,646 0,000 249,165 111,156 192,826 17,999  

631320,00 2,561 0,000 9,309 0,000 15,322 7,131 9,016 0,010  41,995 12,889 182,168 0,000 283,562 127,480 185,326 3,886  

631340,00 1,451 0,000 8,838 0,000 14,153 7,389 8,913 0,000  40,112 0,000 181,473 0,000 294,753 145,199 179,296 0,099  

631360,00 0,583 0,000 9,079 0,000 16,663 8,716 10,042 0,603  20,338 0,000 179,175 0,000 308,166 161,054 189,549 6,033  

631380,00 0,166 2,207 7,639 0,000 15,166 6,591 8,565 0,437  7,488 22,069 167,179 0,000 318,290 153,074 186,063 10,399  

631400,00 0,292 3,220 8,031 0,000 15,410 5,934 8,370 2,055  4,578 54,268 156,695 0,000 305,761 125,247 169,345 24,918  

631420,00 0,119 4,395 8,341 0,000 16,171 6,338 8,129 3,127  4,110 76,146 163,716 0,000 315,817 122,716 164,987 51,819  

631440,00 0,664 0,658 7,078 0,000 16,870 6,981 7,677 0,000  7,831 50,523 154,190 0,000 330,418 133,193 158,056 31,268  

631460,00 1,773 0,000 7,785 0,000 18,348 7,479 7,805 0,576  24,372 6,576 148,631 0,000 352,180 144,601 154,815 5,759  

631480,00 1,980 0,000 7,569 0,000 17,906 6,854 7,384 0,055  37,531 0,000 153,539 0,000 362,534 143,327 151,884 6,308  

631500,00 2,120 0,000 7,666 0,000 17,138 6,484 7,429 0,590  41,001 0,000 152,353 0,000 350,437 133,375 148,123 6,452  

631520,00 1,736 1,522 7,519 0,000 15,792 6,265 7,629 0,102  38,563 15,218 151,854 0,000 329,296 127,487 150,575 6,924  

631540,00 1,763 1,645 7,784 0,000 14,971 5,582 7,892 0,200  34,996 31,672 153,035 0,000 307,630 118,472 155,212 3,021  

631560,00 1,853 1,843 7,338 0,000 14,419 4,177 7,282 0,521  36,158 34,885 151,222 0,000 293,905 97,588 151,749 7,213  

631580,00 1,996 1,875 7,408 0,000 13,593 3,833 7,267 0,544  38,491 37,177 147,461 0,000 280,121 80,095 145,491 10,649  

631600,00 1,927 1,568 7,852 0,000 12,234 4,536 7,947 0,236  39,231 34,429 152,601 0,000 258,265 83,694 152,139 7,791  

631620,00 1,613 1,274 7,584 0,000 10,123 4,021 7,882 0,244  35,399 28,427 154,359 0,000 223,563 85,572 158,294 4,792  

631640,00 0,000 1,865 6,878 0,000 8,177 5,815 8,183 0,314  16,134 31,390 144,622 0,000 182,999 98,360 160,655 5,572  

631660,00 1,020 1,533 3,974 0,000 9,927 0,891 3,780 0,661  10,200 33,971 108,519 0,000 181,039 67,063 119,631 9,743  

631680,00 1,004 1,865 7,200 0,000 4,441 4,444 7,722 1,096  20,244 33,975 111,739 0,000 143,682 53,346 115,016 17,563  

631700,00 0,000 2,514 6,356 0,000 3,580 4,143 7,701 0,745  10,043 43,785 135,556 0,000 80,215 85,861 154,234 18,410  

631720,00 0,000 2,320 6,250 0,000 3,059 4,459 7,516 0,588  0,000 48,332 126,052 0,000 66,388 86,016 152,178 13,330  

631740,00 0,000 2,405 6,384 0,000 2,967 2,175 7,473 1,116  0,000 47,243 126,334 0,000 60,256 66,342 149,890 17,041  

631760,00 1,017 1,609 7,075 0,000 3,045 2,183 7,553 0,918  10,171 40,139 134,584 0,000 60,117 43,586 150,259 20,340  

631780,00 0,873 1,240 6,578 0,000 3,159 2,142 7,124 0,658  18,900 28,490 136,530 0,000 62,035 43,251 146,771 15,757  

631800,00 0,889 0,578 6,196 0,000 3,507 2,081 6,653 0,750  17,619 18,182 127,748 0,000 66,657 42,223 137,767 14,081  

631820,00 0,289 0,651 6,277 0,000 3,675 2,398 7,154 0,812  11,784 12,294 124,730 0,000 71,825 44,791 138,072 15,618  

631840,00 0,154 2,121 6,865 0,000 3,762 1,902 7,847 1,815  4,433 27,721 131,417 0,000 74,371 43,008 150,013 26,264  

631860,00 0,095 2,024 6,612 0,000 3,700 1,936 7,691 1,732  2,490 41,450 134,769 0,000 74,620 38,383 155,379 35,469  

631880,00 0,053 1,957 6,951 0,000 3,212 2,145 8,148 1,840  1,480 39,809 135,628 0,000 69,118 40,810 158,385 35,725  

631900,00 0,000 2,530 7,322 0,000 3,341 3,198 8,648 1,133  0,529 44,874 142,735 0,000 65,530 53,435 167,959 29,729  

TRAMO 30,546 233,507 415,662 0,000 512,124 226,814 393,460 189,383  610,915 4658,990 8256,017 0,000 10240,972 4515,981 7797,051 3745,119  

  

631900,00 0,000 2,530 7,322 0,000 3,341 3,198 8,648 1,133  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

631920,00 0,134 0,930 7,146 0,000 3,460 4,788 8,492 0,093  1,340 34,601 144,685 0,000 68,016 79,860 171,401 12,259  

631940,00 0,285 1,142 7,406 0,000 3,483 5,120 8,650 0,120  4,194 20,716 145,524 0,000 69,432 99,081 171,416 2,136  

631960,00 0,087 1,564 7,634 0,000 4,801 5,147 8,731 0,407  3,726 27,061 150,408 0,000 82,845 102,673 173,811 5,275  

631980,00 0,237 1,416 7,712 0,000 5,637 5,314 8,692 0,323  3,237 29,802 153,465 0,000 104,383 104,610 174,233 7,299  

632000,00 0,457 1,360 7,817 0,000 5,690 5,469 8,616 0,331  6,936 27,761 155,289 0,000 113,265 107,837 173,080 6,541  

632020,00 0,855 1,191 7,920 0,000 6,345 5,490 8,588 0,207  13,118 25,511 157,368 0,000 120,343 109,590 172,041 5,385  

632040,00 0,959 1,204 7,961 0,000 6,435 5,344 8,593 0,267  18,134 23,948 158,808 0,000 127,799 108,331 171,816 4,742  

632060,00 1,067 1,129 7,989 0,000 6,364 5,566 8,586 0,168  20,253 23,332 159,497 0,000 127,990 109,100 171,796 4,349  

632080,00 1,002 1,047 7,950 0,000 6,051 5,563 8,572 0,112  20,685 21,760 159,391 0,000 124,147 111,293 171,580 2,802  

632100,00 0,833 1,035 7,851 0,000 5,279 5,275 8,530 0,179  18,344 20,815 158,010 0,000 113,299 108,383 171,020 2,912  
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Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

632120,00 0,543 1,093 7,853 0,000 4,301 5,048 8,645 0,188  13,757 21,281 157,035 0,000 95,802 103,231 171,752 3,668  

632140,00 0,489 1,014 7,759 0,000 4,022 5,072 8,558 0,114  10,319 21,073 156,123 0,000 83,231 101,195 172,027 3,016  

632160,00 0,607 0,829 7,712 0,000 3,855 4,798 8,459 0,160  10,953 18,428 154,716 0,000 78,767 98,696 170,168 2,739  

632180,00 0,536 0,741 7,546 0,000 3,134 4,269 8,399 0,227  11,424 15,702 152,577 0,000 69,890 90,672 168,580 3,868  

632200,00 0,000 1,495 7,048 0,000 2,661 2,914 8,490 0,934  5,358 22,368 145,940 0,000 57,956 71,833 168,895 11,609  

632220,00 0,000 1,953 7,217 0,000 2,368 2,764 8,723 0,794  0,000 34,489 142,658 0,000 50,293 56,774 172,135 17,280  

632240,00 0,000 2,699 7,489 0,000 2,360 2,863 9,001 0,981  0,000 46,526 147,068 0,000 47,280 56,264 177,237 17,748  

632260,00 0,000 3,141 7,737 0,000 2,211 2,834 9,125 1,402  0,000 58,402 152,268 0,000 45,711 56,966 181,255 23,836  

632280,00 0,000 3,498 7,880 0,000 2,044 2,601 9,185 1,841  0,000 66,394 156,174 0,000 42,554 54,347 183,097 32,434  

632300,00 0,000 3,732 7,994 0,000 1,743 2,497 9,245 1,734  0,000 72,302 158,740 0,000 37,869 50,977 184,299 35,755  

632320,00 0,000 3,349 7,750 0,000 1,737 2,694 9,179 1,372  0,000 70,807 157,442 0,000 34,798 51,909 184,238 31,062  

632340,00 0,000 3,051 7,644 0,000 1,593 2,784 9,143 1,295  0,000 63,996 153,946 0,000 33,305 54,782 183,213 26,671  

632360,00 0,000 3,235 7,718 0,000 1,669 2,841 9,094 1,309  0,000 62,854 153,625 0,000 32,625 56,253 182,369 26,040  

632380,00 0,000 2,563 7,406 0,000 1,630 3,265 8,949 0,819  0,000 57,978 151,240 0,000 32,996 61,065 180,430 21,278  

632400,00 0,000 1,654 7,044 0,000 1,665 4,074 8,516 0,718  0,000 42,173 144,500 0,000 32,959 73,390 174,653 15,371  

632420,00 0,053 0,765 7,065 0,000 1,629 4,451 8,396 1,054  0,526 24,197 141,092 0,000 32,944 85,250 169,121 17,719  

632440,00 0,315 0,000 7,663 0,000 1,726 5,121 8,632 1,170  3,680 7,655 147,283 0,000 33,546 95,721 170,276 22,243  

632460,00 0,071 0,448 6,604 0,000 1,877 4,641 7,958 0,510  3,866 4,482 142,677 0,000 36,022 97,619 165,905 16,799  

632480,00 0,000 0,308 6,480 0,000 1,750 4,402 7,854 0,449  0,712 7,560 130,841 0,000 36,261 90,434 158,123 9,590  

632500,00 0,266 0,000 6,283 0,000 2,277 4,354 7,603 0,414  2,661 3,078 127,628 0,000 40,266 87,564 154,570 8,638  

632520,00 2,192 0,000 6,316 0,000 4,996 4,141 7,641 0,406  24,580 0,000 125,987 0,000 72,726 84,952 152,439 8,204  

632540,00 3,413 0,000 6,273 0,000 6,244 4,199 7,596 0,319  56,048 0,000 125,890 0,000 112,392 83,402 152,366 7,249  

632560,00 3,568 0,000 6,220 0,000 6,312 4,212 7,542 0,261  69,807 0,000 124,935 0,000 125,560 84,112 151,376 5,803  

632580,00 3,994 0,000 6,335 0,000 7,147 4,566 7,634 0,210  75,613 0,000 125,547 0,000 134,595 87,778 151,761 4,714  

632600,00 4,116 0,000 6,248 0,000 7,382 4,674 7,527 0,174  81,095 0,000 125,830 0,000 145,290 92,395 151,612 3,845  

632620,00 2,717 0,000 5,237 0,000 3,974 3,590 6,293 0,155  68,334 0,000 114,853 0,000 113,560 82,638 138,196 3,292  

632640,00 0,132 0,364 4,359 0,000 2,829 2,704 5,232 0,094  28,494 3,644 95,959 0,000 68,033 62,942 115,246 2,490  

632660,00 0,128 0,183 4,151 0,000 3,830 2,966 4,982 0,065  2,600 5,476 85,097 0,000 66,590 56,702 102,136 1,594  

632680,00 0,337 0,290 4,236 0,000 5,635 3,131 5,084 0,043  4,653 4,731 83,866 0,000 94,652 60,965 100,653 1,084  

632700,00 0,681 0,000 4,157 0,000 7,089 3,202 4,989 0,004  10,182 2,898 83,933 0,000 127,244 63,328 100,730 0,476  

632720,00 2,461 0,000 5,176 0,000 10,203 4,373 6,211 0,000  31,420 0,000 93,337 0,000 172,920 75,749 112,006 0,043  

632740,00 4,105 0,000 6,201 0,000 13,741 5,651 7,439 0,000  65,661 0,000 113,771 0,000 239,445 100,234 136,504 0,000  

632760,00 3,905 0,000 6,329 0,000 14,284 6,059 7,593 0,000  80,100 0,000 125,294 0,000 280,258 117,095 150,323 0,000  

632780,00 2,993 0,000 6,337 0,000 12,165 5,995 7,603 0,000  68,980 0,000 126,654 0,000 264,490 120,542 151,961 0,000  

632800,00 2,708 0,000 6,382 0,000 11,189 5,964 7,658 0,002  57,012 0,000 127,190 0,000 233,534 119,590 152,612 0,018  

632820,00 1,391 0,000 6,283 0,000 9,167 5,838 7,539 0,006  40,990 0,000 126,651 0,000 203,558 118,017 151,977 0,073  

632840,00 0,360 0,000 9,197 0,000 9,224 9,317 11,037 0,008  17,502 0,000 154,799 0,000 183,906 151,550 185,770 0,138  

632860,00 0,000 0,367 7,043 0,000 6,139 5,845 8,453 0,008  3,596 3,669 162,398 0,000 153,627 151,619 194,902 0,160  

632880,00 0,232 0,828 7,625 0,000 4,422 4,911 9,165 0,060  2,325 11,949 146,677 0,000 105,611 107,555 176,175 0,681  

632900,00 0,000 1,267 8,015 0,000 3,968 4,114 9,673 0,190  2,325 20,951 156,396 0,000 83,904 90,249 188,380 2,507  

632920,00 0,000 1,409 7,719 0,000 3,628 3,908 9,366 0,105  0,000 26,760 157,336 0,000 75,968 80,220 190,395 2,955  

632940,00 0,000 1,432 7,334 0,000 3,218 3,499 8,900 0,241  0,000 28,408 150,529 0,000 68,462 74,069 182,668 3,463  

632960,00 0,000 1,330 7,424 0,000 3,055 3,571 8,973 0,171  0,000 27,614 147,574 0,000 62,724 70,698 178,731 4,118  

632980,00 0,000 1,512 7,663 0,000 2,318 3,351 9,312 0,164  0,000 28,418 150,863 0,000 53,726 69,214 182,849 3,344  

633000,00 0,000 1,481 8,215 0,000 1,965 3,831 9,913 0,130  0,000 29,935 158,777 0,000 42,831 71,821 192,257 2,937  

633020,00 0,000 1,824 8,979 0,000 1,844 3,665 10,860 0,145  0,000 33,048 171,945 0,000 38,087 74,966 207,732 2,753  

633040,00 0,000 1,909 9,234 0,000 1,763 3,369 11,212 0,380  0,000 37,326 182,137 0,000 36,067 70,346 220,716 5,257  

633060,00 0,000 2,228 9,438 0,000 1,845 3,161 11,466 0,707  0,000 41,374 186,717 0,000 36,085 65,297 226,774 10,875  

633080,00 0,000 2,160 9,572 0,000 1,978 3,624 11,642 0,489  0,000 43,880 190,092 0,000 38,237 67,848 231,075 11,957  

633100,00 0,000 1,434 9,530 0,000 2,846 4,582 11,575 0,416  0,000 35,936 191,016 0,000 48,241 82,060 232,173 9,050  
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633120,00 0,027 0,000 9,841 0,000 4,263 5,968 11,455 0,938  0,269 14,340 193,708 0,000 71,091 105,493 230,304 13,544  

633140,00 0,394 0,000 10,465 0,000 5,444 7,251 11,813 0,588  4,206 0,000 203,057 0,000 97,073 132,187 232,682 15,260  

633160,00 0,382 0,776 10,720 0,000 5,870 7,814 12,146 0,039  7,756 7,758 211,848 0,000 113,141 150,649 239,597 6,269  

633180,00 0,286 0,788 10,627 0,000 5,905 7,719 12,070 0,023  6,678 15,642 213,474 0,000 117,748 155,326 242,166 0,625  

633200,00 0,320 0,672 10,615 0,000 6,195 7,922 12,041 0,029  6,063 14,601 212,422 0,000 121,002 156,410 241,109 0,528  

633220,00 0,685 0,651 10,463 0,000 6,098 7,429 11,725 0,017  10,049 13,230 210,777 0,000 122,937 153,512 237,657 0,461  

633240,00 0,620 0,000 10,643 0,000 5,325 7,462 11,734 0,507  13,045 6,512 211,055 0,000 114,233 148,914 234,593 5,237  

633260,00 0,564 0,000 10,009 0,000 4,874 7,144 11,154 0,400  11,838 0,000 206,518 0,000 101,987 146,064 228,887 9,066  

633280,00 0,460 0,000 5,983 0,000 8,237 4,656 6,362 0,402  10,235 0,000 159,924 0,000 131,112 117,999 175,167 8,013  

633300,00 0,343 0,000 9,523 0,000 5,204 9,046 10,707 0,445  8,022 0,000 155,066 0,000 134,411 137,023 170,692 8,471  

633320,00 0,284 0,000 5,399 0,000 9,226 4,471 5,784 0,405  6,267 0,000 149,226 0,000 144,299 135,177 164,912 8,501  

633340,00 0,569 0,000 9,131 0,000 5,545 7,561 10,009 0,328  8,532 0,000 145,302 0,000 147,708 120,326 157,931 7,330  

633360,00 0,955 0,000 9,290 0,000 5,841 7,569 10,049 0,292  15,240 0,000 184,210 0,000 113,860 151,306 200,573 6,205  

633380,00 0,982 0,000 9,360 0,000 7,016 8,022 10,122 0,323  19,369 0,000 186,501 0,000 128,570 155,914 201,708 6,147  

633400,00 1,262 0,000 9,381 0,000 8,003 7,713 10,058 0,346  22,442 0,000 187,411 0,000 150,189 157,350 201,804 6,686  

633420,00 1,072 0,626 9,210 0,000 7,411 7,171 10,055 0,038  23,347 6,257 185,905 0,000 154,143 148,841 201,131 3,837  

633440,00 1,011 0,594 9,114 0,000 7,513 7,042 9,967 0,038  20,838 12,201 183,232 0,000 149,238 142,129 200,221 0,761  

633460,00 1,003 0,844 9,192 0,000 7,158 6,725 10,067 0,041  20,143 14,384 183,053 0,000 146,709 137,668 200,340 0,791  

633480,00 0,927 0,912 9,223 0,000 7,299 6,767 10,135 0,055  19,301 17,565 184,143 0,000 144,578 134,919 202,016 0,954  

633500,00 0,754 1,117 9,255 0,000 6,055 6,319 10,245 0,074  16,808 20,297 184,778 0,000 133,541 130,853 203,795 1,291  

633520,00 0,701 1,233 9,278 0,000 5,943 6,249 10,283 0,292  14,546 23,507 185,329 0,000 119,974 125,675 205,278 3,665  

633540,00 0,692 1,490 9,387 0,000 5,242 6,321 10,370 0,618  13,925 27,239 186,643 0,000 111,850 125,703 206,533 9,101  

633560,00 0,694 1,411 9,327 0,000 5,616 6,321 10,349 0,552  13,860 29,015 187,131 0,000 108,585 126,427 207,189 11,698  

633580,00 0,566 1,466 9,345 0,000 5,173 6,441 10,408 0,516  12,607 28,771 186,719 0,000 107,893 127,627 207,563 10,676  

633600,00 0,629 1,122 9,182 0,000 5,284 6,495 10,220 0,054  11,954 25,884 185,274 0,000 104,566 129,364 206,275 5,702  

633620,00 0,588 0,921 9,155 0,000 5,426 6,754 10,199 0,013  12,169 20,430 183,371 0,000 107,098 132,489 204,187 0,669  

633640,00 0,702 0,790 9,146 0,000 5,182 5,986 10,180 0,004  12,895 17,111 183,014 0,000 106,079 127,400 203,795 0,165  

633660,00 0,809 0,679 9,045 0,000 5,778 6,134 10,012 0,000  15,107 14,696 181,914 0,000 109,597 121,202 201,921 0,038  

633680,00 0,926 0,000 9,627 0,000 6,142 7,240 10,366 0,508  17,346 6,791 186,719 0,000 119,201 133,738 203,777 5,085  

633700,00 1,034 0,000 9,617 0,000 7,557 7,524 10,304 0,511  19,598 0,000 192,435 0,000 136,993 147,634 206,705 10,194  

633720,00 1,261 0,000 9,462 0,000 8,942 7,491 10,055 0,495  22,952 0,000 190,785 0,000 164,994 150,143 203,592 10,057  

633740,00 1,416 0,000 9,049 0,000 10,321 7,247 9,768 0,476  26,771 0,000 185,109 0,000 192,631 147,371 198,227 9,703  

633760,00 1,364 0,000 9,575 0,000 10,746 7,987 10,137 0,483  27,805 0,000 186,244 0,000 210,668 152,330 199,050 9,581  

633780,00 1,469 0,000 9,275 0,000 10,158 7,712 9,941 0,476  28,332 0,000 188,506 0,000 209,035 156,987 200,784 9,588  

633800,00 1,550 0,661 9,304 0,000 9,878 7,208 9,965 0,001  30,186 6,612 185,795 0,000 200,353 149,199 199,063 4,775  

633820,00 1,603 0,570 9,302 0,000 9,318 7,192 9,944 0,000  31,523 12,310 186,060 0,000 191,959 144,000 199,088 0,012  

633840,00 1,589 0,000 9,283 0,000 8,862 6,959 9,901 0,477  31,914 5,698 185,849 0,000 181,797 141,515 198,451 4,775  

633860,00 1,346 0,000 9,180 0,000 8,131 6,879 9,896 0,551  29,353 0,000 184,631 0,000 169,924 138,379 197,972 10,290  

633880,00 1,232 0,750 8,825 0,000 7,112 6,544 9,526 0,038  25,789 7,503 180,055 0,000 152,432 134,227 194,223 5,899  

633900,00 1,239 0,874 8,633 0,000 6,638 6,182 9,307 0,092  24,714 16,242 174,581 0,000 137,504 127,261 188,335 1,299  

633920,00 0,396 0,000 5,674 0,000 2,975 3,522 6,279 0,559  16,350 8,739 143,068 0,000 96,127 97,044 155,865 6,504  

633940,00 13,860 0,000 2,409 0,000 39,354 1,503 1,503 0,000  142,559 0,000 80,834 0,000 423,286 50,254 77,823 5,589  

633960,00 0,085 0,827 4,886 0,000 4,305 4,079 5,625 0,000  139,446 8,266 72,950 0,000 436,593 55,817 71,286 0,000  

633980,00 0,019 0,917 5,057 0,000 4,283 4,094 5,888 0,000  1,038 17,437 99,428 0,000 85,882 81,730 115,137 0,000  

634000,00 0,150 0,573 6,016 0,000 3,729 4,821 7,056 0,411  1,693 14,903 110,730 0,000 80,116 89,154 129,440 4,111  

634020,00 0,102 0,897 6,139 0,000 3,733 4,554 7,356 0,049  2,522 14,698 121,550 0,000 74,620 93,749 144,122 4,602  

634040,00 0,045 0,868 6,515 0,000 3,995 5,151 7,681 0,381  1,471 17,643 126,545 0,000 77,280 97,050 150,374 4,300  

634060,00 0,114 0,878 6,042 0,000 4,660 4,453 7,046 0,000  1,594 17,458 125,575 0,000 86,542 96,037 147,270 3,809  

634080,00 1,580 0,915 9,672 0,000 9,561 7,576 10,438 0,000  16,939 17,930 157,144 0,000 142,206 120,290 174,837 0,000  

634100,00 1,520 0,981 9,346 0,000 9,189 7,078 10,087 0,000  30,997 18,959 190,185 0,000 187,500 146,540 205,252 0,000  
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634120,00 1,484 0,985 9,206 0,000 9,468 7,034 9,908 0,000  30,037 19,664 185,523 0,000 186,574 141,113 199,949 0,000  

634140,00 1,627 0,724 9,003 0,000 9,693 7,235 9,569 0,000  31,109 17,093 182,086 0,000 191,620 142,684 194,768 0,000  

634160,00 1,806 0,684 9,040 0,000 10,077 7,276 9,545 0,000  34,333 14,082 180,429 0,000 197,709 145,107 191,139 0,000  

634180,00 1,720 0,768 8,976 0,000 10,067 6,923 9,500 0,000  35,256 14,521 180,163 0,000 201,448 141,987 190,449 0,000  

634200,00 1,765 0,783 9,029 0,000 10,719 6,919 9,545 0,000  34,846 15,507 180,046 0,000 207,859 138,414 190,448 0,000  

634220,00 1,674 1,088 9,031 0,000 9,988 6,615 9,582 0,000  34,392 18,705 180,597 0,000 207,070 135,334 191,261 0,000  

634240,00 1,781 1,313 8,896 0,000 7,610 5,884 9,350 0,224  34,546 24,003 179,275 0,000 175,984 124,987 189,319 2,242  

634260,00 1,511 1,243 8,042 0,000 5,857 4,592 8,576 0,241  32,914 25,556 169,383 0,000 134,672 104,762 179,267 4,653  

634280,00 1,166 1,263 7,225 0,000 6,323 3,806 8,004 0,505  26,764 25,060 152,664 0,000 121,803 83,980 165,806 7,462  

634300,00 0,140 1,429 10,107 0,000 5,540 7,924 11,988 0,812  13,059 26,919 173,311 0,000 118,634 117,294 199,927 13,175  

634320,00 0,207 1,868 11,304 0,000 8,481 9,738 12,634 1,894  3,477 32,963 214,108 0,000 140,217 176,618 246,229 27,062  

634340,00 0,843 2,502 12,311 0,000 11,870 9,464 13,279 4,039  10,504 43,691 236,152 0,000 203,517 192,019 259,136 59,325  

634360,00 1,952 2,973 13,194 0,000 18,557 9,540 13,690 6,417  27,954 54,750 255,049 0,000 304,277 190,035 269,690 104,556  

634380,00 1,986 3,426 10,646 0,000 17,159 5,944 10,352 8,518  39,387 63,991 238,401 0,000 357,163 154,838 240,416 149,351  

634400,00 1,922 3,306 10,515 0,000 15,228 5,961 10,213 8,410  39,079 67,317 211,617 0,000 323,870 119,051 205,649 169,286  

634420,00 1,670 3,351 10,350 0,000 13,537 5,956 10,163 8,834  35,917 66,571 208,653 0,000 287,645 119,173 203,763 172,442  

634440,00 1,883 3,130 13,113 0,000 10,698 9,185 13,635 7,835  35,534 64,807 234,626 0,000 242,341 151,412 237,977 166,684  

634460,00 1,943 3,129 12,877 0,000 9,961 9,034 13,316 7,414  38,268 62,583 259,898 0,000 206,587 182,187 269,506 152,485  

634480,00 1,781 3,080 12,763 0,000 8,404 8,966 13,297 7,064  37,242 62,086 256,401 0,000 183,651 179,994 266,132 144,774  

634500,00 1,297 2,724 12,461 0,000 8,076 9,078 13,237 6,141  30,778 58,040 252,240 0,000 164,796 180,440 265,341 132,048  

634520,00 1,242 2,208 12,187 0,000 7,582 9,114 13,154 3,704  25,388 49,320 246,479 0,000 156,578 181,924 263,915 98,453  

634540,00 0,349 1,901 11,792 0,000 7,358 8,789 13,216 3,440  15,907 41,094 239,789 0,000 149,397 179,031 263,709 71,435  

634560,00 0,211 1,817 9,191 0,000 9,883 6,121 10,062 3,231  5,596 37,186 209,825 0,000 172,403 149,101 232,782 66,707  

634580,00 0,281 1,856 9,192 0,000 10,589 6,142 10,004 3,074  4,920 36,729 183,826 0,000 204,716 122,632 200,654 63,048  

634600,00 0,205 1,784 9,070 0,000 10,281 6,214 10,036 2,772  4,862 36,393 182,615 0,000 208,702 123,555 200,396 58,451  

634620,00 0,199 1,711 12,391 0,000 8,188 9,534 13,801 2,391  4,035 34,951 214,610 0,000 184,698 157,475 238,375 51,624  

634640,00 1,933 2,136 11,559 0,000 10,048 6,786 12,104 3,282  21,312 38,471 239,505 0,000 182,366 163,201 259,059 56,731  

634660,00 1,377 1,965 14,530 0,000 8,563 9,376 15,606 3,607  33,093 41,002 260,890 0,000 186,110 161,618 277,109 68,892  

634680,00 2,287 2,270 15,688 0,000 8,667 9,647 16,561 4,538  36,636 42,345 302,180 0,000 172,303 190,225 321,672 81,445  

634700,00 2,153 0,806 9,318 0,000 11,556 7,876 10,011 0,000  44,399 30,761 250,062 0,000 202,234 175,228 265,714 45,375  

634720,00 2,624 1,003 12,087 0,000 10,235 10,104 12,921 0,090  47,765 18,089 214,049 0,000 217,905 179,800 229,320 0,904  

634740,00 0,549 0,000 11,343 0,000 11,750 12,391 13,095 0,525  31,728 10,026 234,302 0,000 219,849 224,950 260,168 6,150  

634743,86 0,046 12,807 16,375 0,000 13,852 12,421 13,723 19,236  1,150 24,718 53,496 0,000 49,412 47,887 51,759 38,138  

TRAMO 144,020 167,971 1236,838 0,000 975,121 849,627 1379,433 156,903  2875,136 3102,689 24276,101 0,000 19123,884 16636,104 27148,529 2774,907  

  

634797,50 0,326 0,000 11,571 0,000 12,892 12,224 12,977 0,536  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

634820,00 2,528 0,000 12,329 0,000 9,775 11,910 12,821 0,008  32,102 0,000 268,882 0,000 255,013 271,507 290,225 6,117  

634840,00 2,470 0,000 10,602 0,000 10,502 9,751 10,657 0,000  49,975 0,000 229,312 0,000 202,776 216,610 234,784 0,076  

634860,00 2,007 0,000 12,034 0,000 6,908 10,589 12,932 0,333  44,771 0,000 226,364 0,000 174,101 203,400 235,894 3,333  

634880,00 1,957 0,000 10,493 0,000 9,176 8,500 11,139 0,403  39,639 0,000 225,276 0,000 160,837 190,891 240,710 7,364  

634900,00 1,734 0,000 12,163 0,000 7,259 10,476 13,190 0,406  36,905 0,000 226,562 0,000 164,349 189,767 243,292 8,089  

634920,00 0,977 0,569 11,940 0,000 6,232 10,846 13,424 0,118  27,112 5,691 241,028 0,000 134,911 213,225 266,143 5,239  

634940,00 0,660 0,659 11,874 0,000 5,871 10,790 13,659 0,170  16,374 12,283 238,133 0,000 121,029 216,364 270,828 2,883  

634960,00 1,539 0,921 10,717 0,000 12,039 9,628 12,760 0,103  21,990 15,797 225,902 0,000 179,099 204,186 264,192 2,730  

634980,00 0,305 0,829 10,734 0,000 7,825 9,577 13,105 0,095  18,435 17,498 214,506 0,000 198,640 192,059 258,655 1,982  

635000,00 0,184 0,823 11,009 0,000 7,220 6,716 13,549 0,598  4,888 16,519 217,430 0,000 150,451 162,939 266,537 6,932  

635020,00 0,148 0,845 10,275 0,000 5,825 6,171 12,538 0,585  3,321 16,679 212,840 0,000 130,451 128,870 260,867 11,826  

635040,00 0,132 0,772 9,740 0,000 5,340 6,353 12,168 0,140  2,796 16,170 200,153 0,000 111,653 125,232 247,065 7,249  

635060,00 0,217 1,142 6,779 0,000 6,188 5,472 7,726 0,069  3,491 19,136 165,191 0,000 115,284 118,241 198,949 2,094  

635080,00 0,142 2,105 9,375 0,000 7,017 6,137 10,695 6,712  3,594 32,469 161,537 0,000 132,055 116,090 184,211 67,809  

Página 8 de 24



Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Tronco - Tronco - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

635100,00 0,354 2,351 9,111 0,000 7,221 5,834 10,223 6,796  4,957 44,557 184,855 0,000 142,385 119,714 209,177 135,077  

635120,00 0,192 2,730 8,764 0,000 6,600 5,657 9,930 6,735  5,453 50,802 178,745 0,000 138,208 114,911 201,533 135,312  

635140,00 0,041 2,713 8,236 0,000 6,538 5,423 9,428 5,666  2,329 54,428 169,999 0,000 131,379 110,798 193,582 124,013  

635160,00 0,194 2,966 7,780 0,000 6,326 5,238 9,052 5,222  2,352 56,798 160,164 0,000 128,645 106,607 184,798 108,887  

635180,00 0,058 2,921 8,242 0,000 6,359 5,297 9,478 4,728  2,515 58,871 160,220 0,000 126,856 105,355 185,295 99,503  

635200,00 0,366 3,267 8,549 0,000 7,308 5,366 9,607 6,104  4,234 61,874 167,910 0,000 136,677 106,639 190,853 108,320  

635220,00 0,226 3,285 8,633 0,000 7,077 5,523 9,751 6,315  5,918 65,521 171,825 0,000 143,850 108,896 193,588 124,190  

635240,00 0,108 3,559 11,113 0,000 7,894 8,738 12,898 7,125  3,337 68,441 197,465 0,000 149,705 142,610 226,497 134,399  

635260,00 0,197 4,553 10,583 0,000 7,307 7,842 12,164 11,112  3,044 81,121 216,963 0,000 152,009 165,798 250,628 182,375  

635280,00 0,464 9,082 14,443 0,000 8,475 7,843 12,944 30,838  6,610 136,351 250,259 0,000 157,825 156,845 251,089 419,504  

635300,00 0,487 9,197 14,808 0,000 8,234 8,140 13,137 28,993  9,511 182,787 292,504 0,000 167,096 159,828 260,817 598,314  

635320,00 0,547 9,186 14,663 0,000 8,746 8,279 12,981 28,955  10,335 183,834 294,703 0,000 169,801 164,193 261,185 579,487  

635340,00 0,468 9,165 15,008 0,000 8,028 8,740 13,373 24,516  10,149 183,512 296,705 0,000 167,740 170,190 263,540 534,712  

635360,00 0,087 8,513 14,427 0,000 6,124 9,070 13,289 21,072  5,546 176,779 294,343 0,000 141,523 178,095 266,617 455,883  

635380,00 0,253 8,060 14,248 0,000 6,209 9,048 13,573 15,981  3,398 165,726 286,742 0,000 123,331 181,174 268,623 370,536  

635400,00 8,626 7,248 17,070 0,000 62,384 10,339 14,097 11,854  88,793 153,078 313,173 0,000 685,931 193,873 276,704 278,352  

635420,00 0,000 6,052 12,393 0,000 7,518 7,701 13,544 6,320  86,260 133,000 294,623 0,000 699,023 180,400 276,409 181,737  

635440,00 0,000 5,294 11,191 0,000 8,549 6,574 12,472 2,861  0,000 113,459 235,840 0,000 160,671 142,743 260,160 91,809  

635460,00 0,000 2,588 9,309 0,000 9,037 5,176 11,664 0,105  0,000 78,822 205,008 0,000 175,857 117,502 241,365 29,662  

635480,00 0,386 1,232 9,094 0,000 9,200 4,882 11,122 0,324  3,862 38,199 184,031 0,000 182,372 100,589 227,861 4,295  

635500,00 0,043 2,534 9,233 0,000 8,185 1,530 9,804 5,102  4,291 37,664 183,271 0,000 173,851 64,123 209,256 54,260  

635520,00 0,272 2,849 9,424 0,000 7,108 1,668 9,719 8,626  3,151 53,839 186,576 0,000 152,926 31,981 195,231 137,278  

635540,00 0,281 2,690 8,782 0,000 6,122 1,514 9,274 9,212  5,530 55,395 182,060 0,000 132,297 31,822 189,930 178,378  

635560,00 0,313 2,439 5,952 0,000 6,322 0,658 6,545 8,221  5,936 51,291 147,341 0,000 124,435 21,717 158,186 174,331  

635580,00 0,307 1,653 5,943 0,000 5,771 0,377 6,706 5,712  6,201 40,919 118,958 0,000 120,927 10,343 132,507 139,334  

635600,00 0,311 1,809 6,154 0,000 4,824 2,571 6,658 2,487  6,179 34,621 120,974 0,000 105,954 29,480 133,642 81,991  

635620,00 0,120 0,422 5,497 0,000 4,125 1,793 6,496 2,632  4,306 22,314 116,509 0,000 89,493 43,650 131,547 51,191  

635640,00 0,177 0,713 5,354 0,000 4,072 2,777 6,279 2,269  2,969 11,349 108,509 0,000 81,967 45,701 127,754 49,006  

635660,00 0,144 0,994 4,377 0,000 4,263 3,618 5,661 1,332  3,211 17,065 97,310 0,000 83,345 63,945 119,405 36,009  

635680,00 0,000 2,641 4,820 0,000 4,467 0,000 6,153 4,567  1,442 36,349 91,970 0,000 87,297 36,178 118,143 58,989  

635700,00 0,029 2,206 6,873 0,000 4,788 1,549 7,778 8,333  0,286 48,467 116,934 0,000 92,555 15,493 139,305 128,997  

635720,00 0,000 3,450 6,938 0,000 4,558 0,812 7,909 8,370  0,286 56,554 138,110 0,000 93,462 23,617 156,870 167,035  

635740,00 0,000 3,454 6,936 0,000 4,983 0,869 7,878 8,658  0,000 69,043 138,738 0,000 95,408 16,815 157,878 170,286  

635760,00 0,000 3,299 6,761 0,000 5,380 0,929 7,653 7,914  0,000 67,535 136,969 0,000 103,635 17,984 155,317 165,722  

635780,00 0,000 2,988 6,523 0,000 5,046 1,157 7,457 6,430  0,000 62,872 132,837 0,000 104,264 20,861 151,104 143,437  

635800,00 0,000 2,450 6,551 0,000 4,618 1,683 7,780 4,836  0,000 54,379 130,737 0,000 96,641 28,400 152,365 112,660  

635820,00 0,022 1,097 7,260 0,000 4,798 2,719 8,533 3,691  0,216 35,464 138,109 0,000 94,162 44,024 163,128 85,275  

635840,00 0,437 0,238 6,750 0,000 5,472 3,084 7,504 2,395  4,586 13,345 140,102 0,000 102,701 58,035 160,371 60,861  

635860,00 1,316 0,000 6,735 0,000 7,570 4,015 7,575 2,128  17,527 2,380 134,856 0,000 130,424 70,992 150,790 45,225  

635880,00 2,187 0,000 6,588 0,000 9,920 4,481 7,617 2,061  35,029 0,000 133,239 0,000 174,905 84,959 151,922 41,890  

635900,00 2,843 0,000 6,328 0,000 8,977 4,460 7,562 2,020  50,305 0,000 129,160 0,000 188,974 89,411 151,791 40,812  

635920,00 3,086 0,000 6,463 0,000 9,007 4,206 7,591 2,281  59,291 0,000 127,908 0,000 179,845 86,660 151,535 43,005  

635940,00 2,543 0,000 6,483 0,000 7,766 4,149 7,617 2,280  56,291 0,000 129,460 0,000 167,734 83,553 152,086 45,608  

635960,00 2,562 0,000 6,340 0,000 8,302 3,923 7,490 2,459  51,054 0,000 128,227 0,000 160,679 80,717 151,076 47,394  

635980,00 2,106 0,000 6,056 0,000 6,347 3,663 7,247 2,442  46,679 0,000 123,961 0,000 146,488 75,856 147,374 49,017  

636000,00 1,459 0,000 5,897 0,000 5,178 3,342 6,938 2,454  35,653 0,000 119,530 0,000 115,250 70,049 141,853 48,960  

636020,00 5,171 0,000 9,617 0,000 10,536 5,162 8,575 1,831  66,309 0,000 155,134 0,000 157,132 85,037 155,129 42,844  

636040,00 5,559 0,000 9,556 0,000 10,177 4,669 8,330 1,982  107,304 0,000 191,722 0,000 207,130 98,304 169,045 38,132  

636060,00 0,444 0,417 5,700 0,000 4,694 2,115 6,256 2,166  60,025 4,168 152,553 0,000 148,710 67,831 145,859 41,487  

636080,00 0,902 1,048 5,951 0,000 4,811 2,352 6,245 2,475  13,452 14,652 116,512 0,000 95,050 44,662 125,006 46,410  
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636100,00 1,362 1,736 6,196 0,000 5,737 2,500 6,107 3,008  22,632 27,841 121,473 0,000 105,482 48,513 123,513 54,825  

636120,00 2,476 1,677 6,544 0,000 6,924 2,716 6,303 2,725  38,376 34,129 127,403 0,000 126,611 52,158 124,100 57,332  

636140,00 1,554 1,144 6,276 0,000 10,014 3,311 6,333 1,799  40,298 28,208 128,200 0,000 169,387 60,271 126,360 45,241  

636160,00 10,687 0,000 9,577 0,000 13,268 3,405 5,949 0,931  122,408 11,436 158,531 0,000 232,822 67,162 122,821 27,297  

636180,00 9,668 0,000 9,105 0,000 12,255 3,672 5,967 0,617  203,550 0,000 186,828 0,000 255,228 70,772 119,164 15,481  

636200,00 2,701 0,419 6,158 0,000 8,024 3,422 5,841 0,552  123,690 4,188 152,630 0,000 202,791 70,942 118,078 11,692  

636220,00 8,403 0,000 8,743 0,000 10,799 3,481 5,925 0,571  111,037 4,188 149,004 0,000 188,230 69,028 117,660 11,232  

636240,00 6,056 0,000 7,998 0,000 12,612 3,515 5,991 0,720  144,590 0,000 167,404 0,000 234,106 69,951 119,163 12,914  

636260,00 2,686 0,000 5,470 0,000 10,952 3,486 5,230 0,499  87,422 0,000 134,680 0,000 235,640 70,009 112,212 12,194  

636280,00 2,404 0,000 5,494 0,000 10,929 3,554 5,209 0,610  50,897 0,000 109,644 0,000 218,813 70,405 104,386 11,090  

636300,00 1,336 0,000 4,977 0,000 10,808 3,158 5,096 0,730  37,393 0,000 104,712 0,000 217,373 67,120 103,044 13,401  

636320,00 0,996 0,000 4,619 0,000 10,474 2,819 5,100 1,217  23,313 0,000 95,962 0,000 212,820 59,770 101,955 19,476  

636340,00 0,608 0,000 5,146 0,000 8,425 2,758 5,467 1,798  16,037 0,000 97,653 0,000 188,984 55,776 105,671 30,154  

636360,00 0,000 13,191 11,609 0,000 7,947 3,177 8,239 51,252  6,080 131,912 167,555 0,000 163,721 59,358 137,069 530,500  

636375,86 0,000 19,917 14,570 0,000 7,595 3,063 8,966 81,662  0,000 262,545 207,601 0,000 123,250 49,489 136,440 1054,012  

TRAMO 111,946 190,101 703,624 0,000 660,157 399,734 734,625 517,960  2239,229 3534,314 13786,750 0,000 12994,433 7859,064 14469,709 9262,753  

  

636462,50 0,000 3,272 6,130 0,000 6,216 0,980 7,041 2,324  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

636500,00 0,311 2,869 6,393 0,000 8,264 2,920 6,129 4,850  5,838 115,140 234,807 0,000 271,513 73,124 246,926 134,511  

636520,00 0,019 3,393 6,460 0,000 7,079 2,967 6,211 6,753  3,305 62,625 128,533 0,000 153,438 58,867 123,400 116,031  

636540,00 0,235 3,837 6,365 0,000 6,555 2,744 6,006 7,863  2,540 72,301 128,246 0,000 136,346 57,107 122,170 146,161  

636560,00 0,000 5,236 6,419 0,000 6,335 1,378 6,193 8,328  2,349 90,730 127,834 0,000 128,903 41,220 121,985 161,916  

636580,00 0,000 6,279 6,916 0,000 6,138 0,742 6,531 11,092  0,000 115,152 133,350 0,000 124,728 21,206 127,242 194,198  

636600,00 0,000 6,590 7,197 0,000 5,666 0,898 6,735 11,771  0,000 128,686 141,133 0,000 118,036 16,405 132,664 228,630  

636620,00 0,000 6,461 7,169 0,000 5,216 0,940 6,758 11,422  0,000 130,510 143,660 0,000 108,818 18,383 134,934 231,930  

636640,00 0,000 8,557 8,053 0,000 4,989 0,410 6,822 13,382  0,000 150,180 152,220 0,000 102,051 13,505 135,807 248,037  

636660,00 0,000 13,514 9,814 0,000 4,757 1,772 8,146 42,062  0,000 220,702 178,673 0,000 97,467 21,825 149,684 554,445  

636680,00 0,000 9,671 8,523 0,000 4,279 0,587 6,810 15,976  0,000 231,850 183,377 0,000 90,369 23,596 149,563 580,380  

636700,00 0,000 5,497 6,752 0,000 4,424 1,474 6,626 8,681  0,000 151,686 152,758 0,000 87,038 20,613 134,360 246,564  

636720,00 0,000 7,341 7,520 0,000 5,036 0,897 6,807 11,629  0,000 128,380 142,728 0,000 94,606 23,706 134,325 203,099  

636740,00 0,000 6,199 6,916 0,000 5,149 0,895 6,665 7,868  0,000 135,398 144,364 0,000 101,852 17,918 134,718 194,974  

636760,00 0,000 6,295 6,150 0,000 6,352 0,542 5,750 9,912  0,000 124,936 130,661 0,000 115,008 14,365 124,146 177,801  

636780,00 0,000 5,973 7,953 0,000 6,363 2,313 8,057 8,422  0,000 122,671 141,033 0,000 127,146 28,547 138,061 183,338  

636800,00 0,000 5,303 6,329 0,000 6,853 0,830 6,446 6,453  0,000 112,754 142,819 0,000 132,156 31,432 145,025 148,749  

636820,00 0,000 4,290 6,041 0,000 7,814 0,967 6,391 3,818  0,000 95,933 123,702 0,000 146,674 17,968 128,368 102,712  

636840,00 0,000 4,168 6,013 0,000 6,477 0,861 6,666 3,171  0,000 84,587 120,543 0,000 142,918 18,275 130,573 69,890  

636860,00 0,000 6,002 6,979 0,000 6,201 0,627 6,919 6,620  0,000 101,698 129,917 0,000 126,788 14,875 135,859 97,910  

636880,00 0,000 6,194 7,461 0,000 5,749 0,586 7,416 9,595  0,000 121,956 144,398 0,000 119,507 12,128 143,353 162,149  

636900,00 0,000 6,756 8,085 0,000 5,644 0,480 7,913 12,257  0,000 129,497 155,461 0,000 113,937 10,660 153,287 218,521  

636920,00 0,000 7,502 8,997 0,000 5,519 0,588 8,626 15,151  0,000 142,573 170,818 0,000 111,634 10,677 165,392 274,087  

636940,00 0,000 7,860 9,668 0,000 5,159 0,670 9,262 17,953  0,000 153,619 186,644 0,000 106,777 12,579 178,888 331,040  

636960,00 0,000 7,392 10,048 0,000 4,874 0,680 9,918 19,056  0,000 152,525 197,162 0,000 100,327 13,501 191,802 370,091  

636980,00 0,000 6,991 10,110 0,000 4,659 0,585 10,242 18,227  0,000 143,829 201,582 0,000 95,331 12,648 201,594 372,837  

637000,00 0,000 6,452 10,119 0,000 4,548 0,614 10,511 17,279  0,000 134,429 202,284 0,000 92,073 11,991 207,529 355,063  

637020,00 0,000 5,767 9,957 0,000 4,411 0,578 10,668 15,760  0,000 122,192 200,751 0,000 89,596 11,920 211,793 330,385  

637040,00 0,000 5,614 10,054 0,000 4,284 0,659 10,819 14,449  0,000 113,812 200,106 0,000 86,950 12,366 214,868 302,090  

637060,00 0,000 4,902 9,686 0,000 4,526 1,844 10,761 10,496  0,000 105,163 197,397 0,000 88,097 25,026 215,798 249,455  

637080,00 0,000 4,180 9,408 0,000 4,633 0,810 10,774 9,064  0,000 90,823 190,939 0,000 91,588 26,538 215,350 195,604  

637100,00 0,000 3,712 9,220 0,000 4,020 0,704 10,720 7,370  0,000 78,918 186,288 0,000 86,527 15,145 214,940 164,341  

637120,00 0,000 3,724 9,417 0,000 3,628 0,596 11,002 7,614  0,000 74,351 186,376 0,000 76,480 13,001 217,221 149,838  
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637140,00 0,000 4,509 10,053 0,000 3,662 0,615 11,377 10,386  0,000 82,327 194,696 0,000 72,902 12,106 223,790 180,003  

637160,00 0,000 4,874 11,653 0,000 2,878 2,328 13,091 12,172  0,000 93,836 217,051 0,000 65,406 29,427 244,683 225,583  

637180,00 0,000 5,250 9,803 0,000 3,477 0,484 10,649 14,646  0,000 101,247 214,554 0,000 63,557 28,118 237,407 268,185  

637200,00 0,000 5,610 9,535 0,000 3,535 0,429 10,120 15,255  0,000 108,600 193,377 0,000 70,125 9,134 207,697 299,010  

637220,00 0,000 4,607 8,012 0,000 4,293 0,085 8,716 9,898  0,000 102,165 175,469 0,000 78,280 5,140 188,365 251,529  

637240,00 0,000 2,543 7,463 0,000 5,073 0,726 8,768 7,765  0,000 71,492 154,749 0,000 93,659 8,103 174,840 176,638  

637260,00 0,181 2,823 8,984 0,000 6,066 4,060 9,951 12,045  1,806 53,658 164,473 0,000 111,392 47,860 187,189 198,104  

637280,00 0,169 5,745 7,688 0,000 6,519 1,420 6,771 23,978  3,492 85,687 166,724 0,000 125,850 54,807 167,220 360,232  

637300,00 0,256 3,374 2,228 0,000 6,948 0,248 1,245 1,436  4,250 91,193 99,164 0,000 134,664 16,686 80,163 254,139  

637320,00 0,038 1,277 1,037 0,000 7,021 0,054 0,899 0,051  2,946 46,512 32,651 0,000 139,685 3,025 21,444 14,864  

637340,00 0,077 1,548 1,120 0,000 5,943 0,097 0,970 0,143  1,154 28,257 21,571 0,000 129,637 1,513 18,689 1,939  

637360,00 0,212 1,130 0,720 0,000 7,100 0,026 0,642 0,008  2,889 26,782 18,404 0,000 130,425 1,229 16,120 1,515  

637380,00 0,078 1,259 1,714 0,000 7,802 0,036 1,464 0,113  2,902 23,892 24,342 0,000 149,019 0,619 21,062 1,211  

637400,00 0,064 1,360 5,747 0,000 8,820 3,845 6,347 0,555  1,422 26,197 74,613 0,000 166,223 38,810 78,106 6,681  

637420,00 0,159 0,667 3,641 0,000 10,329 2,957 4,360 0,330  2,222 20,275 93,880 0,000 191,491 68,023 107,067 8,853  

637440,00 0,078 1,057 3,327 0,000 10,800 1,869 3,948 0,157  2,366 17,242 69,676 0,000 211,290 48,258 83,077 4,865  

637460,00 0,021 0,898 3,716 0,000 11,323 2,818 4,491 0,282  0,989 19,548 70,425 0,000 221,226 46,863 84,390 4,385  

637480,00 0,487 0,709 7,533 0,000 11,886 6,522 8,283 0,000  5,079 16,071 112,485 0,000 232,090 93,397 127,745 2,820  

637500,00 0,113 0,983 7,230 0,000 10,023 5,647 8,558 0,065  6,004 16,926 147,627 0,000 219,094 121,692 168,408 0,647  

637520,00 0,202 1,257 4,941 0,000 8,749 2,203 5,640 0,496  3,154 22,407 121,707 0,000 187,720 78,501 141,975 5,605  

637540,00 0,097 2,408 8,336 0,000 7,876 1,876 9,355 7,491  2,995 36,652 132,767 0,000 166,253 40,786 149,953 79,868  

637560,00 0,080 1,995 7,686 0,000 6,933 2,067 8,536 3,094  1,776 44,029 160,220 0,000 148,088 39,433 178,914 105,853  

637580,00 0,097 1,536 6,535 0,000 6,517 1,907 7,613 1,308  1,774 35,309 142,210 0,000 134,498 39,746 161,494 44,024  

637600,00 0,408 2,164 5,831 0,000 6,668 2,392 5,766 0,981  5,048 37,002 123,655 0,000 131,850 42,989 133,793 22,890  

637620,00 0,210 1,957 3,488 0,000 6,296 0,411 2,816 1,623  6,178 41,211 93,182 0,000 129,641 28,031 85,821 26,041  

637640,00 0,022 1,184 2,833 0,000 7,439 0,071 2,757 0,755  2,326 31,404 63,202 0,000 137,354 4,825 55,736 23,781  

637660,00 0,031 0,633 2,860 0,000 7,373 0,254 2,862 0,510  0,534 18,161 56,922 0,000 148,126 3,253 56,196 12,645  

637680,00 3,399 0,000 7,551 0,000 16,702 4,573 6,895 0,844  34,301 6,326 104,105 0,000 240,755 48,272 97,569 13,533  

637700,00 3,081 0,000 10,187 0,000 13,739 7,660 9,833 0,401  64,798 0,000 177,373 0,000 304,411 122,329 167,280 12,442  

637720,00 2,932 0,000 6,308 0,000 11,597 3,142 5,375 0,553  60,130 0,000 164,946 0,000 253,359 108,014 152,080 9,541  

637740,00 2,147 0,582 8,079 0,000 4,952 4,504 8,319 0,504  50,796 5,818 143,872 0,000 165,492 76,455 136,941 10,571  

637760,00 2,104 0,000 8,362 0,000 2,940 5,106 8,354 0,207  42,515 5,818 164,415 0,000 78,924 96,096 166,730 7,104  

637780,00 2,548 0,000 9,391 0,000 4,455 6,946 9,163 0,019  46,523 0,000 177,535 0,000 73,955 120,519 175,167 2,256  

637800,00 1,745 0,000 9,717 0,000 3,142 7,038 9,923 0,024  42,934 0,000 191,081 0,000 75,975 139,842 190,859 0,429  

637820,00 0,312 0,000 9,173 0,000 2,473 6,288 10,414 0,456  20,573 0,000 188,904 0,000 56,150 133,256 203,372 4,798  

637840,00 0,318 0,703 9,471 0,000 2,336 5,046 10,826 0,174  6,304 7,029 186,447 0,000 48,087 113,341 212,399 6,302  

637860,00 0,373 0,000 9,601 0,000 2,863 6,706 10,771 0,548  6,911 7,029 190,724 0,000 51,989 117,526 215,967 7,226  

637880,00 0,384 0,000 9,720 0,000 3,347 7,021 10,845 0,466  7,562 0,000 193,208 0,000 62,105 137,272 216,160 10,137  

637900,00 0,108 0,000 8,972 0,000 3,213 6,518 10,634 0,636  4,920 0,000 186,915 0,000 65,601 135,390 214,791 11,016  

637920,00 0,000 1,673 8,998 0,000 2,960 5,580 10,799 0,137  1,085 16,735 179,696 0,000 61,728 120,976 214,335 7,726  

637940,00 0,000 2,597 8,966 0,000 3,656 5,731 10,608 0,752  0,000 42,707 179,643 0,000 66,163 113,103 214,070 8,885  

637960,00 0,000 2,744 8,550 0,000 4,006 5,569 9,958 1,024  0,000 53,412 175,170 0,000 76,622 112,996 205,659 17,755  

637980,00 0,004 1,923 8,501 0,000 3,473 5,399 9,762 1,304  0,041 46,671 170,515 0,000 74,790 109,674 197,199 23,280  

638000,00 0,052 1,667 4,192 0,000 8,868 2,700 4,853 0,500  0,563 35,897 126,933 0,000 123,408 80,982 146,147 18,048  

638020,00 0,060 1,569 7,438 0,000 5,129 6,827 8,762 0,378  1,126 32,356 116,304 0,000 139,967 95,269 136,147 8,786  

638040,00 0,020 1,626 3,687 0,000 7,594 2,199 4,304 0,418  0,808 31,949 111,256 0,000 127,233 90,264 130,656 7,960  

638060,00 0,000 2,268 7,128 0,000 2,725 4,152 8,466 0,453  0,204 38,942 108,157 0,000 103,195 63,512 127,702 8,708  

638080,00 0,000 2,055 7,004 0,000 2,437 3,995 8,368 0,307  0,000 43,229 141,320 0,000 51,624 81,474 168,342 7,597  

638100,00 0,000 2,293 6,931 0,000 2,748 3,651 8,291 0,279  0,000 43,477 139,351 0,000 51,856 76,461 166,585 5,860  

638120,00 0,000 2,110 6,966 0,000 2,875 3,677 8,350 0,225  0,000 44,032 138,977 0,000 56,233 73,280 166,407 5,046  
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638140,00 0,000 2,010 6,911 0,000 3,522 3,835 8,291 0,197  0,000 41,196 138,772 0,000 63,974 75,120 166,413 4,229  

638160,00 0,000 2,022 6,842 0,000 4,015 3,953 8,210 0,179  0,000 40,319 137,531 0,000 75,372 77,877 165,014 3,765  

638180,00 0,000 1,942 6,785 0,000 4,437 4,242 8,136 0,221  0,000 39,644 136,269 0,000 84,517 81,947 163,464 3,997  

638200,00 0,000 1,759 6,676 0,000 4,453 4,021 8,004 0,232  0,000 37,009 134,608 0,000 88,899 82,629 161,403 4,530  

638220,00 0,100 1,166 6,725 0,000 4,358 4,186 8,017 0,262  0,995 29,251 134,012 0,000 88,116 82,068 160,211 4,943  

638240,00 0,336 1,219 7,168 0,000 4,612 4,153 8,056 0,256  4,359 23,851 138,930 0,000 89,700 83,390 160,734 5,179  

638260,00 0,990 1,155 7,542 0,000 4,957 4,183 8,091 0,235  13,267 23,738 147,095 0,000 95,683 83,362 161,473 4,913  

638280,00 1,804 1,153 7,913 0,000 5,895 4,383 8,195 0,235  27,943 23,075 154,546 0,000 108,518 85,662 162,856 4,705  

638300,00 1,995 1,058 7,945 0,000 5,107 3,517 8,190 0,367  37,991 22,102 158,578 0,000 110,021 79,007 163,847 6,024  

638320,00 2,417 0,998 8,006 0,000 5,132 3,360 8,068 0,305  44,116 20,559 159,509 0,000 102,389 68,772 162,582 6,723  

638340,00 2,548 0,760 7,860 0,000 5,063 3,410 7,884 0,290  49,641 17,581 158,657 0,000 101,950 67,703 159,519 5,948  

638360,00 2,546 0,639 7,830 0,000 4,759 3,474 7,877 0,484  50,937 13,990 156,898 0,000 98,217 68,843 157,605 7,740  

638380,00 2,757 0,000 7,974 0,000 4,961 3,658 7,867 1,007  53,029 6,391 158,037 0,000 97,193 71,325 157,437 14,912  

638400,00 2,612 0,000 7,343 0,000 4,720 2,879 7,171 1,153  53,685 0,000 153,165 0,000 96,806 65,376 150,380 21,594  

638420,00 0,019 0,788 5,275 0,000 4,166 2,222 6,330 1,448  26,302 7,877 126,180 0,000 88,863 51,016 135,012 26,007  

638440,00 0,140 0,916 5,298 0,000 4,282 2,396 6,036 1,481  1,583 17,033 105,728 0,000 84,482 46,184 123,666 29,295  

638460,00 13,215 0,000 2,284 0,000 36,642 1,353 1,353 0,000  133,546 9,156 75,815 0,000 409,234 37,490 73,895 14,813  

638480,00 0,321 1,570 5,625 0,000 4,654 2,432 6,360 0,954  135,355 15,702 79,084 0,000 412,960 37,846 77,128 9,545  

638500,00 0,597 1,856 5,546 0,000 4,974 2,073 6,106 1,129  9,173 34,259 111,702 0,000 96,283 45,044 124,659 20,833  

638520,00 0,000 4,661 6,777 0,000 5,143 1,954 7,372 2,395  5,967 65,169 123,228 0,000 101,164 40,264 134,778 35,240  

638540,00 0,000 5,098 7,958 0,000 5,243 2,059 8,547 4,567  0,000 97,592 147,353 0,000 103,851 40,126 159,182 69,626  

638560,00 0,000 5,298 8,046 0,000 4,998 1,633 8,576 4,723  0,000 103,959 160,047 0,000 102,410 36,924 171,230 92,906  

638580,00 0,000 5,432 8,081 0,000 4,960 1,687 8,551 4,943  0,000 107,303 161,276 0,000 99,583 33,206 171,276 96,662  

638600,00 0,000 5,289 7,777 0,000 4,586 1,594 8,319 4,389  0,000 107,218 158,580 0,000 95,462 32,811 168,696 93,324  

638620,00 0,000 4,559 7,433 0,000 3,981 1,389 8,304 3,382  0,000 98,488 152,095 0,000 85,677 29,830 166,220 77,709  

638640,00 0,000 3,901 7,335 0,000 3,484 1,729 8,471 2,701  0,000 84,605 147,677 0,000 74,649 31,180 167,749 60,827  

638660,00 0,000 2,747 6,873 0,000 3,282 1,755 8,262 1,324  0,000 66,486 142,079 0,000 67,653 34,835 167,334 40,253  

638680,00 0,000 2,538 6,841 0,000 3,172 1,856 8,213 0,975  0,000 52,858 137,139 0,000 64,541 36,102 164,755 22,992  

638700,00 0,000 2,005 6,743 0,000 2,976 2,468 8,084 0,726  0,000 45,432 135,838 0,000 61,487 43,238 162,971 17,013  

638720,00 0,000 1,983 6,752 0,000 2,941 2,199 8,093 0,716  0,000 39,877 134,950 0,000 59,174 46,671 161,769 14,423  

638740,00 0,000 2,106 7,077 0,000 3,042 2,252 8,516 0,915  0,000 40,887 138,291 0,000 59,827 44,512 166,095 16,306  

638760,00 0,000 1,991 7,520 0,000 2,980 1,991 9,017 0,966  0,000 40,970 145,969 0,000 60,219 42,439 175,330 18,804  

638780,00 0,000 1,971 7,798 0,000 2,858 1,773 9,388 1,394  0,000 39,624 153,182 0,000 58,379 37,649 184,046 23,594  

638800,00 0,000 1,975 8,098 0,000 2,863 1,342 9,822 1,262  0,000 39,462 158,959 0,000 57,208 31,155 192,097 26,557  

638820,00 0,000 2,510 8,673 0,000 2,629 0,840 10,457 2,455  0,000 44,846 167,704 0,000 54,918 21,824 202,791 37,170  

638840,00 0,000 3,471 9,631 0,000 2,537 0,857 11,168 4,156  0,000 59,808 183,033 0,000 51,654 16,972 216,247 66,110  

638860,00 0,000 3,695 10,331 0,000 2,459 0,897 11,860 6,098  0,000 71,657 199,614 0,000 49,954 17,538 230,280 102,546  

638880,00 0,000 4,600 10,836 0,000 2,676 0,474 12,082 9,563  0,000 82,951 211,669 0,000 51,344 13,707 239,426 156,617  

638900,00 0,000 4,682 11,130 0,000 3,006 0,355 12,374 10,552  0,000 92,827 219,665 0,000 56,816 8,293 244,563 201,147  

638920,00 0,000 5,151 11,344 0,000 2,973 0,520 12,524 12,545  0,000 98,329 224,745 0,000 59,788 8,753 248,980 230,967  

638940,00 0,000 5,573 11,631 0,000 3,203 0,785 12,646 14,079  0,000 107,236 229,756 0,000 61,759 13,053 251,703 266,238  

638960,00 0,000 6,236 11,942 0,000 3,474 0,887 12,664 15,279  0,000 118,089 235,732 0,000 66,771 16,720 253,100 293,574  

638980,00 0,000 6,437 12,216 0,000 3,315 1,319 12,856 16,775  0,000 126,727 241,573 0,000 67,888 22,057 255,197 320,540  

639000,00 0,000 6,803 12,379 0,000 4,004 1,684 12,716 19,995  0,000 132,401 245,949 0,000 73,191 30,037 255,720 367,703  

639020,00 0,000 7,132 12,124 0,000 4,744 1,807 12,263 20,314  0,000 139,348 245,029 0,000 87,484 34,914 249,789 403,088  

639040,00 0,000 7,099 11,782 0,000 4,606 2,202 11,707 20,274  0,000 142,308 239,058 0,000 93,504 40,090 239,703 405,873  

639060,00 0,238 6,414 11,509 0,000 4,876 2,478 11,111 19,951  2,381 135,135 232,914 0,000 94,828 46,800 228,186 402,244  

639080,00 0,112 5,549 11,339 0,000 4,908 2,573 11,192 17,782  3,498 119,635 228,480 0,000 97,848 50,509 223,038 377,324  

639100,00 0,214 5,540 11,394 0,000 4,517 2,724 11,164 15,704  3,256 110,893 227,332 0,000 94,255 52,965 223,565 334,855  

639120,00 0,990 2,650 6,667 0,000 4,571 2,573 6,607 2,381  12,041 81,896 180,616 0,000 90,880 52,966 177,708 180,848  
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639140,00 1,116 2,336 6,471 0,000 4,121 2,479 6,353 1,657  21,064 49,852 131,386 0,000 86,920 50,523 129,595 40,380  

639160,00 1,209 2,135 6,419 0,000 4,013 2,439 6,291 1,225  23,248 44,711 128,897 0,000 81,342 49,184 126,439 28,821  

639180,00 1,328 1,267 6,241 0,000 3,403 2,446 6,428 0,571  25,365 34,028 126,596 0,000 74,156 48,849 127,187 17,962  

639200,00 1,291 1,627 6,780 0,000 3,582 2,575 6,929 0,561  26,189 28,948 130,206 0,000 69,841 50,212 133,566 11,321  

639220,00 1,214 1,390 6,842 0,000 3,686 2,901 7,181 0,503  25,047 30,175 136,216 0,000 72,674 54,760 141,099 10,636  

639240,00 1,024 0,946 6,540 0,000 3,282 2,507 6,981 0,343  22,377 23,365 133,818 0,000 69,675 54,075 141,615 8,460  

639260,00 1,069 0,000 6,051 0,000 3,596 2,517 6,234 0,631  20,929 9,464 125,905 0,000 68,776 50,238 132,144 9,745  

639280,00 0,858 0,000 8,624 0,000 2,708 3,936 8,528 0,201  19,271 0,000 146,744 0,000 63,038 64,526 147,614 8,322  

639300,00 0,920 0,000 9,884 0,000 5,337 7,131 10,469 0,167  17,786 0,000 185,072 0,000 80,451 110,669 189,966 3,680  

639320,00 0,907 0,000 10,214 0,000 5,929 7,409 10,787 0,144  18,271 0,000 200,973 0,000 112,662 145,400 212,558 3,112  

639340,00 0,159 0,000 10,100 0,000 4,938 7,256 11,110 0,088  10,652 0,000 203,138 0,000 108,671 146,646 218,971 2,321  

639360,00 0,349 1,167 10,215 0,000 4,437 5,701 11,571 0,829  5,076 11,672 203,150 0,000 93,755 129,571 226,814 9,168  

639380,00 0,114 2,167 10,799 0,000 3,835 5,720 12,035 3,305  4,633 33,345 210,136 0,000 82,721 114,216 236,057 41,340  

639400,00 0,050 2,619 10,942 0,000 3,340 5,714 12,062 4,937  1,642 47,864 217,405 0,000 71,749 114,343 240,969 82,423  

639420,00 0,137 2,567 10,864 0,000 3,513 5,570 11,904 4,257  1,868 51,864 218,053 0,000 68,531 112,837 239,665 91,948  

639440,00 0,223 2,538 10,972 0,000 3,182 5,220 11,951 4,851  3,597 51,050 218,352 0,000 66,946 107,900 238,558 91,086  

639460,00 0,114 2,576 10,887 0,000 2,775 5,142 11,948 5,116  3,371 51,137 218,592 0,000 59,570 103,621 238,991 99,675  

639480,00 0,160 2,778 10,971 0,000 2,667 4,862 11,876 4,960  2,745 53,538 218,590 0,000 54,423 100,035 238,235 100,769  

639500,00 0,165 2,528 10,895 0,000 2,562 4,168 11,918 4,931  3,250 53,055 218,668 0,000 52,288 90,303 237,942 98,919  

TRAMO 69,590 469,709 1185,221 0,000 798,023 400,693 1265,935 805,817  1392,877 9389,929 23643,750 0,000 15999,383 7996,499 25244,334 16106,555  

  

639500,00 0,165 2,528 10,895 0,000 2,562 4,168 11,918 4,931  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

639520,00 0,140 2,020 10,337 0,000 2,641 3,647 11,589 3,836  3,051 45,475 212,324 0,000 52,028 78,150 235,075 87,672  

639540,00 0,174 1,566 10,088 0,000 2,910 3,474 11,531 2,434  3,142 35,855 204,254 0,000 55,507 71,202 231,201 62,693  

639560,00 0,157 1,281 10,422 0,000 2,902 4,426 11,975 1,747  3,307 28,467 205,103 0,000 58,116 79,000 235,055 41,810  

639580,00 12,581 0,000 7,530 0,000 102,461 7,649 7,649 0,000  127,379 12,811 179,520 0,000 1053,631 120,753 196,234 17,474  

639600,00 0,292 1,365 10,318 0,000 5,257 4,940 11,713 1,632  128,730 13,646 178,484 0,000 1077,181 125,885 193,620 16,323  

639620,00 0,189 1,586 10,006 0,000 5,258 4,178 11,359 2,091  4,813 29,506 203,243 0,000 105,153 91,176 230,721 37,235  

639640,00 0,079 1,681 9,542 0,000 5,875 3,834 10,827 2,361  2,684 32,665 195,482 0,000 111,334 80,124 221,858 44,521  

639660,00 0,123 1,662 9,156 0,000 6,659 3,583 10,308 2,389  2,023 33,428 186,980 0,000 125,345 74,172 211,349 47,502  

639680,00 0,293 1,691 8,871 0,000 6,412 3,686 10,208 2,108  4,165 33,528 180,264 0,000 130,717 72,684 205,165 44,976  

639700,00 0,086 1,380 8,243 0,000 6,395 2,593 9,713 1,423  3,793 30,705 171,141 0,000 128,070 62,788 199,214 35,317  

639720,00 0,000 2,031 7,910 0,000 6,336 1,995 9,539 0,547  0,861 34,110 161,538 0,000 127,309 45,879 192,516 19,705  

639740,00 0,000 2,278 7,988 0,000 5,779 1,714 9,558 0,733  0,000 43,086 158,979 0,000 121,152 37,088 190,965 12,802  

639760,00 0,000 2,408 8,065 0,000 5,034 1,945 9,609 1,023  0,000 46,854 160,528 0,000 108,135 36,595 191,674 17,564  

639780,00 0,000 3,140 8,338 0,000 4,411 1,655 9,612 2,347  0,000 55,476 164,028 0,000 94,455 36,008 192,210 33,706  

639800,00 0,000 3,664 8,485 0,000 3,410 1,456 9,656 3,854  0,000 68,043 168,229 0,000 78,208 31,116 192,681 62,012  

639820,00 0,000 3,674 8,691 0,000 2,697 2,468 9,637 3,645  0,000 73,383 171,767 0,000 61,070 39,238 192,938 74,990  

639840,00 0,000 4,210 8,670 0,000 2,461 1,765 9,421 2,758  0,000 78,837 173,617 0,000 51,578 42,329 190,580 64,033  

639860,00 0,000 4,856 8,788 0,000 2,520 2,307 9,316 2,074  0,000 90,656 174,582 0,000 49,805 40,721 187,366 48,323  

639880,00 0,000 4,453 8,306 0,000 2,917 2,551 8,849 1,713  0,000 93,086 170,935 0,000 54,372 48,581 181,655 37,864  

639900,00 0,075 3,805 8,125 0,000 3,340 2,733 8,480 1,963  0,746 82,577 164,302 0,000 62,571 52,842 173,293 36,750  

639920,00 0,164 3,488 8,148 0,000 3,437 3,172 8,268 1,682  2,381 72,923 162,730 0,000 67,769 59,049 167,483 36,443  

639940,00 0,379 3,044 8,173 0,000 3,509 2,971 8,256 1,312  5,424 65,314 163,219 0,000 69,463 61,426 165,239 29,941  

639960,00 0,346 2,542 8,102 0,000 3,507 3,113 8,555 1,025  7,245 55,855 162,755 0,000 70,160 60,837 168,105 23,373  

639980,00 0,391 2,460 8,228 0,000 3,880 3,699 8,762 0,922  7,370 50,018 163,303 0,000 73,868 68,119 173,164 19,472  

640000,00 0,355 2,734 8,504 0,000 3,850 3,977 9,010 1,207  7,460 51,941 167,323 0,000 77,297 76,758 177,713 21,295  

640020,00 0,342 2,795 8,805 0,000 4,447 4,233 9,316 1,716  6,966 55,294 173,093 0,000 82,967 82,099 183,259 29,230  

640040,00 0,452 2,717 9,584 0,000 5,223 4,981 10,115 2,182  7,944 55,123 183,888 0,000 96,702 92,141 194,310 38,974  

640060,00 0,572 2,379 10,083 0,000 6,261 5,936 10,801 1,889  10,247 50,963 196,665 0,000 114,844 109,167 209,159 40,711  
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640080,00 0,583 2,347 10,387 0,000 6,486 6,641 11,178 2,180  11,552 47,268 204,699 0,000 127,472 125,767 219,788 40,699  

640100,00 0,575 2,484 10,702 0,000 6,477 6,455 11,491 2,945  11,580 48,318 210,892 0,000 129,633 130,960 226,683 51,250  

640120,00 0,616 2,507 10,924 0,000 6,807 6,412 11,729 3,581  11,910 49,912 216,261 0,000 132,844 128,670 232,194 65,260  

640140,00 0,543 2,471 11,075 0,000 7,154 6,188 11,987 3,959  11,587 49,772 219,986 0,000 139,609 126,000 237,156 75,409  

640160,00 0,234 2,657 11,155 0,000 6,568 6,035 12,105 4,679  7,765 51,275 222,295 0,000 137,219 122,225 240,919 86,385  

640180,00 0,233 2,704 10,948 0,000 6,137 5,782 12,185 5,072  4,668 53,610 221,027 0,000 127,050 118,169 242,898 97,506  

640200,00 0,156 2,631 10,684 0,000 6,210 7,499 12,029 4,671  3,890 53,352 216,321 0,000 123,468 132,815 242,135 97,425  

640220,00 0,000 3,267 6,711 0,000 9,930 3,081 7,442 4,221  1,559 58,978 173,950 0,000 161,403 105,808 194,712 88,917  

640240,00 0,000 3,506 6,330 0,000 9,786 2,427 7,024 3,986  0,000 67,725 130,404 0,000 197,161 55,086 144,663 82,071  

640260,00 0,000 3,610 6,028 0,000 9,151 1,942 6,683 4,170  0,000 71,160 123,577 0,000 189,372 43,696 137,070 81,566  

640280,00 0,000 3,718 8,941 0,000 4,458 2,771 10,233 4,626  0,000 73,281 149,687 0,000 136,098 47,136 169,160 87,961  

640300,00 0,000 3,734 8,558 0,000 3,459 2,214 9,790 4,531  0,000 74,517 174,990 0,000 79,172 49,854 200,228 91,565  

640320,00 0,000 3,591 8,819 0,000 2,803 2,188 10,104 4,793  0,000 73,247 173,770 0,000 62,616 44,024 198,936 93,238  

640340,00 0,000 3,930 9,336 0,000 2,927 1,905 10,543 5,807  0,000 75,207 181,547 0,000 57,296 40,937 206,471 106,000  

640360,00 0,000 4,312 9,843 0,000 3,271 1,692 10,942 7,583  0,000 82,417 191,791 0,000 61,978 35,970 214,855 133,898  

640380,00 0,000 4,139 10,373 0,000 3,195 1,764 11,517 7,810  0,000 84,509 202,156 0,000 64,660 34,551 224,593 153,927  

640400,00 0,285 3,277 8,789 0,000 4,235 0,998 9,587 6,152  2,851 74,163 191,612 0,000 74,304 27,614 211,040 139,613  

640420,00 0,009 1,087 4,066 0,000 5,478 1,146 4,952 0,900  2,943 43,642 128,547 0,000 97,137 21,443 145,391 70,518  

640440,00 0,092 0,623 3,608 0,000 5,754 1,595 4,388 0,754  1,012 17,101 76,743 0,000 112,324 27,414 93,404 16,545  

640460,00 0,120 0,000 3,328 0,000 5,398 1,463 4,037 0,679  2,118 6,234 69,365 0,000 111,524 30,584 84,250 14,334  

640480,00 0,157 0,000 6,315 0,000 5,443 3,937 7,058 0,867  2,769 0,000 96,435 0,000 108,412 54,000 110,949 15,460  

640500,00 0,274 0,799 6,453 0,000 4,937 2,724 7,550 0,289  4,314 7,990 127,681 0,000 103,802 66,603 146,077 11,558  

640520,00 0,110 0,832 6,566 0,000 4,605 3,433 7,517 0,777  3,843 16,310 130,190 0,000 95,420 61,568 150,670 10,656  

640540,00 0,000 2,180 6,429 0,000 6,022 3,069 7,760 0,332  1,100 30,123 129,952 0,000 106,266 65,016 152,770 11,090  

640560,00 0,000 2,495 6,440 0,000 5,804 2,457 7,607 0,433  0,000 46,749 128,689 0,000 118,260 55,260 153,662 7,657  

640580,00 0,000 2,627 6,365 0,000 5,591 2,664 7,586 0,519  0,000 51,218 128,047 0,000 113,955 51,217 151,927 9,528  

640600,00 0,000 2,517 6,519 0,000 5,430 3,127 7,770 0,437  0,000 51,441 128,841 0,000 110,212 57,916 153,557 9,566  

640620,00 0,000 3,172 6,065 0,000 5,394 3,346 7,089 0,416  0,000 56,889 125,845 0,000 108,238 64,731 148,585 8,534  

640640,00 0,336 0,677 5,028 0,000 5,606 2,360 5,504 0,244  3,360 38,487 110,937 0,000 110,004 57,055 125,924 6,601  

640660,00 0,142 0,848 1,746 0,000 7,670 1,476 1,844 0,514  4,782 15,253 67,743 0,000 132,761 38,357 73,473 7,578  

640680,00 0,580 0,000 5,427 0,000 5,370 2,982 6,356 1,638  7,220 8,485 71,726 0,000 130,400 44,576 81,999 21,520  

640700,00 0,079 1,108 5,361 0,000 11,492 3,641 5,797 0,036  6,590 11,082 107,881 0,000 168,622 66,222 121,529 16,742  

640720,00 0,154 1,279 5,854 0,000 6,184 3,394 6,906 0,819  2,330 23,875 112,154 0,000 176,763 70,345 127,031 8,548  

640740,00 0,000 2,489 6,317 0,000 6,365 2,927 7,546 0,658  1,537 37,684 121,708 0,000 125,493 63,205 144,528 14,769  

640760,00 0,038 1,857 6,597 0,000 6,190 3,340 7,731 0,921  0,384 43,464 129,137 0,000 125,546 62,669 152,777 15,794  

640780,00 0,000 1,720 6,441 0,000 6,653 3,905 7,731 0,248  0,384 35,770 130,379 0,000 128,421 72,453 154,618 11,695  

640800,00 0,331 0,000 6,269 0,000 6,394 3,934 7,404 0,735  3,310 17,196 127,101 0,000 130,467 78,389 151,347 9,831  

640820,00 0,254 0,000 6,395 0,000 6,077 4,446 7,489 0,519  5,854 0,000 126,638 0,000 124,710 83,799 148,930 12,538  

640840,00 0,764 0,000 7,110 0,000 6,816 4,667 7,491 0,266  10,186 0,000 135,050 0,000 128,922 91,132 149,802 7,846  

640860,00 0,123 0,000 5,228 0,000 6,120 3,246 5,770 0,101  8,875 0,000 123,385 0,000 129,359 79,129 132,610 3,666  

640880,00 0,304 0,000 3,668 0,000 5,900 1,702 4,402 0,204  4,274 0,000 88,957 0,000 120,201 49,473 101,718 3,051  

640900,00 0,514 0,000 3,921 0,000 5,700 2,256 4,485 0,241  8,178 0,000 75,883 0,000 115,997 39,579 88,867 4,452  

640920,00 0,523 0,000 7,738 0,000 6,842 5,509 8,590 0,145  10,370 0,000 116,583 0,000 125,415 77,652 130,742 3,863  

640940,00 0,240 0,000 10,626 0,000 6,325 7,821 11,700 0,064  7,638 0,000 183,640 0,000 131,661 133,302 202,895 2,092  

640960,00 0,527 0,000 9,491 0,000 4,274 6,323 10,866 0,413  7,678 0,000 201,172 0,000 105,983 141,445 225,658 4,765  

640980,00 0,144 0,763 8,437 0,000 3,777 3,969 9,997 0,201  6,717 7,630 179,275 0,000 80,507 102,922 208,633 6,139  

641000,00 0,000 1,967 8,088 0,000 3,272 2,200 9,761 0,672  1,444 27,301 165,243 0,000 70,490 61,692 197,582 8,729  

641020,00 0,000 2,154 8,664 0,000 2,783 2,601 10,419 0,842  0,000 41,210 167,522 0,000 60,551 48,014 201,801 15,138  

641040,00 0,118 1,568 9,097 0,000 3,007 2,711 10,770 1,738  1,183 37,222 177,619 0,000 57,902 53,126 211,889 25,806  

641060,00 0,176 1,384 9,569 0,000 3,602 3,509 11,281 1,236  2,947 29,519 186,666 0,000 66,095 62,203 220,502 29,745  
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641080,00 0,111 1,729 9,682 0,000 3,640 3,684 11,361 1,751  2,876 31,129 192,507 0,000 72,425 71,926 226,413 29,871  

641100,00 0,000 2,755 9,969 0,000 3,655 2,910 11,807 2,216  1,112 44,841 196,504 0,000 72,952 65,939 231,672 39,674  

641120,00 0,000 2,689 10,143 0,000 3,425 3,134 12,126 2,327  0,000 54,436 201,116 0,000 70,797 60,441 239,324 45,430  

641140,00 0,000 2,182 10,151 0,000 3,476 3,203 12,187 1,517  0,000 48,712 202,935 0,000 69,004 63,364 243,132 38,433  

641160,00 0,024 1,106 9,960 0,000 3,863 3,036 11,939 0,549  0,239 32,884 201,107 0,000 73,391 62,391 241,261 20,657  

641180,00 0,138 0,542 9,493 0,000 4,037 3,939 11,286 0,680  1,615 16,480 194,527 0,000 79,007 69,753 232,247 12,292  

641200,00 0,578 0,000 9,779 0,000 4,183 5,626 11,230 0,654  7,159 5,420 192,721 0,000 82,202 95,644 225,156 13,340  

641220,00 0,404 0,000 9,125 0,000 5,120 4,890 10,593 1,025  9,822 0,000 189,041 0,000 93,030 105,156 218,225 16,790  

641240,00 0,251 0,684 8,670 0,000 5,574 3,547 10,358 0,790  6,544 6,838 177,945 0,000 106,939 84,368 209,510 18,155  

641260,00 0,014 1,038 8,433 0,000 5,613 2,741 10,325 0,910  2,649 17,219 171,024 0,000 111,868 62,878 206,827 17,007  

641280,00 0,000 2,482 8,367 0,000 5,083 1,883 10,083 1,648  0,143 35,197 167,992 0,000 106,958 46,238 204,080 25,583  

641300,00 0,000 3,111 8,200 0,000 4,378 1,790 9,836 2,424  0,000 55,925 165,662 0,000 94,612 36,730 199,197 40,719  

641320,00 0,000 3,527 7,905 0,000 4,250 1,195 9,172 2,847  0,000 66,378 161,044 0,000 86,280 29,851 190,082 52,713  

641340,00 0,000 3,254 7,302 0,000 4,094 0,924 8,541 2,605  0,000 67,804 152,067 0,000 83,439 21,185 177,130 54,521  

641360,00 0,000 3,139 6,867 0,000 4,105 0,787 8,093 2,679  0,000 63,921 141,692 0,000 81,992 17,103 166,341 52,835  

641380,00 0,000 2,918 6,523 0,000 3,979 0,928 7,748 1,784  0,000 60,566 133,905 0,000 80,840 17,151 158,414 44,632  

641400,00 0,000 2,584 6,436 0,000 4,146 1,352 7,671 1,234  0,000 55,017 129,596 0,000 81,248 22,801 154,199 30,188  

641420,00 0,000 2,068 6,085 0,000 4,448 1,396 7,425 0,697  0,000 46,511 125,210 0,000 85,935 27,477 150,961 19,313  

641440,00 0,560 1,012 6,253 0,000 5,115 1,674 7,141 0,522  5,600 30,795 123,380 0,000 95,629 30,697 145,660 12,183  

641460,00 1,200 0,000 6,367 0,000 5,850 2,849 7,140 0,774  17,602 10,120 126,207 0,000 109,655 45,227 142,815 12,952  

641480,00 1,288 0,000 6,866 0,000 5,675 4,398 7,651 0,552  24,878 0,000 132,334 0,000 115,251 72,473 147,914 13,257  

641500,00 1,209 0,000 6,911 0,000 5,447 4,731 7,718 0,430  24,970 0,000 137,772 0,000 111,221 91,297 153,691 9,822  

641520,00 0,488 0,000 6,773 0,000 4,895 4,762 7,777 0,590  16,979 0,000 136,846 0,000 103,427 94,939 154,945 10,203  

641540,00 0,522 0,000 6,628 0,000 4,805 4,907 7,659 0,607  10,108 0,000 134,019 0,000 97,006 96,698 154,352 11,973  

641560,00 0,312 0,000 6,485 0,000 3,890 4,555 7,669 0,796  8,339 0,000 131,139 0,000 86,953 94,626 153,273 14,029  

641580,00 0,000 1,748 6,576 0,000 3,708 4,297 7,958 0,167  3,116 17,475 130,613 0,000 75,976 88,527 156,268 9,627  

641600,00 0,000 2,250 6,799 0,000 3,447 3,954 8,185 0,278  0,000 39,980 133,751 0,000 71,548 82,515 161,434 4,452  

641620,00 0,000 3,485 7,312 0,000 3,461 3,477 8,574 0,950  0,000 57,350 141,114 0,000 69,087 74,310 167,594 12,287  

641640,00 0,000 5,011 7,957 0,000 3,530 2,791 8,636 2,907  0,000 84,955 152,692 0,000 69,916 62,679 172,104 38,570  

641660,00 0,000 6,497 8,618 0,000 3,388 2,668 8,682 5,433  0,000 115,083 165,756 0,000 69,180 54,586 173,180 83,392  

641680,00 0,000 6,675 8,727 0,000 4,157 2,900 8,695 5,536  0,000 131,728 173,457 0,000 75,450 55,678 173,764 109,690  

641700,00 0,000 6,307 8,647 0,000 4,027 3,200 8,760 4,766  0,000 129,820 173,746 0,000 81,842 61,001 174,547 103,029  

641720,00 0,000 5,365 8,214 0,000 5,467 4,317 8,709 3,261  0,000 116,719 168,611 0,000 94,939 75,166 174,689 80,270  

641740,00 0,000 5,411 8,269 0,000 6,304 3,912 8,752 3,282  0,000 107,768 164,825 0,000 117,712 82,291 174,605 65,424  

641760,00 0,000 4,367 7,810 0,000 9,145 4,852 8,508 2,046  0,000 97,788 160,788 0,000 154,494 87,640 172,598 53,278  

641780,00 0,215 3,024 7,880 0,000 9,641 5,721 8,237 1,918  2,151 73,913 156,898 0,000 187,859 105,728 167,453 39,637  

641800,00 0,509 2,701 7,935 0,000 9,262 5,787 8,199 1,821  7,244 57,245 158,149 0,000 189,031 115,084 164,357 37,387  

641820,00 0,137 3,010 7,315 0,000 8,157 4,835 7,580 2,410  6,468 57,102 152,499 0,000 174,189 106,219 157,783 42,313  

641840,00 0,123 2,703 6,319 0,000 6,597 3,801 6,643 1,081  2,601 57,130 136,342 0,000 147,539 86,355 142,227 34,913  

641860,00 0,055 2,105 5,125 0,000 4,964 2,751 5,890 0,276  1,773 48,084 114,440 0,000 115,612 65,519 125,325 13,573  

641880,00 0,000 1,497 4,553 0,000 3,787 2,388 5,599 0,046  0,546 36,024 96,775 0,000 87,512 51,390 114,883 3,218  

641900,00 0,000 4,302 5,506 0,000 3,563 1,437 6,061 0,840  0,000 57,998 100,585 0,000 73,507 38,247 116,600 8,852  

641920,00 0,000 5,184 6,588 0,000 3,440 1,581 6,995 2,907  0,000 94,861 120,939 0,000 70,033 30,178 130,559 37,469  

641940,00 0,000 5,618 7,897 0,000 3,068 1,570 8,218 5,232  0,000 108,018 144,854 0,000 65,075 31,514 152,127 81,397  

641960,00 0,000 6,307 8,025 0,000 3,156 1,344 8,001 5,934  0,000 119,247 159,220 0,000 62,232 29,142 162,186 111,665  

641980,00 0,000 6,738 8,491 0,000 3,181 1,646 8,321 6,365  0,000 130,451 165,163 0,000 63,365 29,904 163,219 122,995  

642000,00 0,000 6,526 8,676 0,000 3,231 2,010 8,654 5,294  0,000 132,644 171,674 0,000 64,123 36,567 169,754 116,592  

642020,00 0,000 5,657 8,241 0,000 3,206 2,441 8,637 3,941  0,000 121,834 169,170 0,000 64,372 44,513 172,908 92,351  

642040,00 0,000 4,986 4,408 0,000 6,954 0,550 4,275 3,173  0,000 106,433 126,494 0,000 101,598 29,912 129,118 71,144  

642060,00 0,000 4,255 4,114 0,000 7,550 0,612 4,259 2,282  0,000 92,412 85,225 0,000 145,036 11,624 85,340 54,548  

Página 15 de 24



Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Tronco - Tronco - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

642080,00 0,000 3,648 3,823 0,000 7,442 0,842 4,171 1,643  0,000 79,030 79,377 0,000 149,919 14,543 84,298 39,245  

642100,00 0,000 3,084 3,927 0,000 6,815 0,914 4,464 1,156  0,000 67,319 77,509 0,000 142,568 17,561 86,352 27,986  

642120,00 0,000 2,689 7,596 0,000 4,131 2,473 8,948 1,405  0,000 57,733 115,235 0,000 109,460 33,867 134,122 25,605  

642140,00 0,000 2,310 7,665 0,000 4,152 2,896 9,064 1,416  0,000 49,995 152,615 0,000 82,836 53,683 180,117 28,205  

642160,00 0,000 2,531 8,196 0,000 3,721 2,962 9,668 1,558  0,000 48,418 158,612 0,000 78,729 58,578 187,313 29,735  

642180,00 0,000 2,733 8,555 0,000 3,746 2,830 10,045 1,856  0,000 52,641 167,509 0,000 74,663 57,919 197,123 34,134  

642200,00 0,000 2,868 8,601 0,000 3,846 2,421 10,141 1,767  0,000 56,008 171,563 0,000 75,915 52,511 201,853 36,222  

642220,00 0,000 2,738 8,505 0,000 3,584 1,935 10,037 1,639  0,000 56,058 171,057 0,000 74,297 43,566 201,774 34,059  

642240,00 0,000 2,795 8,039 0,000 3,668 1,248 9,466 1,797  0,000 55,324 165,440 0,000 72,514 31,837 195,024 34,362  

642260,00 0,000 2,749 7,770 0,000 3,484 1,406 9,181 1,748  0,000 55,433 158,092 0,000 71,512 26,547 186,461 35,449  

642280,00 0,000 2,592 7,600 0,000 3,410 2,026 9,004 1,589  0,000 53,404 153,698 0,000 68,935 34,326 181,841 33,366  

642300,00 0,000 2,353 7,377 0,000 3,350 2,347 8,725 1,854  0,000 49,452 149,772 0,000 67,597 43,735 177,281 34,423  

642320,00 0,082 1,722 7,560 0,000 3,068 2,466 8,801 2,658  0,816 40,748 149,369 0,000 64,176 48,132 175,257 45,113  

642340,00 0,017 1,863 7,133 0,000 2,754 1,648 8,325 2,810  0,987 35,846 146,928 0,000 58,217 41,143 171,259 54,676  

642360,00 0,000 2,651 7,041 0,000 2,044 1,277 8,272 2,149  0,171 45,139 141,739 0,000 47,982 29,255 165,964 49,586  

642380,00 0,000 2,856 7,171 0,000 1,686 1,036 8,616 1,804  0,000 55,072 142,115 0,000 37,299 23,133 168,875 39,530  

642400,00 0,000 2,785 7,600 0,000 1,490 0,933 9,021 1,529  0,000 56,416 147,708 0,000 31,760 19,687 176,364 33,339  

642420,00 0,000 2,587 7,471 0,000 1,184 1,162 8,863 1,391  0,000 53,719 150,706 0,000 26,741 20,944 178,836 29,205  

642440,00 0,000 2,292 9,258 0,000 1,217 2,229 10,934 1,049  0,000 48,791 167,282 0,000 24,011 33,904 197,973 24,398  

642460,00 0,000 2,550 9,553 0,000 2,440 2,795 11,383 0,964  0,000 48,420 188,102 0,000 36,571 50,233 223,173 20,132  

642480,00 0,000 2,281 6,799 0,000 3,011 1,652 8,109 0,749  0,000 48,310 163,517 0,000 54,513 44,464 194,925 17,134  

642500,00 0,000 2,315 6,824 0,000 3,638 2,010 8,111 0,855  0,000 45,963 136,231 0,000 66,493 36,614 162,201 16,040  

642520,00 0,000 2,177 6,954 0,000 4,881 2,030 8,255 0,878  0,000 44,917 137,780 0,000 85,191 40,394 163,658 17,330  

642540,00 0,119 1,684 6,738 0,000 6,247 2,159 7,836 1,383  1,195 38,609 136,916 0,000 111,278 41,887 160,911 22,606  

642560,00 0,207 1,698 6,803 0,000 7,181 2,640 7,963 1,237  3,268 33,821 135,402 0,000 134,274 47,991 157,994 26,191  

642580,00 0,201 1,856 6,645 0,000 7,979 2,451 7,629 1,603  4,083 35,538 134,474 0,000 151,601 50,913 155,924 28,396  

642600,00 0,109 1,701 6,215 0,000 8,000 2,324 7,277 1,511  3,101 35,569 128,599 0,000 159,797 47,755 149,059 31,145  

642620,00 0,000 2,615 5,585 0,000 7,160 2,192 6,776 0,639  1,091 43,168 118,005 0,000 151,608 45,161 140,527 21,501  

642640,00 0,000 2,249 5,132 0,000 5,657 2,431 6,050 1,098  0,000 48,648 107,174 0,000 128,174 46,224 128,258 17,362  

642660,00 0,115 1,965 5,445 0,000 4,924 2,645 6,026 1,269  1,149 42,147 105,771 0,000 105,807 50,753 120,764 23,665  

642680,00 0,704 0,000 5,540 0,000 12,807 3,865 5,326 0,713  8,187 19,653 109,856 0,000 177,306 65,099 113,520 19,817  

642700,00 0,031 1,616 5,685 0,000 3,677 2,760 6,575 1,699  7,346 16,157 112,252 0,000 164,838 66,255 119,010 24,113  

642720,00 0,000 2,248 5,879 0,000 3,939 2,879 6,970 1,350  0,309 38,634 115,633 0,000 76,163 56,394 135,451 30,489  

642740,00 0,188 1,329 6,557 0,000 4,261 2,814 7,662 1,336  1,879 35,767 124,358 0,000 82,008 56,929 146,320 26,866  

642760,00 0,049 1,220 6,533 0,000 4,369 2,558 7,752 1,660  2,364 25,487 130,898 0,000 86,307 53,722 154,145 29,960  

642780,00 0,000 2,057 6,905 0,000 4,061 2,108 8,273 1,982  0,486 32,771 134,378 0,000 84,300 46,668 160,247 36,421  

642800,00 0,000 2,396 7,700 0,000 3,411 2,268 9,067 2,499  0,000 44,538 146,056 0,000 74,715 43,768 173,394 44,814  

642820,00 0,000 2,666 7,809 0,000 3,081 2,384 9,082 3,171  0,000 50,625 155,098 0,000 64,923 46,520 181,492 56,700  

642840,00 0,000 2,953 7,689 0,000 2,882 2,000 8,870 4,039  0,000 56,192 154,984 0,000 59,630 43,835 179,527 72,105  

642860,00 0,000 2,950 7,840 0,000 2,671 2,058 9,016 3,956  0,000 59,034 155,292 0,000 55,522 40,580 178,867 79,952  

642880,00 0,000 2,929 7,718 0,000 2,609 1,873 8,890 4,326  0,000 58,790 155,587 0,000 52,795 39,307 179,059 82,822  

642900,00 0,000 3,016 7,376 0,000 2,529 1,848 8,536 4,411  0,000 59,444 150,948 0,000 51,375 37,208 174,259 87,378  

642920,00 0,068 2,097 7,046 0,000 2,248 1,541 8,078 3,740  0,683 51,130 144,223 0,000 47,767 33,895 166,138 81,509  

642940,00 0,020 1,884 6,753 0,000 2,317 1,829 7,871 3,264  0,879 39,812 137,994 0,000 45,649 33,703 159,485 70,032  

642960,00 0,003 1,652 6,394 0,000 2,893 2,220 7,517 2,564  0,228 35,364 131,473 0,000 52,098 40,490 153,876 58,272  

642980,00 0,090 1,409 6,403 0,000 3,798 2,954 7,548 1,392  0,935 30,611 127,964 0,000 66,914 51,741 150,644 39,552  

643000,00 0,192 1,362 6,476 0,000 4,291 3,212 7,598 1,215  2,821 27,711 128,784 0,000 80,894 61,663 151,459 26,066  

643020,00 0,254 1,160 6,552 0,000 4,737 3,349 7,634 0,859  4,459 25,228 130,280 0,000 90,275 65,611 152,326 20,740  

643040,00 0,800 1,476 6,834 0,000 5,647 3,573 7,602 1,094  10,539 26,360 133,864 0,000 103,836 69,221 152,360 19,533  

643060,00 1,000 1,670 6,939 0,000 6,009 3,707 7,679 0,794  17,998 31,453 137,730 0,000 116,559 72,806 152,810 18,883  
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643080,00 0,298 1,585 6,549 0,000 6,722 3,586 7,650 0,684  12,976 32,549 134,876 0,000 127,308 72,931 153,291 14,783  

643100,00 0,000 2,068 6,450 0,000 7,447 3,607 7,705 0,574  2,975 36,527 129,992 0,000 141,690 71,928 153,549 12,584  

643120,00 0,200 1,290 6,573 0,000 8,295 3,763 7,828 0,660  2,005 33,577 130,232 0,000 157,419 73,703 155,334 12,345  

643140,00 1,299 1,156 6,625 0,000 9,702 3,467 7,595 0,436  14,998 24,465 131,978 0,000 179,974 72,304 154,232 10,966  

643160,00 1,264 0,937 7,400 0,000 10,032 3,746 8,093 0,163  25,635 20,928 140,247 0,000 197,347 72,133 156,878 5,990  

643180,00 1,364 0,000 8,073 0,000 11,037 4,468 8,578 0,563  26,283 9,365 154,728 0,000 210,693 82,142 166,705 7,251  

643200,00 1,241 0,000 8,202 0,000 12,053 4,531 8,720 0,435  26,053 0,000 162,752 0,000 230,899 89,991 172,979 9,974  

643220,00 1,043 0,000 8,484 0,000 12,731 5,375 9,216 0,453  22,838 0,000 166,861 0,000 247,836 99,063 179,366 8,874  

643240,00 0,473 0,000 9,461 0,000 11,593 7,338 10,493 0,371  15,161 0,000 179,454 0,000 243,236 127,131 197,098 8,233  

643260,00 0,127 0,000 9,448 0,000 10,349 7,363 10,838 0,390  6,008 0,000 189,093 0,000 219,423 147,003 213,311 7,603  

643280,00 0,077 0,000 9,543 0,000 9,208 6,902 10,983 0,471  2,041 0,000 189,915 0,000 195,574 142,648 218,204 8,610  

643300,00 0,011 0,648 9,870 0,000 7,824 6,479 11,463 0,071  0,874 6,480 194,135 0,000 170,321 133,810 224,460 5,429  

643320,00 0,265 1,034 9,997 0,000 6,701 5,215 11,698 0,326  2,759 16,821 198,673 0,000 145,251 116,940 231,616 3,974  

643340,00 0,181 1,166 9,659 0,000 5,457 4,301 11,449 0,804  4,464 22,005 196,565 0,000 121,583 95,166 231,472 11,301  

643360,00 0,191 1,324 9,433 0,000 4,612 3,819 11,184 1,255  3,716 24,902 190,921 0,000 100,698 81,205 226,330 20,593  

643380,00 0,215 1,476 9,248 0,000 3,670 3,609 10,896 1,937  4,060 27,993 186,807 0,000 82,824 74,281 220,804 31,921  

643400,00 0,180 1,484 8,318 0,000 3,511 3,255 9,882 1,304  3,951 29,591 175,654 0,000 71,816 68,639 207,787 32,410  

643420,00 0,122 1,477 7,360 0,000 3,143 2,287 8,694 0,964  3,020 29,602 156,778 0,000 66,543 55,423 185,764 22,681  

643440,00 0,193 1,426 6,547 0,000 3,277 1,689 7,704 1,125  3,155 29,023 139,069 0,000 64,197 39,761 163,977 20,885  

643460,00 0,329 1,253 7,584 0,000 3,016 2,038 8,724 1,173  5,220 26,783 141,308 0,000 62,926 37,262 164,275 22,973  

643480,00 0,169 1,095 7,711 0,000 3,602 1,997 9,096 0,677  4,982 23,472 152,949 0,000 66,175 40,346 178,198 18,501  

643500,00 0,000 1,418 7,955 0,000 4,135 2,341 9,583 0,577  1,694 25,128 156,655 0,000 77,372 43,382 186,794 12,541  

643520,00 0,004 0,648 8,920 0,000 4,239 4,104 10,498 1,073  0,043 20,661 168,750 0,000 83,748 64,453 200,810 16,500  

643540,00 0,281 0,000 9,225 0,000 4,909 5,742 10,770 0,776  2,856 6,478 181,454 0,000 91,482 98,456 212,680 18,487  

643560,00 0,401 0,000 9,559 0,000 5,352 6,860 10,963 0,345  6,826 0,000 187,839 0,000 102,611 126,014 217,333 11,203  

643580,00 0,629 0,000 5,264 0,000 3,906 1,983 5,405 0,282  10,305 0,000 148,222 0,000 92,588 88,432 163,680 6,264  

643600,00 0,369 0,000 7,278 0,000 5,957 4,806 7,589 0,301  9,983 0,000 125,419 0,000 98,632 67,892 129,943 5,822  

643620,00 0,340 0,000 6,968 0,000 4,102 4,462 7,679 0,323  7,089 0,000 142,465 0,000 100,591 92,682 152,679 6,239  

643640,00 0,146 0,444 6,520 0,000 3,713 3,543 7,761 0,630  4,863 4,441 134,880 0,000 78,151 80,055 154,395 9,529  

643660,00 0,000 1,860 6,717 0,000 3,650 3,224 8,166 0,227  1,464 23,038 132,373 0,000 73,622 67,668 159,266 8,562  

643680,00 0,000 1,978 6,698 0,000 3,971 3,470 8,136 0,211  0,000 38,376 134,155 0,000 76,205 66,939 163,017 4,380  

643700,00 0,000 2,161 6,654 0,000 3,739 3,446 8,163 0,243  0,000 41,390 133,519 0,000 77,094 69,163 162,990 4,546  

643720,00 0,000 2,436 6,505 0,000 3,934 3,137 7,810 0,249  0,000 45,975 131,587 0,000 76,725 65,835 159,728 4,928  

643740,00 0,310 1,273 5,897 0,000 4,038 3,351 6,699 0,137  3,101 37,088 124,015 0,000 79,722 64,884 145,087 3,867  

643760,00 0,085 0,688 5,212 0,000 4,285 3,286 6,165 0,594  3,953 19,600 111,088 0,000 83,234 66,368 128,636 7,310  

643780,00 12,276 0,000 2,406 0,000 36,459 1,500 1,500 0,000  123,609 6,875 76,180 0,000 407,443 47,860 76,648 5,938  

643800,00 0,000 1,499 4,627 0,000 4,278 1,820 5,643 0,480  122,756 14,986 70,327 0,000 407,375 33,203 71,432 4,802  

643820,00 0,000 2,619 5,314 0,000 4,074 1,761 6,312 0,824  0,000 41,175 99,407 0,000 83,528 35,809 119,553 13,046  

643840,00 0,000 3,020 6,336 0,000 4,265 2,311 7,576 0,953  0,000 56,390 116,502 0,000 83,395 40,712 138,880 17,777  

643860,00 0,000 2,910 6,937 0,000 4,687 2,195 8,289 1,101  0,000 59,298 132,729 0,000 89,526 45,057 158,648 20,537  

643880,00 0,000 2,881 7,033 0,000 4,451 2,158 8,311 1,473  0,000 57,911 139,699 0,000 91,387 43,528 166,003 25,733  

643900,00 0,000 2,672 6,901 0,000 4,646 2,346 8,231 1,379  0,000 55,533 139,345 0,000 90,975 45,039 165,426 28,516  

643920,00 0,000 2,535 6,950 0,000 4,019 2,228 8,378 0,756  0,000 52,069 138,508 0,000 86,652 45,741 166,093 21,345  

643940,00 0,072 1,222 7,081 0,000 3,790 2,866 8,105 0,499  0,719 37,566 140,310 0,000 78,086 50,942 164,831 12,544  

643960,00 0,103 0,616 6,722 0,000 3,746 3,490 7,650 0,177  1,751 18,372 138,038 0,000 75,356 63,564 157,550 6,753  

643980,00 0,253 0,905 5,369 0,000 3,836 2,762 6,184 0,360  3,566 15,203 120,918 0,000 75,818 62,523 138,341 5,370  

644000,00 0,313 0,864 3,004 0,000 5,002 1,040 3,636 0,058  5,666 17,692 83,737 0,000 88,382 38,022 98,202 4,181  

644020,00 0,190 1,564 9,379 0,000 3,263 1,929 10,584 1,438  5,032 24,282 123,828 0,000 82,656 29,689 142,199 14,953  

644040,00 0,216 1,264 9,522 0,000 4,989 4,329 11,229 0,831  4,055 28,281 189,003 0,000 82,521 62,578 218,130 22,688  

644060,00 0,018 0,794 8,270 0,000 4,518 3,508 9,973 0,897  2,336 20,585 177,919 0,000 95,074 78,369 212,022 17,279  
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644080,00 0,191 0,751 7,359 0,000 5,158 3,223 8,823 0,422  2,090 15,456 156,289 0,000 96,763 67,305 187,965 13,189  

644100,00 0,195 0,917 7,306 0,000 4,248 3,372 8,251 0,401  3,858 16,682 146,647 0,000 94,063 65,946 170,749 8,232  

644120,00 0,325 1,277 7,491 0,000 4,501 3,130 8,543 0,690  5,197 21,936 147,965 0,000 87,490 65,019 167,942 10,913  

644140,00 0,218 1,597 8,037 0,000 4,060 3,553 9,141 0,826  5,431 28,738 155,274 0,000 85,609 66,824 176,836 15,165  

644160,00 0,323 1,805 8,347 0,000 3,565 4,483 9,335 0,348  5,416 34,017 163,837 0,000 76,254 80,360 184,755 11,741  

644180,00 0,237 1,868 8,295 0,000 2,583 2,840 9,349 1,009  5,601 36,722 166,415 0,000 61,484 73,237 186,833 13,566  

644200,00 0,250 1,984 8,226 0,000 1,755 2,081 9,489 1,551  4,871 38,516 165,210 0,000 43,384 49,214 188,376 25,593  

644220,00 0,151 2,041 8,184 0,000 1,696 2,242 9,628 1,667  4,010 40,253 164,108 0,000 34,510 43,236 191,166 32,178  

644240,00 0,103 2,007 8,090 0,000 1,797 2,212 9,619 1,822  2,534 40,482 162,747 0,000 34,926 44,540 192,465 34,893  

644260,00 0,021 1,857 8,142 0,000 1,433 2,366 9,823 1,581  1,242 38,640 162,326 0,000 32,299 45,776 194,417 34,037  

644280,00 0,000 2,326 8,036 0,000 1,549 2,132 9,661 1,506  0,215 41,827 161,780 0,000 29,817 44,982 194,834 30,876  

644300,00 0,000 2,250 7,670 0,000 1,726 2,198 9,177 1,489  0,000 45,754 157,059 0,000 32,744 43,305 188,376 29,947  

644320,00 0,000 2,165 7,164 0,000 2,372 1,897 8,608 1,318  0,000 44,143 148,344 0,000 40,975 40,955 177,847 28,068  

644340,00 0,000 2,545 6,998 0,000 2,438 1,876 8,400 0,968  0,000 47,091 141,617 0,000 48,101 37,733 170,075 22,864  

644360,00 0,000 2,516 6,727 0,000 2,276 2,418 8,017 0,585  0,000 50,601 137,241 0,000 47,142 42,942 164,167 15,530  

644380,00 0,000 2,575 6,350 0,000 2,691 2,418 7,588 0,373  0,000 50,906 130,763 0,000 49,664 48,358 156,044 9,574  

644400,00 0,000 1,833 5,253 0,000 3,600 2,430 6,352 0,052  0,000 44,082 116,024 0,000 62,902 48,479 139,394 4,243  

644420,00 0,000 1,845 4,681 0,000 4,424 2,281 5,665 0,079  0,000 36,782 99,333 0,000 80,237 47,113 120,165 1,306  

644440,00 0,077 1,257 4,590 0,000 5,007 2,388 5,433 0,458  0,774 31,019 92,705 0,000 94,309 46,693 110,977 5,373  

644460,00 0,264 1,323 6,093 0,000 1,931 3,458 6,909 0,326  3,414 25,795 106,827 0,000 69,377 58,462 123,421 7,844  

644480,00 0,043 1,181 7,259 0,000 1,673 3,154 7,550 0,040  3,075 25,035 133,523 0,000 36,036 66,121 144,590 3,664  

644500,00 0,271 0,608 6,959 0,000 1,629 3,474 7,389 0,256  3,149 17,892 142,185 0,000 33,019 66,279 149,391 2,961  

644520,00 0,222 0,833 1,575 0,000 5,645 1,147 1,626 0,290  4,938 14,413 85,338 0,000 72,744 46,212 90,151 5,459  

644540,00 0,302 0,782 2,275 0,000 6,062 0,592 1,715 0,000  5,243 16,150 38,495 0,000 117,072 17,391 33,408 2,899  

644560,00 0,041 0,685 2,538 0,000 7,204 2,356 2,606 0,000  3,427 14,673 48,129 0,000 132,659 29,474 43,211 0,000  

644580,00 0,375 0,000 5,899 0,000 3,739 6,328 6,766 0,062  4,158 6,851 84,371 0,000 109,434 86,835 93,719 0,624  

644600,00 0,138 0,911 5,654 0,000 3,276 2,911 6,479 0,143  5,134 9,106 115,532 0,000 70,155 92,385 132,443 2,057  

644620,00 0,320 1,272 6,657 0,000 2,391 2,740 7,693 0,428  4,587 21,821 123,114 0,000 56,668 56,505 141,717 5,714  

644640,00 0,051 1,600 5,842 0,000 3,417 2,516 7,144 0,356  3,708 28,713 124,997 0,000 58,081 52,562 148,369 7,837  

644660,00 0,000 1,543 4,740 0,000 3,378 2,325 5,890 0,100  0,506 31,425 105,824 0,000 67,958 48,409 130,335 4,560  

644680,00 13,449 0,000 2,543 0,000 40,686 1,664 1,664 0,000  134,490 15,427 72,834 0,000 440,649 39,890 75,542 1,003  

644700,00 0,000 2,016 4,957 0,000 3,917 2,148 6,033 0,214  134,490 20,163 75,004 0,000 446,031 38,128 76,970 2,143  

644720,00 0,000 2,141 5,896 0,000 4,023 2,250 7,166 0,233  0,000 41,572 108,532 0,000 79,395 43,983 131,989 4,478  

644740,00 0,000 1,954 6,859 0,000 4,448 2,833 8,405 0,300  0,000 40,954 127,550 0,000 84,710 50,827 155,717 5,338  

644760,00 0,000 1,869 7,592 0,000 4,583 2,893 9,154 0,289  0,000 38,230 144,512 0,000 90,313 57,253 175,597 5,890  

644780,00 0,000 1,896 7,691 0,000 4,891 2,820 9,341 0,237  0,000 37,647 152,838 0,000 94,745 57,121 184,950 5,254  

644800,00 0,000 2,087 7,868 0,000 5,500 2,385 9,581 0,466  0,000 39,836 155,588 0,000 103,908 52,042 189,220 7,025  

644820,00 0,082 1,485 8,097 0,000 4,815 2,142 9,801 1,528  0,820 35,720 159,648 0,000 103,143 45,267 193,821 19,936  

644840,00 0,000 2,348 8,369 0,000 4,976 2,026 10,034 2,363  0,820 38,322 164,662 0,000 97,910 41,680 198,344 38,911  

644860,00 0,000 2,544 8,629 0,000 4,855 1,437 10,082 5,031  0,000 48,912 169,974 0,000 98,318 34,632 201,159 73,939  

644880,00 0,000 3,255 8,213 0,000 4,533 1,713 10,110 6,771  0,000 57,985 168,420 0,000 93,880 31,503 201,918 118,019  

644900,00 0,333 2,669 9,541 0,000 4,506 2,218 10,433 8,277  3,333 59,235 177,540 0,000 90,384 39,310 205,423 150,481  

644920,00 0,247 2,982 9,922 0,000 4,896 2,804 10,411 8,770  5,800 56,502 194,622 0,000 94,017 50,217 208,434 170,472  

644940,00 0,590 2,913 9,832 0,000 6,517 3,182 10,164 7,988  8,369 58,944 197,535 0,000 114,132 59,855 205,750 167,582  

644960,00 0,722 2,966 10,256 0,000 6,751 3,873 10,596 7,711  13,117 58,787 200,879 0,000 132,682 70,552 207,608 156,994  

644980,00 0,790 2,738 10,016 0,000 6,242 4,056 10,411 6,507  15,116 57,037 202,721 0,000 129,930 79,297 210,070 142,184  

645000,00 0,847 1,412 9,037 0,000 5,478 4,164 9,997 4,078  16,368 41,500 190,531 0,000 117,204 82,200 204,071 105,853  

TRAMO 85,510 563,153 2052,329 0,000 1483,745 838,571 2341,060 464,930  1700,083 11223,656 40847,255 0,000 29594,501 16688,095 46602,057 9208,495  

  

645000,00 0,847 1,412 9,037 0,000 5,478 4,164 9,997 4,078  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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645020,00 0,887 1,339 8,971 0,000 4,654 4,266 9,961 3,048  17,339 27,516 180,080 0,000 101,327 84,301 199,571 71,268  

645040,00 0,875 1,233 9,143 0,000 4,060 4,009 10,069 2,197  17,620 25,722 181,144 0,000 87,145 82,750 200,293 52,450  

645060,00 0,802 1,242 9,038 0,000 4,240 3,813 10,035 1,701  16,773 24,743 181,811 0,000 83,002 78,212 201,039 38,976  

645080,00 0,839 1,112 9,261 0,000 3,682 3,796 10,326 0,940  16,414 23,537 182,984 0,000 79,226 76,091 203,608 26,415  

645100,00 0,722 0,518 9,376 0,000 3,265 4,611 10,632 0,057  15,614 16,301 186,362 0,000 69,475 84,079 209,572 9,977  

645120,00 0,224 0,801 8,896 0,000 3,537 5,387 10,664 0,348  9,463 13,186 182,717 0,000 68,024 99,988 212,960 4,054  

645140,00 0,657 1,383 9,872 0,000 6,210 7,920 11,069 1,059  8,812 21,840 187,682 0,000 97,470 133,069 217,330 14,066  

645160,00 0,781 1,487 9,899 0,000 5,880 6,789 11,084 1,108  14,387 28,703 197,714 0,000 120,896 147,086 221,530 21,668  

645180,00 1,102 1,132 10,059 0,000 6,866 6,909 11,134 0,890  18,835 26,188 199,583 0,000 127,458 136,981 222,181 19,986  

645200,00 1,244 1,450 10,243 0,000 7,689 7,105 11,307 1,036  23,464 25,822 203,023 0,000 145,551 140,137 224,411 19,260  

645220,00 0,768 1,476 10,252 0,000 5,857 6,813 11,509 1,063  20,129 29,264 204,952 0,000 135,459 139,175 228,168 20,986  

645240,00 0,462 1,611 10,302 0,000 4,610 6,452 11,699 1,464  12,304 30,868 205,540 0,000 104,670 132,644 232,089 25,264  

645260,00 0,474 3,757 11,854 0,000 4,202 6,346 12,233 5,862  9,358 53,676 221,558 0,000 88,123 127,975 239,320 73,258  

645280,00 0,411 4,509 12,167 0,000 3,271 5,823 12,179 7,291  8,850 82,660 240,204 0,000 74,728 121,684 244,111 131,535  

645300,00 0,405 4,649 12,545 0,000 2,913 5,928 12,595 8,240  8,160 91,583 247,116 0,000 61,838 117,505 247,739 155,315  

645320,00 0,371 4,981 12,477 0,000 2,600 4,814 12,336 12,652  7,764 96,297 250,220 0,000 55,124 107,414 249,314 208,921  

645340,00 0,000 7,305 12,219 0,000 2,464 2,524 12,426 15,200  3,715 122,858 246,968 0,000 50,634 73,377 247,624 278,518  

645360,00 0,334 5,674 11,932 0,000 2,426 4,941 11,761 13,725  3,338 129,792 241,513 0,000 48,894 74,650 241,873 289,252  

645380,00 11,435 5,769 16,022 0,000 21,610 5,423 11,516 14,964  117,691 114,425 279,539 0,000 240,351 103,642 232,769 286,888  

645400,00 8,481 5,875 11,729 0,000 54,592 4,496 11,038 14,377  199,168 116,440 277,510 0,000 762,019 99,191 225,534 293,406  

645420,00 0,090 0,547 8,661 0,000 3,354 5,085 10,482 0,000  85,713 64,221 203,895 0,000 579,465 95,809 215,199 143,769  

645440,00 0,286 1,436 8,872 0,000 1,941 3,017 10,505 0,771  3,756 19,822 175,327 0,000 52,954 81,027 209,869 7,715  

645460,00 0,000 9,227 11,036 0,000 1,722 1,812 10,121 19,511  2,858 106,622 199,084 0,000 36,633 48,297 206,256 202,825  

645480,00 0,000 7,763 10,020 0,000 2,377 1,427 9,435 9,618  0,000 169,898 210,560 0,000 40,987 32,393 195,562 291,290  

645500,00 0,000 5,279 8,867 0,000 2,508 1,562 9,265 5,329  0,000 130,426 188,864 0,000 48,844 29,889 187,008 149,466  

645520,00 0,000 4,716 8,363 0,000 2,439 1,915 8,940 3,672  0,000 99,955 172,300 0,000 49,466 34,766 182,054 90,004  

645540,00 0,000 4,976 8,477 0,000 2,355 2,287 8,947 3,927  0,000 96,924 168,403 0,000 47,942 42,015 178,866 75,992  

645560,00 0,000 4,555 8,401 0,000 2,300 2,939 9,090 3,310  0,000 95,311 168,782 0,000 46,556 52,260 180,367 72,378  

645580,00 0,000 4,682 8,541 0,000 2,460 2,818 9,213 3,717  0,000 92,375 169,422 0,000 47,601 57,573 183,027 70,275  

645600,00 0,000 4,651 8,495 0,000 2,569 2,675 9,170 4,261  0,000 93,338 170,359 0,000 50,290 54,932 183,828 79,780  

645620,00 0,000 4,828 8,561 0,000 2,501 2,886 9,173 4,762  0,000 94,797 170,556 0,000 50,702 55,618 183,431 90,230  

645640,00 0,000 4,826 8,541 0,000 2,505 2,527 9,136 4,860  0,000 96,546 171,021 0,000 50,065 54,129 183,092 96,224  

645660,00 0,000 4,932 8,618 0,000 2,920 2,429 9,162 5,023  0,000 97,580 171,593 0,000 54,249 49,553 182,984 98,836  

645680,00 0,000 4,566 8,562 0,000 2,801 2,433 9,302 4,073  0,000 94,982 171,795 0,000 57,207 48,621 184,643 90,965  

645700,00 0,000 4,381 8,523 0,000 2,664 2,596 9,353 3,989  0,000 89,474 170,843 0,000 54,649 50,294 186,553 80,620  

645720,00 0,000 4,847 8,825 0,000 2,766 2,677 9,510 4,618  0,000 92,281 173,479 0,000 54,303 52,733 188,633 86,069  

645740,00 0,000 5,378 8,743 0,000 2,658 2,356 9,136 5,046  0,000 102,256 175,680 0,000 54,241 50,331 186,461 96,639  

645760,00 0,000 5,443 8,824 0,000 2,440 2,055 9,209 5,793  0,000 108,216 175,672 0,000 50,976 44,111 183,449 108,384  

645780,00 0,000 6,280 9,158 0,000 2,207 1,891 9,201 7,379  0,000 117,231 179,821 0,000 46,471 39,466 184,095 131,714  

645800,00 0,000 6,703 9,337 0,000 2,297 1,721 9,156 8,266  0,000 129,828 184,943 0,000 45,045 36,125 183,566 156,448  

645820,00 0,000 5,336 8,666 0,000 2,273 1,356 9,046 6,021  0,000 120,393 180,024 0,000 45,699 30,767 182,022 142,865  

645840,00 0,000 4,953 8,493 0,000 2,589 1,642 9,025 5,528  0,000 102,893 171,583 0,000 48,620 29,981 180,714 115,489  

645860,00 0,000 4,601 8,368 0,000 2,702 1,530 9,108 4,943  0,000 95,542 168,602 0,000 52,910 31,729 181,335 104,716  

645880,00 0,000 4,309 8,368 0,000 2,320 1,668 9,262 4,125  0,000 89,099 167,360 0,000 50,218 31,981 183,701 90,681  

645900,00 0,000 3,816 8,113 0,000 2,413 1,567 9,138 3,629  0,000 81,248 164,814 0,000 47,331 32,351 183,993 77,536  

645920,00 0,000 3,726 8,048 0,000 2,282 1,685 9,178 3,347  0,000 75,420 161,607 0,000 46,951 32,519 183,155 69,762  

645940,00 0,000 3,702 8,065 0,000 2,234 1,915 9,272 3,006  0,000 74,281 161,124 0,000 45,160 35,995 184,494 63,537  

645960,00 0,000 3,586 8,100 0,000 2,088 1,966 9,362 2,912  0,000 72,883 161,647 0,000 43,215 38,805 186,335 59,185  

645980,00 0,000 3,571 8,057 0,000 2,411 1,740 9,313 3,212  0,000 71,569 161,570 0,000 44,986 37,059 186,751 61,247  

646000,00 0,000 2,978 7,694 0,000 3,602 1,562 8,985 2,253  0,000 65,489 157,508 0,000 60,132 33,023 182,985 54,655  

Página 19 de 24



Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Tronco - Tronco - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

646020,00 0,000 2,932 7,707 0,000 3,628 1,967 9,057 1,967  0,000 59,097 154,011 0,000 72,306 35,294 180,425 42,204  

646040,00 0,000 2,808 7,630 0,000 3,614 2,044 9,029 1,770  0,000 57,394 153,368 0,000 72,425 40,110 180,860 37,369  

646060,00 0,000 2,855 7,510 0,000 4,222 1,793 8,869 1,957  0,000 56,622 151,392 0,000 78,366 38,368 178,983 37,270  

646080,00 0,000 3,283 7,694 0,000 4,604 1,719 8,901 2,339  0,000 61,374 152,035 0,000 88,266 35,126 177,706 42,959  

646100,00 0,000 3,082 7,287 0,000 4,782 1,775 8,446 2,247  0,000 63,648 149,810 0,000 93,858 34,945 173,466 45,850  

646120,00 0,000 3,194 7,178 0,000 4,823 1,786 8,416 2,168  0,000 62,757 144,654 0,000 96,048 35,611 168,615 44,141  

646140,00 0,000 3,470 7,257 0,000 4,570 2,210 8,561 2,247  0,000 66,640 144,354 0,000 93,933 39,955 169,772 44,141  

646160,00 0,000 4,350 7,628 0,000 4,867 2,129 8,467 3,109  0,000 78,207 148,855 0,000 94,368 43,382 170,277 53,559  

646180,00 0,000 5,061 7,673 0,000 5,037 1,677 8,233 3,870  0,000 94,113 153,016 0,000 99,033 38,056 167,000 69,794  

646200,00 0,000 5,591 7,968 0,000 5,398 1,695 8,253 4,330  0,000 106,517 156,417 0,000 104,341 33,716 164,867 81,997  

646220,00 0,000 6,179 8,199 0,000 5,491 1,949 8,228 5,392  0,000 117,698 161,679 0,000 108,885 36,431 164,809 97,221  

646240,00 0,000 6,392 8,270 0,000 5,334 2,025 8,248 5,846  0,000 125,709 164,692 0,000 108,252 39,734 164,755 112,384  

646260,00 0,000 10,789 10,519 0,000 5,910 1,672 8,531 13,778  0,000 171,809 187,885 0,000 112,445 36,969 167,789 196,242  

646280,00 0,000 15,431 12,166 0,000 5,832 1,139 8,262 20,106  0,000 262,201 226,851 0,000 117,419 28,108 167,930 338,841  

646300,00 0,000 20,125 14,281 0,000 4,978 1,188 8,472 26,688  0,000 355,566 264,477 0,000 108,097 23,264 167,339 467,937  

646320,00 0,000 24,502 16,867 0,000 4,576 1,733 9,307 36,376  0,000 446,270 311,483 0,000 95,543 29,206 177,791 630,639  

646340,00 0,000 27,488 14,400 0,000 8,188 0,943 4,860 41,523  0,000 519,899 312,673 0,000 127,643 26,763 141,669 778,990  

TRAMO 32,500 346,842 644,924 0,000 320,659 207,510 656,904 433,915  641,524 6647,841 12664,110 0,000 6276,508 4099,140 12989,518 8222,296  

  

646420,00 0,000 15,886 13,502 0,000 4,734 5,690 9,602 17,241  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

646440,00 0,000 10,988 11,208 0,000 4,797 2,686 9,262 12,788  0,000 268,743 247,104 0,000 95,314 83,763 188,642 300,288  

646460,00 0,000 10,044 10,608 0,000 5,062 2,577 9,030 10,873  0,000 210,325 218,157 0,000 98,596 52,633 182,916 236,612  

646480,00 0,000 8,623 10,046 0,000 4,899 2,518 9,126 9,302  0,000 186,675 206,540 0,000 99,610 50,951 181,556 201,749  

646500,00 0,000 7,425 9,588 0,000 5,035 2,548 9,122 7,410  0,000 160,487 196,342 0,000 99,336 50,652 182,479 167,115  

646520,00 0,000 6,663 9,198 0,000 4,740 2,843 9,102 6,048  0,000 140,887 187,861 0,000 97,750 53,903 182,244 134,575  

646540,00 0,000 6,257 9,048 0,000 4,871 3,224 9,128 5,550  0,000 129,201 182,466 0,000 96,111 60,670 182,305 115,976  

646560,00 0,000 2,817 3,459 0,000 8,532 1,271 3,502 3,423  0,000 90,735 125,073 0,000 134,034 44,951 126,298 89,730  

646580,00 0,000 2,853 3,527 0,000 8,082 1,177 3,575 3,317  0,000 56,695 69,864 0,000 166,145 24,477 70,767 67,400  

646600,00 0,608 2,635 7,176 0,000 4,716 4,301 7,643 3,180  6,084 54,878 107,031 0,000 127,981 54,781 112,179 64,969  

646620,00 0,247 2,541 6,366 0,000 3,962 1,957 6,847 2,067  8,555 51,763 135,417 0,000 86,777 62,583 144,899 52,471  

646640,00 0,194 0,000 5,256 0,000 3,509 2,220 6,127 0,889  4,414 25,413 116,216 0,000 74,709 41,774 129,744 29,555  

646660,00 13,728 0,000 2,938 0,000 46,247 2,138 2,138 0,000  139,219 0,000 81,935 0,000 497,562 43,579 82,650 8,886  

646680,00 0,000 2,623 6,484 0,000 3,388 2,243 7,418 1,392  137,276 26,229 94,218 0,000 496,349 43,805 95,559 13,922  

646700,00 0,000 3,404 7,348 0,000 3,639 2,186 8,234 2,491  0,000 60,271 138,320 0,000 70,267 44,289 156,526 38,831  

646720,00 0,000 3,643 7,828 0,000 3,854 2,209 8,769 3,771  0,000 70,476 151,759 0,000 74,928 43,947 170,030 62,623  

646740,00 0,000 3,313 7,615 0,000 4,073 1,971 8,660 3,612  0,000 69,568 154,431 0,000 79,271 41,793 174,282 73,837  

646760,00 0,000 3,142 7,472 0,000 4,132 1,560 8,506 3,632  0,000 64,550 150,876 0,000 82,055 35,306 171,655 72,439  

646780,00 0,000 2,073 6,124 0,000 3,492 1,638 7,383 1,346  0,000 52,151 135,959 0,000 76,240 31,978 158,887 49,780  

646800,00 0,000 1,776 5,651 0,000 2,794 1,364 6,953 1,227  0,000 38,499 117,750 0,000 62,860 30,018 143,363 25,730  

646820,00 0,000 1,416 5,568 0,000 3,193 1,692 6,793 0,914  0,000 31,927 112,194 0,000 59,869 30,559 137,468 21,410  

646840,00 0,000 1,289 5,434 0,000 4,526 1,647 6,614 0,912  0,000 27,055 110,017 0,000 77,185 33,395 134,071 18,267  

646860,00 0,000 1,162 5,228 0,000 4,693 1,339 6,343 0,946  0,000 24,514 106,615 0,000 92,190 29,860 129,572 18,582  

646880,00 0,324 1,058 5,671 0,000 4,931 1,567 6,438 0,975  3,241 22,207 108,984 0,000 96,236 29,060 127,811 19,206  

646900,00 0,188 0,971 5,373 0,000 4,967 1,576 6,264 0,981  5,117 20,290 110,431 0,000 98,978 31,434 127,016 19,555  

646920,00 0,092 0,856 5,086 0,000 4,717 0,949 5,920 0,939  2,794 18,268 104,582 0,000 96,837 25,250 121,835 19,197  

646940,00 0,109 0,714 4,612 0,000 4,538 0,847 5,502 0,817  2,006 15,706 96,974 0,000 92,549 17,956 114,217 17,564  

646960,00 0,276 0,935 4,432 0,000 4,482 0,732 5,322 1,213  3,847 16,496 90,437 0,000 90,205 15,791 108,246 20,302  

646980,00 0,295 1,213 4,630 0,000 4,982 0,306 5,558 1,561  5,706 21,482 90,615 0,000 94,646 10,389 108,808 27,738  

647000,00 0,443 0,775 10,765 0,000 3,935 1,960 10,973 1,154  7,380 19,883 153,947 0,000 89,176 22,668 165,315 27,151  

647020,00 0,758 0,000 10,334 0,000 5,058 6,429 11,297 1,301  12,013 7,755 210,990 0,000 89,931 83,893 222,700 24,551  
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647040,00 0,288 0,000 6,658 0,000 2,774 2,116 7,236 1,327  10,456 0,000 169,916 0,000 78,316 85,447 185,328 26,284  

647060,00 0,375 0,000 6,971 0,000 3,256 2,940 7,749 1,373  6,625 0,000 136,290 0,000 60,299 50,559 149,852 27,005  

647080,00 0,208 0,000 6,905 0,000 2,907 2,596 8,171 1,333  5,823 0,000 138,763 0,000 61,632 55,360 159,201 27,063  

647100,00 0,179 3,307 8,140 0,000 2,876 2,113 8,564 4,714  3,864 33,071 150,448 0,000 57,829 47,084 167,351 60,476  

647120,00 0,308 4,020 8,500 0,000 3,224 2,314 8,490 6,594  4,872 73,269 166,398 0,000 61,002 44,261 170,543 113,088  

647140,00 0,106 3,831 8,589 0,000 3,428 2,614 8,720 6,420  4,141 78,509 170,893 0,000 66,526 49,279 172,105 130,144  

647160,00 0,008 4,544 8,345 0,000 2,892 1,639 8,407 7,842  1,139 83,750 169,341 0,000 63,205 42,530 171,277 142,625  

647180,00 0,040 4,451 8,470 0,000 2,887 1,858 8,457 7,276  0,479 89,946 168,143 0,000 57,795 34,970 168,645 151,184  

647200,00 0,117 4,259 8,734 0,000 2,929 1,910 8,592 7,147  1,571 87,100 172,036 0,000 58,164 37,688 170,496 144,228  

647220,00 0,000 5,337 8,236 0,000 2,926 1,282 8,044 7,456  1,172 95,963 169,704 0,000 58,549 31,925 166,361 146,032  

647240,00 0,000 5,050 8,209 0,000 3,279 1,566 8,096 7,904  0,000 103,874 164,458 0,000 62,051 28,480 161,400 153,604  

647260,00 0,000 8,224 9,597 0,000 3,277 1,976 8,220 15,841  0,000 132,739 178,061 0,000 65,569 35,423 163,159 237,447  

647280,00 0,000 5,711 8,133 0,000 3,345 1,775 7,703 7,567  0,000 139,349 177,295 0,000 66,229 37,518 159,231 234,079  

647300,00 0,101 4,458 7,944 0,000 3,114 2,525 7,728 4,514  1,012 101,695 160,771 0,000 64,597 43,004 154,317 120,817  

647320,00 0,357 0,000 6,542 0,000 7,316 3,503 6,675 0,280  4,580 44,582 144,861 0,000 104,303 60,283 144,028 47,941  

647340,00 15,058 0,000 2,755 0,000 51,190 1,918 1,918 0,000  154,147 0,000 92,971 0,000 585,056 54,209 85,922 2,796  

647360,00 0,530 2,694 6,914 0,000 6,508 2,875 7,263 1,444  155,874 26,939 96,694 0,000 576,971 47,922 91,808 14,438  

647380,00 0,000 4,886 7,999 0,000 2,401 1,772 8,480 3,805  5,296 75,798 149,132 0,000 89,089 46,463 157,433 52,486  

647400,00 0,000 5,909 9,109 0,000 2,397 1,937 9,318 6,158  0,000 107,952 171,080 0,000 47,986 37,084 177,981 99,623  

647420,00 0,000 5,400 8,823 0,000 2,319 1,803 9,283 5,747  0,000 113,097 179,318 0,000 47,160 37,394 186,014 119,042  

647440,00 0,000 4,162 8,235 0,000 2,420 2,106 9,239 3,552  0,000 95,621 170,574 0,000 47,390 39,088 185,228 92,982  

647460,00 0,000 3,495 7,992 0,000 2,268 1,884 9,242 2,745  0,000 76,567 162,266 0,000 46,887 39,899 184,814 62,967  

647480,00 0,000 2,715 7,669 0,000 2,320 2,061 9,029 1,587  0,000 62,099 156,606 0,000 45,880 39,446 182,714 43,320  

647500,00 0,000 2,189 7,426 0,000 2,338 2,777 8,966 1,476  0,000 49,040 150,949 0,000 46,581 48,378 179,952 30,628  

647520,00 0,000 2,474 7,606 0,000 2,395 2,265 9,092 1,675  0,000 46,630 150,320 0,000 47,331 50,426 180,582 31,511  

647540,00 0,000 2,256 7,483 0,000 2,389 2,130 8,972 1,727  0,000 47,304 150,891 0,000 47,833 43,951 180,641 34,025  

647560,00 0,009 1,330 7,254 0,000 2,575 2,384 8,821 1,261  0,085 35,861 147,369 0,000 49,637 45,142 177,931 29,886  

647580,00 0,142 1,068 7,152 0,000 2,675 2,723 8,607 1,169  1,500 23,978 144,055 0,000 52,505 51,070 174,285 24,301  

647600,00 0,251 0,517 6,729 0,000 2,442 2,767 7,821 1,130  3,921 15,855 138,813 0,000 51,172 54,900 164,281 22,984  

647620,00 0,272 0,500 6,380 0,000 2,694 2,321 7,370 1,236  5,225 10,179 131,095 0,000 51,354 50,887 151,906 23,654  

647640,00 0,150 5,791 8,436 0,000 2,511 2,131 7,620 7,835  4,218 62,917 148,160 0,000 52,042 44,520 149,896 90,706  

647660,00 0,290 7,105 8,636 0,000 2,065 1,777 7,817 12,482  4,402 128,965 170,720 0,000 45,758 39,079 154,366 203,167  

647680,00 0,124 6,868 7,492 0,000 2,643 0,833 6,234 10,215  4,140 139,730 161,277 0,000 47,082 26,104 140,503 226,965  

647700,00 0,000 6,878 7,770 0,000 3,236 0,863 6,971 8,450  1,237 137,454 152,613 0,000 58,787 16,965 132,045 186,644  

647720,00 0,000 6,599 7,778 0,000 3,934 0,662 7,110 9,083  0,000 134,762 155,476 0,000 71,693 15,252 140,810 175,332  

647740,00 0,000 6,436 7,926 0,000 3,749 0,694 7,353 9,365  0,000 130,349 157,041 0,000 76,827 13,563 144,634 184,486  

647760,00 0,000 6,300 7,921 0,000 4,008 0,787 7,373 9,135  0,000 127,365 158,471 0,000 77,575 14,816 147,262 185,001  

647780,00 0,000 6,474 7,943 0,000 3,908 0,893 7,358 9,124  0,000 127,742 158,638 0,000 79,169 16,805 147,308 182,588  

647800,00 0,000 5,397 7,837 0,000 3,550 1,267 7,592 7,470  0,000 118,713 157,798 0,000 74,584 21,607 149,492 165,937  

647820,00 0,000 5,254 8,184 0,000 3,412 1,433 8,016 8,142  0,000 106,510 160,211 0,000 69,620 27,004 156,079 156,118  

647840,00 0,000 5,018 8,315 0,000 3,374 1,669 8,263 7,761  0,000 102,718 164,994 0,000 67,863 31,023 162,790 159,029  

647860,00 0,000 5,752 8,702 0,000 3,298 1,615 8,440 8,852  0,000 107,695 170,176 0,000 66,722 32,840 167,030 166,127  

647880,00 0,000 7,037 9,505 0,000 3,345 1,931 8,717 12,078  0,000 127,890 182,074 0,000 66,433 35,454 171,571 209,297  

647900,00 0,000 5,288 9,018 0,000 3,191 1,718 9,131 10,253  0,000 123,259 185,235 0,000 65,362 36,488 178,472 223,307  

647920,00 0,000 4,993 9,919 0,000 3,078 1,823 10,317 10,167  0,000 102,817 189,374 0,000 62,694 35,406 194,479 204,196  

647940,00 0,206 4,012 10,514 0,000 3,054 2,099 10,992 10,156  2,064 90,049 204,330 0,000 61,322 39,220 213,091 203,229  

647960,00 0,286 3,605 10,718 0,000 3,029 2,105 11,341 9,496  4,927 76,169 212,318 0,000 60,824 42,049 223,330 196,519  

647980,00 0,320 3,345 10,636 0,000 2,779 2,378 11,304 8,512  6,066 69,501 213,535 0,000 58,079 44,839 226,451 180,076  

648000,00 0,061 3,714 6,817 0,000 6,135 1,287 6,463 8,330  3,809 70,589 174,528 0,000 89,142 36,651 177,665 168,416  

648020,00 0,070 5,108 6,757 0,000 6,134 0,992 6,034 11,979  1,301 88,221 135,744 0,000 122,686 22,787 124,973 203,090  
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648040,00 0,000 7,232 7,013 0,000 6,378 0,814 6,020 14,271  0,695 123,403 137,707 0,000 125,118 18,062 120,543 262,505  

648060,00 0,000 8,605 10,885 0,000 2,958 2,160 10,097 12,676  0,000 158,375 178,979 0,000 93,358 29,746 161,173 269,473  

648080,00 0,000 7,106 9,616 0,000 3,375 1,881 9,327 9,799  0,000 157,108 205,003 0,000 63,325 40,415 194,243 224,753  

648100,00 0,000 6,476 9,176 0,000 3,278 2,022 9,089 8,249  0,000 135,819 187,918 0,000 66,526 39,035 184,161 180,484  

648120,00 0,000 6,130 9,023 0,000 3,071 1,750 9,087 7,424  0,000 126,061 181,990 0,000 63,483 37,726 181,759 156,731  

648140,00 0,000 5,707 8,858 0,000 3,064 2,023 9,115 6,696  0,000 118,373 178,812 0,000 61,350 37,731 182,012 141,198  

648160,00 0,000 5,638 8,655 0,000 2,923 2,055 8,911 6,500  0,000 113,457 175,128 0,000 59,873 40,775 180,252 131,955  

648180,00 0,000 4,440 7,784 0,000 2,924 1,991 8,088 5,544  0,000 100,783 164,381 0,000 58,469 40,456 169,989 120,437  

648200,00 0,000 4,223 7,457 0,000 2,872 1,876 7,850 4,646  0,000 86,626 152,403 0,000 57,965 38,671 159,379 101,901  

648220,00 0,000 4,289 7,108 0,000 2,614 1,463 7,458 3,933  0,000 85,120 145,644 0,000 54,863 33,394 153,074 85,787  

648240,00 0,000 4,276 6,795 0,000 2,654 1,302 7,169 3,810  0,000 85,657 139,024 0,000 52,679 27,656 146,263 77,431  

648260,00 0,000 1,697 5,409 0,000 2,591 1,288 6,553 1,637  0,000 59,735 122,035 0,000 52,451 25,902 137,214 54,477  

648280,00 0,000 1,776 5,477 0,000 2,657 1,257 6,621 1,557  0,000 34,734 108,857 0,000 52,477 25,453 131,738 31,945  

648300,00 0,000 1,726 5,365 0,000 2,797 1,200 6,512 1,467  0,000 35,019 108,421 0,000 54,539 24,568 131,333 30,240  

648320,00 0,000 1,719 5,439 0,000 2,312 1,363 6,727 1,480  0,000 34,450 108,045 0,000 51,088 25,628 132,397 29,467  

648340,00 0,000 1,492 5,439 0,000 2,152 1,541 6,765 1,182  0,000 32,110 108,783 0,000 44,639 29,042 134,920 26,617  

648360,00 0,000 1,601 5,451 0,000 2,154 1,385 6,631 1,214  0,000 30,925 108,898 0,000 43,061 29,258 133,956 23,953  

648380,00 0,000 1,703 5,441 0,000 1,932 1,235 6,656 1,273  0,000 33,035 108,920 0,000 40,853 26,199 132,868 24,865  

648400,00 0,000 1,652 5,477 0,000 1,977 1,360 6,746 1,212  0,000 33,544 109,184 0,000 39,083 25,948 134,018 24,853  

648420,00 0,000 1,468 5,505 0,000 1,753 1,407 6,774 1,047  0,000 31,197 109,826 0,000 37,297 27,673 135,195 22,597  

648440,00 0,000 1,379 5,440 0,000 1,891 1,439 6,836 0,796  0,000 28,474 109,452 0,000 36,443 28,465 136,095 18,430  

648460,00 0,000 1,427 5,524 0,000 1,934 1,735 6,917 1,007  0,000 28,062 109,643 0,000 38,258 31,741 137,524 18,025  

648480,00 0,000 1,613 5,574 0,000 1,619 1,424 6,943 1,293  0,000 30,397 110,984 0,000 35,538 31,587 138,595 23,000  

648500,00 0,000 1,587 5,444 0,000 2,011 1,351 6,721 1,277  0,000 31,998 110,178 0,000 36,309 27,752 136,638 25,702  

648520,00 0,000 1,528 5,542 0,000 2,335 1,486 6,848 1,209  0,000 31,152 109,863 0,000 43,462 28,372 135,689 24,860  

648540,00 0,000 1,445 5,339 0,000 2,985 1,333 6,570 1,076  0,000 29,734 108,813 0,000 53,194 28,187 134,176 22,848  

648560,00 0,000 1,347 5,317 0,000 3,230 1,393 6,484 1,145  0,000 27,925 106,555 0,000 62,151 27,262 130,534 22,213  

648580,00 0,000 1,268 5,317 0,000 3,292 1,048 6,416 1,047  0,000 26,157 106,340 0,000 65,221 24,411 129,000 21,922  

648600,00 0,000 1,097 5,308 0,000 3,759 1,237 6,480 1,056  0,000 23,656 106,255 0,000 70,512 22,844 128,959 21,031  

648620,00 0,000 1,182 5,286 0,000 4,012 1,406 6,450 0,980  0,000 22,799 105,941 0,000 77,711 26,426 129,297 20,359  

648640,00 0,000 1,130 5,378 0,000 3,753 1,386 6,548 1,203  0,000 23,121 106,645 0,000 77,643 27,917 129,980 21,829  

648660,00 0,000 1,006 5,389 0,000 3,866 1,832 6,547 0,996  0,000 21,356 107,670 0,000 76,190 32,175 130,951 21,996  

648680,00 0,000 1,115 5,426 0,000 3,791 1,688 6,595 1,187  0,000 21,209 108,142 0,000 76,574 35,197 131,416 21,833  

648700,00 0,000 1,320 5,370 0,000 3,723 1,365 6,542 1,071  0,000 24,352 107,958 0,000 75,136 30,529 131,369 22,583  

648720,00 0,000 1,158 5,540 0,000 3,618 2,125 6,736 1,022  0,000 24,778 109,098 0,000 73,410 34,899 132,782 20,929  

648740,00 0,000 1,235 5,555 0,000 3,660 2,068 6,768 0,983  0,000 23,924 110,948 0,000 72,785 41,932 135,041 20,047  

648760,00 0,000 1,247 5,456 0,000 3,480 1,867 6,718 0,949  0,000 24,817 110,113 0,000 71,399 39,351 134,867 19,320  

648780,00 0,000 1,299 5,318 0,000 3,659 1,453 6,471 1,085  0,000 25,458 107,737 0,000 71,385 33,200 131,899 20,342  

648800,00 0,000 1,193 5,246 0,000 4,148 1,510 6,492 0,981  0,000 24,921 105,634 0,000 78,065 29,630 129,633 20,661  

648820,00 0,000 1,435 5,226 0,000 4,042 1,417 6,426 1,040  0,000 26,282 104,719 0,000 81,895 29,265 129,174 20,209  

648840,00 0,000 1,578 5,374 0,000 3,658 1,426 6,567 1,210  0,000 30,127 105,998 0,000 76,999 28,424 129,927 22,496  

648860,00 0,000 1,135 5,570 0,000 3,248 2,283 6,889 0,906  0,000 27,126 109,437 0,000 69,061 37,083 134,558 21,158  

648880,00 0,000 1,172 5,452 0,000 3,867 1,859 6,692 0,923  0,000 23,073 110,221 0,000 71,145 41,417 135,804 18,293  

648900,00 0,000 1,140 5,363 0,000 3,764 1,615 6,599 1,053  0,000 23,126 108,155 0,000 76,303 34,744 132,909 19,760  

648920,00 0,000 1,517 5,327 0,000 4,028 1,359 6,497 1,050  0,000 26,569 106,905 0,000 77,914 29,742 130,958 21,029  

648940,00 0,000 1,389 5,298 0,000 4,002 1,412 6,525 1,217  0,000 29,061 106,254 0,000 80,300 27,714 130,221 22,672  

648960,00 0,000 1,407 5,347 0,000 4,072 1,425 6,496 1,023  0,000 27,961 106,452 0,000 80,746 28,372 130,217 22,406  

648980,00 0,000 1,499 5,329 0,000 3,742 1,466 6,572 0,922  0,000 29,060 106,763 0,000 78,139 28,903 130,683 19,452  

649000,00 0,000 1,530 5,267 0,000 4,014 1,318 6,497 0,932  0,000 30,289 105,959 0,000 77,555 27,833 130,690 18,533  

649020,00 0,000 1,321 5,262 0,000 3,840 1,320 6,425 0,864  0,000 28,510 105,288 0,000 78,541 26,378 129,221 17,959  
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649040,00 0,000 1,425 5,334 0,000 3,887 1,612 6,601 0,822  0,000 27,458 105,961 0,000 77,271 29,316 130,264 16,865  

649060,00 0,000 1,448 5,451 0,000 3,560 1,668 6,614 1,120  0,000 28,730 107,850 0,000 74,471 32,795 132,150 19,419  

649080,00 0,000 1,542 5,296 0,000 3,748 1,600 6,527 0,908  0,000 29,906 107,468 0,000 73,087 32,684 131,409 20,277  

649100,00 0,000 0,958 1,634 0,000 5,785 0,787 2,035 0,010  0,000 25,000 69,300 0,000 95,333 23,870 85,625 9,176  

649120,00 0,000 1,687 5,307 0,000 3,946 3,862 6,693 0,265  0,000 26,452 69,418 0,000 97,312 46,483 87,281 2,747  

649140,00 0,000 1,477 1,620 0,000 6,034 0,504 2,019 0,110  0,000 31,640 69,276 0,000 99,803 43,654 87,120 3,752  

649160,00 0,000 1,395 5,385 0,000 3,950 1,370 6,562 1,440  0,000 28,720 70,054 0,000 99,844 18,734 85,815 15,504  

649180,00 0,000 1,263 5,448 0,000 4,015 1,760 6,658 1,066  0,000 26,587 108,334 0,000 79,654 31,298 132,208 25,068  

649200,00 0,000 1,272 5,364 0,000 3,638 1,493 6,602 1,126  0,000 25,357 108,126 0,000 76,531 32,534 132,602 21,927  

649220,00 0,000 1,121 5,165 0,000 4,154 1,301 6,350 1,231  0,000 23,932 105,296 0,000 77,919 27,939 129,516 23,570  

649240,00 0,000 0,814 4,740 0,000 4,118 1,557 5,794 1,171  0,000 19,344 99,053 0,000 82,721 28,573 121,435 24,014  

649260,00 0,062 0,079 4,942 0,000 4,117 1,843 5,752 1,781  0,616 8,927 96,816 0,000 82,355 34,002 115,459 29,513  

649280,00 12,087 0,000 2,034 0,000 30,904 1,054 1,054 0,000  121,483 0,791 69,762 0,000 350,207 28,978 68,066 17,807  

649300,00 0,266 0,000 5,678 0,000 3,438 2,068 6,375 1,803  123,523 0,000 77,126 0,000 343,414 31,222 74,296 18,027  

649320,00 0,310 0,289 5,171 0,000 3,375 1,451 5,885 1,227  5,757 2,887 108,491 0,000 68,130 35,187 122,603 30,294  

649340,00 0,000 0,956 5,083 0,000 3,406 1,424 6,281 1,205  3,101 12,447 102,534 0,000 67,808 28,748 121,663 24,320  

649360,00 0,000 0,887 5,338 0,000 3,849 1,844 6,692 1,214  0,000 18,432 104,207 0,000 72,550 32,683 129,731 24,197  

649380,00 0,000 1,046 5,274 0,000 4,517 1,707 6,571 1,111  0,000 19,331 106,119 0,000 83,667 35,517 132,631 23,253  

649400,00 0,000 1,087 5,217 0,000 4,820 1,652 6,545 1,175  0,000 21,327 104,909 0,000 93,369 33,590 131,158 22,863  

649420,00 0,000 1,163 5,378 0,000 4,939 1,626 6,628 1,262  0,000 22,493 105,951 0,000 97,583 32,778 131,724 24,375  

649440,00 0,000 1,172 5,276 0,000 4,782 1,735 6,550 1,165  0,000 23,345 106,537 0,000 97,204 33,614 131,775 24,267  

649460,00 0,000 1,237 5,529 0,000 4,489 1,859 6,738 0,971  0,000 24,087 108,051 0,000 92,710 35,940 132,875 21,354  

649480,00 0,000 1,389 5,412 0,000 3,406 1,769 6,570 1,121  0,000 26,261 109,414 0,000 78,958 36,277 133,077 20,921  

649500,00 0,000 0,844 5,101 0,000 3,717 1,891 6,360 1,192  0,000 22,338 105,132 0,000 71,232 36,597 129,293 23,132  

649520,00 0,000 0,878 5,121 0,000 4,202 2,225 6,357 0,961  0,000 17,222 102,218 0,000 79,190 41,154 127,163 21,529  

649540,00 0,000 0,937 5,084 0,000 4,490 2,023 6,267 1,120  0,000 18,142 102,044 0,000 86,926 42,479 126,239 20,811  

649560,00 0,000 0,916 5,239 0,000 4,220 2,188 6,479 0,849  0,000 18,530 103,222 0,000 87,107 42,109 127,463 19,692  

649580,00 0,000 0,855 5,098 0,000 4,084 2,103 6,349 0,863  0,000 17,719 103,370 0,000 83,044 42,903 128,279 17,125  

649600,00 0,000 1,026 5,318 0,000 5,460 2,272 6,588 0,945  0,000 18,819 104,166 0,000 95,440 43,750 129,368 18,085  

649620,00 0,000 1,182 5,526 0,000 4,777 2,125 6,792 1,125  0,000 22,081 108,446 0,000 102,364 43,979 133,806 20,700  

649640,00 0,000 1,138 5,329 0,000 4,812 1,819 6,559 1,378  0,000 23,196 108,557 0,000 95,888 39,446 133,518 25,032  

649660,00 0,000 1,166 5,279 0,000 3,922 1,501 6,513 1,398  0,000 23,035 106,084 0,000 87,347 33,205 130,727 27,763  

649680,00 0,000 1,186 5,388 0,000 3,644 1,470 6,644 1,454  0,000 23,518 106,667 0,000 75,668 29,716 131,575 28,524  

649700,00 0,000 1,351 5,362 0,000 3,607 1,230 6,557 1,562  0,000 25,370 107,494 0,000 72,509 27,000 132,009 30,166  

649720,00 0,000 1,497 5,340 0,000 3,484 1,245 6,487 1,855  0,000 28,478 107,021 0,000 70,902 24,750 130,435 34,173  

649740,00 0,000 1,192 5,389 0,000 3,330 1,185 6,539 1,544  0,000 26,889 107,295 0,000 68,139 24,298 130,255 33,995  

649760,00 0,000 1,255 5,536 0,000 3,214 1,745 6,704 1,324  0,000 24,473 109,250 0,000 65,444 29,292 132,429 28,685  

649780,00 0,000 1,370 5,450 0,000 2,655 1,221 6,541 1,433  0,000 26,253 109,855 0,000 58,687 29,659 132,448 27,570  

649800,00 0,000 1,593 5,298 0,000 2,555 0,779 6,359 1,543  0,000 29,633 107,480 0,000 52,091 20,003 128,996 29,758  

649820,00 0,000 1,505 5,246 0,000 2,599 0,715 6,297 1,814  0,000 30,979 105,447 0,000 51,532 14,938 126,555 33,567  

649840,00 0,000 1,609 5,452 0,000 2,623 0,985 6,543 1,634  0,000 31,137 106,979 0,000 52,216 16,995 128,392 34,482  

649860,00 0,000 1,395 5,523 0,000 2,332 1,580 6,741 1,387  0,000 30,045 109,741 0,000 49,545 25,652 132,839 30,212  

649880,00 0,000 1,395 5,595 0,000 2,117 1,535 6,922 1,626  0,000 27,903 111,173 0,000 44,486 31,156 136,632 30,124  

649900,00 0,000 1,416 5,489 0,000 2,130 1,546 6,846 1,600  0,000 28,110 110,839 0,000 42,466 30,808 137,680 32,253  

649920,00 0,000 1,363 5,387 0,000 2,452 1,295 6,643 1,502  0,000 27,788 108,758 0,000 45,817 28,409 134,895 31,017  

649940,00 0,000 1,301 5,426 0,000 2,651 1,375 6,673 1,412  0,000 26,638 108,124 0,000 51,035 26,698 133,161 29,137  

649960,00 0,000 1,241 5,426 0,000 2,580 1,421 6,718 1,559  0,000 25,426 108,513 0,000 52,312 27,957 133,905 29,712  

649980,00 0,000 1,171 5,359 0,000 2,795 1,613 6,698 1,411  0,000 24,121 107,844 0,000 53,750 30,344 134,157 29,699  

650000,00 0,000 1,266 5,425 0,000 2,825 1,876 6,767 1,238  0,000 24,364 107,839 0,000 56,202 34,889 134,648 26,485  

650020,00 0,000 1,150 5,332 0,000 2,653 1,308 6,641 1,480  0,000 24,157 107,570 0,000 54,780 31,838 134,076 27,183  
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650040,00 0,000 1,034 5,316 0,000 2,962 1,473 6,620 1,395  0,000 21,842 106,481 0,000 56,151 27,810 132,610 28,748  

650060,00 0,000 1,379 5,011 0,000 3,143 0,539 6,067 2,002  0,000 24,137 103,272 0,000 61,055 20,114 126,876 33,967  

650080,00 0,000 1,314 5,103 0,000 3,403 1,054 6,171 2,074  0,000 26,933 101,143 0,000 65,460 15,925 122,386 40,763  

650100,00 0,000 1,717 4,711 0,000 3,550 0,637 5,776 2,288  0,000 30,310 98,146 0,000 69,525 16,909 119,475 43,620  

650120,00 0,000 1,702 4,433 0,000 3,920 0,561 5,607 2,294  0,000 34,187 91,443 0,000 74,699 11,977 113,833 45,821  

650140,00 0,000 1,738 4,918 0,000 4,629 1,012 6,057 1,751  0,000 34,399 93,512 0,000 85,488 15,726 116,643 40,449  

650160,00 0,000 1,703 4,719 0,000 4,599 0,407 5,664 1,945  0,000 34,410 96,377 0,000 92,275 14,185 117,212 36,955  

650180,00 0,000 1,687 4,812 0,000 3,529 0,352 5,775 2,205  0,000 33,900 95,313 0,000 81,281 7,586 114,390 41,501  

650200,00 0,000 1,502 4,580 0,000 2,986 0,164 5,510 2,667  0,000 31,888 93,914 0,000 65,157 5,157 112,850 48,722  

650220,00 0,000 1,236 4,600 0,000 3,254 0,366 5,528 2,120  0,000 27,379 91,795 0,000 62,402 5,299 110,379 47,870  

650240,00 0,000 0,987 4,349 0,000 3,317 0,423 5,220 2,031  0,000 22,236 89,491 0,000 65,704 7,889 107,479 41,506  

650260,00 0,000 0,803 3,561 0,000 3,440 0,097 4,282 2,296  0,000 17,899 79,105 0,000 67,562 5,201 95,020 43,270  

650280,00 0,870 0,000 4,755 0,000 3,172 0,441 4,730 2,723  8,697 8,027 83,166 0,000 66,115 5,384 90,122 50,191  

650300,00 0,407 0,000 4,086 0,000 3,233 0,292 4,312 2,644  12,764 0,000 88,416 0,000 64,049 7,327 90,425 53,668  

650320,00 0,060 0,000 3,580 0,000 3,217 0,258 4,164 2,105  4,666 0,000 76,659 0,000 64,500 5,494 84,764 47,491  

650340,00 0,245 0,000 3,489 0,000 3,571 0,290 4,187 1,722  3,046 0,000 70,685 0,000 67,877 5,480 83,517 38,275  

650360,00 0,514 0,000 3,739 0,000 3,896 0,851 4,526 0,777  7,585 0,000 72,275 0,000 74,672 11,413 87,134 24,994  

650380,00 0,565 0,000 3,738 0,000 4,446 0,988 4,632 0,798  10,787 0,000 74,772 0,000 83,425 18,389 91,581 15,745  

650400,00 0,591 0,000 3,777 0,000 4,491 1,219 4,678 0,827  11,560 0,000 75,157 0,000 89,369 22,071 93,099 16,247  

650420,00 0,293 0,000 3,904 0,000 4,647 1,239 4,772 0,840  8,843 0,000 76,814 0,000 91,383 24,582 94,496 16,673  

650440,00 0,293 0,000 3,845 0,000 4,647 1,536 4,737 0,653  5,865 0,000 77,491 0,000 92,948 27,751 95,085 14,933  

650460,00 0,504 0,000 4,196 0,000 5,044 1,213 4,724 0,747  7,970 0,000 80,405 0,000 96,916 27,488 94,601 13,997  

650480,00 0,126 0,000 4,945 0,000 4,940 2,094 5,637 1,168  6,293 0,000 91,407 0,000 99,845 33,061 103,606 19,147  

650500,00 0,416 0,000 3,965 0,000 5,432 1,096 4,627 0,877  5,418 0,000 89,103 0,000 103,725 31,900 102,638 20,451  

650520,00 0,065 0,000 3,840 0,000 4,975 1,414 4,713 0,802  4,816 0,000 78,054 0,000 104,074 25,104 93,399 16,792  

650540,00 0,215 0,000 3,834 0,000 5,539 1,218 4,692 0,737  2,798 0,000 76,745 0,000 105,139 26,323 94,048 15,394  

650560,00 0,392 0,000 3,915 0,000 4,837 1,471 4,766 0,836  6,069 0,000 77,495 0,000 103,761 26,898 94,580 15,731  

650580,00 0,070 0,000 3,848 0,000 4,848 1,078 4,662 0,829  4,621 0,000 77,633 0,000 96,853 25,495 94,285 16,652  

650600,00 0,311 0,000 3,818 0,000 4,353 1,127 4,676 0,696  3,803 0,000 76,660 0,000 92,011 22,045 93,380 15,252  

650620,00 0,313 0,000 3,707 0,000 4,567 0,720 4,498 0,996  6,240 0,000 75,247 0,000 89,207 18,465 91,740 16,917  

650640,00 0,258 0,000 3,651 0,000 4,300 0,825 4,549 0,913  5,716 0,000 73,579 0,000 88,670 15,452 90,474 19,091  

650660,00 0,549 0,000 3,696 0,000 3,957 0,494 4,494 1,183  8,068 0,000 73,473 0,000 82,568 13,197 90,433 20,964  

650680,00 0,473 0,000 3,674 0,000 3,487 0,366 4,409 1,574  10,214 0,000 73,699 0,000 74,442 8,609 89,034 27,571  

650700,00 0,499 0,000 3,704 0,000 3,477 0,291 4,445 1,617  9,719 0,000 73,772 0,000 69,635 6,574 88,545 31,910  

650720,00 0,255 0,000 3,803 0,000 3,963 0,363 4,564 1,660  7,538 0,000 75,063 0,000 74,399 6,535 90,097 32,767  

TRAMO 58,121 503,227 1322,070 0,000 908,833 347,976 1472,485 662,882  1159,870 9905,677 26268,349 0,000 18089,696 6898,994 29308,029 13068,638  

  

TOTAL 550,154 3700,104 8937,023 0,000 6564,412 3632,119 9436,119 4962,813  10977,937 70802,136 176098,851 0,000 129907,444 71814,279 186988,094 91858,065  
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ENLACE DE ALHAMA DE ESTE





Tercer carril A7 28/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 101 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

39,391 0,219 0,000 0,000 0,000 1,661 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

40,000 0,192 0,000 0,000 0,000 1,569 0,000 0,000 0,000  0,125 0,000 0,000 0,000 0,984 0,000 0,000 0,000  

60,000 0,000 0,138 0,000 0,000 3,028 0,000 0,000 0,000  1,923 1,377 0,000 0,000 45,967 0,000 0,000 0,000  

80,000 0,000 1,344 0,000 0,000 2,564 0,000 0,000 0,041  0,000 14,818 0,000 0,000 55,918 0,000 0,000 0,411  

98,716 0,000 7,062 0,000 0,000 1,198 0,000 0,000 0,961  0,000 78,660 0,000 0,000 35,211 0,000 0,000 9,381  

TRAMO 0,411 8,543 0,000 0,000 10,021 0,000 0,000 1,002  2,048 94,856 0,000 0,000 138,080 0,000 0,000 9,792  

  

TOTAL 0,411 8,543 0,000 0,000 10,021 0,000 0,000 1,002  2,048 94,856 0,000 0,000 138,080 0,000 0,000 9,792  
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Tercer carril A7 28/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 102 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 5,064 0,000 0,000 2,074 0,000 0,000 0,498  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 4,432 0,000 0,000 1,824 0,000 0,000 1,078  0,000 94,959 0,000 0,000 38,978 0,000 0,000 15,756  

40,000 0,000 4,012 0,000 0,000 2,290 0,000 0,000 0,853  0,000 84,441 0,000 0,000 41,138 0,000 0,000 19,313  

60,000 0,069 0,000 0,000 0,000 4,199 0,000 0,000 0,000  0,695 40,119 0,000 0,000 64,892 0,000 0,000 8,534  

80,000 0,122 1,034 0,000 0,000 5,140 0,000 0,000 0,162  1,914 10,341 0,000 0,000 93,385 0,000 0,000 1,619  

100,000 0,362 0,015 0,000 0,000 3,576 0,000 0,000 0,103  4,837 10,491 0,000 0,000 87,157 0,000 0,000 2,648  

101,614 0,390 0,000 0,000 0,000 3,470 0,000 0,000 0,071  0,607 0,012 0,000 0,000 5,686 0,000 0,000 0,140  

TRAMO 0,943 14,557 0,000 0,000 22,572 0,000 0,000 2,765  8,052 240,363 0,000 0,000 331,236 0,000 0,000 48,010  

  

TOTAL 0,943 14,557 0,000 0,000 22,572 0,000 0,000 2,765  8,052 240,363 0,000 0,000 331,236 0,000 0,000 48,010  
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Tercer carril A7 28/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 103 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

84,537 0,000 9,352 0,000 0,000 1,703 0,000 2,516 7,993  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

100,000 0,000 9,517 0,000 0,000 0,834 0,000 1,032 4,594  0,000 145,888 0,000 0,000 19,612 0,000 27,432 97,321  

120,000 0,000 10,148 0,000 0,000 1,791 0,000 0,952 4,273  0,000 196,651 0,000 0,000 26,252 0,000 19,840 88,671  

133,263 0,000 10,087 0,000 0,000 2,979 0,000 0,703 2,078  0,000 134,184 0,000 0,000 31,636 0,000 10,975 42,117  

TRAMO 0,000 39,104 0,000 0,000 7,307 0,000 5,203 18,939  0,000 476,723 0,000 0,000 77,500 0,000 58,247 228,109  

  

TOTAL 0,000 39,104 0,000 0,000 7,307 0,000 5,203 18,939  0,000 476,723 0,000 0,000 77,500 0,000 58,247 228,109  
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Tercer carril A7 28/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 104 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 8,895 0,000 0,000 3,989 0,000 0,142 1,665  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 7,342 0,000 0,000 2,901 0,000 0,356 2,683  0,000 162,365 0,000 0,000 68,901 0,000 4,980 43,475  

40,000 0,000 11,686 0,000 0,000 0,048 0,000 1,500 7,067  0,000 190,277 0,000 0,000 29,486 0,000 18,564 97,497  

60,000 0,000 15,170 0,000 0,000 0,042 0,000 3,859 13,355  0,000 268,561 0,000 0,000 0,893 0,000 53,586 204,223  

80,000 0,000 18,053 0,000 0,000 0,251 0,000 1,316 19,215  0,000 332,230 0,000 0,000 2,929 0,000 51,745 325,706  

92,706 0,005 0,040 0,000 0,000 3,228 0,000 0,000 0,000  0,033 114,946 0,000 0,000 22,102 0,000 8,360 122,075  

TRAMO 0,005 61,186 0,000 0,000 10,458 0,000 7,173 43,985  0,033 1068,379 0,000 0,000 124,312 0,000 137,236 792,975  

  

TOTAL 0,005 61,186 0,000 0,000 10,458 0,000 7,173 43,985  0,033 1068,379 0,000 0,000 124,312 0,000 137,236 792,975  
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SEMIENLACE ACCESO PRESA DE ALGECIRAS





Tercer carril A7 28/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 201 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,239 0,938 0,000 0,000 2,220 0,000 0,000 0,265  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,227 0,478 0,000 0,000 2,753 0,000 0,000 0,043  4,667 14,157 0,000 0,000 49,732 0,000 0,000 3,081  

40,000 1,249 0,000 0,000 0,000 7,135 0,000 0,000 0,572  14,760 4,781 0,000 0,000 98,876 0,000 0,000 6,146  

60,000 1,268 0,000 0,000 0,000 7,069 0,000 0,000 0,000  25,173 0,000 0,000 0,000 142,032 0,000 0,000 5,718  

74,679 1,459 0,000 0,000 0,000 4,878 0,000 0,000 0,000  20,020 0,000 0,000 0,000 87,680 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 4,443 1,416 0,000 0,000 24,054 0,000 0,000 0,880  64,620 18,938 0,000 0,000 378,320 0,000 0,000 14,946  

  

TOTAL 4,443 1,416 0,000 0,000 24,054 0,000 0,000 0,880  64,620 18,938 0,000 0,000 378,320 0,000 0,000 14,946  
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Tercer carril A7 28/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 202 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 1,602 0,000 0,000 0,000 3,660 5,214 5,214 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 1,629 0,030 0,000 0,000 9,084 5,233 5,233 0,000  32,309 0,303 0,000 0,000 127,435 104,472 104,472 0,000  

40,000 1,513 0,554 0,000 0,000 11,107 5,560 5,560 0,000  31,424 5,845 0,000 0,000 201,906 107,930 107,930 0,000  

60,000 2,007 0,000 0,000 0,000 12,077 5,214 5,214 0,000  35,199 5,544 0,000 0,000 231,835 107,742 107,742 0,000  

80,000 2,684 0,000 0,000 0,000 13,347 5,198 5,198 0,000  46,903 0,000 0,000 0,000 254,241 104,122 104,122 0,000  

100,000 3,063 0,000 0,000 0,000 13,431 4,824 4,824 0,000  57,462 0,000 0,000 0,000 267,778 100,218 100,218 0,000  

120,000 3,079 0,000 0,000 0,000 10,748 4,466 4,466 0,000  61,412 0,000 0,000 0,000 241,790 92,894 92,894 0,000  

140,000 7,562 0,000 0,000 0,000 11,396 4,466 4,466 0,000  106,402 0,000 0,000 0,000 221,448 89,313 89,313 0,000  

160,000 1,526 0,476 0,000 0,000 9,832 5,082 5,082 0,000  90,877 4,762 0,000 0,000 212,286 95,473 95,473 0,000  

180,000 0,003 0,001 0,000 0,000 3,660 6,435 6,435 0,002  15,288 4,769 0,000 0,000 134,921 115,164 115,164 0,021  

189,520 0,011 0,000 0,000 0,000 3,997 6,785 6,785 0,005  0,065 0,003 0,000 0,000 36,444 62,925 62,925 0,033  

TRAMO 24,677 1,062 0,000 0,000 102,338 58,476 58,476 0,007  477,342 21,227 0,000 0,000 1930,084 980,254 980,254 0,054  

  

1226,935 0,558 0,000 0,000 0,000 5,037 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

1240,000 0,404 0,184 0,000 0,000 6,883 0,000 0,000 0,000  6,282 1,200 0,000 0,000 77,871 0,000 0,000 0,000  

1260,000 0,202 1,634 0,000 0,000 7,161 0,000 0,566 0,000  6,056 18,173 0,000 0,000 140,438 0,000 5,664 0,000  

1280,000 0,000 1,607 0,000 0,000 4,659 0,000 0,032 0,000  2,021 32,403 0,000 0,000 118,192 0,000 5,979 0,000  

1300,000 0,000 7,227 0,000 0,000 4,130 0,000 0,155 1,919  0,000 88,335 0,000 0,000 87,891 0,000 1,862 19,195  

1320,000 0,000 4,125 0,000 0,000 4,268 0,000 0,280 0,200  0,000 113,515 0,000 0,000 83,985 0,000 4,345 21,196  

1336,476 0,000 5,153 0,000 0,000 3,789 0,000 0,616 0,596  0,000 76,430 0,000 0,000 66,375 0,000 7,380 6,555  

TRAMO 1,164 19,928 0,000 0,000 35,927 0,000 1,649 2,715  14,359 330,056 0,000 0,000 574,752 0,000 25,231 46,945  

  

TOTAL 25,841 20,990 0,000 0,000 138,265 58,476 60,124 2,722  491,700 351,283 0,000 0,000 2504,836 980,254 1005,485 46,999  
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ENLACE DE LIBRILLA OESTE 





Tercer carril A7 28/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 301 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

41,085 0,000 0,128 0,000 0,000 4,535 7,070 7,070 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

60,000 0,000 3,288 4,721 0,000 0,047 1,128 8,431 5,036  0,000 32,302 44,646 0,000 43,340 77,537 146,602 47,627  

80,000 0,000 1,447 3,623 0,000 0,019 1,255 8,268 1,980  0,000 47,349 83,433 0,000 0,661 23,839 166,994 70,163  

100,000 0,057 1,450 2,749 0,000 0,370 1,416 8,225 3,183  0,573 28,970 63,715 0,000 3,886 26,711 164,929 51,633  

120,000 0,104 2,453 2,448 0,000 0,418 1,339 8,367 43,424  1,614 39,026 51,970 0,000 7,877 27,547 165,913 466,070  

126,600 0,094 1,663 0,000 0,000 0,054 0,866 7,886 24,303  0,654 13,582 8,079 0,000 1,558 7,278 53,633 223,498  

TRAMO 0,256 10,428 13,540 0,000 5,443 13,075 48,247 77,926  2,842 161,230 251,844 0,000 57,323 162,912 698,072 858,990  

  

148,000 0,080 2,133 0,000 0,000 0,394 1,317 8,345 28,193  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

160,000 0,128 1,715 2,528 0,000 0,404 1,272 8,239 9,066  1,245 23,090 15,166 0,000 4,788 15,533 99,508 223,555  

180,000 0,000 2,662 4,074 0,000 0,137 0,849 8,229 7,561  1,279 43,773 66,016 0,000 5,407 21,216 164,684 166,271  

200,000 0,000 4,894 4,903 0,000 0,000 0,309 8,866 15,048  0,000 75,557 89,765 0,000 1,371 11,585 170,951 226,098  

220,000 0,000 8,735 6,040 0,000 0,000 0,000 9,249 27,241  0,000 136,288 109,424 0,000 0,000 3,092 181,153 422,897  

240,000 0,000 11,593 0,000 0,000 0,000 0,000 9,230 30,289  0,000 203,285 60,398 0,000 0,000 0,000 184,795 575,306  

260,000 0,000 13,998 0,000 0,000 0,000 0,000 9,185 39,762  0,000 255,918 0,000 0,000 0,000 0,000 184,158 700,515  

280,000 0,000 16,153 0,000 0,000 0,000 0,000 8,867 46,692  0,000 301,509 0,000 0,000 0,000 0,000 180,521 864,542  

300,000 0,000 11,918 0,000 0,000 0,000 0,000 7,883 33,911  0,000 280,701 0,000 0,000 0,000 0,000 167,493 806,025  

320,000 0,000 11,279 4,405 0,000 0,871 2,614 7,435 26,632  0,000 231,970 44,052 0,000 8,714 26,136 153,181 605,425  

340,000 0,000 7,376 3,454 0,000 0,000 0,000 7,911 17,689  0,000 186,559 78,596 0,000 8,714 26,136 153,460 443,211  

356,368 0,140 0,000 0,000 0,000 4,162 6,240 6,240 0,000  1,144 60,367 28,270 0,000 34,057 51,068 115,806 144,764  

TRAMO 0,347 92,457 25,404 0,000 5,968 12,601 99,680 282,085  3,668 1799,017 491,688 0,000 63,051 154,766 1755,710 5178,611  

  

TOTAL 0,603 102,885 38,944 0,000 11,412 25,676 147,927 360,011  6,510 1960,247 743,532 0,000 120,374 317,678 2453,782 6037,601  

Página 1 de 1



Tercer carril A7 28/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 302 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,267 0,000 0,000 0,000 4,307 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 6,014 3,685 0,000 0,050 0,000 6,715 21,513  2,667 60,140 36,853 0,000 43,562 0,000 67,153 215,131  

40,000 1,083 4,602 3,369 0,000 1,889 0,000 5,835 12,309  10,825 106,161 70,546 0,000 19,382 0,000 125,505 338,216  

60,000 0,000 7,857 8,554 0,000 0,000 0,000 9,804 24,036  10,825 124,593 119,231 0,000 18,887 0,000 156,393 363,443  

80,000 6,051 4,563 9,577 0,000 16,792 4,358 8,923 14,599  60,505 124,206 181,310 0,000 167,923 43,580 187,267 386,343  

100,000 0,000 3,622 4,999 0,000 0,000 0,000 9,094 7,908  60,505 81,849 145,766 0,000 167,923 43,580 180,170 225,063  

120,000 0,000 2,317 4,629 0,000 0,062 0,000 6,984 1,871  0,000 59,386 96,285 0,000 0,624 0,000 160,784 97,785  

140,000 15,010 0,000 0,000 0,000 89,437 0,000 0,000 0,000  150,099 23,170 46,292 0,000 894,994 0,000 69,840 18,709  

160,000 15,164 0,000 0,000 0,000 90,244 0,000 0,000 0,000  301,740 0,000 0,000 0,000 1796,806 0,000 0,000 0,000  

180,000 0,037 3,146 4,686 0,000 0,881 0,300 5,995 7,111  152,012 31,460 46,864 0,000 911,244 3,005 59,955 71,113  

200,000 0,073 2,879 4,342 0,000 1,148 0,120 5,606 7,277  1,104 60,245 90,281 0,000 20,283 4,201 116,017 143,884  

220,000 0,052 0,068 0,000 0,000 4,462 0,000 0,000 0,000  1,250 29,470 43,417 0,000 56,100 1,196 56,062 72,771  

227,950 0,040 0,058 0,000 0,000 4,107 0,000 0,000 0,000  0,365 0,503 0,000 0,000 34,064 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 37,776 35,126 43,842 0,000 213,378 4,778 58,957 96,623  751,898 701,184 876,844 0,000 4131,792 95,563 1179,148 1932,459  

  

TOTAL 37,776 35,126 43,842 0,000 213,378 4,778 58,957 96,623  751,898 701,184 876,844 0,000 4131,792 95,563 1179,148 1932,459  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 303 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

29,030 0,135 0,000 0,000 0,000 3,827 6,452 6,452 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

60,000 0,000 0,230 0,000 0,000 4,267 6,970 6,970 0,000  2,088 3,562 0,000 0,000 125,332 207,837 207,837 0,000  

80,000 0,000 0,636 0,000 0,000 3,544 7,223 7,223 0,000  0,000 8,656 0,000 0,000 78,103 141,934 141,934 0,000  

100,000 0,000 0,744 0,000 0,000 2,385 7,281 7,289 0,000  0,000 13,793 0,000 0,000 59,289 145,041 145,117 0,000  

120,000 0,000 1,589 0,000 0,000 0,262 6,893 7,790 0,000  0,000 23,328 0,000 0,000 26,471 141,741 150,781 0,000  

140,000 0,000 2,735 0,000 0,000 0,000 3,190 8,219 0,000  0,000 43,244 0,000 0,000 2,619 100,833 160,082 0,000  

160,000 0,000 1,890 0,000 0,000 0,000 0,000 7,473 1,373  0,000 46,251 0,000 0,000 0,000 31,900 156,920 13,730  

180,000 0,898 0,701 0,000 0,000 3,665 3,172 6,885 3,397  8,981 25,911 0,000 0,000 36,649 31,722 143,588 47,696  

200,000 0,998 1,142 0,000 0,000 4,145 3,338 7,087 5,279  18,957 18,438 0,000 0,000 78,104 65,101 139,723 86,760  

220,000 0,000 4,552 0,000 0,000 0,000 0,000 8,512 11,845  9,976 56,946 0,000 0,000 41,455 33,379 155,991 171,246  

239,954 0,126 0,000 0,000 0,000 4,314 6,452 6,452 0,000  1,258 45,418 0,000 0,000 43,038 64,370 149,298 118,182  

TRAMO 2,157 14,219 0,000 0,000 26,408 50,971 80,351 21,894  41,260 285,548 0,000 0,000 491,059 963,858 1551,272 437,613  

  

TOTAL 2,157 14,219 0,000 0,000 26,408 50,971 80,351 21,894  41,260 285,548 0,000 0,000 491,059 963,858 1551,272 437,613  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 304 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,323 0,000 0,000 0,000 4,609 6,895 6,895 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 12,709 9,436 0,000 0,000 0,000 8,103 43,985  3,228 127,095 94,364 0,000 46,094 68,946 149,972 439,852  

40,000 0,000 8,858 7,895 0,000 0,000 0,000 8,193 24,182  0,000 215,678 173,310 0,000 0,000 0,000 162,951 681,669  

60,000 0,000 6,125 7,219 0,000 0,000 0,000 8,885 14,281  0,000 149,830 151,136 0,000 0,000 0,000 170,775 384,628  

80,000 0,000 3,461 6,345 0,000 0,000 0,321 8,865 3,603  0,000 95,860 135,638 0,000 0,000 3,213 177,501 178,843  

100,000 0,002 0,788 5,582 0,000 0,000 4,274 8,239 0,000  0,020 42,498 119,266 0,000 0,000 45,949 171,046 36,034  

120,000 0,351 0,152 3,291 0,000 0,553 3,479 7,097 0,000  3,527 9,407 88,730 0,000 5,534 77,523 153,361 0,000  

132,696 0,402 0,000 1,570 0,000 2,606 4,948 6,517 0,000  4,776 0,967 30,861 0,000 20,054 53,493 86,418 0,000  

TRAMO 1,077 32,095 41,338 0,000 7,768 19,916 62,792 86,051  11,550 641,336 793,307 0,000 71,682 249,124 1072,024 1721,026  

  

TOTAL 1,077 32,095 41,338 0,000 7,768 19,916 62,792 86,051  11,550 641,336 793,307 0,000 71,682 249,124 1072,024 1721,026  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 305 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 8,328 11,250 11,250 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 26,222 18,405 0,000 0,000 0,000 13,280 190,878  2,495 262,220 184,051 0,000 83,275 112,502 245,300 1908,777  

20,540 0,000 26,721 18,612 0,000 0,000 0,000 13,280 192,575  0,000 14,294 9,995 0,000 0,000 0,000 7,171 103,532  

TRAMO 0,250 52,943 37,017 0,000 8,328 11,250 37,810 383,453  2,495 276,514 194,045 0,000 83,275 112,502 252,471 2012,310  

  

92,610 0,000 24,343 17,624 0,000 0,000 0,000 12,352 174,511  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

100,000 0,000 23,009 7,220 0,000 0,000 0,000 13,280 133,237  0,000 174,963 91,798 0,000 0,000 0,000 94,709 1137,131  

112,074 0,249 0,000 0,000 0,000 8,318 11,250 11,250 0,000  1,505 138,903 43,589 0,000 50,213 67,917 148,087 804,354  

TRAMO 0,249 47,351 24,844 0,000 8,318 11,250 36,882 307,749  1,505 313,865 135,388 0,000 50,213 67,917 242,796 1941,485  

  

TOTAL 0,499 100,294 61,861 0,000 16,645 22,500 74,692 691,202  4,000 590,380 329,433 0,000 133,488 180,419 495,267 3953,795  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 310 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 8,361 8,878 0,000 0,000 0,000 10,084 25,672  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 14,146 12,283 0,000 0,000 0,000 11,591 97,631  0,000 225,075 211,611 0,000 0,000 0,000 216,754 1233,027  

40,000 0,000 25,107 16,843 0,000 0,000 0,000 11,591 166,700  0,000 392,535 291,262 0,000 0,000 0,000 231,821 2643,311  

60,000 0,223 11,469 11,181 0,000 0,187 3,099 10,557 87,771  2,230 365,766 280,241 0,000 1,871 30,989 221,483 2544,712  

80,000 0,000 22,621 14,810 0,000 0,000 0,000 10,086 130,829  2,230 340,897 259,910 0,000 1,871 30,989 206,432 2185,997  

100,000 0,004 2,652 6,505 0,000 0,549 6,373 9,059 2,190  0,039 252,722 213,141 0,000 5,493 63,730 191,447 1330,183  

120,000 0,016 1,839 1,985 0,000 2,846 5,288 9,030 1,652  0,202 44,903 84,896 0,000 33,950 116,612 180,886 38,420  

140,000 0,000 14,442 11,408 0,000 0,000 0,000 10,086 23,377  0,163 162,807 133,928 0,000 28,457 52,882 191,157 250,295  

157,080 0,000 8,361 8,879 0,000 0,000 0,000 10,086 25,674  0,000 194,736 173,242 0,000 0,000 0,000 172,263 418,892  

TRAMO 0,243 108,998 92,771 0,000 3,582 14,760 92,170 561,496  4,864 1979,441 1648,233 0,000 71,641 295,202 1612,242 10644,838  

  

TOTAL 0,243 108,998 92,771 0,000 3,582 14,760 92,170 561,496  4,864 1979,441 1648,233 0,000 71,641 295,202 1612,242 10644,838  

Página 1 de 1



Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 320 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 21,005 14,136 0,000 0,000 0,000 10,084 111,118  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 18,718 13,185 0,000 0,000 0,000 10,084 93,831  0,000 397,223 273,216 0,000 0,000 0,000 201,688 2049,484  

40,000 0,000 9,118 2,717 0,000 0,059 1,748 9,461 27,005  0,000 278,362 159,024 0,000 0,585 17,477 195,452 1208,354  

60,000 0,000 3,925 2,678 0,000 4,266 6,532 9,083 6,570  0,000 130,431 53,956 0,000 43,250 82,796 185,441 335,744  

80,000 0,000 6,641 9,162 0,000 0,000 0,000 11,591 16,971  0,000 105,660 118,405 0,000 42,665 65,318 206,744 235,403  

100,000 0,000 11,019 10,983 0,000 0,000 0,000 11,583 27,887  0,000 176,600 201,447 0,000 0,000 0,000 231,742 448,573  

120,000 0,000 20,142 14,777 0,000 0,000 0,000 11,591 115,812  0,000 311,601 257,600 0,000 0,000 0,000 231,742 1436,991  

140,000 0,000 21,883 15,502 0,000 0,000 0,000 11,591 129,930  0,000 420,248 302,792 0,000 0,000 0,000 231,821 2457,420  

157,080 0,000 20,977 15,125 0,000 0,000 0,000 11,591 120,776  0,000 366,023 261,547 0,000 0,000 0,000 197,971 2140,977  

TRAMO 0,000 133,428 98,266 0,000 4,325 8,280 96,660 649,898  0,000 2186,146 1627,988 0,000 86,499 165,591 1682,602 10312,947  

  

TOTAL 0,000 133,428 98,266 0,000 4,325 8,280 96,660 649,898  0,000 2186,146 1627,988 0,000 86,499 165,591 1682,602 10312,947  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 331 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,765 4,624 0,000 0,000 8,251 11,531 13,765 2,470  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 10,144 0,000 0,000 0,000 0,000 14,780 40,550  7,648 147,681 0,000 0,000 82,513 115,310 285,446 430,195  

40,000 0,000 6,721 0,000 0,000 0,000 0,000 14,223 15,635  0,000 168,650 0,000 0,000 0,000 0,000 290,026 561,850  

60,000 0,000 4,649 0,000 0,000 0,000 0,000 14,294 3,085  0,000 113,703 0,000 0,000 0,000 0,000 285,173 187,199  

80,000 0,000 2,841 0,000 0,000 0,000 9,937 14,269 0,000  0,000 74,896 0,000 0,000 0,000 99,371 285,630 30,845  

100,000 0,000 2,036 0,000 0,000 6,914 13,538 13,559 0,000  0,000 48,765 0,000 0,000 69,135 234,749 278,273 0,000  

116,190 0,079 0,328 0,000 0,000 8,505 12,205 12,205 0,000  0,642 19,133 0,000 0,000 124,815 208,386 208,554 0,000  

TRAMO 0,844 31,343 0,000 0,000 23,670 47,211 97,094 61,739  8,290 572,829 0,000 0,000 276,464 657,816 1633,102 1210,089  

  

TOTAL 0,844 31,343 0,000 0,000 23,670 47,211 97,094 61,739  8,290 572,829 0,000 0,000 276,464 657,816 1633,102 1210,089  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 332 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,206 0,000 0,000 5,618 10,629 10,629 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 2,467 0,000 0,000 0,000 0,000 2,995 0,000  0,000 26,726 0,000 0,000 56,180 106,287 136,240 0,000  

40,000 0,000 3,714 0,000 0,000 0,000 0,000 12,040 2,005  0,000 61,810 0,000 0,000 0,000 0,000 150,349 20,046  

49,230 0,570 0,000 0,000 0,000 8,107 0,000 0,000 0,000  2,631 17,142 0,000 0,000 37,414 0,000 55,562 9,251  

TRAMO 0,570 6,387 0,000 0,000 13,725 10,629 25,664 2,005  2,631 105,678 0,000 0,000 93,595 106,287 342,152 29,297  

  

TOTAL 0,570 6,387 0,000 0,000 13,725 10,629 25,664 2,005  2,631 105,678 0,000 0,000 93,595 106,287 342,152 29,297  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 334 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,206 0,089 5,797 0,000 0,495 8,607 8,681 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 2,535 6,803 0,000 0,000 0,010 10,125 3,707  2,064 26,234 126,002 0,000 4,951 86,169 188,057 37,073  

37,828 0,344 0,148 0,000 0,000 6,190 0,000 0,000 0,000  3,071 23,910 60,641 0,000 55,176 0,087 90,255 33,047  

TRAMO 0,551 2,771 12,600 0,000 6,685 8,617 18,806 3,707  5,135 50,144 186,643 0,000 60,127 86,256 278,312 70,120  

  

TOTAL 0,551 2,771 12,600 0,000 6,685 8,617 18,806 3,707  5,135 50,144 186,643 0,000 60,127 86,256 278,312 70,120  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 401 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

63,109 0,218 5,714 0,205 0,000 5,824 0,000 0,296 1,086  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

80,000 0,552 4,950 5,467 0,000 1,668 0,000 6,799 16,666  6,504 90,068 47,896 0,000 63,274 0,000 59,918 149,924  

100,000 1,829 0,000 5,658 0,000 1,860 4,056 8,113 0,000  23,806 49,502 111,250 0,000 35,273 40,559 149,116 166,657  

120,000 11,845 0,000 9,414 0,000 17,087 8,655 8,690 0,000  136,735 0,000 150,728 0,000 189,470 127,107 168,024 0,000  

140,000 2,006 0,000 6,492 0,000 5,011 8,607 8,688 0,000  138,510 0,000 159,063 0,000 220,980 172,614 173,782 0,000  

160,000 0,217 1,805 6,476 0,000 0,000 2,852 9,207 0,921  22,232 18,051 129,680 0,000 50,107 114,582 178,958 9,206  

180,000 1,827 4,506 8,284 0,000 1,790 1,688 9,305 13,025  20,439 63,112 147,605 0,000 17,896 45,397 185,128 139,453  

200,000 0,288 7,145 8,814 0,000 0,013 1,887 9,305 31,721  21,146 116,507 170,989 0,000 18,026 35,754 186,108 447,461  

220,000 0,000 9,482 4,838 0,000 0,000 0,000 9,799 50,198  2,878 166,262 136,524 0,000 0,130 18,873 191,040 819,194  

240,000 0,516 10,778 2,921 0,000 2,982 0,000 5,404 34,311  5,165 202,596 77,592 0,000 29,824 0,000 152,027 845,093  

260,000 0,274 9,984 0,000 0,000 0,768 0,000 5,678 33,709  7,904 207,617 29,213 0,000 37,501 0,000 110,818 680,200  

279,488 0,326 0,000 0,000 0,000 5,059 0,000 0,000 0,000  5,850 97,283 0,000 0,000 56,778 0,000 55,324 328,464  

TRAMO 19,898 54,364 58,570 0,000 42,062 27,744 81,284 181,637  391,170 1010,998 1160,539 0,000 719,259 554,885 1610,243 3585,652  

  

TOTAL 19,898 54,364 58,570 0,000 42,062 27,744 81,284 181,637  391,170 1010,998 1160,539 0,000 719,259 554,885 1610,243 3585,652  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 402 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 3,928 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 14,094 7,198 0,000 0,000 0,000 7,403 43,734  0,283 140,941 71,985 0,000 39,284 0,000 74,034 437,336  

40,000 0,000 9,013 0,882 0,000 0,306 0,000 5,332 28,021  0,000 231,069 80,809 0,000 3,063 0,000 127,354 717,544  

60,000 0,000 4,289 0,000 0,000 0,000 0,000 7,574 16,004  0,000 133,022 8,824 0,000 3,063 0,000 129,062 440,243  

80,000 0,000 4,205 0,000 0,000 0,000 0,000 8,610 26,527  0,000 84,948 0,000 0,000 0,000 0,000 161,837 425,302  

100,000 0,000 9,872 6,030 0,000 0,000 0,000 9,118 49,627  0,000 140,772 60,298 0,000 0,000 0,000 177,271 761,532  

120,000 0,000 10,093 6,873 0,000 0,000 0,000 9,358 49,648  0,000 199,651 129,028 0,000 0,000 0,000 184,752 992,746  

140,000 0,000 10,208 8,203 0,000 0,000 0,000 9,367 46,089  0,000 203,009 150,760 0,000 0,000 0,000 187,245 957,374  

160,000 0,000 9,908 9,021 0,000 0,000 0,000 9,422 32,659  0,000 201,158 172,240 0,000 0,000 0,000 187,889 787,487  

180,000 0,000 5,845 7,331 0,000 0,000 0,054 9,088 16,447  0,000 157,529 163,521 0,000 0,000 0,537 185,105 491,065  

200,000 0,000 4,569 6,800 0,000 0,000 0,685 8,876 8,540  0,000 104,136 141,313 0,000 0,000 7,385 179,643 249,872  

220,000 0,000 3,252 5,370 0,000 0,275 0,006 6,926 6,040  0,000 78,209 121,707 0,000 2,750 6,905 158,022 145,796  

232,220 0,000 0,152 0,000 0,000 4,495 0,000 0,000 0,000  0,000 20,798 32,814 0,000 29,144 0,035 42,320 36,903  

TRAMO 0,028 85,500 57,710 0,000 9,005 0,744 91,074 323,335  0,283 1695,242 1133,300 0,000 77,303 14,861 1794,534 6443,200  

  

TOTAL 0,028 85,500 57,710 0,000 9,005 0,744 91,074 323,335  0,283 1695,242 1133,300 0,000 77,303 14,861 1794,534 6443,200  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 403 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

85,450 3,360 0,000 2,279 0,000 7,961 1,783 1,783 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

100,000 2,919 0,000 5,386 0,000 11,184 6,077 6,622 0,000  45,679 0,000 55,769 0,000 139,277 57,180 61,142 0,000  

120,000 2,671 0,000 6,985 0,000 13,815 8,664 8,664 0,000  55,902 0,000 123,713 0,000 249,989 147,414 152,860 0,000  

140,000 3,863 0,000 7,366 0,000 13,422 8,664 8,664 0,000  65,343 0,000 143,508 0,000 272,375 173,288 173,288 0,000  

160,000 2,641 0,000 6,929 0,000 7,518 8,664 8,664 0,000  65,046 0,000 142,950 0,000 209,405 173,288 173,288 0,000  

180,000 0,702 1,232 6,209 0,000 0,759 5,502 8,718 0,200  33,431 12,318 131,383 0,000 82,767 141,669 173,820 1,999  

200,000 0,207 3,097 6,648 0,000 0,000 0,720 8,833 5,941  9,087 43,283 128,570 0,000 7,586 62,223 175,505 61,411  

220,000 0,000 5,855 7,335 0,000 0,000 0,000 9,305 15,265  2,070 89,512 139,827 0,000 0,000 7,198 181,380 212,059  

240,000 0,000 5,505 6,346 0,000 0,000 0,000 9,080 18,161  0,000 113,595 136,812 0,000 0,000 0,000 183,849 334,256  

260,000 0,499 4,035 5,483 0,000 0,539 0,000 6,913 16,687  4,989 95,402 118,286 0,000 5,390 0,000 159,924 348,482  

280,000 0,211 4,443 5,823 0,000 0,532 0,000 7,171 18,611  7,100 84,788 113,059 0,000 10,706 0,000 140,832 352,982  

300,000 0,584 3,820 1,322 0,000 4,245 0,000 1,941 3,428  7,946 82,629 71,454 0,000 47,761 0,000 91,111 220,388  

302,101 0,600 3,707 1,313 0,000 4,363 0,000 1,933 3,224  1,243 7,906 2,768 0,000 9,042 0,000 4,069 6,987  

TRAMO 18,256 31,693 69,424 0,000 64,337 40,075 88,290 81,516  297,836 529,433 1308,099 0,000 1034,298 762,259 1671,068 1538,564  

  

TOTAL 18,256 31,693 69,424 0,000 64,337 40,075 88,290 81,516  297,836 529,433 1308,099 0,000 1034,298 762,259 1671,068 1538,564  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 404 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,015 5,707 0,000 0,000 3,486 0,000 0,983 2,768  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,171 3,583 0,000 0,000 0,624 0,000 5,129 4,962  1,863 92,900 0,000 0,000 41,103 0,000 61,117 77,294  

40,000 0,342 3,796 0,000 0,000 1,499 0,000 5,251 5,702  5,130 73,794 0,000 0,000 21,225 0,000 103,792 106,635  

60,000 0,000 7,127 0,000 0,000 0,000 0,000 9,651 12,481  3,418 109,229 0,000 0,000 14,986 0,000 149,015 181,833  

80,000 0,000 5,358 0,000 0,000 0,000 0,000 8,998 7,494  0,000 124,849 0,000 0,000 0,000 0,000 186,494 199,756  

100,000 0,563 2,369 0,000 0,000 1,996 3,031 8,540 1,376  5,634 77,276 0,000 0,000 19,965 30,311 175,388 88,706  

120,000 1,757 1,141 6,092 0,000 4,623 4,447 8,355 0,867  23,203 35,105 60,923 0,000 66,199 74,779 168,958 22,434  

140,000 2,132 1,100 5,689 0,000 8,022 5,579 7,675 0,395  38,890 22,408 117,814 0,000 126,451 100,254 160,301 12,618  

160,000 2,028 0,526 5,390 0,000 9,300 7,190 7,226 0,000  41,604 16,259 110,787 0,000 173,213 127,690 149,009 3,948  

180,000 2,182 0,601 5,555 0,000 8,196 7,078 7,378 0,000  42,107 11,275 109,444 0,000 174,958 142,683 146,044 0,000  

200,000 1,957 0,435 5,572 0,000 7,997 7,019 7,514 0,000  41,389 10,363 111,272 0,000 161,935 140,966 148,925 0,000  

220,000 1,988 0,256 5,585 0,000 7,615 7,003 7,511 0,000  39,442 6,908 111,572 0,000 156,122 140,211 150,255 0,000  

240,000 1,510 0,026 5,320 0,000 6,666 6,892 7,368 0,000  34,972 2,818 109,053 0,000 142,809 138,949 148,791 0,000  

260,000 12,537 0,000 9,210 0,000 105,459 7,352 7,352 0,000  140,465 0,262 145,309 0,000 1121,254 142,440 147,197 0,000  

280,000 0,703 0,000 4,983 0,000 0,182 5,065 7,339 0,000  132,400 0,000 141,934 0,000 1056,416 124,171 146,909 0,000  

300,000 0,245 0,447 4,572 0,000 1,285 6,280 6,836 0,000  9,481 4,474 95,553 0,000 14,677 113,452 141,750 0,000  

320,000 0,478 0,000 2,312 0,000 3,367 3,434 3,434 0,000  7,231 4,474 68,847 0,000 46,527 97,142 102,702 0,000  

321,581 0,514 0,000 1,573 0,000 3,466 2,323 2,323 0,000  0,784 0,000 3,072 0,000 5,402 4,551 4,551 0,000  

TRAMO 29,122 32,473 61,855 0,000 173,785 72,693 118,864 36,045  568,012 592,394 1185,581 0,000 3343,244 1377,601 2291,198 693,223  

  

TOTAL 29,122 32,473 61,855 0,000 173,785 72,693 118,864 36,045  568,012 592,394 1185,581 0,000 3343,244 1377,601 2291,198 693,223  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 405 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 3,920 0,000 0,000 5,357 10,518 11,225 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 5,657 0,000 0,000 4,112 9,649 11,001 1,625  0,000 95,775 0,000 0,000 94,681 201,677 222,257 16,253  

40,000 0,000 7,523 0,000 0,000 6,210 10,638 11,048 0,874  0,000 131,803 0,000 0,000 103,216 202,878 220,485 24,993  

60,000 0,121 8,425 0,000 0,000 5,962 9,521 10,178 3,338  1,205 159,484 0,000 0,000 121,717 201,596 212,260 42,117  

80,000 0,139 10,120 0,000 0,000 7,614 9,745 10,185 4,847  2,599 185,455 0,000 0,000 135,752 192,662 203,629 81,849  

100,000 0,000 14,430 0,000 0,000 6,822 10,756 11,324 4,928  1,394 245,499 0,000 0,000 144,352 205,008 215,085 97,754  

115,110 0,000 12,562 0,000 0,000 6,719 10,518 10,953 5,038  0,000 203,924 0,000 0,000 102,298 160,722 168,298 75,296  

TRAMO 0,260 62,638 0,000 0,000 42,794 71,346 75,913 20,651  5,198 1021,940 0,000 0,000 702,015 1164,542 1242,014 338,262  

  

189,100 0,000 24,531 0,000 0,000 1,627 8,241 10,327 38,593  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

200,000 0,000 1,390 0,000 0,000 6,854 10,093 10,093 0,000  0,000 141,270 0,000 0,000 46,221 99,921 111,287 210,332  

220,000 0,000 1,161 0,000 0,000 7,324 9,950 9,950 0,000  0,000 25,515 0,000 0,000 141,783 200,424 200,424 0,000  

238,514 0,266 0,000 0,000 0,000 7,527 9,225 9,225 0,000  2,466 10,749 0,000 0,000 137,480 177,502 177,502 0,000  

TRAMO 0,266 27,082 0,000 0,000 23,332 37,509 39,594 38,593  2,466 177,533 0,000 0,000 325,484 477,847 489,212 210,332  

  

TOTAL 0,526 89,720 0,000 0,000 66,126 108,855 115,507 59,244  7,664 1199,473 0,000 0,000 1027,499 1642,389 1731,226 548,594  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 406 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,258 0,000 0,000 0,000 5,458 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 25,721 15,197 0,000 0,000 0,000 8,877 148,181  2,584 257,209 151,975 0,000 54,580 0,000 88,772 1481,809  

40,000 0,000 27,225 15,823 0,000 0,000 0,000 8,877 157,603  0,000 529,461 310,204 0,000 0,000 0,000 177,545 3057,840  

60,000 0,000 26,560 15,546 0,000 0,000 0,000 8,863 152,059  0,000 537,854 313,693 0,000 0,000 0,000 177,407 3096,619  

80,000 0,000 23,932 14,453 0,000 0,000 0,000 8,857 137,733  0,000 504,921 299,996 0,000 0,000 0,000 177,201 2897,916  

100,000 0,000 16,582 8,382 0,000 0,000 0,000 8,877 86,544  0,000 405,138 228,352 0,000 0,000 0,000 177,339 2242,771  

120,000 0,000 12,493 5,140 0,000 0,024 0,000 7,635 51,538  0,000 290,751 135,221 0,000 0,244 0,000 165,124 1380,819  

140,000 0,000 10,633 4,709 0,000 0,134 0,000 7,112 40,642  0,000 231,260 98,496 0,000 1,587 0,000 147,473 921,796  

160,000 0,000 7,580 4,437 0,000 0,158 0,000 7,033 27,602  0,000 182,130 91,461 0,000 2,921 0,000 141,457 682,439  

180,000 0,000 5,183 4,811 0,000 0,015 0,000 7,708 16,051  0,000 127,628 92,472 0,000 1,732 0,000 147,418 436,533  

200,000 0,000 3,343 5,612 0,000 0,000 0,000 8,560 2,993  0,000 85,259 104,229 0,000 0,153 0,000 162,682 190,441  

220,000 0,000 0,856 4,855 0,000 0,000 5,298 7,285 0,241  0,000 41,999 104,677 0,000 0,000 52,982 158,445 32,344  

232,988 0,000 0,556 4,730 0,000 0,000 5,932 7,097 0,006  0,000 9,174 62,250 0,000 0,000 72,929 93,396 1,605  

TRAMO 0,258 160,665 103,697 0,000 5,790 11,230 96,783 821,193  2,584 3202,783 1993,027 0,000 61,216 125,911 1814,259 16422,932  

  

TOTAL 0,258 160,665 103,697 0,000 5,790 11,230 96,783 821,193  2,584 3202,783 1993,027 0,000 61,216 125,911 1814,259 16422,932  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 410 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,059 3,964 2,753 0,000 4,350 0,000 2,700 7,350  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 6,209 7,983 0,000 0,000 0,000 10,220 14,214  0,589 101,732 107,357 0,000 43,496 0,000 129,200 215,645  

40,000 0,000 6,746 8,206 0,000 0,000 0,000 10,220 16,929  0,000 129,552 161,882 0,000 0,000 0,000 204,396 311,436  

60,000 0,000 7,595 8,559 0,000 0,000 0,000 10,220 21,229  0,000 143,411 167,647 0,000 0,000 0,000 204,396 381,584  

80,000 0,000 8,861 9,085 0,000 0,000 0,000 10,220 27,946  0,000 164,560 176,445 0,000 0,000 0,000 204,396 491,748  

100,000 0,072 3,067 5,532 0,000 1,326 0,000 7,408 7,187  0,716 119,275 146,178 0,000 13,263 0,000 176,276 351,324  

120,000 0,000 6,593 8,142 0,000 0,000 0,000 10,220 19,541  0,716 96,601 136,745 0,000 13,263 0,000 176,276 267,275  

140,000 0,000 6,621 3,298 0,000 4,143 0,000 3,761 5,873  0,000 132,146 114,400 0,000 41,434 0,000 139,811 254,143  

160,000 0,065 3,972 2,814 0,000 4,302 0,000 2,786 7,546  0,649 105,935 61,120 0,000 84,452 0,000 65,472 134,198  

160,221 0,059 3,963 2,753 0,000 4,353 0,000 2,700 7,348  0,014 0,878 0,616 0,000 0,957 0,000 0,607 1,648  

TRAMO 0,255 57,592 59,125 0,000 18,474 0,000 70,454 135,164  2,685 994,089 1072,389 0,000 196,866 0,000 1300,828 2409,001  

  

TOTAL 0,255 57,592 59,125 0,000 18,474 0,000 70,454 135,164  2,685 994,089 1072,389 0,000 196,866 0,000 1300,828 2409,001  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 420 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 11,885 6,530 0,000 0,000 0,000 10,220 59,281  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 15,796 11,970 0,000 0,000 0,000 10,220 72,862  0,000 276,807 185,000 0,000 0,000 0,000 204,396 1321,429  

40,000 0,000 15,474 10,692 0,000 0,000 0,000 10,220 66,329  0,000 312,697 226,620 0,000 0,000 0,000 204,396 1391,902  

60,000 0,000 4,691 7,351 0,000 0,000 0,802 10,197 1,642  0,000 201,650 180,432 0,000 0,000 8,017 204,166 679,705  

80,000 0,000 14,068 11,251 0,000 0,000 0,000 10,220 76,966  0,000 187,593 186,024 0,000 0,000 8,017 204,166 786,083  

100,000 0,000 12,609 10,644 0,000 0,000 0,000 10,220 28,363  0,000 266,770 218,956 0,000 0,000 0,000 204,396 1053,294  

120,000 0,000 9,221 9,235 0,000 0,000 0,000 10,220 19,644  0,000 218,299 198,795 0,000 0,000 0,000 204,396 480,068  

140,000 0,000 10,057 6,085 0,000 0,000 0,000 10,220 37,040  0,000 192,785 153,203 0,000 0,000 0,000 204,396 566,839  

160,000 0,000 16,830 7,653 0,000 0,000 0,000 10,220 57,080  0,000 268,874 137,376 0,000 0,000 0,000 204,397 941,199  

180,000 0,000 10,128 5,906 0,000 0,000 0,023 10,196 47,336  0,000 269,585 135,584 0,000 0,000 0,228 204,154 1044,157  

182,212 0,000 11,885 6,530 0,000 0,000 0,000 10,220 59,282  0,000 24,351 13,756 0,000 0,000 0,025 22,583 117,939  

TRAMO 0,000 132,645 93,848 0,000 0,000 0,825 112,371 525,824  0,000 2219,411 1635,746 0,000 0,000 16,287 1861,446 8382,615  

  

TOTAL 0,000 132,645 93,848 0,000 0,000 0,825 112,371 525,824  0,000 2219,411 1635,746 0,000 0,000 16,287 1861,446 8382,615  
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ENLACE DE CABECICOS BLANCOS 





Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 501 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

93,863 0,000 3,298 0,132 0,000 4,299 0,000 0,233 0,301  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

100,000 0,000 3,398 3,230 0,000 1,863 0,000 4,061 3,055  0,000 20,544 10,316 0,000 18,908 0,000 13,174 10,299  

120,000 0,000 3,990 5,721 0,000 0,251 0,005 7,354 3,608  0,000 73,880 89,508 0,000 21,145 0,052 114,149 66,632  

140,000 0,000 5,064 6,634 0,000 0,000 0,128 8,507 6,115  0,000 90,548 123,548 0,000 2,512 1,328 158,612 97,230  

160,000 0,000 5,160 7,046 0,000 0,000 0,133 8,986 5,538  0,000 102,243 136,798 0,000 0,000 2,611 174,931 116,533  

180,000 0,000 3,995 6,561 0,000 0,000 0,170 8,993 4,280  0,000 91,544 136,076 0,000 0,000 3,034 179,795 98,182  

200,000 0,000 4,813 6,902 0,000 0,000 0,451 8,989 3,597  0,000 88,073 134,632 0,000 0,000 6,210 179,818 78,775  

220,000 0,000 3,777 6,471 0,000 0,000 0,318 9,000 0,816  0,000 85,900 133,728 0,000 0,000 7,690 179,885 44,132  

240,000 0,000 2,634 5,995 0,000 0,000 0,501 8,865 1,264  0,000 64,111 124,666 0,000 0,000 8,189 178,646 20,800  

260,000 0,000 3,085 6,183 0,000 0,000 1,292 8,953 2,247  0,000 57,188 121,786 0,000 0,000 17,926 178,176 35,111  

280,000 0,000 4,459 6,755 0,000 0,000 2,461 9,044 4,791  0,000 75,443 129,378 0,000 0,000 37,532 179,968 70,377  

300,000 0,000 5,267 6,958 0,000 0,000 2,172 8,642 12,008  0,000 97,261 137,124 0,000 0,000 46,340 176,856 167,992  

320,000 0,000 6,773 7,334 0,000 0,000 0,006 8,432 36,053  0,000 120,399 142,918 0,000 0,000 21,780 170,742 480,616  

340,000 0,000 5,694 3,833 0,000 0,123 0,000 6,302 29,718  0,000 124,668 111,675 0,000 1,235 0,055 147,344 657,709  

349,359 0,107 5,432 0,268 0,000 3,979 0,000 0,498 1,431  0,503 52,064 19,193 0,000 19,199 0,000 31,822 145,765  

TRAMO 0,107 66,838 80,024 0,000 10,516 7,637 106,858 114,823  0,503 1143,867 1551,346 0,000 62,999 152,749 2063,918 2090,153  

  

TOTAL 0,107 66,838 80,024 0,000 10,516 7,637 106,858 114,823  0,503 1143,867 1551,346 0,000 62,999 152,749 2063,918 2090,153  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 502 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,225 14,335 3,632 0,000 4,369 6,571 8,579 28,407  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 21,912 13,514 0,000 0,000 0,000 8,483 98,959  2,252 362,476 171,466 0,000 43,690 65,713 170,623 1273,662  

40,000 0,000 19,174 12,625 0,000 0,000 0,000 8,852 88,425  0,000 410,857 261,391 0,000 0,000 0,000 173,347 1873,842  

60,000 0,000 18,261 12,496 0,000 0,000 0,000 9,197 90,919  0,000 374,351 251,205 0,000 0,000 0,000 180,488 1793,440  

80,000 0,000 17,093 12,009 0,000 0,000 0,000 9,227 87,303  0,000 353,542 245,051 0,000 0,000 0,000 184,236 1782,216  

100,000 0,000 16,494 11,760 0,000 0,000 0,000 9,214 79,876  0,000 335,865 237,698 0,000 0,000 0,000 184,403 1671,790  

120,000 0,000 14,699 11,014 0,000 0,000 0,000 9,214 70,196  0,000 311,925 227,740 0,000 0,000 0,000 184,273 1500,727  

140,000 0,000 13,329 10,444 0,000 0,000 0,000 9,214 57,751  0,000 280,276 214,577 0,000 0,000 0,000 184,273 1279,472  

160,000 0,000 10,717 9,358 0,000 0,000 0,000 9,227 36,015  0,000 240,456 198,015 0,000 0,000 0,000 184,406 937,659  

180,000 0,000 7,948 8,206 0,000 0,000 0,000 9,217 15,587  0,000 186,652 175,635 0,000 0,000 0,000 184,434 516,023  

200,000 0,000 5,050 7,000 0,000 0,000 1,533 9,083 2,866  0,000 129,983 152,064 0,000 0,000 15,330 182,990 184,532  

220,000 0,447 1,236 0,000 0,000 3,520 8,968 9,390 0,000  4,470 62,860 70,004 0,000 35,200 105,012 184,723 28,659  

240,000 1,617 0,000 0,000 0,000 5,937 10,003 10,008 0,000  20,641 12,361 0,000 0,000 94,568 189,716 193,980 0,000  

257,690 0,322 0,000 0,000 0,000 7,627 9,677 9,677 0,000  17,153 0,000 0,000 0,000 119,972 174,070 174,113 0,000  

TRAMO 2,611 160,248 112,058 0,000 21,453 36,753 128,579 656,305  44,515 3061,603 2204,844 0,000 293,429 549,841 2366,290 12842,022  

  

TOTAL 2,611 160,248 112,058 0,000 21,453 36,753 128,579 656,305  44,515 3061,603 2204,844 0,000 293,429 549,841 2366,290 12842,022  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 503 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

86,496 0,473 0,000 0,000 0,000 5,447 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

100,000 0,347 0,000 0,000 0,000 5,002 5,458 5,458 0,000  5,531 0,000 0,000 0,000 70,550 36,850 36,850 0,000  

120,000 0,373 1,025 0,000 0,000 2,604 7,058 7,796 0,000  7,194 10,252 0,000 0,000 76,056 125,156 132,540 0,000  

140,000 0,000 2,143 0,000 0,000 0,016 5,121 8,527 0,025  3,729 31,679 0,000 0,000 26,197 121,793 163,233 0,246  

160,000 3,185 2,497 0,000 0,000 3,528 1,465 8,586 2,123  31,852 46,402 0,000 0,000 35,441 65,868 171,126 21,480  

180,000 2,508 3,791 0,000 0,000 3,400 1,951 8,586 8,538  56,933 62,889 0,000 0,000 69,285 34,167 171,715 106,615  

200,000 0,000 4,808 0,000 0,000 0,035 0,402 8,375 13,693  25,082 85,997 0,000 0,000 34,349 23,530 169,605 222,314  

220,000 0,000 5,661 0,000 0,000 0,006 0,522 8,652 14,938  0,000 104,697 0,000 0,000 0,411 9,236 170,270 286,312  

240,000 0,000 4,533 0,000 0,000 0,000 0,123 9,094 13,032  0,000 101,942 0,000 0,000 0,064 6,448 177,466 279,699  

260,000 0,000 5,909 0,000 0,000 0,000 0,000 9,236 16,093  0,000 104,415 0,000 0,000 0,000 1,229 183,308 291,252  

280,000 0,000 4,468 0,000 0,000 0,000 0,000 8,665 15,681  0,000 103,768 0,000 0,000 0,000 0,000 179,009 317,739  

300,000 0,009 4,580 13,687 0,000 0,000 0,029 8,137 26,442  0,090 90,485 136,867 0,000 0,000 0,289 168,018 421,231  

320,000 0,354 3,745 12,451 0,000 0,000 0,007 7,880 14,363  3,631 83,253 261,374 0,000 0,000 0,358 160,169 408,056  

336,213 0,280 1,794 0,794 0,000 4,363 0,000 0,602 0,581  5,144 44,906 107,368 0,000 35,369 0,056 68,761 121,145  

TRAMO 7,529 44,956 26,931 0,000 24,401 22,136 99,594 125,509  139,186 870,684 505,609 0,000 347,722 424,981 1952,069 2476,088  

  

TOTAL 7,529 44,956 26,931 0,000 24,401 22,136 99,594 125,509  139,186 870,684 505,609 0,000 347,722 424,981 1952,069 2476,088  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 504 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,104 3,948 0,376 0,000 3,839 0,000 0,682 1,244  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 9,804 8,478 0,000 0,000 0,000 8,487 34,386  1,040 137,518 88,536 0,000 38,390 0,000 91,691 356,305  

40,000 0,000 7,798 7,893 0,000 0,000 0,000 8,852 33,819  0,000 176,022 163,715 0,000 0,000 0,000 173,386 682,050  

60,000 0,000 9,585 8,887 0,000 0,000 0,000 9,209 39,296  0,000 173,833 167,803 0,000 0,000 0,000 180,603 731,154  

80,000 0,000 10,181 9,134 0,000 0,000 0,000 9,210 35,881  0,000 197,659 180,212 0,000 0,000 0,000 184,188 751,778  

100,000 0,000 9,855 8,999 0,000 0,000 0,000 9,220 35,466  0,000 200,357 181,335 0,000 0,000 0,000 184,307 713,477  

120,000 0,000 8,991 8,640 0,000 0,000 0,000 9,234 31,843  0,000 188,461 176,388 0,000 0,000 0,000 184,547 673,094  

140,000 0,000 7,295 7,934 0,000 0,000 0,000 9,230 23,641  0,000 162,863 165,740 0,000 0,000 0,000 184,638 554,839  

160,000 0,000 5,543 7,206 0,000 0,000 0,000 9,227 14,777  0,000 128,383 151,398 0,000 0,000 0,000 184,562 384,178  

180,000 0,000 4,719 0,000 0,000 0,000 0,000 8,664 0,326  0,000 102,625 72,055 0,000 0,000 0,000 178,908 151,035  

200,000 0,000 2,304 0,000 0,000 0,000 0,000 3,132 0,000  0,000 70,230 0,000 0,000 0,000 0,000 117,963 3,264  

220,000 0,000 1,075 0,000 0,000 1,231 5,678 6,009 0,000  0,000 33,788 0,000 0,000 12,310 56,784 91,411 0,000  

240,000 0,027 0,683 0,000 0,000 2,705 4,698 4,729 0,000  0,273 17,586 0,000 0,000 39,364 103,762 107,385 0,000  

249,921 0,104 0,006 0,000 0,000 4,621 0,000 0,000 0,000  0,651 3,420 0,000 0,000 36,343 23,303 23,460 0,000  

TRAMO 0,235 81,788 67,547 0,000 12,396 10,376 95,885 250,681  1,964 1592,747 1347,182 0,000 126,406 183,849 1887,051 5001,173  

  

TOTAL 0,235 81,788 67,547 0,000 12,396 10,376 95,885 250,681  1,964 1592,747 1347,182 0,000 126,406 183,849 1887,051 5001,173  
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Tercer carril A7 04/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 505 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,168 0,000 0,000 0,000 5,945 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,139 0,144 0,000 0,000 5,722 0,000 0,000 0,000  3,078 1,438 0,000 0,000 116,664 0,000 0,000 0,000  

40,000 0,001 0,433 0,000 0,000 5,814 0,000 0,000 0,000  1,399 5,771 0,000 0,000 115,354 0,000 0,000 0,000  

48,300 0,000 0,442 0,000 0,000 1,279 0,000 0,000 0,048  0,002 3,634 0,000 0,000 29,435 0,000 0,000 0,199  

TRAMO 0,308 1,020 0,000 0,000 18,759 0,000 0,000 0,048  4,479 10,844 0,000 0,000 261,453 0,000 0,000 0,199  

  

78,300 0,017 0,143 0,000 0,000 5,946 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

80,000 0,013 0,456 0,000 0,000 1,472 0,000 0,000 0,014  0,025 0,509 0,000 0,000 6,306 0,000 0,000 0,012  

100,000 0,000 1,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,830  0,127 15,129 0,000 0,000 14,720 0,000 0,000 28,441  

104,233 0,000 0,715 0,000 0,000 0,759 0,000 0,000 0,546  0,000 3,751 0,000 0,000 1,608 0,000 0,000 7,146  

TRAMO 0,030 2,371 0,000 0,000 8,178 0,000 0,000 3,390  0,152 19,389 0,000 0,000 22,633 0,000 0,000 35,599  

  

TOTAL 0,338 3,390 0,000 0,000 26,937 0,000 0,000 3,438  4,631 30,233 0,000 0,000 284,086 0,000 0,000 35,798  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 506 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,706 0,000 0,000 0,000 5,877 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 3,763 0,000 0,000 0,122 0,000 0,177 0,003  7,056 37,626 0,000 0,000 59,990 0,000 1,772 0,029  

40,000 0,000 14,879 0,000 0,000 0,000 0,000 8,030 17,381  0,000 186,414 0,000 0,000 1,222 0,000 82,068 173,838  

60,000 0,000 14,461 0,000 0,000 0,000 0,000 8,030 32,227  0,000 293,399 0,000 0,000 0,000 0,000 160,592 496,084  

78,673 0,191 1,100 0,000 0,000 2,058 0,000 0,061 0,000  1,786 145,285 0,000 0,000 19,210 0,000 75,538 300,897  

TRAMO 0,897 34,202 0,000 0,000 8,057 0,000 16,297 49,611  8,843 662,724 0,000 0,000 80,422 0,000 319,970 970,848  

  

TOTAL 0,897 34,202 0,000 0,000 8,057 0,000 16,297 49,611  8,843 662,724 0,000 0,000 80,422 0,000 319,970 970,848  

Página 1 de 1



Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 507 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,473 0,000 0,000 0,000 9,774 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,423 0,000 0,000 0,000 9,428 0,000 0,000 0,000  8,964 0,000 0,000 0,000 192,014 0,000 0,000 0,000  

40,000 0,182 0,000 0,000 0,000 8,060 0,000 0,000 0,000  6,051 0,000 0,000 0,000 174,874 0,000 0,000 0,000  

60,000 0,000 0,490 0,000 0,000 4,831 0,000 0,000 0,000  1,821 4,904 0,000 0,000 128,912 0,000 0,000 0,000  

80,000 0,000 0,996 0,000 0,000 2,528 0,000 0,000 0,000  0,000 14,865 0,000 0,000 73,590 0,000 0,000 0,000  

100,000 0,000 0,909 0,000 0,000 3,135 0,000 0,000 0,000  0,000 19,051 0,000 0,000 56,627 0,000 0,000 0,000  

120,000 0,000 2,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,917 0,000  0,000 29,672 0,000 0,000 31,351 0,000 9,169 0,000  

124,342 0,226 0,000 0,000 0,000 4,851 0,000 0,000 0,000  0,491 4,468 0,000 0,000 10,531 0,000 1,990 0,000  

TRAMO 1,305 4,454 0,000 0,000 42,607 0,000 0,917 0,000  17,327 72,959 0,000 0,000 667,899 0,000 11,160 0,000  

  

TOTAL 1,305 4,454 0,000 0,000 42,607 0,000 0,917 0,000  17,327 72,959 0,000 0,000 667,899 0,000 11,160 0,000  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 508 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,422 0,000 0,000 5,978 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,369 0,000 0,000 6,725 0,000 0,000 0,000  0,000 7,911 0,000 0,000 127,026 0,000 0,000 0,000  

40,000 0,000 0,351 0,000 0,000 6,525 0,000 0,000 0,000  0,000 7,199 0,000 0,000 132,499 0,000 0,000 0,000  

60,000 0,000 0,226 0,000 0,000 6,296 0,000 0,000 0,000  0,000 5,768 0,000 0,000 128,210 0,000 0,000 0,000  

77,199 0,375 0,000 0,000 0,000 8,919 0,000 0,000 0,000  3,222 1,943 0,000 0,000 130,839 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 0,375 1,368 0,000 0,000 34,443 0,000 0,000 0,000  3,222 22,821 0,000 0,000 518,574 0,000 0,000 0,000  

  

TOTAL 0,375 1,368 0,000 0,000 34,443 0,000 0,000 0,000  3,222 22,821 0,000 0,000 518,574 0,000 0,000 0,000  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 510 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 7,970 8,715 0,000 0,000 0,000 10,070 14,806  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,367 1,258 6,583 0,000 0,002 5,127 9,524 0,000  3,670 92,278 152,981 0,000 0,025 51,266 195,940 148,064  

40,000 0,446 1,509 6,521 0,000 0,000 1,869 9,618 0,211  8,131 27,667 131,045 0,000 0,025 69,952 191,421 2,115  

60,000 0,363 0,343 6,210 0,000 0,008 8,404 8,987 0,000  8,088 18,521 127,313 0,000 0,075 102,727 186,052 2,115  

80,000 0,493 2,097 0,000 0,000 0,694 4,627 9,737 0,033  8,558 24,406 62,099 0,000 7,014 130,307 187,232 0,333  

100,000 0,066 0,857 0,000 0,000 3,779 9,307 9,307 0,000  5,591 29,540 0,000 0,000 44,732 139,335 190,435 0,333  

120,000 0,481 0,387 0,000 0,000 4,920 9,014 9,014 0,000  5,472 12,433 0,000 0,000 86,998 183,208 183,208 0,000  

140,000 1,431 0,000 0,000 0,000 11,113 8,773 8,773 0,000  19,126 3,867 0,000 0,000 160,329 177,863 177,863 0,000  

160,000 0,000 1,703 0,000 0,000 0,086 8,599 9,165 0,000  14,314 17,034 0,000 0,000 111,986 173,712 179,371 0,000  

180,000 0,000 6,273 8,009 0,000 0,000 0,000 9,981 10,592  0,000 79,761 80,090 0,000 0,860 85,987 191,457 105,915  

200,000 0,000 6,391 8,058 0,000 0,000 0,000 10,072 13,418  0,000 126,638 160,672 0,000 0,000 0,000 200,534 240,097  

201,062 0,000 7,970 8,715 0,000 0,000 0,000 10,070 14,805  0,000 7,625 8,906 0,000 0,000 0,000 10,695 14,986  

TRAMO 3,648 36,757 52,811 0,000 20,602 55,718 114,317 53,866  72,951 439,769 723,106 0,000 412,044 1114,356 1894,207 513,957  

  

TOTAL 3,648 36,757 52,811 0,000 20,602 55,718 114,317 53,866  72,951 439,769 723,106 0,000 412,044 1114,356 1894,207 513,957  
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Tercer carril A7 04/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 511 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,313 0,000 5,512 0,000 0,611 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 7,620 8,668 0,000 0,000 0,000 10,280 23,771  3,127 76,204 141,807 0,000 6,112 0,000 102,797 237,705  

40,000 0,000 16,560 12,387 0,000 0,000 0,000 10,280 76,445  0,000 241,805 210,552 0,000 0,000 0,000 205,594 1002,160  

60,000 0,000 25,260 16,005 0,000 0,000 0,000 10,280 125,731  0,000 418,203 283,923 0,000 0,000 0,000 205,594 2021,762  

63,048 0,311 0,000 5,512 0,000 0,606 0,000 0,000 0,000  0,474 38,497 32,793 0,000 0,923 0,000 15,666 191,614  

TRAMO 0,624 49,441 48,085 0,000 1,217 0,000 30,839 225,947  3,602 774,709 669,074 0,000 7,035 0,000 529,651 3453,240  

  

TOTAL 0,624 49,441 48,085 0,000 1,217 0,000 30,839 225,947  3,602 774,709 669,074 0,000 7,035 0,000 529,651 3453,240  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 512 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,313 0,000 0,000 0,000 6,124 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,303 0,000 0,000 3,606 0,000 0,000 0,000  3,128 3,030 0,000 0,000 97,293 0,000 0,000 0,000  

40,000 0,000 8,340 0,000 0,000 0,000 0,000 10,280 14,731  0,000 86,429 0,000 0,000 36,057 0,000 102,797 147,315  

60,000 0,000 17,121 0,000 0,000 0,000 0,000 10,280 56,212  0,000 254,608 0,000 0,000 0,000 0,000 205,595 709,434  

79,599 0,000 10,570 0,000 0,000 0,000 0,000 10,280 30,475  0,000 271,362 0,000 0,000 0,000 0,000 201,474 849,491  

TRAMO 0,313 36,334 0,000 0,000 9,729 0,000 30,839 101,418  3,128 615,429 0,000 0,000 133,349 0,000 509,866 1706,239  

  

TOTAL 0,313 36,334 0,000 0,000 9,729 0,000 30,839 101,418  3,128 615,429 0,000 0,000 133,349 0,000 509,866 1706,239  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 513 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,129 0,000 0,000 0,000 4,784 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 7,900 0,000 0,000 0,000 0,000 9,155 14,351  1,289 79,003 0,000 0,000 47,839 0,000 91,547 143,511  

34,210 0,996 1,116 0,000 0,000 5,420 0,000 0,040 0,000  7,075 64,064 0,000 0,000 38,507 0,000 65,326 101,965  

TRAMO 1,125 9,017 0,000 0,000 10,204 0,000 9,194 14,351  8,364 143,068 0,000 0,000 86,345 0,000 156,873 245,475  

  

TOTAL 1,125 9,017 0,000 0,000 10,204 0,000 9,194 14,351  8,364 143,068 0,000 0,000 86,345 0,000 156,873 245,475  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 514 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,280 0,000 0,000 0,000 4,993 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,966 0,000 0,000 1,584 0,000 0,000 0,000  2,800 9,656 0,000 0,000 65,769 0,000 0,000 0,000  

31,747 1,181 0,700 0,000 0,000 5,598 0,000 0,000 0,000  6,934 9,783 0,000 0,000 42,186 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 1,460 1,666 0,000 0,000 12,175 0,000 0,000 0,000  9,733 19,439 0,000 0,000 107,956 0,000 0,000 0,000  

  

TOTAL 1,460 1,666 0,000 0,000 12,175 0,000 0,000 0,000  9,733 19,439 0,000 0,000 107,956 0,000 0,000 0,000  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 520 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 16,710 12,351 0,000 0,000 0,000 10,085 81,296  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 16,142 12,114 0,000 0,000 0,000 10,085 83,522  0,000 328,522 244,651 0,000 0,000 0,000 201,702 1648,184  

40,000 0,000 12,860 10,749 0,000 0,000 0,000 10,085 42,078  0,000 290,021 228,637 0,000 0,000 0,000 201,702 1256,003  

60,000 0,000 15,154 11,704 0,000 0,000 0,000 10,085 85,812  0,000 280,146 224,530 0,000 0,000 0,000 201,702 1278,903  

80,000 0,000 3,043 6,666 0,000 0,000 1,352 9,503 1,825  0,000 181,971 183,695 0,000 0,000 13,521 195,885 876,367  

100,000 0,587 2,079 0,000 0,000 0,976 7,721 10,415 0,000  5,873 51,219 66,660 0,000 9,763 90,730 199,186 18,247  

120,000 0,000 13,683 11,092 0,000 0,000 0,000 10,085 76,374  5,873 157,622 110,916 0,000 9,763 77,209 205,003 763,745  

140,000 0,000 16,661 0,000 0,000 0,000 0,000 10,085 68,974  0,000 303,440 110,916 0,000 0,000 0,000 201,702 1453,489  

157,080 0,000 16,710 0,000 0,000 0,000 0,000 10,085 68,941  0,000 284,979 0,000 0,000 0,000 0,000 172,251 1177,769  

TRAMO 0,587 113,042 64,676 0,000 0,976 9,073 90,514 508,823  11,746 1877,919 1170,005 0,000 19,526 181,460 1579,133 8472,705  

  

TOTAL 0,587 113,042 64,676 0,000 0,976 9,073 90,514 508,823  11,746 1877,919 1170,005 0,000 19,526 181,460 1579,133 8472,705  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 601 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

113,322 0,578 0,000 0,000 0,000 5,589 2,170 2,170 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

120,000 0,559 0,000 0,000 0,000 6,162 4,720 4,720 0,000  3,796 0,000 0,000 0,000 39,237 23,005 23,005 0,000  

140,000 0,826 0,100 0,000 0,000 7,446 6,072 6,072 0,000  13,843 1,000 0,000 0,000 136,076 107,916 107,916 0,000  

160,000 0,416 1,059 0,000 0,000 4,281 7,836 7,954 0,000  12,417 11,594 0,000 0,000 117,264 139,073 140,258 0,000  

180,000 0,000 2,659 0,000 0,000 0,000 6,587 8,919 0,000  4,161 37,182 0,000 0,000 42,806 144,222 168,730 0,000  

200,000 0,000 7,203 7,896 0,000 0,000 0,000 9,341 7,836  0,000 98,621 78,962 0,000 0,000 65,866 182,601 78,358  

220,000 0,000 11,349 9,621 0,000 0,000 0,000 9,341 15,286  0,000 185,525 175,168 0,000 0,000 0,000 186,825 231,218  

240,000 0,000 15,301 11,264 0,000 0,000 0,134 9,345 16,856  0,000 266,504 208,851 0,000 0,000 1,341 186,858 321,418  

260,000 0,000 15,142 11,198 0,000 0,000 0,855 9,360 15,745  0,000 304,432 224,626 0,000 0,000 9,886 187,041 326,008  

280,000 0,000 13,121 10,114 0,000 0,000 2,071 8,772 25,458  0,000 282,635 213,119 0,000 0,000 29,252 181,319 412,030  

300,000 0,000 14,388 10,390 0,000 0,000 0,684 8,017 57,584  0,000 275,092 205,041 0,000 0,000 27,546 167,893 830,424  

320,000 0,286 0,000 0,000 0,000 5,056 0,000 0,000 0,000  2,859 143,877 103,904 0,000 50,563 6,839 80,169 575,844  

320,464 0,302 0,000 0,000 0,000 5,054 0,000 0,000 0,000  0,136 0,000 0,000 0,000 2,346 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 2,967 80,323 60,484 0,000 33,588 31,127 84,011 138,765  37,213 1606,462 1209,671 0,000 388,292 554,947 1612,617 2775,298  

  

TOTAL 2,967 80,323 60,484 0,000 33,588 31,127 84,011 138,765  37,213 1606,462 1209,671 0,000 388,292 554,947 1612,617 2775,298  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 602 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

94,899 0,037 1,533 0,000 0,000 3,168 1,937 3,026 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

100,000 0,000 1,480 0,000 0,000 1,261 4,043 5,673 0,000  0,094 7,683 0,000 0,000 11,297 15,252 22,187 0,000  

120,000 0,000 1,857 0,000 0,000 0,173 4,597 7,215 0,000  0,000 33,365 0,000 0,000 14,342 86,397 128,888 0,000  

140,000 0,000 3,673 0,000 0,000 0,000 1,702 9,214 0,019  0,000 55,300 0,000 0,000 1,729 62,987 164,289 0,187  

160,000 0,000 6,247 0,000 0,000 0,000 0,000 9,345 5,678  0,000 99,205 0,000 0,000 0,000 17,020 185,583 56,967  

180,000 0,000 8,216 0,000 0,000 0,000 0,000 9,345 17,855  0,000 144,638 0,000 0,000 0,000 0,000 186,894 235,326  

200,000 0,000 10,503 9,269 0,000 0,000 0,000 9,345 37,087  0,000 187,196 92,688 0,000 0,000 0,000 186,894 549,413  

220,000 0,000 13,317 10,439 0,000 0,000 0,000 9,345 41,948  0,000 238,204 197,079 0,000 0,000 0,000 186,894 790,348  

240,000 0,000 11,497 9,682 0,000 0,000 0,000 9,345 35,751  0,000 248,145 201,214 0,000 0,000 0,000 186,894 776,987  

260,000 0,000 10,711 9,267 0,000 0,000 0,000 9,222 34,044  0,000 222,089 189,495 0,000 0,000 0,000 185,668 697,948  

280,000 0,000 10,016 8,728 0,000 0,000 0,000 8,844 34,540  0,000 207,275 179,952 0,000 0,000 0,000 180,658 685,843  

300,000 0,000 9,861 2,494 0,000 0,000 0,000 8,086 23,654  0,000 198,767 112,217 0,000 0,000 0,000 169,299 581,941  

312,952 0,140 0,000 0,000 0,000 4,650 0,000 0,000 0,000  0,907 63,858 16,149 0,000 30,112 0,000 52,367 153,183  

TRAMO 0,177 88,912 49,879 0,000 9,252 12,279 98,004 230,575  1,001 1705,726 988,795 0,000 57,480 181,656 1836,517 4528,145  

  

TOTAL 0,177 88,912 49,879 0,000 9,252 12,279 98,004 230,575  1,001 1705,726 988,795 0,000 57,480 181,656 1836,517 4528,145  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 603 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,293 0,000 0,000 0,000 5,044 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 11,273 9,089 0,000 0,000 0,000 8,575 55,531  2,929 112,730 90,890 0,000 50,438 0,000 85,752 555,314  

40,000 0,000 10,363 8,960 0,000 0,000 0,000 8,961 34,478  0,000 216,356 180,494 0,000 0,000 0,000 175,362 900,091  

60,000 0,000 9,361 8,794 0,000 0,000 0,000 9,350 24,262  0,000 197,234 177,539 0,000 0,000 0,000 183,110 587,393  

80,000 0,000 8,556 8,459 0,000 0,000 0,000 9,366 22,604  0,000 179,168 172,524 0,000 0,000 0,000 187,157 468,655  

100,000 0,000 9,089 8,681 0,000 0,000 0,000 9,366 23,052  0,000 176,451 171,394 0,000 0,000 0,000 187,316 456,554  

120,000 0,000 5,540 7,204 0,000 0,000 0,000 9,307 8,682  0,000 146,291 158,849 0,000 0,000 0,000 186,730 317,332  

140,000 0,248 1,704 6,073 0,000 0,000 1,740 8,865 0,404  2,484 72,441 132,773 0,000 0,000 17,397 181,721 90,854  

160,000 0,074 0,679 5,748 0,000 0,000 5,582 8,450 0,000  3,224 23,829 118,206 0,000 0,000 73,212 173,151 4,038  

180,000 0,413 0,392 4,632 0,000 0,393 6,137 6,659 0,000  4,867 10,710 103,795 0,000 3,927 117,184 151,093 0,000  

200,000 0,333 0,000 3,583 0,000 1,407 3,879 5,078 0,000  7,455 3,921 82,147 0,000 17,997 100,160 117,376 0,000  

208,312 0,379 0,000 0,864 0,000 4,493 0,936 1,045 0,000  2,957 0,000 18,480 0,000 24,519 20,011 25,448 0,000  

TRAMO 1,740 56,957 72,086 0,000 11,336 18,273 85,022 169,012  23,916 1139,130 1407,091 0,000 96,882 327,965 1654,216 3380,231  

  

TOTAL 1,740 56,957 72,086 0,000 11,336 18,273 85,022 169,012  23,916 1139,130 1407,091 0,000 96,882 327,965 1654,216 3380,231  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 604 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,293 0,042 0,000 0,000 7,319 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,626 0,000 0,000 6,886 9,391 9,391 0,000  2,932 6,681 0,000 0,000 142,054 93,911 93,911 0,000  

26,550 0,000 22,955 0,000 0,000 0,000 0,000 11,169 119,309  0,000 77,229 0,000 0,000 22,552 30,756 67,334 390,739  

TRAMO 0,293 23,623 0,000 0,000 14,205 9,391 20,560 119,309  2,932 83,911 0,000 0,000 164,606 124,667 161,245 390,739  

  

56,550 0,000 22,683 0,000 0,000 0,000 0,000 11,169 116,926  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

60,000 0,000 1,494 0,000 0,000 6,739 9,932 9,932 0,000  0,000 41,705 0,000 0,000 11,625 17,133 36,400 201,698  

80,000 0,000 1,172 0,000 0,000 2,043 6,093 6,097 0,000  0,000 26,659 0,000 0,000 87,823 160,252 160,293 0,000  

82,247 0,269 0,037 0,000 0,000 7,271 0,000 0,000 0,000  0,302 1,359 0,000 0,000 10,465 6,845 6,850 0,000  

TRAMO 0,269 25,386 0,000 0,000 16,053 16,025 27,198 116,926  0,302 69,723 0,000 0,000 109,913 184,231 203,543 201,698  

  

TOTAL 0,562 49,010 0,000 0,000 30,259 25,416 47,758 236,236  3,234 153,634 0,000 0,000 274,519 308,898 364,787 592,436  

Página 1 de 1



Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 605 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,141 0,000 0,000 0,000 4,652 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 18,838 4,193 0,000 0,000 0,000 8,595 83,161  1,407 188,377 41,932 0,000 46,516 0,000 85,945 831,613  

40,000 0,000 15,173 10,961 0,000 0,000 0,000 8,987 77,935  0,000 340,110 151,545 0,000 0,000 0,000 175,818 1610,967  

60,000 0,000 12,846 10,243 0,000 0,000 0,000 9,333 32,287  0,000 280,197 212,047 0,000 0,000 0,000 183,198 1102,220  

80,000 0,000 15,880 11,505 0,000 0,000 0,000 9,362 22,014  0,000 287,268 217,487 0,000 0,000 0,000 186,948 543,007  

100,000 0,000 13,710 10,603 0,000 0,000 0,000 9,373 23,884  0,000 295,907 221,081 0,000 0,000 0,000 187,349 458,985  

120,000 0,000 8,085 0,000 0,000 0,000 0,000 9,250 4,443  0,000 217,951 106,027 0,000 0,000 0,000 186,223 283,278  

140,000 0,000 4,378 0,000 0,000 0,000 6,326 9,193 0,028  0,000 124,631 0,000 0,000 0,000 63,264 184,424 44,716  

160,000 0,000 3,241 0,000 0,000 2,480 8,005 8,641 0,152  0,000 76,192 0,000 0,000 24,799 143,314 178,340 1,806  

180,000 0,000 0,578 0,000 0,000 3,883 7,712 7,712 0,000  0,000 38,190 0,000 0,000 63,633 157,173 163,537 1,524  

200,000 0,000 0,677 0,000 0,000 4,424 6,850 6,850 0,000  0,000 12,547 0,000 0,000 83,076 145,624 145,624 0,000  

220,000 0,062 0,143 0,000 0,000 4,618 5,403 5,403 0,000  0,623 8,193 0,000 0,000 90,422 122,535 122,535 0,000  

238,192 0,122 0,061 0,000 0,000 4,643 2,949 2,949 0,000  1,674 1,855 0,000 0,000 84,242 75,972 75,972 0,000  

TRAMO 0,325 93,611 47,506 0,000 24,701 37,246 95,648 243,906  3,704 1871,418 950,120 0,000 392,688 707,883 1875,913 4878,115  

  

TOTAL 0,325 93,611 47,506 0,000 24,701 37,246 95,648 243,906  3,704 1871,418 950,120 0,000 392,688 707,883 1875,913 4878,115  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 606 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,296 0,019 0,000 0,000 6,748 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 13,985 11,316 0,000 0,000 0,000 10,377 59,731  2,957 140,047 113,160 0,000 67,479 0,000 103,772 597,314  

40,000 0,000 11,264 10,184 0,000 0,000 0,000 10,377 42,376  0,000 252,498 215,002 0,000 0,000 0,000 207,544 1021,074  

60,000 0,000 8,134 8,882 0,000 0,000 0,000 10,354 24,764  0,000 193,981 190,663 0,000 0,000 0,000 207,311 671,402  

80,000 0,000 4,323 7,297 0,000 0,000 0,045 10,091 6,183  0,000 124,570 161,792 0,000 0,000 0,446 204,450 309,476  

100,000 0,000 1,692 6,203 0,000 0,000 3,853 9,206 0,128  0,000 60,155 134,999 0,000 0,000 38,981 192,972 63,117  

120,000 0,360 0,771 5,852 0,000 0,743 7,338 8,731 0,000  3,601 24,634 120,548 0,000 7,427 111,916 179,373 1,282  

138,014 0,233 0,390 1,264 0,000 5,410 1,777 1,906 0,000  5,344 10,459 64,095 0,000 55,420 82,098 95,809 0,000  

TRAMO 0,889 40,580 50,998 0,000 12,901 13,013 61,043 133,183  11,902 806,344 1000,259 0,000 130,326 233,441 1191,231 2663,665  

  

TOTAL 0,889 40,580 50,998 0,000 12,901 13,013 61,043 133,183  11,902 806,344 1000,259 0,000 130,326 233,441 1191,231 2663,665  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 607 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,716 0,000 0,000 0,000 3,618 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,580 0,000 0,000 0,000 2,954 0,000 0,000 0,000  12,967 0,000 0,000 0,000 65,720 0,000 0,000 0,000  

30,475 0,359 0,000 0,000 0,000 3,809 0,000 0,000 0,000  4,920 0,000 0,000 0,000 35,426 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 1,656 0,000 0,000 0,000 10,381 0,000 0,000 0,000  17,886 0,000 0,000 0,000 101,146 0,000 0,000 0,000  

  

TOTAL 1,656 0,000 0,000 0,000 10,381 0,000 0,000 0,000  17,886 0,000 0,000 0,000 101,146 0,000 0,000 0,000  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 610 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,268 2,324 6,992 0,000 0,064 8,107 9,797 0,394  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 15,980 12,047 0,000 0,000 0,000 10,203 71,950  2,681 183,040 190,382 0,000 0,644 81,070 200,007 723,443  

40,000 0,000 15,076 11,671 0,000 0,000 0,000 10,203 66,386  0,000 310,562 237,176 0,000 0,000 0,000 204,065 1383,358  

60,000 0,000 15,475 11,837 0,000 0,000 0,000 10,203 70,091  0,000 305,512 235,076 0,000 0,000 0,000 204,065 1364,770  

80,000 0,000 17,136 12,527 0,000 0,000 0,000 10,203 81,361  0,000 326,104 243,641 0,000 0,000 0,000 204,065 1514,519  

100,000 0,000 18,629 13,149 0,000 0,000 0,000 10,203 92,301  0,000 357,643 256,760 0,000 0,000 0,000 204,065 1736,619  

120,000 0,161 7,856 9,124 0,000 0,000 2,843 9,797 9,339  1,611 264,845 222,723 0,000 0,000 28,431 200,006 1016,402  

140,000 0,201 0,717 6,290 0,000 0,000 6,572 9,224 0,000  3,624 85,727 154,133 0,000 0,000 94,156 190,211 93,389  

160,000 0,262 2,181 6,930 0,000 0,048 8,185 9,794 0,276  4,638 28,980 132,194 0,000 0,476 147,574 190,181 2,760  

160,221 0,268 2,324 6,991 0,000 0,065 8,108 9,797 0,394  0,059 0,498 1,540 0,000 0,012 1,802 2,167 0,074  

TRAMO 1,161 97,697 97,556 0,000 0,177 33,815 99,427 392,492  12,612 1862,911 1673,625 0,000 1,132 353,034 1598,833 7835,334  

  

TOTAL 1,161 97,697 97,556 0,000 0,177 33,815 99,427 392,492  12,612 1862,911 1673,625 0,000 1,132 353,034 1598,833 7835,334  
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Tercer carril A7 21/06/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 620 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 30,182 17,954 0,000 0,000 0,000 10,203 208,294  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 30,422 18,054 0,000 0,000 0,000 10,203 194,011  0,000 606,042 360,079 0,000 0,000 0,000 204,065 4023,043  

40,000 0,000 17,435 12,652 0,000 0,000 0,075 10,009 34,869  0,000 478,573 307,059 0,000 0,000 0,754 202,122 2288,798  

60,000 0,404 1,186 6,380 0,000 0,000 2,884 9,507 0,000  4,043 186,213 190,321 0,000 0,000 29,594 195,156 348,690  

80,000 0,679 12,919 11,566 0,000 1,765 6,132 9,797 16,067  10,832 141,053 179,456 0,000 17,655 90,156 193,041 160,672  

100,000 0,000 28,008 17,050 0,000 0,000 0,000 10,203 173,948  6,789 409,274 286,154 0,000 17,655 61,316 200,007 1900,156  

120,000 0,000 29,022 17,471 0,000 0,000 0,000 10,203 187,186  0,000 570,300 345,212 0,000 0,000 0,000 204,065 3611,345  

140,000 0,000 30,498 18,086 0,000 0,000 0,000 10,203 204,951  0,000 595,201 355,569 0,000 0,000 0,000 204,065 3921,366  

160,000 0,000 30,171 17,949 0,000 0,000 0,000 10,203 208,261  0,000 606,696 360,351 0,000 0,000 0,000 204,065 4132,117  

160,221 0,000 30,182 17,954 0,000 0,000 0,000 10,203 208,294  0,000 6,676 3,971 0,000 0,000 0,000 2,257 46,076  

TRAMO 1,083 240,026 155,116 0,000 1,765 9,091 100,736 1435,881  21,664 3600,028 2388,173 0,000 35,310 181,820 1608,844 20432,264  

  

TOTAL 1,083 240,026 155,116 0,000 1,765 9,091 100,736 1435,881  21,664 3600,028 2388,173 0,000 35,310 181,820 1608,844 20432,264  
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Tercer carril A7 21/06/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 630 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 1,272 5,930 0,000 0,000 5,939 8,897 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,191 0,322 5,544 0,000 0,651 8,036 8,304 0,000  1,905 15,940 114,745 0,000 6,508 139,748 172,010 0,000  

40,000 0,000 2,449 6,420 0,000 0,000 4,792 9,606 0,000  1,905 27,708 119,640 0,000 6,508 128,281 179,098 0,000  

60,000 0,000 1,808 6,153 0,000 0,000 4,009 9,230 0,000  0,000 42,571 125,726 0,000 0,000 88,008 188,359 0,000  

80,000 0,000 1,333 0,000 0,000 0,611 8,630 8,935 0,000  0,000 31,413 61,530 0,000 6,109 126,391 181,652 0,000  

84,823 0,000 1,272 0,000 0,000 3,219 8,651 8,897 0,000  0,000 6,282 0,000 0,000 9,235 41,674 43,002 0,000  

TRAMO 0,191 8,456 24,047 0,000 4,480 40,057 53,869 0,000  3,811 123,915 421,641 0,000 28,359 524,102 764,120 0,000  

  

TOTAL 0,191 8,456 24,047 0,000 4,480 40,057 53,869 0,000  3,811 123,915 421,641 0,000 28,359 524,102 764,120 0,000  
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ENLACE DE VENTA DE LA PAZ





Tercer carril A7 04/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 701 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

67,168 0,025 0,851 0,000 0,000 2,322 0,000 0,383 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

80,000 0,000 0,761 0,000 0,000 0,548 0,000 0,140 0,000  0,160 10,342 0,000 0,000 18,415 0,000 3,353 0,000  

100,000 0,000 1,241 0,000 0,000 0,184 0,000 0,053 0,000  0,000 20,019 0,000 0,000 7,324 0,000 1,930 0,000  

120,000 0,000 2,328 0,000 0,000 0,555 0,000 0,244 0,006  0,000 35,690 0,000 0,000 7,398 0,000 2,966 0,065  

140,000 0,000 1,917 0,000 0,000 0,993 0,000 0,126 0,000  0,000 42,454 0,000 0,000 15,482 0,000 3,699 0,065  

160,000 0,000 1,069 0,000 0,000 1,337 0,000 0,000 0,000  0,000 29,861 0,000 0,000 23,301 0,000 1,263 0,000  

160,118 0,000 1,059 0,000 0,000 1,338 0,000 0,000 0,000  0,000 0,125 0,000 0,000 0,158 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 0,025 9,226 0,000 0,000 7,278 0,000 0,946 0,006  0,160 138,493 0,000 0,000 72,078 0,000 13,211 0,130  

TOTAL 0,025 9,226 0,000 0,000 7,278 0,000 0,946 0,006  0,160 138,493 0,000 0,000 72,078 0,000 13,211 0,130  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 702 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 2,373 0,000 0,000 1,255 0,000 0,073 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 2,926 0,000 0,000 0,294 0,000 0,165 0,002  0,000 52,992 0,000 0,000 15,489 0,000 2,380 0,023  

40,000 0,000 2,476 0,000 0,000 0,036 0,000 0,679 0,034  0,000 54,025 0,000 0,000 3,291 0,000 8,433 0,359  

60,000 0,000 4,798 0,000 0,000 0,184 0,000 0,803 0,452  0,000 72,742 0,000 0,000 2,194 0,000 14,813 4,861  

72,053 0,009 0,000 0,000 0,000 1,726 0,000 0,000 0,000  0,054 28,915 0,000 0,000 11,510 0,000 4,838 2,727  

TRAMO 0,009 12,573 0,000 0,000 3,494 0,000 1,719 0,488  0,054 208,675 0,000 0,000 32,484 0,000 30,464 7,970  

TOTAL 0,009 12,573 0,000 0,000 3,494 0,000 1,719 0,488  0,054 208,675 0,000 0,000 32,484 0,000 30,464 7,970  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 703 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

101,398 0,125 2,080 0,000 0,000 1,293 0,000 0,536 0,145  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

120,000 0,162 2,103 0,000 0,000 0,790 0,000 0,316 0,037  2,667 38,908 0,000 0,000 19,369 0,000 7,922 1,689  

140,000 0,000 2,404 0,000 0,000 0,467 0,000 0,400 0,018  1,618 45,076 0,000 0,000 12,563 0,000 7,156 0,552  

160,000 0,000 2,256 0,000 0,000 0,985 0,000 0,145 0,018  0,000 46,598 0,000 0,000 14,520 0,000 5,447 0,358  

180,000 0,000 2,139 0,000 0,000 1,092 0,000 0,177 0,024  0,000 43,947 0,000 0,000 20,768 0,000 3,222 0,413  

200,000 0,000 1,083 0,000 0,000 1,463 0,000 0,011 0,000  0,000 32,222 0,000 0,000 25,541 0,000 1,888 0,237  

220,000 0,000 0,820 0,000 0,000 1,727 0,000 0,000 0,000  0,000 19,027 0,000 0,000 31,892 0,000 0,115 0,000  

240,000 0,000 1,183 0,000 0,000 1,692 0,000 0,013 0,000  0,000 20,029 0,000 0,000 34,185 0,000 0,134 0,000  

260,000 0,000 0,576 0,000 0,000 1,419 0,000 0,000 0,000  0,000 17,595 0,000 0,000 31,109 0,000 0,134 0,000  

280,000 0,000 0,812 0,000 0,000 1,386 0,000 0,000 0,000  0,000 13,879 0,000 0,000 28,054 0,000 0,000 0,000  

290,379 0,000 1,005 0,000 0,000 1,175 0,000 0,013 0,000  0,000 9,424 0,000 0,000 13,292 0,000 0,069 0,000  

TRAMO 0,287 16,461 0,000 0,000 13,488 0,000 1,612 0,241  4,284 286,705 0,000 0,000 231,293 0,000 26,086 3,249  

TOTAL 0,287 16,461 0,000 0,000 13,488 0,000 1,612 0,241  4,284 286,705 0,000 0,000 231,293 0,000 26,086 3,249  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 704 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,202 1,347 0,000 0,000 3,356 0,000 0,156 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,307 2,869 0,000 0,000 3,158 0,000 0,183 0,071  5,090 42,162 0,000 0,000 65,137 0,000 3,397 0,713  

40,000 0,294 3,142 0,000 0,000 3,032 0,000 1,310 1,632  6,011 60,112 0,000 0,000 61,894 0,000 14,937 17,035  

60,000 0,725 2,421 0,000 0,000 3,854 0,000 1,368 0,817  10,187 55,630 0,000 0,000 68,855 0,000 26,783 24,493  

80,000 0,928 1,459 0,000 0,000 4,860 0,000 1,105 0,004  16,530 38,796 0,000 0,000 87,132 0,000 24,730 8,213  

100,000 1,079 0,924 0,000 0,000 5,685 0,000 0,494 0,000  20,069 23,826 0,000 0,000 105,449 0,000 15,989 0,042  

120,000 1,075 0,056 0,000 0,000 5,921 0,000 0,020 0,000  21,538 9,800 0,000 0,000 116,065 0,000 5,135 0,000  

127,482 1,096 0,000 0,000 0,000 4,271 0,000 0,000 0,000  8,123 0,210 0,000 0,000 38,129 0,000 0,074 0,000  

TRAMO 5,706 12,218 0,000 0,000 34,136 0,000 4,637 2,525  87,548 230,536 0,000 0,000 542,660 0,000 91,046 50,497  

TOTAL 5,706 12,218 0,000 0,000 34,136 0,000 4,637 2,525  87,548 230,536 0,000 0,000 542,660 0,000 91,046 50,497  
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ENLACE MU-30





Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 801 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

65,955 0,225 0,000 0,000 0,000 1,982 0,000 0,015 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

80,000 0,243 0,223 0,000 0,000 1,903 0,000 0,128 0,000  3,284 1,566 0,000 0,000 27,284 0,000 1,004 0,000  

100,000 0,131 0,000 0,000 0,000 2,669 0,000 0,000 0,000  3,737 2,230 0,000 0,000 45,720 0,000 1,279 0,000  

117,762 0,232 0,481 0,000 0,000 2,117 0,000 0,000 0,000  3,224 4,270 0,000 0,000 42,499 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 0,831 0,704 0,000 0,000 8,671 0,000 0,143 0,000  10,246 8,067 0,000 0,000 115,503 0,000 2,283 0,000  

  

TOTAL 0,831 0,704 0,000 0,000 8,671 0,000 0,143 0,000  10,246 8,067 0,000 0,000 115,503 0,000 2,283 0,000  
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Tercer carril A7 29/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 802 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,902 0,000 0,000 1,750 0,000 0,013 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 1,192 0,000 0,000 1,903 0,000 0,029 0,000  0,000 20,936 0,000 0,000 36,535 0,000 0,419 0,000  

40,000 0,137 0,139 0,000 0,000 2,164 0,000 0,000 0,000  1,371 13,310 0,000 0,000 40,679 0,000 0,288 0,000  

50,720 0,340 0,000 0,000 0,000 2,149 0,000 0,000 0,000  2,556 0,747 0,000 0,000 23,121 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 0,477 2,233 0,000 0,000 7,967 0,000 0,042 0,000  3,927 34,993 0,000 0,000 100,335 0,000 0,707 0,000  

  

TOTAL 0,477 2,233 0,000 0,000 7,967 0,000 0,042 0,000  3,927 34,993 0,000 0,000 100,335 0,000 0,707 0,000  

Página 1 de 1



 
 
 

 
  

PASO SUPERIOR P.K. 639+580





Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 901 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

57,470 0,003 4,811 0,000 0,000 3,381 0,000 0,985 2,071  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

60,000 0,001 4,779 0,000 0,000 2,392 0,000 2,399 3,885  0,004 12,132 0,000 0,000 7,303 0,000 4,281 7,534  

80,000 0,000 3,808 0,000 0,000 0,279 0,000 5,369 4,989  0,008 85,873 0,000 0,000 26,712 0,000 77,676 88,746  

100,000 0,000 3,670 0,000 0,000 0,259 0,000 5,040 3,665  0,000 74,780 0,000 0,000 5,381 0,000 104,081 86,548  

120,000 0,000 3,009 0,000 0,000 0,288 0,003 4,657 1,299  0,000 66,791 0,000 0,000 5,466 0,033 96,964 49,639  

140,000 0,000 2,522 0,000 0,000 0,311 0,569 4,620 0,286  0,000 55,315 0,000 0,000 5,988 5,726 92,768 15,847  

160,000 0,000 2,166 0,000 0,000 0,301 1,581 4,733 0,000  0,000 46,882 0,000 0,000 6,118 21,500 93,527 2,861  

180,000 0,000 1,936 0,000 0,000 0,264 2,440 4,919 0,000  0,000 41,018 0,000 0,000 5,649 40,210 96,520 0,000  

200,000 0,000 1,327 0,000 0,000 0,283 4,497 4,826 0,000  0,000 32,626 0,000 0,000 5,469 69,377 97,449 0,000  

220,000 0,529 0,096 0,000 0,000 2,199 4,258 4,258 0,000  5,291 14,225 0,000 0,000 24,821 87,549 90,831 0,000  

240,000 0,038 0,084 0,000 0,000 3,037 4,336 4,336 0,000  5,675 1,791 0,000 0,000 52,364 85,934 85,934 0,000  

260,000 0,159 0,164 0,000 0,000 3,086 4,429 4,429 0,000  1,971 2,473 0,000 0,000 61,231 87,647 87,647 0,000  

280,000 0,459 0,104 0,000 0,000 3,788 4,365 4,365 0,000  6,180 2,675 0,000 0,000 68,735 87,937 87,937 0,000  

300,000 0,579 0,006 0,000 0,000 4,393 4,161 4,161 0,000  10,384 1,097 0,000 0,000 81,802 85,259 85,259 0,000  

320,000 0,682 0,163 0,000 0,000 4,547 4,076 4,076 0,000  12,610 1,695 0,000 0,000 89,394 82,373 82,373 0,000  

340,000 0,392 0,492 0,000 0,000 2,860 4,094 4,136 0,000  10,741 6,553 0,000 0,000 74,064 81,702 82,121 0,000  

360,000 0,234 0,821 0,000 0,000 1,891 4,060 4,345 0,000  6,262 13,132 0,000 0,000 47,509 81,538 84,812 0,000  

380,000 0,346 0,821 0,000 0,000 2,384 4,000 4,285 0,000  5,801 16,428 0,000 0,000 42,757 80,597 86,309 0,000  

400,000 0,578 0,481 0,000 0,000 3,434 4,045 4,071 0,000  9,238 13,021 0,000 0,000 58,188 80,448 83,564 0,000  

420,000 0,910 0,141 0,000 0,000 5,382 4,037 4,037 0,000  14,878 6,215 0,000 0,000 88,168 80,816 81,077 0,000  

440,000 1,120 0,000 0,000 0,000 6,328 4,028 4,028 0,000  20,297 1,408 0,000 0,000 117,099 80,650 80,650 0,000  

460,000 0,975 0,000 0,000 0,000 6,099 4,039 4,039 0,000  20,951 0,000 0,000 0,000 124,262 80,676 80,676 0,000  

480,000 0,980 0,096 0,000 0,000 5,682 4,302 4,302 0,000  19,550 0,963 0,000 0,000 117,805 83,409 83,409 0,000  

500,000 0,525 0,072 0,000 0,000 3,997 5,590 5,590 0,000  15,046 1,685 0,000 0,000 96,787 98,913 98,913 0,000  

520,000 0,479 0,132 0,000 0,000 3,810 5,627 5,627 0,000  10,043 2,044 0,000 0,000 78,071 112,167 112,167 0,000  

535,433 0,475 0,052 0,000 0,000 4,065 5,577 5,577 0,000  7,365 1,420 0,000 0,000 60,768 86,458 86,458 0,000  

TRAMO 9,464 31,753 0,000 0,000 74,739 84,113 113,208 16,195  182,294 502,243 0,000 0,000 1351,910 1600,917 2143,399 251,176  

  

TOTAL 9,464 31,753 0,000 0,000 74,739 84,113 113,208 16,195  182,294 502,243 0,000 0,000 1351,910 1600,917 2143,399 251,176  
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PASO SUPERIOR P.K. 642+680 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 1001 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

91,369 0,045 1,156 0,000 0,000 0,943 4,433 4,806 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

100,000 0,000 1,214 0,000 0,000 0,262 5,428 5,679 0,000  0,194 10,228 0,000 0,000 5,200 42,556 45,250 0,000  

120,000 0,000 1,992 0,000 0,000 0,240 6,157 6,317 0,000  0,000 32,059 0,000 0,000 5,019 115,850 119,961 0,000  

140,000 0,000 1,074 0,000 0,000 1,566 5,385 5,385 0,000  0,000 30,657 0,000 0,000 18,055 115,417 117,016 0,000  

159,317 0,000 0,139 0,000 0,000 2,893 4,588 4,588 0,000  0,000 11,710 0,000 0,000 43,069 96,325 96,325 0,000  

TRAMO 0,045 5,575 0,000 0,000 5,904 25,991 26,775 0,000  0,194 84,654 0,000 0,000 71,342 370,149 378,553 0,000  

  

TOTAL 0,045 5,575 0,000 0,000 5,904 25,991 26,775 0,000  0,194 84,654 0,000 0,000 71,342 370,149 378,553 0,000  
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PASO SUPERIOR P.K. 636+100 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 1101 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,094 0,009 0,000 0,000 1,336 3,234 3,234 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,608 0,000 0,000 0,662 4,282 4,282 0,000  0,940 6,163 0,000 0,000 19,979 75,158 75,158 0,000  

40,000 0,000 0,982 0,000 0,000 0,165 5,054 5,189 0,000  0,000 15,896 0,000 0,000 8,267 93,364 94,717 0,000  

60,000 0,000 1,631 0,000 0,000 0,000 0,000 1,457 0,000  0,000 26,125 0,000 0,000 1,645 50,542 66,463 0,000  

80,000 0,000 1,489 0,000 0,000 0,149 7,870 9,514 0,000  0,000 31,192 0,000 0,000 1,486 78,699 109,713 0,000  

100,000 0,000 2,013 0,000 0,000 0,000 0,000 2,012 0,000  0,000 35,020 0,000 0,000 1,486 78,699 115,263 0,000  

102,000 0,000 2,025 0,000 0,000 0,000 8,614 10,908 0,000  0,000 4,038 0,000 0,000 0,000 8,614 12,920 0,000  

TRAMO 0,094 8,756 0,000 0,000 2,311 29,054 36,596 0,000  0,940 118,434 0,000 0,000 32,863 385,076 474,234 0,000  

  

175,000 0,000 4,544 0,000 0,000 0,000 0,000 11,241 3,560  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

180,000 0,000 3,405 0,000 0,000 0,000 0,000 9,678 0,034  0,000 19,872 0,000 0,000 0,000 0,000 52,298 8,984  

200,000 0,000 1,053 0,000 0,000 0,534 9,979 10,408 0,000  0,000 44,581 0,000 0,000 5,335 99,792 200,860 0,337  

220,000 0,000 0,767 0,000 0,000 1,167 10,232 10,232 0,000  0,000 18,196 0,000 0,000 17,004 202,107 206,397 0,000  

227,092 0,429 0,000 0,000 0,000 5,830 9,753 9,753 0,000  1,520 2,719 0,000 0,000 24,811 70,864 70,864 0,000  

TRAMO 0,429 9,769 0,000 0,000 7,531 29,964 51,312 3,593  1,520 85,369 0,000 0,000 47,150 372,763 530,419 9,321  

  

TOTAL 0,523 18,524 0,000 0,000 9,842 59,017 87,908 3,593  2,460 203,803 0,000 0,000 80,014 757,839 1004,653 9,321  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 1102 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

6,300 0,000 1,141 0,000 0,000 1,618 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 1,902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,819 0,000  0,000 20,850 0,000 0,000 11,080 0,000 5,612 0,000  

40,000 0,000 2,656 0,000 0,000 0,018 0,000 4,078 0,000  0,000 45,586 0,000 0,000 0,179 0,000 48,975 0,000  

60,000 0,060 2,077 0,000 0,000 0,753 0,000 7,747 0,000  0,599 47,327 0,000 0,000 7,712 0,000 118,258 0,000  

80,000 0,919 1,610 0,000 0,000 5,345 0,000 1,004 0,000  9,793 36,862 0,000 0,000 60,980 0,000 87,515 0,000  

92,710 0,259 0,978 0,000 0,000 3,966 0,000 0,010 0,000  7,486 16,446 0,000 0,000 59,170 0,000 6,447 0,000  

TRAMO 1,238 10,364 0,000 0,000 11,699 0,000 13,659 0,000  17,877 167,071 0,000 0,000 139,120 0,000 266,806 0,000  

  

TOTAL 1,238 10,364 0,000 0,000 11,699 0,000 13,659 0,000  17,877 167,071 0,000 0,000 139,120 0,000 266,806 0,000  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 1103 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 2,975 7,875 7,875 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,085 0,084 0,000 0,000 2,439 6,991 6,991 0,000  1,863 0,839 0,000 0,000 54,140 148,666 148,666 0,000  

40,000 0,273 0,000 0,000 0,000 3,258 6,939 6,939 0,000  3,584 0,839 0,000 0,000 56,973 139,306 139,306 0,000  

60,000 0,036 0,101 0,000 0,000 2,234 7,002 7,002 0,000  3,087 1,013 0,000 0,000 54,925 139,415 139,415 0,000  

80,000 0,000 0,387 0,000 0,000 1,422 7,181 7,181 0,000  0,355 4,884 0,000 0,000 36,561 141,830 141,830 0,000  

100,000 0,000 6,895 0,000 0,000 1,720 5,727 7,281 8,343  0,000 72,825 0,000 0,000 31,417 129,073 144,616 83,433  

104,935 0,032 6,738 0,000 0,000 1,980 5,593 7,234 8,381  0,078 33,639 0,000 0,000 9,129 27,930 35,815 41,266  

TRAMO 0,526 14,206 0,000 0,000 16,028 47,308 50,504 16,724  8,967 114,041 0,000 0,000 243,147 726,220 749,648 124,699  

  

TOTAL 0,526 14,206 0,000 0,000 16,028 47,308 50,504 16,724  8,967 114,041 0,000 0,000 243,147 726,220 749,648 124,699  
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Tercer carril A7 02/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje 1104 -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 2,151 5,253 5,253 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,479 0,000 0,000 0,000 4,664 7,875 7,875 0,000  5,989 0,000 0,000 0,000 68,152 131,282 131,282 0,000  

21,669 0,503 0,000 0,000 0,000 4,760 7,875 7,875 0,000  0,819 0,000 0,000 0,000 7,865 13,144 13,144 0,000  

TRAMO 1,102 0,000 0,000 0,000 11,575 21,003 21,003 0,000  6,809 0,000 0,000 0,000 76,017 144,426 144,426 0,000  

  

TOTAL 1,102 0,000 0,000 0,000 11,575 21,003 21,003 0,000  6,809 0,000 0,000 0,000 76,017 144,426 144,426 0,000  
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Tercer carril A7 27/04/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK629+960_PK630+400_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,140 0,000 0,000 1,029 3,087 3,087 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,007 0,074 0,000 0,000 1,315 3,046 3,046 0,000  0,066 2,135 0,000 0,000 23,433 61,334 61,334 0,000  

40,000 0,000 0,758 0,000 0,000 0,486 3,473 3,473 0,000  0,066 8,323 0,000 0,000 18,002 65,196 65,196 0,000  

60,000 0,000 1,159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,105 0,000  0,000 19,171 0,000 0,000 4,856 34,734 35,786 0,000  

80,000 0,000 1,612 0,000 0,000 0,000 0,000 0,614 0,000  0,000 27,711 0,000 0,000 0,000 0,000 7,191 0,000  

100,000 0,000 1,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,839 0,000  0,000 32,726 0,000 0,000 0,000 0,000 14,533 0,000  

120,000 0,000 1,599 0,000 0,000 0,000 0,000 0,760 0,000  0,000 32,593 0,000 0,000 0,000 0,000 15,997 0,000  

140,000 0,000 1,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,462 0,000  0,000 29,944 0,000 0,000 0,000 0,000 12,223 0,000  

160,000 0,000 1,646 0,000 0,000 0,000 0,000 0,810 0,000  0,000 30,409 0,000 0,000 0,000 0,000 12,717 0,000  

180,000 0,000 2,154 0,000 0,000 0,000 0,000 1,331 0,000  0,000 37,998 0,000 0,000 0,000 0,000 21,405 0,000  

200,000 0,000 2,081 0,000 0,000 0,000 0,000 1,468 0,000  0,000 42,351 0,000 0,000 0,000 0,000 27,989 0,000  

220,000 0,000 1,431 0,000 0,000 0,000 0,000 0,492 0,000  0,000 35,120 0,000 0,000 0,000 0,000 19,600 0,000  

240,000 0,000 0,995 0,000 0,000 0,143 3,621 3,621 0,000  0,000 24,257 0,000 0,000 1,426 36,207 41,126 0,000  

260,000 0,000 1,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,591 0,000  0,000 24,586 0,000 0,000 1,426 36,207 42,113 0,000  

280,000 0,000 0,957 0,000 0,000 0,931 3,480 3,572 0,000  0,000 24,214 0,000 0,000 9,309 34,799 41,628 0,000  

300,000 0,013 1,138 0,000 0,000 0,524 3,008 3,632 0,000  0,128 20,954 0,000 0,000 14,548 64,881 72,047 0,000  

320,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,858 3,216 3,216 0,000  0,128 14,843 0,000 0,000 13,816 62,244 68,487 0,000  

340,000 0,000 0,840 0,000 0,000 0,225 3,524 3,524 0,000  0,000 11,862 0,000 0,000 10,825 67,404 67,404 0,000  

360,000 0,000 1,517 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,000  0,000 23,571 0,000 0,000 2,248 35,242 41,690 0,000  

380,000 0,000 1,974 0,000 0,000 0,000 0,000 1,449 0,000  0,000 34,915 0,000 0,000 0,000 0,000 20,936 0,000  

400,000 0,000 0,515 0,000 0,000 0,561 3,321 3,321 0,000  0,000 24,890 0,000 0,000 5,610 33,214 47,701 0,000  

420,000 0,000 1,071 0,000 0,000 0,343 3,294 3,631 0,000  0,000 15,862 0,000 0,000 9,042 66,154 69,526 0,000  

440,000 0,000 0,716 0,000 0,000 1,080 3,446 3,446 0,000  0,000 17,869 0,000 0,000 14,228 67,405 70,777 0,000  

457,777 0,000 0,382 0,000 0,000 0,809 3,238 3,238 0,000  0,000 9,754 0,000 0,000 16,785 59,418 59,418 0,000  

TRAMO 0,019 27,625 0,000 0,000 8,302 39,756 50,376 0,000  0,389 546,059 0,000 0,000 145,556 724,440 936,824 0,000  

  

TOTAL 0,019 27,625 0,000 0,000 8,302 39,756 50,376 0,000  0,389 546,059 0,000 0,000 145,556 724,440 936,824 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK630+820_PK630+900_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,050 0,105 0,000 0,000 0,151 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,017 1,356 0,000 0,000 0,104 0,000 0,000 0,572  0,665 14,610 0,000 0,000 2,552 0,000 0,000 5,719  

40,000 0,086 0,000 0,000 0,000 0,124 0,000 0,000 0,006  1,026 13,562 0,000 0,000 2,283 0,000 0,000 5,775  

60,000 0,000 0,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101  0,860 2,342 0,000 0,000 1,244 0,000 0,000 1,066  

80,000 0,275 0,032 0,000 0,000 0,368 0,000 0,000 0,000  2,750 2,665 0,000 0,000 3,680 0,000 0,000 1,010  

83,738 0,136 0,166 0,000 0,000 0,204 0,000 0,000 0,003  0,768 0,371 0,000 0,000 1,070 0,000 0,000 0,006  

TRAMO 0,563 1,894 0,000 0,000 0,952 0,000 0,000 0,682  6,068 33,551 0,000 0,000 10,828 0,000 0,000 13,576  

  

TOTAL 0,563 1,894 0,000 0,000 0,952 0,000 0,000 0,682  6,068 33,551 0,000 0,000 10,828 0,000 0,000 13,576  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK631+070_PK631+570_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,115 0,182 2,983 0,000 0,000 2,848 4,308 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,167 0,280 3,040 0,000 0,000 2,766 4,369 0,000  2,815 4,626 60,226 0,000 0,000 56,144 86,765 0,000  

40,000 2,565 0,408 0,000 0,000 3,008 4,448 4,448 0,000  27,312 6,880 30,395 0,000 30,079 72,143 88,171 0,000  

60,000 2,617 0,399 0,000 0,000 8,580 4,404 4,443 0,000  51,819 8,068 0,000 0,000 115,874 88,525 88,913 0,000  

80,000 0,000 8,981 0,000 0,000 0,000 0,559 4,851 17,246  26,173 93,800 0,000 0,000 85,795 49,628 92,935 172,463  

100,000 0,812 0,109 0,000 0,000 3,188 4,262 4,262 0,000  8,124 90,902 0,000 0,000 31,881 48,207 91,127 172,463  

120,000 0,150 0,350 0,000 0,000 1,332 4,412 4,412 0,000  9,629 4,591 0,000 0,000 45,199 86,743 86,743 0,000  

140,000 0,011 0,169 2,941 0,000 0,000 2,857 4,299 0,000  1,612 5,185 29,405 0,000 13,319 72,689 87,113 0,000  

160,000 0,444 0,207 2,935 0,000 0,000 2,800 4,323 0,000  4,551 3,755 58,755 0,000 0,000 56,567 86,222 0,000  

180,000 0,089 0,162 2,965 0,000 0,000 2,860 4,295 0,000  5,333 3,689 58,996 0,000 0,000 56,598 86,180 0,000  

200,000 0,813 0,232 3,276 0,000 0,362 3,472 4,338 0,000  9,015 3,937 62,410 0,000 3,622 63,323 86,335 0,000  

220,000 0,715 0,000 3,314 0,000 0,000 3,017 4,635 0,000  15,276 2,317 65,909 0,000 3,622 64,892 89,734 0,000  

240,000 0,977 0,000 3,408 0,000 0,010 3,590 4,635 0,000  16,917 0,000 67,221 0,000 0,105 66,072 92,699 0,000  

260,000 0,769 0,000 3,536 0,000 0,184 4,239 4,635 0,000  17,453 0,000 69,433 0,000 1,941 78,293 92,700 0,000  

280,000 0,464 2,463 3,877 0,000 0,000 1,426 4,974 2,656  12,327 24,626 74,128 0,000 1,837 56,645 96,090 26,560  

300,000 0,739 0,000 3,171 0,000 0,000 1,979 4,635 0,000  12,033 24,626 70,481 0,000 0,000 34,044 96,089 26,560  

320,000 0,420 0,136 3,088 0,000 0,008 3,347 4,279 0,000  11,592 1,359 62,587 0,000 0,078 53,258 89,137 0,000  

340,000 0,695 0,345 3,287 0,000 0,474 3,684 4,409 0,000  11,145 4,807 63,746 0,000 4,821 70,307 86,878 0,000  

360,000 0,000 0,990 2,911 0,000 0,000 1,265 4,368 0,000  6,947 13,350 61,982 0,000 4,743 49,487 87,771 0,000  

380,000 0,186 0,317 3,059 0,000 0,000 2,288 4,392 0,000  1,861 13,075 59,702 0,000 0,000 35,527 87,599 0,000  

400,000 0,156 0,268 3,027 0,000 0,000 2,670 4,361 0,000  3,425 5,850 60,862 0,000 0,000 49,575 87,529 0,000  

420,000 1,621 0,181 3,544 0,000 2,108 3,847 4,307 0,000  17,774 4,484 65,710 0,000 21,076 65,172 86,676 0,000  

440,000 1,136 0,439 3,479 0,000 1,130 3,248 4,468 0,000  27,570 6,201 70,224 0,000 32,380 70,957 87,747 0,000  

460,000 0,742 0,463 3,347 0,000 0,271 3,071 4,483 0,000  18,777 9,027 68,258 0,000 14,015 63,192 89,511 0,000  

480,000 0,946 0,496 3,435 0,000 0,260 2,382 4,504 0,000  16,881 9,597 67,816 0,000 5,311 54,525 89,867 0,000  

500,000 0,495 0,394 3,233 0,000 0,024 2,473 4,440 0,000  14,416 8,909 66,675 0,000 2,839 48,548 89,437 0,000  

516,956 0,783 3,044 3,022 0,000 0,019 2,967 4,932 0,764  10,835 29,153 53,028 0,000 0,364 46,121 79,457 6,481  

TRAMO 18,627 21,016 70,876 0,000 20,958 81,181 120,804 20,667  361,612 382,817 1347,950 0,000 418,901 1557,183 2309,425 404,527  

  

TOTAL 18,627 21,016 70,876 0,000 20,958 81,181 120,804 20,667  361,612 382,817 1347,950 0,000 418,901 1557,183 2309,425 404,527  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK631+300_PK631+480_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,077 2,623 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 1,191  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,023 0,831 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,315  0,998 34,535 0,000 0,000 0,481 0,000 0,000 15,064  

40,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,237  0,227 11,014 0,000 0,000 0,248 0,000 0,000 5,516  

60,000 0,150 0,380 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,266  1,502 6,504 0,000 0,000 0,797 0,000 0,000 5,024  

80,000 0,000 0,694 0,000 0,000 0,565 4,183 4,183 0,000  1,502 10,739 0,000 0,000 6,410 41,831 41,831 2,659  

100,000 0,000 0,707 0,000 0,000 0,705 4,191 4,191 0,000  0,000 14,005 0,000 0,000 12,701 83,741 83,741 0,000  

120,000 0,000 0,361 0,000 0,000 1,095 3,975 3,975 0,000  0,000 10,676 0,000 0,000 17,998 81,664 81,664 0,000  

140,000 0,064 0,165 0,000 0,000 1,381 3,853 3,853 0,000  0,637 5,255 0,000 0,000 24,757 78,282 78,282 0,000  

160,000 0,193 0,214 0,000 0,000 0,184 0,000 0,000 0,087  2,570 3,782 0,000 0,000 15,655 38,528 38,528 0,871  

176,307 0,502 0,238 0,000 0,000 0,318 0,000 0,000 0,086  5,666 3,679 0,000 0,000 4,095 0,000 0,000 1,414  

TRAMO 1,009 6,481 0,000 0,000 4,376 16,202 16,202 2,182  13,102 100,190 0,000 0,000 83,143 324,046 324,046 30,548  

  

TOTAL 1,009 6,481 0,000 0,000 4,376 16,202 16,202 2,182  13,102 100,190 0,000 0,000 83,143 324,046 324,046 30,548  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK631+910_PK632+220_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,085 0,146 0,000 0,000 0,231 0,000 0,004 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,438 0,000  0,850 6,569 0,000 0,000 2,307 0,000 4,427 0,000  

40,000 0,000 0,781 0,000 0,000 0,000 0,000 0,816 0,000  0,000 12,919 0,000 0,000 0,000 0,000 12,543 0,000  

60,000 0,000 1,276 0,000 0,000 0,315 3,958 4,144 0,000  0,000 20,572 0,000 0,000 3,152 39,583 49,604 0,000  

80,000 0,000 1,373 0,000 0,000 0,273 3,887 4,196 0,000  0,000 26,492 0,000 0,000 5,880 78,457 83,404 0,000  

100,000 0,000 1,225 0,000 0,000 0,678 3,778 4,093 0,000  0,000 25,987 0,000 0,000 9,505 76,657 82,891 0,000  

120,000 0,000 0,393 0,000 0,000 0,842 3,620 3,620 0,000  0,000 16,182 0,000 0,000 15,198 73,986 77,134 0,000  

140,000 0,000 0,434 0,000 0,000 0,797 3,646 3,646 0,000  0,000 8,268 0,000 0,000 16,394 72,661 72,661 0,000  

160,000 0,000 0,281 0,000 0,000 1,035 3,550 3,550 0,000  0,000 7,145 0,000 0,000 18,326 71,961 71,961 0,000  

180,000 0,106 0,555 0,000 0,000 1,215 3,708 3,721 0,000  1,058 8,359 0,000 0,000 22,508 72,579 72,716 0,000  

200,000 0,000 1,414 0,000 0,000 0,000 0,000 0,564 0,000  1,058 19,689 0,000 0,000 12,155 37,076 42,851 0,000  

220,000 0,000 2,008 0,000 0,000 0,265 3,403 3,993 0,025  0,000 34,217 0,000 0,000 2,648 34,027 45,569 0,254  

240,000 0,281 1,730 0,000 0,000 0,772 3,538 3,786 0,000  2,808 37,383 0,000 0,000 10,366 69,405 77,794 0,254  

260,000 0,025 0,239 0,000 0,000 1,040 3,524 3,524 0,000  3,057 19,690 0,000 0,000 18,116 70,619 73,104 0,000  

280,000 0,000 0,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,907 0,000  0,249 10,188 0,000 0,000 10,397 35,241 44,314 0,000  

300,000 0,000 0,699 0,000 0,000 0,000 0,000 0,799 0,000  0,000 14,792 0,000 0,000 0,000 0,000 17,065 0,000  

320,000 0,000 0,380 0,000 0,000 0,010 0,000 0,140 0,000  0,000 10,791 0,000 0,000 0,101 0,000 9,391 0,000  

328,419 0,015 0,273 0,000 0,000 0,094 0,000 0,030 0,000  0,062 2,748 0,000 0,000 0,440 0,000 0,717 0,000  

TRAMO 0,511 14,498 0,000 0,000 7,568 36,613 41,974 0,025  9,141 281,992 0,000 0,000 147,494 732,253 838,146 0,508  

  

TOTAL 0,511 14,498 0,000 0,000 7,568 36,613 41,974 0,025  9,141 281,992 0,000 0,000 147,494 732,253 838,146 0,508  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK632+840_PK633+700_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 1,756 3,230 0,000 0,000 0,506 4,791 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 1,523 3,133 0,000 0,000 0,941 4,678 0,000  0,000 32,792 63,629 0,000 0,000 14,477 94,691 0,000  

40,000 0,000 2,174 3,404 0,000 0,000 0,195 4,954 0,083  0,000 36,975 65,369 0,000 0,000 11,364 96,320 0,829  

60,000 0,000 3,988 4,158 0,000 0,000 0,275 5,020 2,911  0,000 61,626 75,622 0,000 0,000 4,697 99,740 29,942  

80,000 0,000 5,277 4,694 0,000 0,000 0,152 5,007 9,203  0,000 92,653 88,527 0,000 0,000 4,264 100,264 121,139  

100,000 0,000 5,376 4,735 0,000 0,000 0,227 5,010 8,227  0,000 106,528 94,298 0,000 0,000 3,783 100,170 174,297  

120,000 0,000 5,218 4,670 0,000 0,000 0,214 5,021 6,305  0,000 105,934 94,052 0,000 0,000 4,406 100,310 145,319  

140,000 0,000 5,639 4,845 0,000 0,000 0,095 5,056 7,414  0,000 108,570 95,148 0,000 0,000 3,085 100,764 137,184  

160,000 0,000 4,903 4,539 0,000 0,000 0,040 5,078 6,139  0,000 105,428 93,841 0,000 0,000 1,351 101,342 135,531  

180,000 0,000 2,858 3,688 0,000 0,000 0,147 5,036 1,158  0,000 77,615 82,273 0,000 0,000 1,877 101,142 72,977  

200,000 0,000 3,687 4,033 0,000 0,000 0,283 4,792 6,395  0,000 65,454 77,214 0,000 0,000 4,301 98,283 75,531  

220,000 0,000 3,513 3,960 0,000 0,000 0,103 4,847 6,114  0,000 72,001 79,935 0,000 0,000 3,857 96,399 125,090  

240,000 0,000 3,317 3,879 0,000 0,000 0,046 4,913 5,173  0,000 68,299 78,396 0,000 0,000 1,485 97,599 112,874  

260,000 0,000 3,595 0,000 0,000 0,000 0,000 4,541 2,199  0,000 69,117 38,792 0,000 0,000 0,456 94,531 73,719  

280,000 0,000 3,678 0,000 0,000 0,000 0,000 4,645 1,524  0,000 72,727 0,000 0,000 0,000 0,000 91,855 37,223  

300,000 0,000 3,498 0,000 0,000 0,000 0,000 4,680 1,412  0,000 71,757 0,000 0,000 0,000 0,000 93,247 29,352  

320,000 0,000 3,874 0,000 0,000 0,000 0,000 4,957 1,057  0,000 73,721 0,000 0,000 0,000 0,000 96,368 24,682  

340,000 0,000 3,678 0,000 0,000 0,000 0,000 5,178 0,359  0,000 75,526 0,000 0,000 0,000 0,000 101,350 14,157  

360,000 0,000 3,632 0,000 0,000 0,000 0,751 5,255 0,216  0,000 73,104 0,000 0,000 0,000 7,509 104,329 5,753  

380,000 0,000 3,067 0,000 0,000 0,000 0,000 4,048 0,000  0,000 66,999 0,000 0,000 0,000 7,509 93,028 2,162  

400,000 0,000 2,842 0,000 0,000 0,000 0,000 3,585 0,000  0,000 59,100 0,000 0,000 0,000 0,000 76,325 0,000  

420,000 0,000 2,201 0,000 0,000 0,000 0,000 2,337 0,000  0,000 50,435 0,000 0,000 0,000 0,000 59,218 0,000  

440,000 0,000 1,810 0,000 0,000 0,000 0,000 1,289 0,000  0,000 40,107 0,000 0,000 0,000 0,000 36,266 0,000  

460,000 0,000 1,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,722 0,000  0,000 34,111 0,000 0,000 0,000 0,000 20,109 0,000  

480,000 0,000 2,195 0,000 0,000 0,000 0,000 2,010 0,000  0,000 37,969 0,000 0,000 0,000 0,000 27,317 0,000  

500,000 0,000 1,631 0,000 0,000 0,000 0,000 0,930 0,000  0,000 38,267 0,000 0,000 0,000 0,000 29,404 0,000  

520,000 0,042 0,719 0,000 0,000 0,268 4,180 4,634 0,000  0,416 23,506 0,000 0,000 2,675 41,797 55,642 0,000  

540,000 0,205 0,648 0,000 0,000 0,461 4,284 4,595 0,000  2,465 13,672 0,000 0,000 7,289 84,635 92,288 0,000  

560,000 0,372 0,897 0,000 0,000 0,066 3,600 4,722 0,000  5,771 15,448 0,000 0,000 5,269 78,834 93,164 0,000  

580,000 0,000 1,369 0,000 0,000 0,008 3,566 4,575 0,000  3,722 22,661 0,000 0,000 0,734 71,656 92,962 0,000  

600,000 0,346 0,737 0,000 0,000 0,067 3,922 4,643 0,000  3,456 21,064 0,000 0,000 0,746 74,879 92,180 0,000  

620,000 0,000 1,207 0,000 0,000 0,004 3,992 4,497 0,000  3,456 19,445 0,000 0,000 0,710 79,135 91,410 0,000  

640,000 0,000 1,556 0,000 0,000 0,000 0,000 1,228 0,000  0,000 27,634 0,000 0,000 0,041 39,915 57,258 0,000  

660,000 0,030 0,732 0,000 0,000 0,390 4,066 4,641 0,000  0,298 22,882 0,000 0,000 3,902 40,657 58,692 0,000  

680,000 0,067 0,493 0,000 0,000 0,670 4,399 4,502 0,000  0,967 12,253 0,000 0,000 10,604 84,651 91,425 0,000  

700,000 0,016 0,478 0,000 0,000 0,578 4,417 4,492 0,000  0,829 9,716 0,000 0,000 12,484 88,167 89,941 0,000  

720,000 0,006 0,415 0,000 0,000 0,454 4,339 4,453 0,000  0,221 8,939 0,000 0,000 10,319 87,561 89,456 0,000  

740,000 0,415 0,333 0,000 0,000 0,633 4,400 4,402 0,000  4,208 7,484 0,000 0,000 10,868 87,392 88,548 0,000  

760,000 0,487 0,105 0,000 0,000 1,497 4,259 4,259 0,000  9,013 4,376 0,000 0,000 21,305 86,596 86,609 0,000  

780,000 0,137 0,002 0,000 0,000 1,730 4,195 4,195 0,000  6,238 1,063 0,000 0,000 32,273 84,542 84,542 0,000  

800,000 0,000 1,379 0,000 0,000 0,647 4,327 4,545 0,000  1,372 13,803 0,000 0,000 23,774 85,219 87,400 0,000  

820,000 0,000 1,425 0,000 0,000 0,637 4,126 4,521 0,000  0,000 28,032 0,000 0,000 12,845 84,525 90,663 0,000  

840,000 0,000 1,803 0,000 0,000 0,442 4,054 4,678 0,000  0,000 32,273 0,000 0,000 10,789 81,796 91,991 0,000  

856,101 0,000 1,766 0,000 0,000 0,339 4,395 4,710 0,000  0,000 28,733 0,000 0,000 6,284 68,014 75,580 0,000  

TRAMO 2,122 102,599 52,970 0,000 8,891 74,494 186,672 65,888  42,432 2009,799 1027,095 0,000 172,910 1424,391 3620,120 1317,761  

  

TOTAL 2,122 102,599 52,970 0,000 8,891 74,494 186,672 65,888  42,432 2009,799 1027,095 0,000 172,910 1424,391 3620,120 1317,761  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK632+940_PK633+920_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,132 0,029 0,000 0,000 1,545 3,462 3,462 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,290 0,219 0,000 0,000 1,009 3,581 3,581 0,000  4,218 2,483 0,000 0,000 25,540 70,428 70,428 0,000  

40,000 0,000 1,604 0,000 0,000 0,359 3,539 3,899 0,000  2,898 18,234 0,000 0,000 13,685 71,195 74,801 0,000  

60,000 0,000 2,843 0,000 0,000 0,000 0,000 2,089 0,279  0,000 44,473 0,000 0,000 3,592 35,386 59,878 2,785  

80,000 0,000 1,942 0,000 0,000 0,000 0,000 1,369 0,000  0,000 47,858 0,000 0,000 0,000 0,000 34,580 2,785  

100,000 0,000 1,757 2,730 0,000 0,000 0,423 4,043 0,000  0,000 36,991 27,303 0,000 0,000 4,235 54,126 0,000  

120,000 0,000 2,208 2,918 0,000 0,000 0,000 4,228 0,401  0,000 39,650 56,483 0,000 0,000 4,235 82,711 4,010  

140,000 0,000 1,894 2,787 0,000 0,000 0,097 4,103 0,013  0,000 41,020 57,053 0,000 0,000 0,968 83,308 4,138  

160,000 0,000 1,709 2,710 0,000 0,000 0,466 4,008 0,021  0,000 36,028 54,977 0,000 0,000 5,630 81,113 0,341  

180,000 0,461 0,503 2,557 0,000 0,000 1,649 3,757 0,000  4,612 22,117 52,670 0,000 0,000 21,150 77,659 0,214  

200,000 0,321 0,546 2,550 0,000 0,000 1,449 3,785 0,000  7,823 10,487 51,070 0,000 0,000 30,974 75,420 0,000  

220,000 0,000 1,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,216 0,000  3,211 17,296 25,504 0,000 0,000 14,487 40,006 0,000  

240,000 0,000 1,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,097 0,000  0,000 23,852 0,000 0,000 0,000 0,000 3,132 0,000  

260,000 0,000 1,254 0,000 0,000 0,000 0,000 0,151 0,000  0,000 24,555 0,000 0,000 0,000 0,000 2,477 0,000  

280,000 0,359 0,123 0,000 0,000 0,816 3,521 3,521 0,000  3,591 13,767 0,000 0,000 8,161 35,206 36,712 0,000  

300,000 0,225 0,027 0,000 0,000 1,604 3,461 3,461 0,000  5,842 1,501 0,000 0,000 24,203 69,815 69,815 0,000  

320,000 0,395 1,315 0,000 0,000 0,986 3,530 3,662 0,000  6,202 13,419 0,000 0,000 25,900 69,907 71,229 0,000  

340,000 0,000 0,944 0,000 0,000 0,674 3,505 3,580 0,000  3,951 22,590 0,000 0,000 16,593 70,346 72,420 0,000  

360,000 0,430 0,069 0,000 0,000 1,133 3,487 3,487 0,000  4,296 10,131 0,000 0,000 18,069 69,916 70,668 0,000  

380,000 0,053 0,278 0,000 0,000 1,022 3,617 3,617 0,000  4,829 3,464 0,000 0,000 21,555 71,040 71,040 0,000  

400,000 0,156 0,310 0,000 0,000 0,421 3,637 3,637 0,000  2,096 5,874 0,000 0,000 14,427 72,543 72,543 0,000  

420,000 0,222 0,263 0,000 0,000 0,882 3,588 3,608 0,000  3,784 5,727 0,000 0,000 13,030 72,253 72,451 0,000  

440,000 0,000 2,596 0,000 0,000 0,136 3,538 3,860 0,032  2,221 28,588 0,000 0,000 10,187 71,265 74,675 0,324  

460,000 0,213 2,267 0,000 0,000 0,545 3,396 3,852 0,168  2,131 48,629 0,000 0,000 6,817 69,342 77,114 2,003  

480,000 0,000 3,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,664 0,304  2,131 55,519 0,000 0,000 5,454 33,958 45,154 4,718  

500,000 0,000 3,048 0,000 0,000 0,005 2,981 3,828 0,304  0,000 63,326 0,000 0,000 0,049 29,805 44,912 6,077  

520,000 0,000 3,216 0,000 0,000 0,033 3,571 3,963 0,204  0,000 62,639 0,000 0,000 0,374 65,519 77,903 5,084  

540,000 0,285 2,300 0,000 0,000 0,109 3,709 3,917 0,148  2,847 55,167 0,000 0,000 1,413 72,806 78,797 3,525  

560,000 0,159 2,170 0,000 0,000 0,348 3,730 3,939 0,104  4,441 44,707 0,000 0,000 4,571 74,393 78,557 2,517  

580,000 0,311 2,070 0,000 0,000 0,087 3,639 3,949 0,072  4,708 42,398 0,000 0,000 4,355 73,690 78,873 1,757  

600,000 0,236 1,999 0,000 0,000 0,079 3,693 3,941 0,051  5,478 40,683 0,000 0,000 1,663 73,323 78,901 1,228  

620,000 0,347 1,958 0,000 0,000 0,110 3,573 3,912 0,039  5,839 39,569 0,000 0,000 1,890 72,665 78,535 0,900  

640,000 0,216 1,947 0,000 0,000 0,330 3,335 3,967 0,038  5,634 39,055 0,000 0,000 4,401 69,086 78,792 0,773  

660,000 0,383 1,967 0,000 0,000 0,093 3,270 3,966 0,050  5,995 39,143 0,000 0,000 4,233 66,058 79,333 0,879  

680,000 0,000 2,691 0,000 0,000 0,000 0,000 0,897 0,078  3,835 46,583 0,000 0,000 0,931 32,704 48,637 1,278  

700,000 0,000 3,068 0,000 0,000 0,000 0,000 1,116 0,114  0,000 57,590 0,000 0,000 0,000 0,000 20,137 1,923  

720,000 0,000 3,165 0,000 0,000 0,000 0,000 1,009 0,162  0,000 62,324 0,000 0,000 0,000 0,000 21,254 2,758  

740,000 0,000 3,316 0,000 0,000 0,000 0,000 1,046 0,224  0,000 64,812 0,000 0,000 0,000 0,000 20,551 3,852  

760,000 0,000 3,207 0,000 0,000 0,000 3,084 3,974 0,305  0,000 65,230 0,000 0,000 0,000 30,842 50,199 5,291  

780,000 0,000 3,386 0,000 0,000 0,000 3,137 3,942 0,414  0,000 65,922 0,000 0,000 0,000 62,211 79,157 7,198  

800,000 0,000 3,355 0,000 0,000 0,031 3,166 3,827 0,487  0,000 67,404 0,000 0,000 0,312 63,026 77,685 9,015  

820,000 0,000 3,621 0,000 0,000 0,000 0,000 0,933 0,466  0,000 69,761 0,000 0,000 0,312 31,657 47,596 9,531  

840,000 0,000 3,630 0,000 0,000 0,051 3,300 3,915 0,383  0,000 72,513 0,000 0,000 0,506 33,001 48,483 8,493  

860,000 0,094 0,312 0,000 0,000 0,501 3,444 3,639 0,000  0,939 39,419 0,000 0,000 5,513 67,440 75,538 3,832  

880,000 0,023 0,250 0,000 0,000 0,537 3,515 3,600 0,000  1,170 5,620 0,000 0,000 10,375 69,588 72,385 0,000  

900,000 0,480 0,313 0,000 0,000 0,308 3,480 3,639 0,000  5,034 5,631 0,000 0,000 8,447 69,949 72,392 0,000  

920,000 0,480 0,447 0,000 0,000 0,542 3,723 3,723 0,000  9,605 7,598 0,000 0,000 8,505 72,027 73,619 0,000  

940,000 0,379 0,844 0,000 0,000 0,123 3,584 3,947 0,000  8,591 12,905 0,000 0,000 6,654 73,069 76,697 0,000  

960,000 0,238 3,017 0,000 0,000 0,039 3,382 4,043 0,350  6,173 38,604 0,000 0,000 1,620 69,667 79,903 3,497  

980,000 0,453 0,407 0,000 0,000 0,598 3,698 3,698 0,000  6,912 34,233 0,000 0,000 6,371 70,800 77,409 3,497  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK632+940_PK633+920_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

990,499 0,636 0,000 0,000 0,000 1,501 3,444 3,444 0,000  5,714 2,134 0,000 0,000 11,018 37,489 37,489 0,000  

TRAMO 7,980 86,072 16,253 0,000 16,558 122,404 161,509 5,211  146,750 1719,217 325,060 0,000 290,726 2345,094 3127,197 104,224  

  

TOTAL 7,980 86,072 16,253 0,000 16,558 122,404 161,509 5,211  146,750 1719,217 325,060 0,000 290,726 2345,094 3127,197 104,224  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK633+960_PK634+260_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,027 0,047 2,019 0,000 0,000 2,207 2,530 0,507  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 1,090 2,453 0,000 0,000 1,135 3,670 0,000  0,275 11,374 44,724 0,000 0,000 33,423 61,996 5,071  

40,000 0,000 0,678 2,282 0,000 0,000 1,650 3,423 0,000  0,000 17,688 47,349 0,000 0,000 27,856 70,932 0,000  

60,000 0,000 0,704 2,292 0,000 0,000 1,621 3,439 0,000  0,000 13,822 45,741 0,000 0,000 32,709 68,628 0,000  

80,000 0,000 0,602 2,250 0,000 0,000 1,723 3,376 0,000  0,000 13,054 45,421 0,000 0,000 33,433 68,148 0,000  

100,000 0,000 0,526 0,000 0,000 0,685 3,328 3,328 0,000  0,000 11,277 22,498 0,000 6,853 50,511 67,039 0,000  

120,000 0,000 3,227 0,000 0,000 0,549 3,373 3,581 0,375  0,000 37,535 0,000 0,000 12,341 67,016 69,099 3,754  

140,000 0,000 0,548 0,000 0,000 0,663 3,342 3,342 0,000  0,000 37,748 0,000 0,000 12,122 67,150 69,233 3,754  

160,000 0,000 0,528 0,000 0,000 0,684 3,330 3,330 0,000  0,000 10,755 0,000 0,000 13,469 66,713 66,713 0,000  

180,000 0,000 0,421 0,000 0,000 0,786 3,263 3,263 0,000  0,000 9,488 0,000 0,000 14,700 65,923 65,923 0,000  

200,000 0,000 3,405 0,000 0,000 0,591 3,320 3,596 0,508  0,000 38,253 0,000 0,000 13,771 65,825 68,585 5,075  

220,000 0,000 3,460 0,000 0,000 0,214 3,314 3,665 0,673  0,000 68,643 0,000 0,000 8,049 66,338 72,609 11,808  

240,000 0,000 3,186 0,000 0,000 0,650 3,137 3,456 0,600  0,000 66,455 0,000 0,000 8,644 64,507 71,208 12,732  

260,000 0,000 3,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,284  0,000 63,003 0,000 0,000 6,502 31,368 34,557 18,839  

280,000 0,000 3,068 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 1,069  0,000 61,826 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 23,529  

300,000 0,070 2,917 0,000 0,000 0,201 0,000 0,000 0,652  0,699 59,853 0,000 0,000 2,020 0,000 0,000 17,205  

313,430 0,096 0,327 0,000 0,000 0,202 0,000 0,000 0,037  1,117 21,788 0,000 0,000 2,707 0,000 0,000 4,627  

TRAMO 0,194 27,848 11,296 0,000 5,227 34,742 43,998 5,705  2,090 542,563 205,733 0,000 101,191 672,772 854,670 106,396  

  

TOTAL 0,194 27,848 11,296 0,000 5,227 34,742 43,998 5,705  2,090 542,563 205,733 0,000 101,191 672,772 854,670 106,396  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK634+040_PK634+870_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,175 0,057 0,000 0,000 1,589 4,230 4,230 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,281 0,008 0,000 0,000 1,417 4,199 4,199 0,000  4,559 0,651 0,000 0,000 30,056 84,284 84,284 0,000  

40,000 0,257 0,167 0,000 0,000 1,368 4,298 4,298 0,000  5,381 1,748 0,000 0,000 27,846 84,969 84,969 0,000  

60,000 0,158 0,311 0,000 0,000 0,709 4,388 4,388 0,000  4,156 4,776 0,000 0,000 20,770 86,858 86,858 0,000  

80,000 0,072 0,451 0,000 0,000 0,337 4,429 4,475 0,000  2,300 7,618 0,000 0,000 10,461 88,170 88,632 0,000  

100,000 0,000 1,122 0,000 0,000 0,004 4,367 4,449 0,000  0,716 15,728 0,000 0,000 3,404 87,965 89,248 0,000  

120,000 0,418 0,334 0,000 0,000 0,568 4,402 4,402 0,000  4,180 14,558 0,000 0,000 5,711 87,698 88,518 0,000  

140,000 0,039 0,310 0,000 0,000 1,066 4,387 4,387 0,000  4,570 6,440 0,000 0,000 16,340 87,897 87,897 0,000  

160,000 0,330 0,289 0,000 0,000 1,494 4,374 4,374 0,000  3,695 5,986 0,000 0,000 25,602 87,614 87,614 0,000  

180,000 0,508 0,194 0,000 0,000 1,929 4,315 4,315 0,000  8,387 4,832 0,000 0,000 34,227 86,893 86,893 0,000  

200,000 0,483 0,274 0,000 0,000 1,614 4,365 4,365 0,000  9,916 4,688 0,000 0,000 35,426 86,804 86,804 0,000  

220,000 0,452 0,408 0,000 0,000 1,352 4,448 4,448 0,000  9,353 6,819 0,000 0,000 29,654 88,133 88,133 0,000  

240,000 0,000 0,752 2,812 0,000 0,000 1,568 4,220 0,000  4,520 11,600 28,124 0,000 13,518 60,159 86,678 0,000  

260,000 0,487 0,020 3,102 0,000 0,037 2,263 4,207 0,000  4,866 7,727 59,146 0,000 0,368 38,308 84,261 0,000  

280,000 0,626 0,000 3,085 0,000 0,315 3,071 4,164 0,000  11,126 0,203 61,876 0,000 3,515 53,344 83,705 0,000  

300,000 0,575 0,000 3,061 0,000 0,520 3,526 3,900 0,294  12,010 0,000 61,464 0,000 8,351 65,977 80,638 2,938  

320,000 0,011 0,292 2,994 0,000 0,097 3,093 4,376 0,000  5,857 2,915 60,552 0,000 6,171 66,189 82,757 2,938  

340,000 0,503 0,854 3,213 0,000 0,000 1,958 4,702 0,000  5,133 11,458 62,072 0,000 0,968 50,503 90,777 0,000  

360,000 0,000 1,595 3,163 0,000 0,000 1,519 4,698 0,001  5,026 24,491 63,758 0,000 0,000 34,769 93,994 0,011  

380,000 0,000 1,421 3,090 0,000 0,000 1,465 4,609 0,000  0,000 30,161 62,532 0,000 0,000 29,837 93,068 0,011  

400,000 0,452 0,795 3,167 0,000 0,000 1,472 4,674 0,000  4,519 22,167 62,575 0,000 0,000 29,366 92,838 0,000  

420,000 0,681 0,000 3,283 0,000 0,000 3,090 4,635 0,000  11,328 7,955 64,503 0,000 0,000 45,624 93,095 0,000  

440,000 0,000 1,453 3,104 0,000 0,000 0,870 4,640 0,000  6,808 14,525 63,868 0,000 0,000 39,603 92,755 0,000  

460,000 0,000 1,109 2,960 0,000 0,000 1,216 4,441 0,000  0,000 25,613 60,641 0,000 0,000 20,864 90,820 0,000  

480,000 0,606 0,731 3,397 0,000 0,027 1,903 4,640 0,000  6,060 18,393 63,578 0,000 0,269 31,199 90,817 0,000  

500,000 0,329 1,987 3,651 0,000 0,000 1,329 4,974 1,512  9,353 27,171 70,481 0,000 0,269 32,324 96,142 15,124  

520,000 0,473 0,000 0,000 0,000 0,567 4,635 4,635 0,000  8,018 19,865 36,508 0,000 5,666 59,640 96,090 15,124  

540,000 0,812 0,000 0,000 0,000 0,978 4,635 4,635 0,000  12,850 0,000 0,000 0,000 15,446 92,700 92,700 0,000  

560,000 0,394 0,495 0,000 0,000 0,541 4,500 4,503 0,000  12,066 4,948 0,000 0,000 15,187 91,354 91,376 0,000  

580,000 0,346 0,000 0,000 0,000 0,831 4,635 4,635 0,000  7,402 4,948 0,000 0,000 13,718 91,354 91,376 0,000  

600,000 0,777 0,000 0,000 0,000 0,826 4,635 4,635 0,000  11,236 0,000 0,000 0,000 16,567 92,700 92,700 0,000  

620,000 0,336 0,697 0,000 0,000 0,234 4,565 4,622 0,000  11,132 6,971 0,000 0,000 10,601 91,996 92,567 0,000  

640,000 0,442 1,719 3,557 0,000 0,000 0,707 4,962 0,910  7,773 24,165 35,574 0,000 2,343 52,713 95,836 9,098  

660,000 0,000 3,094 3,786 0,000 0,000 0,000 5,211 3,199  4,415 48,134 73,437 0,000 0,000 7,067 101,728 41,086  

680,000 0,000 2,616 2,915 0,000 0,000 0,000 4,513 3,481  0,000 57,098 67,018 0,000 0,000 0,000 97,236 66,803  

700,000 0,231 6,996 4,069 0,000 0,511 0,000 3,620 10,110  2,305 96,120 69,848 0,000 5,114 0,000 81,329 135,913  

720,000 0,090 10,538 2,812 0,000 0,417 0,000 3,511 24,258  3,208 175,346 68,811 0,000 9,283 0,000 71,306 343,677  

TRAMO 11,344 41,089 61,224 0,000 19,345 108,859 164,692 43,765  224,225 715,817 1196,368 0,000 366,853 2134,874 3216,439 632,723  

  

762,500 0,117 14,826 2,181 0,000 0,225 0,000 3,501 38,597  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

780,000 0,084 2,360 2,398 0,000 0,350 0,000 3,598 3,642  1,758 150,381 40,069 0,000 5,033 0,000 62,114 369,593  

800,000 0,335 2,152 2,609 0,000 0,351 0,000 4,035 3,469  4,189 45,121 50,065 0,000 7,011 0,000 76,326 71,106  

820,000 1,600 1,468 2,264 0,000 1,592 0,000 3,527 1,449  19,351 36,192 48,727 0,000 19,432 0,000 75,615 49,177  

840,000 3,477 0,989 1,589 0,000 6,370 0,030 2,381 0,000  50,772 24,565 38,532 0,000 79,614 0,302 59,079 14,489  

860,000 5,238 0,000 1,148 0,000 11,746 0,592 1,694 0,000  87,151 9,890 27,374 0,000 181,154 6,224 40,752 0,000  

866,485 5,660 0,000 1,186 0,000 12,180 0,662 1,740 0,000  35,334 0,000 7,569 0,000 77,576 4,065 11,133 0,000  

TRAMO 16,511 21,795 13,376 0,000 32,814 1,284 20,475 47,157  198,555 266,149 212,336 0,000 369,822 10,591 325,019 504,364  

  

TOTAL 27,855 62,883 74,600 0,000 52,160 110,143 185,167 90,922  422,780 981,966 1408,704 0,000 736,674 2145,466 3541,458 1137,087  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK634+850_PK634+920_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,219 0,000 0,000 0,694 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,355 0,000 0,000 0,000 1,543 0,000 0,000 0,000  3,545 2,192 0,000 0,000 22,370 0,000 0,000 0,000  

40,000 0,204 0,104 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000  5,582 1,042 0,000 0,000 29,431 0,000 0,000 0,000  

56,552 0,181 0,176 0,000 0,000 1,710 0,000 0,000 0,000  3,181 2,321 0,000 0,000 25,743 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 0,739 0,500 0,000 0,000 5,347 0,000 0,000 0,000  12,308 5,554 0,000 0,000 77,544 0,000 0,000 0,000  

  

TOTAL 0,739 0,500 0,000 0,000 5,347 0,000 0,000 0,000  12,308 5,554 0,000 0,000 77,544 0,000 0,000 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK635+440_PK635+580_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,232 0,026 0,000 0,000 1,806 4,116 4,116 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,083 0,273 0,000 0,000 1,307 4,364 4,364 0,000  3,146 2,987 0,000 0,000 31,138 84,799 84,799 0,000  

40,000 0,156 0,157 0,000 0,000 1,656 4,292 4,292 0,000  2,390 4,299 0,000 0,000 29,636 86,561 86,561 0,000  

60,000 0,742 0,417 0,000 0,000 1,655 4,454 4,454 0,000  8,980 5,736 0,000 0,000 33,111 87,458 87,458 0,000  

80,000 0,371 0,562 3,239 0,000 0,000 2,772 4,544 0,000  11,130 9,788 32,387 0,000 16,550 72,262 89,983 0,000  

100,000 0,134 0,552 3,139 0,000 0,000 2,349 4,538 0,000  5,055 11,138 63,779 0,000 0,000 51,208 90,824 0,000  

120,000 0,145 0,493 3,120 0,000 0,000 2,476 4,502 0,000  2,799 10,450 62,588 0,000 0,000 48,249 90,397 0,000  

140,000 0,414 0,223 3,128 0,000 0,013 3,170 4,333 0,000  5,594 7,165 62,476 0,000 0,130 56,464 88,349 0,000  

145,993 0,288 0,063 3,006 0,000 0,000 3,249 4,233 0,000  2,104 0,857 18,379 0,000 0,039 19,235 25,669 0,000  

TRAMO 2,566 2,765 15,631 0,000 6,438 31,242 39,376 0,000  41,198 52,421 239,609 0,000 110,604 506,237 644,040 0,000  

  

TOTAL 2,566 2,765 15,631 0,000 6,438 31,242 39,376 0,000  41,198 52,421 239,609 0,000 110,604 506,237 644,040 0,000  

Página 1 de 1



Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK635+670_PK635+910_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,045 0,051 2,521 0,000 0,000 2,781 3,187 0,604  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 1,975 3,321 0,000 0,000 0,089 4,846 1,052  0,455 20,269 58,426 0,000 0,000 28,700 80,329 16,554  

40,000 0,000 1,237 3,014 0,000 0,000 0,546 4,507 0,000  0,000 32,119 63,349 0,000 0,000 6,349 93,525 10,518  

60,000 0,000 1,178 2,989 0,000 0,000 0,925 4,476 0,000  0,000 24,146 60,033 0,000 0,000 14,712 89,828 0,000  

80,000 0,000 1,499 3,123 0,000 0,000 0,772 4,665 0,000  0,000 26,770 61,124 0,000 0,000 16,970 91,408 0,000  

100,000 0,000 1,196 2,997 0,000 0,000 1,476 4,478 0,000  0,000 26,948 61,198 0,000 0,000 22,484 91,422 0,000  

120,000 0,000 1,413 3,087 0,000 0,000 1,237 4,577 0,003  0,000 26,087 60,840 0,000 0,000 27,134 90,545 0,034  

140,000 0,000 1,736 3,221 0,000 0,000 0,826 4,711 0,194  0,000 31,487 63,086 0,000 0,000 20,633 92,879 1,975  

160,000 0,000 2,224 3,424 0,000 0,000 0,009 4,974 0,362  0,000 39,595 66,458 0,000 0,000 8,355 96,854 5,564  

180,000 0,000 2,334 3,470 0,000 0,000 0,209 4,937 0,845  0,000 45,578 68,947 0,000 0,000 2,177 99,115 12,077  

200,000 0,000 1,692 0,000 0,000 0,000 3,940 4,728 0,000  0,000 40,261 34,703 0,000 0,000 41,487 96,653 8,454  

220,000 0,000 1,135 0,000 0,000 0,101 4,256 4,449 0,000  0,000 28,271 0,000 0,000 1,011 81,965 91,769 0,000  

240,000 0,000 0,736 0,000 0,000 0,506 4,210 4,210 0,000  0,000 18,713 0,000 0,000 6,075 84,659 86,584 0,000  

255,610 0,220 0,791 0,000 0,000 1,249 4,201 4,227 0,000  1,716 11,922 0,000 0,000 13,701 65,645 65,850 0,000  

TRAMO 0,265 19,197 31,169 0,000 1,857 25,478 62,971 3,061  2,171 372,165 598,163 0,000 20,787 421,270 1166,763 55,175  

  

TOTAL 0,265 19,197 31,169 0,000 1,857 25,478 62,971 3,061  2,171 372,165 598,163 0,000 20,787 421,270 1166,763 55,175  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK636+480_PK637+300_MI -  - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0,000 0,180 0,000 2,792 0,000 2,707 3,885 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0

20,000 0,648 0,000 2,792 0,000 2,549 3,885 0,000  8,278 0,000 55,842 0,000 52,559 77,700 0,000  0

40,000 0,564 0,000 2,756 0,000 2,315 3,885 0,000  12,122 0,000 55,477 0,000 48,637 77,700 0,000  0

60,000 0,723 0,000 2,662 0,000 1,823 3,885 0,000  12,869 0,000 54,177 0,000 41,380 77,699 0,000  0

80,000 0,572 0,000 2,640 0,000 1,606 3,885 0,000  12,953 0,000 53,017 0,000 34,285 77,699 0,000  0

100,000 0,688 0,000 2,661 0,000 1,766 3,885 0,000  12,605 0,000 53,010 0,000 33,718 77,699 0,000  0

120,000 0,358 0,595 2,576 0,000 1,448 3,814 0,000  10,466 5,948 52,375 0,000 32,138 76,989 0,000  0

140,000 0,385 0,559 2,566 0,000 1,516 3,793 0,000  7,429 11,542 51,420 0,000 29,637 76,066 0,000  -1

160,000 0,532 0,000 2,738 0,000 2,272 3,885 0,000  9,162 5,594 53,035 0,000 37,879 76,776 0,000  -1

180,000 1,280 0,000 3,220 1,175 3,487 3,885 0,000  18,113 0,000 59,574 11,749 57,591 77,700 0,000  -1

200,000 1,626 0,000 3,412 3,044 3,885 3,885 0,000  29,061 0,000 66,320 42,185 73,724 77,700 0,000  -1

220,000 0,000 4,133 3,719 0,000 0,000 4,514 3,673  16,264 41,329 71,309 30,435 38,850 83,993 36,726  -1

240,000 0,000 2,624 3,091 0,000 0,000 4,363 1,195  0,000 67,565 68,094 0,000 0,000 88,775 48,672  -1

260,000 0,000 1,607 2,668 0,000 0,558 3,971 0,000  0,000 42,302 57,587 0,000 5,580 83,341 11,946  -1

280,000 0,278 1,358 2,881 0,000 0,238 4,145 1,036  2,780 29,650 55,492 0,000 7,957 81,162 10,359  -1

300,000 0,000 2,142 2,891 0,000 0,016 4,178 1,047  2,780 35,004 57,719 0,000 2,537 83,233 20,826  -1

320,000 0,000 1,926 2,801 0,000 0,017 4,104 0,752  0,000 40,685 56,914 0,000 0,333 82,818 17,991  -1

340,000 0,000 1,961 2,815 0,000 0,098 4,017 1,436  0,000 38,871 56,159 0,000 1,158 81,209 21,888  -2

360,000 0,000 1,127 2,468 0,000 0,411 3,688 0,007  0,000 30,876 52,834 0,000 5,097 77,054 14,440  -2

380,000 0,675 1,265 3,125 0,000 0,521 4,119 0,703  6,750 23,922 55,934 0,000 9,321 78,068 7,101  -2

400,000 0,477 1,545 3,169 0,000 0,453 4,187 1,356  11,523 28,100 62,940 0,000 9,736 83,056 20,587  -2

420,000 0,000 2,558 3,064 0,000 0,012 4,256 2,647  4,773 41,032 62,327 0,000 4,646 84,429 40,032  -2

440,000 0,000 2,908 3,209 0,000 0,000 4,425 1,853  0,000 54,661 62,727 0,000 0,118 86,806 44,999  -2

460,000 0,000 2,395 2,996 0,000 0,000 4,285 0,697  0,000 53,032 62,050 0,000 0,000 87,100 25,494  -2

480,000 0,000 2,582 3,073 0,000 0,000 4,348 1,007  0,000 49,769 60,693 0,000 0,000 86,336 17,033  -2

500,000 0,000 2,465 3,025 0,000 0,000 4,316 0,753  0,000 50,469 60,984 0,000 0,000 86,648 17,595  -2

520,000 0,000 2,433 3,011 0,000 0,000 4,307 1,290  0,000 48,980 60,364 0,000 0,000 86,239 20,424  -2

540,000 0,000 1,265 2,526 0,000 1,002 3,784 0,000  0,000 36,981 55,373 0,000 10,019 80,914 12,897  -3

560,000 0,000 2,127 2,884 0,000 0,000 4,201 0,458  0,000 33,922 54,101 0,000 10,019 79,854 4,583  -3

580,000 0,000 1,695 2,705 0,000 0,427 4,011 0,000  0,000 38,218 55,888 0,000 4,270 82,128 4,583  -3

600,000 0,000 1,543 2,641 0,000 0,639 3,935 0,000  0,000 32,378 53,459 0,000 10,664 79,461 0,000  -3

620,000 0,000 1,516 2,630 0,000 0,678 3,923 0,000  0,000 30,590 52,716 0,000 13,174 78,577 0,000  -3

640,000 0,000 1,410 2,586 0,000 0,820 3,867 0,000  0,000 29,267 52,166 0,000 14,980 77,901 0,000  -3

660,000 0,000 1,438 2,598 0,000 0,783 3,881 0,000  0,000 28,480 51,838 0,000 16,033 77,484 0,000  -3

680,000 0,000 1,484 2,617 0,000 0,724 3,907 0,000  0,000 29,218 52,145 0,000 15,071 77,887 0,000  -3

700,000 0,000 1,766 2,734 0,000 0,329 4,048 0,000  0,000 32,502 53,510 0,000 10,527 79,553 0,000  -3

720,000 0,000 2,109 2,877 0,000 0,000 4,194 0,202  0,000 38,754 56,110 0,000 3,289 82,419 2,019  -3

740,000 0,000 2,386 2,992 0,000 0,000 4,293 0,817  0,000 44,959 58,691 0,000 0,000 84,868 10,189  -3

760,000 0,000 1,978 2,822 0,000 0,594 4,125 0,053  0,000 43,650 58,147 0,000 5,945 84,179 8,701  -3

780,000 0,000 1,914 2,796 0,000 0,163 4,110 0,030  0,000 38,925 56,182 0,000 7,574 82,349 0,835  -4

800,000 0,000 1,226 2,509 0,000 1,051 3,761 0,000  0,000 31,397 53,052 0,000 12,135 78,704 0,304  -4

820,000 0,834 0,000 2,680 0,000 1,983 3,885 0,000  8,341 12,257 51,892 0,000 30,332 76,455 0,000  -4

840,000 0,903 0,000 2,697 0,000 2,100 3,885 0,000  17,368 0,000 53,766 0,000 40,825 77,699 0,000  -4

857,844 0,907 0,000 2,688 0,000 2,008 3,885 0,000  16,147 0,000 48,040 0,000 36,646 69,324 0,000  -4

TRAMO  219,786 1200,830 2435,452 84,369 768,381 3463,750 420,223  

  

TOTAL  219,786 1200,830 2435,452 84,369 768,381 3463,750 420,223  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK636+950_PK637+210_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,313 0,000 2,844 0,000 0,000 2,849 3,885 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 3,721 0,000 4,116 0,000 6,833 3,885 3,885 0,000  40,343 0,000 69,597 0,000 68,327 67,336 77,700 0,000  

40,000 0,383 0,643 2,600 0,000 0,000 1,416 3,842 0,000  41,039 6,433 67,158 0,000 68,327 53,010 77,270 0,000  

60,000 0,000 1,463 2,608 0,000 0,000 0,714 3,884 0,000  3,827 21,060 52,081 0,000 0,000 21,296 77,256 0,000  

80,000 0,000 0,660 2,274 0,000 0,000 1,663 3,412 0,000  0,000 21,231 48,822 0,000 0,000 23,765 72,958 0,000  

100,000 0,000 1,409 2,586 0,000 0,000 0,814 3,860 0,000  0,000 20,698 48,601 0,000 0,000 24,773 72,724 0,000  

120,000 0,000 1,615 2,671 0,000 0,000 0,532 3,959 0,000  0,000 30,242 52,571 0,000 0,000 13,468 78,193 0,000  

140,000 0,000 1,451 2,603 0,000 0,000 0,763 3,886 0,000  0,000 30,655 52,743 0,000 0,000 12,956 78,452 0,000  

160,000 0,000 1,770 2,736 0,000 0,000 0,324 4,050 0,000  0,000 32,201 53,385 0,000 0,000 10,874 79,358 0,000  

180,000 0,000 0,811 2,337 0,000 0,000 1,514 3,506 0,000  0,000 25,805 50,725 0,000 0,000 18,383 75,559 0,000  

200,000 0,000 1,048 2,435 0,000 0,000 1,257 3,652 0,000  0,000 18,585 47,721 0,000 0,000 27,709 71,581 0,000  

220,000 0,000 1,294 2,538 0,000 0,000 0,963 3,797 0,000  0,000 23,415 49,729 0,000 0,000 22,196 74,488 0,000  

240,000 0,089 0,030 2,014 0,000 0,000 2,306 3,019 0,000  0,892 13,244 45,519 0,000 0,000 32,688 68,160 0,000  

260,000 0,000 0,729 2,303 0,000 0,000 1,585 3,455 0,000  0,892 7,595 43,170 0,000 0,000 38,910 64,741 0,000  

268,125 0,039 0,483 2,201 0,000 0,000 1,849 3,302 0,000  0,160 4,925 18,297 0,000 0,000 13,953 27,449 0,000  

TRAMO 4,545 13,406 38,866 0,000 6,833 22,435 55,394 0,000  87,152 256,089 700,120 0,000 136,653 381,319 995,889 0,000  

  

TOTAL 4,545 13,406 38,866 0,000 6,833 22,435 55,394 0,000  87,152 256,089 700,120 0,000 136,653 381,319 995,889 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK637+380_PK637+420_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,099 0,106 0,000 0,000 1,164 3,066 3,066 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 1,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,980 0,000  0,990 18,147 0,000 0,000 11,638 30,665 40,460 0,000  

40,000 0,000 5,715 4,377 0,000 0,000 0,000 4,566 8,657  0,000 74,235 43,767 0,000 0,000 0,000 55,453 86,570  

57,635 0,132 0,020 0,000 0,000 1,290 3,013 3,013 0,000  1,160 50,570 38,591 0,000 11,374 26,564 66,822 76,332  

TRAMO 0,231 7,550 4,377 0,000 2,454 6,079 11,624 8,657  2,150 142,952 82,358 0,000 23,013 57,229 162,735 162,902  

  

TOTAL 0,231 7,550 4,377 0,000 2,454 6,079 11,624 8,657  2,150 142,952 82,358 0,000 23,013 57,229 162,735 162,902  
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0,000 0,833 0,000 3,349 0,000 0,000 3,422 4,635 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,637 0,000 3,486 0,000 0,021 4,169 4,635 0,000  14,701 0,000 68,354 0,000 0,210 75,910 92,700 0,000  

40,000 0,968 0,000 3,627 0,000 0,342 4,606 4,635 0,000  16,058 0,000 71,130 0,000 3,629 87,751 92,700 0,000  

60,000 0,876 0,000 3,590 0,000 0,177 4,557 4,635 0,000  18,448 0,000 72,166 0,000 5,188 91,628 92,700 0,000  

80,000 0,385 0,000 3,378 0,000 0,000 3,634 4,635 0,000  12,610 0,000 69,673 0,000 1,768 81,905 92,700 0,000  

100,000 0,327 0,000 3,206 0,000 0,000 2,445 4,635 0,000  7,120 0,000 65,842 0,000 0,000 60,789 92,700 0,000  

120,000 0,666 0,000 3,158 0,000 0,000 2,070 4,635 0,000  9,932 0,000 63,646 0,000 0,000 45,153 92,699 0,000  

140,000 0,346 0,722 3,127 0,000 0,000 1,511 4,635 0,000  10,115 7,215 62,847 0,000 0,000 35,816 92,701 0,000  

160,000 0,691 0,000 3,161 0,000 0,000 2,116 4,635 0,000  10,367 7,215 62,870 0,000 0,000 36,272 92,701 0,000  

180,000 0,624 0,000 3,267 0,000 0,000 2,988 4,635 0,000  13,147 0,000 64,271 0,000 0,000 51,033 92,699 0,000  

200,000 0,000 2,384 3,491 0,000 0,000 0,002 5,016 0,801  6,238 23,836 67,575 0,000 0,000 29,894 96,508 8,013  

220,000 0,000 2,735 3,637 0,000 0,000 0,000 5,085 1,472  0,000 51,185 71,279 0,000 0,000 0,018 101,011 22,735  

240,000 0,000 3,000 3,747 0,000 0,000 0,000 5,084 2,269  0,000 57,349 73,843 0,000 0,000 0,000 101,693 37,414  

260,000 0,428 0,896 3,214 0,000 0,000 1,245 4,721 0,000  4,278 38,957 69,615 0,000 0,000 12,445 98,051 22,693  

280,000 0,000 1,286 3,034 0,000 0,000 0,838 4,541 0,000  4,278 21,819 62,486 0,000 0,000 20,822 92,620 0,000  

300,000 0,000 1,616 3,172 0,000 0,000 0,645 4,725 0,000  0,000 29,019 62,059 0,000 0,000 14,830 92,659 0,000  

320,000 0,000 1,668 3,193 0,000 0,000 0,476 4,750 0,000  0,000 32,835 63,647 0,000 0,000 11,214 94,753 0,000  

340,000 0,000 1,563 3,150 0,000 0,000 0,879 4,690 0,000  0,000 32,309 63,428 0,000 0,000 13,552 94,406 0,000  

360,000 0,684 0,000 3,153 0,000 0,000 1,926 4,635 0,000  6,842 15,631 63,027 0,000 0,000 28,053 93,253 0,000  

380,000 0,000 1,752 3,228 0,000 0,000 0,440 4,785 0,039  6,842 17,519 63,812 0,000 0,000 23,661 94,200 0,389  

400,000 0,000 1,938 3,305 0,000 0,000 0,197 4,875 0,044  0,000 36,895 65,335 0,000 0,000 6,370 96,600 0,832  

420,000 0,000 1,662 3,191 0,000 0,000 0,808 4,725 0,022  0,000 35,991 64,959 0,000 0,000 10,056 96,004 0,662  

440,000 0,376 1,101 3,289 0,000 0,000 1,326 4,812 0,011  3,765 27,625 64,799 0,000 0,000 21,340 95,375 0,330  

460,000 0,267 1,150 3,294 0,000 0,000 0,612 4,830 0,264  6,433 22,510 65,831 0,000 0,000 19,376 96,423 2,748  

480,000 0,000 1,892 3,286 0,000 0,000 0,265 4,845 0,058  2,668 30,422 65,802 0,000 0,000 8,773 96,753 3,212  

500,000 0,000 2,909 3,710 0,000 0,000 0,142 5,007 3,327  0,000 48,014 69,960 0,000 0,000 4,068 98,526 33,850  

520,000 0,000 2,815 0,000 0,000 0,000 0,000 2,932 0,769  0,000 57,245 37,095 0,000 0,000 1,416 79,395 40,966  

540,000 0,393 2,659 0,000 0,000 0,268 2,694 4,974 1,299  3,933 54,746 0,000 0,000 2,679 26,943 79,060 20,683  

560,000 0,467 2,443 0,000 0,000 0,350 3,403 4,974 0,185  8,603 51,023 0,000 0,000 6,180 60,969 99,479 14,841  

580,000 0,453 2,299 0,000 0,000 0,558 3,453 4,974 0,373  9,201 47,417 0,000 0,000 9,083 68,554 99,479 5,582  

600,000 0,454 2,155 0,000 0,000 0,402 3,476 4,974 0,223  9,074 44,533 0,000 0,000 9,605 69,290 99,480 5,959  

620,000 0,699 0,000 0,000 0,000 0,806 4,635 4,635 0,000  11,535 21,545 0,000 0,000 12,079 81,113 96,090 2,228  

640,000 0,000 2,536 0,000 0,000 0,000 0,000 1,274 0,000  6,991 25,357 0,000 0,000 8,056 46,350 59,093 0,000  

660,000 0,000 2,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,983 0,000  0,000 49,080 0,000 0,000 0,000 0,000 22,572 0,000  

680,000 0,000 1,940 0,000 0,000 0,000 4,287 4,797 0,000  0,000 43,124 0,000 0,000 0,000 42,868 57,802 0,000  

700,000 0,453 1,042 0,000 0,000 0,321 4,725 4,787 0,000  4,534 29,821 0,000 0,000 3,207 90,117 95,846 0,000  

720,000 0,436 0,000 0,000 0,000 0,185 4,630 4,635 0,000  8,891 10,420 0,000 0,000 5,053 93,549 94,223 0,000  

740,000 0,000 1,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,939 0,000  4,357 15,212 0,000 0,000 1,846 46,300 55,740 0,000  

760,000 0,000 1,718 0,000 0,000 0,000 0,000 1,468 0,000  0,000 32,397 0,000 0,000 0,000 0,000 24,074 0,000  

780,000 0,000 1,754 0,000 0,000 0,000 0,000 1,225 0,000  0,000 34,727 0,000 0,000 0,000 0,000 26,935 0,000  

800,000 0,000 2,547 0,000 0,000 0,000 3,751 5,085 0,000  0,000 43,012 0,000 0,000 0,000 37,507 63,098 0,000  

820,000 0,000 1,966 0,000 0,000 0,000 0,000 1,407 0,000  0,000 45,125 0,000 0,000 0,000 37,507 64,915 0,000  

840,000 0,179 0,542 0,000 0,000 0,022 4,242 4,529 0,000  1,792 25,075 0,000 0,000 0,221 42,423 59,360 0,000  

860,000 0,039 0,000 0,000 0,000 1,720 4,635 4,635 0,000  2,186 5,419 0,000 0,000 17,417 88,773 91,644 0,000  

880,000 0,418 0,763 0,000 0,000 0,332 4,530 4,657 0,000  4,577 7,627 0,000 0,000 20,515 91,654 92,924 0,000  

900,000 0,000 2,065 0,000 0,000 0,000 0,000 1,586 0,000  4,183 28,273 0,000 0,000 3,319 45,304 62,430 0,000  

920,000 0,000 2,121 3,382 0,000 0,000 0,062 4,944 0,468  0,000 41,860 33,818 0,000 0,000 0,624 65,300 4,680  

940,000 0,000 2,043 3,349 0,000 0,000 0,067 4,915 0,397  0,000 41,640 67,309 0,000 0,000 1,297 98,594 8,652  

960,000 0,456 0,695 3,134 0,000 0,000 1,915 4,621 0,000  4,565 27,380 64,834 0,000 0,000 19,825 95,356 3,972  

980,000 0,832 0,000 3,189 0,000 0,000 2,918 4,635 0,000  12,889 6,953 63,232 0,000 0,000 48,333 92,557 0,000  
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1000,000 0,377 0,000 3,211 0,000 0,000 2,913 4,635 0,000  12,090 0,000 63,995 0,000 0,000 58,309 92,699 0,000  

1020,000 0,208 0,732 3,244 0,000 0,000 2,676 4,641 0,000  5,851 7,321 64,542 0,000 0,000 55,887 92,758 0,000  

1040,000 10,162 0,000 7,020 0,000 66,912 4,635 4,635 0,000  103,708 7,321 102,633 0,000 669,119 73,108 92,759 0,000  

1060,000 0,000 2,132 3,386 0,000 0,000 0,009 4,945 0,339  101,623 21,322 104,059 0,000 669,119 46,444 95,804 3,388  

1080,000 0,000 3,636 4,012 0,000 0,000 0,000 5,240 2,089  0,000 57,682 73,981 0,000 0,000 0,094 101,849 24,280  

1100,000 0,000 4,668 4,441 0,000 0,000 0,000 5,237 4,970  0,000 83,042 84,530 0,000 0,000 0,000 104,765 70,596  

1120,000 0,000 5,529 4,799 0,000 0,000 0,000 5,270 6,453  0,000 101,973 92,403 0,000 0,000 0,000 105,071 114,237  

1140,000 0,000 5,020 4,587 0,000 0,000 0,000 5,270 5,585  0,000 105,489 93,866 0,000 0,000 0,000 105,403 120,379  

1160,000 0,000 4,187 4,241 0,000 0,000 0,000 5,270 5,121  0,000 92,066 88,283 0,000 0,000 0,000 105,403 107,058  

1180,000 0,000 4,458 4,354 0,000 0,000 0,000 5,270 5,855  0,000 86,447 85,945 0,000 0,000 0,000 105,403 109,759  

1200,000 0,000 4,323 4,298 0,000 0,000 0,000 5,268 3,885  0,000 87,811 86,513 0,000 0,000 0,000 105,377 97,399  

1220,000 0,000 4,326 4,299 0,000 0,000 0,000 5,250 4,281  0,000 86,488 85,963 0,000 0,000 0,000 105,178 81,661  

1240,000 0,000 2,777 3,655 0,000 0,000 0,000 5,152 1,578  0,000 71,029 79,533 0,000 0,000 0,000 104,022 58,592  

1260,000 0,000 3,250 3,851 0,000 0,000 0,000 5,236 2,188  0,000 60,275 75,060 0,000 0,000 0,000 103,883 37,659  

1280,000 0,000 3,565 3,982 0,000 0,000 0,000 5,111 1,874  0,000 68,156 78,338 0,000 0,000 0,000 103,475 40,614  

1300,000 0,000 2,444 3,516 0,000 0,000 0,000 5,052 0,686  0,000 60,097 74,986 0,000 0,000 0,000 101,636 25,595  

1320,000 0,000 2,338 3,472 0,000 0,000 0,000 5,027 0,675  0,000 47,819 69,879 0,000 0,000 0,000 100,790 13,606  

1340,000 0,000 2,619 3,589 0,000 0,000 0,000 5,110 0,805  0,000 49,565 70,606 0,000 0,000 0,000 101,366 14,799  

1360,000 0,000 2,492 3,536 0,000 0,000 0,000 5,071 0,525  0,000 51,112 71,249 0,000 0,000 0,000 101,814 13,302  

1380,000 0,000 2,321 3,465 0,000 0,000 0,000 5,007 0,722  0,000 48,128 70,007 0,000 0,000 0,000 100,784 12,471  

1400,000 0,000 2,271 3,444 0,000 0,000 0,000 4,996 0,644  0,000 45,912 69,086 0,000 0,000 0,000 100,027 13,660  

1420,000 0,000 2,415 3,504 0,000 0,000 0,109 4,997 0,291  0,000 46,857 69,479 0,000 0,000 1,093 99,924 9,352  

1440,000 0,000 3,036 3,762 0,000 0,000 0,000 5,193 1,524  0,000 54,514 72,664 0,000 0,000 1,093 101,895 18,146  

1460,000 0,000 2,982 3,740 0,000 0,000 0,000 5,180 1,520  0,000 60,180 75,021 0,000 0,000 0,000 103,727 30,432  

1480,000 0,000 2,963 3,732 0,000 0,000 0,000 5,177 1,759  0,000 59,449 74,717 0,000 0,000 0,000 103,571 32,785  

1500,000 0,000 2,754 3,645 0,000 0,000 0,000 5,127 1,297  0,000 57,172 73,770 0,000 0,000 0,000 103,040 30,559  

1520,000 0,000 3,067 3,775 0,000 0,000 0,000 5,109 1,549  0,000 58,213 74,202 0,000 0,000 0,000 102,361 28,464  

1540,000 0,000 2,919 3,714 0,000 0,000 0,067 5,036 0,912  0,000 59,865 74,890 0,000 0,000 0,671 101,451 24,609  

1560,000 0,000 2,131 3,386 0,000 0,000 0,124 4,925 0,321  0,000 50,498 70,993 0,000 0,000 1,916 99,605 12,329  

1580,000 0,000 1,880 3,281 0,000 0,000 0,278 4,831 0,109  0,000 40,103 66,671 0,000 0,000 4,027 97,552 4,306  

1600,000 0,000 1,720 3,215 0,000 0,000 0,526 4,738 0,085  0,000 35,999 64,963 0,000 0,000 8,045 95,682 1,946  

1620,000 0,000 1,722 3,215 0,000 0,000 0,564 4,722 0,132  0,000 34,419 64,296 0,000 0,000 10,901 94,592 2,173  

1640,000 0,000 1,923 3,299 0,000 0,000 0,362 4,811 0,288  0,000 36,450 65,142 0,000 0,000 9,258 95,324 4,197  

1660,000 0,000 2,072 3,361 0,000 0,000 0,270 4,871 0,427  0,000 39,954 66,609 0,000 0,000 6,316 96,818 7,143  

1680,000 0,000 2,021 3,340 0,000 0,000 0,563 4,813 0,399  0,000 40,928 67,013 0,000 0,000 8,328 96,837 8,260  

1700,000 0,406 0,700 3,128 0,000 0,000 1,708 4,624 0,000  4,063 27,209 64,681 0,000 0,000 22,706 94,366 3,993  

1720,000 0,409 0,725 3,139 0,000 0,000 1,894 4,637 0,000  8,149 14,250 62,674 0,000 0,000 36,017 92,607 0,000  

1740,000 0,363 0,624 3,089 0,000 0,000 1,721 4,581 0,000  7,713 13,485 62,282 0,000 0,000 36,155 92,178 0,000  

1760,000 0,294 0,731 3,123 0,000 0,000 1,412 4,640 0,000  6,571 13,551 62,122 0,000 0,000 31,335 92,213 0,000  

1780,000 0,000 1,403 3,083 0,000 0,000 0,978 4,602 0,000  2,944 21,342 62,063 0,000 0,000 23,903 92,419 0,000  

1800,000 0,000 1,760 3,231 0,000 0,000 0,176 4,788 0,015  0,000 31,626 63,144 0,000 0,000 11,542 93,894 0,146  

1820,000 0,000 1,612 3,170 0,000 0,000 0,403 4,703 0,025  0,000 33,713 64,012 0,000 0,000 5,788 94,906 0,398  

1840,000 0,000 1,314 3,046 0,000 0,000 0,999 4,556 0,000  0,000 29,256 62,158 0,000 0,000 14,018 92,583 0,252  

1860,000 0,728 0,000 3,169 0,000 0,000 2,185 4,635 0,000  7,283 13,140 62,151 0,000 0,000 31,838 91,906 0,000  

1880,000 0,327 0,000 3,357 0,000 0,000 3,703 4,635 0,000  10,556 0,000 65,262 0,000 0,000 58,876 92,700 0,000  

1900,000 1,021 0,000 3,648 0,000 0,307 4,635 4,635 0,000  13,479 0,000 70,052 0,000 3,066 83,380 92,700 0,000  

1920,000 0,491 0,000 0,000 0,000 1,666 4,635 4,635 0,000  15,115 0,000 36,481 0,000 19,729 92,700 92,700 0,000  

1940,000 0,000 1,567 0,000 0,000 0,000 0,000 0,926 0,000  4,909 15,671 0,000 0,000 16,663 46,350 55,606 0,000  

1960,000 0,000 1,924 0,000 0,000 0,000 0,963 4,868 0,000  0,000 34,915 0,000 0,000 0,000 9,627 57,938 0,000  

1980,000 0,000 1,589 0,000 0,000 0,000 0,000 1,676 0,000  0,000 35,134 0,000 0,000 0,000 9,627 65,447 0,000  
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2000,000 0,991 0,000 0,000 0,000 0,566 4,626 4,635 0,000  9,911 15,890 0,000 0,000 5,661 46,265 63,115 0,000  

2020,000 0,590 0,000 0,000 0,000 1,578 4,635 4,635 0,000  15,806 0,000 0,000 0,000 21,440 92,615 92,700 0,000  

2040,000 0,487 0,000 0,000 0,000 1,335 4,635 4,635 0,000  10,760 0,000 0,000 0,000 29,126 92,700 92,700 0,000  

2060,000 0,000 2,414 0,000 0,000 0,000 0,000 2,614 0,000  4,865 24,143 0,000 0,000 13,347 46,350 72,489 0,000  

2080,000 0,000 2,294 0,000 0,000 0,000 0,000 2,483 0,000  0,000 47,085 0,000 0,000 0,000 0,000 50,973 0,000  

2100,000 0,295 0,979 0,000 0,000 0,082 4,272 4,757 0,000  2,949 32,734 0,000 0,000 0,822 42,715 72,407 0,000  

2120,000 0,358 0,729 0,000 0,000 0,191 4,460 4,639 0,000  6,525 17,078 0,000 0,000 2,732 87,313 93,963 0,000  

2140,000 0,000 2,241 0,000 0,000 0,012 0,550 4,726 0,292  3,577 29,701 0,000 0,000 2,027 50,094 93,647 2,919  

2160,000 0,169 2,098 0,000 0,000 0,810 4,877 4,962 0,003  1,686 43,396 0,000 0,000 8,218 54,270 96,881 2,947  

2180,000 0,000 1,983 0,000 0,000 0,000 0,000 1,546 0,000  1,686 40,813 0,000 0,000 8,101 48,774 65,085 0,028  

2200,000 0,154 4,950 0,000 0,000 2,121 4,382 4,974 1,492  1,540 69,331 0,000 0,000 21,210 43,816 65,195 14,923  

2220,000 1,654 0,691 0,000 0,000 2,319 4,236 4,618 0,000  18,077 56,408 0,000 0,000 44,400 86,178 95,916 14,923  

2240,000 0,000 1,732 0,000 0,000 0,000 0,000 1,110 0,000  16,537 24,230 0,000 0,000 23,191 42,362 57,279 0,000  

2260,000 0,391 0,000 0,000 0,000 1,165 4,635 4,635 0,000  3,911 17,322 0,000 0,000 11,646 46,350 57,448 0,000  

2280,000 0,288 0,506 0,000 0,000 0,611 3,994 4,510 0,000  6,792 5,059 0,000 0,000 17,760 86,287 91,446 0,000  

2300,000 0,283 0,605 0,000 0,000 0,778 4,109 4,570 0,000  5,714 11,105 0,000 0,000 13,896 81,026 90,793 0,000  

2320,000 0,433 0,000 0,000 0,000 1,276 4,635 4,635 0,000  7,157 6,046 0,000 0,000 20,538 87,440 92,047 0,000  

2340,000 0,651 0,000 0,000 0,000 0,547 4,635 4,635 0,000  10,833 0,000 0,000 0,000 18,228 92,700 92,700 0,000  

2360,000 0,417 1,049 0,000 0,000 0,462 4,598 4,785 0,000  10,680 10,494 0,000 0,000 10,090 92,332 94,203 0,000  

2380,000 0,460 1,205 0,000 0,000 0,583 4,598 4,839 0,000  8,774 22,547 0,000 0,000 10,445 91,965 96,245 0,000  

2400,000 0,320 1,030 0,000 0,000 0,177 4,363 4,778 0,000  7,805 22,358 0,000 0,000 7,601 89,615 96,172 0,000  

2420,000 0,375 1,018 0,000 0,000 0,148 4,027 4,773 0,000  6,958 20,488 0,000 0,000 3,256 83,904 95,512 0,000  

2440,000 0,005 0,831 0,000 0,000 0,450 4,199 4,691 0,000  3,800 18,491 0,000 0,000 5,982 82,262 94,639 0,000  

2460,000 0,472 0,704 0,000 0,000 0,406 4,444 4,626 0,000  4,770 15,352 0,000 0,000 8,555 86,426 93,168 0,000  

2480,000 0,653 0,000 0,000 0,000 0,599 4,536 4,635 0,000  11,257 7,044 0,000 0,000 10,041 89,792 92,606 0,000  

2500,000 2,652 0,000 0,000 0,000 3,780 4,632 4,635 0,000  33,049 0,000 0,000 0,000 43,783 91,681 92,696 0,000  

2520,000 0,489 0,000 0,000 0,000 1,415 4,635 4,635 0,000  31,411 0,000 0,000 0,000 51,953 92,675 92,700 0,000  

2540,000 0,980 0,000 0,000 0,000 2,753 4,635 4,635 0,000  14,697 0,000 0,000 0,000 41,687 92,700 92,700 0,000  

2560,000 0,548 0,000 0,000 0,000 1,936 4,635 4,635 0,000  15,285 0,000 0,000 0,000 46,891 92,700 92,700 0,000  

2580,000 0,514 0,000 0,000 0,000 0,951 4,635 4,635 0,000  10,618 0,000 0,000 0,000 28,865 92,700 92,700 0,000  

2600,000 0,758 0,000 0,000 0,000 0,603 4,635 4,635 0,000  12,714 0,000 0,000 0,000 15,536 92,700 92,700 0,000  

2620,000 0,279 0,513 0,000 0,000 0,219 4,427 4,512 0,000  10,370 5,134 0,000 0,000 8,218 90,623 91,466 0,000  

2640,000 0,629 0,000 0,000 0,000 0,247 4,577 4,635 0,000  9,078 5,134 0,000 0,000 4,663 90,041 91,465 0,000  

2660,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,689 4,635 4,635 0,000  8,487 0,000 0,000 0,000 9,366 92,118 92,700 0,000  

2680,000 0,245 0,000 0,000 0,000 1,268 4,544 4,544 0,000  4,653 0,000 0,000 0,000 19,568 91,789 91,789 0,000  

2700,000 0,281 0,000 0,000 0,000 1,077 4,635 4,635 0,000  5,267 0,000 0,000 0,000 23,451 91,789 91,789 0,000  

2720,000 0,930 0,000 0,000 0,000 0,956 4,635 4,635 0,000  12,119 0,000 0,000 0,000 20,335 92,700 92,700 0,000  

2740,000 0,819 0,000 0,000 0,000 0,675 4,635 4,635 0,000  17,492 0,000 0,000 0,000 16,310 92,700 92,700 0,000  

2760,000 0,802 0,000 0,000 0,000 0,601 4,631 4,635 0,000  16,212 0,000 0,000 0,000 12,762 92,661 92,700 0,000  

2780,000 0,609 0,000 0,000 0,000 0,273 4,575 4,635 0,000  14,113 0,000 0,000 0,000 8,742 92,065 92,700 0,000  

2800,000 0,318 0,555 0,000 0,000 0,108 4,402 4,540 0,000  9,268 5,553 0,000 0,000 3,809 89,770 91,752 0,000  

2820,000 0,427 0,590 0,000 0,000 0,273 4,445 4,561 0,000  7,451 11,452 0,000 0,000 3,806 88,462 91,013 0,000  

2840,000 0,000 1,388 0,000 0,000 0,034 4,144 4,601 0,000  4,271 19,776 0,000 0,000 3,062 85,884 91,619 0,000  

2860,000 0,000 1,546 0,000 0,000 0,000 0,000 0,777 0,000  0,000 29,335 0,000 0,000 0,336 41,438 53,779 0,000  

2880,000 0,000 1,493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,790 0,000  0,000 30,393 0,000 0,000 0,000 0,000 15,669 0,000  

2900,000 0,000 1,382 0,000 0,000 0,000 0,000 0,588 0,000  0,000 28,757 0,000 0,000 0,000 0,000 13,778 0,000  

2920,000 0,193 0,495 0,000 0,000 0,226 4,356 4,500 0,000  1,928 18,776 0,000 0,000 2,260 43,561 50,883 0,000  

2940,000 0,371 0,000 0,000 0,000 0,758 4,590 4,635 0,000  5,633 4,953 0,000 0,000 9,839 89,465 91,353 0,000  

2960,000 0,582 0,000 0,000 0,000 0,935 4,598 4,635 0,000  9,524 0,000 0,000 0,000 16,933 91,889 92,700 0,000  

2980,000 0,869 0,000 0,000 0,000 0,681 4,573 4,635 0,000  14,512 0,000 0,000 0,000 16,168 91,713 92,700 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK637+470_PK640+500_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

3000,000 0,627 0,000 0,000 0,000 0,796 4,507 4,635 0,000  14,961 0,000 0,000 0,000 14,769 90,798 92,700 0,000  

3020,000 0,468 0,000 3,267 0,000 0,000 2,215 4,635 0,000  10,948 0,000 32,670 0,000 7,956 67,225 92,700 0,000  

3040,000 0,513 0,738 3,365 0,000 0,011 2,162 4,644 0,021  9,812 7,384 66,323 0,000 0,112 43,774 92,792 0,209  

3060,000 0,710 1,501 3,764 0,000 0,142 2,863 4,904 0,295  12,235 22,394 71,289 0,000 1,528 50,250 95,484 3,157  

3080,000 0,453 0,754 3,355 0,000 0,009 2,765 4,652 0,000  11,629 22,548 71,184 0,000 1,511 56,284 95,564 2,948  

3100,000 0,345 0,878 3,358 0,000 0,000 2,409 4,713 0,000  7,975 16,316 67,131 0,000 0,094 51,741 93,652 0,000  

3120,000 0,468 0,000 3,270 0,000 0,000 2,768 4,635 0,000  8,133 8,777 66,280 0,000 0,000 51,769 93,479 0,000  

3140,000 0,839 0,000 3,575 0,000 0,085 4,561 4,635 0,000  13,074 0,000 68,448 0,000 0,851 73,288 92,700 0,000  

3148,120 0,257 0,000 3,327 0,000 0,000 3,353 4,635 0,000  4,448 0,000 28,021 0,000 0,345 32,129 37,635 0,000  

TRAMO 55,818 215,805 295,331 0,000 112,104 350,509 703,532 73,052  1098,949 4316,100 5798,858 0,000 2241,569 6895,431 13922,875 1461,041  

  

TOTAL 55,818 215,805 295,331 0,000 112,104 350,509 703,532 73,052  1098,949 4316,100 5798,858 0,000 2241,569 6895,431 13922,875 1461,041  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK637+580_PK637+710_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,499 0,000 0,000 0,690 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,613 0,000 0,000 0,406 0,000 0,000 0,000  0,000 11,122 0,000 0,000 10,957 0,000 0,000 0,000  

40,000 0,075 0,746 0,000 0,000 0,452 0,000 0,172 0,000  0,750 13,590 0,000 0,000 8,575 0,000 1,723 0,000  

60,000 0,000 0,855 0,000 0,000 0,410 0,000 0,141 0,000  0,750 16,010 0,000 0,000 8,624 0,000 3,128 0,000  

80,000 0,000 0,662 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000  0,000 15,175 0,000 0,000 9,109 0,000 1,405 0,000  

100,000 0,000 0,628 0,000 0,000 0,557 0,000 0,000 0,000  0,000 12,900 0,000 0,000 10,570 0,000 0,000 0,000  

120,000 0,085 0,429 0,000 0,000 0,926 0,000 0,000 0,000  0,849 10,570 0,000 0,000 14,831 0,000 0,000 0,000  

139,794 0,000 0,524 0,000 0,000 0,717 0,000 0,000 0,000  0,840 9,433 0,000 0,000 16,262 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 0,160 4,956 0,000 0,000 4,658 0,000 0,313 0,000  3,189 88,800 0,000 0,000 78,928 0,000 6,257 0,000  

  

TOTAL 0,160 4,956 0,000 0,000 4,658 0,000 0,313 0,000  3,189 88,800 0,000 0,000 78,928 0,000 6,257 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK637+770_PK639+340_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,198 0,283 2,796 0,000 0,000 2,451 3,995 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 1,275 0,000 3,030 0,000 1,030 3,813 3,813 0,000  14,729 2,827 58,262 0,000 10,304 62,632 78,080 0,000  

40,000 1,888 0,000 3,280 0,000 2,987 3,670 3,797 0,000  31,629 0,000 63,099 0,000 40,177 74,830 76,097 0,000  

60,000 0,000 1,562 2,899 0,000 0,000 0,314 4,306 0,229  18,881 15,618 61,789 0,000 29,873 39,845 81,026 2,290  

80,000 0,054 0,455 2,824 0,000 0,000 2,308 4,103 0,000  0,536 20,166 57,230 0,000 0,000 26,220 84,082 2,290  

100,000 0,695 0,009 2,899 0,000 0,603 3,618 3,825 0,000  7,486 4,641 57,233 0,000 6,028 59,259 79,274 0,000  

120,000 1,432 0,000 3,123 0,000 1,581 3,616 3,702 0,000  21,265 0,093 60,224 0,000 21,838 72,339 75,272 0,000  

140,000 0,594 0,086 2,893 0,000 0,217 3,293 3,873 0,000  20,259 0,862 60,157 0,000 17,981 69,090 75,752 0,000  

160,000 0,496 0,228 2,914 0,000 0,076 2,892 3,961 0,000  10,904 3,144 58,070 0,000 2,935 61,848 78,340 0,000  

180,000 0,147 0,334 2,693 0,000 0,000 1,721 4,027 0,000  6,433 5,625 56,077 0,000 0,763 46,121 79,888 0,000  

200,000 0,193 0,119 2,737 0,000 0,000 2,791 3,893 0,000  3,400 4,535 54,299 0,000 0,000 45,120 79,208 0,000  

220,000 0,049 1,911 3,045 0,000 0,000 2,435 3,822 0,525  2,412 20,300 57,814 0,000 0,000 52,267 77,155 5,251  

240,000 0,370 1,478 2,896 0,000 0,114 3,093 4,108 0,371  4,187 33,892 59,413 0,000 1,143 55,277 79,300 8,963  

260,000 0,402 1,622 2,962 0,000 0,158 3,265 4,134 0,327  7,721 31,003 58,580 0,000 2,723 63,575 82,414 6,983  

280,000 0,337 1,600 2,942 0,000 0,103 3,209 4,126 0,255  7,393 32,217 59,031 0,000 2,615 64,743 82,600 5,823  

300,000 0,185 1,700 2,965 0,000 0,056 3,218 3,959 0,230  5,224 33,000 59,063 0,000 1,591 64,271 80,858 4,852  

320,000 0,307 1,828 3,031 0,000 0,000 3,065 4,080 0,290  4,919 35,279 59,956 0,000 0,557 62,828 80,397 5,205  

340,000 0,002 0,983 2,658 0,000 0,000 2,604 3,565 0,000  3,089 28,105 56,893 0,000 0,000 56,694 76,449 2,904  

360,000 0,390 0,037 2,605 0,000 0,000 2,712 3,842 0,000  3,918 10,200 52,634 0,000 0,000 53,166 74,067 0,000  

380,000 0,066 0,288 2,671 0,000 0,000 2,086 3,999 0,000  4,556 3,252 52,758 0,000 0,000 47,979 78,407 0,000  

400,000 0,000 3,439 3,680 0,000 0,000 0,743 4,621 1,220  0,658 37,275 63,508 0,000 0,000 28,282 86,200 12,203  

420,000 0,000 3,773 3,819 0,000 0,000 0,140 4,724 1,325  0,000 72,123 74,989 0,000 0,000 8,830 93,458 25,450  

440,000 0,000 3,948 3,891 0,000 0,000 0,047 4,752 1,400  0,000 77,206 77,103 0,000 0,000 1,872 94,763 27,244  

460,000 0,000 4,752 4,226 0,000 0,000 0,444 4,672 2,431  0,000 86,996 81,175 0,000 0,000 4,905 94,236 38,312  

480,000 0,000 2,211 3,169 0,000 0,000 0,111 4,605 0,205  0,000 69,629 73,952 0,000 0,000 5,552 92,766 26,369  

500,000 0,000 2,713 3,378 0,000 0,000 0,000 4,749 0,801  0,000 49,243 65,473 0,000 0,000 1,114 93,541 10,060  

520,000 0,000 2,866 3,442 0,000 0,000 0,000 4,794 1,316  0,000 55,796 68,198 0,000 0,000 0,000 95,430 21,167  

540,000 0,000 2,666 0,000 0,000 0,000 0,000 2,641 0,000  0,000 55,325 34,417 0,000 0,000 0,000 74,345 13,162  

560,000 0,000 2,533 0,000 0,000 0,000 0,000 2,079 0,000  0,000 51,990 0,000 0,000 0,000 0,000 47,194 0,000  

580,000 0,000 1,765 0,000 0,000 0,000 0,000 1,414 0,000  0,000 42,974 0,000 0,000 0,000 0,000 34,923 0,000  

600,000 0,000 1,638 0,000 0,000 0,000 0,000 0,746 0,000  0,000 34,027 0,000 0,000 0,000 0,000 21,593 0,000  

620,000 0,000 1,514 0,000 0,000 0,000 0,000 0,330 0,000  0,000 31,525 0,000 0,000 0,000 0,000 10,756 0,000  

640,000 0,000 1,674 0,000 0,000 0,000 0,000 0,843 0,000  0,000 31,886 0,000 0,000 0,000 0,000 11,734 0,000  

660,000 0,000 1,574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,734 0,000  0,000 32,485 0,000 0,000 0,000 0,000 15,769 0,000  

680,000 0,000 1,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,275 0,000  0,000 29,149 0,000 0,000 0,000 0,000 10,089 0,000  

700,000 12,164 0,000 0,000 0,000 74,011 3,819 3,819 0,000  121,639 13,406 0,000 0,000 740,106 38,189 40,943 0,000  

720,000 0,000 1,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,565 0,000  121,639 15,603 0,000 0,000 740,106 38,189 43,835 0,000  

740,000 0,000 1,649 0,000 0,000 0,000 3,611 4,354 0,000  0,000 32,092 0,000 0,000 0,000 36,109 49,190 0,000  

760,000 0,000 2,465 0,000 0,000 0,000 4,130 4,539 0,000  0,000 41,135 0,000 0,000 0,000 77,408 88,932 0,000  

780,000 0,000 1,730 0,000 0,000 0,007 4,031 4,355 0,000  0,000 41,942 0,000 0,000 0,073 81,605 88,937 0,000  

800,000 0,000 1,550 0,000 0,000 0,223 4,088 4,240 0,000  0,000 32,798 0,000 0,000 2,303 81,183 85,952 0,000  

820,000 0,000 2,140 0,000 0,000 0,453 4,053 4,315 0,000  0,000 36,899 0,000 0,000 6,762 81,411 85,550 0,000  

840,000 0,000 2,402 0,000 0,000 0,203 3,977 4,394 0,001  0,000 45,418 0,000 0,000 6,557 80,303 87,089 0,010  

860,000 0,000 3,649 0,000 0,000 0,004 3,452 4,519 0,496  0,000 60,511 0,000 0,000 2,067 74,289 89,130 4,971  

880,000 0,000 3,940 0,000 0,000 0,000 0,000 1,389 0,603  0,000 75,890 0,000 0,000 0,042 34,519 59,074 10,995  

900,000 0,000 3,255 0,000 0,000 0,070 3,525 4,486 0,314  0,000 71,955 0,000 0,000 0,703 35,251 58,743 9,169  

920,000 0,000 3,087 0,000 0,000 0,000 0,000 2,085 0,052  0,000 63,424 0,000 0,000 0,703 35,251 65,705 3,658  

940,000 0,000 1,938 0,000 0,000 0,000 3,110 4,500 0,000  0,000 50,254 0,000 0,000 0,000 31,102 65,851 0,522  

960,000 0,000 2,656 0,000 0,000 0,000 0,000 1,463 0,000  0,000 45,946 0,000 0,000 0,000 31,102 59,631 0,000  

980,000 0,000 2,395 0,000 0,000 0,000 0,000 1,033 0,000  0,000 50,515 0,000 0,000 0,000 0,000 24,957 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK637+770_PK639+340_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

1000,000 0,000 2,432 0,000 0,000 0,000 0,000 1,247 0,000  0,000 48,271 0,000 0,000 0,000 0,000 22,800 0,000  

1020,000 0,228 2,527 0,000 0,000 0,053 2,991 4,599 0,529  2,280 49,583 0,000 0,000 0,529 29,908 58,462 5,295  

1040,000 0,000 2,967 0,000 0,000 0,000 0,000 3,317 0,797  2,280 54,936 0,000 0,000 0,529 29,908 79,163 13,261  

1060,000 0,000 3,661 0,000 0,000 0,000 0,000 4,454 0,943  0,000 66,275 0,000 0,000 0,000 0,000 77,708 17,392  

1080,000 0,000 3,237 0,000 0,000 0,000 0,000 4,026 0,378  0,000 68,979 0,000 0,000 0,000 0,000 84,800 13,203  

1100,000 0,000 3,762 0,000 0,000 0,000 0,000 4,432 0,491  0,000 69,989 0,000 0,000 0,000 0,000 84,584 8,684  

1120,000 0,000 3,888 0,000 0,000 0,000 0,000 4,756 0,701  0,000 76,493 0,000 0,000 0,000 0,000 91,876 11,914  

1140,000 0,000 4,076 0,000 0,000 0,000 0,000 4,647 1,079  0,000 79,635 0,000 0,000 0,000 0,000 94,026 17,794  

1160,000 0,000 3,874 0,000 0,000 0,000 0,000 4,391 0,617  0,000 79,500 0,000 0,000 0,000 0,000 90,380 16,957  

1180,000 0,000 3,942 0,000 0,000 0,000 0,000 4,208 0,724  0,000 78,162 0,000 0,000 0,000 0,000 85,993 13,406  

1200,000 0,000 4,621 0,000 0,000 0,000 0,000 4,895 1,964  0,000 85,628 0,000 0,000 0,000 0,000 91,033 26,874  

1220,000 0,000 4,360 0,000 0,000 0,000 0,000 4,895 1,225  0,000 89,809 0,000 0,000 0,000 0,000 97,903 31,888  

1240,000 0,000 4,250 0,000 0,000 0,000 0,000 4,895 0,978  0,000 86,099 0,000 0,000 0,000 0,000 97,903 22,026  

1260,000 0,000 3,714 0,000 0,000 0,000 0,000 4,731 0,000  0,000 79,637 0,000 0,000 0,000 0,000 96,266 9,776  

1280,000 0,000 4,087 0,000 0,000 0,000 0,000 4,890 0,655  0,000 78,005 0,000 0,000 0,000 0,000 96,210 6,549  

1300,000 0,000 3,947 0,000 0,000 0,000 0,085 4,901 0,470  0,000 80,332 0,000 0,000 0,000 0,847 97,910 11,251  

1320,000 0,000 1,744 0,000 0,000 0,000 0,000 1,026 0,000  0,000 56,905 0,000 0,000 0,000 0,847 59,271 4,701  

1340,000 0,000 1,729 0,000 0,000 0,000 0,000 0,995 0,000  0,000 34,733 0,000 0,000 0,000 0,000 20,208 0,000  

1360,000 0,000 1,950 0,000 0,000 0,000 0,000 1,483 0,000  0,000 36,791 0,000 0,000 0,000 0,000 24,782 0,000  

1380,000 0,000 2,048 0,000 0,000 0,000 2,084 4,466 0,000  0,000 39,975 0,000 0,000 0,000 20,838 59,493 0,000  

1400,000 0,649 0,000 0,000 0,000 0,518 4,260 4,260 0,000  6,492 20,477 0,000 0,000 5,175 63,438 87,263 0,000  

1420,000 0,000 1,675 0,000 0,000 0,000 0,000 0,925 0,000  6,492 16,749 0,000 0,000 5,175 42,600 51,853 0,000  

1440,000 0,000 2,346 0,000 0,000 0,000 0,000 2,262 0,000  0,000 40,214 0,000 0,000 0,000 0,000 31,871 0,000  

1460,000 0,000 2,250 0,000 0,000 0,000 0,000 1,898 0,000  0,000 45,961 0,000 0,000 0,000 0,000 41,594 0,000  

1480,000 0,000 1,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,880 0,000  0,000 38,975 0,000 0,000 0,000 0,000 27,777 0,000  

1500,000 0,392 0,659 0,000 0,000 0,202 4,169 4,225 0,000  3,923 23,073 0,000 0,000 2,018 41,693 51,054 0,000  

1520,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,603 4,260 4,260 0,000  7,251 6,595 0,000 0,000 8,051 84,293 84,853 0,000  

1540,000 0,473 0,000 0,000 0,000 1,165 4,260 4,260 0,000  8,056 0,000 0,000 0,000 17,683 85,200 85,200 0,000  

1560,000 0,744 0,000 0,000 0,000 0,688 4,260 4,260 0,000  12,171 0,000 0,000 0,000 18,529 85,200 85,200 0,000  

1580,000 0,473 0,000 0,000 0,000 1,163 4,260 4,260 0,000  12,170 0,000 0,000 0,000 18,508 85,200 85,200 0,000  

1581,698 0,994 0,000 0,000 0,000 1,127 4,260 4,260 0,000  1,246 0,000 0,000 0,000 1,945 7,235 7,235 0,000  

TRAMO 25,530 162,739 83,468 0,000 87,416 130,342 283,968 23,941  485,241 3251,958 1641,398 0,000 1716,092 2461,777 5518,850 478,825  

  

TOTAL 25,530 162,739 83,468 0,000 87,416 130,342 283,968 23,941  485,241 3251,958 1641,398 0,000 1716,092 2461,777 5518,850 478,825  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK638+390_PK638+430_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,213 0,152 2,873 0,000 0,000 2,348 4,289 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,702 0,000 3,095 0,000 0,011 3,264 4,194 0,000  9,147 1,524 59,677 0,000 0,110 56,121 84,828 0,000  

40,000 0,272 0,161 3,029 0,000 0,000 2,987 4,294 0,000  9,737 1,611 61,239 0,000 0,110 62,512 84,883 0,000  

60,000 0,127 0,233 3,004 0,000 0,000 2,750 4,339 0,000  3,982 3,944 60,326 0,000 0,000 57,376 86,339 0,000  

80,000 0,000 3,666 4,024 0,000 0,000 0,173 4,728 6,565  1,266 38,996 70,279 0,000 0,000 29,232 90,673 65,649  

90,333 0,074 0,000 2,875 0,000 0,000 3,026 4,194 0,000  0,384 18,943 35,648 0,000 0,000 16,527 46,096 33,919  

TRAMO 1,387 4,213 18,900 0,000 0,011 14,548 26,038 6,565  24,517 65,018 287,170 0,000 0,219 221,767 392,820 99,569  

  

TOTAL 1,387 4,213 18,900 0,000 0,011 14,548 26,038 6,565  24,517 65,018 287,170 0,000 0,219 221,767 392,820 99,569  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK638+400_PK638+440_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,979 2,907 0,000 0,000 1,681 4,361 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 2,004 3,333 0,000 0,000 0,000 4,903 0,036  0,000 29,828 62,397 0,000 0,000 16,806 92,635 0,355  

40,000 0,000 2,271 3,444 0,000 0,000 0,000 5,003 0,706  0,000 42,750 67,771 0,000 0,000 0,000 99,060 7,411  

60,000 0,000 5,153 4,643 0,000 0,000 0,000 5,270 8,536  0,000 74,237 80,867 0,000 0,000 0,000 102,736 92,414  

80,000 0,000 5,861 4,937 0,000 0,000 0,222 4,701 11,910  0,000 110,138 95,800 0,000 0,000 2,221 99,712 204,456  

99,648 0,583 0,114 2,623 0,000 0,160 3,372 3,796 0,024  5,730 58,697 74,275 0,000 1,569 35,306 83,479 117,241  

TRAMO 0,583 16,381 21,887 0,000 0,160 5,274 28,035 21,211  5,730 315,650 381,110 0,000 1,569 54,333 477,622 421,878  

  

TOTAL 0,583 16,381 21,887 0,000 0,160 5,274 28,035 21,211  5,730 315,650 381,110 0,000 1,569 54,333 477,622 421,878  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK638+440_PK638+520_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,389 2,661 0,000 0,000 2,379 3,993 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 7,040 5,428 0,000 0,000 0,007 5,029 18,723  0,000 74,292 80,890 0,000 0,000 23,859 90,219 187,226  

40,000 0,000 6,966 5,397 0,000 0,000 0,000 5,270 16,103  0,000 140,063 108,247 0,000 0,000 0,070 102,993 348,253  

60,000 0,000 5,705 4,872 0,000 0,000 0,000 5,270 9,625  0,000 126,709 102,693 0,000 0,000 0,000 105,403 257,281  

80,000 0,000 5,325 4,714 0,000 0,000 0,000 5,262 10,912  0,000 110,297 95,866 0,000 0,000 0,000 105,325 205,376  

100,000 0,000 2,797 3,663 0,000 0,000 1,060 4,960 0,417  0,000 81,220 83,771 0,000 0,000 10,599 102,227 113,288  

101,366 0,000 2,623 3,590 0,000 0,000 1,047 4,955 0,297  0,000 3,701 4,952 0,000 0,000 1,438 6,770 0,487  

TRAMO 0,000 30,845 30,326 0,000 0,000 4,492 34,740 56,077  0,000 536,282 476,420 0,000 0,000 35,966 512,937 1111,912  

  

TOTAL 0,000 30,845 30,326 0,000 0,000 4,492 34,740 56,077  0,000 536,282 476,420 0,000 0,000 35,966 512,937 1111,912  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK638+460_PK638+520_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,075 0,087 2,537 0,000 0,000 2,786 3,804 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,405 6,010 5,013 0,000 0,000 0,463 4,533 13,707  4,792 60,966 75,500 0,000 0,000 32,492 83,371 137,068  

40,000 0,000 3,292 3,869 0,000 0,000 0,000 5,239 2,792  4,047 93,015 88,817 0,000 0,000 4,632 97,718 164,986  

60,000 0,000 2,056 3,355 0,000 0,000 0,050 4,916 0,197  0,000 53,478 72,233 0,000 0,000 0,504 101,550 29,888  

80,000 0,000 3,971 4,151 0,000 0,000 0,000 5,270 4,715  0,000 60,268 75,057 0,000 0,000 0,504 101,861 49,115  

100,000 0,000 4,731 4,467 0,000 0,000 0,000 5,250 5,060  0,000 87,016 86,182 0,000 0,000 0,000 105,196 97,745  

101,717 0,000 4,766 4,482 0,000 0,000 0,000 5,256 5,049  0,000 8,153 7,683 0,000 0,000 0,000 9,019 8,679  

TRAMO 0,479 24,912 27,873 0,000 0,000 3,300 34,268 31,519  8,839 362,897 405,472 0,000 0,000 38,132 498,714 487,480  

  

TOTAL 0,479 24,912 27,873 0,000 0,000 3,300 34,268 31,519  8,839 362,897 405,472 0,000 0,000 38,132 498,714 487,480  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK639+360_PK639+380_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,087 0,125 0,000 0,000 1,809 4,578 4,578 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,644 0,000 0,000 0,796 4,902 4,902 0,000  0,867 7,691 0,000 0,000 26,050 94,802 94,802 0,000  

40,000 0,047 0,229 3,095 0,000 0,000 3,122 4,643 0,000  0,472 8,730 30,951 0,000 7,958 80,244 95,450 0,000  

55,613 0,082 0,109 3,046 0,000 0,000 3,337 4,092 0,475  1,009 2,635 47,944 0,000 0,000 50,429 68,192 3,709  

TRAMO 0,216 1,107 6,141 0,000 2,605 15,940 18,215 0,475  2,348 19,057 78,895 0,000 34,008 225,475 258,444 3,709  

  

TOTAL 0,216 1,107 6,141 0,000 2,605 15,940 18,215 0,475  2,348 19,057 78,895 0,000 34,008 225,475 258,444 3,709  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK639+530_PK639+880_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,211 0,808 2,734 0,000 0,000 0,000 0,000 2,431  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,150 0,099 2,963 0,000 0,000 0,000 0,000 2,567  3,618 9,070 56,962 0,000 0,000 0,000 0,000 49,977  

40,000 4,427 0,000 4,682 0,000 4,831 0,000 0,000 0,338  45,778 0,989 76,442 0,000 48,313 0,000 0,000 29,052  

60,000 2,688 0,000 4,105 0,000 0,777 0,000 0,000 2,134  71,156 0,000 87,864 0,000 56,080 0,000 0,000 24,721  

80,000 0,000 0,867 2,860 0,000 0,000 0,000 0,000 3,971  26,882 8,675 69,650 0,000 7,767 0,000 0,000 61,050  

100,000 0,000 2,260 3,440 0,000 0,000 0,000 0,000 5,892  0,000 31,279 62,999 0,000 0,000 0,000 0,000 98,635  

120,000 0,000 1,695 3,204 0,000 0,000 0,000 0,000 6,017  0,000 39,551 66,440 0,000 0,000 0,000 0,000 119,096  

140,000 0,000 1,795 3,246 0,000 0,000 0,000 0,000 5,929  0,000 34,900 64,505 0,000 0,000 0,000 0,000 119,463  

160,000 0,000 1,701 3,207 0,000 0,000 0,000 0,000 5,606  0,000 34,963 64,532 0,000 0,000 0,000 0,000 115,346  

180,000 0,000 1,687 3,201 0,000 0,000 0,000 0,000 5,597  0,000 33,878 64,082 0,000 0,000 0,000 0,000 112,029  

200,000 0,000 1,565 3,151 0,000 0,000 0,000 0,000 5,336  0,000 32,523 63,518 0,000 0,000 0,000 0,000 109,334  

220,000 0,000 1,626 3,176 0,000 0,000 0,000 0,000 5,445  0,000 31,912 63,264 0,000 0,000 0,000 0,000 107,814  

240,000 0,000 1,341 3,057 0,000 0,000 0,000 0,000 4,873  0,000 29,668 62,331 0,000 0,000 0,000 0,000 103,180  

260,000 0,000 1,541 3,141 0,000 0,000 0,000 0,000 5,271  0,000 28,823 61,979 0,000 0,000 0,000 0,000 101,437  

280,000 0,000 1,553 3,145 0,000 0,000 0,000 0,000 5,031  0,000 30,942 62,860 0,000 0,000 0,000 0,000 103,016  

300,000 0,000 1,784 3,241 0,000 0,000 0,000 0,000 5,622  0,000 33,369 63,869 0,000 0,000 0,000 0,000 106,528  

320,000 0,000 1,926 3,300 0,000 0,000 0,000 0,000 5,633  0,000 37,098 65,420 0,000 0,000 0,000 0,000 112,551  

340,000 0,000 1,354 3,063 0,000 0,000 0,000 0,000 4,651  0,000 32,800 63,632 0,000 0,000 0,000 0,000 102,842  

345,402 0,000 1,007 2,918 0,000 0,000 0,000 0,000 3,979  0,000 6,377 16,154 0,000 0,000 0,000 0,000 23,310  

TRAMO 7,477 24,610 61,834 0,000 5,608 0,000 0,000 86,324  147,434 456,818 1136,505 0,000 112,160 0,000 0,000 1599,380  

  

TOTAL 7,477 24,610 61,834 0,000 5,608 0,000 0,000 86,324  147,434 456,818 1136,505 0,000 112,160 0,000 0,000 1599,380  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK639+600_PK639+650_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,860 0,000 3,399 0,000 0,019 3,400 4,635 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,817 3,096 4,473 0,000 0,681 2,446 4,974 3,538  16,767 30,964 78,718 0,000 6,997 58,462 96,090 35,377  

40,000 0,293 1,150 3,297 0,000 0,000 1,582 4,830 0,106  11,096 42,461 77,702 0,000 6,809 40,281 98,041 36,436  

60,000 0,000 1,997 3,330 0,000 0,000 0,000 4,899 3,160  2,925 31,465 66,273 0,000 0,000 15,818 97,295 32,655  

80,000 0,019 0,909 0,014 0,000 1,634 0,002 0,021 0,000  0,193 29,054 33,437 0,000 16,340 0,016 49,202 31,596  

81,369 0,000 1,697 0,000 0,000 1,633 0,000 0,000 0,000  0,013 1,783 0,009 0,000 2,235 0,001 0,014 0,000  

TRAMO 1,989 8,849 14,513 0,000 3,966 7,430 19,359 6,803  30,995 135,726 256,140 0,000 32,382 114,578 340,642 136,063  

  

TOTAL 1,989 8,849 14,513 0,000 3,966 7,430 19,359 6,803  30,995 135,726 256,140 0,000 32,382 114,578 340,642 136,063  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK640+060_PK640+650_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,223 0,000 0,000 1,268 3,889 3,889 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,408 0,000 0,000 0,961 4,005 4,005 0,000  0,000 6,315 0,000 0,000 22,293 78,943 78,943 0,000  

40,000 0,000 1,088 0,000 0,000 0,745 4,401 4,416 0,000  0,000 14,965 0,000 0,000 17,065 84,055 84,212 0,000  

60,000 0,000 1,320 0,000 0,000 0,515 4,212 4,524 0,000  0,000 24,080 0,000 0,000 12,599 86,129 89,398 0,000  

80,000 0,000 1,209 0,000 0,000 0,203 4,214 4,487 0,000  0,000 25,288 0,000 0,000 7,174 84,266 90,108 0,000  

100,000 0,000 1,728 0,000 0,000 0,000 0,000 1,144 0,000  0,000 29,374 0,000 0,000 2,027 42,143 56,315 0,000  

120,000 0,000 1,783 3,241 0,000 0,000 0,342 4,779 0,169  0,000 35,118 32,413 0,000 0,000 3,424 59,234 1,685  

140,000 0,000 1,682 3,199 0,000 0,000 0,878 4,733 0,005  0,000 34,657 64,405 0,000 0,000 12,206 95,120 1,739  

160,000 0,000 2,082 3,366 0,000 0,000 0,290 4,849 0,562  0,000 37,646 65,647 0,000 0,000 11,686 95,814 5,674  

180,000 0,000 2,252 3,436 0,000 0,000 0,277 4,855 1,608  0,000 43,341 68,016 0,000 0,000 5,669 97,033 21,697  

200,000 0,000 2,492 3,536 0,000 0,000 0,203 4,899 1,853  0,000 47,433 69,718 0,000 0,000 4,793 97,540 34,605  

220,000 0,000 2,962 3,732 0,000 0,000 0,108 4,911 2,732  0,000 54,537 72,673 0,000 0,000 3,104 98,107 45,853  

240,000 0,000 3,536 3,970 0,000 0,000 0,000 5,102 4,598  0,000 64,985 77,019 0,000 0,000 1,077 100,132 73,306  

260,000 0,000 3,856 4,103 0,000 0,000 0,000 5,198 4,277  0,000 73,927 80,738 0,000 0,000 0,000 103,002 88,751  

280,000 0,000 3,010 3,751 0,000 0,000 0,062 5,018 3,112  0,000 68,663 78,549 0,000 0,000 0,620 102,169 73,885  

300,000 0,000 2,352 3,478 0,000 0,000 0,012 4,984 1,131  0,000 53,623 72,294 0,000 0,000 0,736 100,026 42,423  

320,000 0,000 0,852 2,854 0,000 0,000 1,735 4,281 0,000  0,000 32,049 63,320 0,000 0,000 17,470 92,651 11,307  

340,000 0,000 0,554 2,730 0,000 0,000 2,041 4,096 0,000  0,000 14,061 55,838 0,000 0,000 37,765 83,766 0,000  

349,352 0,838 0,000 2,585 0,000 0,182 3,750 3,750 0,000  3,917 2,589 24,849 0,000 0,850 27,079 36,685 0,000  

TRAMO 0,838 33,392 43,981 0,000 3,874 30,420 83,921 20,046  3,917 662,651 825,480 0,000 62,008 501,165 1560,256 400,924  

  

TOTAL 0,838 33,392 43,981 0,000 3,874 30,420 83,921 20,046  3,917 662,651 825,480 0,000 62,008 501,165 1560,256 400,924  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK640+680_PK640+720_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,198 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 1,196 0,000 0,000 0,000 3,235 0,000 0,000 0,000  13,940 0,000 0,000 0,000 38,353 0,000 0,000 0,000  

40,000 0,000 1,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,966  11,960 10,084 0,000 0,000 32,354 0,000 0,000 19,662  

TRAMO 1,394 1,008 0,000 0,000 3,835 0,000 0,000 1,966  25,899 10,084 0,000 0,000 70,707 0,000 0,000 19,662  

  

TOTAL 1,394 1,008 0,000 0,000 3,835 0,000 0,000 1,966  25,899 10,084 0,000 0,000 70,707 0,000 0,000 19,662  

Página 1 de 1



Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK640+820_PK643+640_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,882 0,000 0,000 0,000 3,704 4,635 4,635 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,723 0,000 0,000 0,000 1,920 4,635 4,635 0,000  16,055 0,000 0,000 0,000 56,242 92,700 92,700 0,000  

40,000 1,056 0,000 0,000 0,000 2,908 4,635 4,635 0,000  17,797 0,000 0,000 0,000 48,281 92,700 92,700 0,000  

60,000 0,590 1,991 0,000 0,000 1,542 3,965 4,940 0,008  16,464 19,913 0,000 0,000 44,500 86,005 95,749 0,084  

80,000 0,199 5,471 0,000 0,000 0,512 3,559 4,931 2,349  7,891 74,622 0,000 0,000 20,535 75,246 98,710 23,572  

100,000 1,142 3,717 0,000 0,000 2,654 3,334 4,931 2,050  13,411 91,877 0,000 0,000 31,661 68,934 98,623 43,985  

120,000 1,738 1,944 0,000 0,000 4,018 2,914 4,931 0,250  28,803 56,606 0,000 0,000 66,727 62,479 98,623 22,999  

140,000 2,568 0,847 0,000 0,000 5,213 4,293 4,698 0,000  43,058 27,904 0,000 0,000 92,311 72,069 96,295 2,502  

160,000 3,085 0,648 0,000 0,000 7,815 4,525 4,595 0,000  56,523 14,943 0,000 0,000 130,274 88,185 92,929 0,000  

180,000 0,227 0,640 0,000 0,000 1,254 4,561 4,590 0,000  33,121 12,876 0,000 0,000 90,684 90,866 91,848 0,000  

200,000 0,920 0,000 0,000 0,000 1,031 4,635 4,635 0,000  11,473 6,399 0,000 0,000 22,845 91,963 92,252 0,000  

220,000 0,468 0,000 0,000 0,000 2,615 4,635 4,635 0,000  13,878 0,000 0,000 0,000 36,455 92,700 92,700 0,000  

240,000 0,323 0,000 0,000 0,000 1,731 4,635 4,635 0,000  7,908 0,000 0,000 0,000 43,459 92,700 92,700 0,000  

260,000 0,463 0,000 0,000 0,000 2,870 4,635 4,635 0,000  7,859 0,000 0,000 0,000 46,014 92,700 92,700 0,000  

280,000 0,000 1,207 0,000 0,000 0,000 4,260 4,499 0,000  4,630 12,071 0,000 0,000 28,703 88,950 91,344 0,000  

300,000 0,207 0,710 0,000 0,000 0,032 4,376 4,629 0,000  2,069 19,167 0,000 0,000 0,324 86,363 91,282 0,000  

320,000 0,383 0,568 0,000 0,000 0,315 4,517 4,548 0,000  5,901 12,773 0,000 0,000 3,478 88,934 91,765 0,000  

340,000 0,222 0,000 0,000 0,000 1,839 4,635 4,635 0,000  6,050 5,677 0,000 0,000 21,541 91,521 91,827 0,000  

360,000 0,267 0,000 0,000 0,000 2,146 4,635 4,635 0,000  4,889 0,000 0,000 0,000 39,852 92,700 92,700 0,000  

380,000 0,390 0,000 0,000 0,000 0,960 4,635 4,635 0,000  6,569 0,000 0,000 0,000 31,064 92,700 92,700 0,000  

400,000 0,248 0,000 0,000 0,000 1,904 4,635 4,635 0,000  6,378 0,000 0,000 0,000 28,635 92,700 92,700 0,000  

420,000 0,122 0,000 0,000 0,000 1,468 4,635 4,635 0,000  3,697 0,000 0,000 0,000 33,715 92,700 92,700 0,000  

440,000 0,356 0,000 0,000 0,000 1,587 4,635 4,635 0,000  4,780 0,000 0,000 0,000 30,553 92,700 92,700 0,000  

460,000 0,491 0,619 0,000 0,000 1,363 4,540 4,577 0,000  8,471 6,192 0,000 0,000 29,500 91,752 92,117 0,000  

480,000 0,591 0,000 3,150 0,000 0,000 2,654 4,635 0,000  10,820 6,192 31,501 0,000 13,625 71,938 92,117 0,000  

500,000 0,000 3,535 3,970 0,000 0,000 1,485 4,932 1,969  5,913 35,349 71,198 0,000 0,000 41,389 95,666 19,693  

520,000 0,392 2,302 3,795 0,000 0,000 2,006 4,974 0,947  3,917 58,367 77,651 0,000 0,000 34,913 99,056 29,159  

540,000 0,458 1,991 3,689 0,000 0,000 2,247 4,974 0,656  8,500 42,932 74,845 0,000 0,000 42,528 99,480 16,021  

560,000 0,249 0,641 3,084 0,000 0,000 1,775 4,590 0,000  7,073 26,323 67,734 0,000 0,000 40,218 95,635 6,555  

580,000 0,000 2,599 3,580 0,000 0,000 0,992 5,008 0,551  2,491 32,396 66,646 0,000 0,000 27,671 95,979 5,512  

600,000 0,000 2,358 3,480 0,000 0,000 1,305 4,920 0,531  0,000 49,571 70,608 0,000 0,000 22,976 99,289 10,822  

620,000 0,215 0,719 3,110 0,000 0,000 1,875 4,634 0,000  2,150 30,778 65,900 0,000 0,000 31,806 95,545 5,310  

640,000 0,655 0,000 3,292 0,000 0,000 2,621 4,635 0,000  8,705 7,194 64,021 0,000 0,000 44,963 92,690 0,000  

660,000 0,973 0,000 3,476 0,000 0,069 2,824 4,635 0,000  16,286 0,000 67,687 0,000 0,689 54,453 92,700 0,000  

680,000 0,520 0,000 3,311 0,000 0,002 2,208 4,635 0,000  14,931 0,000 67,875 0,000 0,711 50,317 92,700 0,000  

700,000 0,412 0,000 3,124 0,000 0,000 1,809 4,635 0,000  9,316 0,000 64,354 0,000 0,022 40,160 92,699 0,000  

720,000 0,303 0,662 3,104 0,000 0,000 1,875 4,602 0,000  7,146 6,621 62,281 0,000 0,000 36,833 92,367 0,000  

740,000 0,413 1,464 3,453 0,000 0,000 2,095 4,921 0,247  7,156 21,259 65,573 0,000 0,000 39,700 95,225 2,475  

760,000 0,507 0,000 3,233 0,000 0,000 2,832 4,635 0,000  9,202 14,638 66,863 0,000 0,000 49,275 95,557 2,475  

780,000 0,252 0,000 3,186 0,000 0,000 2,439 4,635 0,000  7,594 0,000 64,186 0,000 0,000 52,711 92,700 0,000  

800,000 0,314 4,238 4,586 0,000 0,000 1,422 4,974 5,511  5,658 42,382 77,712 0,000 0,000 38,610 96,090 55,109  

820,000 0,207 4,715 4,770 0,000 0,000 1,095 4,974 7,222  5,208 89,531 93,560 0,000 0,000 25,174 99,480 127,332  

840,000 0,268 3,720 4,364 0,000 0,000 1,250 4,974 4,705  4,747 84,351 91,339 0,000 0,000 23,452 99,480 119,275  

860,000 0,358 2,922 4,045 0,000 0,000 1,563 4,974 2,652  6,260 66,423 84,082 0,000 0,000 28,126 99,480 73,571  

880,000 0,226 2,742 3,952 0,000 0,000 1,082 4,974 2,395  5,844 56,643 79,963 0,000 0,000 26,449 99,480 50,469  

900,000 0,297 3,661 4,342 0,000 0,000 1,115 4,974 3,874  5,227 64,031 82,933 0,000 0,000 21,972 99,480 62,688  

920,000 0,000 4,407 4,332 0,000 0,000 0,782 4,942 3,662  2,966 80,679 86,742 0,000 0,000 18,968 99,161 75,355  

940,000 0,000 4,881 0,000 0,000 0,000 0,000 1,756 1,996  0,000 92,884 43,325 0,000 0,000 7,816 66,984 56,574  

960,000 0,224 1,311 0,000 0,000 0,272 4,102 4,878 0,000  2,237 61,923 0,000 0,000 2,718 41,022 66,345 19,956  

980,000 2,323 0,000 0,000 0,000 2,124 4,563 4,635 0,000  25,464 13,108 0,000 0,000 23,954 86,657 95,132 0,000  
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Eje Camino PK640+820_PK643+640_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  
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1000,000 1,107 0,000 0,000 0,000 1,767 4,635 4,635 0,000  34,295 0,000 0,000 0,000 38,911 91,985 92,700 0,000  

1020,000 0,628 0,000 0,000 0,000 1,612 4,635 4,635 0,000  17,351 0,000 0,000 0,000 33,798 92,700 92,700 0,000  

1040,000 0,544 0,000 0,000 0,000 2,396 4,635 4,635 0,000  11,720 0,000 0,000 0,000 40,080 92,700 92,700 0,000  

1060,000 11,738 0,000 0,000 0,000 80,260 4,635 4,635 0,000  122,818 0,000 0,000 0,000 826,552 92,700 92,700 0,000  

1080,000 0,632 0,000 0,000 0,000 1,857 4,635 4,635 0,000  123,700 0,000 0,000 0,000 821,168 92,700 92,700 0,000  

1100,000 0,906 0,000 0,000 0,000 1,683 4,635 4,635 0,000  15,377 0,000 0,000 0,000 35,405 92,700 92,700 0,000  

1120,000 0,486 3,194 0,000 0,000 1,028 4,239 4,973 0,399  13,917 31,944 0,000 0,000 27,110 88,736 96,077 3,991  

1140,000 0,074 4,178 0,000 0,000 0,930 3,434 4,974 2,534  5,599 73,723 0,000 0,000 19,572 76,730 99,467 29,335  

1160,000 0,180 4,155 0,000 0,000 1,170 3,142 4,974 2,759  2,540 83,327 0,000 0,000 20,999 65,763 99,480 52,935  

1180,000 0,420 4,206 0,000 0,000 0,622 3,377 4,974 2,540  5,996 83,606 0,000 0,000 17,923 65,186 99,480 52,993  

1200,000 0,000 4,659 0,000 0,000 0,051 3,043 4,871 2,538  4,198 88,647 0,000 0,000 6,730 64,195 98,451 50,783  

1220,000 0,248 2,386 0,000 0,000 0,201 3,297 4,974 0,235  2,483 70,449 0,000 0,000 2,521 63,394 98,451 27,733  

1240,000 0,286 0,826 0,000 0,000 0,316 4,488 4,690 0,000  5,339 32,122 0,000 0,000 5,169 77,847 96,641 2,353  

1260,000 0,769 0,000 0,000 0,000 0,781 4,635 4,635 0,000  10,544 8,262 0,000 0,000 10,969 91,232 93,251 0,000  

1280,000 0,574 0,000 0,000 0,000 1,578 4,635 4,635 0,000  13,426 0,000 0,000 0,000 23,593 92,700 92,700 0,000  

1300,000 0,625 0,000 0,000 0,000 1,497 4,635 4,635 0,000  11,990 0,000 0,000 0,000 30,750 92,700 92,700 0,000  

1320,000 0,741 0,000 0,000 0,000 0,567 4,635 4,635 0,000  13,665 0,000 0,000 0,000 20,641 92,700 92,700 0,000  

1340,000 0,638 0,000 0,000 0,000 0,324 4,592 4,635 0,000  13,792 0,000 0,000 0,000 8,911 92,272 92,700 0,000  

1360,000 0,820 0,000 0,000 0,000 0,301 4,564 4,635 0,000  14,576 0,000 0,000 0,000 6,249 91,559 92,700 0,000  

1380,000 0,000 1,156 0,000 0,000 0,002 4,195 4,469 0,000  8,196 11,564 0,000 0,000 3,033 87,590 91,037 0,000  

1400,000 0,465 0,558 0,000 0,000 0,233 4,437 4,542 0,000  4,655 17,143 0,000 0,000 2,355 86,320 90,105 0,000  

1420,000 0,276 0,576 0,000 0,000 0,046 4,337 4,551 0,000  7,413 11,338 0,000 0,000 2,796 87,740 90,923 0,000  

1440,000 0,245 0,552 0,000 0,000 0,076 4,420 4,536 0,000  5,210 11,280 0,000 0,000 1,220 87,570 90,862 0,000  

1460,000 0,538 0,000 0,000 0,000 0,166 4,565 4,635 0,000  7,835 5,520 0,000 0,000 2,419 89,851 91,707 0,000  

1480,000 0,721 0,000 0,000 0,000 0,490 4,621 4,635 0,000  12,592 0,000 0,000 0,000 6,556 91,862 92,700 0,000  

1500,000 0,338 0,659 0,000 0,000 0,129 4,356 4,601 0,000  10,586 6,591 0,000 0,000 6,188 89,771 92,360 0,000  

1520,000 0,000 1,918 0,000 0,000 0,000 0,000 1,244 0,000  3,377 25,767 0,000 0,000 1,293 43,564 58,455 0,000  

1540,000 0,000 2,081 0,000 0,000 0,000 0,000 2,128 0,000  0,000 39,990 0,000 0,000 0,000 0,000 33,728 0,000  

1560,000 0,000 2,066 0,000 0,000 0,000 0,000 2,089 0,000  0,000 41,469 0,000 0,000 0,000 0,000 42,174 0,000  

1580,000 0,000 1,893 0,000 0,000 0,000 0,000 1,999 0,000  0,000 39,582 0,000 0,000 0,000 0,000 40,884 0,000  

1600,000 0,227 0,882 0,000 0,000 0,047 3,607 4,715 0,000  2,275 27,748 0,000 0,000 0,469 36,066 67,142 0,000  

1620,000 0,624 0,000 0,000 0,000 0,485 4,634 4,635 0,000  8,516 8,822 0,000 0,000 5,315 82,404 93,500 0,000  

1640,000 0,578 0,000 0,000 0,000 1,600 4,635 4,635 0,000  12,026 0,000 0,000 0,000 20,842 92,688 92,700 0,000  

1660,000 0,291 0,000 0,000 0,000 1,870 4,635 4,635 0,000  8,692 0,000 0,000 0,000 34,700 92,700 92,700 0,000  

1680,000 0,474 0,000 0,000 0,000 1,573 4,635 4,635 0,000  7,647 0,000 0,000 0,000 34,431 92,700 92,700 0,000  

1700,000 0,502 0,744 0,000 0,000 0,933 4,619 4,647 0,000  9,764 7,436 0,000 0,000 25,056 92,542 92,819 0,000  

1720,000 0,309 0,000 0,000 0,000 1,334 4,635 4,635 0,000  8,112 7,436 0,000 0,000 22,668 92,542 92,819 0,000  

1740,000 0,623 0,000 0,000 0,000 2,203 4,635 4,635 0,000  9,320 0,000 0,000 0,000 35,367 92,700 92,700 0,000  

1760,000 0,729 0,000 0,000 0,000 2,589 4,635 4,635 0,000  13,523 0,000 0,000 0,000 47,917 92,700 92,700 0,000  

1780,000 0,407 0,000 0,000 0,000 1,216 4,635 4,635 0,000  11,357 0,000 0,000 0,000 38,044 92,700 92,700 0,000  

1800,000 0,064 0,000 0,000 0,000 0,795 4,623 4,635 0,000  4,701 0,000 0,000 0,000 20,109 92,578 92,700 0,000  

1820,000 0,470 1,071 0,000 0,000 0,521 4,649 4,794 0,000  5,335 10,713 0,000 0,000 13,165 92,718 94,286 0,000  

1840,000 0,088 1,302 0,000 0,000 1,102 4,628 4,867 0,000  5,582 23,733 0,000 0,000 16,231 92,773 96,606 0,000  

1860,000 0,533 1,010 0,000 0,000 1,328 4,702 4,770 0,000  6,214 23,120 0,000 0,000 24,304 93,308 96,369 0,000  

1880,000 0,334 0,929 0,000 0,000 0,861 4,657 4,736 0,000  8,676 19,389 0,000 0,000 21,889 93,592 95,058 0,000  

1900,000 0,382 0,803 0,000 0,000 1,616 4,649 4,677 0,000  7,160 17,322 0,000 0,000 24,762 93,054 94,132 0,000  

1920,000 0,386 0,000 0,000 0,000 1,332 4,635 4,635 0,000  7,671 8,032 0,000 0,000 29,482 92,837 93,123 0,000  

1940,000 0,741 0,000 0,000 0,000 0,347 4,448 4,635 0,000  11,261 0,000 0,000 0,000 16,790 90,826 92,700 0,000  

1960,000 0,453 0,701 0,000 0,000 0,939 4,119 4,624 0,000  11,938 7,009 0,000 0,000 12,853 85,666 92,591 0,000  

1980,000 0,027 0,741 0,000 0,000 0,200 4,190 4,646 0,000  4,798 14,421 0,000 0,000 11,388 83,086 92,697 0,000  
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2000,000 0,000 2,425 0,000 0,000 0,000 4,193 4,923 0,000  0,266 31,667 0,000 0,000 2,001 83,823 95,682 0,000  

2020,000 0,280 1,045 0,000 0,000 0,279 4,615 4,788 0,000  2,797 34,702 0,000 0,000 2,789 88,074 97,109 0,000  

2040,000 0,459 0,000 0,000 0,000 1,324 4,635 4,635 0,000  7,386 10,447 0,000 0,000 16,033 92,497 94,233 0,000  

2060,000 0,601 0,000 0,000 0,000 2,717 4,635 4,635 0,000  10,596 0,000 0,000 0,000 40,418 92,700 92,700 0,000  

2080,000 0,510 0,000 0,000 0,000 2,448 4,635 4,635 0,000  11,103 0,000 0,000 0,000 51,658 92,700 92,700 0,000  

2100,000 0,711 0,000 0,000 0,000 3,110 4,635 4,635 0,000  12,203 0,000 0,000 0,000 55,581 92,700 92,700 0,000  

2120,000 0,931 0,000 0,000 0,000 3,200 4,635 4,635 0,000  16,421 0,000 0,000 0,000 63,092 92,700 92,700 0,000  

2140,000 0,286 9,212 0,000 0,000 0,488 3,958 4,974 3,961  12,174 92,119 0,000 0,000 36,875 85,927 96,090 39,609  

2160,000 0,273 2,380 0,000 0,000 1,097 4,678 4,966 0,027  5,595 115,915 0,000 0,000 15,850 86,361 99,399 39,882  

2180,000 0,597 0,000 0,000 0,000 1,158 4,635 4,635 0,000  8,706 23,796 0,000 0,000 22,550 93,134 96,009 0,274  

2200,000 0,946 0,000 0,000 0,000 1,380 4,635 4,635 0,000  15,436 0,000 0,000 0,000 25,379 92,700 92,700 0,000  

2220,000 1,072 0,000 0,000 0,000 1,621 4,635 4,635 0,000  20,182 0,000 0,000 0,000 30,008 92,700 92,700 0,000  

2240,000 1,146 0,000 0,000 0,000 1,958 4,635 4,635 0,000  22,175 0,000 0,000 0,000 35,786 92,700 92,700 0,000  

2260,000 1,201 0,000 0,000 0,000 2,335 4,635 4,635 0,000  23,465 0,000 0,000 0,000 42,928 92,700 92,700 0,000  

2280,000 1,238 0,000 0,000 0,000 2,448 4,635 4,635 0,000  24,388 0,000 0,000 0,000 47,831 92,700 92,700 0,000  

2300,000 0,793 0,000 0,000 0,000 2,631 4,635 4,635 0,000  20,309 0,000 0,000 0,000 50,795 92,700 92,700 0,000  

2320,000 1,323 0,000 0,000 0,000 2,473 4,635 4,635 0,000  21,162 0,000 0,000 0,000 51,046 92,700 92,700 0,000  

2340,000 1,207 0,000 0,000 0,000 2,284 4,635 4,635 0,000  25,302 0,000 0,000 0,000 47,574 92,700 92,700 0,000  

2360,000 1,088 0,000 0,000 0,000 2,284 4,628 4,635 0,000  22,947 0,000 0,000 0,000 45,680 92,633 92,700 0,000  

2380,000 1,154 0,681 0,000 0,000 2,710 4,498 4,613 0,000  22,419 6,808 0,000 0,000 49,942 91,266 92,481 0,000  

2400,000 0,476 0,573 3,089 0,000 0,000 1,930 4,551 0,000  16,304 12,541 30,891 0,000 27,104 64,281 91,642 0,000  

2420,000 0,286 0,604 3,229 0,000 0,000 1,661 4,569 0,002  7,626 11,769 63,182 0,000 0,000 35,912 91,202 0,021  

2440,000 0,320 0,635 3,238 0,000 0,000 1,383 4,587 0,067  6,065 12,382 64,676 0,000 0,000 30,445 91,562 0,688  

2460,000 0,749 0,000 3,163 0,000 0,000 1,505 4,635 0,016  10,695 6,346 64,019 0,000 0,000 28,880 92,221 0,828  

2480,000 0,330 0,000 3,195 0,000 0,000 1,860 4,635 0,000  10,795 0,000 63,584 0,000 0,000 33,651 92,699 0,161  

2500,000 0,346 0,000 3,226 0,000 0,000 1,501 4,635 0,015  6,758 0,000 64,206 0,000 0,000 33,609 92,699 0,151  

2520,000 0,234 0,647 3,223 0,000 0,000 1,435 4,594 0,033  5,797 6,467 64,491 0,000 0,000 29,355 92,290 0,477  

2540,000 0,375 0,629 3,276 0,000 0,000 1,134 4,584 0,169  6,095 12,759 64,993 0,000 0,000 25,690 91,781 2,011  

2560,000 0,701 0,000 3,386 0,000 0,014 1,551 4,635 0,000  10,767 6,293 66,615 0,000 0,141 26,853 92,190 1,685  

2580,000 0,740 0,000 3,171 0,000 0,000 1,740 4,635 0,000  14,414 0,000 65,562 0,000 0,141 32,907 92,699 0,000  

2600,000 0,293 0,000 3,212 0,000 0,000 1,649 4,635 0,000  10,327 0,000 63,821 0,000 0,000 33,886 92,699 0,000  

2620,000 0,445 0,000 3,265 0,000 0,000 1,636 4,635 0,031  7,381 0,000 64,766 0,000 0,000 32,853 92,699 0,314  

2640,000 0,381 0,560 3,066 0,000 0,000 1,516 4,541 0,000  8,266 5,598 63,309 0,000 0,000 31,526 91,755 0,314  

2660,000 0,328 3,793 4,403 0,000 0,000 0,753 4,974 7,922  7,092 43,533 74,691 0,000 0,000 22,697 95,145 79,224  

2680,000 0,000 1,912 3,295 0,000 0,000 0,208 4,852 0,518  3,281 57,050 76,978 0,000 0,000 9,610 98,264 84,401  

2700,000 0,000 1,945 3,309 0,000 0,000 0,033 4,877 0,299  0,000 38,567 66,031 0,000 0,000 2,405 97,294 8,167  

2720,000 0,000 1,748 3,227 0,000 0,000 0,210 4,789 0,310  0,000 36,935 65,353 0,000 0,000 2,427 96,663 6,094  

2740,000 0,489 1,030 3,279 0,000 0,000 1,132 4,776 0,025  4,895 27,787 65,055 0,000 0,000 13,420 95,653 3,358  

2760,000 0,669 1,257 3,658 0,000 0,505 3,182 4,851 0,319  11,588 22,877 69,370 0,000 5,050 43,144 96,271 3,440  

2780,000 0,570 1,746 3,824 0,000 0,250 3,800 4,929 0,273  12,392 30,032 74,823 0,000 7,547 69,824 97,801 5,919  

2800,000 0,310 0,751 3,132 0,000 0,000 1,207 4,651 0,000  8,803 24,965 69,564 0,000 2,496 50,072 95,797 2,733  

2820,000 0,000 1,590 1,674 0,000 0,240 0,364 2,549 0,000  3,104 23,411 48,068 0,000 2,401 15,707 71,997 0,000  

2821,526 0,215 0,000 0,000 0,000 2,024 0,000 0,000 0,000  0,164 1,214 1,278 0,000 1,728 0,278 1,945 0,000  

TRAMO 83,543 145,638 155,968 0,000 217,820 480,029 652,027 66,568  1657,887 2898,076 3103,899 0,000 4278,190 9550,865 12970,637 1331,366  

  

TOTAL 83,543 145,638 155,968 0,000 217,820 480,029 652,027 66,568  1657,887 2898,076 3103,899 0,000 4278,190 9550,865 12970,637 1331,366  
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0,000 0,000 0,722 2,800 0,000 0,000 3,078 4,201 0,020  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,876 2,864 0,000 0,000 2,776 4,297 0,000  0,000 15,986 56,639 0,000 0,000 58,533 84,979 0,201  

40,000 0,000 1,973 3,320 0,000 0,000 1,162 4,747 1,314  0,000 28,492 61,840 0,000 0,000 39,380 90,440 13,145  

60,000 0,429 2,191 3,452 0,000 0,224 2,484 4,756 0,944  4,289 41,637 67,718 0,000 2,240 36,460 95,030 22,580  

80,000 0,434 0,000 2,528 0,000 0,488 3,335 3,750 0,000  8,626 21,907 59,792 0,000 7,121 58,189 85,060 9,435  

100,000 0,000 1,843 3,266 0,000 0,000 1,639 4,781 0,957  4,337 18,431 57,936 0,000 4,881 49,743 85,314 9,569  

120,000 0,000 1,803 3,249 0,000 0,000 1,104 4,834 0,696  0,000 36,457 65,153 0,000 0,000 27,435 96,155 16,533  

140,000 0,000 1,935 3,304 0,000 0,000 1,155 4,928 0,145  0,000 37,379 65,536 0,000 0,000 22,596 97,621 8,419  

160,000 0,000 0,860 2,857 0,000 0,000 2,769 4,287 0,000  0,000 27,950 61,614 0,000 0,000 39,241 92,145 1,455  

180,000 0,000 1,393 3,079 0,000 0,000 0,685 4,618 0,944  0,000 22,526 59,359 0,000 0,000 34,540 89,045 9,440  

200,000 0,000 2,802 3,665 0,000 0,000 1,098 5,201 0,572  0,000 41,949 67,438 0,000 0,000 17,833 98,192 15,157  

220,000 0,000 4,307 4,291 0,000 0,000 0,662 5,277 3,603  0,000 71,093 79,559 0,000 0,000 17,603 104,781 41,748  

240,000 0,000 4,345 4,307 0,000 0,000 0,714 5,324 3,858  0,000 86,526 85,978 0,000 0,000 13,762 106,012 74,609  

260,000 0,000 4,326 4,299 0,000 0,000 0,381 5,400 2,337  0,000 86,715 86,057 0,000 0,000 10,953 107,246 61,952  

280,000 0,000 3,121 3,798 0,000 0,000 0,312 5,319 3,037  0,000 74,471 80,964 0,000 0,000 6,932 107,196 53,741  

300,000 0,000 3,112 3,794 0,000 0,000 0,420 5,247 2,611  0,000 62,325 75,912 0,000 0,000 7,323 105,667 56,475  

320,000 0,000 2,782 3,657 0,000 0,000 0,585 5,180 1,679  0,000 58,940 74,505 0,000 0,000 10,056 104,276 42,902  

340,000 0,000 2,286 3,450 0,000 0,000 0,615 5,128 0,000  0,000 50,678 71,069 0,000 0,000 11,999 103,087 16,794  

360,000 0,000 1,275 3,030 0,000 0,000 2,485 4,545 0,000  0,000 35,601 64,797 0,000 0,000 30,994 96,739 0,000  

380,000 0,000 1,214 3,004 0,000 0,000 2,717 4,507 0,000  0,000 24,882 60,339 0,000 0,000 52,018 90,530 0,000  

400,000 0,000 2,885 3,700 0,000 0,000 0,519 5,294 1,483  0,000 40,989 67,038 0,000 0,000 32,364 98,010 14,831  

420,000 0,000 2,331 3,469 0,000 0,000 0,854 5,147 0,007  0,000 52,164 71,686 0,000 0,000 13,732 104,401 14,903  

440,000 0,000 3,293 3,869 0,000 0,000 0,745 5,240 2,575  0,000 56,243 73,383 0,000 0,000 15,989 103,867 25,824  

460,000 0,000 4,387 4,324 0,000 0,000 1,120 5,195 3,971  0,000 76,802 81,934 0,000 0,000 18,649 104,356 65,462  

480,000 0,000 2,701 3,623 0,000 0,000 1,164 5,259 0,203  0,000 70,878 79,470 0,000 0,000 22,838 104,548 41,741  

500,000 0,000 5,125 4,631 0,000 0,000 0,552 5,420 4,612  0,000 78,256 82,539 0,000 0,000 17,165 106,792 48,156  

520,000 0,000 2,248 3,434 0,000 0,000 0,646 5,130 0,000  0,000 73,727 80,655 0,000 0,000 11,989 105,497 46,125  

540,000 0,000 1,696 0,000 0,000 0,125 4,800 4,809 0,000  0,000 39,442 34,344 0,000 1,246 54,467 99,386 0,000  

560,000 0,000 1,298 0,000 0,000 1,013 4,560 4,560 0,000  0,000 29,939 0,000 0,000 11,373 93,600 93,685 0,000  

580,000 0,000 0,939 0,000 0,000 1,026 4,336 4,336 0,000  0,000 22,361 0,000 0,000 20,391 88,956 88,956 0,000  

600,000 0,000 1,059 0,000 0,000 0,642 4,411 4,411 0,000  0,000 19,972 0,000 0,000 16,688 87,465 87,465 0,000  

620,000 0,000 1,802 0,000 0,000 0,008 4,691 4,874 0,000  0,000 28,601 0,000 0,000 6,506 91,012 92,843 0,000  

640,000 0,000 2,687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,862 0,000  0,000 44,887 0,000 0,000 0,082 46,905 57,351 0,000  

660,000 0,000 2,520 0,000 0,000 0,006 4,392 5,035 0,000  0,000 52,071 0,000 0,000 0,063 43,919 58,966 0,000  

680,000 0,000 1,461 0,000 0,000 0,326 4,614 4,660 0,000  0,000 39,807 0,000 0,000 3,326 90,059 96,952 0,000  

700,000 0,000 0,701 0,000 0,000 1,369 4,188 4,188 0,000  0,000 21,622 0,000 0,000 16,954 88,019 88,481 0,000  

720,000 1,819 0,433 0,000 0,000 2,345 4,020 4,020 0,000  18,195 11,340 0,000 0,000 37,137 82,079 82,079 0,000  

740,000 0,000 1,331 0,000 0,000 1,292 4,459 4,577 0,000  18,195 17,633 0,000 0,000 36,365 84,790 85,969 0,000  

760,000 0,000 3,546 0,000 0,000 0,003 3,436 5,353 0,396  0,000 48,763 0,000 0,000 12,945 78,947 99,299 3,962  

780,000 0,000 3,643 0,000 0,000 0,002 4,013 5,348 0,225  0,000 71,885 0,000 0,000 0,049 74,492 107,013 6,213  

800,000 0,000 4,698 0,000 0,000 0,824 3,660 5,119 2,141  0,000 83,411 0,000 0,000 8,267 76,737 104,672 23,660  

820,000 0,000 4,064 0,000 0,000 0,955 3,805 5,045 1,144  0,000 87,617 0,000 0,000 17,794 74,654 101,640 32,852  

840,000 0,000 4,822 0,000 0,000 0,983 3,778 5,069 1,654  0,000 88,857 0,000 0,000 19,385 75,836 101,138 27,988  

860,000 0,000 5,062 0,000 0,000 0,223 3,644 5,286 2,423  0,000 98,844 0,000 0,000 12,066 74,224 103,550 40,772  

880,000 0,000 5,015 0,000 0,000 0,000 0,000 1,789 2,191  0,000 100,775 0,000 0,000 2,231 36,439 70,747 46,139  

900,000 0,000 4,771 0,000 0,000 0,081 3,652 5,239 1,979  0,000 97,861 0,000 0,000 0,806 36,519 70,278 41,698  

920,000 0,000 4,596 0,000 0,000 0,285 3,914 5,198 1,632  0,000 93,669 0,000 0,000 3,653 75,661 104,370 36,110  

940,000 0,000 4,317 0,000 0,000 0,486 4,363 5,185 0,359  0,000 89,134 0,000 0,000 7,704 82,768 103,824 19,915  

960,000 0,000 1,046 0,000 0,000 1,231 4,403 4,403 0,000  0,000 53,632 0,000 0,000 17,170 87,654 95,874 3,590  

980,000 0,005 0,055 0,000 0,000 2,456 3,785 3,785 0,000  0,047 11,011 0,000 0,000 36,875 81,874 81,874 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK640+900_PK642+800_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

1000,000 0,145 0,066 0,000 0,000 2,789 3,792 3,792 0,000  1,500 1,217 0,000 0,000 52,451 75,763 75,763 0,000  

1020,000 0,000 1,394 0,000 0,000 0,701 4,620 4,620 0,000  1,452 14,606 0,000 0,000 34,899 84,117 84,117 0,000  

1040,000 0,000 2,386 0,000 0,000 0,000 4,549 5,160 0,000  0,000 37,804 0,000 0,000 7,010 91,695 97,803 0,000  

1060,000 0,000 3,542 0,000 0,000 0,000 0,000 2,199 0,124  0,000 59,286 0,000 0,000 0,000 45,494 73,594 1,239  

1080,000 0,000 6,280 0,000 0,000 0,000 0,000 2,512 3,855  0,000 98,223 0,000 0,000 0,000 0,000 47,111 39,790  

1100,000 0,000 6,453 0,000 0,000 0,115 3,243 5,237 4,057  0,000 127,332 0,000 0,000 1,148 32,434 77,491 79,124  

1120,000 0,000 4,182 0,000 0,000 0,715 3,826 5,074 0,704  0,000 106,359 0,000 0,000 8,302 70,693 103,116 47,612  

1140,000 0,000 2,356 0,000 0,000 1,047 4,721 5,017 0,000  0,000 65,385 0,000 0,000 17,624 85,465 100,916 7,039  

1160,000 0,000 1,216 0,000 0,000 0,920 4,509 4,509 0,000  0,000 35,723 0,000 0,000 19,672 92,298 95,264 0,000  

1180,000 0,000 1,487 0,000 0,000 0,776 4,678 4,678 0,000  0,000 27,029 0,000 0,000 16,962 91,869 91,869 0,000  

1200,000 0,000 1,544 0,000 0,000 1,034 4,640 4,706 0,000  0,000 30,306 0,000 0,000 18,097 93,173 93,837 0,000  

1220,000 0,000 1,815 0,000 0,000 0,924 4,689 4,847 0,000  0,000 33,585 0,000 0,000 19,583 93,283 95,531 0,000  

1240,000 0,000 0,910 0,000 0,000 1,339 4,318 4,318 0,000  0,000 27,246 0,000 0,000 22,633 90,067 91,652 0,000  

1260,000 0,000 0,990 0,000 0,000 1,182 4,368 4,368 0,000  0,000 19,000 0,000 0,000 25,213 86,859 86,859 0,000  

1280,000 0,000 1,282 0,000 0,000 0,916 4,550 4,550 0,000  0,000 22,724 0,000 0,000 20,988 89,182 89,182 0,000  

1300,000 0,000 1,372 0,000 0,000 0,606 4,606 4,606 0,000  0,000 26,548 0,000 0,000 15,220 91,569 91,569 0,000  

1320,000 0,000 1,503 0,000 0,000 0,371 4,688 4,688 0,000  0,000 28,752 0,000 0,000 9,764 92,944 92,944 0,000  

1340,000 0,000 1,603 0,000 0,000 0,223 4,751 4,751 0,000  0,000 31,063 0,000 0,000 5,937 94,386 94,386 0,000  

1360,000 0,000 1,918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,370 0,000  0,000 35,216 0,000 0,000 2,228 47,507 51,204 0,000  

1380,000 0,000 2,527 0,000 0,000 0,000 0,000 1,393 0,000  0,000 44,455 0,000 0,000 0,000 0,000 17,626 0,000  

1400,000 0,000 2,544 0,000 0,000 0,000 0,000 1,471 0,000  0,000 50,717 0,000 0,000 0,000 0,000 28,642 0,000  

1420,000 0,000 2,667 0,000 0,000 0,000 0,000 1,655 0,000  0,000 52,111 0,000 0,000 0,000 0,000 31,260 0,000  

1440,000 0,000 3,116 0,000 0,000 0,000 0,000 2,366 0,000  0,000 57,826 0,000 0,000 0,000 0,000 40,207 0,000  

1460,000 0,000 3,425 0,000 0,000 0,000 0,000 3,457 0,000  0,000 65,407 0,000 0,000 0,000 0,000 58,233 0,000  

1480,000 0,000 3,387 0,000 0,000 0,000 0,000 3,747 0,000  0,000 68,123 0,000 0,000 0,000 0,000 72,044 0,000  

1500,000 0,000 3,120 0,000 0,000 0,000 0,000 3,384 0,000  0,000 65,077 0,000 0,000 0,000 0,000 71,313 0,000  

1520,000 0,000 2,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0,852 0,000  0,000 52,430 0,000 0,000 0,000 0,000 42,356 0,000  

1540,000 0,000 1,736 0,000 0,000 0,144 4,753 4,832 0,000  0,000 38,587 0,000 0,000 1,443 47,532 56,836 0,000  

1560,000 0,000 1,140 0,000 0,000 1,013 4,461 4,461 0,000  0,000 28,759 0,000 0,000 11,573 92,146 92,935 0,000  

1580,000 0,000 1,962 0,000 0,000 0,112 4,368 4,944 0,000  0,000 31,023 0,000 0,000 11,249 88,292 94,050 0,000  

1600,000 0,000 2,071 0,000 0,000 0,000 4,381 5,025 0,000  0,000 40,333 0,000 0,000 1,118 87,483 99,685 0,000  

1620,000 0,000 1,312 0,000 0,000 0,801 4,569 4,569 0,000  0,000 33,830 0,000 0,000 8,012 89,495 95,938 0,000  

1640,000 0,000 0,910 0,000 0,000 1,435 4,318 4,318 0,000  0,000 22,217 0,000 0,000 22,363 88,866 88,866 0,000  

1660,000 0,000 1,518 0,000 0,000 1,418 4,214 4,232 0,000  0,000 24,275 0,000 0,000 28,531 85,313 85,493 0,000  

1680,000 0,000 0,872 0,000 0,000 1,701 3,412 3,457 0,000  0,000 23,904 0,000 0,000 31,189 76,256 76,881 0,000  

1700,000 0,000 0,486 0,000 0,000 2,108 2,944 2,973 0,000  0,000 13,586 0,000 0,000 38,094 63,564 64,294 0,000  

1720,000 0,000 1,156 0,000 0,000 0,992 3,440 3,505 0,000  0,000 16,427 0,000 0,000 31,009 63,847 64,774 0,000  

1740,000 0,000 2,221 0,000 0,000 0,006 3,034 4,249 0,000  0,000 33,778 0,000 0,000 9,986 64,744 77,534 0,000  

1760,000 0,000 2,882 0,000 0,000 0,000 0,000 2,653 0,000  0,000 51,035 0,000 0,000 0,062 30,342 69,022 0,000  

1780,000 7,264 1,271 0,000 0,000 19,935 0,000 0,649 0,000  72,638 41,528 0,000 0,000 199,349 0,000 33,027 0,000  

1800,000 0,000 3,917 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 1,244  72,638 51,878 0,000 0,000 199,349 0,000 56,492 12,443  

1820,000 0,000 3,448 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 0,000  0,000 73,656 0,000 0,000 0,000 0,000 84,751 12,443  

1840,000 0,000 4,475 0,000 0,000 0,000 0,000 4,931 1,926  0,000 79,232 0,000 0,000 0,000 0,000 84,065 19,263  

1860,000 0,000 4,842 0,000 0,000 0,000 0,000 4,846 3,904  0,000 93,173 0,000 0,000 0,000 0,000 97,769 58,303  

1880,000 0,000 2,616 0,000 0,000 0,000 0,000 1,647 0,000  0,000 74,587 0,000 0,000 0,000 0,000 64,931 39,040  

1885,043 0,000 2,637 0,000 0,000 0,000 0,000 2,065 0,000  0,000 13,244 0,000 0,000 0,000 0,000 9,360 0,000  

TRAMO 10,096 234,381 95,063 0,000 59,719 237,142 406,321 65,530  201,917 4614,740 1873,254 0,000 1194,376 4712,069 8035,987 1310,392  

  

TOTAL 10,096 234,381 95,063 0,000 59,719 237,142 406,321 65,530  201,917 4614,740 1873,254 0,000 1194,376 4712,069 8035,987 1310,392  

Página 2 de 2



Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK641+800_PK641+850_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 1,401 0,000 3,599 0,000 0,104 2,679 4,635 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 1,517 0,000 3,619 0,000 1,082 3,452 4,635 0,000  29,176 0,000 72,173 0,000 11,860 61,309 92,700 0,000  

40,000 1,392 0,000 3,790 0,000 1,338 4,635 4,635 0,000  29,091 0,000 74,090 0,000 24,206 80,866 92,700 0,000  

60,000 0,516 0,000 3,229 0,000 0,000 2,582 4,635 0,000  19,079 0,000 70,199 0,000 13,382 72,168 92,700 0,000  

80,000 2,133 0,000 3,908 0,000 0,880 2,479 4,635 0,000  26,489 0,000 71,373 0,000 8,798 50,607 92,700 0,000  

100,000 0,209 3,643 4,461 0,000 0,000 2,711 4,974 2,938  23,421 36,432 83,686 0,000 8,798 51,899 96,090 29,378  

106,173 0,226 0,000 3,315 0,000 0,000 3,379 4,635 0,000  1,341 11,245 23,999 0,000 0,000 18,796 29,658 9,068  

TRAMO 7,393 3,643 25,921 0,000 3,404 21,916 32,784 2,938  128,598 47,677 395,519 0,000 67,043 335,645 496,548 38,446  

  

TOTAL 7,393 3,643 25,921 0,000 3,404 21,916 32,784 2,938  128,598 47,677 395,519 0,000 67,043 335,645 496,548 38,446  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK641+810_PK641+870_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,042 0,000 0,015 0,000 1,637 0,005 0,020 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 4,825 4,141 0,000 0,000 0,000 5,257 9,221  0,425 48,248 41,560 0,000 16,368 0,051 52,773 92,214  

40,000 0,293 0,609 3,072 0,000 0,000 1,608 4,572 0,000  2,927 54,335 72,129 0,000 0,000 16,079 98,289 92,214  

60,000 2,405 2,120 4,631 0,000 2,290 2,113 4,974 2,128  26,982 27,287 77,030 0,000 22,903 37,209 95,461 21,282  

80,000 0,421 6,379 5,695 0,000 0,319 3,744 4,974 3,989  28,264 84,987 103,256 0,000 26,093 58,567 99,481 61,170  

96,820 0,327 0,000 3,340 0,000 0,000 3,392 4,635 0,000  6,288 53,645 75,983 0,000 2,683 60,016 80,809 33,546  

TRAMO 3,488 13,932 20,894 0,000 4,246 10,862 24,432 15,338  64,886 268,502 369,958 0,000 68,047 171,922 426,811 300,426  

  

TOTAL 3,488 13,932 20,894 0,000 4,246 10,862 24,432 15,338  64,886 268,502 369,958 0,000 68,047 171,922 426,811 300,426  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK641+860_PK641+950_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,345 0,000 3,357 0,000 0,000 3,428 4,635 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 1,149 1,816 4,062 0,000 0,932 1,889 4,970 1,476  14,938 18,163 74,187 0,000 9,322 53,173 96,049 14,759  

40,000 1,379 0,000 3,664 0,000 0,013 4,132 4,635 0,000  25,281 18,163 77,258 0,000 9,455 60,208 96,050 14,759  

60,000 0,089 0,889 3,258 0,000 0,000 1,509 4,721 0,000  14,679 8,889 69,223 0,000 0,133 56,410 93,555 0,000  

80,000 0,239 0,335 2,952 0,000 0,000 1,931 4,400 0,000  3,281 12,236 62,100 0,000 0,000 34,405 91,206 0,000  

100,000 0,000 1,820 3,256 0,000 0,000 0,161 4,745 1,163  2,391 21,543 62,081 0,000 0,000 20,926 91,453 11,632  

120,000 0,059 4,192 4,628 0,000 0,000 1,839 4,974 4,651  0,589 60,114 78,838 0,000 0,000 19,998 97,193 58,142  

123,960 0,073 4,187 4,630 0,000 0,000 1,898 4,974 4,692  0,262 16,591 18,332 0,000 0,000 7,400 19,699 18,500  

TRAMO 3,333 13,238 29,806 0,000 0,945 16,788 38,054 11,982  61,420 155,700 442,017 0,000 18,909 252,519 585,205 117,792  

  

TOTAL 3,333 13,238 29,806 0,000 0,945 16,788 38,054 11,982  61,420 155,700 442,017 0,000 18,909 252,519 585,205 117,792  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK641+880_PK641+940_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,450 0,000 3,274 0,000 0,000 2,611 4,635 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,607 7,063 6,048 0,000 0,406 3,247 4,974 6,293  10,572 70,630 93,222 0,000 4,060 58,576 96,090 62,930  

40,000 0,000 2,032 3,345 0,000 0,000 0,027 4,877 0,537  6,072 90,947 93,923 0,000 4,060 32,736 98,512 68,298  

60,000 0,593 0,000 3,144 0,000 0,000 1,950 4,635 0,000  5,930 20,317 64,883 0,000 0,000 19,765 95,121 5,369  

80,000 0,000 2,061 3,357 0,000 0,000 0,000 4,925 0,138  5,930 20,606 65,003 0,000 0,000 19,499 95,604 1,384  

100,000 0,080 2,444 0,051 0,000 1,660 4,887 4,963 0,077  0,803 45,041 34,080 0,000 16,598 48,870 98,886 2,159  

102,659 0,006 0,000 0,000 0,000 1,657 4,635 4,635 0,000  0,115 3,248 0,068 0,000 4,408 12,657 12,759 0,103  

TRAMO 1,737 13,599 19,219 0,000 3,722 17,356 33,645 7,046  29,422 250,789 351,179 0,000 29,127 192,105 496,971 140,243  

  

TOTAL 1,737 13,599 19,219 0,000 3,722 17,356 33,645 7,046  29,422 250,789 351,179 0,000 29,127 192,105 496,971 140,243  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK642+540_PK643+660_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,198 0,000 0,000 0,000 2,938 4,275 4,275 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,470 0,000 0,000 0,000 3,573 4,275 4,275 0,000  6,683 0,000 0,000 0,000 65,112 85,502 85,502 0,000  

40,000 0,701 0,000 0,000 0,000 4,193 4,275 4,275 0,000  11,706 0,000 0,000 0,000 77,665 85,502 85,502 0,000  

60,000 0,891 0,000 0,000 0,000 4,779 4,275 4,275 0,000  15,911 0,000 0,000 0,000 89,723 85,502 85,502 0,000  

80,000 0,582 0,000 0,000 0,000 3,722 4,275 4,275 0,000  14,724 0,000 0,000 0,000 85,010 85,502 85,502 0,000  

100,000 0,411 0,000 0,000 0,000 2,123 4,275 4,275 0,000  9,926 0,000 0,000 0,000 58,453 85,502 85,502 0,000  

120,000 0,291 0,000 0,000 0,000 1,977 4,275 4,275 0,000  7,021 0,000 0,000 0,000 41,006 85,502 85,502 0,000  

140,000 18,621 0,000 0,000 0,000 89,170 4,275 4,275 0,000  189,118 0,000 0,000 0,000 911,472 85,502 85,502 0,000  

160,000 0,388 1,362 0,000 0,000 1,056 4,368 4,632 0,000  190,081 13,624 0,000 0,000 902,265 86,434 89,070 0,000  

180,000 0,746 0,000 0,000 0,000 1,720 4,275 4,275 0,000  11,340 13,624 0,000 0,000 27,763 86,434 89,070 0,000  

200,000 0,487 1,203 0,000 0,000 1,719 4,454 4,559 0,000  12,329 12,034 0,000 0,000 34,384 87,292 88,338 0,000  

220,000 0,038 1,657 0,000 0,000 1,909 4,442 4,737 0,000  5,246 28,607 0,000 0,000 36,278 88,963 92,956 0,000  

240,000 0,563 0,000 0,000 0,000 2,380 4,275 4,275 0,000  6,008 16,573 0,000 0,000 42,888 87,173 90,120 0,000  

260,000 0,477 0,000 0,000 0,000 1,253 4,275 4,275 0,000  10,396 0,000 0,000 0,000 36,325 85,502 85,502 0,000  

280,000 0,611 0,000 0,000 0,000 1,485 4,275 4,275 0,000  10,878 0,000 0,000 0,000 27,377 85,502 85,502 0,000  

300,000 0,000 1,690 0,000 0,000 0,117 4,406 4,430 0,000  6,109 16,902 0,000 0,000 16,014 86,814 87,049 0,000  

320,000 0,030 0,777 0,000 0,000 0,439 4,310 4,310 0,000  0,296 24,670 0,000 0,000 5,559 87,161 87,396 0,000  

340,000 0,412 0,000 0,000 0,000 1,384 4,650 4,650 0,000  4,414 7,767 0,000 0,000 18,228 89,599 89,599 0,000  

360,000 0,014 0,832 0,000 0,000 0,716 4,719 4,719 0,000  4,254 8,318 0,000 0,000 20,993 93,692 93,692 0,000  

380,000 0,000 1,869 0,000 0,000 0,297 4,840 4,911 0,000  0,136 27,012 0,000 0,000 10,125 95,593 96,301 0,000  

400,000 0,045 1,034 3,230 0,000 0,000 1,777 4,843 0,000  0,450 29,036 32,301 0,000 2,968 66,175 97,539 0,000  

420,000 0,155 1,552 3,450 0,000 0,000 0,638 5,082 0,522  2,003 25,859 66,805 0,000 0,000 24,157 99,245 5,217  

440,000 0,049 11,477 7,574 0,000 0,000 0,383 5,215 18,980  2,039 130,291 110,245 0,000 0,000 10,217 102,964 195,017  

460,000 0,227 0,982 3,219 0,000 0,000 1,789 4,812 0,000  2,758 124,594 107,927 0,000 0,000 21,721 100,270 189,800  

480,000 0,599 0,000 3,164 0,000 0,000 3,612 4,650 0,000  8,256 9,819 63,826 0,000 0,000 54,010 94,622 0,000  

500,000 0,197 1,160 3,420 0,000 0,028 3,999 4,912 0,000  7,954 11,601 65,837 0,000 0,278 76,112 95,617 0,000  

520,000 0,490 0,906 0,000 0,000 1,611 4,766 4,766 0,000  6,865 20,665 34,197 0,000 16,386 87,647 96,774 0,000  

540,000 0,193 1,254 0,000 0,000 0,669 4,925 4,958 0,000  6,825 21,600 0,000 0,000 22,800 96,909 97,238 0,000  

560,000 0,000 2,307 0,000 0,000 0,052 4,709 5,117 0,000  1,930 35,610 0,000 0,000 7,214 96,343 100,756 0,000  

580,000 0,000 2,228 0,000 0,000 0,003 4,525 5,104 0,000  0,000 45,350 0,000 0,000 0,548 92,342 102,216 0,000  

600,000 0,000 2,757 0,000 0,000 0,000 4,104 5,288 0,000  0,000 49,847 0,000 0,000 0,025 86,289 103,923 0,000  

620,000 0,000 2,831 0,000 0,000 0,000 4,070 5,323 0,000  0,000 55,880 0,000 0,000 0,000 81,741 106,112 0,000  

640,000 0,000 3,056 0,000 0,000 0,000 3,592 5,326 0,000  0,000 58,870 0,000 0,000 0,000 76,619 106,488 0,000  

660,000 0,000 2,841 0,000 0,000 0,031 3,916 5,253 0,000  0,000 58,976 0,000 0,000 0,311 75,071 105,785 0,000  

680,000 0,049 2,236 0,000 0,000 0,228 3,418 5,201 0,000  0,485 50,773 0,000 0,000 2,591 73,337 104,542 0,000  

700,000 0,279 1,912 0,000 0,000 0,671 3,663 5,170 0,000  3,273 41,478 0,000 0,000 8,992 70,810 103,717 0,000  

720,000 0,507 1,725 0,000 0,000 1,029 4,133 5,130 0,000  7,863 36,369 0,000 0,000 16,997 77,954 103,007 0,000  

740,000 0,537 1,698 0,000 0,000 0,872 4,275 5,123 0,000  10,444 34,225 0,000 0,000 19,010 84,076 102,535 0,000  

760,000 0,461 1,641 0,000 0,000 0,650 4,078 5,107 0,000  9,981 33,387 0,000 0,000 15,220 83,531 102,304 0,000  

780,000 0,170 1,477 3,420 0,000 0,000 0,903 5,055 0,384  6,312 31,185 34,202 0,000 6,495 49,806 101,619 3,836  

800,000 0,000 3,164 3,815 0,000 0,000 0,117 5,340 2,835  1,700 46,412 72,357 0,000 0,000 10,194 103,948 32,183  

820,000 0,000 4,118 4,212 0,000 0,000 0,049 5,449 5,912  0,000 72,818 80,278 0,000 0,000 1,659 107,892 87,464  

840,000 0,000 4,161 4,230 0,000 0,000 0,053 5,432 6,265  0,000 82,787 84,425 0,000 0,000 1,024 108,814 121,764  

860,000 0,000 5,056 4,602 0,000 0,000 0,000 5,595 8,605  0,000 92,162 88,324 0,000 0,000 0,532 110,273 148,693  

880,000 0,000 5,717 4,878 0,000 0,000 0,000 5,587 10,224  0,000 107,731 94,800 0,000 0,000 0,000 111,818 188,289  

900,000 0,000 5,625 4,839 0,000 0,000 0,004 5,568 9,345  0,000 113,421 97,166 0,000 0,000 0,038 111,546 195,692  

920,000 0,000 5,433 4,759 0,000 0,000 0,074 5,518 8,972  0,000 110,576 95,983 0,000 0,000 0,781 110,858 183,172  

940,000 0,000 5,010 4,583 0,000 0,000 0,261 5,412 7,173  0,000 104,432 93,427 0,000 0,000 3,353 109,304 161,457  

960,000 0,000 3,645 4,016 0,000 0,000 0,414 5,225 4,528  0,000 86,549 85,989 0,000 0,000 6,750 106,370 117,014  

980,000 0,319 2,572 3,889 0,000 0,000 0,501 5,215 3,768  3,195 62,169 79,044 0,000 0,000 9,151 104,396 82,958  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK642+540_PK643+660_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

1000,000 0,023 2,183 3,637 0,000 0,000 0,335 5,037 2,602  3,424 47,552 75,257 0,000 0,000 8,356 102,522 63,703  

1020,000 0,000 2,309 3,229 0,000 0,000 0,188 4,705 1,197  0,229 44,922 68,660 0,000 0,000 5,224 97,422 37,993  

1040,000 0,337 0,000 2,769 0,000 0,000 2,352 4,131 0,000  3,375 23,090 59,985 0,000 0,000 25,396 88,356 11,969  

1060,000 2,326 0,000 3,675 0,000 4,856 3,958 3,958 0,000  26,633 0,000 64,444 0,000 48,562 63,094 80,886 0,000  

1080,000 3,389 0,000 3,924 0,000 6,890 3,785 3,785 0,000  57,150 0,000 75,989 0,000 117,467 77,425 77,425 0,000  

1100,000 3,889 0,000 3,981 0,000 7,640 3,612 3,612 0,000  72,781 0,000 79,043 0,000 145,309 73,963 73,963 0,000  

1120,000 0,471 0,000 2,395 0,000 0,000 2,512 3,525 0,000  43,600 0,000 63,754 0,000 76,404 61,234 71,366 0,000  

1133,850 0,000 2,988 2,993 0,000 0,000 0,099 4,294 0,642  3,262 20,694 37,308 0,000 0,000 18,077 54,147 4,446  

TRAMO 40,640 106,447 97,903 0,000 152,180 173,078 277,071 91,953  809,364 2089,860 1911,575 0,000 3014,216 3409,786 5431,689 1830,668  

  

TOTAL 40,640 106,447 97,903 0,000 152,180 173,078 277,071 91,953  809,364 2089,860 1911,575 0,000 3014,216 3409,786 5431,689 1830,668  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK642+600_PK642+650_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,485 0,469 3,049 0,000 0,000 2,209 4,487 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,519 0,389 3,020 0,000 0,000 2,205 4,437 0,000  10,037 8,585 60,691 0,000 0,000 44,134 89,235 0,000  

40,000 0,139 0,595 3,158 0,000 0,000 2,267 4,564 0,000  6,585 9,841 61,783 0,000 0,000 44,720 90,007 0,000  

60,000 0,000 1,616 3,172 0,000 0,000 0,637 4,721 0,000  1,394 22,112 63,298 0,000 0,000 29,042 92,846 0,000  

80,000 1,565 3,806 5,036 0,000 0,576 0,937 4,974 7,435  15,655 54,219 82,080 0,000 5,765 15,734 96,946 74,348  

100,000 0,062 0,000 3,184 0,000 0,000 3,444 4,635 0,000  16,276 38,056 82,205 0,000 5,765 43,802 96,090 74,348  

105,797 0,427 0,000 3,390 0,000 0,000 3,473 4,635 0,000  1,418 0,000 19,054 0,000 0,000 20,048 26,870 0,000  

TRAMO 3,198 6,875 24,009 0,000 0,576 15,171 32,452 7,435  51,365 132,813 369,111 0,000 11,530 197,481 491,994 148,695  

  

TOTAL 3,198 6,875 24,009 0,000 0,576 15,171 32,452 7,435  51,365 132,813 369,111 0,000 11,530 197,481 491,994 148,695  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK642+620_PK642+680_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,006 0,752 0,016 0,000 1,639 0,004 0,022 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 2,344 3,474 0,000 0,000 0,000 5,008 0,716  0,061 30,952 34,905 0,000 16,392 0,041 50,291 7,160  

40,000 0,676 0,000 3,170 0,000 0,000 2,463 4,635 0,000  6,757 23,436 66,441 0,000 0,000 24,633 96,425 7,160  

60,000 0,437 0,000 3,211 0,000 0,000 2,541 4,635 0,000  11,130 0,000 63,813 0,000 0,000 50,046 92,699 0,000  

80,000 0,483 0,590 3,096 0,000 0,000 1,856 4,559 0,000  9,200 5,903 63,076 0,000 0,000 43,971 91,942 0,000  

99,587 0,866 0,000 3,432 0,000 0,065 3,373 4,635 0,000  13,205 5,781 63,934 0,000 0,636 51,207 90,045 0,000  

TRAMO 2,467 3,686 16,400 0,000 1,704 10,237 23,493 0,716  40,354 66,072 292,168 0,000 17,028 169,898 421,403 14,320  

  

TOTAL 2,467 3,686 16,400 0,000 1,704 10,237 23,493 0,716  40,354 66,072 292,168 0,000 17,028 169,898 421,403 14,320  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK642+670_PK642+760_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,819 0,000 3,358 0,000 0,001 3,433 4,635 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,666 4,109 4,847 0,000 1,056 3,928 4,974 1,724  14,853 41,085 82,054 0,000 10,576 73,607 96,090 17,237  

40,000 0,000 2,834 3,678 0,000 0,000 0,000 5,086 2,794  6,664 69,422 85,251 0,000 10,564 39,278 100,604 45,173  

60,000 0,745 0,000 3,535 0,000 0,012 4,414 4,635 0,000  7,449 28,337 72,127 0,000 0,123 44,138 97,214 27,935  

80,000 0,000 1,595 3,163 0,000 0,000 0,667 4,704 0,000  7,449 15,954 66,977 0,000 0,123 50,809 93,393 0,000  

100,000 0,155 0,661 3,193 0,000 0,000 1,764 4,602 0,000  1,551 22,568 63,561 0,000 0,000 24,312 93,066 0,000  

107,197 0,254 0,685 3,249 0,000 0,000 1,766 4,615 0,000  1,471 4,844 23,183 0,000 0,000 12,706 33,171 0,000  

TRAMO 2,639 9,884 25,023 0,000 1,070 15,972 33,252 4,517  39,437 182,210 393,154 0,000 21,386 244,849 513,537 90,345  

  

TOTAL 2,639 9,884 25,023 0,000 1,070 15,972 33,252 4,517  39,437 182,210 393,154 0,000 21,386 244,849 513,537 90,345  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK642+680_PK642+730_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,617 0,434 3,278 0,000 0,033 3,296 4,462 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,818 1,867 3,966 0,000 0,813 2,647 4,972 0,756  14,351 23,008 72,440 0,000 8,455 59,424 94,345 7,561  

40,000 1,428 1,043 3,827 0,000 0,638 3,201 4,789 0,001  22,458 29,095 77,934 0,000 14,510 58,474 97,613 7,573  

60,000 0,000 2,734 3,637 0,000 0,000 0,008 5,033 2,980  14,278 37,765 74,640 0,000 6,384 32,093 98,220 29,810  

80,000 0,144 3,669 1,002 0,000 1,160 0,000 1,405 2,436  1,438 64,033 46,383 0,000 11,601 0,084 64,377 54,163  

89,784 0,000 5,524 0,185 0,000 1,633 0,000 0,066 0,180  0,704 44,973 5,804 0,000 13,664 0,000 7,196 12,801  

TRAMO 3,007 15,271 15,895 0,000 4,277 9,152 20,727 6,354  53,228 198,873 277,201 0,000 54,614 150,076 361,750 111,909  

  

TOTAL 3,007 15,271 15,895 0,000 4,277 9,152 20,727 6,354  53,228 198,873 277,201 0,000 54,614 150,076 361,750 111,909  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK643+600_PK643+760_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,434 0,000 0,000 0,000 2,053 6,138 6,138 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,407 2,997 0,000 0,000 2,340 6,319 6,465 0,029  8,415 29,974 0,000 0,000 43,928 124,570 126,030 0,293  

40,000 0,167 3,976 5,584 0,000 0,000 2,228 6,477 5,721  5,738 69,734 55,843 0,000 23,398 85,476 129,420 57,507  

60,000 0,000 3,147 4,808 0,000 0,000 0,395 6,670 0,904  1,666 71,234 103,927 0,000 0,000 26,235 131,468 66,249  

80,000 0,000 3,646 5,016 0,000 0,000 0,000 6,757 4,874  0,000 67,936 98,243 0,000 0,000 3,953 134,274 57,779  

100,000 0,000 5,790 5,907 0,000 0,000 0,000 6,816 12,034  0,000 94,358 109,233 0,000 0,000 0,000 135,730 169,083  

120,000 0,000 8,117 6,875 0,000 0,000 0,000 6,816 23,641  0,000 139,063 127,828 0,000 0,000 0,000 136,315 356,754  

140,000 0,000 13,038 8,922 0,000 0,000 0,000 6,816 45,038  0,000 211,544 157,976 0,000 0,000 0,000 136,315 686,789  

160,000 0,000 18,566 11,222 0,000 0,000 0,000 6,816 78,210  0,000 316,039 201,439 0,000 0,000 0,000 136,315 1232,473  

180,000 0,000 25,080 13,931 0,000 0,000 0,000 6,816 126,373  0,000 436,460 251,527 0,000 0,000 0,000 136,315 2045,828  

200,000 0,000 26,409 12,402 0,000 0,000 0,000 6,816 151,830  0,000 514,888 263,326 0,000 0,000 0,000 136,315 2782,032  

220,000 0,000 1,559 0,000 0,000 0,024 0,000 0,240 0,000  0,000 279,683 124,016 0,000 0,238 0,000 70,553 1518,301  

222,707 0,488 0,000 0,000 0,000 3,133 0,000 0,000 0,000  0,660 2,110 0,000 0,000 4,273 0,000 0,324 0,000  

TRAMO 1,496 112,325 74,668 0,000 7,550 15,081 73,641 448,654  16,480 2233,024 1493,359 0,000 71,836 240,234 1409,372 8973,089  

  

TOTAL 1,496 112,325 74,668 0,000 7,550 15,081 73,641 448,654  16,480 2233,024 1493,359 0,000 71,836 240,234 1409,372 8973,089  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK643+800_PK645+100_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,646 0,000 0,000 0,000 5,135 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 12,319 9,123 0,000 0,000 0,000 8,030 42,526  6,457 123,190 91,232 0,000 51,350 0,000 80,296 425,261  

40,000 0,000 10,234 8,256 0,000 0,000 0,000 8,030 31,598  0,000 225,528 173,791 0,000 0,000 0,000 160,593 741,243  

60,000 0,000 6,363 6,646 0,000 0,000 0,000 8,030 13,357  0,000 165,973 149,019 0,000 0,000 0,000 160,593 449,551  

80,000 0,000 2,135 4,887 0,000 0,000 1,239 7,324 0,000  0,000 84,984 115,332 0,000 0,000 12,391 153,531 133,570  

100,000 0,181 0,547 4,806 0,000 0,000 4,193 7,011 0,000  1,814 26,820 96,937 0,000 0,000 54,320 143,346 0,000  

120,000 0,700 0,000 4,779 0,000 0,560 6,670 6,670 0,000  8,819 5,471 95,853 0,000 5,597 108,626 136,808 0,000  

140,000 0,716 0,000 4,781 0,000 0,611 6,670 6,670 0,000  14,162 0,000 95,597 0,000 11,710 133,394 133,394 0,000  

160,000 0,741 0,000 4,785 0,000 0,695 6,670 6,670 0,000  14,566 0,000 95,656 0,000 13,067 133,394 133,394 0,000  

180,000 0,799 0,000 4,796 0,000 0,887 6,670 6,670 0,000  15,396 0,000 95,805 0,000 15,825 133,394 133,394 0,000  

200,000 0,757 2,925 6,033 0,000 1,292 6,900 7,684 0,979  15,557 29,252 108,287 0,000 21,793 135,693 143,542 9,787  

220,000 0,422 2,862 5,873 0,000 0,008 4,819 7,684 1,427  11,787 57,873 119,054 0,000 13,006 117,190 153,690 24,058  

240,000 0,000 3,674 5,528 0,000 0,000 0,005 7,811 3,301  4,217 65,365 114,001 0,000 0,084 48,244 154,959 47,278  

260,000 0,625 2,024 5,608 0,000 0,260 5,191 7,664 0,991  6,250 56,986 111,355 0,000 2,603 51,961 154,759 42,919  

280,000 0,553 1,353 5,293 0,000 0,036 3,381 7,473 0,182  11,785 33,778 109,014 0,000 2,963 85,726 151,373 11,736  

300,000 0,926 0,694 5,164 0,000 1,495 5,262 7,103 0,000  14,799 20,474 104,575 0,000 15,313 86,436 145,755 1,824  

320,000 1,271 0,221 5,087 0,000 2,397 6,131 6,808 0,000  21,972 9,150 102,513 0,000 38,921 113,927 139,104 0,000  

340,000 1,302 0,000 5,000 0,000 1,918 6,585 6,670 0,000  25,724 2,211 100,872 0,000 43,151 127,155 134,774 0,000  

360,000 1,228 0,000 4,917 0,000 1,827 6,670 6,670 0,000  25,294 0,000 99,167 0,000 37,450 132,546 133,394 0,000  

380,000 0,750 0,000 4,734 0,000 1,132 6,670 6,670 0,000  19,780 0,000 96,512 0,000 29,584 133,394 133,394 0,000  

400,000 0,623 0,124 4,818 0,000 0,284 5,290 6,747 0,000  13,730 1,244 95,523 0,000 14,158 119,602 134,171 0,000  

420,000 0,265 0,265 0,000 0,000 2,496 6,807 6,835 0,000  8,882 3,897 48,178 0,000 27,805 120,975 135,826 0,000  

440,000 0,425 0,380 0,000 0,000 2,849 6,867 6,907 0,000  6,905 6,448 0,000 0,000 53,459 136,741 137,418 0,000  

460,000 0,591 0,427 0,000 0,000 3,085 6,842 6,936 0,000  10,156 8,070 0,000 0,000 59,340 137,094 138,430 0,000  

480,000 0,250 0,539 0,000 0,000 1,879 6,906 7,006 0,000  8,406 9,666 0,000 0,000 49,633 137,485 139,426 0,000  

500,000 0,315 0,539 0,000 0,000 2,474 7,006 7,006 0,000  5,646 10,777 0,000 0,000 43,530 139,120 140,119 0,000  

520,000 0,544 0,567 0,000 0,000 2,567 6,977 7,023 0,000  8,590 11,054 0,000 0,000 50,411 139,830 140,293 0,000  

540,000 0,767 0,533 0,000 0,000 3,121 6,998 7,002 0,000  13,115 10,999 0,000 0,000 56,880 139,749 140,258 0,000  

560,000 0,313 0,399 0,000 0,000 2,838 6,919 6,919 0,000  10,804 9,324 0,000 0,000 59,592 139,167 139,213 0,000  

580,000 0,528 0,147 0,000 0,000 4,203 6,761 6,761 0,000  8,415 5,461 0,000 0,000 70,408 136,802 136,802 0,000  

600,000 0,731 0,142 0,000 0,000 4,437 6,758 6,758 0,000  12,590 2,883 0,000 0,000 86,398 135,194 135,194 0,000  

620,000 0,021 0,479 0,000 0,000 1,740 6,968 6,968 0,000  7,519 6,203 0,000 0,000 61,769 137,265 137,265 0,000  

640,000 0,316 0,570 0,000 0,000 0,869 6,897 7,026 0,000  3,376 10,488 0,000 0,000 26,090 138,651 139,939 0,000  

660,000 0,049 0,505 0,000 0,000 1,790 6,985 6,985 0,000  3,651 10,754 0,000 0,000 26,590 138,817 140,105 0,000  

680,000 0,477 0,744 0,000 0,000 2,236 7,134 7,134 0,000  5,253 12,490 0,000 0,000 40,256 141,188 141,188 0,000  

700,000 0,524 1,127 0,000 0,000 2,228 7,351 7,364 0,000  10,001 18,710 0,000 0,000 44,640 144,849 144,979 0,000  

720,000 0,150 0,672 0,000 0,000 2,332 7,089 7,089 0,000  6,735 17,988 0,000 0,000 45,607 144,399 144,529 0,000  

740,000 0,259 0,890 0,000 0,000 2,343 7,225 7,225 0,000  4,094 15,614 0,000 0,000 46,751 143,138 143,138 0,000  

760,000 0,296 0,739 0,000 0,000 3,207 7,131 7,131 0,000  5,555 16,290 0,000 0,000 55,493 143,560 143,560 0,000  

780,000 0,516 0,418 0,000 0,000 4,698 6,931 6,931 0,000  8,117 11,574 0,000 0,000 79,042 140,617 140,617 0,000  

800,000 0,900 0,000 0,000 0,000 6,053 6,670 6,670 0,000  14,156 4,182 0,000 0,000 107,503 136,004 136,004 0,000  

820,000 0,422 0,000 0,000 0,000 3,652 6,670 6,670 0,000  13,216 0,000 0,000 0,000 97,052 133,395 133,395 0,000  

840,000 0,000 1,459 0,000 0,000 1,820 6,097 6,897 0,000  4,216 14,586 0,000 0,000 54,729 127,666 135,671 0,000  

860,000 0,087 0,098 0,000 0,000 3,026 6,731 6,731 0,000  0,873 15,564 0,000 0,000 48,467 128,276 136,282 0,000  

880,000 1,039 0,472 0,000 0,000 3,436 6,964 6,964 0,000  11,265 5,696 0,000 0,000 64,623 136,949 136,949 0,000  

900,000 4,502 0,398 0,000 0,000 5,265 6,918 6,918 0,000  55,414 8,696 0,000 0,000 87,015 138,821 138,821 0,000  

920,000 0,490 0,370 0,000 0,000 4,713 6,900 6,900 0,000  49,919 7,675 0,000 0,000 99,787 138,184 138,184 0,000  

940,000 0,000 2,050 0,000 0,000 2,292 6,369 7,201 0,000  4,896 24,193 0,000 0,000 70,052 132,695 141,011 0,000  

960,000 0,484 0,357 0,000 0,000 2,462 6,893 6,893 0,000  4,836 24,066 0,000 0,000 47,538 132,616 140,932 0,000  

980,000 0,000 1,300 0,000 0,000 1,613 6,562 6,811 0,000  4,836 16,571 0,000 0,000 40,751 134,546 137,034 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK643+800_PK645+100_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

1000,000 0,000 1,325 0,000 0,000 1,340 6,598 6,827 0,000  0,000 26,255 0,000 0,000 29,535 131,597 136,380 0,000  

1020,000 0,000 1,281 0,000 0,000 1,320 6,501 6,800 0,000  0,000 26,065 0,000 0,000 26,605 130,990 136,267 0,000  

1040,000 0,398 0,296 0,000 0,000 1,862 6,709 6,855 0,000  3,976 15,771 0,000 0,000 31,826 132,100 136,540 0,000  

1060,000 0,113 0,216 0,000 0,000 2,828 6,804 6,804 0,000  5,107 5,117 0,000 0,000 46,900 135,129 136,588 0,000  

1080,000 0,182 0,333 0,000 0,000 3,310 6,878 6,878 0,000  2,951 5,491 0,000 0,000 61,376 136,821 136,821 0,000  

1100,000 0,670 0,000 0,000 0,000 2,705 6,822 6,822 0,000  8,519 3,335 0,000 0,000 60,150 136,998 136,998 0,000  

1120,000 0,261 0,000 0,000 0,000 2,308 6,871 6,871 0,000  9,313 0,000 0,000 0,000 50,130 136,928 136,928 0,000  

1140,000 0,280 0,156 0,000 0,000 2,335 6,767 6,767 0,000  5,410 1,558 0,000 0,000 46,425 136,378 136,378 0,000  

1160,000 0,511 0,155 0,000 0,000 2,348 6,767 6,767 0,000  7,905 3,112 0,000 0,000 46,830 135,337 135,337 0,000  

1180,000 0,768 0,000 0,000 0,000 4,513 7,060 7,060 0,000  12,789 1,553 0,000 0,000 68,617 138,263 138,263 0,000  

1200,000 0,155 0,626 0,000 0,000 2,732 6,621 6,836 0,000  9,233 6,255 0,000 0,000 72,451 136,805 138,953 0,000  

1220,000 0,192 0,819 0,000 0,000 2,603 6,663 6,957 0,000  3,467 14,450 0,000 0,000 53,348 132,834 137,926 0,000  

1240,000 0,531 0,000 0,000 0,000 3,648 7,068 7,068 0,000  7,221 8,194 0,000 0,000 62,507 137,305 140,248 0,000  

1260,000 0,835 0,000 0,000 0,000 2,948 6,503 7,209 0,000  13,659 0,000 0,000 0,000 65,959 135,713 142,774 0,000  

1280,000 0,765 0,000 0,000 0,000 3,707 7,061 7,339 0,000  16,006 0,000 0,000 0,000 66,554 135,647 145,488 0,000  

1300,000 0,967 0,000 0,000 0,000 4,846 7,339 7,339 0,000  17,327 0,000 0,000 0,000 85,532 144,007 146,787 0,000  

1320,000 0,460 1,036 0,000 0,000 4,183 7,185 7,313 0,000  14,276 10,356 0,000 0,000 90,293 145,247 146,526 0,000  

1338,395 0,582 0,000 0,000 0,000 4,908 7,339 7,339 0,000  9,581 9,524 0,000 0,000 83,618 133,590 134,767 0,000  

TRAMO 35,170 68,304 110,914 0,000 158,709 411,896 471,599 94,361  690,285 1365,251 2218,273 0,000 3066,442 8152,873 9346,817 1887,228  

  

TOTAL 35,170 68,304 110,914 0,000 158,709 411,896 471,599 94,361  690,285 1365,251 2218,273 0,000 3066,442 8152,873 9346,817 1887,228  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK643+800_PK645+260_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 30,743 16,287 0,000 0,000 0,000 7,280 178,373  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 27,399 14,896 0,000 0,000 0,000 7,280 143,086  0,000 581,422 311,824 0,000 0,000 0,000 145,594 3214,592  

40,000 0,000 23,612 13,321 0,000 0,000 0,000 7,280 112,555  0,000 510,115 282,164 0,000 0,000 0,000 145,594 2556,406  

60,000 0,000 19,335 11,541 0,000 0,000 0,000 7,280 81,614  0,000 429,469 248,620 0,000 0,000 0,000 145,594 1941,693  

80,000 0,000 15,113 9,785 0,000 0,000 0,000 7,280 54,636  0,000 344,478 213,268 0,000 0,000 0,000 145,594 1362,508  

100,000 0,000 11,158 8,141 0,000 0,000 0,000 7,280 37,786  0,000 262,714 179,259 0,000 0,000 0,000 145,594 924,223  

120,000 0,000 8,052 6,848 0,000 0,000 0,000 7,280 20,697  0,000 192,098 149,888 0,000 0,000 0,000 145,594 584,830  

140,000 0,000 4,535 5,385 0,000 0,000 0,024 6,900 5,715  0,000 125,861 122,337 0,000 0,000 0,243 141,792 264,120  

160,000 0,000 4,135 5,219 0,000 0,000 0,005 7,049 5,442  0,000 86,698 106,047 0,000 0,000 0,292 139,489 111,564  

180,000 0,000 3,424 4,924 0,000 0,000 0,053 6,871 4,418  0,000 75,594 101,428 0,000 0,000 0,578 139,203 98,591  

200,000 0,000 0,943 3,892 0,000 0,000 2,280 5,839 0,000  0,000 43,671 88,150 0,000 0,000 23,327 127,095 44,176  

220,000 0,185 0,619 3,765 0,000 0,051 3,203 5,637 0,000  1,846 15,623 76,567 0,000 0,514 54,824 114,752 0,000  

240,000 0,187 1,493 4,128 0,000 0,060 2,046 6,111 0,083  3,717 21,123 78,936 0,000 1,112 52,491 117,472 0,825  

260,000 0,310 1,989 4,350 0,000 0,254 1,574 6,240 0,877  4,971 34,824 84,786 0,000 3,133 36,205 123,505 9,593  

280,000 0,141 0,117 3,553 0,000 0,080 4,972 5,323 0,051  4,507 21,061 79,030 0,000 3,333 65,462 115,629 9,276  

300,000 0,000 0,732 3,804 0,000 0,000 3,647 5,707 0,000  1,407 8,490 73,566 0,000 0,797 86,189 110,301 0,508  

320,000 0,000 0,702 3,791 0,000 0,000 3,630 5,688 0,000  0,000 14,342 75,952 0,000 0,000 72,771 113,953 0,000  

340,000 0,000 1,168 3,985 0,000 0,000 2,740 5,979 0,000  0,000 18,702 77,765 0,000 0,000 63,705 116,673 0,000  

360,000 0,000 1,508 4,127 0,000 0,000 2,323 6,191 0,000  0,000 26,766 81,119 0,000 0,000 50,634 121,705 0,000  

380,000 0,000 1,641 4,182 0,000 0,000 2,096 6,274 0,000  0,000 31,496 83,086 0,000 0,000 44,189 124,656 0,000  

400,000 0,000 1,894 4,287 0,000 0,000 1,609 6,431 0,000  0,000 35,353 84,691 0,000 0,000 37,048 127,055 0,000  

420,000 0,000 1,885 4,283 0,000 0,000 1,686 6,426 0,000  0,000 37,794 85,705 0,000 0,000 32,952 128,576 0,000  

440,000 0,000 1,931 4,302 0,000 0,000 1,269 6,454 0,000  0,000 38,160 85,857 0,000 0,000 29,554 128,804 0,000  

460,000 0,000 1,829 4,260 0,000 0,000 2,236 6,392 0,000  0,000 37,600 85,622 0,000 0,000 35,051 128,457 0,000  

480,000 0,000 1,273 4,029 0,000 0,000 3,462 6,044 0,000  0,000 31,023 82,887 0,000 0,000 56,982 124,361 0,000  

500,000 0,000 1,058 3,940 0,000 0,000 3,356 5,911 0,000  0,000 23,313 79,683 0,000 0,000 68,186 119,550 0,000  

520,000 0,000 1,337 4,055 0,000 0,000 1,882 6,084 0,000  0,000 23,951 79,948 0,000 0,000 52,380 119,949 0,000  

540,000 0,000 2,331 4,469 0,000 0,000 0,797 6,563 0,621  0,000 36,677 85,241 0,000 0,000 26,784 126,473 6,210  

560,000 0,000 2,976 4,737 0,000 0,000 0,671 6,656 2,433  0,000 53,073 92,061 0,000 0,000 14,677 132,188 30,545  

580,000 0,000 2,848 4,684 0,000 0,000 0,739 6,703 1,943  0,000 58,244 94,212 0,000 0,000 14,097 133,584 43,765  

600,000 0,000 2,749 4,643 0,000 0,000 0,818 6,747 1,398  0,000 55,973 93,268 0,000 0,000 15,570 134,498 33,414  

620,000 0,000 2,421 4,506 0,000 0,000 0,902 6,628 1,100  0,000 51,705 91,486 0,000 0,000 17,203 133,748 24,983  

640,000 0,000 1,781 4,240 0,000 0,000 2,333 6,315 0,000  0,000 42,022 87,458 0,000 0,000 32,350 129,430 10,999  

660,000 0,000 0,809 3,836 0,000 0,000 3,894 5,755 0,000  0,000 25,902 80,760 0,000 0,000 62,272 120,704 0,000  

680,000 0,100 0,043 3,520 0,000 0,043 4,945 5,277 0,000  0,997 8,522 73,556 0,000 0,430 88,395 110,321 0,000  

700,000 0,257 0,000 3,509 0,000 0,250 5,239 5,250 0,000  3,564 0,431 70,289 0,000 2,926 101,844 105,271 0,000  

720,000 0,000 0,833 3,846 0,000 0,000 4,135 5,770 0,000  2,567 8,325 73,547 0,000 2,496 93,740 110,197 0,000  

740,000 0,000 1,278 4,031 0,000 0,000 3,460 6,041 0,000  0,000 21,108 78,766 0,000 0,000 75,947 118,101 0,000  

760,000 0,000 0,327 3,635 0,000 0,000 4,816 5,454 0,021  0,000 16,055 76,664 0,000 0,000 82,754 114,949 0,207  

780,000 0,048 0,277 3,615 0,000 0,010 4,742 5,423 0,008  0,478 6,043 72,505 0,000 0,101 95,580 108,773 0,291  

800,000 0,000 0,077 0,000 0,000 3,194 5,298 5,298 0,000  0,478 3,543 36,151 0,000 32,041 100,406 107,213 0,084  

820,000 0,000 0,755 0,000 0,000 2,144 5,721 5,721 0,000  0,000 8,324 0,000 0,000 53,383 110,197 110,197 0,000  

840,000 0,000 1,728 0,000 0,000 0,254 6,215 6,321 0,000  0,000 24,833 0,000 0,000 23,984 119,359 120,420 0,000  

860,000 0,000 1,595 0,000 0,000 0,097 5,984 6,245 0,000  0,000 33,234 0,000 0,000 3,514 121,981 125,655 0,000  

880,000 0,000 1,240 0,000 0,000 1,045 6,024 6,024 0,000  0,000 28,355 0,000 0,000 11,425 120,077 122,689 0,000  

900,000 18,991 0,000 0,000 0,000 96,265 5,250 5,250 0,000  189,915 12,403 0,000 0,000 973,098 112,742 112,742 0,000  

920,000 0,000 2,060 0,000 0,000 1,687 5,771 6,394 0,000  189,915 20,602 0,000 0,000 979,519 110,213 116,441 0,000  

940,000 0,000 0,722 3,800 0,000 0,000 3,837 5,701 0,000  0,000 27,822 37,996 0,000 16,873 96,084 120,947 0,000  

960,000 0,000 0,891 3,870 0,000 0,000 3,535 5,806 0,000  0,000 16,133 76,696 0,000 0,000 73,723 115,071 0,000  

980,000 0,000 1,117 3,964 0,000 0,000 1,957 5,947 0,661  0,000 20,081 78,339 0,000 0,000 54,916 117,534 6,607  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK643+800_PK645+260_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

1000,000 0,000 1,091 3,953 0,000 0,000 3,219 5,931 0,000  0,000 22,076 79,168 0,000 0,000 51,755 118,778 6,607  

1020,000 0,000 0,892 3,870 0,000 0,000 3,641 5,807 0,000  0,000 19,829 78,234 0,000 0,000 68,595 117,377 0,000  

1040,000 0,000 1,409 4,085 0,000 0,000 1,912 6,120 0,000  0,000 23,013 79,558 0,000 0,000 55,529 119,269 0,000  

1060,000 0,000 1,541 4,140 0,000 0,000 1,418 6,202 0,001  0,000 29,503 82,258 0,000 0,000 33,300 123,221 0,014  

1080,000 0,000 1,744 4,225 0,000 0,000 1,590 6,327 0,000  0,000 32,851 83,650 0,000 0,000 30,074 125,296 0,014  

1100,000 0,000 1,650 4,186 0,000 0,000 1,911 6,266 0,000  0,000 33,939 84,103 0,000 0,000 35,002 125,932 0,000  

1120,000 0,000 1,569 4,152 0,000 0,000 1,826 6,220 0,000  0,000 32,185 83,373 0,000 0,000 37,369 124,860 0,000  

1140,000 0,000 1,020 3,924 0,000 0,000 3,408 5,887 0,000  0,000 25,889 80,754 0,000 0,000 52,343 121,071 0,000  

1160,000 0,000 1,026 3,926 0,000 0,000 3,262 5,891 0,000  0,000 20,466 78,499 0,000 0,000 66,699 117,774 0,000  

1180,000 0,000 1,099 3,956 0,000 0,000 3,143 5,936 0,000  0,000 21,248 78,824 0,000 0,000 64,052 118,262 0,000  

1200,000 0,000 1,077 3,947 0,000 0,000 3,208 5,922 0,000  0,000 21,751 79,033 0,000 0,000 63,512 118,576 0,000  

1220,000 0,000 1,901 4,290 0,000 0,000 1,212 6,377 0,015  0,000 29,779 82,372 0,000 0,000 44,204 122,986 0,148  

1240,000 0,000 2,471 4,527 0,000 0,000 0,807 6,529 2,188  0,000 43,727 88,174 0,000 0,000 20,195 129,055 22,029  

1260,000 0,000 2,362 4,482 0,000 0,000 1,274 6,442 1,588  0,000 48,335 90,091 0,000 0,000 20,810 129,710 37,758  

1280,000 0,000 0,540 3,724 0,000 0,000 4,414 5,587 0,022  0,000 29,022 82,057 0,000 0,000 56,883 120,292 16,099  

1300,000 0,000 0,468 3,694 0,000 0,000 4,423 5,542 0,024  0,000 10,079 74,178 0,000 0,000 88,371 111,293 0,465  

1320,000 0,000 0,672 0,000 0,000 2,103 5,669 5,669 0,000  0,000 11,395 36,940 0,000 21,035 100,919 112,114 0,243  

1340,000 0,000 0,357 0,000 0,000 2,813 5,473 5,473 0,000  0,000 10,284 0,000 0,000 49,166 111,420 111,420 0,000  

1360,000 0,148 0,205 0,000 0,000 3,585 5,378 5,378 0,000  1,479 5,619 0,000 0,000 63,977 108,510 108,510 0,000  

1364,230 0,173 0,210 0,000 0,000 3,649 5,381 5,381 0,000  0,678 0,877 0,000 0,000 15,300 22,757 22,757 0,000  

TRAMO 20,539 221,791 295,066 0,000 117,584 193,746 430,684 657,356  406,518 4123,019 5738,446 0,000 2258,158 3736,276 8402,241 11363,389  

  

TOTAL 20,539 221,791 295,066 0,000 117,584 193,746 430,684 657,356  406,518 4123,019 5738,446 0,000 2258,158 3736,276 8402,241 11363,389  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK643+900_PK643+950_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,431 2,179 0,000 0,000 1,871 3,269 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,786 2,327 0,000 0,000 1,540 3,491 0,000  0,000 12,170 45,054 0,000 0,000 34,108 67,596 0,000  

40,000 0,000 1,059 2,440 0,000 0,000 1,250 3,661 0,000  0,000 18,448 47,665 0,000 0,000 27,899 71,513 0,000  

55,910 0,000 0,222 2,092 0,000 0,000 2,006 3,139 0,000  0,000 10,192 36,053 0,000 0,000 25,903 54,091 0,000  

TRAMO 0,000 2,498 9,037 0,000 0,000 6,667 13,559 0,000  0,000 40,810 128,772 0,000 0,000 87,910 193,200 0,000  

  

TOTAL 0,000 2,498 9,037 0,000 0,000 6,667 13,559 0,000  0,000 40,810 128,772 0,000 0,000 87,910 193,200 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK645+120_PK645+170_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 2,540 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 0,014 0,000 0,000 2,489 0,000 0,000 0,000  0,216 0,136 0,000 0,000 50,291 0,000 0,000 0,000  

40,000 0,000 0,141 0,000 0,000 2,360 0,000 0,000 0,000  0,000 1,549 0,000 0,000 48,484 0,000 0,000 0,000  

47,009 0,000 0,235 0,000 0,000 2,426 0,000 0,000 0,000  0,000 1,318 0,000 0,000 16,772 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 0,022 0,390 0,000 0,000 9,815 0,000 0,000 0,000  0,216 3,003 0,000 0,000 115,547 0,000 0,000 0,000  

  

TOTAL 0,022 0,390 0,000 0,000 9,815 0,000 0,000 0,000  0,216 3,003 0,000 0,000 115,547 0,000 0,000 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK645+420_PK646+640_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,999 4,624 4,635 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,429 0,000 0,000 0,000 1,248 4,635 4,635 0,000  9,285 0,000 0,000 0,000 22,472 92,589 92,700 0,000  

40,000 0,557 0,000 3,135 0,000 0,000 1,775 4,635 0,000  9,861 0,000 31,352 0,000 12,477 64,105 92,700 0,000  

60,000 0,015 1,077 3,318 0,000 0,000 1,330 4,793 0,227  5,721 10,770 64,534 0,000 0,000 31,056 94,284 2,265  

80,000 0,000 2,945 3,725 0,000 0,000 0,022 4,996 3,094  0,146 40,222 70,427 0,000 0,000 13,521 97,898 33,210  

100,000 0,953 0,000 3,603 0,000 0,804 3,421 4,635 0,000  9,527 29,452 73,271 0,000 8,043 34,432 96,313 30,944  

120,000 0,817 0,000 3,384 0,000 0,041 2,961 4,635 0,000  17,695 0,000 69,864 0,000 8,449 63,824 92,700 0,000  

140,000 0,490 0,586 0,000 0,000 0,488 4,475 4,559 0,000  13,065 5,862 33,839 0,000 5,282 74,362 91,938 0,000  

160,000 0,377 0,625 0,000 0,000 1,045 4,551 4,582 0,000  8,667 12,114 0,000 0,000 15,325 90,257 91,406 0,000  

180,000 0,095 0,630 0,000 0,000 0,523 4,538 4,584 0,000  4,723 12,552 0,000 0,000 15,675 90,883 91,662 0,000  

200,000 0,060 0,631 0,000 0,000 0,541 4,535 4,585 0,000  1,556 12,615 0,000 0,000 10,639 90,726 91,698 0,000  

220,000 0,334 0,656 0,000 0,000 0,232 4,526 4,599 0,000  3,945 12,877 0,000 0,000 7,736 90,610 91,848 0,000  

240,000 0,000 1,399 0,000 0,000 0,000 0,000 0,345 0,000  3,341 20,550 0,000 0,000 2,324 45,259 49,445 0,000  

260,000 0,000 1,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,722 0,000  0,000 31,066 0,000 0,000 0,000 0,000 10,673 0,000  

280,000 0,000 1,090 0,000 0,000 0,298 4,407 4,430 0,000  0,000 27,983 0,000 0,000 2,985 44,071 51,522 0,000  

300,000 0,598 0,000 0,000 0,000 0,625 4,635 4,635 0,000  5,977 10,905 0,000 0,000 9,238 90,421 90,650 0,000  

320,000 0,309 0,582 0,000 0,000 0,145 4,527 4,556 0,000  9,067 5,818 0,000 0,000 7,700 91,619 91,912 0,000  

340,000 0,231 0,556 0,000 0,000 0,119 4,472 4,541 0,000  5,401 11,378 0,000 0,000 2,634 89,987 90,968 0,000  

360,000 0,626 0,000 0,000 0,000 0,425 4,458 4,635 0,000  8,572 5,560 0,000 0,000 5,440 89,303 91,756 0,000  

380,000 0,321 1,340 0,000 0,000 0,058 2,813 4,877 0,000  9,467 13,399 0,000 0,000 4,832 72,715 95,118 0,000  

400,000 0,955 1,667 0,000 0,000 2,204 2,832 4,933 0,000  12,752 30,069 0,000 0,000 22,620 56,450 98,100 0,000  

420,000 0,843 0,737 0,000 0,000 1,800 4,204 4,644 0,000  17,978 24,043 0,000 0,000 40,040 70,356 95,768 0,000  

440,000 0,291 0,630 0,000 0,000 0,143 4,499 4,584 0,000  11,337 13,668 0,000 0,000 19,429 87,030 92,278 0,000  

460,000 0,574 0,000 0,000 0,000 0,845 4,361 4,635 0,000  8,646 6,295 0,000 0,000 9,884 88,599 92,192 0,000  

480,000 0,260 0,000 0,000 0,000 0,446 4,389 4,635 0,000  8,345 0,000 0,000 0,000 12,914 87,494 92,700 0,000  

500,000 0,370 0,539 0,000 0,000 0,440 4,218 4,527 0,000  6,308 5,386 0,000 0,000 8,856 86,064 91,623 0,000  

520,000 0,402 0,000 0,000 0,000 0,553 4,264 4,635 0,000  7,723 5,386 0,000 0,000 9,922 84,816 91,623 0,000  

540,000 0,324 0,614 0,000 0,000 0,077 4,003 4,575 0,000  7,257 6,140 0,000 0,000 6,297 82,669 92,102 0,000  

560,000 0,414 0,642 0,000 0,000 0,263 4,490 4,592 0,000  7,383 12,563 0,000 0,000 3,405 84,926 91,667 0,000  

580,000 0,000 1,840 0,000 0,000 0,000 0,000 1,396 0,000  4,144 24,823 0,000 0,000 2,635 44,897 59,878 0,000  

600,000 0,000 1,359 0,000 0,000 0,000 0,000 1,096 0,000  0,000 31,989 0,000 0,000 0,000 0,000 24,919 0,000  

620,000 0,000 6,617 0,000 0,000 0,000 0,000 1,836 3,641  0,000 79,762 0,000 0,000 0,000 0,000 29,319 36,407  

640,000 0,000 1,806 0,000 0,000 0,002 3,197 4,781 0,230  0,000 84,235 0,000 0,000 0,015 31,969 66,177 38,712  

660,000 0,276 0,959 0,000 0,000 0,254 4,237 4,752 0,000  2,759 27,648 0,000 0,000 2,559 74,335 95,336 2,304  

680,000 0,348 0,802 0,000 0,000 0,466 4,430 4,678 0,000  6,242 17,603 0,000 0,000 7,203 86,669 94,300 0,000  

700,000 0,900 0,000 0,000 0,000 1,215 4,635 4,635 0,000  12,482 8,017 0,000 0,000 16,806 90,654 93,127 0,000  

720,000 0,000 1,520 0,000 0,000 0,105 4,506 4,676 0,000  8,999 15,200 0,000 0,000 13,200 91,412 93,105 0,000  

740,000 0,602 0,000 0,000 0,000 0,427 4,635 4,635 0,000  6,017 15,200 0,000 0,000 5,319 91,412 93,105 0,000  

760,000 0,329 0,605 0,000 0,000 0,174 4,517 4,570 0,000  9,306 6,047 0,000 0,000 6,006 91,521 92,048 0,000  

780,000 0,192 1,039 0,000 0,000 0,038 4,491 4,781 0,000  5,211 16,437 0,000 0,000 2,117 90,086 93,511 0,000  

800,000 0,255 1,034 0,000 0,000 0,092 4,544 4,779 0,000  4,469 20,727 0,000 0,000 1,298 90,353 95,605 0,000  

820,000 0,244 1,040 0,000 0,000 0,075 4,542 4,782 0,000  4,986 20,737 0,000 0,000 1,673 90,854 95,609 0,000  

840,000 0,230 0,000 0,000 0,000 0,555 4,633 4,635 0,000  4,741 10,399 0,000 0,000 6,307 91,745 94,166 0,000  

860,000 0,207 2,733 0,000 0,000 0,256 4,299 4,973 0,285  4,376 27,334 0,000 0,000 8,110 89,321 96,079 2,849  

880,000 0,000 3,069 0,000 0,000 0,000 3,731 4,950 0,226  2,074 58,025 0,000 0,000 2,556 80,306 99,228 5,109  

900,000 0,000 3,091 0,000 0,000 0,000 0,000 2,710 0,343  0,000 61,597 0,000 0,000 0,000 37,314 76,597 5,687  

920,000 0,000 1,712 0,000 0,000 0,000 0,000 1,347 0,000  0,000 48,025 0,000 0,000 0,000 0,000 40,570 3,427  

940,000 1,261 0,676 0,000 0,000 0,803 4,384 4,610 0,000  12,614 23,876 0,000 0,000 8,032 43,844 59,575 0,000  

960,000 2,519 0,000 0,000 0,000 1,759 4,635 4,635 0,000  37,807 6,758 0,000 0,000 25,621 90,194 92,453 0,000  

980,000 1,704 0,779 0,000 0,000 3,163 4,407 4,665 0,000  42,237 7,789 0,000 0,000 49,219 90,417 93,000 0,000  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK645+420_PK646+640_MI -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

1000,000 0,000 1,979 0,000 0,000 0,000 0,000 1,685 0,000  17,045 27,579 0,000 0,000 31,629 44,068 63,502 0,000  

1020,000 2,143 0,000 0,000 0,000 5,695 4,635 4,635 0,000  21,433 19,790 0,000 0,000 56,955 46,349 63,201 0,000  

1040,000 0,860 0,000 0,000 0,000 2,188 4,635 4,635 0,000  30,031 0,000 0,000 0,000 78,833 92,700 92,700 0,000  

1060,000 0,565 0,000 0,000 0,000 1,416 4,635 4,635 0,000  14,249 0,000 0,000 0,000 36,040 92,700 92,700 0,000  

1080,000 0,000 1,331 0,000 0,000 0,000 0,000 0,298 0,000  5,651 13,307 0,000 0,000 14,161 46,350 49,333 0,000  

1100,000 0,104 0,760 0,000 0,000 0,400 4,302 4,655 0,000  1,044 20,906 0,000 0,000 3,999 43,016 49,537 0,000  

1120,000 0,000 1,454 0,000 0,000 0,000 0,000 0,563 0,000  1,044 22,143 0,000 0,000 3,999 43,016 52,181 0,000  

1140,000 0,000 1,262 0,000 0,000 0,182 4,339 4,533 0,000  0,000 27,161 0,000 0,000 1,824 43,395 50,961 0,000  

1160,000 0,157 0,697 0,000 0,000 0,286 4,381 4,622 0,000  1,571 19,587 0,000 0,000 4,685 87,207 91,551 0,000  

1180,000 0,000 1,577 0,000 0,000 0,045 3,976 4,700 0,000  1,571 22,745 0,000 0,000 3,306 83,575 93,218 0,000  

1200,000 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 3,491 4,925 0,000  0,000 36,372 0,000 0,000 0,446 74,673 96,254 0,000  

1220,000 0,000 2,297 0,000 0,000 0,000 3,578 5,010 0,000  0,000 43,572 0,000 0,000 0,000 70,695 99,357 0,000  

1240,000 0,058 1,246 0,000 0,000 0,933 4,802 4,859 0,000  0,575 35,436 0,000 0,000 9,334 83,804 98,698 0,000  

1250,013 0,833 0,000 0,000 0,000 1,932 4,635 4,635 0,000  4,460 6,239 0,000 0,000 14,345 47,247 47,535 0,000  

TRAMO 24,933 63,998 17,164 0,000 36,823 221,198 264,689 8,046  480,880 1273,739 343,287 0,000 692,848 4284,242 5153,679 160,916  

  

TOTAL 24,933 63,998 17,164 0,000 36,823 221,198 264,689 8,046  480,880 1273,739 343,287 0,000 692,848 4284,242 5153,679 160,916  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK645+460_PK646+370_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,834 0,199 0,000 0,000 2,929 4,318 4,318 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,361 0,297 0,000 0,000 0,695 4,380 4,380 0,000  11,942 4,966 0,000 0,000 36,233 86,977 86,977 0,000  

40,000 0,320 0,099 0,000 0,000 2,111 4,255 4,255 0,000  6,803 3,960 0,000 0,000 28,051 86,349 86,349 0,000  

60,000 0,409 0,310 0,000 0,000 0,829 4,387 4,387 0,000  7,287 4,083 0,000 0,000 29,392 86,426 86,426 0,000  

80,000 0,330 0,429 0,000 0,000 0,287 4,461 4,461 0,000  7,394 7,386 0,000 0,000 11,152 88,487 88,487 0,000  

100,000 0,291 0,539 0,000 0,000 0,189 4,524 4,530 0,000  6,210 9,677 0,000 0,000 4,756 89,858 89,916 0,000  

120,000 0,000 1,035 0,000 0,000 0,025 4,351 4,396 0,000  2,905 15,742 0,000 0,000 2,141 88,754 89,262 0,000  

140,000 0,183 0,492 0,000 0,000 0,154 4,501 4,501 0,000  1,831 15,271 0,000 0,000 1,789 88,519 88,969 0,000  

160,000 0,000 1,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,787 0,000  1,831 21,817 0,000 0,000 1,538 45,008 52,882 0,000  

180,000 0,000 1,939 0,000 0,000 0,000 0,000 1,224 0,000  0,000 36,287 0,000 0,000 0,000 0,000 20,112 0,000  

200,000 0,000 1,446 0,000 0,000 0,000 0,000 0,629 0,000  0,000 33,853 0,000 0,000 0,000 0,000 18,532 0,000  

220,000 0,000 1,631 0,000 0,000 0,000 0,000 0,905 0,000  0,000 30,773 0,000 0,000 0,000 0,000 15,342 0,000  

240,000 0,000 1,302 0,000 0,000 0,000 4,225 4,556 0,000  0,000 29,329 0,000 0,000 0,000 42,246 54,611 0,000  

260,000 0,000 1,854 0,000 0,000 0,000 0,000 1,202 0,000  0,000 31,562 0,000 0,000 0,000 42,246 57,578 0,000  

280,000 0,000 2,008 0,000 0,000 0,000 0,000 1,691 0,000  0,000 38,618 0,000 0,000 0,000 0,000 28,925 0,000  

300,000 0,000 1,825 0,000 0,000 0,000 0,000 1,712 0,000  0,000 38,322 0,000 0,000 0,000 0,000 34,026 0,000  

320,000 0,000 2,475 0,000 0,000 0,000 0,000 3,022 0,000  0,000 42,993 0,000 0,000 0,000 0,000 47,335 0,000  

340,000 0,000 2,286 0,000 0,000 0,000 0,000 2,277 0,000  0,000 47,612 0,000 0,000 0,000 0,000 52,990 0,000  

360,000 0,000 1,328 0,000 0,000 0,219 4,464 4,562 0,000  0,000 36,147 0,000 0,000 2,195 44,644 68,392 0,000  

380,000 0,000 1,198 0,000 0,000 0,347 4,416 4,488 0,000  0,000 25,261 0,000 0,000 5,669 88,800 90,499 0,000  

400,000 0,000 0,986 0,000 0,000 0,430 4,274 4,365 0,000  0,000 21,837 0,000 0,000 7,775 86,895 88,522 0,000  

420,000 0,000 1,357 0,000 0,000 0,228 4,181 4,572 0,000  0,000 23,426 0,000 0,000 6,579 84,547 89,362 0,000  

440,000 0,000 1,603 0,000 0,000 0,450 4,442 4,658 0,000  0,000 29,596 0,000 0,000 6,778 86,231 92,291 0,000  

460,000 0,000 1,182 0,000 0,000 0,585 4,295 4,466 0,000  0,000 27,851 0,000 0,000 10,350 87,377 91,231 0,000  

480,000 0,000 1,524 0,000 0,000 0,005 4,194 4,671 0,000  0,000 27,060 0,000 0,000 5,905 84,897 91,369 0,000  

500,000 0,000 1,943 0,000 0,000 0,000 0,000 0,980 0,000  0,000 34,673 0,000 0,000 0,054 41,942 56,512 0,000  

520,000 0,000 2,512 0,000 0,000 0,000 0,000 1,952 0,000  0,000 44,553 0,000 0,000 0,000 0,000 29,323 0,000  

540,000 0,000 1,823 0,000 0,000 0,000 0,000 1,151 0,000  0,000 43,348 0,000 0,000 0,000 0,000 31,036 0,000  

560,000 0,000 1,878 0,000 0,000 0,000 0,000 0,870 0,000  0,000 37,009 0,000 0,000 0,000 0,000 20,208 0,000  

580,000 0,000 1,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,820 0,000  0,000 35,383 0,000 0,000 0,000 0,000 16,896 0,000  

600,000 0,000 1,554 0,000 0,000 37,493 3,407 4,355 0,000  0,000 32,144 0,000 0,000 374,931 34,071 51,754 0,000  

620,000 0,000 2,476 0,000 0,000 0,000 0,000 2,638 0,000  0,000 40,302 0,000 0,000 374,931 34,071 69,936 0,000  

640,000 0,000 2,495 0,000 0,000 0,000 0,000 2,726 0,000  0,000 49,706 0,000 0,000 0,000 0,000 53,646 0,000  

660,000 0,000 2,600 0,000 0,000 0,000 2,532 5,068 0,000  0,000 50,946 0,000 0,000 0,000 25,325 77,948 0,000  

680,000 0,000 1,912 0,000 0,000 0,000 0,000 0,990 0,000  0,000 45,118 0,000 0,000 0,000 25,325 60,588 0,000  

700,000 0,000 3,299 0,000 0,000 0,000 0,000 2,751 0,194  0,000 52,111 0,000 0,000 0,000 0,000 37,419 1,935  

720,000 0,000 3,484 0,000 0,000 0,000 0,000 4,053 0,078  0,000 67,835 0,000 0,000 0,000 0,000 68,048 2,719  

740,000 0,000 4,416 0,000 0,000 0,000 0,042 5,282 0,602  0,000 79,005 0,000 0,000 0,000 0,417 93,354 6,799  

760,000 0,000 4,020 0,000 0,000 0,000 0,033 5,281 0,532  0,000 84,361 0,000 0,000 0,000 0,750 105,630 11,339  

780,000 0,000 3,445 0,000 0,000 0,000 0,000 3,292 0,523  0,000 74,649 0,000 0,000 0,000 0,333 85,731 10,553  

800,000 0,000 1,333 0,000 0,000 0,199 4,159 4,548 0,000  0,000 47,782 0,000 0,000 1,986 41,586 78,405 5,229  

820,000 0,000 1,890 0,000 0,000 0,000 3,557 4,854 0,000  0,000 32,230 0,000 0,000 1,986 77,151 94,019 0,000  

840,000 0,000 4,477 0,000 0,000 0,000 0,000 4,100 1,216  0,000 63,671 0,000 0,000 0,000 35,565 89,536 12,156  

860,000 0,000 3,709 0,000 0,000 0,000 1,302 5,254 0,076  0,000 81,862 0,000 0,000 0,000 13,019 93,543 12,918  

880,000 0,616 1,018 0,000 0,000 0,801 3,658 4,773 0,000  6,156 47,274 0,000 0,000 8,005 49,598 100,276 0,762  

900,000 1,586 0,682 0,000 0,000 2,013 4,460 4,614 0,000  22,015 17,001 0,000 0,000 28,131 81,176 93,869 0,000  

920,000 13,249 0,000 0,000 0,000 49,976 0,000 0,000 0,000  148,350 6,818 0,000 0,000 519,889 44,597 46,137 0,000  

921,156 15,322 0,000 0,000 0,000 62,489 0,000 0,000 0,000  16,509 0,000 0,000 0,000 64,986 0,000 0,000 0,000  

TRAMO 33,500 83,660 0,000 0,000 162,452 92,818 155,369 3,221  239,234 1671,209 0,000 0,000 1535,201 1813,186 3064,200 64,410  
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Tercer carril A7 03/05/16 (t3v.2.011 Beta B)

Eje Camino PK647+600_PK648+250_MD -  - Movimiento de tierras

Perfil Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  Desmonte Terraplén T. Vegetal S.Inadecuado Suelo SobrexD Coronac. Núcleo  

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  

0,000 0,000 0,858 0,000 0,000 0,361 4,285 4,285 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 0,000 1,025 0,000 0,000 0,066 4,204 4,387 0,000  0,000 18,827 0,000 0,000 4,263 84,893 86,727 0,000  

40,000 0,178 0,709 0,000 0,000 0,914 3,928 4,185 0,000  1,784 17,340 0,000 0,000 9,793 81,322 85,721 0,000  

60,000 0,000 0,822 0,000 0,000 0,380 4,263 4,263 0,000  1,784 15,313 0,000 0,000 12,936 81,914 84,479 0,000  

80,000 0,000 0,772 0,000 0,000 0,638 4,232 4,232 0,000  0,000 15,946 0,000 0,000 10,182 84,953 84,953 0,000  

100,000 0,000 1,555 0,000 0,000 0,000 4,282 4,678 0,000  0,000 23,270 0,000 0,000 6,381 85,139 89,101 0,000  

120,000 0,000 1,553 0,000 0,000 0,000 3,936 4,684 0,000  0,000 31,074 0,000 0,000 0,000 82,182 93,625 0,000  

140,000 0,000 2,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,948 0,000  0,000 36,174 0,000 0,000 0,000 39,363 56,324 0,000  

160,000 0,000 1,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,997 0,000  0,000 38,724 0,000 0,000 0,000 0,000 19,448 0,000  

180,000 0,000 1,979 0,000 0,000 0,000 0,000 1,505 0,000  0,000 37,862 0,000 0,000 0,000 0,000 25,021 0,000  

200,000 0,000 1,429 0,000 0,000 0,000 0,000 0,432 0,000  0,000 34,072 0,000 0,000 0,000 0,000 19,373 0,000  

220,000 0,000 1,239 0,000 0,000 0,166 3,897 4,501 0,000  0,000 26,672 0,000 0,000 1,662 38,970 49,330 0,000  

240,000 0,000 2,421 3,506 0,000 0,000 0,474 4,902 1,207  0,000 36,590 35,063 0,000 1,662 43,708 94,028 12,070  

260,000 0,000 3,600 3,997 0,000 0,000 0,000 5,264 3,301  0,000 60,206 75,032 0,000 0,000 4,738 101,658 45,075  

280,000 0,000 1,339 3,056 0,000 0,000 0,926 4,529 0,004  0,000 49,390 70,533 0,000 0,000 9,257 97,931 33,043  

300,000 0,000 1,769 3,235 0,000 0,000 0,119 4,757 0,402  0,000 31,076 62,916 0,000 0,000 10,446 92,861 4,059  

320,000 0,000 2,551 3,560 0,000 0,000 0,006 5,021 2,392  0,000 43,193 67,956 0,000 0,000 1,245 97,785 27,941  

340,000 0,000 3,164 3,816 0,000 0,000 0,000 5,188 2,642  0,000 57,150 73,761 0,000 0,000 0,055 102,091 50,341  

360,000 0,000 3,007 3,750 0,000 0,000 0,000 5,148 2,304  0,000 61,717 75,660 0,000 0,000 0,000 103,360 49,461  

380,000 0,000 1,781 3,240 0,000 0,000 0,270 4,803 0,001  0,000 47,881 69,906 0,000 0,000 2,704 99,517 23,050  

400,000 0,000 0,894 2,871 0,000 0,000 1,722 4,307 0,000  0,000 26,744 61,113 0,000 0,000 19,926 91,102 0,011  

420,000 0,000 1,606 3,168 0,000 0,000 0,704 4,587 0,723  0,000 24,997 60,387 0,000 0,000 24,264 88,937 7,234  

440,000 0,000 1,036 2,931 0,000 0,000 1,369 4,372 0,000  0,000 26,425 60,981 0,000 0,000 20,736 89,592 7,234  

460,000 0,000 0,785 2,826 0,000 0,000 1,827 4,240 0,000  0,000 18,215 57,566 0,000 0,000 31,965 86,123 0,000  

480,000 0,000 1,192 2,995 0,000 0,000 1,298 4,492 0,000  0,000 19,766 58,211 0,000 0,000 31,248 87,322 0,000  

500,000 0,000 2,021 3,340 0,000 0,000 0,162 4,892 0,207  0,000 32,128 63,353 0,000 0,000 14,600 93,843 2,068  

520,000 0,000 1,541 3,141 0,000 0,000 0,975 4,653 0,009  0,000 35,627 64,808 0,000 0,000 11,377 95,452 2,158  

540,000 0,000 1,248 3,019 0,000 0,000 1,365 4,513 0,000  0,000 27,898 61,594 0,000 0,000 23,407 91,657 0,090  

560,000 0,000 1,202 2,999 0,000 0,000 1,137 4,497 0,000  0,000 24,503 60,182 0,000 0,000 25,020 90,094 0,000  

580,000 0,000 1,590 3,161 0,000 0,000 0,809 4,694 0,028  0,000 27,921 61,603 0,000 0,000 19,458 91,911 0,280  

600,000 0,000 1,098 2,956 0,000 0,000 1,548 4,435 0,000  0,000 26,878 61,170 0,000 0,000 23,570 91,292 0,280  

620,000 0,000 1,373 3,071 0,000 0,000 1,222 4,591 0,000  0,000 24,711 60,268 0,000 0,000 27,696 90,255 0,000  

639,360 0,000 1,354 3,063 0,000 0,000 1,667 4,586 0,000  0,000 26,403 59,372 0,000 0,000 27,961 88,831 0,000  

TRAMO 0,178 52,384 67,701 0,000 2,524 50,628 137,570 13,220  3,568 1024,694 1321,436 0,000 46,880 952,116 2659,745 264,395  

  

TOTAL 0,178 52,384 67,701 0,000 2,524 50,628 137,570 13,220  3,568 1024,694 1321,436 0,000 46,880 952,116 2659,745 264,395  
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S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Tronco 352.197,6 176.098,9 161.377,4 132.559,4 40.344,3 52.447,6 35.719,1 57.313,7 93.955,3 91.858,1 40.701,3

S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 101 0,0 0,0 110,5 77,3 27,6 35,9 0,0 0,0 0,0 9,8 67,5

Eje 102 0,0 0,0 265,0 185,5 66,2 86,1 0,0 0,0 0,0 48,0 137,5

Eje 103 0,0 0,0 62,0 43,4 15,5 20,2 34,7 0,0 23,6 228,1 -184,7

Eje 104 0,0 0,0 99,4 69,6 24,9 32,3 95,0 0,0 42,2 793,0 -723,4

TOTAL 0,0 0,0 536,9 375,8 134,2 174,5 129,7 0,0 65,8 1.078,9 -703,1

S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 201 0,0 0,0 302,7 211,9 75,7 98,4 0,0 0,0 0,0 14,9 196,9

Eje 202 0,0 0,0 2.788,1 1.951,7 697,0 906,1 0,0 0,0 1.005,5 47,0 1.904,7

TOTAL 0,0 0,0 3.090,7 2.163,5 772,7 1.004,5 0,0 0,0 1.005,5 61,9 2.101,6

S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 301 3.474,4 743,5 350,4 245,3 87,6 113,9 0,0 0,0 2.453,8 6.037,6 -5.792,3

Eje 302 2.993,5 876,8 3.381,9 2.367,3 845,5 1.099,1 0,0 0,0 1.179,1 1.932,5 434,9

Eje 303 0,0 0,0 1.163,9 814,8 291,0 378,3 0,0 0,0 1.551,3 437,6 377,1

Eje 304 1.293,4 793,3 256,6 179,7 64,2 83,4 0,0 0,0 1.072,0 1.721,0 -1.541,4

Eje 305 1.058,4 329,4 251,1 175,8 62,8 81,6 0,0 0,0 495,3 3.953,8 -3.778,0

Eje 310 1.531,4 1.648,2 293,5 205,4 73,4 95,4 0,0 0,0 1.612,2 10.644,8 -10.439,4

Eje 320 1.531,4 1.628,0 201,7 141,2 50,4 65,5 0,0 0,0 1.682,6 10.312,9 -10.171,8

Eje 331 0,0 0,0 747,4 523,2 186,9 242,9 0,0 0,0 1.633,1 1.210,1 -686,9

Eje 332 0,0 0,0 159,9 111,9 40,0 52,0 0,0 0,0 342,2 29,3 82,6

Eje 334 368,8 186,6 117,1 82,0 29,3 38,1 0,0 0,0 278,3 70,1 11,9

TOTAL 12.251,4 6.206,0 6.923,6 4.846,5 1.730,9 2.250,2 0,0 0,0 12.299,9 36.349,8 -31.503,3

Balance (D-T)  
(m3)

Eje

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Suelo 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

Balance (D-T)  
(m3)Tierra Vegetal

Coronación
Nucleo (T)

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Eje

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

SEMIENLACE ACCESO PRESA DE ALGECIRAS

Nucleo (T)
CoronaciónSuelo no 

aprovechable (Con 
coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Volumen de terraplén (m3)

Coronación
Nucleo (T)

Coronación

Tierra Vegetal

Tierra Vegetal

ENLACE DE ALHAMA ESTE

ENLACE DE LIBRILLA OESTE

Suelo 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Balance (D-T)  
(m3)Tierra Vegetal

Eje

Volumen de desmonte (m3)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

Suelo 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

TRONCO

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Volumen de terraplén (m3)

Balance (D-T)  
(m3)

Eje
Nucleo (T)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

Suelo 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Volumen de desmonte (m3)

Despeje y 
desbroce (m2)

Despeje y 
desbroce (m2)

Despeje y 
desbroce (m2)

Despeje y 
desbroce (m2)



S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 401 2.892,8 1.160,5 1.019,3 713,5 254,8 331,3 0,0 0,0 1.610,2 3.585,7 -2.872,1

Eje 402 2.954,7 1.133,3 73,7 51,6 18,4 24,0 0,0 0,0 1.794,5 6.443,2 -6.391,6

Eje 403 3.126,9 1.308,1 1.437,2 1.006,1 359,3 467,1 0,0 0,0 1.671,1 1.538,6 -532,5

Eje 404 4.047,3 1.185,6 3.776,7 2.643,7 944,2 1.227,4 0,0 0,0 2.291,2 693,2 1.950,5

Eje 405 0,0 0,0 2.135,9 1.495,1 534,0 694,2 0,0 0,0 1.731,2 548,6 946,5

Eje 406 196,9 196,9 287,0 200,9 71,8 93,3 0,0 0,0 1.738,7 15.968,6 -15.767,7

Eje 407 0,0 0,0 279,3 195,5 69,8 90,8 0,0 0,0 759,7 686,5 -491,0

Eje 410 1.658,3 1.072,4 157,5 110,2 39,4 51,2 0,0 0,0 1.300,8 2.409,0 -2.298,8

Eje 420 1.886,0 1.635,7 13,0 9,1 3,3 4,2 0,0 0,0 1.861,4 8.382,6 -8.373,5

TOTAL 16.762,8 7.692,5 9.179,7 6.425,8 2.295,0 2.983,5 0,0 0,0 14.758,9 40.256,0 -33.830,2

S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 501 3.130,5 1.551,3 172,6 120,8 43,1 56,1 0,0 0,0 2.063,9 2.090,2 -1.969,3

Eje 502 3.218,3 2.204,8 674,6 472,2 168,7 219,3 0,0 0,0 2.366,3 12.842,0 -12.369,8

Eje 503 3.012,7 505,6 622,2 435,5 155,5 202,2 0,0 0,0 1.952,1 2.476,1 -2.040,6

Eje 504 3.206,7 1.355,1 413,6 289,5 103,4 134,4 0,0 0,0 2.091,8 5.006,4 -4.716,9

Eje 505 0,0 0,0 227,3 159,1 56,8 73,9 0,0 0,0 0,0 35,8 123,3

Eje 506 0,0 0,0 64,3 45,0 16,1 20,9 0,0 0,0 320,0 970,8 -925,8

Eje 507 0,0 0,0 534,3 374,0 133,6 173,7 0,0 0,0 11,2 0,0 374,0

Eje 508 0,0 0,0 414,9 290,4 103,7 134,8 0,0 0,0 0,0 0,0 290,4

Eje 510 1.801,7 723,1 1.221,1 854,8 305,3 396,9 0,0 0,0 1.894,2 514,0 340,8

Eje 511 565,0 669,1 5,6 3,9 1,4 1,8 0,0 0,0 529,7 3.453,2 -3.449,3

Eje 512 0,0 0,0 106,7 74,7 26,7 34,7 0,0 0,0 509,9 1.706,2 -1.631,6

Eje 513 0,0 0,0 69,1 48,4 17,3 22,4 0,0 0,0 156,9 245,5 -197,1

Eje 514 0,0 0,0 86,4 60,5 21,6 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5

Eje 520 1.407,5 1.170,0 160,8 112,6 40,2 52,3 0,0 0,0 1.579,1 8.472,7 -8.360,2

TOTAL 16.342,4 8.179,1 4.773,4 3.341,4 1.193,4 1.551,4 0,0 0,0 13.474,9 37.812,9 -34.471,6

S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 601 3.545,1 1.209,7 754,6 754,6 188,6 245,2 0,0 0,0 1.612,6 2.775,3 -2.020,7

Eje 602 3.462,0 988,8 191,3 191,3 47,8 62,2 0,0 0,0 1.836,5 4.528,1 -4.336,8

Eje 603 3.671,1 1.407,1 339,9 339,9 85,0 110,5 0,0 0,0 1.654,2 3.380,2 -3.040,4

Eje 604 0,0 0,0 466,7 466,7 116,7 151,7 0,0 0,0 364,8 592,4 -125,7

Eje 605 3.390,5 950,1 880,5 880,5 220,1 286,1 0,0 0,0 1.875,9 4.878,1 -3.997,7

Eje 606 1.526,8 1.000,3 291,0 291,0 72,8 94,6 0,0 0,0 1.191,2 2.663,7 -2.372,7

Eje 607 0,0 0,0 80,9 80,9 20,2 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9

Eje 610 1.772,4 1.673,6 283,3 283,3 70,8 92,1 0,0 0,0 1.598,8 7.835,3 -7.552,0

Eje 620 1.772,4 2.388,2 173,7 173,7 43,4 56,5 0,0 0,0 1.608,8 20.432,3 -20.258,6

Eje 630 938,4 421,6 442,0 442,0 110,5 143,6 0,0 0,0 764,1 0,0 442,0

TOTAL 20.078,8 10.039,4 3.903,9 3.903,9 976,0 1.268,8 0,0 0,0 12.507,1 47.085,5 -43.181,6

Balance (D-T)  
(m3)

Tierra Vegetal
Suelo 

aprovechable (Sin 
coef. de paso)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Coronación

Nucleo (T)
Suelo no 

aprovechable (Sin 
coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

Suelo 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Eje

Volumen de desmonte (m3)

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

Suelo 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

ENLACE DE RM-C19

Eje

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

Balance (D-T)  
(m3)

Tierra Vegetal

ENLACE DE LIBRILLA ESTE

Eje

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

Balance (D-T)  
(m3)

Tierra Vegetal

Coronación

Nucleo (T)

Coronación

Nucleo (T)

Volumen de terraplén (m3)

ENLACE DE CABECICOS BLANCOS

Despeje y 
desbroce (m2)

Despeje y 
desbroce (m2)

Despeje y 
desbroce (m2)



S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 701 0,0 0,0 57,7 57,7 14,4 18,7 6,6 0,0 6,6 0,1 57,5

Eje 702 0,0 0,0 26,0 26,0 6,5 8,4 15,2 0,0 15,2 8,0 18,0

Eje 703 0,0 0,0 185,0 185,0 46,3 60,1 13,0 0,0 13,0 3,2 181,8

Eje 704 0,0 0,0 434,1 434,1 108,5 141,1 45,5 0,0 45,5 50,5 383,6

TOTAL 0,0 0,0 702,8 702,8 175,7 228,4 80,4 0,0 80,4 61,8 641,0

S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 801 0,0 0,0 92,4 92,4 23,1 30,0 1,1 0,0 1,1 0,0 92,4

Eje 802 0,0 0,0 80,3 80,3 20,1 26,1 0,4 0,0 0,4 0,0 80,3

TOTAL 0,0 0,0 172,7 172,7 43,2 56,1 1,5 0,0 1,5 0,0 172,7

S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 901 0,0 0,0 2.362,3 1.653,6 590,6 767,7 0,0 0,0 2.143,4 251,2 1.402,4

TOTAL 0,0 0,0 2.362,3 1.653,6 590,6 767,7 0,0 0,0 2.143,4 251,2 1.402,4

S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 1001 0,0 0,0 353,2 353,2 88,3 114,8 0,0 0,0 378,6 0,0 353,2

TOTAL 0,0 0,0 353,2 353,2 88,3 114,8 0,0 0,0 378,6 0,0 353,2

S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Eje 1101 0,0 0,0 670,3 670,3 167,6 217,8 0,0 0,0 1.004,7 9,3 661,0

Eje 1102 0,0 0,0 111,3 111,3 27,8 36,2 0,0 0,0 266,8 0,0 111,3

Eje 1103 0,0 0,0 775,5 775,5 193,9 252,0 0,0 0,0 749,6 124,7 650,8

Eje 1104 0,0 0,0 176,4 176,4 44,1 57,3 0,0 0,0 144,4 0,0 176,4

TOTAL 0,0 0,0 1.733,4 1.733,4 433,4 563,4 0,0 0,0 2.165,5 134,0 1.599,4

PASO SUPERIOR 636+100

Eje

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

Coronación

Nucleo (T)

Balance (D-T)  
(m3)

Tierra Vegetal

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Balance (D-T)  
(m3)

Tierra Vegetal
Suelo no 

aprovechable (Sin 
coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

Coronación

Nucleo (T)
Suelo 

aprovechable (Sin 
coef. de paso)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Suelo 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

Coronación

Nucleo (T)

PASO SUPERIOR 642+680

Eje

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

PASO SUPERIOR 639+580

Eje

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

Balance (D-T)  
(m3)

Tierra Vegetal
Suelo 

aprovechable (Sin 
coef. de paso)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Nucleo (T)
Suelo no 

aprovechable (Sin 
coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

ENLACE DE VENTA DE LA PAZ

Eje

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

Balance (D-T)  
(m3)

Tierra Vegetal
Suelo 

aprovechable (Sin 
coef. de paso)

Coronación

Nucleo (T)
Suelo no 

aprovechable (Sin 
coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

Coronación

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

ENLACE DE MU-30

Eje
Balance (D-T)  

(m3)

Despeje y 
desbroce (m2)

Despeje y 
desbroce (m2)

Despeje y 
desbroce (m2)

Despeje y 
desbroce (m2)

Tierra Vegetal
Suelo 

aprovechable (Sin 
coef. de paso)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Despeje y 
desbroce (m2)



S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

Camino P.K. 629+960-P.K . 630+400 MI              0,0 0,0 696,0 487,2 174,0 226,2 0,0 0,0 936,8 0,0 487,2

Camino P.K. 630+820-P.K. 630+900 MD              0,0 0,0 8,7 6,1 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 13,6 -7,5

Camino P.K. 631+070-P.K. 631+570 MI               1.854,2 1.348,0 1.580,9 1.106,6 395,2 513,8 0,0 0,0 2.309,4 404,5 702,1

Camino P.K. 631+300-P.K. 631+480 MD              0,0 0,0 325,8 228,0 81,4 105,9 0,0 0,0 324,0 30,5 197,5

Camino P.K. 631+910-P.K. 632+220 MI               0,0 0,0 703,8 492,7 175,9 228,7 0,0 0,0 838,1 0,5 492,2

Camino P.K. 632+840-P.K. 633+700 MD              3.070,7 1.027,1 1.277,8 894,5 319,5 415,3 0,0 0,0 3.620,1 1.317,8 -423,3

Camino P.K. 632+940-PK633+920 MI                  3.552,8 325,1 2.108,7 1.476,1 527,2 685,3 0,0 0,0 3.127,2 104,2 1.371,8

Camino P.K. 633+960-PK634+260 MI                  1.124,2 205,7 619,2 433,4 154,8 201,2 0,0 0,0 854,7 106,4 327,0

Camino P.K. 634+040-P.K. 634+870 MD              3.108,0 1.408,7 2.305,7 1.614,0 576,4 749,4 0,0 0,0 3.541,5 1.137,1 476,9

Camino P.K. 634+850-P.K. 634+920 MI               202,8 0,0 62,0 43,4 15,5 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4

Camino P.K. 635+440-P.K. 635+580 MI               523,7 239,6 493,5 345,4 123,4 160,4 0,0 0,0 644,0 0,0 345,4

Camino P.K. 635+670-P.K. 635+910 MI               916,8 598,2 353,6 247,6 88,4 114,9 0,0 0,0 1.166,8 55,2 192,4

Camino P.K. 636+480-P.K. 637+300 MI               3.077,0 2.435,5 682,2 477,5 170,6 221,7 0,0 0,0 3.463,8 420,2 57,3

Camino P.K. 636+950-P.K. 637+210 MD              961,7 700,1 414,4 290,1 103,6 134,7 0,0 0,0 995,9 0,0 290,1

Camino P.K. 637+380-P.K. 637+420 MI               206,7 82,4 64,2 44,9 16,0 20,9 0,0 0,0 162,7 162,9 -118,0

Camino P.K. 637+470-P.K. 640+500 MI               11.291,9 5.798,9 7.309,6 5.116,7 1.827,4 2.375,6 0,0 0,0 13.922,9 1.461,0 3.655,7

Camino P.K. 637+580-P.K. 637+710 MD              0,0 0,0 63,1 44,2 15,8 20,5 0,0 0,0 0,0 6,3 37,9

Camino P.K. 637+770-P.K. 639+340 MD              5.673,3 1.641,4 3.436,9 2.405,8 859,2 1.117,0 0,0 0,0 5.605,1 478,8 1.927,0

Camino P.K. 638+390-P.K. 638+430 MI               324,0 287,2 177,6 124,3 44,4 57,7 0,0 0,0 392,8 99,6 24,7

Camino P.K. 638+400-P.K. 638+440 MD              357,4 381,1 44,7 31,3 11,2 14,5 0,0 0,0 477,6 421,9 -390,6

Camino P.K. 638+440-P.K. 638+520 MD              363,6 476,4 28,8 20,1 71,0 92,3 0,0 0,0 512,9 1.111,9 -1.091,8

Camino P.K. 638+460-P.K. 638+520 MI               364,8 405,5 429,5 300,6 107,4 139,6 0,0 0,0 498,7 487,5 -186,8

Camino P.K. 639+530-P.K. 639+880 MD              1.238,9 1.136,5 89,7 89,7 22,4 29,2 0,0 0,0 0,0 1.599,4 -1.509,7

Camino P.K. 639+600-P.K. 639+650 MD              291,9 256,1 117,6 117,6 29,4 38,2 0,0 0,0 340,6 136,1 -18,5

Camino P.K. 640+060-P.K. 640+650 MD              1.253,1 825,5 450,5 450,5 112,6 146,4 0,0 0,0 1.560,3 400,9 49,6

Camino P.K. 640+680-P.K. 640+720 MI               0,0 0,0 56,6 56,6 14,1 18,4 0,0 0,0 0,0 19,7 36,9

Camino P.K. 640+820-P.K. 643+640 MI               10.120,4 3.103,9 11.063,2 11.063,2 2.765,8 3.595,6 0,0 0,0 12.970,6 1.331,4 9.731,9

Camino P.K. 640+900-P.K. 642+800 MD              6.761,4 1.873,2 4.725,2 4.725,2 1.181,3 1.535,7 0,0 0,0 8.036,0 1.310,4 3.414,8

Camino P.K. 641+800-P.K. 641+850 MI               380,8 395,5 322,2 322,2 80,5 104,7 0,0 0,0 496,5 38,4 283,7

Camino P.K. 641+810-P.K. 641+870 MD              347,3 370,0 192,0 192,0 48,0 62,4 0,0 0,0 426,8 300,4 -108,5

Camino P.K. 641+860-P.K. 641+950 MI               444,6 442,0 217,1 217,1 54,3 70,6 0,0 0,0 585,2 117,8 99,4

Camino P.K. 641+880-P.K. 641+940 MD              368,2 351,2 177,0 177,0 44,2 57,5 0,0 0,0 497,0 140,2 36,7

Camino P.K. 642+540-P.K.643+660MD 4.067,0 1.911,6 5.139,2 5.139,2 1.284,8 1.670,2 0,0 0,0 5.431,7 1.830,7 3.308,5

Camino P.K. 642+600-P.K. 642+650 MI               379,5 369,1 167,2 167,2 41,8 54,3 0,0 0,0 492,0 148,7 18,5

Camino P.K. 642+620-P.K. 642+680 MD              357,2 292,2 149,5 149,5 37,4 48,6 0,0 0,0 421,4 14,3 135,2

Camino P.K. 642+670-P.K. 642+760 MI               384,5 393,2 213,0 213,0 53,2 69,2 0,0 0,0 513,5 90,3 122,6

Camino P.K. 642+680-P.K. 642+730 MD              322,0 277,2 163,8 163,8 40,9 53,2 0,0 0,0 361,8 111,9 51,8

Camino P.K. 643+600-P.K.643+760 MD               798,8 1.493,4 249,7 249,7 62,4 81,1 0,0 0,0 1.409,4 8.973,1 -8.723,4

Camino P.K. 643+800-P.K. 645+100 MI               4.800,6 2.218,3 8.975,5 8.975,5 2.243,9 2.917,0 0,0 0,0 9.346,8 1.887,2 7.088,2

Camino P.K. 643+800-P.K. 645+260 MD              4.893,3 5.738,4 4.795,5 4.795,5 1.198,9 1.558,6 0,0 0,0 8.402,2 11.363,4 -6.567,8

Camino P.K. 643+900-P.K. 643+950 MD              200,5 128,7 70,4 70,4 17,6 22,9 0,0 0,0 193,2 0,0 70,4

Camino P.K. 645+120-P.K. 645+170 MD              0,0 0,0 92,4 92,4 23,1 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,4

Camino P.K. 645+420-P.K. 646+640 MI               4.483,6 343,2 3.981,7 3.981,7 995,4 1.294,0 0,0 0,0 5.153,7 160,9 3.820,8

Camino P.K. 645+460-P.K. 646+370 MD              0,0 0,0 2.678,7 2.678,7 669,7 870,6 0,0 0,0 3.064,2 64,4 2.614,3

Camino P.K. 647+600-P.K. 648+250 MD              2.293,3 1.321,4 799,2 799,2 199,8 259,7 0,0 0,0 2.659,7 264,4 534,8

TOTAL 81.160,9 40.601,2 68.073,4 61.117,4 17.082,1 22.206,8 0,0 0,0 105.757,8 38.123,9 22.993,5

Suelo 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Suelo no 
aprovechable (Con 

coef. de paso)

CAMINOS 

Eje

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

Tierra Vegetal

Coronación

Nucleo (T)

Balance (D-T)  
(m3)

Despeje y 
desbroce (m2)



S.EST-3 Zahorra S.Seleccionado

TRONCO 352.197,6 176.098,9 161.377,4 132.559,4 40.344,3 52.447,6 35.719,1 57.313,7 93.955,3 91.858,1 40.701,3

ENLACE DE ALHAMA ESTE 0,0 0,0 536,9 375,8 134,2 174,5 129,7 0,0 65,8 1.078,9 -703,1

SEMIENLACE ACCESO PRESA DE 
ALGECIRAS

0,0 0,0 3.090,7 2.163,5 772,7 1.004,5 0,0 0,0 1.005,5 61,9 2.101,6

ENLACE LIBRILLA OESTE 12.251,4 6.206,0 6.923,6 4.846,5 1.730,9 2.250,2 0,0 0,0 12.299,9 36.349,8 -31.503,3

ENLACE DE LIBRILLA ESTE 16.762,8 7.692,5 9.179,7 6.425,8 2.295,0 2.983,5 0,0 0,0 14.758,9 40.256,0 -33.830,2

ENLACE DE CABECICOS BLANCOS 16.342,4 8.179,1 4.773,4 3.341,4 1.193,4 1.551,4 0,0 0,0 13.474,9 37.812,9 -34.471,6

ENLACE RM-C19 20.078,8 10.039,4 3.903,9 3.903,9 976,0 1.268,8 0,0 0,0 12.507,1 47.085,5 -43.181,6

ENLACE DE VENTA DE LA PAZ 0,0 0,0 702,8 702,8 175,7 228,4 80,4 0,0 80,4 61,8 641,0

ENLACE MU-30 0,0 0,0 172,7 172,7 43,2 56,1 1,5 0,0 1,5 0,0 172,7

PASO SUPERIOR 639+580 0,0 0,0 2.362,3 1.653,6 590,6 767,7 0,0 0,0 2.143,4 251,2 1.402,4

PASO SUPERIOR 642+680 0,0 0,0 353,2 353,2 88,3 114,8 0,0 0,0 378,6 0,0 353,2

PASO SUPERIOR 636+100 0,0 0,0 1.733,4 1.733,4 433,4 563,4 0,0 0,0 2.165,5 134,0 1.599,4

CAMINOS 81.160,9 40.601,2 68.073,4 61.117,4 17.082,1 22.206,8 0,0 0,0 105.757,8 38.123,9 22.993,5

TOTAL 498.794,0 248.817,1 263.183,4 219.349,5 65.859,7 85.617,6 35.930,7 57.313,7 258.594,6 293.074,1 -73.724,6

Balance (D-T)  
(m3)

Tierra Vegetal
Suelo no 

aprovechable (Con 
coef. de paso)

Coronación

BALANCE DE PROYECTO

GRUPO DE EJES

Volumen de desmonte (m3) Volumen de terraplén (m3)

Suelo 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)
Nucleo (T)

Volumen de 
desmonte aprov. 

(m3). Con coef. de 
paso. (D)

Suelo no 
aprovechable (Sin 

coef. de paso)

Despeje y 
desbroce (m2)





 

AUTOVÍA A‐7 AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL POR CALZADA ENTRE LOS PP.KK. 627+300 Y 650+600. TRAMO: ALHAMA DE MURCIA ‐ ENLACE DE ALCANTARILLA 

Presupuesto. Mediciones auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES AUXILIARES. FIRMES 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
  

MEDICIONES DE FIRMES 

 





 
 
 

 
  

TRONCO





DEMOLICIÓN DEL FIRME

P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 
int (m)

Demolición 
ext (m)

Demolición 
int (m²)

Demolición 
ext (m²) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 

int (m)
Demolición 

ext (m)
Demolición 

int (m²)
Demolición 

ext (m²)

627+300 4,669 10,531 17,86 3,82 0,85 2,66 627+300 4,85 7,074 14,215 3,69 1,16 2,29

627+320 4,745 10,455 17,85 3,82 0,93 2,65 17,72 53,11 627+320 4,69 7,169 14,143 3,71 0,98 2,28 21,44 45,75

627+340 4,806 10,394 17,85 3,77 1,03 2,65 19,61 53,05 627+340 4,625 7,268 14,222 3,76 0,87 2,33 18,53 46,13

627+360 4,829 10,371 17,86 3,75 1,08 2,66 21,10 53,14 627+360 4,657 7,273 14,307 3,70 0,96 2,38 18,31 47,06

627+380 4,811 10,389 17,95 3,71 1,10 2,75 21,75 54,07 627+380 4,613 7,277 14,282 3,80 0,82 2,39 17,78 47,69

627+400 4,835 10,365 22,48 3,77 1,06 7,28 21,60 100,26 627+400 4,59 12,986 20,311 3,73 0,86 2,74 16,75 51,27

627+420 4,848 10,352 19,66 3,78 1,07 4,46 21,26 117,42 627+420 4,529 11,943 18,942 3,78 0,75 2,47 16,07 52,05

627+440 4,799 10,401 18,10 3,73 1,07 2,90 21,33 73,61 627+440 4,566 11,312 18,095 3,85 0,72 2,22 14,69 46,87

627+460 4,75 10,45 17,77 3,75 1,00 2,57 20,71 54,67 627+460 4,607 11,091 18,157 3,80 0,81 2,46 15,28 46,76

627+480 4,612 10,488 17,74 3,72 0,89 2,64 18,94 52,11 627+480 4,615 10,942 18,02 3,80 0,82 2,46 16,26 49,22

627+500 4,6 10,932 17,73 3,71 0,89 2,20 17,78 48,39 627+500 4,609 10,855 17,949 3,82 0,79 2,49 16,13 49,48

627+520 4,709 10,875 17,75 3,77 0,94 2,17 18,29 43,65 627+520 4,539 10,987 17,958 3,83 0,71 2,43 15,04 49,17

627+540 4,717 10,84 17,68 3,72 0,99 2,12 19,36 42,88 627+540 4,548 11,235 18,06 3,81 0,74 2,28 14,45 47,09

627+560 4,659 10,784 17,67 3,73 0,93 2,23 19,24 43,45 627+560 4,569 11,233 18,023 3,80 0,77 2,22 15,02 44,98

627+580 4,653 10,511 17,50 3,76 0,89 2,34 18,19 45,64 627+580 4,642 11,211 18,045 3,81 0,84 2,19 16,03 44,13

627+600 4,64 10,123 17,16 3,75 0,89 2,40 17,77 47,36 627+600 4,822 11,073 18,107 3,84 0,98 2,21 18,17 44,04

627+620 4,651 9,547 16,72 3,72 0,94 2,52 18,24 49,14 627+620 4,856 10,882 18,097 3,80 1,06 2,36 20,42 45,71

627+640 4,708 8,799 16,06 3,77 0,94 2,55 18,79 50,65 627+640 4,757 10,517 17,778 3,94 0,81 2,50 18,74 48,63

627+660 4,657 7,975 15,35 3,83 0,83 2,71 17,72 52,61 627+660 4,793 9,995 17,44 3,81 0,98 2,65 17,94 51,56

627+680 4,621 7,449 14,69 3,80 0,83 2,62 16,54 53,32 627+680 4,802 9,541 16,926 3,84 0,96 2,58 19,39 52,35

627+700 4,626 7,346 14,32 3,72 0,90 2,35 17,29 49,64 627+700 4,728 9,132 16,104 3,90 0,83 2,24 17,89 48,27

627+720 4,697 7,348 14,05 3,75 0,94 2,00 18,47 43,46 627+720 4,768 8,467 15,49 3,90 0,87 2,26 17,02 44,99

627+740 4,751 7,283 14,18 3,77 0,98 2,15 19,25 41,51 627+740 4,825 7,829 14,937 3,87 0,96 2,28 18,26 45,38

627+760 4,726 7,319 14,16 3,79 0,93 2,11 19,16 42,64 627+760 4,767 7,561 14,571 3,86 0,91 2,24 18,67 45,26

627+780 4,823 7,205 14,19 3,86 0,97 2,16 19,02 42,75 627+780 4,73 7,226 14,383 3,94 0,79 2,43 16,99 46,70

627+800 4,861 7,169 14,30 3,92 0,94 2,27 19,12 44,30 627+800 4,751 7,051 14,413 3,88 0,88 2,61 16,62 50,38

627+820 4,919 7,25 14,37 3,96 0,96 2,20 19,07 44,66 627+820 4,817 7,005 14,391 4,03 0,79 2,57 16,66 51,80

627+840 5,016 7,183 14,40 4,01 1,01 2,20 19,72 43,96 627+840 4,966 6,916 14,449 4,05 0,92 2,57 17,06 51,36

627+860 4,978 7,279 14,46 4,03 0,95 2,20 19,62 44,00 627+860 5,1 6,86 14,463 4,06 1,04 2,50 19,55 50,70

627+880 4,995 7,272 14,50 4,02 0,98 2,23 19,31 44,35 627+880 5,127 6,882 14,329 4,00 1,13 2,32 21,65 48,23

627+900 4,991 7,218 14,53 3,96 1,03 2,32 20,06 45,54 627+900 5,039 6,915 14,451 4,08 0,96 2,50 20,88 48,17

627+920 5,046 7,15 14,59 4,10 0,95 2,39 19,73 47,12 627+920 4,986 6,934 14,479 4,14 0,85 2,56 18,08 50,56

627+940 5,03 7,155 14,64 4,14 0,89 2,45 18,37 48,42 627+940 5,015 6,962 14,501 4,16 0,86 2,52 17,01 50,83

627+960 4,95 7,227 14,59 4,12 0,83 2,41 17,23 48,58 627+960 4,96 7,032 14,529 4,18 0,78 2,54 16,32 50,61

627+980 4,903 7,288 14,49 3,99 0,91 2,30 17,43 47,04 627+980 4,97 6,998 14,452 4,11 0,86 2,48 16,33 50,21

628+000 4,957 7,255 14,44 3,98 0,98 2,23 18,90 45,27 628+000 4,964 7,023 14,439 4,12 0,85 2,45 17,04 49,36

628+020 4,959 7,252 14,46 4,00 0,96 2,25 19,35 44,82 628+020 4,951 7,087 14,363 4,06 0,89 2,33 17,40 47,77

628+040 5,028 7,232 14,49 4,06 0,97 2,23 19,23 44,84 628+040 4,846 7,197 14,395 4,01 0,84 2,35 17,33 46,77

628+060 5,114 7,151 14,50 4,12 0,99 2,23 19,57 44,67 628+060 4,843 7,14 14,343 3,99 0,86 2,36 16,97 47,12

628+080 5,084 7,219 14,46 4,10 0,99 2,16 19,77 43,89 628+080 4,885 7,063 14,286 3,90 0,98 2,34 18,41 46,98

628+100 5,066 7,247 14,48 4,07 1,00 2,16 19,81 43,18 628+100 4,889 7,085 14,303 3,99 0,90 2,33 18,87 46,67

628+120 5,034 7,223 14,52 4,10 0,93 2,26 19,28 44,23 628+120 4,873 7,064 14,363 3,99 0,88 2,43 17,86 47,55

628+140 5,045 7,224 14,56 4,07 0,98 2,29 19,09 45,50 628+140 4,888 7,039 14,346 3,99 0,90 2,42 17,79 48,45

628+160 5,028 7,285 14,54 4,04 0,99 2,23 19,62 45,16 628+160 4,859 7,084 14,425 3,98 0,88 2,48 17,76 49,01

628+180 5,097 7,26 14,55 4,08 1,02 2,19 20,07 44,17 628+180 4,795 7,277 14,421 3,98 0,82 2,35 16,98 48,31

628+200 5,14 7,229 14,57 4,01 1,13 2,20 21,49 43,88 628+200 4,792 7,227 14,363 3,98 0,81 2,34 16,30 46,93

628+220 5,121 7,272 14,52 4,00 1,12 2,13 22,46 43,28 628+220 4,893 7,077 14,389 3,99 0,90 2,42 17,15 47,63

628+240 5,081 7,229 14,55 4,01 1,07 2,24 21,92 43,70 628+240 5 6,998 14,45 4,02 0,99 2,45 18,88 48,71

628+260 5,049 7,264 14,58 3,99 1,06 2,27 21,32 45,08 628+260 4,921 7,075 14,42 3,98 0,94 2,42 19,23 48,76

628+280 5,095 7,12 14,50 3,95 1,15 2,29 22,04 45,58 628+280 4,922 7,059 14,357 4,01 0,92 2,38 18,53 48,00

628+300 5,03 7,227 14,48 3,98 1,05 2,22 21,97 45,11 628+300 4,992 7,024 14,479 4,01 0,98 2,46 18,93 48,39

628+320 4,992 7,18 14,47 4,00 1,00 2,29 20,48 45,16 628+320 5,028 7,012 14,284 4,07 0,96 2,24 19,36 47,07

628+340 4,981 7,16 14,45 4,03 0,95 2,31 19,48 46,03 628+340 5,004 7,132 14,394 4,08 0,93 2,26 18,86 45,02

628+360 4,916 7,274 14,45 4,06 0,86 2,26 18,08 45,69 628+360 5,035 7,091 14,414 3,98 1,06 2,29 19,85 45,46

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 
int (m)

Demolición 
ext (m)

Demolición 
int (m²)

Demolición 
ext (m²) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 

int (m)
Demolición 

ext (m)
Demolición 

int (m²)
Demolición 

ext (m²)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

628+380 4,888 7,341 14,44 3,97 0,92 2,21 17,78 44,72 628+380 5,125 7,039 14,477 4,01 1,11 2,31 21,69 46,01

628+400 4,912 7,317 14,43 3,91 1,00 2,21 19,24 44,17 628+400 5,099 7,041 14,536 4,07 1,03 2,40 21,37 47,09

628+420 4,884 7,287 14,43 3,95 0,94 2,26 19,40 44,60 628+420 5,076 7,047 14,496 4,07 1,00 2,37 20,27 47,69

628+440 4,93 7,275 14,38 3,94 0,99 2,17 19,29 44,26 628+440 5,08 7,082 14,493 4,01 1,07 2,33 20,76 47,04

628+460 4,954 7,287 14,45 4,01 0,95 2,21 19,40 43,79 628+460 5,034 7,199 14,442 4,04 1,00 2,21 20,73 45,40

628+480 4,957 7,187 14,54 4,05 0,91 2,39 18,59 45,99 628+480 5,017 7,123 14,46 4,02 0,99 2,32 19,93 45,29

628+500 4,914 7,15 14,53 4,03 0,88 2,46 17,95 48,52 628+500 5,036 7,033 14,466 4,08 0,96 2,40 19,50 47,17

628+520 4,886 7,176 14,53 4,02 0,87 2,47 17,51 49,26 628+520 5,023 7,015 14,527 4,15 0,88 2,49 18,33 48,86

628+540 4,904 7,087 14,46 4,03 0,88 2,47 17,46 49,33 628+540 4,976 7,123 14,521 4,06 0,91 2,42 17,90 49,11

628+560 4,99 7,142 14,44 4,03 0,96 2,30 18,41 47,71 628+560 5,01 7,118 14,565 4,11 0,90 2,44 18,18 48,59

628+580 5,087 7,207 14,43 3,96 1,13 2,14 20,89 44,40 628+580 5,024 7,085 14,54 4,14 0,88 2,43 17,89 48,68

628+600 5,092 7,317 14,47 3,95 1,14 2,06 22,69 41,93 628+600 5,01 7,05 14,502 4,11 0,90 2,44 17,89 48,73

628+620 5,081 7,374 14,58 3,96 1,12 2,13 22,60 41,84 628+620 4,902 7,075 14,568 4,15 0,75 2,59 16,53 50,33

628+640 5,119 7,249 14,60 3,95 1,17 2,23 22,84 43,58 628+640 4,887 7,185 14,569 4,16 0,72 2,50 14,71 50,88

628+660 5,167 7,025 14,61 3,95 1,21 2,41 23,79 46,44 628+660 5,052 7,061 14,486 4,15 0,90 2,37 16,28 48,70

628+680 5,161 6,876 14,57 3,98 1,18 2,54 23,90 49,49 628+680 5,073 7,006 14,491 4,13 0,95 2,41 18,51 47,85

628+700 5,078 6,933 14,61 4,01 1,07 2,60 22,50 51,35 628+700 5,007 7,069 14,571 4,22 0,79 2,50 17,34 49,07

628+720 4,91 7,112 14,60 3,97 0,94 2,58 20,11 51,81 628+720 5,172 6,986 14,559 4,29 0,88 2,40 16,72 48,96

628+740 4,85 7,317 14,61 3,92 0,93 2,44 18,69 50,21 628+740 5,252 6,967 14,618 4,36 0,90 2,40 17,81 48,00

628+760 4,833 7,315 14,56 3,91 0,92 2,42 18,53 48,55 628+760 5,25 6,97 14,69 4,29 0,96 2,47 18,57 48,69

628+780 4,839 7,316 14,53 3,93 0,91 2,37 18,32 47,85 628+780 5,263 6,968 14,712 4,28 0,98 2,48 19,42 49,51

628+800 4,815 7,334 14,36 3,91 0,90 2,21 18,14 45,77 628+800 5,279 6,972 14,616 4,33 0,95 2,37 19,35 48,46

628+820 4,802 7,39 14,37 3,93 0,87 2,18 17,74 43,88 628+820 5,252 6,972 14,681 4,24 1,02 2,46 19,70 48,22

628+840 4,816 7,316 14,40 3,94 0,88 2,27 17,47 44,52 628+840 5,181 6,971 14,675 4,25 0,93 2,52 19,48 49,80

628+860 4,87 7,314 14,40 3,93 0,94 2,21 18,19 44,84 628+860 5,218 6,967 14,603 4,12 1,09 2,42 20,25 49,41

628+880 4,885 7,316 14,38 3,97 0,91 2,18 18,54 43,93 628+880 5,24 6,966 14,555 4,09 1,15 2,35 22,42 47,67

628+900 4,801 7,315 14,50 3,94 0,86 2,39 17,71 45,68 628+900 5,223 6,971 14,544 4,01 1,22 2,35 23,66 46,99

628+920 4,787 7,314 14,54 3,93 0,86 2,44 17,17 48,28 628+920 5,187 6,968 14,512 4,02 1,17 2,36 23,83 47,07

628+940 4,773 7,317 14,49 3,91 0,86 2,40 17,17 48,35 628+940 5,241 6,972 14,489 4,03 1,21 2,28 23,78 46,33

628+960 4,842 7,317 14,47 3,88 0,96 2,32 18,21 47,10 628+960 5,293 6,972 14,4 4,10 1,19 2,14 24,03 44,11

628+980 4,927 7,312 14,46 3,89 1,04 2,22 19,99 45,31 628+980 5,232 6,972 14,432 4,07 1,16 2,23 23,51 43,63

629+000 4,928 7,321 14,44 3,86 1,07 2,19 21,10 44,10 629+000 5,199 6,972 14,466 4,08 1,12 2,30 22,76 45,23

629+020 4,867 7,335 14,44 3,82 1,05 2,24 21,21 44,29 629+020 5,263 6,975 14,414 4,09 1,17 2,18 22,87 44,71

629+040 4,74 7,306 14,51 3,84 0,90 2,46 19,46 46,99 629+040 5,355 6,969 14,459 4,08 1,27 2,14 24,45 43,11

629+060 4,778 7,183 14,58 3,82 0,96 2,62 18,56 50,81 629+060 5,415 6,885 14,445 4,19 1,22 2,15 24,97 42,80

629+080 4,809 7,102 14,53 3,82 0,99 2,62 19,44 52,37 629+080 5,347 6,928 14,452 4,12 1,23 2,18 24,50 43,22

629+100 4,773 7,176 14,51 3,78 0,99 2,56 19,77 51,84 629+100 5,295 7,058 14,483 4,14 1,16 2,13 23,83 43,07

629+120 4,745 7,29 14,60 3,82 0,93 2,56 19,18 51,26 629+120 5,355 7,069 14,468 4,19 1,17 2,04 23,26 41,74

629+140 4,771 7,213 14,55 3,81 0,96 2,57 18,88 51,28 629+140 5,276 7,105 14,515 4,18 1,10 2,13 22,70 41,78

629+160 4,832 7,101 14,51 3,81 1,02 2,57 19,79 51,40 629+160 5,181 7,21 14,483 4,22 0,96 2,09 20,59 42,26

629+180 4,853 7,133 14,50 3,78 1,07 2,52 20,91 50,90 629+180 5,193 7,232 14,456 4,14 1,05 2,03 20,10 41,23

629+200 4,818 7,281 14,56 3,80 1,02 2,46 20,95 49,73 629+200 5,213 7,218 14,47 4,13 1,08 2,04 21,36 40,70

629+220 4,825 7,345 14,51 3,82 1,01 2,34 20,31 47,96 629+220 5,158 7,137 14,481 4,11 1,05 2,19 21,34 42,25

629+240 4,863 7,252 14,45 3,78 1,09 2,33 20,97 46,71 629+240 5,13 7,135 14,534 4,22 0,91 2,27 19,63 44,55

629+260 4,953 7,095 14,38 3,78 1,18 2,33 22,65 46,63 629+260 5,159 7,131 14,556 4,23 0,93 2,27 18,46 45,35

629+280 5,019 6,995 14,40 3,80 1,22 2,39 23,98 47,16 629+280 5,149 7,121 14,597 4,21 0,94 2,33 18,70 45,93

629+300 4,994 7,012 14,38 3,83 1,16 2,38 23,85 47,61 629+300 5,12 7,181 14,643 4,24 0,88 2,34 18,21 46,69

629+320 4,897 7,175 14,41 3,77 1,13 2,34 22,92 47,14 629+320 5,153 7,219 14,684 4,24 0,91 2,31 17,99 46,54

629+340 4,784 7,28 14,41 3,78 1,01 2,34 21,34 46,79 629+340 5,297 7,22 14,68 4,27 1,03 2,16 19,46 44,75

629+360 4,686 7,298 14,38 3,73 0,96 2,40 19,63 47,36 629+360 5,328 7,195 14,736 4,25 1,08 2,21 21,13 43,76

629+380 4,67 7,231 14,39 3,73 0,94 2,49 19,01 48,82 629+380 5,252 7,277 14,726 4,29 0,97 2,20 20,49 44,10

629+400 4,678 7,181 14,45 3,83 0,85 2,59 17,96 50,73 629+400 5,245 7,22 14,619 4,25 1,00 2,15 19,66 43,51

629+420 4,79 7,089 14,43 3,80 0,99 2,55 18,38 51,37 629+420 5,304 7,093 14,581 4,30 1,01 2,18 20,08 43,38

629+440 4,826 7,121 14,37 3,80 1,03 2,42 20,14 49,75 629+440 5,342 7,01 14,651 4,23 1,11 2,30 21,22 44,83

629+460 4,835 7,142 14,37 3,81 1,03 2,40 20,57 48,19 629+460 5,323 7,032 14,608 4,15 1,18 2,25 22,88 45,52

629+480 4,837 7,164 14,39 3,75 1,09 2,39 21,15 47,85 629+480 5,282 7,166 14,606 4,20 1,08 2,16 22,57 44,11

629+500 4,892 7,25 14,43 3,81 1,09 2,29 21,73 46,81 629+500 5,236 7,242 14,669 4,16 1,08 2,19 21,60 43,49
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629+520 4,902 7,315 14,52 3,88 1,03 2,30 21,14 45,91 629+520 5,145 7,242 14,611 4,21 0,94 2,22 20,17 44,15

629+540 4,867 7,348 14,55 3,92 0,95 2,33 19,72 46,30 629+540 5,104 7,279 14,611 4,22 0,88 2,23 18,19 44,52

629+560 4,787 7,306 14,48 3,94 0,85 2,38 17,91 47,14 629+560 5,211 7,163 14,571 4,26 0,95 2,20 18,32 44,25

629+580 4,823 7,123 14,37 3,89 0,94 2,42 17,82 48,05 629+580 5,329 7,033 14,74 4,34 0,99 2,38 19,43 45,75

629+600 4,852 7,086 14,44 3,91 0,95 2,50 18,82 49,18 629+600 5,386 6,984 14,755 4,28 1,10 2,39 20,94 47,63

629+620 4,792 7,065 14,36 3,86 0,93 2,51 18,79 50,02 629+620 5,343 7,092 14,621 4,30 1,04 2,19 21,42 45,71

629+640 4,709 7,088 14,37 3,83 0,88 2,57 18,12 50,77 629+640 5,34 7,09 14,638 4,30 1,04 2,21 20,83 43,94

629+660 4,611 7,149 14,36 3,82 0,80 2,60 16,74 51,76 629+660 5,332 7,062 14,683 4,29 1,05 2,29 20,90 44,97

629+680 4,595 7,204 14,41 3,89 0,71 2,61 15,01 52,18 629+680 5,262 7,092 14,669 4,37 0,89 2,32 19,40 46,04

629+700 4,747 7,234 14,42 3,86 0,89 2,44 15,92 50,55 629+700 5,221 7,215 14,677 4,42 0,80 2,24 16,96 45,56

629+720 4,745 7,225 14,41 3,82 0,93 2,44 18,14 48,83 629+720 5,13 7,241 14,649 4,42 0,71 2,28 15,11 45,19

629+740 4,701 7,173 14,40 3,78 0,93 2,53 18,53 49,71 629+740 5,147 7,169 14,565 4,44 0,71 2,25 14,21 45,27

629+760 4,644 7,156 14,40 3,75 0,90 2,60 18,23 51,24 629+760 5,197 7,105 14,679 4,40 0,79 2,38 15,05 46,26

629+780 4,549 7,188 14,42 3,76 0,79 2,68 16,87 52,77 629+780 5,313 7,038 14,653 4,37 0,95 2,30 17,40 46,79

629+800 4,623 7,165 14,31 3,81 0,81 2,52 16,01 52,04 629+800 5,368 7,054 14,688 4,31 1,05 2,27 20,01 45,68

629+820 4,675 7,268 14,26 3,84 0,83 2,32 16,46 48,41 629+820 5,379 7,074 14,76 4,38 0,99 2,31 20,49 45,73

629+840 4,639 7,311 14,19 3,83 0,81 2,24 16,48 45,55 629+840 5,401 7,112 14,753 4,38 1,02 2,24 20,19 45,47

629+860 4,581 7,376 14,17 3,78 0,80 2,21 16,14 44,46 629+860 5,463 7,024 14,688 4,34 1,13 2,20 21,51 44,41

629+880 4,568 7,338 14,13 3,77 0,80 2,23 15,96 44,36 629+880 5,415 7,128 14,725 4,40 1,02 2,18 21,44 43,83

629+900 4,605 7,246 14,17 3,79 0,81 2,32 16,08 45,47 629+900 5,33 7,185 14,612 4,33 1,00 2,10 20,19 42,79

629+920 4,678 7,225 14,16 3,77 0,91 2,26 17,18 45,77 629+920 5,352 7,15 14,558 4,38 0,97 2,06 19,70 41,53

629+940 4,691 7,243 14,20 3,79 0,90 2,27 18,09 45,24 629+940 5,367 7,15 14,607 4,34 1,03 2,09 19,95 41,46

629+960 4,676 7,228 14,24 3,77 0,90 2,34 18,05 46,08 629+960 5,408 7,11 14,631 4,36 1,04 2,11 20,71 42,03

629+980 4,633 7,197 14,26 3,74 0,89 2,43 17,95 47,67 629+980 5,476 7,078 14,61 4,43 1,05 2,06 20,92 41,69

630+000 4,651 7,105 14,20 3,77 0,88 2,45 17,76 48,74 630+000 5,515 6,989 14,668 4,52 1,00 2,16 20,48 42,20

630+020 4,722 7,008 14,08 3,67 1,06 2,35 19,39 47,98 630+020 5,543 6,991 14,729 4,61 0,93 2,20 19,33 43,59

630+040 4,74 7,011 14,01 3,64 1,10 2,26 21,53 46,14 630+040 5,623 6,862 14,657 4,57 1,05 2,17 19,83 43,67

630+060 4,768 6,927 14,01 3,72 1,05 2,32 21,48 45,78 630+060 5,533 6,972 14,67 4,55 0,99 2,17 20,37 43,37

630+080 4,677 7,006 14,01 3,65 1,03 2,33 20,78 46,42 630+080 5,438 7,084 14,75 4,49 0,95 2,23 19,40 43,93

630+100 4,687 7,03 14,03 3,64 1,05 2,32 20,76 46,43 630+100 5,487 7,068 14,75 4,44 1,04 2,20 19,96 44,23

630+120 4,743 7,029 14,03 3,61 1,14 2,26 21,86 45,72 630+120 5,503 7,026 14,773 4,46 1,05 2,24 20,91 44,39

630+140 4,739 7,041 14,10 3,63 1,11 2,32 22,51 45,78 630+140 5,499 7,028 14,796 4,45 1,05 2,27 20,94 45,13

630+160 4,555 6,999 14,08 3,62 0,94 2,52 20,51 48,44 630+160 5,535 7,123 14,782 4,45 1,09 2,12 21,32 43,93

630+180 4,334 7,065 14,11 3,67 0,67 2,71 16,02 52,32 630+180 5,656 6,986 14,658 4,44 1,21 2,02 22,98 41,40

630+200 4,479 6,974 14,14 3,72 0,76 2,68 14,20 53,94 630+200 5,668 6,919 14,634 4,52 1,15 2,05 23,58 40,63

630+220 4,735 6,943 14,21 3,74 1,00 2,53 17,54 52,13 630+220 5,535 6,979 14,684 4,45 1,09 2,17 22,35 42,17

630+240 4,839 6,956 14,19 3,62 1,22 2,39 22,18 49,21 630+240 5,44 7,128 14,594 4,41 1,03 2,03 21,18 41,96

630+260 4,953 6,749 14,11 3,71 1,24 2,41 24,60 48,04 630+260 5,518 7,051 14,612 4,36 1,16 2,04 21,91 40,69

630+280 4,76 6,881 14,18 3,73 1,04 2,54 22,76 49,51 630+280 5,558 6,893 14,519 4,30 1,26 2,07 24,25 41,11

630+300 4,477 7,265 14,19 3,44 1,04 2,45 20,70 49,84 630+300 5,444 7,011 14,62 4,17 1,27 2,17 25,37 42,33

630+320 4,47 7,452 14,20 3,07 1,40 2,28 24,36 47,27 630+320 5,3 7,221 14,559 3,78 1,52 2,04 27,98 42,03

630+340 4,65 7,323 14,23 2,54 2,11 2,25 35,07 45,35 630+340 5,247 7,159 14,605 3,27 1,98 2,20 35,01 42,37

630+360 4,941 7,244 14,54 1,92 3,02 2,36 51,24 46,11 630+360 5,117 7,095 14,52 2,64 2,47 2,31 44,50 45,07

630+380 5,043 7,739 15,12 1,54 3,50 2,34 65,18 46,96 630+380 5,025 7,23 14,468 2,13 2,90 2,21 53,68 45,21

630+400 4,628 9,116 15,94 1,34 3,29 2,19 67,88 45,32 630+400 4,902 7,44 14,403 1,59 3,31 2,06 62,09 42,74

630+420 4,319 10,481 17,12 0,81 3,51 2,32 67,93 45,14 630+420 4,852 7,462 14,305 1,21 3,64 1,99 69,55 40,52

630+440 4,283 11,259 17,93 0,70 3,59 2,39 70,93 47,05 630+440 4,971 7,067 14,291 0,87 4,11 2,25 77,47 42,44

630+460 4,551 11,311 17,79 1,13 3,43 1,93 70,14 43,13 630+460 5,024 7,016 13,974 0,85 4,17 1,93 82,76 41,87

630+480 4,717 11,041 17,84 1,17 3,55 2,08 69,76 40,09 630+480 5,056 7,002 14,023 0,83 4,23 1,97 84,00 38,99

630+500 4,626 11,08 17,87 1,14 3,48 2,16 70,32 42,43 630+500 5,045 6,903 14,079 0,74 4,30 2,13 85,32 40,96

630+520 4,224 11,715 18,23 1,17 3,05 2,29 65,35 44,55 630+520 4,954 6,997 14,053 0,53 4,42 2,10 87,22 42,33

630+540 4,127 12,079 18,11 0,87 3,26 1,90 63,09 41,93 630+540 4,828 7,191 13,767 0,40 4,43 1,75 88,51 38,50

630+560 4,35 11,683 18,04 0,53 3,82 2,01 70,78 39,09 630+560 4,84 7,273 14,03 0,47 4,37 1,92 88,04 36,65

630+580 4,525 11,066 17,89 1,11 3,42 2,30 72,39 43,05 630+580 4,799 7,23 14,373 1,15 3,65 2,34 80,20 42,61

630+600 4,504 10,793 17,88 1,90 2,60 2,59 60,20 48,83 630+600 4,92 7,001 14,008 2,48 2,44 2,09 60,87 44,31

630+620 4,421 11,066 18,41 2,03 2,39 2,92 49,91 55,10 630+620 5,08 6,869 13,738 2,37 2,71 1,79 51,54 38,76

630+640 4,485 11,434 19,46 2,18 2,30 3,54 46,92 64,62 630+640 5,093 6,86 13,833 2,32 2,77 1,88 54,87 36,69



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 
int (m)

Demolición 
ext (m)

Demolición 
int (m²)

Demolición 
ext (m²) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 

int (m)
Demolición 

ext (m)
Demolición 

int (m²)
Demolición 

ext (m²)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

630+660 4,834 13,005 19,50 2,52 2,31 1,66 46,18 52,02 630+660 4,896 6,942 13,851 2,59 2,30 2,01 50,75 38,93

630+680 5,216 7,046 14,46 3,07 2,15 2,20 44,61 38,60 630+680 4,848 6,843 13,92 2,79 2,06 2,23 43,62 42,42

630+700 5,533 6,811 14,72 3,79 1,74 2,38 38,90 45,74 630+700 5,038 6,763 13,886 3,33 1,71 2,09 37,68 43,14

630+720 5,469 6,798 14,35 4,02 1,45 2,09 31,97 44,64 630+720 5,008 6,895 13,863 3,57 1,44 1,96 31,48 40,45

630+740 5,298 6,944 14,29 3,92 1,38 2,05 28,29 41,38 630+740 5,11 7,054 13,823 3,64 1,47 1,66 29,14 36,19

630+760 5,099 7,03 14,34 3,43 1,67 2,21 30,41 42,58 630+760 5,078 7,421 13,948 3,63 1,45 1,45 29,22 31,08

630+780 4,817 7,107 14,29 2,99 1,83 2,37 34,96 45,76 630+780 5,005 7,712 14,446 3,40 1,61 1,73 30,58 31,78

630+800 4,714 7,016 14,36 2,59 2,12 2,63 39,54 49,95 630+800 4,978 8,25 15,227 3,03 1,95 2,00 35,57 37,28

630+820 4,812 6,955 14,37 2,22 2,59 2,60 47,15 52,29 630+820 5,011 8,723 15,935 2,37 2,65 2,20 45,93 42,00

630+840 4,956 6,957 14,46 1,88 3,08 2,55 56,69 51,53 630+840 5,002 9,314 16,621 1,50 3,51 2,31 61,51 45,06

630+860 5,079 6,989 14,61 1,59 3,49 2,55 65,67 50,95 630+860 4,961 9,797 17,092 0,88 4,08 2,33 75,89 46,39

630+880 4,946 7,206 14,83 1,03 3,92 2,68 74,07 52,27 630+880 4,804 10,171 17,217 0,47 4,34 2,24 84,20 45,76

630+900 4,926 7,459 14,89 0,81 4,12 2,51 80,33 51,91 630+900 4,655 10,452 17,419 0,27 4,39 2,31 87,21 45,54

630+920 5,116 7,359 14,99 1,31 3,81 2,51 79,21 50,22 630+920 4,601 10,635 17,22 0,69 3,91 1,98 82,92 42,96

630+940 5,269 7,155 15,11 1,90 3,37 2,69 71,75 51,99 630+940 4,678 10,649 17,391 1,27 3,41 2,06 73,13 40,48

630+960 5,173 7,334 15,10 2,28 2,89 2,60 62,59 52,81 630+960 4,614 10,776 17,661 1,75 2,87 2,27 62,75 43,35

630+980 5,129 7,396 15,16 2,22 2,91 2,63 57,95 52,25 630+980 4,484 11,108 17,672 2,10 2,39 2,08 52,57 43,51

631+000 5,19 9,015 16,39 2,24 2,95 2,18 58,53 48,12 631+000 4,463 11,062 17,58 2,36 2,11 2,06 44,93 41,35

631+020 5,324 13,698 21,72 2,50 2,83 2,70 57,75 48,82 631+020 4,406 10,85 17,543 2,62 1,79 2,29 38,91 43,42

631+040 5,526 12,152 20,43 3,05 2,48 2,75 53,08 54,50 631+040 4,511 10,95 17,659 3,08 1,43 2,20 32,15 44,85

631+060 5,533 11,362 19,43 3,98 1,56 2,53 40,38 52,81 631+060 4,518 11,824 18,35 3,30 1,22 2,01 26,46 42,06

631+080 5,583 10,762 18,76 4,43 1,16 2,42 27,14 49,48 631+080 4,405 7,4 13,704 3,41 1,00 1,90 22,15 39,07

631+100 5,646 10,566 18,54 4,43 1,22 2,33 23,75 47,43 631+100 4,205 7,312 13,691 3,34 0,86 2,17 18,61 40,73

631+120 5,593 10,719 18,69 4,54 1,06 2,38 22,74 47,04 631+120 4,236 7,274 13,577 3,42 0,82 2,07 16,84 42,41

631+140 5,568 10,932 18,84 4,50 1,07 2,34 21,25 47,18 631+140 4,295 7,215 13,522 3,29 1,00 2,01 18,23 40,79

631+160 5,58 10,999 18,83 4,52 1,06 2,25 21,33 45,87 631+160 4,209 7,193 13,503 3,20 1,01 2,10 20,15 41,13

631+180 5,787 10,471 18,46 4,62 1,17 2,21 22,35 44,52 631+180 4,025 7,236 13,431 3,19 0,83 2,17 18,44 42,71

631+200 5,864 9,735 17,77 4,66 1,21 2,18 23,79 43,80 631+200 4,144 7,054 13,385 3,29 0,86 2,19 16,89 43,57

631+220 5,688 8,816 17,05 4,62 1,07 2,55 22,79 47,24 631+220 4,32 6,951 13,581 3,36 0,96 2,31 18,15 44,97

631+240 5,411 7,907 16,08 4,68 0,73 2,77 18,00 53,15 631+240 4,309 7,037 13,713 3,36 0,95 2,37 19,10 46,77

631+260 5,402 7,201 15,42 4,47 0,93 2,82 16,60 55,87 631+260 4,228 7,137 13,627 3,29 0,94 2,26 18,91 46,29

631+280 5,384 7,201 15,14 4,41 0,97 2,55 19,04 53,75 631+280 4,243 7,183 13,714 3,37 0,88 2,29 18,15 45,50

631+300 5,3 7,201 14,85 4,42 0,88 2,35 18,53 48,99 631+300 4,421 7,077 13,839 3,48 0,94 2,34 18,19 46,29

631+320 5,066 7,201 14,57 4,22 0,84 2,30 17,23 46,44 631+320 4,524 7,064 13,952 3,61 0,91 2,36 18,54 47,05

631+340 4,915 7,2 14,48 4,11 0,81 2,36 16,49 46,63 631+340 4,706 7,107 13,806 3,87 0,84 1,99 17,47 43,57

631+360 4,787 7,201 14,37 4,01 0,78 2,38 15,85 47,43 631+360 4,82 11,3 18,024 3,99 0,83 1,90 16,65 38,97

631+380 4,79 7,201 14,27 3,94 0,85 2,28 16,26 46,56 631+380 4,846 11,946 19,766 4,01 0,83 2,97 16,64 48,78

631+400 4,783 7,201 14,27 3,91 0,88 2,28 17,24 45,61 631+400 4,901 11,052 18,49 4,05 0,86 2,54 16,90 55,11

631+420 4,796 7,201 14,26 3,93 0,86 2,27 17,40 45,49 631+420 4,942 10,532 17,803 4,04 0,90 2,33 17,55 48,66

631+440 4,772 7,201 14,30 3,96 0,82 2,33 16,80 45,90 631+440 4,829 10,477 17,703 3,96 0,87 2,40 17,70 47,26

631+460 4,698 7,201 14,38 3,95 0,75 2,48 15,62 48,04 631+460 4,839 10,248 17,502 3,86 0,98 2,42 18,49 48,12

631+480 4,627 7,201 14,15 3,97 0,65 2,33 13,98 48,04 631+480 4,757 10,353 17,685 3,72 1,04 2,58 20,14 49,90

631+500 4,548 7,201 14,15 3,82 0,73 2,40 13,85 47,29 631+500 4,702 10,403 17,726 3,63 1,07 2,62 21,05 51,96

631+520 4,489 7,201 14,27 3,71 0,78 2,58 15,12 49,88 631+520 4,66 10,393 17,576 3,49 1,17 2,52 22,40 51,44

631+540 4,45 7,201 13,91 3,63 0,82 2,26 15,96 48,46 631+540 4,547 10,48 17,344 3,47 1,08 2,32 22,49 48,40

631+560 4,557 7,201 13,85 3,60 0,96 2,09 17,71 43,51 631+560 4,485 10,426 17,346 3,46 1,02 2,44 21,00 47,52

631+580 4,563 7,201 13,87 3,62 0,95 2,11 19,00 41,96 631+580 4,508 10,367 17,275 3,57 0,94 2,40 19,64 48,35

631+600 4,587 7,201 14,01 3,80 0,79 2,22 17,30 43,29 631+600 4,456 10,351 17,235 3,60 0,86 2,43 17,99 48,28

631+620 4,577 7,201 14,07 3,79 0,78 2,29 15,69 45,09 631+620 4,498 10,228 17,099 3,57 0,92 2,37 17,81 48,01

631+640 4,641 7,201 14,16 3,76 0,88 2,32 16,67 46,05 631+640 4,428 10,242 16,911 3,64 0,79 2,24 17,14 46,14

631+660 4,644 7,201 14,14 3,83 0,82 2,29 16,99 46,12 631+660 4,366 10,167 16,588 3,59 0,78 2,06 15,68 42,96

631+680 4,651 7,201 14,16 3,90 0,75 2,31 15,65 45,99 631+680 4,322 9,913 16,469 3,64 0,68 2,23 14,62 42,89

631+700 4,689 7,202 14,16 4,00 0,69 2,26 14,38 45,69 631+700 4,314 9,636 16,232 3,73 0,59 2,28 12,72 45,16

631+720 4,691 7,197 14,10 4,05 0,64 2,21 13,27 44,75 631+720 4,266 9,438 16,147 3,64 0,63 2,44 12,14 47,25

631+740 4,698 7,226 14,02 3,88 0,81 2,09 14,52 43,04 631+740 4,307 9,115 15,721 3,56 0,75 2,30 13,75 47,42

631+760 4,621 7,322 13,97 3,77 0,85 2,02 16,63 41,15 631+760 4,328 8,861 15,575 3,54 0,78 2,39 15,33 46,85

631+780 4,579 7,375 13,95 3,73 0,85 2,00 17,02 40,22 631+780 4,37 8,502 15,459 3,47 0,90 2,59 16,85 49,73
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631+800 4,556 7,374 13,96 3,69 0,86 2,03 17,17 40,30 631+800 4,333 8,063 15,419 3,39 0,94 3,02 18,42 56,10

631+820 4,527 7,364 13,94 3,62 0,91 2,04 17,72 40,74 631+820 4,321 7,539 14,924 3,48 0,85 3,06 17,87 60,87

631+840 4,555 7,34 13,88 3,62 0,93 1,99 18,41 40,29 631+840 4,342 7,303 13,777 3,40 0,94 2,13 17,90 51,96

631+860 4,478 7,375 13,88 3,55 0,93 2,02 18,64 40,09 631+860 4,383 7,146 13,803 3,55 0,84 2,27 17,82 44,06

631+880 4,448 7,396 13,81 3,52 0,93 1,96 18,61 39,85 631+880 4,37 7,219 13,846 3,45 0,92 2,26 17,57 45,31

631+900 4,431 7,482 13,80 3,48 0,96 1,88 18,85 38,44 631+900 4,151 7,445 13,816 3,50 0,66 2,22 15,75 44,77

631+920 4,386 7,59 13,82 3,47 0,92 1,84 18,75 37,24 631+920 4,132 7,433 13,816 3,51 0,62 2,25 12,74 44,71

631+940 4,328 7,603 13,77 3,45 0,88 1,84 17,95 36,80 631+940 4,146 7,383 13,665 3,44 0,71 2,14 13,28 43,87

631+960 4,325 7,582 13,67 3,47 0,86 1,76 17,33 35,98 631+960 4,19 7,34 13,886 3,41 0,78 2,36 14,91 44,92

631+980 4,33 7,586 13,70 3,45 0,88 1,78 17,40 35,40 631+980 4,183 7,349 13,845 3,44 0,74 2,31 15,22 46,69

632+000 4,334 7,601 13,75 3,43 0,91 1,81 17,88 35,91 632+000 4,205 7,312 13,836 3,39 0,82 2,32 15,61 46,32

632+020 4,331 7,572 13,74 3,46 0,87 1,84 17,77 36,49 632+020 4,193 7,3 13,886 3,47 0,73 2,39 15,48 47,12

632+040 4,314 7,552 13,74 3,41 0,91 1,87 17,79 37,11 632+040 4,145 7,343 13,86 3,49 0,66 2,37 13,88 47,65

632+060 4,297 7,55 13,71 3,44 0,86 1,86 17,65 37,33 632+060 4,15 7,333 13,864 3,48 0,67 2,38 13,33 47,53

632+080 4,297 7,543 13,72 3,50 0,80 1,88 16,58 37,43 632+080 4,155 7,321 13,86 3,48 0,67 2,38 13,47 47,65

632+100 4,313 7,527 13,64 3,44 0,87 1,80 16,74 36,82 632+100 4,158 7,31 13,956 3,47 0,69 2,49 13,65 48,72

632+120 4,33 7,536 13,61 3,46 0,87 1,74 17,45 35,43 632+120 4,15 7,308 13,854 3,48 0,67 2,40 13,57 48,84

632+140 4,349 7,547 13,58 3,45 0,90 1,68 17,67 34,26 632+140 4,132 7,315 13,9 3,41 0,73 2,45 13,93 48,49

632+160 4,383 7,55 13,67 3,46 0,92 1,73 18,15 34,17 632+160 4,106 7,321 13,849 3,42 0,69 2,42 14,13 48,75

632+180 4,43 7,573 13,69 3,47 0,97 1,69 18,85 34,20 632+180 4,073 7,334 13,848 3,41 0,67 2,44 13,53 48,63

632+200 4,471 7,605 13,82 3,49 0,98 1,75 19,42 34,33 632+200 4,033 7,351 13,807 3,44 0,59 2,42 12,60 48,64

632+220 4,501 7,623 13,79 3,56 0,94 1,67 19,20 34,14 632+220 3,992 7,399 13,889 3,46 0,53 2,50 11,25 49,21

632+240 4,546 7,627 13,86 3,63 0,92 1,69 18,60 33,58 632+240 3,983 7,42 13,847 3,42 0,56 2,44 10,93 49,42

632+260 4,613 7,598 13,98 3,63 0,98 1,77 18,97 34,57 632+260 3,993 7,421 13,854 3,45 0,54 2,44 11,03 48,84

632+280 4,65 7,596 14,11 3,69 0,96 1,86 19,36 36,26 632+280 4,007 7,439 13,855 3,50 0,51 2,41 10,47 48,49

632+300 4,662 7,617 14,11 3,71 0,95 1,83 19,08 36,88 632+300 4,028 7,407 13,755 3,45 0,58 2,32 10,81 47,29

632+320 4,715 7,586 14,14 3,75 0,96 1,84 19,16 36,70 632+320 4,026 7,389 13,872 3,54 0,49 2,46 10,62 47,77

632+340 4,774 7,549 14,17 3,77 1,00 1,85 19,67 36,89 632+340 4,017 7,425 13,862 3,59 0,43 2,42 9,15 48,77

632+360 4,799 7,546 14,25 3,84 0,96 1,90 19,65 37,50 632+360 4,026 7,455 13,887 3,54 0,49 2,41 9,17 48,26

632+380 4,814 7,553 14,24 3,86 0,95 1,87 19,14 37,77 632+380 4,035 7,444 13,868 3,51 0,52 2,39 10,11 47,95

632+400 4,816 7,568 14,33 3,92 0,90 1,94 18,53 38,16 632+400 4,037 7,453 13,838 3,47 0,57 2,35 10,95 47,37

632+420 4,809 7,593 14,34 3,89 0,92 1,94 18,23 38,82 632+420 4,031 7,445 13,706 3,48 0,55 2,23 11,22 45,78

632+440 4,829 7,59 14,28 3,92 0,91 1,86 18,35 38,03 632+440 4,011 7,45 13,809 3,49 0,52 2,35 10,67 45,78

632+460 4,863 7,574 14,33 3,92 0,94 1,89 18,53 37,51 632+460 3,999 7,433 13,817 3,52 0,48 2,39 10,01 47,33

632+480 4,878 7,574 14,33 3,93 0,95 1,88 18,88 37,69 632+480 4,046 7,334 13,809 3,46 0,59 2,43 10,71 48,14

632+500 4,922 7,518 14,40 3,93 0,99 1,96 19,41 38,36 632+500 4,014 7,359 13,948 3,49 0,52 2,58 11,08 50,04

632+520 4,908 7,563 14,34 3,91 1,00 1,87 19,95 38,25 632+520 4,002 7,353 13,922 3,51 0,50 2,57 10,18 51,42

632+540 4,9 7,573 14,38 4,00 0,90 1,91 19,06 37,76 632+540 4,071 7,305 13,958 3,41 0,66 2,58 11,55 51,49

632+560 4,923 7,551 14,33 3,91 1,02 1,86 19,22 37,64 632+560 4,046 7,364 14,032 3,45 0,60 2,62 12,58 52,04

632+580 4,942 7,524 14,40 3,98 0,96 1,93 19,77 37,91 632+580 4,09 7,347 13,953 3,50 0,59 2,52 11,91 51,38

632+600 4,917 7,546 14,39 3,97 0,94 1,92 19,02 38,56 632+600 4,145 7,303 13,962 3,52 0,63 2,51 12,17 50,30

632+620 4,94 7,544 14,31 3,94 1,01 1,83 19,48 37,51 632+620 4,146 7,346 13,869 3,44 0,70 2,38 13,28 48,91

632+640 4,9 7,557 14,30 3,93 0,97 1,84 19,74 36,67 632+640 4,162 7,387 13,935 3,53 0,63 2,39 13,32 47,63

632+660 4,956 7,494 14,32 4,01 0,94 1,87 19,13 37,10 632+660 4,203 7,377 14,045 3,50 0,70 2,47 13,32 48,51

632+680 4,92 7,544 14,37 4,10 0,82 1,91 17,68 37,79 632+680 4,26 7,335 13,955 3,48 0,78 2,36 14,83 48,25

632+700 4,927 7,537 14,40 4,06 0,87 1,94 16,90 38,47 632+700 4,317 7,274 13,941 3,40 0,92 2,35 16,99 47,10

632+720 4,886 7,528 14,38 4,02 0,87 1,97 17,32 39,06 632+720 4,332 7,28 13,975 3,39 0,95 2,36 18,63 47,13

632+740 4,895 7,499 14,41 3,99 0,90 2,01 17,68 39,78 632+740 4,308 7,31 13,967 3,37 0,93 2,35 18,79 47,12

632+760 4,892 7,473 14,29 3,95 0,94 1,92 18,46 39,35 632+760 4,261 7,33 13,935 3,41 0,85 2,34 17,88 46,93

632+780 4,895 7,504 14,37 3,96 0,94 1,97 18,80 38,93 632+780 4,362 7,244 13,954 3,43 0,93 2,35 17,88 46,92

632+800 4,897 7,479 14,30 4,00 0,90 1,93 18,34 38,94 632+800 4,341 7,273 13,93 3,40 0,94 2,32 18,72 46,64

632+820 4,879 7,458 14,32 3,95 0,93 1,98 18,30 39,09 632+820 4,349 7,307 14,052 3,39 0,96 2,40 18,95 47,12

632+840 4,877 9,489 14,61 3,99 0,89 0,24 18,22 22,23 632+840 4,315 7,592 14,198 3,38 0,93 2,29 18,88 46,87

632+860 4,897 13,872 20,40 3,99 0,90 1,63 17,94 18,68 632+860 4,331 13,926 20,308 3,44 0,89 2,05 18,24 43,42

632+880 4,864 12,556 18,83 4,01 0,85 1,41 17,57 30,38 632+880 4,339 12,534 18,843 3,44 0,90 1,97 17,91 40,21

632+900 4,943 11,51 18,08 4,05 0,89 1,63 17,43 30,39 632+900 4,349 11,683 17,81 3,42 0,93 1,78 18,32 37,48

632+920 4,945 10,744 17,62 4,11 0,84 1,93 17,26 35,57 632+920 4,359 11,382 17,624 3,38 0,98 1,88 19,10 36,61
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632+940 5,006 10,223 17,33 4,11 0,90 2,10 17,36 40,23 632+940 4,396 11,286 17,375 3,43 0,96 1,69 19,38 35,76

632+960 4,994 9,857 17,00 4,12 0,88 2,15 17,78 42,48 632+960 4,39 11,338 17,233 3,40 0,99 1,51 19,50 31,98

632+980 4,955 9,557 16,62 4,11 0,84 2,11 17,21 42,64 632+980 4,339 11,415 17,205 3,37 0,97 1,45 19,54 29,56

633+000 5,049 8,373 15,78 4,16 0,89 2,36 17,36 44,68 633+000 4,337 11,389 17,029 3,34 1,00 1,30 19,61 27,54

633+020 5,03 7,577 14,78 4,20 0,83 2,17 17,24 45,27 633+020 4,254 11,426 16,809 3,42 0,84 1,13 18,33 24,32

633+040 5,081 7,431 14,53 4,17 0,91 2,02 17,40 41,92 633+040 4,215 11,373 16,495 3,37 0,84 0,91 16,79 20,36

633+060 5,072 7,47 14,54 4,20 0,88 2,00 17,85 40,23 633+060 4,238 11,204 16,168 3,42 0,82 0,73 16,59 16,33

633+080 5,094 7,47 14,49 4,18 0,91 1,93 17,90 39,32 633+080 4,297 10,607 15,914 3,41 0,89 1,01 17,06 17,36

633+100 5,115 7,47 14,67 4,21 0,91 2,09 18,24 40,16 633+100 4,263 8,511 15,362 3,45 0,81 2,59 16,97 35,98

633+120 5,097 7,47 14,91 4,20 0,90 2,34 18,11 44,29 633+120 4,338 7,682 14,936 3,40 0,94 2,92 17,51 55,04

633+140 5,048 7,47 14,79 4,14 0,91 2,27 18,14 46,16 633+140 4,348 7,606 14,514 3,43 0,92 2,56 18,58 54,76

633+160 5,041 7,47 14,69 4,12 0,92 2,18 18,30 44,56 633+160 4,389 7,333 14,316 3,47 0,92 2,59 18,38 51,54

633+180 5,007 7,47 14,75 4,11 0,90 2,27 18,14 44,51 633+180 4,41 7,326 14,299 3,46 0,95 2,56 18,74 51,57

633+200 4,964 7,47 14,78 4,11 0,85 2,35 17,51 46,16 633+200 4,424 7,326 14,348 3,48 0,95 2,60 19,00 51,61

633+220 4,951 7,47 14,83 4,11 0,84 2,41 16,95 47,57 633+220 4,438 7,328 14,342 3,52 0,92 2,58 18,64 51,74

633+240 4,946 7,469 14,68 4,06 0,89 2,26 17,29 46,72 633+240 4,391 7,323 14,349 3,52 0,87 2,64 17,86 52,11

633+260 4,921 7,47 14,76 4,08 0,84 2,36 17,30 46,27 633+260 4,334 7,328 14,194 3,52 0,81 2,53 16,81 51,67

633+280 4,916 7,47 14,72 4,15 0,77 2,34 16,12 47,01 633+280 4,379 7,333 14,092 3,57 0,81 2,38 16,19 49,12

633+300 4,89 7,47 14,68 4,12 0,77 2,32 15,43 46,58 633+300 4,398 7,334 14,064 3,57 0,83 2,33 16,41 47,12

633+320 4,816 7,47 14,72 4,05 0,76 2,43 15,35 47,53 633+320 4,452 7,334 14,043 3,55 0,90 2,26 17,34 45,89

633+340 4,767 7,47 14,78 3,96 0,81 2,54 15,74 49,72 633+340 4,498 7,329 14,001 3,49 1,01 2,17 19,10 44,31

633+360 4,781 7,47 14,68 3,91 0,87 2,43 16,86 49,73 633+360 4,525 7,206 13,918 3,43 1,10 2,19 21,04 43,61

633+380 4,743 7,47 14,65 3,86 0,88 2,44 17,54 48,74 633+380 4,554 7,171 13,805 3,49 1,07 2,08 21,63 42,67

633+400 4,721 7,469 14,61 3,86 0,86 2,42 17,37 48,61 633+400 4,552 7,172 13,946 3,48 1,07 2,22 21,42 43,02

633+420 4,71 7,47 14,64 3,83 0,88 2,46 17,37 48,80 633+420 4,534 7,191 13,924 3,42 1,12 2,20 21,89 44,21

633+440 4,692 7,47 14,69 3,78 0,91 2,53 17,89 49,87 633+440 4,49 7,237 13,973 3,43 1,06 2,25 21,77 44,45

633+460 4,678 7,47 14,74 3,81 0,87 2,59 17,80 51,21 633+460 4,469 7,254 13,952 3,41 1,06 2,23 21,26 44,75

633+480 4,706 7,47 14,72 3,82 0,89 2,54 17,60 51,34 633+480 4,457 7,257 13,943 3,42 1,04 2,23 21,04 44,58

633+500 4,718 7,47 14,63 3,80 0,92 2,44 18,12 49,84 633+500 4,462 7,233 13,99 3,43 1,04 2,30 20,75 45,24

633+520 4,72 7,469 14,74 3,80 0,92 2,55 18,39 49,92 633+520 4,463 7,213 13,946 3,45 1,01 2,27 20,48 45,65

633+540 4,68 7,47 14,71 3,82 0,86 2,56 17,77 51,12 633+540 4,447 7,211 13,896 3,39 1,05 2,24 20,67 45,08

633+560 4,647 7,47 14,75 3,79 0,86 2,64 17,18 52,00 633+560 4,433 7,225 13,851 3,44 0,99 2,19 20,48 44,31

633+580 4,645 7,47 14,67 3,79 0,86 2,55 17,15 51,88 633+580 4,428 7,226 13,822 3,39 1,04 2,17 20,37 43,61

633+600 4,655 7,47 14,64 3,71 0,95 2,51 18,05 50,63 633+600 4,436 7,203 13,879 3,36 1,07 2,24 21,15 44,08

633+620 4,595 7,469 14,52 3,65 0,95 2,45 18,92 49,63 633+620 4,443 7,18 13,878 3,42 1,02 2,26 20,93 44,95

633+640 4,507 7,47 14,54 3,64 0,87 2,56 18,11 50,16 633+640 4,474 7,168 13,825 3,57 0,90 2,18 19,21 44,38

633+660 4,45 7,47 14,55 3,66 0,79 2,63 16,60 51,93 633+660 4,483 7,22 13,938 3,43 1,05 2,24 19,53 44,18

633+680 4,432 7,47 14,47 3,61 0,83 2,57 16,20 51,96 633+680 4,508 7,215 13,849 3,47 1,04 2,13 20,88 43,61

633+700 4,32 7,47 14,37 3,58 0,74 2,58 15,66 51,49 633+700 4,521 7,225 13,925 3,42 1,10 2,18 21,37 43,05

633+720 4,202 7,47 14,58 3,52 0,68 2,91 14,24 54,93 633+720 4,498 7,255 13,914 3,42 1,08 2,16 21,82 43,40

633+740 4,096 7,47 14,51 3,46 0,64 2,95 13,24 58,57 633+740 4,498 7,243 13,889 3,46 1,04 2,15 21,22 43,09

633+760 4,017 7,47 14,45 3,40 0,62 2,96 12,60 59,09 633+760 4,49 7,237 13,902 3,41 1,08 2,18 21,21 43,23

633+780 3,926 7,47 14,40 3,39 0,54 3,00 11,60 59,63 633+780 4,519 7,24 13,902 3,50 1,02 2,14 20,98 43,18

633+800 3,932 7,47 14,37 3,31 0,62 2,97 11,58 59,68 633+800 4,529 7,274 13,885 3,45 1,08 2,08 20,99 42,25

633+820 3,943 7,47 14,33 3,30 0,65 2,92 12,66 58,84 633+820 4,525 7,296 13,822 3,42 1,11 2,00 21,88 40,83

633+840 3,953 7,47 14,32 3,26 0,69 2,90 13,40 58,12 633+840 4,521 7,289 13,907 3,45 1,07 2,10 21,80 40,98

633+860 3,977 7,47 14,27 3,19 0,78 2,82 14,75 57,19 633+860 4,519 7,302 13,925 3,48 1,04 2,10 21,16 42,01

633+880 4,005 7,471 14,31 3,20 0,80 2,84 15,87 56,59 633+880 4,547 7,268 13,859 3,48 1,07 2,04 21,16 41,48

633+900 4,049 7,47 14,29 3,19 0,86 2,77 16,62 56,10 633+900 4,576 7,216 13,857 3,46 1,12 2,07 21,91 41,09

633+920 4,079 7,504 14,36 3,27 0,81 2,77 16,64 55,46 633+920 4,612 7,189 13,812 3,46 1,16 2,01 22,75 40,76

633+940 4,231 7,562 14,44 3,29 0,94 2,65 17,43 54,19 633+940 4,428 7,282 13,909 3,52 0,91 2,20 20,65 42,10

633+960 4,209 7,984 14,59 3,33 0,88 2,39 18,20 50,40 633+960 4,359 7,347 14 3,49 0,87 2,29 17,77 44,93

633+980 4,212 8,225 14,61 3,36 0,85 2,17 17,37 45,65 633+980 4,373 7,306 14,006 3,47 0,90 2,33 17,71 46,21

634+000 4,223 8,478 14,82 3,34 0,88 2,12 17,38 42,94 634+000 4,371 7,351 13,994 3,49 0,88 2,27 17,84 45,99

634+020 4,258 8,766 15,27 3,38 0,88 2,24 17,65 43,64 634+020 4,457 7,293 14,001 3,39 1,07 2,25 19,53 45,23

634+040 4,298 9,084 15,47 3,43 0,87 2,08 17,54 43,26 634+040 4,471 7,264 13,96 3,40 1,07 2,23 21,45 44,76

634+060 4,301 9,517 15,81 3,45 0,85 1,99 17,23 40,72 634+060 4,415 7,334 13,954 3,43 0,99 2,21 20,62 44,30
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634+080 4,3 10,022 16,18 3,47 0,83 1,86 16,76 38,50 634+080 4,375 7,39 14,067 3,43 0,95 2,30 19,35 45,07

634+100 4,273 10,697 16,91 3,52 0,75 1,94 15,77 38,04 634+100 4,365 7,394 14,054 3,45 0,92 2,30 18,63 45,97

634+120 4,223 11,286 17,36 3,52 0,71 1,85 14,56 37,95 634+120 4,397 7,364 14,005 3,52 0,87 2,24 17,90 45,39

634+140 4,255 11,494 17,86 3,50 0,76 2,11 14,60 39,60 634+140 4,316 7,383 13,976 3,51 0,81 2,28 16,81 45,21

634+160 4,214 11,541 17,86 3,52 0,70 2,11 14,52 42,12 634+160 4,288 7,421 13,974 3,53 0,76 2,27 15,68 45,42

634+180 4,17 11,538 17,94 3,43 0,74 2,23 14,40 43,34 634+180 4,271 7,425 13,938 3,49 0,78 2,24 15,42 45,07

634+200 4,145 11,447 17,93 3,48 0,67 2,34 14,12 45,71 634+200 4,276 7,415 13,855 3,44 0,84 2,16 16,17 44,06

634+220 4,105 11,671 18,17 3,45 0,66 2,39 13,26 47,34 634+220 4,229 7,408 13,762 3,41 0,82 2,13 16,55 42,89

634+240 4,079 12,489 18,48 3,42 0,66 1,91 13,18 43,00 634+240 4,174 7,44 13,834 3,34 0,83 2,22 16,51 43,45

634+260 4,052 13,65 19,70 3,34 0,71 2,00 13,73 39,09 634+260 4,128 7,38 13,743 3,33 0,80 2,24 16,30 44,55

634+280 3,981 10,953 20,96 3,30 0,68 6,02 13,89 80,25 634+280 4,035 7,359 13,633 3,20 0,84 2,24 16,39 44,74

634+300 4,02 7,594 14,09 3,25 0,77 2,48 14,44 85,00 634+300 3,992 7,374 13,466 3,25 0,75 2,10 15,87 43,39

634+320 4,058 7,518 13,92 3,08 0,97 2,35 17,41 48,24 634+320 4,001 7,424 13,495 3,17 0,83 2,07 15,79 41,70

634+340 3,967 7,461 13,89 3,06 0,91 2,47 18,84 48,14 634+340 3,974 7,428 13,553 3,33 0,64 2,15 14,73 42,21

634+360 3,838 7,582 13,80 2,98 0,86 2,38 17,67 48,47 634+360 4,027 7,465 13,416 3,18 0,85 1,92 14,91 40,75

634+380 3,944 7,516 13,57 2,97 0,97 2,11 18,31 44,92 634+380 3,986 7,544 13,484 3,06 0,93 1,95 17,77 38,78

634+400 4,016 7,451 13,52 2,95 1,07 2,06 20,43 41,68 634+400 3,902 7,851 14,181 3,10 0,81 2,43 17,33 43,82

634+420 3,917 7,271 13,51 2,91 1,00 2,32 20,72 43,75 634+420 3,858 8,221 14,9 3,08 0,78 2,82 15,81 52,49

634+440 3,711 7,369 13,50 2,86 0,85 2,42 18,50 47,42 634+440 3,805 10,018 15,616 2,96 0,84 1,79 16,16 46,14

634+460 3,631 7,637 13,53 2,81 0,83 2,26 16,73 46,85 634+460 3,581 11,029 16,087 2,83 0,75 1,48 15,91 32,70

634+480 3,599 7,701 13,48 2,77 0,83 2,18 16,52 44,38 634+480 3,526 11,139 16,045 2,81 0,72 1,38 14,70 28,57

634+500 3,576 7,51 13,42 2,67 0,90 2,34 17,29 45,14 634+500 3,616 10,946 16,05 2,74 0,87 1,49 15,94 28,68

634+520 3,53 7,484 13,45 2,70 0,83 2,44 17,29 47,73 634+520 3,406 11,18 15,988 2,60 0,81 1,40 16,82 28,90

634+540 3,581 7,533 13,36 2,62 0,96 2,24 17,86 46,77 634+540 3,386 11,086 15,872 2,59 0,80 1,40 16,06 28,02

634+560 3,584 7,531 13,33 2,60 0,99 2,22 19,49 44,60 634+560 3,414 10,876 15,891 2,52 0,90 1,60 16,95 30,01

634+580 3,499 7,443 13,26 2,54 0,96 2,32 19,53 45,40 634+580 3,344 10,872 16,04 2,44 0,91 1,82 18,05 34,25

634+600 3,347 7,399 13,20 2,48 0,87 2,46 18,29 47,79 634+600 3,305 10,984 16,28 2,37 0,94 1,99 18,43 38,15

634+620 3,333 7,579 13,18 2,45 0,88 2,27 17,49 47,30 634+620 3,093 12,501 17,484 2,33 0,77 1,89 17,00 38,81

634+640 3,389 7,614 13,10 2,37 1,02 2,10 19,00 43,68 634+640 3,039 14,113 19,002 2,30 0,74 1,85 15,06 37,40

634+660 3,303 7,551 13,05 2,33 0,98 2,19 19,92 42,88 634+660 3,001 14,915 19,806 2,24 0,76 1,89 14,99 37,40

634+680 3,228 7,432 13,09 2,34 0,89 2,43 18,61 46,18 634+680 2,999 14,093 18,982 2,22 0,78 1,89 15,39 37,80

634+700 3,198 7,469 13,19 2,33 0,87 2,52 17,54 49,44 634+700 2,965 7,556 12,202 2,11 0,86 1,68 16,38 35,71

634+720 3,188 7,536 13,04 2,25 0,94 2,31 18,08 48,30 634+720 2,784 7,563 12,417 2,07 0,72 2,07 15,73 37,51

634+740 3,108 7,516 12,72 2,15 0,96 2,10 18,97 44,09 634+740 2,76 7,374 12,316 2,05 0,71 2,18 14,24 42,52

634+760 2,929 7,482 12,60 2,13 0,80 2,19 17,59 42,83 634+760 2,822 7,322 12,473 1,94 0,88 2,33 15,89 45,11

634+780 2,821 7,504 12,46 2,06 0,76 2,14 15,60 43,24 634+780 2,885 7,363 12,423 1,87 1,02 2,18 18,97 45,04

634+800 2,688 7,546 12,33 1,86 0,83 2,09 15,92 42,31 634+800 2,886 7,37 12,285 1,87 1,02 2,03 20,34 42,04

634+820 2,486 7,536 12,24 1,55 0,94 2,22 17,71 43,14 634+820 2,975 7,317 12,276 1,96 1,01 1,98 20,32 40,13

634+840 2,228 7,523 12,45 1,34 0,89 2,70 18,25 49,20 634+840 3,127 7,332 12,459 2,03 1,09 2,00 21,08 39,84

634+860 1,88 7,5 12,10 0,97 0,91 2,72 17,96 54,18 634+860 3,3 7,329 12,734 2,34 0,96 2,11 20,51 41,05

634+880 1,41 7,514 11,64 0,57 0,84 2,72 17,49 54,39 634+880 3,572 7,362 13,183 2,63 0,94 2,25 18,95 43,54

634+900 0,891 7,532 11,11 0,13 0,77 2,69 16,05 54,06 634+900 3,909 7,325 13,547 3,03 0,88 2,31 18,22 45,62

634+920 0,289 7,589 10,27 -0,40 0,69 2,39 14,58 50,78 634+920 4,318 7,251 13,996 3,44 0,88 2,43 17,64 47,40

634+940 0,045 7,49 9,71 -0,87 0,92 2,18 16,11 45,67 634+940 4,699 7,352 14,387 3,75 0,95 2,34 18,34 47,63

634+960 -0,134 7,418 9,28 -1,23 1,09 2,00 20,12 41,75 634+960 5,039 7,268 14,811 4,06 0,98 2,50 19,32 48,40

634+980 -0,338 7,326 9,18 -1,40 1,06 2,19 21,54 41,93 634+980 5,168 7,3 15,018 4,32 0,85 2,55 18,31 50,54

635+000 -0,469 7,32 9,21 -1,42 0,95 2,36 20,06 45,52 635+000 5,173 7,308 15,164 4,36 0,81 2,68 16,63 52,33

635+020 -0,402 7,494 9,70 -1,29 0,89 2,60 18,35 49,62 635+020 5,089 9,85 17,002 4,24 0,85 2,06 16,60 47,46

635+040 -0,025 7,516 10,10 -0,96 0,94 2,61 18,28 52,15 635+040 4,862 11,366 18,219 3,89 0,98 1,99 18,26 40,54

635+060 0,335 7,584 10,53 -0,62 0,96 2,61 18,95 52,22 635+060 4,419 11,175 17,084 3,48 0,94 1,49 19,14 34,81

635+080 0,756 7,522 10,98 -0,20 0,95 2,71 19,09 53,16 635+080 3,934 11,194 16,471 3,04 0,89 1,34 18,32 28,33

635+100 1,198 7,512 11,39 0,24 0,96 2,68 19,10 53,87 635+100 3,464 11,202 16,116 2,61 0,86 1,45 17,49 27,93

635+120 1,557 7,555 11,81 0,67 0,89 2,70 18,42 53,78 635+120 3,106 11,13 15,622 2,24 0,87 1,39 17,20 28,36

635+140 1,919 7,517 12,16 0,97 0,95 2,72 18,33 54,21 635+140 2,86 10,902 15,286 1,95 0,91 1,52 17,71 29,10

635+160 2,153 7,514 12,37 1,24 0,91 2,70 18,59 54,26 635+160 2,643 10,922 14,957 1,73 0,91 1,39 18,17 29,16

635+180 2,288 7,548 12,46 1,34 0,95 2,62 18,64 53,26 635+180 2,534 10,852 14,423 1,58 0,95 1,04 18,65 24,29

635+200 2,349 7,511 12,55 1,43 0,92 2,69 18,74 53,17 635+200 2,48 10,757 14,042 1,51 0,97 0,81 19,27 18,42
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635+220 2,309 7,58 12,42 1,40 0,91 2,53 18,29 52,27 635+220 2,479 10,667 13,74 1,51 0,97 0,59 19,46 13,99

635+240 2,238 7,551 12,18 1,31 0,93 2,39 18,39 49,20 635+240 2,587 10,255 13,603 1,56 1,03 0,76 20,04 13,55

635+260 2,039 7,598 11,94 1,17 0,87 2,30 18,04 46,87 635+260 2,75 9,865 13,429 1,73 1,02 0,81 20,48 15,75

635+280 1,843 7,59 11,79 1,01 0,84 2,36 17,09 46,57 635+280 2,999 9,562 13,42 1,97 1,03 0,86 20,49 16,73

635+300 1,546 7,599 11,56 0,66 0,89 2,41 17,21 47,69 635+300 3,295 9,194 13,475 2,28 1,02 0,99 20,52 18,45

635+320 1,171 7,579 11,21 0,22 0,95 2,46 18,33 48,77 635+320 3,679 8,55 13,563 2,73 0,95 1,33 19,68 23,20

635+340 0,676 7,556 10,79 -0,32 0,99 2,56 19,39 50,22 635+340 4,259 7,695 13,911 3,23 1,03 1,96 19,77 32,91

635+360 0,082 7,607 10,25 -0,82 0,91 2,56 18,97 51,17 635+360 4,824 7,508 14,505 3,78 1,04 2,17 20,69 41,30

635+380 -0,468 7,657 9,64 -1,44 0,97 2,45 18,76 50,10 635+380 5,413 7,264 14,997 4,34 1,07 2,32 21,13 44,93

635+400 -1,106 7,67 9,16 -1,96 0,85 2,60 18,21 50,50 635+400 5,888 7,337 15,555 4,88 1,01 2,33 20,81 46,50

635+420 -1,64 7,728 8,77 -2,47 0,83 2,69 16,82 52,84 635+420 6,313 7,402 16,031 5,33 0,98 2,32 19,89 46,46

635+440 -2,028 7,747 8,30 -2,80 0,77 2,58 16,00 52,62 635+440 6,758 7,333 16,467 5,75 1,01 2,38 19,94 46,92

635+460 -2,141 7,491 7,87 -3,13 0,99 2,52 17,58 50,97 635+460 7,013 7,46 16,801 6,11 0,91 2,33 19,21 47,04

635+480 -2,451 7,573 7,39 -3,45 1,00 2,27 19,89 47,91 635+480 7,203 7,507 17,027 6,36 0,85 2,32 17,56 46,45

635+500 -2,564 16,917 16,98 -3,53 0,97 2,63 19,69 48,99 635+500 7,325 7,391 17,209 6,48 0,85 2,49 16,96 48,10

635+520 -2,53 15,965 16,00 -3,53 1,00 2,56 19,66 51,88 635+520 7,351 7,352 17,102 6,46 0,89 2,40 17,42 48,92

635+540 -2,413 14,802 14,72 -3,41 1,00 2,33 19,96 48,86 635+540 7,272 7,366 16,953 6,33 0,94 2,32 18,33 47,14

635+560 -2,15 13,654 12,98 -3,19 1,04 1,47 20,42 37,98 635+560 7,093 7,331 16,69 6,11 0,98 2,27 19,22 45,81

635+580 -1,834 12,698 12,44 -2,85 1,02 1,58 20,61 30,50 635+580 6,771 7,339 16,405 5,78 0,99 2,30 19,74 45,61

635+600 -1,375 11,805 12,09 -2,49 1,12 1,66 21,37 32,37 635+600 6,325 7,39 16,014 5,43 0,89 2,30 18,82 45,94

635+620 -0,912 11,331 12,01 -2,06 1,15 1,59 22,65 32,45 635+620 5,977 7,356 15,599 5,01 0,96 2,27 18,55 45,65

635+640 -0,571 11,16 12,41 -1,63 1,06 1,82 22,03 34,05 635+640 5,522 7,357 15,195 4,60 0,93 2,32 18,89 45,82

635+660 -0,211 10,925 12,96 -1,15 0,94 2,24 20,00 40,62 635+660 5,074 7,441 14,719 4,14 0,94 2,20 18,62 45,20

635+680 0,203 10,462 13,09 -0,71 0,92 2,42 18,58 46,63 635+680 4,679 7,354 14,259 3,58 1,10 2,23 20,32 44,30

635+700 0,499 10,026 12,36 -0,34 0,83 1,83 17,49 42,53 635+700 4,159 7,33 13,782 3,11 1,05 2,29 21,45 45,19

635+720 0,882 9,297 11,82 -0,02 0,91 1,64 17,39 34,70 635+720 3,684 7,494 13,424 2,73 0,96 2,25 20,08 45,39

635+740 1,324 8,062 11,64 0,32 1,01 2,26 19,10 38,95 635+740 3,432 7,389 13,082 2,51 0,92 2,26 18,78 45,07

635+760 1,704 7,518 11,62 0,66 1,05 2,40 20,52 46,53 635+760 3,252 7,399 12,953 2,23 1,02 2,30 19,41 45,63

635+780 1,891 7,451 11,72 0,84 1,05 2,38 20,94 47,74 635+780 3,075 7,369 12,756 2,01 1,07 2,31 20,88 46,14

635+800 1,947 7,45 11,69 0,98 0,97 2,30 20,15 46,74 635+800 2,911 7,362 12,562 1,94 0,97 2,29 20,34 46,01

635+820 1,954 7,432 11,75 1,11 0,85 2,36 18,14 46,55 635+820 2,774 7,427 12,534 1,85 0,93 2,33 18,92 46,22

635+840 2,007 7,479 11,87 1,05 0,96 2,38 18,07 47,41 635+840 2,795 7,354 12,537 1,83 0,96 2,39 18,87 47,21

635+860 2,269 7,453 11,74 1,09 1,18 2,02 21,43 43,99 635+860 2,965 7,128 12,506 1,79 1,17 2,41 21,34 48,01

635+880 2,489 7,372 11,80 1,07 1,42 1,93 25,99 39,52 635+880 2,983 7,129 12,473 1,77 1,21 2,36 23,81 47,74

635+900 2,612 7,533 11,86 1,13 1,49 1,72 29,04 36,50 635+900 2,642 7,344 12,466 1,76 0,89 2,48 20,96 48,41

635+920 2,475 7,669 11,90 1,24 1,24 1,75 27,27 34,68 635+920 2,649 7,174 12,412 1,70 0,95 2,59 18,41 50,69

635+940 2,387 7,596 11,93 1,23 1,16 1,94 24,00 36,96 635+940 2,6 7,336 12,395 1,68 0,92 2,46 18,72 50,48

635+960 2,365 7,55 12,00 1,27 1,10 2,09 22,56 40,32 635+960 2,609 7,295 12,358 1,63 0,98 2,45 18,95 49,13

635+980 2,391 7,596 11,95 1,29 1,10 1,96 21,93 40,51 635+980 2,61 7,308 12,319 1,64 0,97 2,40 19,46 48,55

636+000 2,432 7,551 12,08 1,33 1,11 2,10 22,03 40,60 636+000 2,488 7,346 12,238 1,58 0,91 2,40 18,77 48,05

636+020 2,509 7,496 12,12 1,32 1,19 2,12 22,92 42,13 636+020 2,508 7,302 12,231 1,53 0,97 2,42 18,82 48,25

636+040 2,417 7,572 12,08 1,36 1,05 2,09 22,39 42,07 636+040 2,433 7,32 12,115 1,51 0,92 2,36 18,95 47,83

636+060 2,391 7,447 11,98 1,37 1,03 2,14 20,78 42,28 636+060 2,481 7,345 12,142 1,52 0,96 2,32 18,82 46,78

636+080 2,491 7,255 12,13 1,32 1,17 2,38 21,95 45,18 636+080 2,467 7,34 12,121 1,53 0,94 2,31 18,97 46,30

636+100 2,53 7,168 12,20 1,39 1,14 2,50 23,08 48,79 636+100 2,445 7,271 12,094 1,47 0,98 2,38 19,12 46,92

636+120 2,453 7,323 12,06 1,41 1,05 2,29 21,85 47,85 636+120 2,457 7,151 11,893 1,47 0,99 2,29 19,63 46,63

636+140 2,493 7,436 11,84 1,45 1,04 1,91 20,91 41,95 636+140 2,422 7,142 11,875 1,52 0,90 2,31 18,90 45,96

636+160 2,564 7,351 12,00 1,44 1,13 2,09 21,71 39,97 636+160 2,462 7,039 11,934 1,40 1,06 2,43 19,62 47,44

636+180 2,44 7,352 12,01 1,40 1,04 2,22 21,68 43,05 636+180 2,381 7,177 12,051 1,44 0,94 2,49 19,96 49,26

636+200 2,46 7,31 12,09 1,34 1,12 2,32 21,58 45,32 636+200 2,412 7,197 12,092 1,50 0,91 2,48 18,47 49,76

636+220 2,38 7,415 11,90 1,30 1,08 2,11 21,98 44,24 636+220 2,595 7,073 12,179 1,53 1,06 2,51 19,74 49,94

636+240 2,327 7,515 11,79 1,23 1,10 1,95 21,79 40,56 636+240 2,701 7,057 12,159 1,56 1,14 2,40 22,08 49,12

636+260 2,325 7,473 12,03 1,28 1,05 2,23 21,47 41,82 636+260 2,63 7,209 12,219 1,60 1,03 2,38 21,73 47,81

636+280 2,366 7,434 11,99 1,20 1,17 2,19 22,18 44,27 636+280 2,592 7,238 12,273 1,67 0,92 2,44 19,51 48,23

636+300 2,215 7,564 12,07 1,21 1,00 2,29 21,70 44,83 636+300 2,683 7,262 12,258 1,65 1,03 2,31 19,55 47,56

636+320 2,12 7,624 11,88 1,14 0,98 2,13 19,80 44,23 636+320 2,663 7,296 12,187 1,73 0,93 2,23 19,63 45,41

636+340 2,07 7,537 11,76 1,16 0,91 2,15 18,86 42,87 636+340 2,56 7,417 11,796 1,72 0,84 1,82 17,74 40,47
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636+360 2,084 7,443 11,74 1,27 0,81 2,21 17,18 43,67 636+360 2,505 7,432 11,675 1,77 0,74 1,74 15,84 35,57

636+380 2,128 7,367 11,77 1,29 0,83 2,27 16,45 44,84 636+380 2,565 7,242 11,727 1,72 0,84 1,92 15,84 36,58

636+400 2,094 7,483 11,68 1,25 0,85 2,11 16,79 43,77 636+400 2,496 7,293 11,701 1,72 0,78 1,91 16,25 38,32

636+420 2,097 7,497 11,72 1,21 0,89 2,13 17,36 42,36 636+420 2,512 7,298 11,715 1,75 0,77 1,91 15,46 38,17

636+440 1,843 7,689 11,68 1,24 0,60 2,15 14,95 42,77 636+440 2,856 7,057 11,712 1,76 1,09 1,80 18,58 37,04

636+460 1,77 7,65 11,68 1,17 0,60 2,26 12,04 44,09 636+460 2,864 7,227 11,776 1,80 1,06 1,69 21,57 34,84

636+480 1,826 7,526 11,85 1,01 0,82 2,49 14,21 47,56 636+480 3,035 7,153 11,755 1,87 1,17 1,57 22,32 32,52

636+500 1,927 7,493 12,16 0,98 0,95 2,74 17,71 52,33 636+500 2,987 7,305 11,933 1,84 1,15 1,64 23,15 32,08

636+520 2,104 7,185 12,13 0,93 1,17 2,84 21,24 55,80 636+520 3,078 7,214 11,887 1,91 1,17 1,60 23,15 32,36

636+540 2,095 7,062 12,13 0,89 1,20 2,97 23,75 58,14 636+540 3,168 7,29 11,97 1,92 1,25 1,51 24,18 31,07

636+560 2,167 6,977 12,09 0,82 1,34 2,95 25,44 59,21 636+560 3,202 7,25 12,007 1,97 1,23 1,56 24,82 30,67

636+580 2,1 7,062 11,85 0,84 1,26 2,69 26,00 56,36 636+580 3,161 7,174 12,085 2,03 1,13 1,75 23,65 33,05

636+600 1,932 7,23 11,76 0,87 1,06 2,59 23,20 52,82 636+600 3,092 7,3 12,075 1,94 1,15 1,68 22,86 34,33

636+620 1,829 7,366 11,55 0,92 0,91 2,35 19,68 49,44 636+620 3,077 7,269 12,125 1,95 1,12 1,78 22,76 34,62

636+640 1,926 7,338 11,65 0,77 1,16 2,39 20,62 47,35 636+640 3,036 7,149 11,734 1,87 1,17 1,55 22,92 33,28

636+660 1,996 7,274 11,75 0,77 1,23 2,48 23,86 48,62 636+660 2,957 7,139 11,856 1,78 1,17 1,76 23,43 33,09

636+680 2,046 7,341 11,88 0,91 1,13 2,49 23,63 49,67 636+680 2,847 7,196 11,932 1,79 1,06 1,89 22,30 36,49

636+700 2,148 7,374 11,99 1,10 1,05 2,47 21,84 49,57 636+700 2,842 7,11 11,951 1,75 1,09 2,00 21,49 38,88

636+720 2,249 7,259 12,11 1,26 0,99 2,60 20,40 50,65 636+720 2,842 7,107 11,922 1,66 1,19 1,97 22,79 39,72

636+740 2,452 7,108 12,10 1,34 1,12 2,54 21,07 51,42 636+740 2,749 7,109 11,862 1,56 1,19 2,00 23,76 39,77

636+760 2,629 7,11 12,29 1,45 1,18 2,55 22,98 50,97 636+760 2,672 7,098 11,934 1,48 1,19 2,16 23,83 41,68

636+780 2,623 7,247 12,41 1,52 1,10 2,54 22,84 50,91 636+780 2,57 7,209 11,848 1,43 1,14 2,07 23,34 42,33

636+800 2,576 7,27 12,41 1,53 1,05 2,56 21,54 50,98 636+800 2,52 7,206 11,873 1,41 1,11 2,15 22,53 42,16

636+820 2,515 7,193 12,32 1,54 0,97 2,62 20,22 51,76 636+820 2,569 7,019 11,911 1,40 1,17 2,32 22,78 44,70

636+840 2,484 7,246 12,46 1,55 0,93 2,73 19,04 53,41 636+840 2,522 7,282 11,766 1,38 1,15 1,96 23,13 42,85

636+860 2,502 7,26 12,52 1,55 0,95 2,76 18,82 54,80 636+860 2,448 7,325 11,69 1,36 1,09 1,92 22,37 38,79

636+880 2,522 7,277 12,43 1,50 1,02 2,64 19,71 53,90 636+880 2,38 7,321 11,65 1,36 1,02 1,95 21,13 38,66

636+900 2,548 7,287 12,49 1,59 0,96 2,66 19,81 52,94 636+900 2,313 7,369 11,691 1,36 0,96 2,01 19,78 39,58

636+920 2,583 7,21 12,47 1,55 1,04 2,67 19,95 53,33 636+920 2,284 7,431 11,679 1,38 0,91 1,96 18,63 39,73

636+940 2,615 7,183 12,38 1,55 1,06 2,58 20,99 52,54 636+940 2,298 7,402 11,716 1,39 0,91 2,02 18,17 39,80

636+960 2,623 7,183 12,35 1,54 1,08 2,55 21,42 51,25 636+960 2,348 7,301 11,671 1,36 0,99 2,02 18,94 40,38

636+980 2,628 7,196 12,46 1,56 1,06 2,63 21,43 51,76 636+980 2,361 7,296 11,695 1,33 1,04 2,04 20,21 40,60

637+000 2,633 7,201 12,55 1,58 1,05 2,71 21,15 53,42 637+000 2,357 7,308 11,796 1,35 1,01 2,13 20,47 41,69

637+020 2,637 7,211 12,48 1,57 1,07 2,63 21,17 53,44 637+020 2,353 7,33 11,726 1,35 1,01 2,04 20,19 41,74

637+040 2,631 7,23 12,45 1,60 1,03 2,59 20,98 52,26 637+040 2,349 7,408 11,61 1,35 1,00 1,85 20,12 38,96

637+060 2,394 7,511 12,43 1,61 0,79 2,52 18,21 51,13 637+060 2,334 7,445 11,601 1,34 1,00 1,82 19,99 36,75

637+080 2,43 7,481 12,37 1,61 0,82 2,46 16,06 49,79 637+080 2,322 7,458 11,695 1,34 0,98 1,92 19,77 37,37

637+100 2,377 7,452 12,47 1,61 0,77 2,64 15,84 51,03 637+100 2,445 7,332 11,728 1,33 1,11 1,95 20,95 38,66

637+120 2,364 7,438 12,62 1,58 0,78 2,81 15,47 54,57 637+120 2,326 7,454 11,626 1,34 0,99 1,85 20,98 37,97

637+140 2,299 7,467 12,50 1,59 0,71 2,74 14,91 55,50 637+140 2,292 7,57 11,62 1,35 0,95 1,76 19,32 36,04

637+160 2,271 7,605 12,51 1,61 0,66 2,64 13,73 53,73 637+160 2,256 7,879 11,947 1,32 0,94 1,81 18,88 35,70

637+180 2,314 7,698 12,59 1,65 0,67 2,58 13,28 52,18 637+180 2,199 8,28 12,584 1,29 0,91 2,11 18,50 39,17

637+200 2,339 7,864 12,55 1,61 0,73 2,34 13,91 49,26 637+200 2,171 9,219 13,594 1,28 0,89 2,20 18,01 43,09

637+220 2,464 7,795 13,14 1,68 0,79 2,88 15,13 52,28 637+220 2,228 10,399 15,184 1,37 0,86 2,56 17,50 47,61

637+240 2,717 7,519 13,55 1,74 0,98 3,31 17,67 61,94 637+240 2,248 11,308 15,806 1,42 0,83 2,25 16,87 48,07

637+260 2,912 7,197 13,86 1,87 1,04 3,75 20,23 70,58 637+260 2,332 11,58 15,895 1,43 0,90 1,98 17,31 42,33

637+280 3,003 7,843 14,12 1,90 1,10 3,27 21,45 70,22 637+280 2,478 11,245 15,941 1,52 0,96 2,22 18,65 42,01

637+300 3,077 8,86 15,01 1,94 1,14 3,08 22,36 63,51 637+300 2,6 11,006 15,732 1,67 0,93 2,13 18,90 43,44

637+320 3,127 9,698 15,53 2,08 1,04 2,70 21,78 57,77 637+320 2,696 10,943 15,814 1,73 0,96 2,18 18,91 43,01

637+340 2,868 10,563 15,99 2,16 0,71 2,56 17,54 52,60 637+340 2,919 10,812 15,84 1,77 1,15 2,11 21,11 42,84

637+360 3,121 10,574 16,12 2,24 0,88 2,42 15,88 49,82 637+360 2,824 11,219 16,155 1,86 0,96 2,11 21,08 42,21

637+380 3,125 10,865 16,33 2,29 0,84 2,34 17,17 47,64 637+380 2,788 11,2 16,5 1,89 0,90 2,51 18,56 46,24

637+400 3,133 11,091 16,54 2,27 0,87 2,32 17,07 46,57 637+400 2,854 7,335 12,759 1,92 0,93 2,57 18,26 50,82

637+420 3,231 11,108 16,51 2,36 0,87 2,17 17,41 44,88 637+420 3,019 7,336 12,914 1,98 1,04 2,56 19,67 51,29

637+440 3,318 11,064 16,25 2,46 0,86 1,87 17,30 40,41 637+440 3,093 7,335 13,072 2,07 1,02 2,64 20,57 52,03

637+460 3,374 11,615 16,86 2,48 0,90 1,87 17,52 37,37 637+460 3,167 7,336 13,008 2,11 1,06 2,51 20,82 51,49

637+480 3,488 7,489 13,57 2,55 0,94 2,59 18,33 44,63 637+480 3,197 7,335 13,07 2,19 1,01 2,54 20,73 50,43
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637+500 3,452 7,353 13,61 2,64 0,81 2,80 17,51 53,97 637+500 3,292 7,334 13,131 2,25 1,04 2,51 20,53 50,43

637+520 3,506 7,413 13,64 2,66 0,85 2,72 16,64 55,22 637+520 3,488 7,335 13,194 2,32 1,17 2,37 22,08 48,76

637+540 3,636 7,428 13,83 2,77 0,87 2,77 17,17 54,85 637+540 3,511 7,335 13,296 2,39 1,12 2,45 22,91 48,21

637+560 3,66 7,717 13,85 2,77 0,89 2,47 17,55 52,37 637+560 3,58 7,335 13,302 2,39 1,19 2,39 23,12 48,37

637+580 3,697 7,832 13,99 2,83 0,87 2,46 17,56 49,28 637+580 3,571 7,335 13,331 2,47 1,10 2,43 22,85 48,12

637+600 3,734 9,632 14,11 2,92 0,81 0,75 16,82 32,04 637+600 3,557 10,275 16,084 2,53 1,03 2,25 21,24 46,77

637+620 3,816 10,2 14,91 2,95 0,87 0,89 16,79 16,38 637+620 3,63 12,816 19,243 2,61 1,02 2,80 20,43 50,49

637+640 3,997 11,228 17,08 3,02 0,98 1,86 18,40 27,47 637+640 3,714 11,171 17,979 2,63 1,08 3,09 20,97 58,91

637+660 4,2 11,005 17,09 3,06 1,14 1,89 21,15 37,45 637+660 3,877 10,702 17,349 2,68 1,20 2,77 22,82 58,64

637+680 4,247 10,865 17,24 3,15 1,10 2,12 22,36 40,12 637+680 3,787 10,923 17,134 2,80 0,99 2,42 21,89 51,94

637+700 4,273 10,995 17,18 3,16 1,11 1,92 22,07 40,39 637+700 3,739 10,985 17,17 2,84 0,90 2,45 18,85 48,70

637+720 4,215 11,283 17,33 3,21 1,00 1,83 21,12 37,45 637+720 3,837 10,885 17,07 2,89 0,95 2,35 18,47 47,94

637+740 4,175 11,477 17,41 3,38 0,79 1,75 17,93 35,83 637+740 4,122 10,668 17,129 2,91 1,21 2,34 21,60 46,87

637+760 4,315 10,436 17,09 3,50 0,82 2,33 16,07 40,88 637+760 4,158 10,84 16,96 2,97 1,18 1,96 23,94 43,01

637+780 4,518 8,312 15,92 3,53 0,99 3,09 18,02 54,23 637+780 4,117 10,865 16,933 3,10 1,02 1,95 22,00 39,13

637+800 4,588 7,505 14,91 3,64 0,95 2,82 19,35 59,04 637+800 4,191 10,521 16,713 3,05 1,14 2,00 21,55 39,52

637+820 4,482 7,454 14,67 3,58 0,91 2,74 18,53 55,53 637+820 4,186 10,027 16,084 3,06 1,12 1,87 22,62 38,72

637+840 4,478 7,419 14,62 3,55 0,93 2,72 18,35 54,58 637+840 4,234 9,478 15,64 3,20 1,04 1,93 21,58 37,99

637+860 4,451 7,412 14,47 3,59 0,86 2,60 17,88 53,22 637+860 4,245 8,955 15,253 3,18 1,06 2,05 20,99 39,81

637+880 4,442 7,435 14,32 3,57 0,87 2,44 17,28 50,45 637+880 4,162 8,605 14,808 3,27 0,89 2,04 19,58 40,94

637+900 4,417 7,431 14,35 3,51 0,91 2,50 17,75 49,44 637+900 4,304 7,991 14,553 3,25 1,06 2,26 19,53 42,99

637+920 4,425 7,383 14,35 3,58 0,85 2,54 17,52 50,41 637+920 4,256 7,689 14,071 3,23 1,02 2,13 20,81 43,84

637+940 4,367 7,434 14,35 3,54 0,83 2,55 16,72 50,87 637+940 4,188 7,519 13,92 3,31 0,88 2,21 19,05 43,39

637+960 4,35 7,472 14,28 3,57 0,78 2,46 16,04 50,02 637+960 4,103 7,606 13,911 3,28 0,83 2,20 17,11 44,15

637+980 4,414 7,402 14,34 3,63 0,78 2,53 15,61 49,81 637+980 4,159 7,61 13,988 3,31 0,85 2,22 16,75 44,21

638+000 4,403 7,386 14,38 3,72 0,69 2,59 14,70 51,15 638+000 4,253 7,491 14,012 3,38 0,87 2,27 17,21 44,87

638+020 4,34 7,436 14,41 3,70 0,64 2,64 13,32 52,24 638+020 4,298 7,345 13,963 3,36 0,94 2,32 18,11 45,88

638+040 4,278 7,424 14,31 3,65 0,63 2,61 12,72 52,44 638+040 4,341 7,341 13,949 3,42 0,92 2,27 18,59 45,87

638+060 4,262 7,393 14,31 3,62 0,64 2,66 12,66 52,64 638+060 4,362 7,339 13,878 3,34 1,03 2,18 19,47 44,44

638+080 4,216 7,429 14,29 3,58 0,64 2,64 12,79 52,99 638+080 4,359 7,348 13,876 3,30 1,06 2,17 20,82 43,46

638+100 4,177 7,484 14,37 3,38 0,80 2,70 14,39 53,48 638+100 4,395 7,337 13,869 3,22 1,18 2,14 22,37 43,06

638+120 4,18 7,504 14,20 3,41 0,77 2,52 15,66 52,24 638+120 4,423 7,327 13,849 3,24 1,19 2,10 23,65 42,36

638+140 4,183 7,498 14,18 3,41 0,77 2,50 15,42 50,18 638+140 4,415 7,319 13,921 3,25 1,16 2,19 23,48 42,86

638+160 4,184 7,481 14,26 3,36 0,82 2,60 15,98 50,96 638+160 4,424 7,324 13,908 3,22 1,21 2,16 23,68 43,47

638+180 4,196 7,466 14,35 3,41 0,79 2,69 16,12 52,88 638+180 4,347 7,36 13,914 3,22 1,12 2,21 23,28 43,67

638+200 4,247 7,396 14,39 3,37 0,87 2,74 16,61 54,34 638+200 4,361 7,317 13,913 3,22 1,14 2,24 22,64 44,42

638+220 4,27 7,37 14,39 3,48 0,79 2,75 16,68 54,91 638+220 4,361 7,399 13,953 3,23 1,13 2,19 22,71 44,28

638+240 4,284 7,357 14,37 3,44 0,84 2,73 16,39 54,76 638+240 4,358 7,412 13,981 3,31 1,05 2,21 21,80 44,04

638+260 4,311 7,343 14,20 3,42 0,89 2,54 17,31 52,73 638+260 4,363 7,406 13,956 3,23 1,13 2,19 21,81 43,98

638+280 4,332 7,355 14,09 3,46 0,87 2,40 17,58 49,48 638+280 4,363 7,42 13,887 3,22 1,14 2,10 22,72 42,91

638+300 4,328 7,363 14,00 3,56 0,77 2,30 16,37 47,08 638+300 4,456 7,189 13,88 3,21 1,24 2,24 23,85 43,39

638+320 4,46 7,26 14,19 3,58 0,88 2,47 16,50 47,74 638+320 4,456 7,16 13,917 3,24 1,22 2,30 24,61 45,36

638+340 4,513 7,237 14,33 3,60 0,92 2,58 18,00 50,49 638+340 4,457 7,176 13,983 3,23 1,22 2,35 24,40 46,51

638+360 4,618 7,183 14,36 3,69 0,93 2,55 18,43 51,33 638+360 4,46 7,188 14 3,26 1,20 2,35 24,21 47,02

638+380 4,638 7,242 14,40 3,78 0,86 2,52 17,83 50,78 638+380 4,47 7,19 13,996 3,27 1,20 2,34 24,01 46,88

638+400 4,698 7,245 14,41 3,81 0,89 2,46 17,45 49,87 638+400 4,496 7,207 14,074 3,26 1,24 2,37 24,38 47,07

638+420 4,738 7,235 14,54 3,84 0,90 2,57 17,88 50,34 638+420 4,528 7,225 14,075 3,29 1,24 2,32 24,71 46,93

638+440 4,715 7,239 14,69 3,78 0,94 2,73 18,37 53,02 638+440 4,568 7,205 14,051 3,34 1,23 2,28 24,62 46,00

638+460 4,711 7,239 14,52 3,89 0,83 2,57 17,64 53,00 638+460 4,558 7,155 13,975 3,34 1,22 2,26 24,43 45,40

638+480 4,672 7,331 14,72 3,94 0,73 2,72 15,55 52,84 638+480 4,551 7,112 14,025 3,32 1,23 2,36 24,48 46,24

638+500 4,6 7,369 15,07 3,94 0,66 3,10 13,85 58,11 638+500 4,523 7,133 13,986 3,20 1,32 2,33 25,51 46,92

638+520 4,574 7,305 14,97 3,91 0,66 3,09 13,16 61,88 638+520 4,532 7,148 13,931 3,17 1,36 2,25 26,82 45,81

638+540 4,602 7,211 14,74 3,92 0,69 2,93 13,47 60,23 638+540 4,481 7,17 13,924 3,23 1,25 2,27 26,16 45,24

638+560 4,612 7,153 14,74 3,89 0,73 2,97 14,13 59,05 638+560 4,509 7,131 13,916 3,26 1,25 2,28 25,04 45,49

638+580 4,623 7,119 14,71 3,74 0,88 2,97 16,10 59,44 638+580 4,545 7,099 13,878 3,24 1,30 2,23 25,52 45,10

638+600 4,626 7,071 14,83 3,73 0,90 3,13 17,80 60,99 638+600 4,601 7,12 14,012 3,28 1,32 2,29 26,24 45,25

638+620 4,58 7,108 14,74 3,71 0,87 3,06 17,67 61,84 638+620 4,617 7,135 14,11 3,43 1,19 2,36 25,14 46,49
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638+640 4,573 7,173 14,72 3,80 0,78 2,97 16,48 60,28 638+640 4,615 7,132 14,112 3,40 1,21 2,37 24,05 47,23

638+660 4,581 7,193 14,71 3,80 0,78 2,94 15,59 59,08 638+660 4,572 7,189 14,124 3,40 1,18 2,36 23,90 47,28

638+680 4,596 7,198 14,62 3,70 0,89 2,83 16,75 57,65 638+680 4,588 7,184 14,148 3,43 1,15 2,38 23,31 47,39

638+700 4,607 7,205 14,57 3,71 0,90 2,76 17,92 55,88 638+700 4,615 7,174 14,206 3,47 1,15 2,42 23,04 47,93

638+720 4,627 7,174 14,65 3,74 0,89 2,85 17,91 56,08 638+720 4,639 7,167 14,216 3,42 1,22 2,41 23,70 48,27

638+740 4,674 7,125 14,59 3,74 0,93 2,80 18,24 56,45 638+740 4,652 7,101 14,194 3,43 1,22 2,44 24,44 48,51

638+760 4,642 7,156 14,63 3,74 0,90 2,83 18,33 56,24 638+760 4,669 7,143 14,215 3,40 1,27 2,40 24,90 48,44

638+780 4,608 7,171 14,61 3,72 0,89 2,84 17,87 56,64 638+780 4,642 7,183 14,228 3,40 1,24 2,40 25,06 48,06

638+800 4,574 7,183 14,72 3,75 0,82 2,96 17,08 57,95 638+800 4,661 7,092 14,216 3,39 1,27 2,46 25,14 48,66

638+820 4,586 7,175 14,67 3,66 0,92 2,91 17,44 58,72 638+820 4,593 7,131 14,152 3,37 1,22 2,43 24,97 48,91

638+840 4,583 7,171 14,68 3,75 0,83 2,93 17,53 58,37 638+840 4,565 7,1 14,177 3,36 1,21 2,51 24,31 49,40

638+860 4,543 7,199 14,71 3,68 0,87 2,97 16,99 58,93 638+860 4,44 7,284 14,219 3,37 1,07 2,50 22,78 50,07

638+880 4,489 7,238 14,72 3,62 0,87 2,99 17,33 59,58 638+880 4,513 7,222 14,194 3,36 1,15 2,46 22,19 49,54

638+900 4,48 7,23 14,61 3,59 0,89 2,90 17,59 58,92 638+900 4,593 7,167 14,135 3,36 1,23 2,38 23,80 48,34

638+920 4,44 7,238 14,66 3,65 0,79 2,99 16,85 58,88 638+920 4,584 7,167 14,179 3,43 1,15 2,43 23,85 48,03

638+940 4,369 7,25 14,65 3,67 0,70 3,03 14,91 60,12 638+940 4,532 7,188 14,166 3,42 1,11 2,45 22,63 48,74

638+960 4,395 7,234 14,63 3,61 0,78 3,00 14,81 60,24 638+960 4,487 7,26 14,138 3,36 1,13 2,39 22,38 48,37

638+980 4,471 7,243 14,70 3,56 0,91 2,98 16,95 59,80 638+980 4,463 7,319 14,052 3,35 1,11 2,27 22,43 46,61

639+000 4,53 7,22 14,81 3,64 0,89 3,06 18,08 60,38 639+000 4,556 7,189 13,957 3,35 1,21 2,21 23,22 44,82

639+020 4,533 7,2 14,73 3,60 0,93 3,00 18,28 60,56 639+020 4,484 7,195 14,057 3,29 1,20 2,38 24,07 45,90

639+040 4,589 7,144 14,73 3,59 1,00 3,00 19,34 59,99 639+040 4,431 7,247 14,244 3,30 1,14 2,57 23,35 49,44

639+060 4,657 7,102 14,71 3,61 1,05 2,95 20,51 59,49 639+060 4,482 7,383 14,588 3,30 1,19 2,72 23,22 52,89

639+080 4,68 7,074 14,74 3,68 1,01 2,98 20,56 59,34 639+080 4,567 7,879 15,286 3,34 1,23 2,84 24,16 55,63

639+100 4,636 7,09 14,65 3,63 1,01 2,93 20,15 59,09 639+100 4,609 9,892 16,252 3,34 1,27 1,75 25,00 45,91

639+120 4,676 6,947 14,63 3,60 1,08 3,01 20,88 59,31 639+120 4,67 10,96 16,963 3,40 1,27 1,33 25,36 30,84

639+140 4,72 6,85 14,63 3,59 1,13 3,06 22,05 60,63 639+140 4,721 10,77 17,032 3,30 1,42 1,54 26,90 28,74

639+160 4,708 6,857 14,69 3,53 1,18 3,12 23,05 61,80 639+160 4,769 10,543 16,964 3,27 1,50 1,65 29,26 31,93

639+180 4,648 7,012 14,65 3,54 1,11 2,99 22,88 61,14 639+180 4,836 10,528 17,06 3,36 1,48 1,70 29,79 33,48

639+200 4,594 7,195 14,68 3,65 0,94 2,89 20,50 58,81 639+200 4,872 10,646 17,148 3,38 1,49 1,63 29,68 33,26

639+220 4,621 7,136 14,58 3,67 0,95 2,82 18,89 57,14 639+220 4,765 10,809 17,338 3,41 1,36 1,76 28,47 33,94

639+240 4,647 7,184 14,62 3,61 1,04 2,79 19,89 56,13 639+240 4,755 11,307 17,785 3,39 1,36 1,72 27,18 34,87

639+260 4,583 7,239 14,61 3,57 1,01 2,78 20,52 55,73 639+260 4,77 13,308 19,325 3,26 1,51 1,25 28,73 29,70

639+280 4,482 7,26 14,76 3,51 0,97 3,01 19,82 57,97 639+280 4,636 13,644 19,32 3,25 1,39 1,04 29,02 22,87

639+300 4,4 7,252 14,74 3,59 0,81 3,09 17,83 61,05 639+300 4,467 7,006 13,782 3,15 1,32 2,31 27,12 33,49

639+320 4,392 7,205 14,76 3,61 0,78 3,16 15,96 62,53 639+320 4,353 6,989 13,747 3,13 1,22 2,41 25,42 47,14

639+340 4,524 7,17 14,76 3,62 0,91 3,07 16,90 62,28 639+340 4,255 7,07 13,606 3,03 1,23 2,28 24,51 46,86

639+360 4,598 7,16 14,78 3,67 0,93 3,02 18,36 60,87 639+360 4,257 7,124 13,613 2,80 1,45 2,23 26,83 45,13

639+380 4,594 7,152 14,79 3,75 0,85 3,04 17,77 60,59 639+380 4,323 7,131 13,658 2,92 1,40 2,20 28,55 44,36

639+400 4,544 7,231 14,81 3,79 0,75 3,04 16,03 60,77 639+400 4,406 7,099 13,766 3,09 1,32 2,26 27,20 44,65

639+420 4,522 7,224 14,79 3,64 0,88 3,04 16,37 60,82 639+420 4,463 6,984 13,892 3,08 1,38 2,45 26,99 47,06

639+440 4,45 7,266 14,75 3,66 0,79 3,03 16,70 60,73 639+440 4,468 6,978 13,916 3,13 1,34 2,47 27,24 49,15

639+460 4,42 7,279 14,78 3,64 0,79 3,08 15,73 61,08 639+460 4,444 7,042 13,909 3,17 1,27 2,42 26,15 48,93

639+480 4,463 7,252 14,80 3,52 0,94 3,08 17,24 61,60 639+480 4,427 7,148 13,911 3,18 1,25 2,34 25,24 47,59

639+500 4,563 7,19 14,81 3,66 0,90 3,06 18,43 61,39 639+500 4,38 7,221 13,893 3,14 1,24 2,29 24,89 46,28

639+520 4,659 7,147 14,85 3,65 1,01 3,04 19,09 61,01 639+520 4,423 7,08 13,926 3,20 1,22 2,42 24,61 47,15

639+540 4,703 7,124 14,88 3,62 1,09 3,05 20,93 60,94 639+540 4,49 6,989 13,96 3,30 1,19 2,48 24,14 49,04

639+560 4,67 7,147 14,77 3,68 0,99 2,95 20,74 60,04 639+560 4,53 7,059 13,803 3,26 1,27 2,21 24,59 46,95

639+580 4,575 7,186 14,57 3,53 1,05 2,81 20,31 57,66 639+580 4,583 7,037 13,905 3,41 1,17 2,29 24,39 44,99

639+600 4,56 7,149 14,59 3,48 1,08 2,88 21,22 56,94 639+600 4,614 6,993 14,101 3,42 1,19 2,49 23,64 47,79

639+620 4,575 7,142 14,58 3,51 1,07 2,86 21,42 57,42 639+620 4,657 6,962 14,131 3,44 1,21 2,51 24,08 50,06

639+640 4,539 7,187 14,59 3,49 1,05 2,87 21,12 57,28 639+640 4,664 6,987 14,207 3,46 1,21 2,56 24,20 50,68

639+660 4,489 7,261 14,64 3,44 1,05 2,89 20,92 57,57 639+660 4,679 7,022 14,204 3,43 1,25 2,50 24,53 50,59

639+680 4,469 7,299 14,55 3,38 1,09 2,79 21,35 56,75 639+680 4,694 7,058 14,216 3,50 1,20 2,46 24,44 49,67

639+700 4,463 7,331 14,66 3,40 1,06 2,87 21,54 56,53 639+700 4,682 7,065 14,222 3,46 1,22 2,48 24,15 49,39

639+720 4,421 7,325 14,48 3,34 1,08 2,73 21,48 55,98 639+720 4,695 7,075 14,162 3,47 1,22 2,39 24,41 48,67

639+740 4,293 7,291 14,29 3,12 1,18 2,70 22,59 54,31 639+740 4,769 7,08 14,303 3,52 1,25 2,45 24,77 48,46

639+760 4,039 7,225 14,17 3,06 0,98 2,90 21,59 56,05 639+760 4,862 7,092 14,441 3,73 1,14 2,49 23,91 49,41
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639+780 3,845 7,186 14,10 2,87 0,98 3,07 19,63 59,69 639+780 5,001 7,106 14,372 3,90 1,10 2,27 22,35 47,52

639+800 3,708 7,266 13,92 2,71 0,99 2,95 19,73 60,15 639+800 5,266 7,104 14,624 4,13 1,14 2,25 22,39 45,19

639+820 3,579 7,296 13,77 2,55 1,03 2,90 20,23 58,45 639+820 5,386 7,125 14,849 4,25 1,14 2,34 22,77 45,92

639+840 3,484 7,317 13,60 2,53 0,95 2,80 19,80 56,90 639+840 5,471 7,085 14,929 4,28 1,19 2,37 23,28 47,11

639+860 3,511 7,21 13,62 2,43 1,08 2,90 20,33 56,90 639+860 5,57 7,071 14,973 4,36 1,21 2,33 24,06 47,05

639+880 3,526 7,097 13,58 2,41 1,12 2,96 21,97 58,50 639+880 5,645 7,077 15,107 4,43 1,22 2,39 24,34 47,17

639+900 3,511 7,056 13,54 2,36 1,15 2,97 22,62 59,26 639+900 5,688 7,153 15,178 4,53 1,16 2,34 23,77 47,22

639+920 3,483 7,122 13,58 2,33 1,15 2,97 23,01 59,42 639+920 5,688 7,188 15,174 4,63 1,06 2,30 22,19 46,35

639+940 3,45 7,174 13,58 2,50 0,95 2,96 21,02 59,26 639+940 5,643 7,273 15,213 4,59 1,06 2,30 21,20 45,95

639+960 3,486 7,135 13,59 2,48 1,00 2,97 19,51 59,21 639+960 5,677 7,209 15,257 4,59 1,09 2,37 21,47 46,68

639+980 3,492 7,133 13,48 2,40 1,09 2,85 20,97 58,18 639+980 5,67 7,108 15,192 4,50 1,17 2,41 22,55 47,85

640+000 3,484 7,28 13,56 2,41 1,08 2,79 21,69 56,46 640+000 5,592 7,125 15,086 4,43 1,16 2,37 23,26 47,83

640+020 3,5 7,322 13,71 2,43 1,08 2,89 21,50 56,81 640+020 5,502 7,18 15,075 4,31 1,20 2,39 23,55 47,62

640+040 3,621 7,24 13,87 2,56 1,07 3,01 21,40 58,99 640+040 5,417 7,208 15,005 4,27 1,15 2,38 23,43 47,73

640+060 3,735 7,192 13,94 2,71 1,02 3,02 20,86 60,28 640+060 5,303 7,225 14,809 4,17 1,13 2,28 22,81 46,61

640+080 3,851 7,166 14,03 2,84 1,01 3,01 20,28 60,30 640+080 5,17 7,17 14,612 4,03 1,14 2,27 22,72 45,53

640+100 3,951 7,189 14,11 3,00 0,95 2,97 19,61 59,85 640+100 5,012 7,154 14,499 3,80 1,21 2,33 23,47 46,05

640+120 4,09 7,184 14,33 3,12 0,97 3,06 19,26 60,27 640+120 4,837 7,159 14,376 3,66 1,18 2,38 23,86 47,13

640+140 4,336 7,072 14,44 3,31 1,02 3,03 19,95 60,89 640+140 4,671 7,149 14,171 3,46 1,21 2,35 23,86 47,31

640+160 4,525 7,497 14,84 3,64 0,89 2,82 19,11 58,55 640+160 4,474 7,1 13,927 3,23 1,25 2,35 24,55 47,04

640+180 4,94 7,768 15,03 3,94 1,00 2,32 18,91 51,45 640+180 4,239 7,083 13,73 3,00 1,24 2,41 24,83 47,61

640+200 5,327 8,411 15,69 4,30 1,02 1,96 20,26 42,78 640+200 3,962 7,093 13,502 2,85 1,12 2,45 23,53 48,55

640+220 5,701 8,943 16,40 4,75 0,96 1,76 19,79 37,10 640+220 3,652 7,151 13,496 2,45 1,20 2,69 23,19 51,40

640+240 6,061 9,326 17,21 5,12 0,94 1,82 18,94 35,78 640+240 3,258 7,265 13,588 2,13 1,13 3,07 23,30 57,58

640+260 6,363 9,764 17,87 5,35 1,01 1,74 19,51 35,63 640+260 2,917 7,709 13,633 1,90 1,01 3,01 21,41 60,72

640+280 6,609 10,216 18,64 5,67 0,94 1,81 19,50 35,53 640+280 2,65 8,622 14,295 1,58 1,07 3,02 20,87 60,30

640+300 6,802 10,69 19,30 5,94 0,86 1,80 17,96 36,17 640+300 2,427 9,993 14,821 1,28 1,15 2,40 22,24 54,24

640+320 6,915 11,137 19,78 6,09 0,83 1,72 16,87 35,27 640+320 2,283 10,805 14,967 1,12 1,17 1,88 23,16 42,80

640+340 7,003 11,35 20,42 6,12 0,89 2,07 17,14 37,90 640+340 2,241 11,016 14,893 1,04 1,20 1,64 23,66 35,15

640+360 7,018 11,373 20,74 6,17 0,85 2,35 17,35 44,20 640+360 2,26 10,895 14,955 1,04 1,22 1,80 24,22 34,36

640+380 6,916 11,356 20,69 6,15 0,76 2,42 16,11 47,69 640+380 2,335 10,84 15,195 1,14 1,19 2,02 24,15 38,20

640+400 6,781 11,235 20,60 5,95 0,83 2,59 15,93 50,04 640+400 2,489 10,767 15,468 1,32 1,17 2,21 23,59 42,32

640+420 6,576 11,202 20,15 5,69 0,89 2,38 17,20 49,64 640+420 2,723 10,671 15,876 1,46 1,26 2,48 24,25 46,94

640+440 6,244 11,27 20,03 5,29 0,96 2,52 18,46 48,93 640+440 3,038 11,341 16,67 1,83 1,20 2,29 24,63 47,73

640+460 5,809 12,42 20,58 4,83 0,98 2,35 19,40 48,67 640+460 3,316 12,18 18,62 2,18 1,14 3,12 23,44 54,15

640+480 5,431 11,759 19,60 4,30 1,13 2,41 21,14 47,60 640+480 3,604 7,247 13,497 2,57 1,04 2,65 21,76 57,70

640+500 5,027 7,129 14,73 3,94 1,09 2,58 22,21 49,85 640+500 3,926 7,198 13,836 2,94 0,98 2,71 20,19 53,58

640+520 4,635 7,127 14,73 3,67 0,96 2,97 20,54 55,43 640+520 4,263 7,228 14,11 3,13 1,14 2,62 21,18 53,31

640+540 4,246 7,23 14,43 3,47 0,78 2,95 17,45 59,21 640+540 4,577 7,22 14,422 3,58 1,00 2,63 21,37 52,44

640+560 3,976 7,267 14,22 3,25 0,72 2,97 15,04 59,26 640+560 4,808 7,214 14,612 3,74 1,07 2,59 20,75 52,15

640+580 3,799 7,254 14,10 2,92 0,88 3,05 16,00 60,23 640+580 4,995 7,21 14,753 3,93 1,07 2,55 21,38 51,38

640+600 3,705 7,199 13,96 2,99 0,71 3,05 15,90 61,01 640+600 5,1 7,226 14,883 4,04 1,06 2,56 21,21 51,05

640+620 3,719 7,129 13,86 2,74 0,98 3,01 16,91 60,65 640+620 5,211 7,198 14,885 4,04 1,17 2,48 22,23 50,33

640+640 3,787 7,18 13,82 2,77 1,02 2,85 19,95 58,62 640+640 5,286 7,136 14,916 4,05 1,24 2,49 24,03 49,70

640+660 3,979 7,223 13,45 2,91 1,07 2,24 20,88 50,92 640+660 5,235 7,069 14,844 4,01 1,23 2,54 24,62 50,34

640+680 4,205 7,082 13,52 3,16 1,05 2,24 21,18 44,80 640+680 5,148 7,058 14,722 3,85 1,30 2,52 25,29 50,56

640+700 4,325 7,157 14,23 3,40 0,93 2,75 19,72 49,87 640+700 4,994 7,057 14,576 3,71 1,28 2,53 25,84 50,41

640+720 4,381 7,215 14,56 3,49 0,89 2,96 18,19 57,11 640+720 4,94 7,057 14,537 3,66 1,28 2,54 25,58 50,65

640+740 4,489 7,177 14,64 3,57 0,92 2,97 18,10 59,29 640+740 4,905 7,057 14,608 3,66 1,24 2,65 25,21 51,86

640+760 4,466 7,178 14,67 3,63 0,84 3,03 17,56 59,97 640+760 4,924 7,058 14,57 3,66 1,27 2,59 25,09 52,34

640+780 4,496 7,177 14,70 3,68 0,82 3,02 16,61 60,51 640+780 4,936 7,057 14,56 3,67 1,27 2,57 25,30 51,55

640+800 4,599 7,178 14,74 3,65 0,95 2,96 17,75 59,82 640+800 4,899 7,058 14,605 3,70 1,20 2,65 24,69 52,15

640+820 4,641 7,178 14,62 3,64 1,00 2,80 19,51 57,63 640+820 4,881 7,057 14,621 3,68 1,21 2,68 24,09 53,31

640+840 4,649 7,178 14,64 3,71 0,94 2,82 19,32 56,21 640+840 4,793 7,462 14,739 3,69 1,10 2,48 23,09 51,67

640+860 4,699 8,092 14,83 3,80 0,90 2,04 18,39 48,56 640+860 4,674 10,83 21,448 3,66 1,02 5,94 21,19 84,28

640+880 4,744 11,891 18,47 3,75 0,99 1,84 18,96 38,77 640+880 4,698 10,8 19,306 3,59 1,10 3,81 21,19 97,52

640+900 4,794 10,902 17,55 3,86 0,93 1,86 19,23 36,95 640+900 4,77 11,138 18,584 3,62 1,15 2,68 22,53 64,84
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640+920 4,75 10,948 17,30 3,84 0,92 1,60 18,46 34,56 640+920 4,747 10,964 18,301 3,63 1,12 2,59 22,70 52,66

640+940 4,795 10,939 17,18 3,85 0,95 1,44 18,64 30,40 640+940 4,856 10,851 18,213 3,69 1,17 2,51 22,88 50,96

640+960 4,907 10,856 17,30 3,89 1,02 1,54 19,70 29,82 640+960 4,768 10,94 17,923 3,66 1,11 2,22 22,72 47,21

640+980 4,917 10,68 17,38 3,93 0,99 1,78 20,13 33,19 640+980 4,721 10,986 17,761 3,70 1,02 2,05 21,23 42,69

641+000 4,937 10,13 17,12 3,93 1,01 2,05 19,98 38,28 641+000 4,679 10,833 17,555 3,64 1,04 2,04 20,59 40,97

641+020 4,95 8,996 16,24 3,98 0,97 2,30 19,74 43,46 641+020 4,7 10,445 16,825 3,69 1,01 1,68 20,52 37,23

641+040 4,932 7,851 15,49 4,00 0,93 2,71 19,01 50,07 641+040 4,78 9,986 16,456 3,69 1,09 1,69 21,00 33,70

641+060 4,922 7,31 14,75 3,96 0,97 2,52 18,99 52,27 641+060 4,765 9,448 16,12 3,64 1,13 1,91 22,19 35,97

641+080 4,939 7,177 14,76 4,02 0,92 2,64 18,87 51,59 641+080 4,734 9,097 15,753 3,63 1,11 1,92 22,37 38,29

641+100 4,939 7,232 14,75 4,04 0,90 2,58 18,24 52,18 641+100 4,71 8,786 15,394 3,52 1,19 1,90 23,00 38,20

641+120 4,987 7,22 14,90 4,06 0,93 2,69 18,31 52,65 641+120 4,695 8,392 15,057 3,52 1,18 1,97 23,70 38,68

641+140 4,998 7,218 14,86 4,04 0,96 2,64 18,83 53,34 641+140 4,723 7,926 14,646 3,56 1,16 2,00 23,38 39,67

641+160 4,995 7,231 14,94 4,06 0,94 2,71 18,90 53,58 641+160 4,796 7,517 14,24 3,54 1,25 1,93 24,13 39,24

641+180 5,015 7,236 15,00 4,06 0,96 2,75 18,95 54,67 641+180 4,81 7,251 14,148 3,59 1,22 2,09 24,72 40,14

641+200 5,001 7,28 14,91 4,13 0,87 2,63 18,33 53,78 641+200 4,835 7,079 14,224 3,59 1,24 2,31 24,63 43,97

641+220 5,022 7,245 15,00 4,17 0,85 2,73 17,22 53,59 641+220 4,777 7,11 14,239 3,55 1,23 2,35 24,69 46,62

641+240 5,049 7,18 14,86 4,12 0,93 2,63 17,74 53,67 641+240 4,805 7,095 14,241 3,60 1,21 2,34 24,35 46,93

641+260 5,016 7,185 14,64 4,07 0,94 2,44 18,69 50,72 641+260 4,827 7,078 14,18 3,54 1,28 2,28 24,93 46,16

641+280 5,004 7,175 14,71 4,19 0,82 2,53 17,59 49,66 641+280 4,823 7,06 14,187 3,57 1,25 2,30 25,38 45,79

641+300 4,976 7,181 14,84 4,27 0,71 2,69 15,20 52,14 641+300 4,801 7,08 14,091 3,53 1,27 2,21 25,21 45,14

641+320 4,965 7,196 14,90 4,20 0,77 2,74 14,73 54,25 641+320 4,796 7,119 14,109 3,52 1,28 2,19 25,47 44,04

641+340 4,944 7,221 15,01 4,22 0,72 2,85 14,92 55,84 641+340 4,815 7,031 14,142 3,54 1,28 2,30 25,58 44,90

641+360 4,983 7,206 15,16 4,20 0,78 2,97 15,08 58,16 641+360 4,778 7,04 14,143 3,47 1,30 2,33 25,82 46,21

641+380 4,903 7,243 15,13 4,14 0,76 2,98 15,48 59,53 641+380 4,744 7,071 14,093 3,44 1,30 2,28 26,07 46,03

641+400 4,896 7,23 15,01 4,01 0,89 2,88 16,55 58,62 641+400 4,729 7,104 14,123 3,52 1,21 2,29 25,16 45,68

641+420 4,856 7,229 14,89 3,94 0,92 2,80 18,07 56,80 641+420 4,728 7,108 14,173 3,50 1,23 2,34 24,44 46,27

641+440 4,809 7,215 14,81 3,87 0,94 2,79 18,53 55,91 641+440 4,759 7,052 14,117 3,47 1,29 2,31 25,24 46,43

641+460 4,773 7,184 14,83 3,87 0,91 2,87 18,43 56,60 641+460 4,792 7,003 14,125 3,43 1,36 2,33 26,51 46,36

641+480 4,75 7,167 14,77 3,74 1,01 2,86 19,14 57,26 641+480 4,749 7,045 14,119 3,44 1,31 2,33 26,71 46,55

641+500 4,749 7,203 14,63 3,69 1,06 2,67 20,69 55,30 641+500 4,664 7,141 14,124 3,43 1,23 2,32 25,46 46,44

641+520 4,757 7,22 14,61 3,79 0,97 2,63 20,33 53,02 641+520 4,667 7,136 14,175 3,47 1,19 2,37 24,26 46,91

641+540 4,791 7,202 14,72 3,67 1,12 2,73 20,94 53,59 641+540 4,664 7,127 14,133 3,44 1,22 2,34 24,13 47,14

641+560 4,81 7,2 14,75 3,67 1,14 2,74 22,59 54,66 641+560 4,645 7,168 14,128 3,48 1,16 2,32 23,81 46,57

641+580 4,767 7,224 14,79 3,70 1,07 2,80 22,09 55,33 641+580 4,676 7,17 14,175 3,49 1,19 2,33 23,50 46,44

641+600 4,728 7,24 14,78 3,68 1,05 2,82 21,22 56,13 641+600 4,678 7,183 14,159 3,51 1,17 2,30 23,62 46,27

641+620 4,7 7,244 14,78 3,69 1,02 2,84 20,65 56,53 641+620 4,683 7,189 14,135 3,51 1,18 2,26 23,49 45,61

641+640 4,684 7,235 14,74 3,71 0,98 2,83 19,94 56,63 641+640 4,701 7,192 14,152 3,44 1,26 2,26 24,36 45,22

641+660 4,724 7,165 14,68 3,72 1,01 2,79 19,88 56,19 641+660 4,733 7,184 14,153 3,47 1,26 2,24 25,22 44,95

641+680 4,76 7,096 14,70 3,76 1,00 2,85 20,11 56,40 641+680 4,788 7,17 14,172 3,46 1,33 2,21 25,88 44,50

641+700 4,694 7,13 14,64 3,73 0,97 2,81 19,69 56,60 641+700 4,821 7,175 14,106 3,49 1,33 2,11 26,60 43,24

641+720 4,653 7,138 14,72 3,68 0,97 2,93 19,38 57,46 641+720 4,784 7,185 14,118 3,53 1,26 2,15 25,91 42,59

641+740 4,703 7,142 14,66 3,67 1,04 2,82 20,07 57,47 641+740 4,796 7,145 14,072 3,51 1,28 2,13 25,40 42,80

641+760 4,733 7,159 14,75 3,75 0,98 2,86 20,19 56,73 641+760 4,813 7,125 14,069 3,46 1,35 2,13 26,34 42,62

641+780 4,714 7,149 14,75 3,78 0,94 2,89 19,18 57,43 641+780 4,829 7,111 14,069 3,45 1,38 2,13 27,34 42,60

641+800 4,657 7,177 14,76 3,77 0,89 2,93 18,23 58,14 641+800 4,793 7,125 14,065 3,41 1,39 2,15 27,69 42,76

641+820 4,521 7,347 14,75 3,68 0,84 2,88 17,28 58,07 641+820 4,752 7,12 14,037 3,35 1,40 2,17 27,87 43,12

641+840 4,585 7,419 14,65 3,66 0,92 2,65 17,62 55,23 641+840 4,49 7,269 13,954 3,39 1,10 2,20 25,01 43,60

641+860 4,754 7,248 14,53 3,68 1,07 2,53 19,95 51,75 641+860 4,414 7,314 13,92 3,37 1,05 2,19 21,45 43,87

641+880 4,795 7,117 14,45 3,64 1,15 2,53 22,26 50,64 641+880 4,47 7,251 14,03 3,49 0,98 2,31 20,24 45,01

641+900 4,735 7,082 14,54 3,54 1,20 2,73 23,48 52,60 641+900 4,578 7,097 14,251 3,48 1,09 2,58 20,73 48,85

641+920 4,627 7,135 14,67 3,45 1,17 2,91 23,69 56,37 641+920 4,568 7,105 14,284 3,53 1,04 2,61 21,34 51,87

641+940 4,597 7,128 14,55 3,48 1,12 2,82 22,91 57,31 641+940 4,571 7,134 14,183 3,50 1,08 2,48 21,15 50,89

641+960 4,572 7,157 14,67 3,46 1,11 2,95 22,30 57,65 641+960 4,565 7,144 14,274 3,53 1,04 2,57 21,15 50,43

641+980 4,53 7,114 14,21 3,50 1,03 2,57 21,46 55,15 641+980 4,545 7,176 14,302 3,53 1,02 2,58 20,56 51,46

642+000 4,491 7,165 14,04 3,59 0,90 2,38 19,30 49,50 642+000 4,567 7,156 14,236 3,55 1,02 2,51 20,34 50,94

642+020 4,468 7,293 14,22 3,61 0,86 2,46 17,57 48,36 642+020 4,639 7,099 14,212 3,52 1,12 2,47 21,37 49,87

642+040 4,453 7,111 14,04 3,57 0,88 2,48 17,41 49,33 642+040 4,724 7,064 14,317 3,65 1,08 2,53 21,98 50,03
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642+060 4,441 7,048 13,95 3,46 0,98 2,46 18,58 49,38 642+060 4,814 7,044 14,293 3,79 1,03 2,44 21,04 49,64

642+080 4,435 7,102 14,14 3,58 0,85 2,60 18,30 50,65 642+080 4,734 7,122 14,271 3,71 1,03 2,42 20,52 48,50

642+100 4,509 7,069 13,97 3,55 0,96 2,39 18,09 49,98 642+100 4,595 7,136 14,221 3,69 0,90 2,49 19,28 49,05

642+120 4,566 7,058 13,99 3,47 1,10 2,36 20,56 47,56 642+120 4,594 7,059 14,292 3,64 0,96 2,64 18,58 51,29

642+140 4,581 7,156 13,97 3,33 1,25 2,23 23,47 45,92 642+140 4,639 7,026 14,342 3,66 0,98 2,68 19,33 53,16

642+160 4,364 7,338 13,97 3,38 0,98 2,27 22,27 45,00 642+160 4,777 6,986 14,357 3,71 1,06 2,59 20,39 52,71

642+180 4,275 7,231 14,01 3,39 0,89 2,51 18,67 47,75 642+180 4,881 7,05 14,372 3,76 1,12 2,44 21,80 50,35

642+200 4,204 7,253 14,02 3,37 0,84 2,56 17,24 50,69 642+200 4,923 6,998 14,73 3,73 1,19 2,81 23,09 52,50

642+220 4,218 7,235 13,99 3,38 0,84 2,53 16,72 50,98 642+220 4,891 7,68 15,12 3,68 1,21 2,55 24,05 53,58

642+240 4,431 7,022 13,87 3,37 1,07 2,42 19,01 49,55 642+240 4,922 8,261 15,445 3,61 1,31 2,26 25,27 48,11

642+260 4,516 6,935 13,90 3,30 1,22 2,45 22,82 48,72 642+260 4,968 9,587 16,71 3,71 1,26 2,16 25,73 44,17

642+280 4,49 6,947 13,86 3,37 1,12 2,42 23,38 48,70 642+280 4,969 10,59 17,666 3,67 1,30 2,11 25,60 42,62

642+300 4,358 6,984 13,77 3,27 1,09 2,43 22,11 48,51 642+300 4,931 10,944 17,783 3,67 1,26 1,91 25,62 40,15

642+320 4,213 6,951 13,59 3,17 1,04 2,43 21,28 48,62 642+320 4,848 10,957 17,627 3,70 1,15 1,82 24,09 37,30

642+340 4,147 7,128 13,65 3,17 0,98 2,38 20,20 48,08 642+340 4,663 10,878 17,56 3,65 1,02 2,02 21,63 38,41

642+360 4,099 7,223 13,73 3,16 0,94 2,41 19,24 47,88 642+360 4,532 10,793 17,691 3,65 0,88 2,37 18,94 43,85

642+380 4,009 7,23 13,66 3,15 0,86 2,42 18,02 48,31 642+380 4,703 10,686 17,739 3,69 1,02 2,35 18,95 47,16

642+400 4,001 7,166 13,74 3,23 0,77 2,57 16,30 49,93 642+400 4,756 11,08 17,651 3,70 1,06 1,82 20,73 41,65

642+420 4,034 7,247 13,71 3,16 0,88 2,43 16,48 49,99 642+420 4,74 12,436 18,186 3,74 1,00 1,01 20,57 28,25

642+440 4,082 7,256 13,80 3,20 0,88 2,46 17,55 48,90 642+440 4,742 10,718 17 3,68 1,07 1,54 20,66 25,50

642+460 4,093 7,272 13,79 3,27 0,82 2,42 16,99 48,86 642+460 4,784 7,132 14,212 3,66 1,12 2,30 21,87 38,36

642+480 4,084 7,371 13,91 3,36 0,73 2,45 15,47 48,75 642+480 4,756 7,132 14,442 3,62 1,13 2,55 22,54 48,50

642+500 4,141 7,281 13,89 3,38 0,76 2,47 14,84 49,20 642+500 4,707 7,138 14,497 3,67 1,04 2,65 21,71 52,06

642+520 4,257 7,143 13,84 3,46 0,79 2,44 15,51 49,08 642+520 4,637 7,165 14,415 3,56 1,08 2,61 21,13 52,65

642+540 4,434 6,967 13,99 3,50 0,94 2,58 17,30 50,24 642+540 4,621 7,118 14,359 3,50 1,12 2,62 21,93 52,33

642+560 4,573 6,869 14,00 3,46 1,11 2,56 20,51 51,41 642+560 4,603 7,061 14,238 3,43 1,17 2,57 22,88 51,94

642+580 4,668 6,895 14,02 3,51 1,16 2,45 22,75 50,11 642+580 4,52 7,08 14,159 3,39 1,13 2,56 22,99 51,33

642+600 4,624 7,107 14,13 3,53 1,10 2,40 22,56 48,50 642+600 4,452 7,229 14,186 3,43 1,02 2,51 21,53 50,64

642+620 4,504 7,389 14,04 3,51 1,00 2,15 20,94 45,43 642+620 4,469 7,218 14,232 3,42 1,05 2,55 20,74 50,50

642+640 4,5 7,466 14,15 3,53 0,97 2,19 19,68 43,32 642+640 4,458 7,124 14,311 3,47 0,99 2,73 20,42 52,74

642+660 4,525 7,346 14,01 3,45 1,07 2,14 20,41 43,23 642+660 4,43 7,027 14,207 3,37 1,06 2,75 20,51 54,79

642+680 4,502 7,25 14,08 3,52 0,99 2,33 20,59 44,67 642+680 4,469 6,984 14,17 3,37 1,10 2,72 21,55 54,67

642+700 4,445 7,188 14,11 3,50 0,95 2,48 19,36 48,07 642+700 4,513 7,031 14,259 3,41 1,10 2,72 21,98 54,32

642+720 4,382 7,141 14,01 3,48 0,90 2,49 18,53 49,66 642+720 4,532 7,119 14,322 3,57 0,97 2,67 20,68 53,86

642+740 4,329 7,258 14,01 3,43 0,90 2,43 18,07 49,13 642+740 4,567 7,151 14,321 3,56 1,01 2,60 19,77 52,74

642+760 4,464 7,262 13,98 3,42 1,04 2,25 19,43 46,75 642+760 4,566 7,18 14,39 3,54 1,03 2,64 20,40 52,47

642+780 4,513 7,271 14,04 3,38 1,14 2,26 21,76 45,10 642+780 4,597 7,179 14,254 3,48 1,12 2,48 21,44 51,22

642+800 4,482 7,295 13,98 3,40 1,09 2,20 22,21 44,60 642+800 4,6 7,213 14,354 3,55 1,05 2,54 21,69 50,19

642+820 4,36 7,333 13,95 3,41 0,95 2,26 20,35 44,58 642+820 4,623 7,212 14,317 3,61 1,01 2,48 20,64 50,23

642+840 4,314 7,258 14,01 3,36 0,95 2,44 19,04 46,94 642+840 4,647 7,203 14,33 3,60 1,05 2,48 20,55 49,62

642+860 4,319 7,16 13,92 3,33 0,99 2,44 19,40 48,74 642+860 4,676 7,197 14,397 3,56 1,12 2,52 21,60 50,04

642+880 4,311 7,085 13,92 3,36 0,95 2,52 19,33 49,57 642+880 4,708 7,187 14,457 3,63 1,08 2,56 21,98 50,86

642+900 4,297 7,042 13,87 3,29 1,00 2,53 19,50 50,46 642+900 4,738 7,192 14,465 3,66 1,08 2,54 21,58 50,97

642+920 4,259 7,192 13,85 3,25 1,01 2,40 20,10 49,25 642+920 4,74 7,232 14,547 3,64 1,10 2,58 21,77 51,10

642+940 4,324 7,22 13,88 3,34 0,98 2,34 19,91 47,35 642+940 4,743 7,193 14,578 3,66 1,09 2,64 21,88 52,17

642+960 4,312 7,097 13,87 3,27 1,04 2,46 20,22 47,95 642+960 4,806 7,013 14,494 3,65 1,15 2,68 22,39 53,17

642+980 4,193 7,068 13,85 3,20 0,99 2,59 20,28 50,45 642+980 4,837 7,077 14,602 3,74 1,10 2,69 22,50 53,63

643+000 4,126 7,002 13,76 3,19 0,94 2,63 19,28 52,21 643+000 4,865 7,119 14,615 3,82 1,05 2,63 21,42 53,19

643+020 4,11 6,867 13,75 3,15 0,96 2,78 18,97 54,11 643+020 4,872 7,125 14,651 3,85 1,02 2,65 20,65 52,85

643+040 4,092 7,058 13,78 3,13 0,96 2,63 19,21 54,06 643+040 4,883 7,169 14,731 3,89 0,99 2,68 20,09 53,33

643+060 4,116 7,175 13,79 3,11 1,01 2,50 19,67 51,26 643+060 4,943 7,136 14,686 3,86 1,09 2,61 20,75 52,86

643+080 4,079 7,261 13,65 3,11 0,97 2,31 19,74 48,06 643+080 5,026 7,097 14,657 3,89 1,14 2,53 22,21 51,41

643+100 4,076 7,214 13,77 3,20 0,88 2,48 18,48 47,90 643+100 5,029 7,114 14,581 3,89 1,14 2,44 22,73 49,72

643+120 4,173 7,065 13,85 3,28 0,90 2,61 17,75 50,92 643+120 4,876 7,155 14,471 3,77 1,11 2,44 22,47 48,78

643+140 4,422 6,92 14,01 3,38 1,04 2,67 19,36 52,76 643+140 4,685 7,175 14,25 3,64 1,04 2,39 21,51 48,30

643+160 4,537 6,992 14,04 3,47 1,07 2,51 21,06 51,78 643+160 4,543 7,221 13,993 3,49 1,05 2,23 20,96 46,19

643+180 4,596 7,117 14,20 3,61 0,99 2,49 20,51 49,98 643+180 4,413 7,28 13,885 3,48 0,94 2,19 19,89 44,21



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 
int (m)

Demolición 
ext (m)

Demolición 
int (m²)

Demolición 
ext (m²) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 

int (m)
Demolición 

ext (m)
Demolición 

int (m²)
Demolición 

ext (m²)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

643+200 4,637 7,16 14,27 3,70 0,94 2,48 19,21 49,60 643+200 4,329 7,243 13,859 3,34 0,99 2,29 19,25 44,79

643+220 4,664 7,227 14,35 3,78 0,89 2,46 18,22 49,38 643+220 4,285 7,185 13,851 3,25 1,04 2,38 20,25 46,68

643+240 4,73 7,323 14,47 3,86 0,87 2,42 17,59 48,79 643+240 4,237 7,165 13,717 3,12 1,12 2,32 21,50 46,96

643+260 4,777 7,59 14,62 3,93 0,85 2,25 17,19 46,67 643+260 4,196 7,171 13,691 3,13 1,07 2,32 21,81 46,39

643+280 4,805 8,03 15,18 3,95 0,85 2,35 17,00 45,96 643+280 4,158 7,189 13,622 3,08 1,08 2,28 21,45 45,99

643+300 4,81 8,448 15,13 3,96 0,85 1,87 17,01 42,15 643+300 4,131 7,206 13,606 3,09 1,04 2,27 21,20 45,44

643+320 4,798 8,854 15,33 3,95 0,85 1,68 16,96 35,52 643+320 4,102 7,237 13,704 3,09 1,02 2,37 20,56 46,34

643+340 4,772 9,145 15,66 3,94 0,84 1,74 16,84 34,26 643+340 4,09 7,226 13,798 3,08 1,01 2,48 20,28 48,47

643+360 4,72 9,467 16,10 3,89 0,84 1,91 16,70 36,54 643+360 4,104 7,273 13,886 3,12 0,99 2,51 20,01 49,91

643+380 4,647 9,743 16,39 3,79 0,86 2,00 16,92 39,10 643+380 4,167 7,643 14,186 3,19 0,98 2,38 19,69 48,85

643+400 4,564 9,92 16,71 3,74 0,82 2,22 16,77 42,21 643+400 4,248 9,274 15,514 3,22 1,03 1,99 20,09 43,68

643+420 4,474 10,115 17,06 3,68 0,79 2,47 16,14 46,92 643+420 4,379 11,241 16,721 3,33 1,05 1,10 20,76 30,93

643+440 4,366 10,281 17,42 3,57 0,79 2,77 15,88 52,45 643+440 4,527 11,369 17,326 3,47 1,06 1,43 21,03 25,31

643+460 4,295 10,327 17,51 3,43 0,87 2,89 16,63 56,62 643+460 4,645 11,296 17,124 3,66 0,98 1,18 20,36 26,13

643+480 4,247 10,266 17,56 3,31 0,94 3,04 18,05 59,32 643+480 4,751 11,337 17,364 3,76 1,00 1,28 19,76 24,59

643+500 4,18 10,304 17,39 3,14 1,04 2,91 19,72 59,50 643+500 4,856 11,33 17,683 3,81 1,05 1,50 20,44 27,73

643+520 4,096 10,514 17,37 3,10 0,99 2,76 20,28 56,66 643+520 4,943 11,384 17,816 3,92 1,02 1,49 20,68 29,86

643+540 4,001 10,947 17,44 3,08 0,92 2,49 19,14 52,51 643+540 5,013 11,06 18,015 3,93 1,08 1,94 21,02 34,31

643+560 4,114 11,898 18,07 3,07 1,05 2,06 19,70 45,49 643+560 4,934 11,62 18,484 3,80 1,13 1,93 22,13 38,72

643+580 4,187 7,8 14,48 3,07 1,12 2,49 21,66 45,48 643+580 4,839 10,6 17,536 3,71 1,13 2,10 22,56 40,27

643+600 4,22 7,112 14,06 3,18 1,04 2,73 21,60 52,15 643+600 4,732 7,227 14,55 3,72 1,01 2,59 21,35 46,88

643+620 4,235 7,147 14,09 3,22 1,01 2,71 20,55 54,36 643+620 4,707 7,229 14,424 3,70 1,01 2,49 20,15 50,79

643+640 4,231 7,244 14,16 3,29 0,94 2,68 19,57 53,91 643+640 4,711 7,16 14,138 3,65 1,06 2,27 20,70 47,55

643+660 4,293 7,227 14,19 3,33 0,96 2,67 19,05 53,47 643+660 4,683 7,157 14,129 3,60 1,09 2,29 21,52 45,56

643+680 4,326 7,215 14,26 3,35 0,97 2,72 19,35 53,89 643+680 4,595 7,25 14,201 3,59 1,01 2,36 20,94 46,45

643+700 4,352 7,235 14,24 3,35 1,00 2,65 19,73 53,73 643+700 4,489 7,329 14,23 3,58 0,91 2,41 19,18 47,68

643+720 4,381 7,18 14,30 3,34 1,05 2,74 20,45 53,88 643+720 4,48 7,315 14,216 3,57 0,91 2,42 18,19 48,33

643+740 4,415 7,192 14,31 3,34 1,08 2,70 21,24 54,40 643+740 4,571 7,271 14,225 3,59 0,98 2,38 18,88 48,04

643+760 4,456 7,239 14,30 3,46 0,99 2,61 20,70 53,11 643+760 4,633 7,163 14,213 3,54 1,09 2,42 20,71 48,00

643+780 4,526 7,116 14,32 3,41 1,12 2,67 21,09 52,81 643+780 4,642 7,081 14,029 3,64 1,00 2,31 20,91 47,23

643+800 4,549 7,186 14,31 3,48 1,07 2,58 21,86 52,52 643+800 4,569 7,118 14,113 3,62 0,95 2,43 19,52 47,32

643+820 4,566 7,171 14,29 3,64 0,93 2,56 19,94 51,34 643+820 4,533 7,145 14,238 3,55 0,98 2,56 19,35 49,86

643+840 4,557 7,13 14,28 3,56 1,00 2,59 19,26 51,47 643+840 4,529 7,181 14,077 3,56 0,97 2,37 19,54 49,27

643+860 4,548 7,197 14,54 3,59 0,96 2,80 19,59 53,88 643+860 4,527 7,223 14,074 3,52 1,01 2,32 19,77 46,91

643+880 4,555 7,237 14,44 3,62 0,94 2,65 18,96 54,48 643+880 4,527 7,195 14,112 3,50 1,03 2,39 20,33 47,14

643+900 4,56 7,242 14,41 3,58 0,98 2,61 19,23 52,64 643+900 4,527 7,168 13,999 3,51 1,02 2,30 20,42 46,94

643+920 4,559 7,207 14,38 3,66 0,90 2,62 18,87 52,29 643+920 4,526 7,145 14,059 3,47 1,05 2,39 20,69 46,92

643+940 4,554 7,167 14,42 3,67 0,88 2,69 17,85 53,11 643+940 4,527 7,138 14,094 3,46 1,07 2,43 21,19 48,17

643+960 4,536 7,401 14,50 3,67 0,87 2,56 17,50 52,58 643+960 4,534 7,125 14,091 3,44 1,09 2,43 21,58 48,61

643+980 4,517 10 15,96 3,54 0,98 1,44 18,47 40,07 643+980 4,535 8,345 14,642 3,39 1,15 1,76 22,37 41,94

644+000 4,467 12,853 18,61 3,32 1,15 1,29 21,27 27,35 644+000 4,539 12,83 18,372 3,39 1,15 1,00 22,92 27,65

644+020 4,437 11,484 17,20 3,41 1,03 1,28 21,73 25,72 644+020 4,555 11,427 18,057 3,38 1,18 2,08 23,23 30,78

644+040 4,435 11,234 17,03 3,42 1,02 1,36 20,44 26,43 644+040 4,557 10,999 17,742 3,35 1,21 2,19 23,85 42,61

644+060 4,456 11,198 17,18 3,50 0,96 1,53 19,75 28,89 644+060 4,523 11,004 17,636 3,37 1,16 2,11 23,64 42,95

644+080 4,496 11,203 17,29 3,24 1,26 1,59 22,15 31,14 644+080 4,491 10,946 17,57 3,63 0,87 2,13 20,20 42,42

644+100 4,499 11,298 17,43 3,55 0,95 1,63 22,04 32,20 644+100 4,5 10,894 17,441 3,62 0,88 2,05 17,43 41,80

644+120 4,497 11,39 17,36 3,65 0,85 1,47 17,91 31,00 644+120 4,482 10,844 17,217 3,61 0,87 1,89 17,47 39,38

644+140 4,533 11,269 17,06 3,65 0,89 1,26 17,33 27,26 644+140 4,476 10,77 16,74 3,44 1,04 1,49 19,06 33,85

644+160 4,57 11,063 16,83 3,50 1,08 1,19 19,63 24,51 644+160 4,402 10,734 16,556 3,37 1,04 1,42 20,72 29,14

644+180 4,586 10,894 16,59 3,47 1,12 1,11 21,94 22,98 644+180 4,399 10,739 16,669 3,29 1,11 1,53 21,40 29,51

644+200 4,587 10,78 16,46 3,52 1,07 1,09 21,87 21,97 644+200 4,405 10,701 16,702 3,41 0,99 1,60 20,98 31,27

644+220 4,631 10,656 16,36 3,55 1,08 1,07 21,50 21,60 644+220 4,399 10,69 16,741 3,38 1,02 1,65 20,15 32,48

644+240 4,702 10,554 16,35 3,55 1,15 1,09 22,32 21,62 644+240 4,365 10,66 16,73 3,29 1,08 1,71 20,98 33,57

644+260 4,708 10,57 16,34 3,56 1,15 1,06 22,95 21,57 644+260 4,292 10,741 16,639 3,27 1,02 1,61 20,94 33,11

644+280 4,663 10,693 16,30 3,59 1,08 0,94 22,22 20,02 644+280 4,375 10,6 16,523 3,33 1,05 1,55 20,64 31,54

644+300 4,583 10,823 16,24 3,58 1,00 0,84 20,78 17,75 644+300 4,395 10,675 16,614 3,31 1,08 1,54 21,27 30,92

644+320 4,546 10,826 16,27 3,58 0,97 0,90 19,72 17,32 644+320 4,397 10,689 16,872 3,27 1,13 1,79 22,09 33,30
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644+340 4,481 10,888 16,41 3,59 0,89 1,04 18,61 19,40 644+340 4,399 10,715 16,873 3,22 1,18 1,76 23,11 35,45

644+360 4,476 10,91 16,41 3,63 0,85 1,03 17,38 20,72 644+360 4,384 10,729 16,837 3,26 1,13 1,72 23,12 34,83

644+380 4,445 10,863 16,36 3,65 0,79 1,05 16,40 20,78 644+380 4,382 10,726 16,74 3,44 0,94 1,63 20,72 33,56

644+400 4,453 10,812 16,41 3,70 0,75 1,15 15,46 21,98 644+400 4,375 10,714 16,787 3,35 1,03 1,70 19,68 33,30

644+420 4,48 10,781 16,39 3,72 0,76 1,12 15,13 22,72 644+420 4,415 10,663 16,944 3,23 1,19 1,87 22,15 35,64

644+440 4,486 10,831 16,31 3,60 0,89 0,99 16,49 21,13 644+440 4,389 10,704 16,611 3,26 1,13 1,52 23,16 33,84

644+460 4,483 10,907 16,23 3,59 0,90 0,84 17,88 18,33 644+460 4,39 10,724 16,611 3,60 0,79 1,50 19,13 30,15

644+480 4,556 10,904 16,18 3,66 0,90 0,72 17,94 15,65 644+480 4,406 10,729 16,611 3,58 0,83 1,48 16,17 29,73

644+500 4,557 10,862 16,21 3,75 0,81 0,79 17,05 15,13 644+500 4,426 10,683 16,611 3,50 0,93 1,50 17,59 29,78

644+520 4,556 10,825 16,35 3,80 0,76 0,97 15,68 17,63 644+520 4,447 10,859 16,611 3,45 0,99 1,31 19,23 28,07

644+540 4,557 10,783 16,32 3,81 0,75 0,98 15,07 19,51 644+540 4,453 12,175 18,611 3,43 1,02 1,98 20,14 32,88

644+560 4,529 10,749 16,36 3,80 0,73 1,08 14,81 20,61 644+560 4,466 7,426 13,946 3,43 1,04 2,05 20,60 40,37

644+580 4,481 10,681 16,35 3,81 0,67 1,19 14,04 22,73 644+580 4,482 7,084 13,968 3,54 0,95 2,40 19,87 44,56

644+600 4,516 11,145 16,82 3,63 0,89 1,16 15,60 23,54 644+600 4,411 7,14 14,037 3,42 1,00 2,49 19,42 48,88

644+620 4,47 7,6 14,45 3,61 0,86 2,38 17,50 35,40 644+620 4,398 7,118 14,007 3,41 0,99 2,49 19,87 49,77

644+640 4,454 7,208 13,89 3,54 0,92 2,23 17,76 46,04 644+640 4,432 7,078 14,014 3,34 1,09 2,50 20,84 49,95

644+660 4,437 7,269 14,05 3,51 0,93 2,35 18,40 45,72 644+660 4,461 7,073 14,03 3,37 1,09 2,50 21,81 50,00

644+680 4,403 7,304 14,04 3,49 0,91 2,33 18,35 46,76 644+680 4,453 7,132 14,051 3,34 1,11 2,47 22,01 49,62

644+700 4,352 7,341 13,97 3,45 0,91 2,27 18,15 46,02 644+700 4,453 7,146 14,084 3,35 1,10 2,49 22,14 49,51

644+720 4,322 7,337 14,02 3,45 0,88 2,36 17,81 46,35 644+720 4,516 7,083 14,098 3,38 1,14 2,50 22,39 49,84

644+740 4,329 7,29 14,01 3,51 0,82 2,39 16,98 47,50 644+740 4,548 7,065 14,164 3,37 1,18 2,55 23,17 50,50

644+760 4,336 7,245 13,92 3,43 0,91 2,34 17,32 47,28 644+760 4,511 7,134 14,239 3,42 1,09 2,59 22,72 51,45

644+780 4,35 7,23 13,99 3,42 0,93 2,41 18,40 47,54 644+780 4,51 7,185 14,269 3,42 1,09 2,57 21,80 51,68

644+800 4,379 7,228 13,90 3,40 0,98 2,29 19,06 47,05 644+800 4,514 7,169 14,321 3,45 1,06 2,64 21,50 52,12

644+820 4,413 7,249 13,87 3,36 1,05 2,21 20,29 45,01 644+820 4,496 7,167 14,331 3,49 1,01 2,67 20,69 53,06

644+840 4,493 7,237 14,18 3,46 1,03 2,45 20,83 46,60 644+840 4,473 7,133 14,186 3,25 1,22 2,58 22,28 52,48

644+860 4,592 7,223 14,24 3,57 1,02 2,43 20,53 48,76 644+860 4,45 7,086 13,757 3,08 1,37 2,22 25,91 48,01

644+880 4,674 7,251 14,46 3,44 1,23 2,53 22,53 49,55 644+880 4,459 7,045 13,625 3,09 1,37 2,12 27,43 43,42

644+900 4,737 7,269 14,42 3,48 1,25 2,41 24,84 49,43 644+900 4,432 7,028 13,6 3,18 1,26 2,14 26,30 42,61

644+920 4,77 7,209 14,51 3,50 1,27 2,53 25,20 49,43 644+920 4,436 7,067 13,684 3,32 1,12 2,18 23,73 43,21

644+940 4,664 7,204 14,34 3,41 1,25 2,47 25,19 50,04 644+940 4,542 7,085 13,816 3,39 1,15 2,19 22,69 43,70

644+960 4,477 7,177 14,09 3,38 1,10 2,43 23,54 49,05 644+960 4,783 7,037 14,103 3,63 1,16 2,28 23,08 44,72

644+980 4,253 7,081 13,86 3,02 1,24 2,53 23,39 49,60 644+980 5,078 7,062 14,626 3,92 1,16 2,49 23,18 47,69

645+000 3,938 7,018 13,45 2,83 1,11 2,50 23,51 50,26 645+000 5,397 7,162 15,073 4,31 1,08 2,51 22,47 50,00

645+020 3,565 7,061 13,04 2,43 1,14 2,42 22,51 49,15 645+020 5,905 7,229 15,737 4,89 1,02 2,60 20,99 51,17

645+040 3,093 7,237 12,67 2,07 1,02 2,34 21,59 47,61 645+040 6,621 7,172 16,28 5,51 1,12 2,49 21,31 50,90

645+060 2,898 7,144 12,43 1,81 1,09 2,38 21,11 47,27 645+060 7,141 7,172 16,68 5,98 1,17 2,37 22,81 48,54

645+080 2,645 7,109 12,11 1,49 1,16 2,35 22,48 47,36 645+080 7,519 7,202 17,119 6,35 1,17 2,40 23,37 47,65

645+100 2,32 7,251 11,73 1,17 1,15 2,16 23,10 45,11 645+100 7,769 7,195 17,493 6,63 1,14 2,53 23,09 49,27

645+120 1,93 7,398 11,56 0,91 1,03 2,24 21,77 43,95 645+120 7,896 7,221 17,712 6,87 1,03 2,60 21,67 51,24

645+140 1,301 7,586 11,34 0,63 0,68 2,46 17,00 46,93 645+140 8,051 7,3 17,885 7,08 0,98 2,53 20,05 51,29

645+160 0,308 8,426 11,20 0,48 -0,17 2,47 5,01 49,27 645+160 8,284 7,277 18,121 7,15 1,14 2,56 21,10 50,94

645+180 0,729 7,92 11,14 0,42 0,31 2,49 1,33 49,64 645+180 8,392 7,169 18,227 7,27 1,12 2,67 22,54 52,26

645+200 1,246 7,332 11,03 0,43 0,81 2,45 11,20 49,46 645+200 8,426 7,157 18,132 7,40 1,03 2,55 21,47 52,15

645+220 1,4 7,206 11,01 0,35 1,06 2,40 18,68 48,51 645+220 8,494 7,181 18,083 7,40 1,10 2,41 21,24 49,57

645+240 1,399 7,203 11,05 0,34 1,06 2,45 21,16 48,47 645+240 8,489 7,238 18,056 7,47 1,02 2,33 21,16 47,37

645+260 1,409 7,215 11,09 0,35 1,06 2,46 21,24 49,11 645+260 8,481 7,242 18,104 7,47 1,01 2,38 20,31 47,10

645+280 1,498 7,161 11,12 0,43 1,07 2,46 21,33 49,23 645+280 8,436 7,203 18,014 7,37 1,06 2,38 20,75 47,56

645+300 1,487 7,234 11,20 0,53 0,96 2,48 20,32 49,38 645+300 8,327 7,212 17,888 7,26 1,07 2,35 21,32 47,24

645+320 1,616 7,343 11,36 0,67 0,94 2,40 19,04 48,75 645+320 8,18 7,158 17,74 7,16 1,02 2,40 20,85 47,51

645+340 1,888 7,272 11,56 0,83 1,06 2,40 19,97 47,93 645+340 7,99 7,129 17,556 6,93 1,07 2,44 20,82 48,39

645+360 2,139 7,219 11,73 1,11 1,03 2,37 20,89 47,65 645+360 7,81 7,103 17,334 6,70 1,11 2,42 21,78 48,58

645+380 2,399 7,219 11,95 1,38 1,02 2,33 20,49 47,01 645+380 7,548 7,15 17,068 6,49 1,06 2,37 21,74 47,91

645+400 2,7 7,236 12,18 1,66 1,04 2,25 20,52 45,80 645+400 7,199 7,198 16,701 6,18 1,02 2,30 20,85 46,74

645+420 2,993 7,272 12,46 1,92 1,08 2,20 21,13 44,45 645+420 6,886 7,134 16,383 5,80 1,09 2,36 21,13 46,67

645+440 3,25 7,29 12,81 2,26 0,99 2,27 20,62 44,62 645+440 6,562 7,156 16,162 5,57 0,99 2,44 20,83 48,07

645+460 3,446 7,318 13,08 2,48 0,97 2,32 19,55 45,82 645+460 6,263 7,198 15,94 5,26 1,00 2,48 19,93 49,23
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645+480 3,72 7,319 13,29 2,65 1,07 2,26 20,37 45,72 645+480 6,163 7,108 15,723 5,09 1,07 2,45 20,72 49,31

645+500 3,885 7,318 13,45 2,88 1,01 2,25 20,77 45,01 645+500 5,929 7,189 15,482 4,87 1,06 2,36 21,35 48,16

645+520 3,994 7,355 13,65 3,06 0,93 2,30 19,39 45,47 645+520 5,76 7,198 15,323 4,70 1,06 2,37 21,19 47,29

645+540 4,119 7,295 13,82 3,28 0,84 2,40 17,67 47,05 645+540 5,657 7,133 15,166 4,57 1,08 2,38 21,40 47,41

645+560 4,265 7,227 14,03 3,55 0,72 2,54 15,53 49,45 645+560 5,479 7,141 14,988 4,43 1,05 2,37 21,32 47,44

645+580 4,41 7,224 14,12 3,59 0,82 2,49 15,32 50,30 645+580 5,273 7,213 14,771 4,33 0,95 2,29 19,95 46,53

645+600 4,507 7,24 14,13 3,65 0,86 2,39 16,74 48,74 645+600 5,131 7,262 14,694 4,22 0,91 2,30 18,59 45,86

645+620 4,591 7,238 14,15 3,71 0,88 2,32 17,38 47,06 645+620 5,033 7,275 14,652 4,15 0,88 2,34 17,95 46,45

645+640 4,688 7,197 14,25 3,75 0,94 2,37 18,18 46,87 645+640 4,98 7,267 14,581 4,10 0,88 2,33 17,63 46,78

645+660 4,729 7,209 14,36 3,85 0,88 2,43 18,14 47,91 645+660 4,949 7,212 14,467 4,03 0,92 2,31 18,02 46,40

645+680 4,746 7,184 14,42 3,90 0,85 2,49 17,27 49,13 645+680 4,935 7,174 14,475 3,97 0,97 2,37 18,91 46,72

645+700 4,735 7,162 14,37 3,92 0,82 2,48 16,71 49,65 645+700 4,9 7,197 14,403 3,92 0,98 2,31 19,49 46,72

645+720 4,727 7,173 14,42 3,98 0,75 2,52 15,67 49,99 645+720 4,819 7,247 14,391 3,89 0,93 2,33 19,11 46,31

645+740 4,762 7,189 14,39 3,95 0,82 2,44 15,63 49,62 645+740 4,863 7,129 14,4 3,85 1,01 2,41 19,44 47,33

645+760 4,882 7,144 14,33 3,92 0,96 2,31 17,74 47,45 645+760 4,871 7,176 14,38 3,86 1,01 2,33 20,19 47,41

645+780 4,882 7,168 14,41 3,94 0,94 2,36 19,02 46,60 645+780 4,88 7,188 14,391 3,86 1,02 2,32 20,25 46,56

645+800 4,863 7,212 14,33 3,92 0,94 2,26 18,86 46,11 645+800 4,868 7,206 14,425 3,85 1,01 2,35 20,32 46,74

645+820 4,852 7,197 14,43 3,94 0,91 2,38 18,52 46,40 645+820 4,86 7,224 14,43 3,87 0,99 2,35 20,04 46,97

645+840 4,832 7,187 14,43 3,92 0,92 2,41 18,27 47,92 645+840 4,847 7,243 14,485 3,88 0,97 2,40 19,58 47,41

645+860 4,819 7,136 14,38 3,90 0,92 2,43 18,40 48,35 645+860 4,857 7,245 14,448 3,94 0,92 2,35 18,84 47,41

645+880 4,846 7,107 14,29 3,91 0,94 2,34 18,63 47,66 645+880 4,877 7,214 14,462 3,96 0,92 2,37 18,32 47,17

645+900 4,863 7,107 14,42 3,82 1,05 2,45 19,85 47,88 645+900 4,896 7,159 14,358 3,88 1,02 2,30 19,34 46,74

645+920 4,875 7,123 14,45 3,93 0,94 2,45 19,86 49,02 645+920 4,884 7,163 14,421 3,87 1,02 2,37 20,36 46,77

645+940 4,856 7,197 14,40 3,89 0,97 2,35 19,11 48,04 645+940 4,87 7,182 14,431 3,94 0,93 2,38 19,50 47,53

645+960 4,864 7,209 14,40 3,96 0,91 2,33 18,77 46,76 645+960 4,865 7,217 14,43 4,02 0,85 2,35 17,82 47,27

645+980 4,899 7,196 14,43 4,09 0,81 2,33 17,18 46,59 645+980 4,879 7,247 14,423 3,90 0,98 2,30 18,31 46,45

646+000 4,925 7,179 14,41 3,89 1,04 2,30 18,51 46,37 646+000 4,864 7,195 14,477 3,94 0,93 2,42 19,08 47,15

646+020 4,957 7,159 14,39 3,92 1,04 2,27 20,81 45,77 646+020 4,839 7,189 14,449 3,90 0,94 2,42 18,71 48,39

646+040 4,996 7,137 14,36 3,91 1,09 2,23 21,31 45,01 646+040 4,856 7,207 14,418 3,90 0,96 2,36 19,00 47,76

646+060 5,021 7,116 14,38 3,92 1,10 2,24 21,94 44,70 646+060 4,915 7,182 14,442 3,86 1,06 2,35 20,12 47,00

646+080 4,99 7,136 14,39 3,93 1,07 2,26 21,69 45,02 646+080 4,948 7,166 14,41 3,87 1,08 2,30 21,36 46,41

646+100 4,955 7,181 14,33 3,96 0,99 2,20 20,59 44,55 646+100 4,947 7,183 14,388 3,88 1,06 2,26 21,44 45,54

646+120 4,879 7,296 14,38 3,95 0,93 2,20 19,20 43,99 646+120 4,908 7,211 14,423 3,85 1,06 2,30 21,20 45,62

646+140 4,917 7,281 14,39 4,01 0,91 2,19 18,31 43,91 646+140 4,793 7,208 14,416 3,90 0,89 2,42 19,46 47,19

646+160 4,978 7,213 14,44 4,01 0,96 2,24 18,69 44,32 646+160 4,694 7,25 14,446 3,88 0,81 2,50 17,03 49,17

646+180 4,995 7,166 14,42 3,97 1,03 2,26 19,93 44,99 646+180 4,687 7,248 14,451 3,86 0,83 2,52 16,39 50,18

646+200 5,006 7,135 14,38 4,02 0,99 2,24 20,16 44,90 646+200 4,768 7,227 14,404 3,85 0,92 2,41 17,47 49,25

646+220 4,967 7,173 14,41 4,00 0,97 2,27 19,56 45,01 646+220 4,796 7,18 14,406 3,88 0,91 2,43 18,35 48,39

646+240 4,942 7,19 14,37 4,06 0,88 2,24 18,53 45,03 646+240 4,769 7,205 14,375 3,83 0,94 2,40 18,52 48,31

646+260 4,947 7,182 14,46 4,00 0,95 2,33 18,32 45,66 646+260 4,761 7,265 14,408 3,84 0,93 2,38 18,63 47,83

646+280 4,973 7,156 14,47 4,00 0,97 2,34 19,17 46,69 646+280 4,8 7,31 14,431 3,86 0,94 2,32 18,67 47,03

646+300 4,965 7,152 14,50 3,98 0,98 2,39 19,50 47,27 646+300 4,875 7,28 14,433 3,90 0,97 2,28 19,13 45,99

646+320 4,926 7,204 14,52 4,05 0,88 2,39 18,58 47,77 646+320 4,946 7,272 14,449 3,92 1,03 2,23 19,99 45,09

646+340 4,933 7,197 14,42 3,95 0,98 2,29 18,57 46,82 646+340 4,997 7,274 14,626 3,93 1,07 2,36 20,97 45,86

646+360 4,924 7,189 14,49 4,09 0,83 2,38 18,10 46,70 646+360 4,999 7,328 14,504 3,97 1,03 2,18 20,97 45,32

646+380 4,926 7,163 14,45 4,12 0,81 2,36 16,35 47,39 646+380 4,982 7,318 14,44 4,02 0,96 2,14 19,92 43,17

646+400 4,947 7,178 14,49 4,18 0,77 2,37 15,72 47,28 646+400 4,948 7,304 14,406 3,98 0,97 2,15 19,32 42,94

646+420 4,971 7,162 14,45 4,11 0,86 2,32 16,27 46,87 646+420 4,929 7,252 14,505 3,82 1,11 2,32 20,82 44,78

646+440 4,942 7,171 14,42 4,07 0,87 2,31 17,29 46,25 646+440 4,905 7,204 14,491 3,83 1,08 2,38 21,91 47,06

646+460 4,919 7,179 14,40 4,07 0,85 2,30 17,21 46,07 646+460 4,874 7,18 14,461 3,76 1,11 2,41 21,90 47,89

646+480 4,91 7,143 14,43 4,05 0,86 2,38 17,08 46,78 646+480 4,869 7,137 14,489 3,80 1,07 2,48 21,82 48,90

646+500 4,898 7,146 14,43 4,15 0,75 2,39 16,06 47,64 646+500 4,873 7,114 14,417 3,81 1,06 2,43 21,32 49,13

646+520 4,909 7,144 14,47 4,10 0,81 2,42 15,63 48,05 646+520 4,863 7,148 14,481 3,83 1,03 2,47 20,93 49,00

646+540 4,937 7,142 14,42 4,07 0,87 2,34 16,82 47,60 646+540 4,846 7,18 14,473 3,84 1,00 2,45 20,34 49,17

646+560 5,011 7,117 14,37 4,13 0,88 2,24 17,52 45,81 646+560 4,857 7,157 14,556 3,84 1,02 2,54 20,20 49,89

646+580 5,059 7,169 14,36 4,09 0,97 2,13 18,52 43,66 646+580 4,843 7,149 14,427 3,83 1,02 2,44 20,32 49,77

646+600 5,109 7,181 14,42 4,03 1,08 2,13 20,47 42,62 646+600 4,849 7,107 14,396 3,81 1,04 2,44 20,59 48,75
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646+620 5,135 7,128 14,56 4,07 1,07 2,30 21,44 44,33 646+620 4,836 7,115 14,425 3,71 1,12 2,47 21,66 49,14

646+640 5,092 7,115 14,59 3,95 1,14 2,38 22,07 46,78 646+640 4,83 7,21 14,415 3,76 1,07 2,38 21,89 48,49

646+660 5,002 7,237 14,63 3,90 1,10 2,39 22,43 47,68 646+660 4,77 7,243 14,294 3,76 1,01 2,28 20,74 46,56

646+680 4,955 7,321 14,74 3,88 1,07 2,47 21,73 48,54 646+680 4,732 7,441 14,298 3,82 0,91 2,13 19,22 44,06

646+700 4,947 7,616 15,41 3,92 1,03 2,85 20,96 53,12 646+700 4,757 7,73 14,664 3,84 0,92 2,18 18,31 43,02

646+720 4,945 8,137 15,95 3,92 1,03 2,86 20,51 57,11 646+720 4,843 8,251 15,438 3,76 1,09 2,34 20,02 45,21

646+740 4,95 8,711 16,39 3,95 1,00 2,73 20,28 55,94 646+740 4,845 8,954 16,175 3,71 1,13 2,38 22,16 47,20

646+760 4,966 9,278 16,91 3,92 1,05 2,66 20,47 53,93 646+760 4,838 9,684 16,883 3,77 1,07 2,36 22,01 47,37

646+780 4,979 9,822 17,51 3,98 1,00 2,71 20,49 53,71 646+780 4,83 10,247 17,488 3,83 1,00 2,41 20,73 47,72

646+800 4,967 10,284 18,01 4,00 0,96 2,76 19,67 54,63 646+800 4,771 10,646 17,791 3,85 0,92 2,37 19,22 47,85

646+820 4,93 10,563 18,13 3,97 0,96 2,64 19,20 53,91 646+820 4,729 10,729 17,939 3,84 0,89 2,48 18,12 48,55

646+840 4,904 10,837 18,41 4,00 0,91 2,67 18,62 53,02 646+840 4,714 10,783 17,957 3,82 0,90 2,46 17,88 49,41

646+860 4,9 11,192 18,87 4,02 0,88 2,78 17,88 54,41 646+860 4,709 10,754 17,896 3,80 0,91 2,43 18,02 48,93

646+880 4,902 11,543 19,14 4,05 0,85 2,70 17,31 54,73 646+880 4,671 10,817 17,956 3,82 0,85 2,47 17,60 49,01

646+900 4,895 11,999 19,63 4,06 0,84 2,73 16,87 54,31 646+900 4,684 10,755 17,949 3,79 0,90 2,51 17,52 49,78

646+920 4,874 12,622 20,12 4,06 0,81 2,63 16,52 53,58 646+920 4,736 10,866 18,045 3,82 0,92 2,44 18,17 49,53

646+940 4,873 13,394 20,91 4,06 0,82 2,64 16,29 52,67 646+940 4,787 11,299 18,506 3,86 0,93 2,42 18,46 48,63

646+960 4,944 14,163 21,76 4,05 0,89 2,65 17,07 52,93 646+960 4,764 11,841 19,084 3,84 0,92 2,48 18,51 48,99

646+980 5,001 15,186 22,81 4,13 0,87 2,63 17,64 52,78 646+980 4,732 12,827 19,938 3,91 0,82 2,38 17,42 48,58

647+000 5,007 10,3 17,73 4,08 0,93 2,42 18,05 50,47 647+000 4,712 14,394 21,466 3,81 0,90 2,36 17,19 47,39

647+020 4,995 7,144 14,53 4,09 0,90 2,39 18,33 48,11 647+020 4,706 16,605 23,671 3,77 0,94 2,36 18,39 47,20

647+040 4,953 7,225 14,50 4,11 0,85 2,33 17,49 47,16 647+040 4,71 13,364 20,434 3,88 0,83 2,36 17,68 47,20

647+060 4,92 7,269 14,45 4,04 0,88 2,26 17,26 45,89 647+060 4,725 7,259 14,319 3,89 0,84 2,34 16,69 46,95

647+080 4,924 7,275 14,43 4,12 0,81 2,23 16,86 44,98 647+080 4,73 7,286 14,379 3,90 0,83 2,36 16,66 46,98

647+100 4,928 7,233 14,45 4,10 0,83 2,29 16,36 45,23 647+100 4,767 7,258 14,302 3,93 0,83 2,28 16,59 46,40

647+120 4,938 7,258 14,46 4,09 0,85 2,26 16,78 45,49 647+120 4,779 7,252 14,295 3,95 0,83 2,26 16,59 45,41

647+140 4,948 7,253 14,51 4,02 0,93 2,31 17,82 45,68 647+140 4,786 7,216 14,237 3,95 0,84 2,24 16,64 44,99

647+160 4,982 7,216 14,49 3,95 1,04 2,29 19,67 45,99 647+160 4,781 7,216 14,24 3,98 0,80 2,24 16,35 44,78

647+180 5,018 7,148 14,44 3,98 1,04 2,27 20,70 45,60 647+180 4,809 7,172 14,181 3,93 0,88 2,20 16,76 44,43

647+200 5,038 7,191 14,48 4,03 1,01 2,25 20,41 45,17 647+200 4,838 7,147 14,241 3,92 0,92 2,26 17,96 44,56

647+220 5,023 7,18 14,48 4,04 0,99 2,28 19,94 45,26 647+220 4,851 7,163 14,268 3,92 0,94 2,25 18,52 45,10

647+240 5,032 7,163 14,48 4,07 0,97 2,28 19,55 45,60 647+240 4,807 7,177 14,177 3,86 0,94 2,19 18,78 44,47

647+260 4,98 7,19 14,49 4,09 0,89 2,32 18,60 46,06 647+260 4,759 7,179 14,215 3,91 0,85 2,28 17,95 44,70

647+280 4,968 7,128 14,54 4,11 0,85 2,44 17,47 47,65 647+280 4,753 7,135 14,162 3,88 0,87 2,27 17,21 45,51

647+300 4,957 7,215 14,54 4,10 0,86 2,37 17,15 48,08 647+300 4,787 7,106 14,295 3,90 0,89 2,40 17,59 46,76

647+320 4,964 7,266 14,55 4,12 0,84 2,32 17,03 46,84 647+320 4,804 7,172 14,143 3,97 0,83 2,17 17,20 45,69

647+340 4,978 7,228 14,57 4,13 0,85 2,37 16,93 46,82 647+340 4,817 7,154 14,266 3,88 0,93 2,30 17,64 44,62

647+360 4,961 7,142 14,58 4,11 0,85 2,48 17,02 48,45 647+360 4,813 7,14 14,388 3,90 0,92 2,44 18,49 47,30

647+380 4,941 7,125 14,54 4,13 0,81 2,47 16,58 49,51 647+380 4,764 7,169 14,399 3,92 0,84 2,47 17,56 49,01

647+400 4,933 7,137 14,48 4,12 0,82 2,41 16,22 48,77 647+400 4,743 7,184 14,414 3,95 0,79 2,49 16,35 49,53

647+420 4,931 7,16 14,53 4,12 0,81 2,44 16,28 48,45 647+420 4,751 7,116 14,425 3,95 0,80 2,56 15,98 50,45

647+440 4,923 7,207 14,54 4,10 0,82 2,41 16,32 48,53 647+440 4,738 7,123 14,373 3,92 0,82 2,51 16,22 50,70

647+460 4,906 7,219 14,53 4,06 0,85 2,41 16,66 48,19 647+460 4,749 7,12 14,342 3,91 0,84 2,47 16,54 49,85

647+480 4,904 7,167 14,54 4,06 0,84 2,47 16,89 48,70 647+480 4,825 7,09 14,399 3,92 0,91 2,48 17,43 49,57

647+500 4,934 7,127 14,53 4,13 0,81 2,47 16,50 49,32 647+500 4,792 7,106 14,383 3,93 0,86 2,49 17,65 49,69

647+520 4,953 7,111 14,60 4,11 0,84 2,53 16,49 49,99 647+520 4,774 7,131 14,352 3,98 0,79 2,45 16,51 49,32

647+540 4,934 7,124 14,52 4,09 0,84 2,46 16,83 49,90 647+540 4,768 7,156 14,365 3,97 0,79 2,44 15,87 48,88

647+560 4,889 7,181 14,55 4,14 0,75 2,48 15,89 49,36 647+560 4,788 7,167 14,356 3,93 0,86 2,40 16,54 48,42

647+580 4,882 7,195 14,55 4,08 0,80 2,47 15,49 49,52 647+580 4,836 7,156 14,411 3,94 0,90 2,42 17,57 48,20

647+600 4,873 7,199 14,54 4,06 0,82 2,47 16,17 49,42 647+600 4,818 7,185 14,432 3,96 0,86 2,43 17,59 48,48

647+620 4,856 7,2 14,48 4,00 0,85 2,42 16,69 48,92 647+620 4,814 8,14 15,078 4,31 0,50 2,12 13,65 45,53

647+640 4,839 7,244 14,50 4,03 0,81 2,42 16,64 48,39 647+640 4,809 15,47 23,25 4,31 0,50 2,97 10,05 50,95

647+660 4,825 7,233 14,51 4,03 0,80 2,45 16,08 48,64 647+660 4,823 13,828 21,501 4,31 0,52 2,85 10,18 58,21

647+680 4,843 10,266 16,98 3,81 1,03 1,87 18,32 43,21 647+680 4,845 12,743 20,369 4,33 0,52 2,78 10,31 56,31

647+700 4,865 13,628 20,97 3,80 1,07 2,48 21,01 43,51 647+700 4,873 12,02 19,661 4,28 0,59 2,77 11,09 55,49

647+720 4,86 12,352 19,49 3,83 1,04 2,28 21,02 47,58 647+720 4,914 11,625 19,34 4,28 0,63 2,80 12,26 55,69

647+740 4,828 11,476 18,61 3,78 1,05 2,31 20,82 45,88 647+740 4,948 11,455 19,091 4,25 0,70 2,69 13,34 54,89
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647+760 4,864 11,018 18,01 3,75 1,12 2,13 21,62 44,39 647+760 4,918 11,367 18,905 4,30 0,62 2,62 13,22 53,08

647+780 4,858 10,731 17,85 3,78 1,08 2,27 21,96 43,95 647+780 4,904 11,306 18,941 4,28 0,62 2,73 12,43 53,51

647+800 4,857 10,475 17,58 3,81 1,05 2,25 21,27 45,15 647+800 4,852 11,08 18,688 4,28 0,57 2,76 11,93 54,87

647+820 4,826 10,488 17,59 3,84 0,99 2,28 20,36 45,30 647+820 4,839 10,765 18,331 4,20 0,64 2,73 12,05 54,83

647+840 4,864 10,51 17,59 3,88 0,99 2,22 19,77 44,99 647+840 4,827 10,505 18,162 4,27 0,55 2,83 11,89 55,57

647+860 4,808 10,53 17,59 3,86 0,95 2,25 19,32 44,70 647+860 4,85 10,256 17,898 4,24 0,61 2,79 11,61 56,22

647+880 4,837 10,308 17,44 3,89 0,95 2,30 18,90 45,49 647+880 4,867 9,901 17,599 4,22 0,65 2,83 12,53 56,23

647+900 4,828 9,932 17,07 3,81 1,02 2,31 19,68 46,10 647+900 4,847 9,599 17,196 4,29 0,56 2,75 12,07 55,81

647+920 4,815 9,324 16,40 3,75 1,06 2,26 20,85 45,68 647+920 4,843 9,322 16,809 4,19 0,66 2,64 12,16 53,94

647+940 4,78 8,653 15,68 3,85 0,93 2,24 19,92 45,00 647+940 4,857 8,837 16,417 4,23 0,63 2,72 12,84 53,67

647+960 4,763 8,104 15,15 3,84 0,93 2,28 18,57 45,27 647+960 4,882 8,355 16,089 4,21 0,67 2,85 13,03 55,75

647+980 4,788 7,632 14,61 3,79 1,00 2,19 19,22 44,69 647+980 4,847 7,937 15,597 4,16 0,69 2,81 13,63 56,65

648+000 4,796 7,184 14,36 3,93 0,87 2,38 18,64 45,61 648+000 4,819 7,557 15,19 4,15 0,67 2,81 13,56 56,27

648+020 4,781 7,2 14,32 3,79 0,99 2,34 18,57 47,14 648+020 4,809 7,244 15,077 4,09 0,72 3,02 13,85 58,38

648+040 4,743 7,249 14,29 3,76 0,98 2,30 19,68 46,38 648+040 4,863 7,253 14,904 4,13 0,73 2,79 14,50 58,12

648+060 4,703 7,251 14,20 3,55 1,15 2,24 21,31 45,42 648+060 4,914 7,217 14,969 4,17 0,74 2,84 14,74 56,26

648+080 4,691 7,217 14,27 3,60 1,09 2,37 22,45 46,08 648+080 4,952 7,19 14,925 4,01 0,94 2,78 16,83 56,21

648+100 4,74 7,141 14,24 3,58 1,17 2,36 22,59 47,25 648+100 4,974 7,178 14,879 3,98 1,00 2,73 19,40 55,10

648+120 4,816 7,058 14,27 3,61 1,21 2,40 23,75 47,60 648+120 4,98 7,17 14,884 4,07 0,91 2,73 19,10 54,61

648+140 4,847 7,047 14,28 3,61 1,23 2,38 24,44 47,81 648+140 4,976 7,15 14,855 4,07 0,91 2,73 18,21 54,63

648+160 4,815 7,125 14,30 3,60 1,22 2,36 24,51 47,39 648+160 5,007 7,117 14,777 4,20 0,81 2,65 17,19 53,82

648+180 4,735 7,209 14,29 3,60 1,14 2,35 23,53 47,08 648+180 5,035 7,107 14,761 4,17 0,86 2,62 16,70 52,72

648+200 4,74 7,18 14,26 3,59 1,15 2,34 22,86 46,87 648+200 5,065 7,109 14,753 4,25 0,82 2,58 16,79 51,98

648+220 4,777 7,135 14,24 3,56 1,22 2,33 23,65 46,69 648+220 5,079 7,111 14,82 4,29 0,79 2,63 16,12 52,09

648+240 4,757 7,135 14,24 3,60 1,16 2,35 23,77 46,77 648+240 5,056 7,128 14,842 4,32 0,74 2,66 15,32 52,88

648+260 4,761 7,139 14,26 3,57 1,19 2,36 23,50 47,01 648+260 5,027 7,155 14,801 4,17 0,86 2,62 15,94 52,77

648+280 4,759 7,151 14,28 3,59 1,17 2,37 23,56 47,26 648+280 5,018 7,166 14,791 4,25 0,77 2,61 16,23 52,26

648+300 4,759 7,189 14,33 3,60 1,16 2,38 23,32 47,49 648+300 5,01 7,185 14,879 4,35 0,66 2,68 14,31 52,91

648+320 4,756 7,171 14,29 3,65 1,11 2,36 22,73 47,42 648+320 5,03 7,163 14,773 4,30 0,73 2,58 13,97 52,64

648+340 4,702 7,207 14,25 3,58 1,12 2,34 22,32 47,06 648+340 5,049 7,141 14,728 4,25 0,80 2,54 15,37 51,18

648+360 4,731 7,159 14,30 3,64 1,09 2,41 22,14 47,48 648+360 5,058 7,15 14,804 4,14 0,91 2,60 17,18 51,34

648+380 4,736 7,212 14,32 3,62 1,12 2,37 22,09 47,74 648+380 5,131 7,14 14,733 4,08 1,05 2,46 19,67 50,58

648+400 4,734 7,206 14,25 3,66 1,07 2,31 21,88 46,79 648+400 5,138 7,091 14,796 4,11 1,03 2,57 20,81 50,29

648+420 4,749 7,197 14,29 3,70 1,05 2,34 21,20 46,49 648+420 5,084 7,169 14,82 4,09 0,99 2,57 20,20 51,34

648+440 4,764 7,17 14,24 3,65 1,11 2,31 21,60 46,46 648+440 5,064 7,165 14,75 4,06 1,01 2,52 20,01 50,88

648+460 4,797 7,148 14,25 3,64 1,16 2,31 22,66 46,14 648+460 5,037 7,143 14,694 4,06 0,97 2,51 19,83 50,35

648+480 4,801 7,151 14,15 3,74 1,06 2,20 22,17 45,02 648+480 5,035 7,151 14,669 4,00 1,03 2,48 20,07 49,97

648+500 4,8 7,161 14,31 3,73 1,07 2,34 21,33 45,39 648+500 5,025 7,13 14,716 4,04 0,99 2,56 20,23 50,44

648+520 4,805 7,15 14,16 3,80 1,00 2,21 20,73 45,50 648+520 5,052 7,113 14,696 4,02 1,03 2,53 20,24 50,92

648+540 4,802 7,167 14,29 3,85 0,96 2,32 19,58 45,26 648+540 5,032 7,191 14,7 3,99 1,05 2,48 20,81 50,08

648+560 4,802 7,164 14,26 3,75 1,05 2,30 20,08 46,18 648+560 5,024 7,232 14,703 4,04 0,99 2,45 20,35 49,24

648+580 4,856 7,093 14,30 3,80 1,06 2,35 21,09 46,52 648+580 5,061 7,274 14,684 4,06 1,00 2,35 19,92 47,96

648+600 4,858 7,112 14,22 3,76 1,10 2,25 21,54 46,03 648+600 5,127 7,167 14,636 4,12 1,01 2,34 20,14 46,91

648+620 4,824 7,148 14,23 3,89 0,94 2,26 20,31 45,09 648+620 5,105 7,195 14,748 4,15 0,95 2,45 19,64 47,90

648+640 4,855 7,098 14,34 3,83 1,03 2,39 19,64 46,46 648+640 5,076 7,165 14,654 4,23 0,84 2,41 17,96 48,61

648+660 4,834 7,108 14,35 3,77 1,06 2,41 20,89 47,95 648+660 5,063 7,191 14,679 4,28 0,78 2,43 16,26 48,38

648+680 4,822 7,139 14,36 3,80 1,02 2,40 20,83 48,07 648+680 5,067 7,211 14,679 4,23 0,83 2,40 16,18 48,26

648+700 4,815 7,159 14,41 3,80 1,01 2,43 20,35 48,31 648+700 4,994 7,227 14,637 4,20 0,80 2,42 16,29 48,17

648+720 4,836 7,128 14,40 3,83 1,01 2,44 20,18 48,68 648+720 5,022 7,177 14,573 4,06 0,96 2,37 17,54 47,90

648+740 4,884 7,11 14,39 3,87 1,02 2,40 20,21 48,34 648+740 4,987 7,098 14,523 4,04 0,95 2,44 19,09 48,12

648+760 4,954 7,099 14,37 3,89 1,07 2,32 20,81 47,17 648+760 4,884 7,237 14,43 3,94 0,95 2,31 18,97 47,47

648+780 4,98 7,12 14,37 3,88 1,10 2,27 21,62 45,86 648+780 4,874 7,231 14,473 3,98 0,90 2,37 18,46 46,77

648+800 4,972 7,143 14,40 3,92 1,05 2,28 21,45 45,51 648+800 4,85 7,221 14,52 4,03 0,82 2,45 17,22 48,17

648+820 4,939 7,191 14,41 3,94 1,00 2,28 20,47 45,61 648+820 4,864 7,217 14,457 3,96 0,91 2,38 17,30 48,25

648+840 4,934 7,156 14,45 3,90 1,04 2,36 20,36 46,38 648+840 4,872 7,234 14,471 3,96 0,91 2,37 18,20 47,41

648+860 4,91 7,146 14,43 3,90 1,01 2,37 20,49 47,30 648+860 4,919 7,18 14,47 4,03 0,89 2,37 18,07 47,36

648+880 4,899 7,151 14,46 3,96 0,94 2,41 19,49 47,84 648+880 4,879 7,143 14,457 3,98 0,90 2,44 17,97 48,06
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648+900 4,915 7,15 14,49 3,97 0,95 2,43 18,84 48,41 648+900 4,842 7,16 14,465 3,95 0,90 2,46 17,99 48,98

648+920 4,963 7,119 14,45 3,93 1,04 2,37 19,83 47,99 648+920 4,842 7,194 14,47 3,92 0,93 2,43 18,21 48,97

648+940 4,913 7,159 14,45 3,91 1,00 2,38 20,39 47,49 648+940 4,92 7,171 14,422 3,89 1,03 2,33 19,51 47,65

648+960 4,864 7,223 14,48 3,88 0,98 2,40 19,86 47,74 648+960 4,951 7,156 14,472 4,00 0,95 2,37 19,79 46,96

648+980 4,869 7,186 14,47 3,88 0,99 2,42 19,71 48,15 648+980 4,902 7,191 14,437 3,99 0,91 2,34 18,63 47,09

649+000 4,984 7,107 14,48 3,91 1,07 2,39 20,60 48,04 649+000 4,909 7,249 14,453 3,96 0,95 2,30 18,56 46,39

649+020 4,973 7,165 14,50 3,87 1,10 2,37 21,73 47,52 649+020 4,917 7,208 14,434 3,87 1,05 2,31 19,91 46,04

649+040 4,98 7,147 14,44 3,87 1,11 2,31 22,14 46,79 649+040 4,897 7,164 14,367 3,85 1,05 2,31 20,92 46,15

649+060 4,953 7,085 14,48 3,90 1,06 2,44 21,70 47,52 649+060 4,887 7,16 14,388 3,81 1,08 2,34 21,23 46,47

649+080 4,965 7,08 14,48 3,89 1,07 2,44 21,29 48,78 649+080 4,922 7,14 14,367 3,86 1,07 2,31 21,41 46,46

649+100 4,834 7,212 14,44 4,10 0,73 2,39 18,05 48,28 649+100 4,889 7,253 14,346 3,96 0,93 2,20 19,97 45,09

649+120 4,846 7,186 14,40 4,09 0,76 2,37 14,87 47,56 649+120 4,861 7,215 14,433 4,05 0,81 2,36 17,39 45,61

649+140 4,855 7,178 14,45 4,06 0,80 2,42 15,54 47,84 649+140 4,877 7,236 14,462 4,01 0,86 2,35 16,70 47,06

649+160 4,868 7,164 14,51 4,01 0,86 2,48 16,60 48,98 649+160 4,857 7,264 14,434 4,01 0,85 2,31 17,13 46,62

649+180 4,847 7,16 14,47 4,00 0,84 2,47 17,04 49,47 649+180 4,893 7,232 14,542 4,00 0,90 2,42 17,45 47,30

649+200 4,847 7,179 14,49 4,05 0,79 2,47 16,37 49,32 649+200 4,904 7,218 14,549 4,00 0,91 2,43 18,01 48,44

649+220 4,878 7,166 14,48 4,04 0,84 2,44 16,31 49,02 649+220 4,911 7,196 14,567 4,02 0,90 2,46 18,02 48,87

649+240 4,956 7,101 14,46 4,01 0,94 2,40 17,80 48,39 649+240 4,911 7,202 14,394 4,06 0,85 2,28 17,49 47,41

649+260 4,997 7,078 14,58 4,05 0,95 2,50 18,91 49,03 649+260 4,911 7,199 14,484 4,08 0,83 2,37 16,87 46,55

649+280 4,983 7,091 14,60 4,05 0,94 2,52 18,84 50,21 649+280 4,896 7,204 14,532 4,07 0,82 2,43 16,58 48,06

649+300 4,95 7,086 14,53 4,01 0,94 2,50 18,72 50,17 649+300 4,94 7,174 14,482 4,11 0,83 2,37 16,58 48,00

649+320 4,942 7,106 14,51 4,02 0,93 2,46 18,62 49,58 649+320 4,922 7,189 14,456 3,99 0,93 2,35 17,64 47,13

649+340 4,951 7,113 14,54 4,02 0,93 2,48 18,55 49,38 649+340 4,962 7,142 14,486 3,97 0,99 2,38 19,21 47,27

649+360 4,954 7,125 14,55 4,03 0,92 2,48 18,50 49,51 649+360 4,968 7,145 14,436 3,97 1,00 2,32 19,88 47,05

649+380 4,948 7,117 14,51 4,01 0,94 2,45 18,64 49,22 649+380 4,971 7,175 14,337 3,98 0,99 2,19 19,84 45,14

649+400 4,917 7,088 14,53 4,06 0,86 2,53 18,02 49,74 649+400 4,964 7,192 14,45 4,01 0,95 2,29 19,41 44,85

649+420 4,876 7,087 14,48 4,06 0,81 2,52 16,73 50,43 649+420 4,947 7,19 14,433 4,00 0,94 2,30 18,98 45,90

649+440 4,844 7,123 14,50 4,04 0,80 2,54 16,14 50,51 649+440 4,934 7,205 14,475 4,00 0,94 2,34 18,83 46,32

649+460 4,834 7,136 14,47 4,02 0,82 2,50 16,17 50,31 649+460 4,957 7,211 14,515 4,03 0,93 2,35 18,64 46,83

649+480 4,842 7,163 14,48 3,96 0,88 2,48 17,00 49,71 649+480 4,952 7,257 14,746 3,97 0,98 2,54 19,08 48,84

649+500 4,922 7,122 14,45 3,93 0,99 2,40 18,73 48,78 649+500 4,92 7,267 14,767 3,96 0,96 2,58 19,42 51,17

649+520 4,999 7,077 14,46 3,95 1,05 2,39 20,37 47,88 649+520 4,903 7,239 14,761 3,94 0,96 2,62 19,21 51,99

649+540 4,979 7,098 14,52 3,94 1,04 2,45 20,83 48,32 649+540 4,896 7,223 14,755 4,04 0,86 2,64 18,17 52,55

649+560 4,931 7,142 14,57 3,93 1,00 2,50 20,40 49,44 649+560 4,877 7,221 14,738 4,10 0,78 2,64 16,32 52,76

649+580 4,971 7,137 14,58 3,93 1,05 2,47 20,50 49,68 649+580 4,85 7,223 14,767 4,06 0,79 2,69 15,70 53,34

649+600 4,994 7,091 14,55 4,03 0,96 2,46 20,08 49,34 649+600 4,875 7,172 14,49 4,06 0,82 2,44 16,13 51,37

649+620 4,963 7,165 14,48 4,00 0,96 2,36 19,25 48,19 649+620 4,878 7,147 14,464 4,05 0,83 2,44 16,48 48,82

649+640 5,023 7,09 14,46 3,96 1,07 2,35 20,30 47,01 649+640 4,874 7,195 14,444 3,99 0,89 2,38 17,16 48,14

649+660 4,99 7,098 14,45 3,90 1,09 2,36 21,53 47,02 649+660 4,878 7,187 14,442 4,00 0,87 2,38 17,62 47,52

649+680 4,933 7,103 14,38 3,92 1,01 2,34 20,96 47,00 649+680 4,855 7,226 14,429 4,01 0,84 2,35 17,17 47,25

649+700 4,866 7,182 14,40 3,94 0,92 2,35 19,32 46,93 649+700 4,801 7,291 14,41 3,99 0,81 2,32 16,55 46,66

649+720 4,898 7,128 14,46 3,92 0,98 2,44 18,99 47,88 649+720 4,863 7,205 14,398 3,99 0,88 2,33 16,89 46,48

649+740 4,887 7,115 14,52 3,95 0,94 2,51 19,16 49,51 649+740 4,915 7,11 14,393 4,01 0,91 2,37 17,83 46,98

649+760 4,844 7,125 14,51 3,94 0,90 2,54 18,40 50,55 649+760 4,865 7,195 14,36 4,02 0,85 2,30 17,53 46,68

649+780 4,862 7,128 14,57 3,93 0,93 2,58 18,29 51,23 649+780 4,903 7,209 14,414 4,05 0,85 2,30 17,00 46,02

649+800 4,852 7,159 14,56 3,96 0,89 2,55 18,19 51,31 649+800 4,888 7,234 14,463 3,95 0,94 2,34 17,90 46,43

649+820 4,882 7,127 14,49 3,96 0,92 2,48 18,14 50,34 649+820 4,931 7,195 14,416 3,93 1,00 2,29 19,37 46,31

649+840 4,871 7,163 14,43 3,96 0,91 2,39 18,34 48,77 649+840 4,902 7,264 14,414 3,97 0,94 2,25 19,37 45,38

649+860 4,872 7,12 14,46 3,96 0,92 2,46 18,27 48,56 649+860 4,932 7,237 14,417 3,97 0,96 2,25 18,96 44,96

649+880 4,869 7,122 14,47 4,00 0,87 2,48 17,89 49,44 649+880 4,981 7,223 14,353 3,94 1,04 2,15 19,98 43,97

649+900 4,861 7,085 14,49 4,00 0,86 2,54 17,30 50,22 649+900 4,984 7,218 14,351 3,95 1,03 2,15 20,69 42,98

649+920 4,848 7,093 14,52 3,97 0,88 2,58 17,39 51,21 649+920 4,941 7,243 14,466 3,96 0,98 2,28 20,12 44,31

649+940 4,831 7,117 14,57 3,98 0,85 2,62 17,33 51,99 649+940 4,969 7,206 14,459 3,98 0,99 2,28 19,75 45,66

649+960 4,828 7,115 14,58 3,95 0,88 2,64 17,29 52,55 649+960 5,045 7,157 14,413 4,00 1,04 2,21 20,37 44,95

649+980 4,828 7,15 14,53 4,01 0,81 2,56 16,92 51,92 649+980 5,036 7,185 14,423 3,98 1,05 2,20 20,97 44,13

650+000 4,858 7,16 14,51 4,02 0,84 2,50 16,50 50,51 650+000 5,084 7,088 14,449 3,99 1,09 2,28 21,47 44,79

650+020 4,823 7,2 14,50 3,86 0,97 2,48 18,04 49,75 650+020 5,006 7,194 14,546 4,22 0,79 2,35 18,81 46,23



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 
int (m)

Demolición 
ext (m)

Demolición 
int (m²)

Demolición 
ext (m²) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m) Dist 3 (m) Dist 4 (m) Demolición 

int (m)
Demolición 

ext (m)
Demolición 

int (m²)
Demolición 

ext (m²)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

650+040 4,828 7,223 14,56 3,80 1,03 2,50 19,96 49,84 650+040 4,997 7,212 14,523 4,24 0,76 2,31 15,44 46,60

650+060 4,885 7,097 14,46 3,78 1,10 2,48 21,30 49,83 650+060 4,972 7,197 14,598 4,23 0,74 2,43 14,98 47,43

650+080 4,881 7,2 14,49 3,80 1,08 2,41 21,84 48,84 650+080 4,92 7,213 14,522 4,19 0,74 2,39 14,76 48,18

650+100 4,863 7,215 14,48 3,75 1,11 2,40 21,91 48,09 650+100 4,918 7,216 14,56 4,23 0,69 2,43 14,26 48,15

650+120 4,863 7,249 14,54 3,78 1,08 2,42 21,93 48,27 650+120 4,97 7,183 14,619 4,20 0,77 2,47 14,59 48,92

650+140 4,897 7,207 14,57 3,77 1,13 2,47 22,11 48,89 650+140 4,975 7,215 14,6 4,16 0,82 2,41 15,85 48,76

650+160 5,013 7,072 14,54 3,75 1,26 2,45 23,89 49,20 650+160 4,975 7,224 14,574 4,17 0,81 2,38 16,22 47,85

650+180 4,951 7,162 14,52 3,76 1,20 2,41 24,58 48,63 650+180 4,98 7,206 14,582 4,15 0,84 2,40 16,40 47,71

650+200 4,91 7,316 14,62 3,76 1,15 2,40 23,42 48,04 650+200 4,942 7,239 14,621 4,20 0,75 2,44 15,80 48,36

650+220 4,884 7,71 14,85 3,75 1,14 2,25 22,82 46,47 650+220 4,963 7,21 14,698 4,21 0,75 2,53 14,99 49,65

650+240 4,96 8,011 15,29 3,84 1,12 2,32 22,60 45,74 650+240 4,964 7,64 15,122 4,25 0,71 2,52 14,65 50,43

650+260 4,88 8,533 15,68 3,83 1,05 2,27 21,72 45,91 650+260 4,912 8,398 15,714 4,22 0,69 2,40 14,02 49,22

650+280 4,904 8,945 16,11 3,81 1,09 2,26 21,39 45,25 650+280 4,927 9,075 16,386 4,34 0,59 2,38 12,81 47,88

650+300 4,92 9,382 16,49 3,77 1,15 2,19 22,37 44,46 650+300 4,944 9,678 16,988 4,23 0,72 2,37 13,08 47,50

650+320 4,938 9,758 16,99 3,77 1,17 2,29 23,11 44,82 650+320 4,924 10,362 17,594 4,01 0,91 2,31 16,28 46,74

650+340 4,958 10,215 17,44 3,77 1,19 2,27 23,56 45,61 650+340 4,932 10,739 18,105 4,29 0,64 2,43 15,52 47,42

650+360 4,834 10,59 17,81 3,78 1,06 2,38 22,47 46,50 650+360 5,037 10,826 18,346 4,22 0,81 2,48 14,56 49,17

650+380 4,842 10,695 17,92 3,76 1,09 2,38 21,42 47,59 650+380 5,068 10,831 18,341 4,28 0,78 2,44 15,98 49,25

650+400 4,833 10,783 17,93 3,75 1,08 2,31 21,68 46,90 650+400 5 10,849 18,224 4,30 0,70 2,38 14,87 48,17

650+420 4,803 10,852 17,88 3,73 1,07 2,23 21,55 45,38 650+420 5,025 10,824 18,201 4,34 0,69 2,35 13,88 47,27

650+440 4,774 10,885 17,92 3,75 1,03 2,26 20,98 44,86 650+440 4,999 10,893 18,271 4,31 0,69 2,38 13,78 47,31

650+460 4,829 10,855 17,94 3,74 1,09 2,26 21,14 45,15 650+460 4,965 11,006 18,548 4,24 0,72 2,58 14,17 49,56

650+480 4,872 10,961 18,15 3,72 1,15 2,32 22,39 45,72 650+480 4,974 11,649 18,964 4,38 0,60 2,34 13,20 49,18

650+500 4,883 11,922 19,59 3,71 1,17 2,78 23,24 51,00 650+500 4,991 12,757 20,357 4,24 0,76 2,61 13,51 49,50

650+520 4,856 14,765 19,62 4,86 0,00 0,00 11,74 27,83 650+520 5,04 14,132 19,17 5,04 0,00 0,00 7,55 26,09

650+540 4,818 11,025 15,84 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 650+540 5,036 17,439 22,48 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00

650+560 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+560 5,035 10,889 15,92 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00

650+580 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+580 5,015 10,836 15,85 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00

650+600 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+600 5,06 10,829 15,89 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00

650+620 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+620 5,059 10,801 15,86 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00

650+640 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+640 5,046 10,83 15,88 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00

650+660 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+660 5,001 10,808 15,81 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650+680 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+680 4,963 14,486 19,45 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00

650+700 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+700 4,979 12,197 17,18 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00

650+720 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+720 5,043 11,245 16,29 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00

650+730 4,736 10,83 15,57 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 650+730 5,043 11,245 16,29 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00

23.342,93 55.606,56 24.435,72 52.889,31
78.949,49

TOTAL DEMOLICIÓN CALZADA IZQUIERDA (m²)

TOTAL DEMOLICIÓN CALZADA IZQUIERDA (m²) 77.325,03TOTAL DEMOLICIÓN CALZADA DERECHA (m²)

TOTAL DEMOLICIÓN CALZADA DERECHA (m²)





FRESADO DEL TRONCO

P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)

Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³)

627+300 4,67 10,4 0,04 627+300 4,85 7,07 0,04

627+320 4,75 10,46 0,04 8,37 627+320 4,69 7,17 0,04 5,74

627+340 4,81 10,39 0,04 8,31 627+340 4,63 7,27 0,04 5,82

627+360 4,83 10,37 0,04 8,30 627+360 4,66 7,27 0,04 5,82

627+380 4,81 10,39 0,04 8,31 627+380 4,61 7,28 0,04 5,82

627+400 4,84 10,37 0,04 8,30 627+400 4,59 10,5 0,04 8,40

627+420 4,85 10,35 0,04 8,28 627+420 4,53 10,463 0,04 8,37

627+440 4,8 10,4 0,04 8,32 627+440 4,57 10,051 0,04 8,04

627+460 4,75 10,45 0,04 8,36 627+460 4,61 10,158 0,04 8,13

627+480 4,61 10,49 0,04 8,39 627+480 4,55 10,536 0,04 8,43

627+500 4,6 10,93 0,04 8,74 627+500 4,61 10,86 0,04 8,69

627+520 4,71 10,88 0,04 8,70 627+520 4,54 10,99 0,04 8,79

627+540 4,72 10,84 0,04 8,67 627+540 4,55 11,24 0,04 8,99

627+560 4,66 10,78 0,04 8,62 627+560 4,57 11,23 0,04 8,98

627+580 4,65 10,51 0,04 8,41 627+580 4,64 11,21 0,04 8,97

627+600 4,64 10,12 0,04 8,10 627+600 4,82 11,07 0,04 8,86

627+620 4,65 9,55 0,04 7,64 627+620 4,86 10,88 0,04 8,70

627+640 4,71 8,8 0,04 7,04 627+640 4,76 10,52 0,04 8,42

627+660 4,66 7,98 0,04 6,38 627+660 4,79 10 0,04 8,00

627+680 4,62 7,45 0,04 5,96 627+680 4,8 9,54 0,04 7,63

627+700 4,63 7,35 0,04 5,88 627+700 4,73 9,13 0,04 7,30

627+720 4,7 7,35 0,04 5,88 627+720 4,77 8,47 0,04 6,78

627+740 4,75 7,28 0,04 5,82 627+740 4,83 7,83 0,04 6,26

627+760 4,73 7,32 0,04 5,86 627+760 4,77 7,56 0,04 6,05

627+780 4,82 7,21 0,04 5,77 627+780 4,73 7,23 0,04 5,78

627+800 4,86 7,17 0,04 5,74 627+800 4,75 7,05 0,04 5,64

627+820 4,92 7,25 0,04 5,80 627+820 4,82 7,01 0,04 5,61

627+840 5,02 7,18 0,04 5,74 627+840 4,97 6,92 0,04 5,54

627+860 4,98 7,28 0,04 5,82 627+860 5,1 6,86 0,04 5,49

627+880 5 7,27 0,04 5,82 627+880 5,13 6,88 0,04 5,50

627+900 4,99 7,22 0,04 5,78 627+900 5,04 6,92 0,04 5,54

627+920 5,05 7,15 0,04 5,72 627+920 4,99 6,93 0,04 5,54

627+940 5,03 7,16 0,04 5,73 627+940 5,02 6,96 0,04 5,57

627+960 4,95 7,23 0,04 5,78 627+960 4,96 7,03 0,04 5,62

627+980 4,9 7,29 0,04 5,83 627+980 4,97 7 0,04 5,60

628+000 4,96 7,26 0,04 5,81 628+000 4,96 7,02 0,04 5,62

628+020 4,96 7,25 0,04 5,80 628+020 4,95 7,09 0,04 5,67

628+040 5,03 7,23 0,04 5,78 628+040 4,85 7,2 0,04 5,76

628+060 5,11 7,15 0,04 5,72 628+060 4,84 7,14 0,04 5,71

628+080 5,08 7,22 0,04 5,78 628+080 4,89 7,06 0,04 5,65

628+100 5,07 7,25 0,04 5,80 628+100 4,89 7,09 0,04 5,67

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)

Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

628+120 5,03 7,22 0,04 5,78 628+120 4,87 7,06 0,04 5,65

628+140 5,05 7,22 0,04 5,78 628+140 4,89 7,04 0,04 5,63

628+160 5,03 7,29 0,04 5,83 628+160 4,86 7,08 0,04 5,66

628+180 5,1 7,26 0,04 5,81 628+180 4,8 7,28 0,04 5,82

628+200 5,14 7,23 0,04 5,78 628+200 4,79 7,23 0,04 5,78

628+220 5,12 7,27 0,04 5,82 628+220 4,89 7,08 0,04 5,66

628+240 5,08 7,23 0,04 5,78 628+240 5 7 0,04 5,60

628+260 5,05 7,26 0,04 5,81 628+260 4,92 7,08 0,04 5,66

628+280 5,1 7,12 0,04 5,70 628+280 4,92 7,06 0,04 5,65

628+300 5,03 7,23 0,04 5,78 628+300 4,99 7,02 0,04 5,62

628+320 4,99 7,18 0,04 5,74 628+320 5,03 7,01 0,04 5,61

628+340 4,98 7,16 0,04 5,73 628+340 5 7,13 0,04 5,70

628+360 4,92 7,27 0,04 5,82 628+360 5,04 7,09 0,04 5,67

628+380 4,89 7,34 0,04 5,87 628+380 5,13 7,04 0,04 5,63

628+400 4,91 7,32 0,04 5,86 628+400 5,1 7,04 0,04 5,63

628+420 4,88 7,29 0,04 5,83 628+420 5,08 7,05 0,04 5,64

628+440 4,93 7,28 0,04 5,82 628+440 5,08 7,08 0,04 5,66

628+460 4,95 7,29 0,04 5,83 628+460 5,03 7,2 0,04 5,76

628+480 4,96 7,19 0,04 5,75 628+480 5,02 7,12 0,04 5,70

628+500 4,91 7,15 0,04 5,72 628+500 5,04 7,03 0,04 5,62

628+520 4,89 7,18 0,04 5,74 628+520 5,02 7,02 0,04 5,62

628+540 4,9 7,09 0,04 5,67 628+540 4,98 7,12 0,04 5,70

628+560 4,99 7,14 0,04 5,71 628+560 5,01 7,12 0,04 5,70

628+580 5,09 7,21 0,04 5,77 628+580 5,02 7,09 0,04 5,67

628+600 5,09 7,32 0,04 5,86 628+600 5,01 7,05 0,04 5,64

628+620 5,08 7,37 0,04 5,90 628+620 4,9 7,08 0,04 5,66

628+640 5,12 7,25 0,04 5,80 628+640 4,89 7,19 0,04 5,75

628+660 5,17 7,03 0,04 5,62 628+660 5,05 7,06 0,04 5,65

628+680 5,16 6,88 0,04 5,50 628+680 5,07 7,01 0,04 5,61

628+700 5,08 6,93 0,04 5,54 628+700 5,01 7,07 0,04 5,66

628+720 4,91 7,11 0,04 5,69 628+720 5,17 6,99 0,04 5,59

628+740 4,85 7,32 0,04 5,86 628+740 5,25 6,97 0,04 5,58

628+760 4,83 7,32 0,04 5,86 628+760 5,25 6,97 0,04 5,58

628+780 4,84 7,32 0,04 5,86 628+780 5,26 6,97 0,04 5,58

628+800 4,82 7,33 0,04 5,86 628+800 5,28 6,97 0,04 5,58

628+820 4,8 7,39 0,04 5,91 628+820 5,25 6,97 0,04 5,58

628+840 4,82 7,32 0,04 5,86 628+840 5,18 6,97 0,04 5,58

628+860 4,87 7,31 0,04 5,85 628+860 5,22 6,97 0,04 5,58

628+880 4,89 7,32 0,04 5,86 628+880 5,24 6,97 0,04 5,58

628+900 4,8 7,32 0,04 5,86 628+900 5,22 6,97 0,04 5,58

628+920 4,79 7,31 0,04 5,85 628+920 5,19 6,97 0,04 5,58

628+940 4,77 7,32 0,04 5,86 628+940 5,24 6,97 0,04 5,58

628+960 4,84 7,32 0,04 5,86 628+960 5,29 6,97 0,04 5,58



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

628+980 4,93 7,31 0,04 5,85 628+980 5,23 6,97 0,04 5,58

629+000 4,93 7,32 0,04 5,86 629+000 5,2 6,97 0,04 5,58

629+020 4,87 7,34 0,04 5,87 629+020 5,26 6,98 0,04 5,58

629+040 4,74 7,31 0,04 5,85 629+040 5,36 6,97 0,04 5,58

629+060 4,78 7,18 0,04 5,74 629+060 5,42 6,89 0,04 5,51

629+080 4,81 7,1 0,04 5,68 629+080 5,35 6,93 0,04 5,54

629+100 4,77 7,18 0,04 5,74 629+100 5,3 7,06 0,04 5,65

629+120 4,75 7,29 0,04 5,83 629+120 5,36 7,07 0,04 5,66

629+140 4,77 7,21 0,04 5,77 629+140 5,28 7,11 0,04 5,69

629+160 4,83 7,1 0,04 5,68 629+160 5,18 7,21 0,04 5,77

629+180 4,85 7,13 0,04 5,70 629+180 5,19 7,23 0,04 5,78

629+200 4,82 7,28 0,04 5,82 629+200 5,21 7,22 0,04 5,78

629+220 4,83 7,35 0,04 5,88 629+220 5,16 7,14 0,04 5,71

629+240 4,86 7,25 0,04 5,80 629+240 5,13 7,14 0,04 5,71

629+260 4,95 7,1 0,04 5,68 629+260 5,16 7,13 0,04 5,70

629+280 5,02 7 0,04 5,60 629+280 5,15 7,12 0,04 5,70

629+300 4,99 7,01 0,04 5,61 629+300 5,12 7,18 0,04 5,74

629+320 4,9 7,18 0,04 5,74 629+320 5,15 7,22 0,04 5,78

629+340 4,78 7,28 0,04 5,82 629+340 5,3 7,22 0,04 5,78

629+360 4,69 7,3 0,04 5,84 629+360 5,33 7,2 0,04 5,76

629+380 4,67 7,23 0,04 5,78 629+380 5,25 7,28 0,04 5,82

629+400 4,68 7,18 0,04 5,74 629+400 5,25 7,22 0,04 5,78

629+420 4,79 7,09 0,04 5,67 629+420 5,3 7,09 0,04 5,67

629+440 4,83 7,12 0,04 5,70 629+440 5,34 7,01 0,04 5,61

629+460 4,84 7,14 0,04 5,71 629+460 5,32 7,03 0,04 5,62

629+480 4,84 7,16 0,04 5,73 629+480 5,28 7,17 0,04 5,74

629+500 4,89 7,25 0,04 5,80 629+500 5,24 7,24 0,04 5,79

629+520 4,9 7,32 0,04 5,86 629+520 5,15 7,24 0,04 5,79

629+540 4,87 7,35 0,04 5,88 629+540 5,1 7,28 0,04 5,82

629+560 4,79 7,31 0,04 5,85 629+560 5,21 7,16 0,04 5,73

629+580 4,82 7,12 0,04 5,70 629+580 5,33 7,03 0,04 5,62

629+600 4,85 7,09 0,04 5,67 629+600 5,39 6,98 0,04 5,58

629+620 4,79 7,07 0,04 5,66 629+620 5,34 7,09 0,04 5,67

629+640 4,71 7,09 0,04 5,67 629+640 5,34 7,09 0,04 5,67

629+660 4,61 7,15 0,04 5,72 629+660 5,33 7,06 0,04 5,65

629+680 4,6 7,2 0,04 5,76 629+680 5,26 7,09 0,04 5,67

629+700 4,75 7,23 0,04 5,78 629+700 5,22 7,22 0,04 5,78

629+720 4,75 7,23 0,04 5,78 629+720 5,13 7,24 0,04 5,79

629+740 4,7 7,17 0,04 5,74 629+740 5,15 7,17 0,04 5,74

629+760 4,64 7,16 0,04 5,73 629+760 5,2 7,11 0,04 5,69

629+780 4,55 7,19 0,04 5,75 629+780 5,31 7,04 0,04 5,63

629+800 4,62 7,17 0,04 5,74 629+800 5,37 7,05 0,04 5,64

629+820 4,68 7,27 0,04 5,82 629+820 5,38 7,07 0,04 5,66



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

629+840 4,64 7,31 0,04 5,85 629+840 5,4 7,11 0,04 5,69

629+860 4,58 7,38 0,04 5,90 629+860 5,46 7,02 0,04 5,62

629+880 4,57 7,34 0,04 5,87 629+880 5,42 7,13 0,04 5,70

629+900 4,61 7,25 0,04 5,80 629+900 5,33 7,19 0,04 5,75

629+920 4,68 7,23 0,04 5,78 629+920 5,35 7,15 0,04 5,72

629+940 4,69 7,24 0,04 5,79 629+940 5,37 7,15 0,04 5,72

629+960 4,68 7,23 0,04 5,78 629+960 5,41 7,11 0,04 5,69

629+980 4,63 7,2 0,04 5,76 629+980 5,48 7,08 0,04 5,66

630+000 4,65 7,11 0,04 5,69 630+000 5,52 6,99 0,04 5,59

630+020 4,72 7,01 0,04 5,61 630+020 5,54 6,99 0,04 5,59

630+040 4,74 7,01 0,04 5,61 630+040 5,62 6,86 0,04 5,49

630+060 4,77 6,93 0,04 5,54 630+060 5,53 6,97 0,04 5,58

630+080 4,68 7,01 0,04 5,61 630+080 5,44 7,08 0,04 5,66

630+100 4,69 7,03 0,04 5,62 630+100 5,49 7,07 0,04 5,66

630+120 4,74 7,03 0,04 5,62 630+120 5,5 7,03 0,04 5,62

630+140 4,74 7,04 0,04 5,63 630+140 5,5 7,03 0,04 5,62

630+160 4,56 7 0,04 5,60 630+160 5,54 7,12 0,04 5,70

630+180 4,33 7,07 0,04 5,66 630+180 5,66 6,99 0,04 5,59

630+200 4,48 6,97 0,04 5,58 630+200 5,67 6,92 0,04 5,54

630+220 4,74 6,94 0,04 5,55 630+220 5,54 6,98 0,04 5,58

630+240 4,84 6,96 0,04 5,57 630+240 5,44 7,13 0,04 5,70

630+260 4,95 6,75 0,04 5,40 630+260 5,52 7,05 0,04 5,64

630+280 4,76 6,88 0,04 5,50 630+280 5,56 6,89 0,04 5,51

630+300 4,48 7,27 0,04 5,82 630+300 5,44 7,01 0,04 5,61

630+320 4,47 7,45 0,04 5,96 630+320 5,3 7,22 0,04 5,78

630+340 4,65 7,32 0,04 5,86 630+340 5,25 7,16 0,04 5,73

630+360 4,94 7,24 0,04 5,79 630+360 5,12 7,1 0,04 5,68

630+380 5,04 7,74 0,04 6,19 630+380 5,03 7,23 0,04 5,78

630+400 4,63 9,12 0,04 7,30 630+400 4,9 7,44 0,04 5,95

630+420 4,32 10,48 0,04 8,38 630+420 4,85 7,46 0,04 5,97

630+440 4,28 11,26 0,04 9,01 630+440 4,97 7,07 0,04 5,66

630+460 4,55 11,31 0,04 9,05 630+460 5,02 7,02 0,04 5,62

630+480 4,72 11,04 0,04 8,83 630+480 5,06 7 0,04 5,60

630+500 4,63 11,08 0,04 8,86 630+500 5,05 6,9 0,04 5,52

630+520 4,22 11,72 0,04 9,38 630+520 4,95 7 0,04 5,60

630+540 4,13 12,08 0,04 9,66 630+540 4,83 7,19 0,04 5,75

630+560 4,35 11,68 0,04 9,34 630+560 4,84 7,27 0,04 5,82

630+580 4,53 11,07 0,04 8,86 630+580 4,8 7,23 0,04 5,78

630+600 4,5 10,79 0,04 8,63 630+600 4,92 7 0,04 5,60

630+620 4,42 11,07 0,04 8,86 630+620 5,08 6,87 0,04 5,50

630+640 4,49 11,43 0,04 9,14 630+640 5,09 6,86 0,04 5,49

630+660 4,83 13,01 0,04 10,41 630+660 4,9 6,94 0,04 5,55

630+680 5,22 7,05 0,04 5,64 630+680 4,85 6,84 0,04 5,47



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

630+700 5,53 6,81 0,04 5,45 630+700 5,04 6,76 0,04 5,41

630+720 5,47 6,8 0,04 5,44 630+720 5,01 6,9 0,04 5,52

630+740 5,3 6,94 0,04 5,55 630+740 5,11 7,05 0,04 5,64

630+760 5,1 7,03 0,04 5,62 630+760 5,08 7,42 0,04 5,94

630+780 4,82 7,11 0,04 5,69 630+780 5,01 7,71 0,04 6,17

630+800 4,71 7,02 0,04 5,62 630+800 4,98 8,25 0,04 6,60

630+820 4,81 6,96 0,04 5,57 630+820 5,01 8,72 0,04 6,98

630+840 4,96 6,96 0,04 5,57 630+840 5 9,31 0,04 7,45

630+860 5,08 6,99 0,04 5,59 630+860 4,96 9,8 0,04 7,84

630+880 4,95 7,21 0,04 5,77 630+880 4,8 10,17 0,04 8,14

630+900 4,93 7,46 0,04 5,97 630+900 4,66 10,45 0,04 8,36

630+920 5,12 7,36 0,04 5,89 630+920 4,6 10,64 0,04 8,51

630+940 5,27 7,16 0,04 5,73 630+940 4,68 10,65 0,04 8,52

630+960 5,17 7,33 0,04 5,86 630+960 4,61 10,78 0,04 8,62

630+980 5,13 7,4 0,04 5,92 630+980 4,48 11,11 0,04 8,89

631+000 5,19 9,02 0,04 7,22 631+000 4,46 11,06 0,04 8,85

631+020 5,32 13,7 0,04 10,96 631+020 4,41 10,85 0,04 8,68

631+040 5,53 12,15 0,04 9,72 631+040 4,51 10,95 0,04 8,76

631+060 5,53 11,36 0,04 9,09 631+060 4,52 11,82 0,04 9,46

631+080 5,58 10,76 0,04 8,61 631+080 4,41 13,14 0,04 10,51

631+100 5,65 10,57 0,04 8,46 631+100 4,21 7,31 0,04 5,85

631+120 5,59 10,72 0,04 8,58 631+120 4,24 7,27 0,04 5,82

631+140 5,57 10,93 0,04 8,74 631+140 4,3 7,22 0,04 5,78

631+160 5,58 11 0,04 8,80 631+160 4,21 7,19 0,04 5,75

631+180 5,79 10,47 0,04 8,38 631+180 4,03 7,24 0,04 5,79

631+200 5,86 9,74 0,04 7,79 631+200 4,14 7,05 0,04 5,64

631+220 5,69 8,82 0,04 7,06 631+220 4,32 6,95 0,04 5,56

631+240 5,41 7,91 0,04 6,33 631+240 4,31 7,04 0,04 5,63

631+260 5,4 7,2 0,04 5,76 631+260 4,23 7,14 0,04 5,71

631+280 5,38 7,2 0,04 5,76 631+280 4,24 7,18 0,04 5,74

631+300 5,3 7,2 0,04 5,76 631+300 4,42 7,08 0,04 5,66

631+320 5,07 7,2 0,04 5,76 631+320 4,52 7,06 0,04 5,65

631+340 4,92 7,2 0,04 5,76 631+340 4,71 7,11 0,04 5,69

631+360 4,79 7,2 0,04 5,76 631+360 4,82 13,22 0,04 10,58

631+380 4,79 7,2 0,04 5,76 631+380 4,85 11,95 0,04 9,56

631+400 4,78 7,2 0,04 5,76 631+400 4,9 11,05 0,04 8,84

631+420 4,8 7,2 0,04 5,76 631+420 4,94 10,53 0,04 8,42

631+440 4,77 7,2 0,04 5,76 631+440 4,83 10,48 0,04 8,38

631+460 4,7 7,2 0,04 5,76 631+460 4,84 10,25 0,04 8,20

631+480 4,63 7,2 0,04 5,76 631+480 4,76 10,35 0,04 8,28

631+500 4,55 7,2 0,04 5,76 631+500 4,7 10,4 0,04 8,32

631+520 4,49 7,2 0,04 5,76 631+520 4,66 10,39 0,04 8,31

631+540 4,45 7,2 0,04 5,76 631+540 4,55 10,48 0,04 8,38



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

631+560 4,56 7,2 0,04 5,76 631+560 4,49 10,43 0,04 8,34

631+580 4,56 7,2 0,04 5,76 631+580 4,51 10,37 0,04 8,30

631+600 4,59 7,2 0,04 5,76 631+600 4,46 10,35 0,04 8,28

631+620 4,58 7,2 0,04 5,76 631+620 4,5 10,23 0,04 8,18

631+640 4,64 7,2 0,04 5,76 631+640 4,43 10,24 0,04 8,19

631+660 4,64 7,2 0,04 5,76 631+660 4,37 10,17 0,04 8,14

631+680 4,65 7,2 0,04 5,76 631+680 4,32 9,91 0,04 7,93

631+700 4,69 7,2 0,04 5,76 631+700 4,31 9,64 0,04 7,71

631+720 4,69 7,2 0,04 5,76 631+720 4,27 9,44 0,04 7,55

631+740 4,7 7,23 0,04 5,78 631+740 4,31 9,12 0,04 7,30

631+760 4,62 7,32 0,04 5,86 631+760 4,33 8,86 0,04 7,09

631+780 4,58 7,38 0,04 5,90 631+780 4,37 8,5 0,04 6,80

631+800 4,56 7,37 0,04 5,90 631+800 4,33 8,06 0,04 6,45

631+820 4,53 7,36 0,04 5,89 631+820 4,32 7,54 0,04 6,03

631+840 4,56 7,34 0,04 5,87 631+840 4,34 7,3 0,04 5,84

631+860 4,48 7,38 0,04 5,90 631+860 4,38 7,15 0,04 5,72

631+880 4,45 7,4 0,04 5,92 631+880 4,37 7,22 0,04 5,78

631+900 4,43 7,48 0,04 5,98 631+900 4,15 7,45 0,04 5,96

631+920 4,39 7,59 0,04 6,07 631+920 4,13 7,43 0,04 5,94

631+940 4,33 7,6 0,04 6,08 631+940 4,15 7,38 0,04 5,90

631+960 4,33 7,58 0,04 6,06 631+960 4,19 7,34 0,04 5,87

631+980 4,33 7,59 0,04 6,07 631+980 4,18 7,35 0,04 5,88

632+000 4,33 7,6 0,04 6,08 632+000 4,21 7,31 0,04 5,85

632+020 4,33 7,57 0,04 6,06 632+020 4,19 7,3 0,04 5,84

632+040 4,31 7,55 0,04 6,04 632+040 4,15 7,34 0,04 5,87

632+060 4,3 7,55 0,04 6,04 632+060 4,15 7,33 0,04 5,86

632+080 4,3 7,54 0,04 6,03 632+080 4,16 7,32 0,04 5,86

632+100 4,31 7,53 0,04 6,02 632+100 4,16 7,31 0,04 5,85

632+120 4,33 7,54 0,04 6,03 632+120 4,15 7,31 0,04 5,85

632+140 4,35 7,55 0,04 6,04 632+140 4,13 7,32 0,04 5,86

632+160 4,38 7,55 0,04 6,04 632+160 4,11 7,32 0,04 5,86

632+180 4,43 7,57 0,04 6,06 632+180 4,07 7,33 0,04 5,86

632+200 4,47 7,61 0,04 6,09 632+200 4,03 7,35 0,04 5,88

632+220 4,5 7,62 0,04 6,10 632+220 3,99 7,4 0,04 5,92

632+240 4,55 7,63 0,04 6,10 632+240 3,98 7,42 0,04 5,94

632+260 4,61 7,6 0,04 6,08 632+260 3,99 7,42 0,04 5,94

632+280 4,65 7,6 0,04 6,08 632+280 4,01 7,44 0,04 5,95

632+300 4,66 7,62 0,04 6,10 632+300 4,03 7,41 0,04 5,93

632+320 4,72 7,59 0,04 6,07 632+320 4,03 7,39 0,04 5,91

632+340 4,77 7,55 0,04 6,04 632+340 4,02 7,43 0,04 5,94

632+360 4,8 7,55 0,04 6,04 632+360 4,03 7,46 0,04 5,97

632+380 4,81 7,55 0,04 6,04 632+380 4,04 7,44 0,04 5,95

632+400 4,82 7,57 0,04 6,06 632+400 4,04 7,45 0,04 5,96
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632+420 4,81 7,59 0,04 6,07 632+420 4,03 7,45 0,04 5,96

632+440 4,83 7,59 0,04 6,07 632+440 4,01 7,45 0,04 5,96

632+460 4,86 7,57 0,04 6,06 632+460 4 7,43 0,04 5,94

632+480 4,88 7,57 0,04 6,06 632+480 4,05 7,33 0,04 5,86

632+500 4,92 7,52 0,04 6,02 632+500 4,01 7,36 0,04 5,89

632+520 4,91 7,56 0,04 6,05 632+520 4 7,35 0,04 5,88

632+540 4,9 7,57 0,04 6,06 632+540 4,07 7,31 0,04 5,85

632+560 4,92 7,55 0,04 6,04 632+560 4,05 7,36 0,04 5,89

632+580 4,94 7,52 0,04 6,02 632+580 4,09 7,35 0,04 5,88

632+600 4,92 7,55 0,04 6,04 632+600 4,15 7,3 0,04 5,84

632+620 4,94 7,54 0,04 6,03 632+620 4,15 7,35 0,04 5,88

632+640 4,9 7,56 0,04 6,05 632+640 4,16 7,39 0,04 5,91

632+660 4,96 7,49 0,04 5,99 632+660 4,2 7,38 0,04 5,90

632+680 4,92 7,54 0,04 6,03 632+680 4,26 7,34 0,04 5,87

632+700 4,93 7,54 0,04 6,03 632+700 4,32 7,27 0,04 5,82

632+720 4,89 7,53 0,04 6,02 632+720 4,33 7,28 0,04 5,82

632+740 4,9 7,5 0,04 6,00 632+740 4,31 7,31 0,04 5,85

632+760 4,89 7,47 0,04 5,98 632+760 4,26 7,33 0,04 5,86

632+780 4,9 7,5 0,04 6,00 632+780 4,36 7,24 0,04 5,79

632+800 4,9 7,48 0,04 5,98 632+800 4,34 7,27 0,04 5,82

632+820 4,88 7,46 0,04 5,97 632+820 4,35 7,31 0,04 5,85

632+840 4,88 9,49 0,04 7,59 632+840 4,32 7,59 0,04 6,07

632+860 4,9 13,87 0,04 11,10 632+860 4,33 13,93 0,04 11,14

632+880 4,86 12,56 0,04 10,05 632+880 4,34 12,53 0,04 10,02

632+900 4,94 11,51 0,04 9,21 632+900 4,35 11,68 0,04 9,34

632+920 4,95 10,74 0,04 8,59 632+920 4,36 11,38 0,04 9,10

632+940 5,01 10,22 0,04 8,18 632+940 4,4 11,29 0,04 9,03

632+960 4,99 9,86 0,04 7,89 632+960 4,39 11,34 0,04 9,07

632+980 4,96 9,56 0,04 7,65 632+980 4,34 11,42 0,04 9,14

633+000 5,05 8,37 0,04 6,70 633+000 4,34 11,39 0,04 9,11

633+020 5,03 7,58 0,04 6,06 633+020 4,25 11,43 0,04 9,14

633+040 5,08 7,43 0,04 5,94 633+040 4,22 11,37 0,04 9,10

633+060 5,07 7,47 0,04 5,98 633+060 4,24 11,2 0,04 8,96

633+080 5,09 7,47 0,04 5,98 633+080 4,3 10,61 0,04 8,49

633+100 5,12 7,47 0,04 5,98 633+100 4,26 8,51 0,04 6,81

633+120 5,1 7,47 0,04 5,98 633+120 4,34 7,68 0,04 6,14

633+140 5,05 7,47 0,04 5,98 633+140 4,35 7,61 0,04 6,09

633+160 5,04 7,47 0,04 5,98 633+160 4,39 7,33 0,04 5,86

633+180 5,01 7,47 0,04 5,98 633+180 4,41 7,33 0,04 5,86

633+200 4,96 7,47 0,04 5,98 633+200 4,42 7,33 0,04 5,86

633+220 4,95 7,47 0,04 5,98 633+220 4,44 7,33 0,04 5,86

633+240 4,95 7,47 0,04 5,98 633+240 4,39 7,32 0,04 5,86

633+260 4,92 7,47 0,04 5,98 633+260 4,33 7,33 0,04 5,86
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633+280 4,92 7,47 0,04 5,98 633+280 4,38 7,33 0,04 5,86

633+300 4,89 7,47 0,04 5,98 633+300 4,4 7,33 0,04 5,86

633+320 4,82 7,47 0,04 5,98 633+320 4,45 7,33 0,04 5,86

633+340 4,77 7,47 0,04 5,98 633+340 4,5 7,33 0,04 5,86

633+360 4,78 7,47 0,04 5,98 633+360 4,53 7,21 0,04 5,77

633+380 4,74 7,47 0,04 5,98 633+380 4,55 7,17 0,04 5,74

633+400 4,72 7,47 0,04 5,98 633+400 4,55 7,17 0,04 5,74

633+420 4,71 7,47 0,04 5,98 633+420 4,53 7,19 0,04 5,75

633+440 4,69 7,47 0,04 5,98 633+440 4,49 7,24 0,04 5,79

633+460 4,68 7,47 0,04 5,98 633+460 4,47 7,25 0,04 5,80

633+480 4,71 7,47 0,04 5,98 633+480 4,46 7,26 0,04 5,81

633+500 4,72 7,47 0,04 5,98 633+500 4,46 7,23 0,04 5,78

633+520 4,72 7,47 0,04 5,98 633+520 4,46 7,21 0,04 5,77

633+540 4,68 7,47 0,04 5,98 633+540 4,45 7,21 0,04 5,77

633+560 4,65 7,47 0,04 5,98 633+560 4,43 7,23 0,04 5,78

633+580 4,65 7,47 0,04 5,98 633+580 4,43 7,23 0,04 5,78

633+600 4,66 7,47 0,04 5,98 633+600 4,44 7,2 0,04 5,76

633+620 4,6 7,47 0,04 5,98 633+620 4,44 7,18 0,04 5,74

633+640 4,51 7,47 0,04 5,98 633+640 4,47 7,17 0,04 5,74

633+660 4,45 7,47 0,04 5,98 633+660 4,48 7,22 0,04 5,78

633+680 4,43 7,47 0,04 5,98 633+680 4,51 7,22 0,04 5,78

633+700 4,32 7,47 0,04 5,98 633+700 4,52 7,23 0,04 5,78

633+720 4,2 7,47 0,04 5,98 633+720 4,5 7,26 0,04 5,81

633+740 4,1 7,47 0,04 5,98 633+740 4,5 7,24 0,04 5,79

633+760 4,02 7,47 0,04 5,98 633+760 4,49 7,24 0,04 5,79

633+780 3,93 7,47 0,04 5,98 633+780 4,52 7,24 0,04 5,79

633+800 3,93 7,47 0,04 5,98 633+800 4,53 7,27 0,04 5,82

633+820 3,94 7,47 0,04 5,98 633+820 4,53 7,3 0,04 5,84

633+840 3,95 7,47 0,04 5,98 633+840 4,52 7,29 0,04 5,83

633+860 3,98 7,47 0,04 5,98 633+860 4,52 7,3 0,04 5,84

633+880 4,01 7,47 0,04 5,98 633+880 4,55 7,27 0,04 5,82

633+900 4,05 7,47 0,04 5,98 633+900 4,58 7,22 0,04 5,78

633+920 4,08 7,5 0,04 6,00 633+920 4,61 7,19 0,04 5,75

633+940 4,23 7,56 0,04 6,05 633+940 4,43 7,28 0,04 5,82

633+960 4,21 7,98 0,04 6,38 633+960 4,36 7,35 0,04 5,88

633+980 4,21 8,23 0,04 6,58 633+980 4,37 7,31 0,04 5,85

634+000 4,22 8,48 0,04 6,78 634+000 4,37 7,35 0,04 5,88

634+020 4,26 8,77 0,04 7,02 634+020 4,46 7,29 0,04 5,83

634+040 4,3 9,08 0,04 7,26 634+040 4,47 7,26 0,04 5,81

634+060 4,3 9,52 0,04 7,62 634+060 4,42 7,33 0,04 5,86

634+080 4,3 10,02 0,04 8,02 634+080 4,38 7,39 0,04 5,91

634+100 4,27 10,7 0,04 8,56 634+100 4,37 7,39 0,04 5,91

634+120 4,22 11,29 0,04 9,03 634+120 4,4 7,36 0,04 5,89
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634+140 4,26 11,49 0,04 9,19 634+140 4,32 7,38 0,04 5,90

634+160 4,21 11,54 0,04 9,23 634+160 4,29 7,42 0,04 5,94

634+180 4,17 11,54 0,04 9,23 634+180 4,27 7,43 0,04 5,94

634+200 4,15 11,45 0,04 9,16 634+200 4,28 7,42 0,04 5,94

634+220 4,11 11,67 0,04 9,34 634+220 4,23 7,41 0,04 5,93

634+240 4,08 12,49 0,04 9,99 634+240 4,17 7,44 0,04 5,95

634+260 4,05 13,65 0,04 10,92 634+260 4,13 7,38 0,04 5,90

634+280 3,98 10,95 0,04 8,76 634+280 4,04 7,36 0,04 5,89

634+300 4,02 7,59 0,04 6,07 634+300 3,99 7,37 0,04 5,90

634+320 4,06 7,52 0,04 6,02 634+320 4 7,42 0,04 5,94

634+340 3,97 7,46 0,04 5,97 634+340 3,97 7,43 0,04 5,94

634+360 3,84 7,58 0,04 6,06 634+360 4,03 7,47 0,04 5,98

634+380 3,94 7,52 0,04 6,02 634+380 3,99 7,54 0,04 6,03

634+400 4,02 7,45 0,04 5,96 634+400 3,9 7,85 0,04 6,28

634+420 3,92 7,27 0,04 5,82 634+420 3,86 8,22 0,04 6,58

634+440 3,71 7,37 0,04 5,90 634+440 3,81 10,02 0,04 8,02

634+460 3,63 7,64 0,04 6,11 634+460 3,58 11,03 0,04 8,82

634+480 3,6 7,7 0,04 6,16 634+480 3,53 11,14 0,04 8,91

634+500 3,58 7,51 0,04 6,01 634+500 3,62 10,95 0,04 8,76

634+520 3,53 7,48 0,04 5,98 634+520 3,41 11,18 0,04 8,94

634+540 3,58 7,53 0,04 6,02 634+540 3,39 11,09 0,04 8,87

634+560 3,58 7,53 0,04 6,02 634+560 3,41 10,88 0,04 8,70

634+580 3,5 7,44 0,04 5,95 634+580 3,34 10,87 0,04 8,70

634+600 3,35 7,4 0,04 5,92 634+600 3,31 10,98 0,04 8,78

634+620 3,33 7,58 0,04 6,06 634+620 3,09 12,5 0,04 10,00

634+640 3,39 7,61 0,04 6,09 634+640 3,04 14,11 0,04 11,29

634+660 3,3 7,55 0,04 6,04 634+660 3 14,92 0,04 11,94

634+680 3,23 7,43 0,04 5,94 634+680 3 14,09 0,04 11,27

634+700 3,2 7,47 0,04 5,98 634+700 2,97 7,56 0,04 6,05

634+720 3,19 7,54 0,04 6,03 634+720 2,78 7,56 0,04 6,05

634+740 3,11 7,52 0,04 6,02 634+740 2,76 7,37 0,04 5,90

634+760 2,93 7,48 0,04 5,98 634+760 2,82 7,32 0,04 5,86

634+780 2,82 7,5 0,04 6,00 634+780 2,89 7,36 0,04 5,89

634+800 2,69 7,55 0,04 6,04 634+800 2,89 7,37 0,04 5,90

634+820 2,49 7,54 0,04 6,03 634+820 2,98 7,32 0,04 5,86

634+840 2,23 7,52 0,04 6,02 634+840 3,13 7,33 0,04 5,86

634+860 1,88 7,5 0,04 6,00 634+860 3,3 7,33 0,04 5,86

634+880 1,41 7,51 0,04 6,01 634+880 3,57 7,36 0,04 5,89

634+900 #¡VALOR! 7,53 0,04 6,02 634+900 3,91 7,33 0,04 5,86

634+920 #¡VALOR! 7,59 0,04 6,07 634+920 4,32 7,25 0,04 5,80

634+940 #¡VALOR! 7,49 0,04 5,99 634+940 4,7 7,35 0,04 5,88

634+960 #¡VALOR! 7,42 0,04 5,94 634+960 5,04 7,27 0,04 5,82

634+980 #¡VALOR! 7,33 0,04 5,86 634+980 5,17 7,3 0,04 5,84



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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Fresado 
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Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

635+000 #¡VALOR! 7,32 0,04 5,86 635+000 5,17 7,31 0,04 5,85

635+020 #¡VALOR! 7,49 0,04 5,99 635+020 5,09 10,31 0,04 8,25

635+040 #¡VALOR! 7,52 0,04 6,02 635+040 4,86 11,37 0,04 9,10

635+060 #¡VALOR! 7,58 0,04 6,06 635+060 4,42 11,18 0,04 8,94

635+080 #¡VALOR! 7,52 0,04 6,02 635+080 3,93 11,19 0,04 8,95

635+100 1,2 7,51 0,04 6,01 635+100 3,46 11,2 0,04 8,96

635+120 1,56 7,56 0,04 6,05 635+120 3,11 11,13 0,04 8,90

635+140 1,92 7,52 0,04 6,02 635+140 2,86 10,9 0,04 8,72

635+160 2,15 7,51 0,04 6,01 635+160 2,64 10,92 0,04 8,74

635+180 2,29 7,55 0,04 6,04 635+180 2,53 10,85 0,04 8,68

635+200 2,35 7,51 0,04 6,01 635+200 2,48 10,76 0,04 8,61

635+220 2,31 7,58 0,04 6,06 635+220 2,48 10,67 0,04 8,54

635+240 2,24 7,55 0,04 6,04 635+240 2,59 10,26 0,04 8,21

635+260 2,04 7,6 0,04 6,08 635+260 2,75 9,87 0,04 7,90

635+280 1,84 7,59 0,04 6,07 635+280 3 9,56 0,04 7,65

635+300 1,55 7,6 0,04 6,08 635+300 3,3 9,19 0,04 7,35

635+320 1,17 7,58 0,04 6,06 635+320 3,68 8,55 0,04 6,84

635+340 #¡VALOR! 7,56 0,04 6,05 635+340 4,26 7,7 0,04 6,16

635+360 #¡VALOR! 7,61 0,04 6,09 635+360 4,82 7,51 0,04 6,01

635+380 #¡VALOR! 7,66 0,04 6,13 635+380 5,41 7,26 0,04 5,81

635+400 -1,11 7,67 0,04 6,14 635+400 5,89 7,34 0,04 5,87

635+420 -1,64 7,73 0,04 6,18 635+420 6,31 7,4 0,04 5,92

635+440 -2,03 7,75 0,04 6,20 635+440 6,76 7,33 0,04 5,86

635+460 -2,14 7,49 0,04 5,99 635+460 7,01 7,46 0,04 5,97

635+480 -2,45 7,57 0,04 6,06 635+480 7,2 7,51 0,04 6,01

635+500 -2,56 16,92 0,04 13,54 635+500 7,33 7,39 0,04 5,91

635+520 -2,53 15,97 0,04 12,78 635+520 7,35 7,35 0,04 5,88

635+540 -2,41 14,8 0,04 11,84 635+540 7,27 7,37 0,04 5,90

635+560 -2,15 13,65 0,04 10,92 635+560 7,09 7,33 0,04 5,86

635+580 -1,83 12,7 0,04 10,16 635+580 6,77 7,34 0,04 5,87

635+600 -1,38 11,81 0,04 9,45 635+600 6,33 7,39 0,04 5,91

635+620 #¡VALOR! 11,33 0,04 9,06 635+620 5,98 7,36 0,04 5,89

635+640 #¡VALOR! 11,16 0,04 8,93 635+640 5,52 7,36 0,04 5,89

635+660 #¡VALOR! 10,93 0,04 8,74 635+660 5,07 7,44 0,04 5,95

635+680 #¡VALOR! 10,46 0,04 8,37 635+680 4,68 7,35 0,04 5,88

635+700 #¡VALOR! 10,03 0,04 8,02 635+700 4,16 7,33 0,04 5,86

635+720 #¡VALOR! 9,3 0,04 7,44 635+720 3,68 7,49 0,04 5,99

635+740 1,32 8,06 0,04 6,45 635+740 3,43 7,39 0,04 5,91

635+760 1,7 7,52 0,04 6,02 635+760 3,25 7,4 0,04 5,92

635+780 1,89 7,45 0,04 5,96 635+780 3,08 7,37 0,04 5,90

635+800 1,95 7,45 0,04 5,96 635+800 2,91 7,36 0,04 5,89

635+820 1,95 7,43 0,04 5,94 635+820 2,77 7,43 0,04 5,94

635+840 2,01 7,48 0,04 5,98 635+840 2,8 7,35 0,04 5,88
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635+860 2,27 7,45 0,04 5,96 635+860 2,97 7,13 0,04 5,70

635+880 2,49 7,37 0,04 5,90 635+880 2,98 7,13 0,04 5,70

635+900 2,61 7,53 0,04 6,02 635+900 2,64 7,34 0,04 5,87

635+920 2,48 7,67 0,04 6,14 635+920 2,65 7,17 0,04 5,74

635+940 2,39 7,6 0,04 6,08 635+940 2,6 7,34 0,04 5,87

635+960 2,37 7,55 0,04 6,04 635+960 2,61 7,3 0,04 5,84

635+980 2,39 7,6 0,04 6,08 635+980 2,61 7,31 0,04 5,85

636+000 2,43 7,55 0,04 6,04 636+000 2,49 7,35 0,04 5,88

636+020 2,51 7,5 0,04 6,00 636+020 2,51 7,3 0,04 5,84

636+040 2,42 7,57 0,04 6,06 636+040 2,43 7,32 0,04 5,86

636+060 2,39 7,45 0,04 5,96 636+060 2,48 7,35 0,04 5,88

636+080 2,49 7,26 0,04 5,81 636+080 2,47 7,34 0,04 5,87

636+100 2,53 7,17 0,04 5,74 636+100 2,45 7,27 0,04 5,82

636+120 2,45 7,32 0,04 5,86 636+120 2,46 7,15 0,04 5,72

636+140 2,49 7,44 0,04 5,95 636+140 2,42 7,14 0,04 5,71

636+160 2,56 7,35 0,04 5,88 636+160 2,46 7,04 0,04 5,63

636+180 2,44 7,35 0,04 5,88 636+180 2,38 7,18 0,04 5,74

636+200 2,46 7,31 0,04 5,85 636+200 2,41 7,2 0,04 5,76

636+220 2,38 7,42 0,04 5,94 636+220 2,6 7,07 0,04 5,66

636+240 2,33 7,52 0,04 6,02 636+240 2,7 7,06 0,04 5,65

636+260 2,33 7,47 0,04 5,98 636+260 2,63 7,21 0,04 5,77

636+280 2,37 7,43 0,04 5,94 636+280 2,59 7,24 0,04 5,79

636+300 2,22 7,56 0,04 6,05 636+300 2,68 7,26 0,04 5,81

636+320 2,12 7,62 0,04 6,10 636+320 2,66 7,3 0,04 5,84

636+340 2,07 7,54 0,04 6,03 636+340 2,56 7,42 0,04 5,94

636+360 2,08 7,44 0,04 5,95 636+360 2,51 7,43 0,04 5,94

636+380 2,13 7,37 0,04 5,90 636+380 2,57 7,24 0,04 5,79

636+400 2,09 7,48 0,04 5,98 636+400 2,5 7,29 0,04 5,83

636+420 2,1 7,5 0,04 6,00 636+420 2,51 7,3 0,04 5,84

636+440 1,84 7,69 0,04 6,15 636+440 2,86 7,06 0,04 5,65

636+460 1,77 7,65 0,04 6,12 636+460 2,86 7,23 0,04 5,78

636+480 1,83 7,53 0,04 6,02 636+480 3,04 7,15 0,04 5,72

636+500 1,93 7,49 0,04 5,99 636+500 2,99 7,31 0,04 5,85

636+520 2,1 7,19 0,04 5,75 636+520 3,08 7,21 0,04 5,77

636+540 2,1 7,06 0,04 5,65 636+540 3,17 7,29 0,04 5,83

636+560 2,17 6,98 0,04 5,58 636+560 3,2 7,25 0,04 5,80

636+580 2,1 7,06 0,04 5,65 636+580 3,16 7,17 0,04 5,74

636+600 1,93 7,23 0,04 5,78 636+600 3,09 7,3 0,04 5,84

636+620 1,83 7,37 0,04 5,90 636+620 3,08 7,27 0,04 5,82

636+640 1,93 7,34 0,04 5,87 636+640 3,04 7,15 0,04 5,72

636+660 2 7,27 0,04 5,82 636+660 2,96 7,14 0,04 5,71

636+680 2,05 7,34 0,04 5,87 636+680 2,85 7,2 0,04 5,76

636+700 2,15 7,37 0,04 5,90 636+700 2,84 7,11 0,04 5,69



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)

Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

636+720 2,25 7,26 0,04 5,81 636+720 2,84 7,11 0,04 5,69

636+740 2,45 7,11 0,04 5,69 636+740 2,75 7,11 0,04 5,69

636+760 2,63 7,11 0,04 5,69 636+760 2,67 7,1 0,04 5,68

636+780 2,62 7,25 0,04 5,80 636+780 2,57 7,21 0,04 5,77

636+800 2,58 7,27 0,04 5,82 636+800 2,52 7,21 0,04 5,77

636+820 2,52 7,19 0,04 5,75 636+820 2,57 7,02 0,04 5,62

636+840 2,48 7,25 0,04 5,80 636+840 2,52 7,28 0,04 5,82

636+860 2,5 7,26 0,04 5,81 636+860 2,45 7,33 0,04 5,86

636+880 2,52 7,28 0,04 5,82 636+880 2,38 7,32 0,04 5,86

636+900 2,55 7,29 0,04 5,83 636+900 2,31 7,37 0,04 5,90

636+920 2,58 7,21 0,04 5,77 636+920 2,28 7,43 0,04 5,94

636+940 2,62 7,18 0,04 5,74 636+940 2,3 7,4 0,04 5,92

636+960 2,62 7,18 0,04 5,74 636+960 2,35 7,3 0,04 5,84

636+980 2,63 7,2 0,04 5,76 636+980 2,36 7,3 0,04 5,84

637+000 2,63 7,2 0,04 5,76 637+000 2,36 7,31 0,04 5,85

637+020 2,64 7,21 0,04 5,77 637+020 2,35 7,33 0,04 5,86

637+040 2,63 7,23 0,04 5,78 637+040 2,35 7,41 0,04 5,93

637+060 2,39 7,51 0,04 6,01 637+060 2,33 7,45 0,04 5,96

637+080 2,43 7,48 0,04 5,98 637+080 2,32 7,46 0,04 5,97

637+100 2,38 7,45 0,04 5,96 637+100 2,45 7,33 0,04 5,86

637+120 2,36 7,44 0,04 5,95 637+120 2,33 7,45 0,04 5,96

637+140 2,3 7,47 0,04 5,98 637+140 2,29 7,57 0,04 6,06

637+160 2,27 7,61 0,04 6,09 637+160 2,26 7,88 0,04 6,30

637+180 2,31 7,7 0,04 6,16 637+180 2,2 8,28 0,04 6,62

637+200 2,34 7,86 0,04 6,29 637+200 2,17 9,22 0,04 7,38

637+220 2,46 7,8 0,04 6,24 637+220 2,23 10,4 0,04 8,32

637+240 2,72 7,52 0,04 6,02 637+240 2,25 11,31 0,04 9,05

637+260 2,91 7,2 0,04 5,76 637+260 2,33 11,58 0,04 9,26

637+280 3 7,84 0,04 6,27 637+280 2,48 11,25 0,04 9,00

637+300 3,08 8,86 0,04 7,09 637+300 2,6 11,01 0,04 8,81

637+320 3,13 9,7 0,04 7,76 637+320 2,7 10,94 0,04 8,75

637+340 2,87 10,56 0,04 8,45 637+340 2,92 10,81 0,04 8,65

637+360 3,12 10,57 0,04 8,46 637+360 2,82 11,22 0,04 8,98

637+380 3,13 10,87 0,04 8,70 637+380 2,79 13,71 0,04 10,97

637+400 3,13 11,09 0,04 8,87 637+400 2,85 7,34 0,04 5,87

637+420 3,23 11,11 0,04 8,89 637+420 3,02 7,34 0,04 5,87

637+440 3,32 11,06 0,04 8,85 637+440 3,09 7,34 0,04 5,87

637+460 3,37 11,62 0,04 9,30 637+460 3,17 7,34 0,04 5,87

637+480 3,49 7,49 0,04 5,99 637+480 3,2 7,34 0,04 5,87

637+500 3,45 7,35 0,04 5,88 637+500 3,29 7,33 0,04 5,86

637+520 3,51 7,41 0,04 5,93 637+520 3,49 7,34 0,04 5,87

637+540 3,64 7,43 0,04 5,94 637+540 3,51 7,34 0,04 5,87

637+560 3,66 7,72 0,04 6,18 637+560 3,58 7,34 0,04 5,87
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637+580 3,7 7,83 0,04 6,26 637+580 3,57 7,34 0,04 5,87

637+600 3,73 9,63 0,04 7,70 637+600 3,56 10,28 0,04 8,22

637+620 3,82 12,75 0,04 10,20 637+620 3,63 12,82 0,04 10,26

637+640 4 11,23 0,04 8,98 637+640 3,71 11,17 0,04 8,94

637+660 4,2 11,01 0,04 8,81 637+660 3,88 10,7 0,04 8,56

637+680 4,25 10,87 0,04 8,70 637+680 3,79 10,92 0,04 8,74

637+700 4,27 11 0,04 8,80 637+700 3,74 10,99 0,04 8,79

637+720 4,22 11,28 0,04 9,02 637+720 3,84 10,89 0,04 8,71

637+740 4,18 11,48 0,04 9,18 637+740 4,12 10,67 0,04 8,54

637+760 4,32 10,44 0,04 8,35 637+760 4,16 10,84 0,04 8,67

637+780 4,52 8,31 0,04 6,65 637+780 4,12 10,87 0,04 8,70

637+800 4,59 7,51 0,04 6,01 637+800 4,19 10,52 0,04 8,42

637+820 4,48 7,45 0,04 5,96 637+820 4,19 10,03 0,04 8,02

637+840 4,48 7,42 0,04 5,94 637+840 4,23 9,48 0,04 7,58

637+860 4,45 7,41 0,04 5,93 637+860 4,25 8,96 0,04 7,17

637+880 4,44 7,44 0,04 5,95 637+880 4,16 8,61 0,04 6,89

637+900 4,42 7,43 0,04 5,94 637+900 4,3 7,99 0,04 6,39

637+920 4,43 7,38 0,04 5,90 637+920 4,26 7,69 0,04 6,15

637+940 4,37 7,43 0,04 5,94 637+940 4,19 7,52 0,04 6,02

637+960 4,35 7,47 0,04 5,98 637+960 4,1 7,61 0,04 6,09

637+980 4,41 7,4 0,04 5,92 637+980 4,16 7,61 0,04 6,09

638+000 4,4 7,39 0,04 5,91 638+000 4,25 7,49 0,04 5,99

638+020 4,34 7,44 0,04 5,95 638+020 4,3 7,35 0,04 5,88

638+040 4,28 7,42 0,04 5,94 638+040 4,34 7,34 0,04 5,87

638+060 4,26 7,39 0,04 5,91 638+060 4,36 7,34 0,04 5,87

638+080 4,22 7,43 0,04 5,94 638+080 4,36 7,35 0,04 5,88

638+100 4,18 7,48 0,04 5,98 638+100 4,4 7,34 0,04 5,87

638+120 4,18 7,5 0,04 6,00 638+120 4,42 7,33 0,04 5,86

638+140 4,18 7,5 0,04 6,00 638+140 4,42 7,32 0,04 5,86

638+160 4,18 7,48 0,04 5,98 638+160 4,42 7,32 0,04 5,86

638+180 4,2 7,47 0,04 5,98 638+180 4,35 7,36 0,04 5,89

638+200 4,25 7,4 0,04 5,92 638+200 4,36 7,32 0,04 5,86

638+220 4,27 7,37 0,04 5,90 638+220 4,36 7,4 0,04 5,92

638+240 4,28 7,36 0,04 5,89 638+240 4,36 7,41 0,04 5,93

638+260 4,31 7,34 0,04 5,87 638+260 4,36 7,41 0,04 5,93

638+280 4,33 7,36 0,04 5,89 638+280 4,36 7,42 0,04 5,94

638+300 4,33 7,36 0,04 5,89 638+300 4,46 7,19 0,04 5,75

638+320 4,46 7,26 0,04 5,81 638+320 4,46 7,16 0,04 5,73

638+340 4,51 7,24 0,04 5,79 638+340 4,46 7,18 0,04 5,74

638+360 4,62 7,18 0,04 5,74 638+360 4,46 7,19 0,04 5,75

638+380 4,64 7,24 0,04 5,79 638+380 4,47 7,19 0,04 5,75

638+400 4,7 7,25 0,04 5,80 638+400 4,5 7,21 0,04 5,77

638+420 4,74 7,24 0,04 5,79 638+420 4,53 7,23 0,04 5,78
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638+440 4,72 7,24 0,04 5,79 638+440 4,57 7,21 0,04 5,77

638+460 4,71 7,24 0,04 5,79 638+460 4,56 7,16 0,04 5,73

638+480 4,67 7,33 0,04 5,86 638+480 4,55 7,11 0,04 5,69

638+500 4,6 7,37 0,04 5,90 638+500 4,52 7,13 0,04 5,70

638+520 4,57 7,31 0,04 5,85 638+520 4,53 7,15 0,04 5,72

638+540 4,6 7,21 0,04 5,77 638+540 4,48 7,17 0,04 5,74

638+560 4,61 7,15 0,04 5,72 638+560 4,51 7,13 0,04 5,70

638+580 4,62 7,12 0,04 5,70 638+580 4,55 7,1 0,04 5,68

638+600 4,63 7,07 0,04 5,66 638+600 4,6 7,12 0,04 5,70

638+620 4,58 7,11 0,04 5,69 638+620 4,62 7,14 0,04 5,71

638+640 4,57 7,17 0,04 5,74 638+640 4,62 7,13 0,04 5,70

638+660 4,58 7,19 0,04 5,75 638+660 4,57 7,19 0,04 5,75

638+680 4,6 7,2 0,04 5,76 638+680 4,59 7,18 0,04 5,74

638+700 4,61 7,21 0,04 5,77 638+700 4,62 7,17 0,04 5,74

638+720 4,63 7,17 0,04 5,74 638+720 4,64 7,17 0,04 5,74

638+740 4,67 7,13 0,04 5,70 638+740 4,65 7,1 0,04 5,68

638+760 4,64 7,16 0,04 5,73 638+760 4,67 7,14 0,04 5,71

638+780 4,61 7,17 0,04 5,74 638+780 4,64 7,18 0,04 5,74

638+800 4,57 7,18 0,04 5,74 638+800 4,66 7,09 0,04 5,67

638+820 4,59 7,18 0,04 5,74 638+820 4,59 7,13 0,04 5,70

638+840 4,58 7,17 0,04 5,74 638+840 4,57 7,1 0,04 5,68

638+860 4,54 7,2 0,04 5,76 638+860 4,44 7,28 0,04 5,82

638+880 4,49 7,24 0,04 5,79 638+880 4,51 7,22 0,04 5,78

638+900 4,48 7,23 0,04 5,78 638+900 4,59 7,17 0,04 5,74

638+920 4,44 7,24 0,04 5,79 638+920 4,58 7,17 0,04 5,74

638+940 4,37 7,25 0,04 5,80 638+940 4,53 7,19 0,04 5,75

638+960 4,4 7,23 0,04 5,78 638+960 4,49 7,26 0,04 5,81

638+980 4,47 7,24 0,04 5,79 638+980 4,46 7,32 0,04 5,86

639+000 4,53 7,22 0,04 5,78 639+000 4,56 7,19 0,04 5,75

639+020 4,53 7,2 0,04 5,76 639+020 4,48 7,2 0,04 5,76

639+040 4,59 7,14 0,04 5,71 639+040 4,43 7,25 0,04 5,80

639+060 4,66 7,1 0,04 5,68 639+060 4,48 7,38 0,04 5,90

639+080 4,68 7,07 0,04 5,66 639+080 4,57 7,88 0,04 6,30

639+100 4,64 7,09 0,04 5,67 639+100 4,61 9,89 0,04 7,91

639+120 4,68 6,95 0,04 5,56 639+120 4,67 10,96 0,04 8,77

639+140 4,72 6,85 0,04 5,48 639+140 4,72 10,77 0,04 8,62

639+160 4,71 6,86 0,04 5,49 639+160 4,77 10,54 0,04 8,43

639+180 4,65 7,01 0,04 5,61 639+180 4,84 10,53 0,04 8,42

639+200 4,59 7,2 0,04 5,76 639+200 4,87 10,65 0,04 8,52

639+220 4,62 7,14 0,04 5,71 639+220 4,77 10,81 0,04 8,65

639+240 4,65 7,18 0,04 5,74 639+240 4,76 11,31 0,04 9,05

639+260 4,58 7,24 0,04 5,79 639+260 4,77 13,31 0,04 10,65

639+280 4,48 7,26 0,04 5,81 639+280 4,64 13,64 0,04 10,91



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

639+300 4,4 7,25 0,04 5,80 639+300 4,47 7,01 0,04 5,61

639+320 4,39 7,21 0,04 5,77 639+320 4,35 6,99 0,04 5,59

639+340 4,52 7,17 0,04 5,74 639+340 4,26 7,07 0,04 5,66

639+360 4,6 7,16 0,04 5,73 639+360 4,26 7,12 0,04 5,70

639+380 4,59 7,15 0,04 5,72 639+380 4,32 7,13 0,04 5,70

639+400 4,54 7,23 0,04 5,78 639+400 4,41 7,1 0,04 5,68

639+420 4,52 7,22 0,04 5,78 639+420 4,46 6,98 0,04 5,58

639+440 4,45 7,27 0,04 5,82 639+440 4,47 6,98 0,04 5,58

639+460 4,42 7,28 0,04 5,82 639+460 4,44 7,04 0,04 5,63

639+480 4,46 7,25 0,04 5,80 639+480 4,43 7,15 0,04 5,72

639+500 4,56 7,19 0,04 5,75 639+500 4,38 7,22 0,04 5,78

639+520 4,66 7,15 0,04 5,72 639+520 4,42 7,08 0,04 5,66

639+540 4,7 7,12 0,04 5,70 639+540 4,49 6,99 0,04 5,59

639+560 4,67 7,15 0,04 5,72 639+560 4,53 7,06 0,04 5,65

639+580 4,58 7,19 0,04 5,75 639+580 4,58 7,04 0,04 5,63

639+600 4,56 7,15 0,04 5,72 639+600 4,61 6,99 0,04 5,59

639+620 4,58 7,14 0,04 5,71 639+620 4,66 6,96 0,04 5,57

639+640 4,54 7,19 0,04 5,75 639+640 4,66 6,99 0,04 5,59

639+660 4,49 7,26 0,04 5,81 639+660 4,68 7,02 0,04 5,62

639+680 4,47 7,3 0,04 5,84 639+680 4,69 7,06 0,04 5,65

639+700 4,46 7,33 0,04 5,86 639+700 4,68 7,07 0,04 5,66

639+720 4,42 7,33 0,04 5,86 639+720 4,7 7,08 0,04 5,66

639+740 4,29 7,29 0,04 5,83 639+740 4,77 7,08 0,04 5,66

639+760 4,04 7,23 0,04 5,78 639+760 4,86 7,09 0,04 5,67

639+780 3,85 7,19 0,04 5,75 639+780 5 7,11 0,04 5,69

639+800 3,71 7,27 0,04 5,82 639+800 5,27 7,1 0,04 5,68

639+820 3,58 7,3 0,04 5,84 639+820 5,39 7,13 0,04 5,70

639+840 3,48 7,32 0,04 5,86 639+840 5,47 7,09 0,04 5,67

639+860 3,51 7,21 0,04 5,77 639+860 5,57 7,07 0,04 5,66

639+880 3,53 7,1 0,04 5,68 639+880 5,65 7,08 0,04 5,66

639+900 3,51 7,06 0,04 5,65 639+900 5,69 7,15 0,04 5,72

639+920 3,48 7,12 0,04 5,70 639+920 5,69 7,19 0,04 5,75

639+940 3,45 7,17 0,04 5,74 639+940 5,64 7,27 0,04 5,82

639+960 3,49 7,14 0,04 5,71 639+960 5,68 7,21 0,04 5,77

639+980 3,49 7,13 0,04 5,70 639+980 5,67 7,11 0,04 5,69

640+000 3,48 7,28 0,04 5,82 640+000 5,59 7,13 0,04 5,70

640+020 3,5 7,32 0,04 5,86 640+020 5,5 7,18 0,04 5,74

640+040 3,62 7,24 0,04 5,79 640+040 5,42 7,21 0,04 5,77

640+060 3,74 7,19 0,04 5,75 640+060 5,3 7,23 0,04 5,78

640+080 3,85 7,17 0,04 5,74 640+080 5,17 7,17 0,04 5,74

640+100 3,95 7,19 0,04 5,75 640+100 5,01 7,15 0,04 5,72

640+120 4,09 7,18 0,04 5,74 640+120 4,84 7,16 0,04 5,73

640+140 4,34 7,07 0,04 5,66 640+140 4,67 7,15 0,04 5,72



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

640+160 4,53 7,5 0,04 6,00 640+160 4,47 7,1 0,04 5,68

640+180 4,94 7,77 0,04 6,22 640+180 4,24 7,08 0,04 5,66

640+200 5,33 8,41 0,04 6,73 640+200 3,96 7,09 0,04 5,67

640+220 5,7 8,94 0,04 7,15 640+220 3,65 7,15 0,04 5,72

640+240 6,06 9,33 0,04 7,46 640+240 3,26 7,27 0,04 5,82

640+260 6,36 9,76 0,04 7,81 640+260 2,92 7,71 0,04 6,17

640+280 6,61 10,22 0,04 8,18 640+280 2,65 8,62 0,04 6,90

640+300 6,8 10,69 0,04 8,55 640+300 2,43 9,99 0,04 7,99

640+320 6,92 11,14 0,04 8,91 640+320 2,28 10,81 0,04 8,65

640+340 7 11,35 0,04 9,08 640+340 2,24 11,02 0,04 8,82

640+360 7,02 11,37 0,04 9,10 640+360 2,26 10,9 0,04 8,72

640+380 6,92 11,36 0,04 9,09 640+380 2,34 10,84 0,04 8,67

640+400 6,78 8,72 0,04 6,98 640+400 2,49 10,77 0,04 8,62

640+420 6,58 8,92 0,04 7,14 640+420 2,72 10,67 0,04 8,54

640+440 6,24 9,26 0,04 7,41 640+440 3,04 11,34 0,04 9,07

640+460 5,81 9,69 0,04 7,75 640+460 3,32 12,18 0,04 9,74

640+480 5,43 10,07 0,04 8,06 640+480 3,6 7,25 0,04 5,80

640+500 5,03 10,47 0,04 8,38 640+500 3,93 7,2 0,04 5,76

640+520 4,64 10,87 0,04 8,70 640+520 4,26 7,23 0,04 5,78

640+540 4,25 7,23 0,04 5,78 640+540 4,58 7,22 0,04 5,78

640+560 3,98 7,27 0,04 5,82 640+560 4,81 7,21 0,04 5,77

640+580 3,8 7,25 0,04 5,80 640+580 5 7,21 0,04 5,77

640+600 3,71 7,2 0,04 5,76 640+600 5,1 7,23 0,04 5,78

640+620 3,72 7,13 0,04 5,70 640+620 5,21 7,2 0,04 5,76

640+640 3,79 7,18 0,04 5,74 640+640 5,29 7,14 0,04 5,71

640+660 3,98 7,22 0,04 5,78 640+660 5,24 7,07 0,04 5,66

640+680 4,21 7,08 0,04 5,66 640+680 5,15 7,06 0,04 5,65

640+700 4,33 7,16 0,04 5,73 640+700 4,99 7,06 0,04 5,65

640+720 4,38 7,22 0,04 5,78 640+720 4,94 7,06 0,04 5,65

640+740 4,49 7,18 0,04 5,74 640+740 4,91 7,06 0,04 5,65

640+760 4,47 7,18 0,04 5,74 640+760 4,92 7,06 0,04 5,65

640+780 4,5 7,18 0,04 5,74 640+780 4,94 7,06 0,04 5,65

640+800 4,6 7,18 0,04 5,74 640+800 4,9 7,06 0,04 5,65

640+820 4,64 7,18 0,04 5,74 640+820 4,88 7,06 0,04 5,65

640+840 4,65 7,18 0,04 5,74 640+840 4,79 7,46 0,04 5,97

640+860 4,7 8,09 0,04 6,47 640+860 4,67 10,83 0,04 8,66

640+880 4,74 10,76 0,04 8,61 640+880 4,7 10,8 0,04 8,64

640+900 4,79 10,9 0,04 8,72 640+900 4,77 11,14 0,04 8,91

640+920 4,75 10,95 0,04 8,76 640+920 4,75 10,96 0,04 8,77

640+940 4,8 10,94 0,04 8,75 640+940 4,86 10,85 0,04 8,68

640+960 4,91 10,86 0,04 8,69 640+960 4,77 10,94 0,04 8,75

640+980 4,92 10,68 0,04 8,54 640+980 4,72 10,99 0,04 8,79

641+000 4,94 10,13 0,04 8,10 641+000 4,68 10,83 0,04 8,66



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
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CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

641+020 4,95 9 0,04 7,20 641+020 4,7 10,45 0,04 8,36

641+040 4,93 7,85 0,04 6,28 641+040 4,78 9,99 0,04 7,99

641+060 4,92 7,31 0,04 5,85 641+060 4,77 9,45 0,04 7,56

641+080 4,94 7,18 0,04 5,74 641+080 4,73 9,1 0,04 7,28

641+100 4,94 7,23 0,04 5,78 641+100 4,71 8,79 0,04 7,03

641+120 4,99 7,22 0,04 5,78 641+120 4,7 8,39 0,04 6,71

641+140 5 7,22 0,04 5,78 641+140 4,72 7,93 0,04 6,34

641+160 5 7,23 0,04 5,78 641+160 4,8 7,52 0,04 6,02

641+180 5,02 7,24 0,04 5,79 641+180 4,81 7,25 0,04 5,80

641+200 5 7,28 0,04 5,82 641+200 4,84 7,08 0,04 5,66

641+220 5,02 7,25 0,04 5,80 641+220 4,78 7,11 0,04 5,69

641+240 5,05 7,18 0,04 5,74 641+240 4,81 7,1 0,04 5,68

641+260 5,02 7,19 0,04 5,75 641+260 4,83 7,08 0,04 5,66

641+280 5 7,18 0,04 5,74 641+280 4,82 7,06 0,04 5,65

641+300 4,98 7,18 0,04 5,74 641+300 4,8 7,08 0,04 5,66

641+320 4,97 7,2 0,04 5,76 641+320 4,8 7,12 0,04 5,70

641+340 4,94 7,22 0,04 5,78 641+340 4,82 7,03 0,04 5,62

641+360 4,98 7,21 0,04 5,77 641+360 4,78 7,04 0,04 5,63

641+380 4,9 7,24 0,04 5,79 641+380 4,74 7,07 0,04 5,66

641+400 4,9 7,23 0,04 5,78 641+400 4,73 7,1 0,04 5,68

641+420 4,86 7,23 0,04 5,78 641+420 4,73 7,11 0,04 5,69

641+440 4,81 7,22 0,04 5,78 641+440 4,76 7,05 0,04 5,64

641+460 4,77 7,18 0,04 5,74 641+460 4,79 7 0,04 5,60

641+480 4,75 7,17 0,04 5,74 641+480 4,75 7,05 0,04 5,64

641+500 4,75 7,2 0,04 5,76 641+500 4,66 7,14 0,04 5,71

641+520 4,76 7,22 0,04 5,78 641+520 4,67 7,14 0,04 5,71

641+540 4,79 7,2 0,04 5,76 641+540 4,66 7,13 0,04 5,70

641+560 4,81 7,2 0,04 5,76 641+560 4,65 7,17 0,04 5,74

641+580 4,77 7,22 0,04 5,78 641+580 4,68 7,17 0,04 5,74

641+600 4,73 7,24 0,04 5,79 641+600 4,68 7,18 0,04 5,74

641+620 4,7 7,24 0,04 5,79 641+620 4,68 7,19 0,04 5,75

641+640 4,68 7,24 0,04 5,79 641+640 4,7 7,19 0,04 5,75

641+660 4,72 7,17 0,04 5,74 641+660 4,73 7,18 0,04 5,74

641+680 4,76 7,1 0,04 5,68 641+680 4,79 7,17 0,04 5,74

641+700 4,69 7,13 0,04 5,70 641+700 4,82 7,18 0,04 5,74

641+720 4,65 7,14 0,04 5,71 641+720 4,78 7,19 0,04 5,75

641+740 4,7 7,14 0,04 5,71 641+740 4,8 7,15 0,04 5,72

641+760 4,73 7,16 0,04 5,73 641+760 4,81 7,13 0,04 5,70

641+780 4,71 7,15 0,04 5,72 641+780 4,83 7,11 0,04 5,69

641+800 4,66 7,18 0,04 5,74 641+800 4,79 7,13 0,04 5,70

641+820 4,52 7,35 0,04 5,88 641+820 4,75 7,12 0,04 5,70

641+840 4,59 7,42 0,04 5,94 641+840 4,49 7,27 0,04 5,82

641+860 4,75 7,25 0,04 5,80 641+860 4,41 7,31 0,04 5,85
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641+880 4,8 7,12 0,04 5,70 641+880 4,47 7,25 0,04 5,80

641+900 4,74 7,08 0,04 5,66 641+900 4,58 7,1 0,04 5,68

641+920 4,63 7,14 0,04 5,71 641+920 4,57 7,11 0,04 5,69

641+940 4,6 7,13 0,04 5,70 641+940 4,57 7,13 0,04 5,70

641+960 4,57 7,16 0,04 5,73 641+960 4,57 7,14 0,04 5,71

641+980 4,53 7,11 0,04 5,69 641+980 4,55 7,18 0,04 5,74

642+000 4,49 7,17 0,04 5,74 642+000 4,57 7,16 0,04 5,73

642+020 4,47 7,29 0,04 5,83 642+020 4,64 7,1 0,04 5,68

642+040 4,45 7,11 0,04 5,69 642+040 4,72 7,06 0,04 5,65

642+060 4,44 7,05 0,04 5,64 642+060 4,81 7,04 0,04 5,63

642+080 4,44 7,1 0,04 5,68 642+080 4,73 7,12 0,04 5,70

642+100 4,51 7,07 0,04 5,66 642+100 4,6 7,14 0,04 5,71

642+120 4,57 7,06 0,04 5,65 642+120 4,59 7,06 0,04 5,65

642+140 4,58 7,16 0,04 5,73 642+140 4,64 7,03 0,04 5,62

642+160 4,36 7,34 0,04 5,87 642+160 4,78 6,99 0,04 5,59

642+180 4,28 7,23 0,04 5,78 642+180 4,88 7,05 0,04 5,64

642+200 4,2 7,25 0,04 5,80 642+200 4,92 7 0,04 5,60

642+220 4,22 7,24 0,04 5,79 642+220 4,89 7,68 0,04 6,14

642+240 4,43 7,02 0,04 5,62 642+240 4,92 8,26 0,04 6,61

642+260 4,52 6,94 0,04 5,55 642+260 4,97 9,59 0,04 7,67

642+280 4,49 6,95 0,04 5,56 642+280 4,97 10,59 0,04 8,47

642+300 4,36 6,98 0,04 5,58 642+300 4,93 10,94 0,04 8,75

642+320 4,21 6,95 0,04 5,56 642+320 4,85 10,96 0,04 8,77

642+340 4,15 7,13 0,04 5,70 642+340 4,66 10,88 0,04 8,70

642+360 4,1 7,22 0,04 5,78 642+360 4,53 10,79 0,04 8,63

642+380 4,01 7,23 0,04 5,78 642+380 4,7 10,69 0,04 8,55

642+400 4 7,17 0,04 5,74 642+400 4,76 11,08 0,04 8,86

642+420 4,03 7,25 0,04 5,80 642+420 4,74 12,44 0,04 9,95

642+440 4,08 7,26 0,04 5,81 642+440 4,74 10,72 0,04 8,58

642+460 4,09 7,27 0,04 5,82 642+460 4,78 7,13 0,04 5,70

642+480 4,08 7,37 0,04 5,90 642+480 4,76 7,13 0,04 5,70

642+500 4,14 7,28 0,04 5,82 642+500 4,71 7,14 0,04 5,71

642+520 4,26 7,14 0,04 5,71 642+520 4,64 7,17 0,04 5,74

642+540 4,43 6,97 0,04 5,58 642+540 4,62 7,12 0,04 5,70

642+560 4,57 6,87 0,04 5,50 642+560 4,6 7,06 0,04 5,65

642+580 4,67 6,9 0,04 5,52 642+580 4,52 7,08 0,04 5,66

642+600 4,62 7,11 0,04 5,69 642+600 4,45 7,23 0,04 5,78

642+620 4,5 7,39 0,04 5,91 642+620 4,47 7,22 0,04 5,78

642+640 4,5 7,47 0,04 5,98 642+640 4,46 7,12 0,04 5,70

642+660 4,53 7,35 0,04 5,88 642+660 4,43 7,03 0,04 5,62

642+680 4,5 7,25 0,04 5,80 642+680 4,47 6,98 0,04 5,58

642+700 4,45 7,19 0,04 5,75 642+700 4,51 7,03 0,04 5,62

642+720 4,38 7,14 0,04 5,71 642+720 4,53 7,12 0,04 5,70
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642+740 4,33 7,26 0,04 5,81 642+740 4,57 7,15 0,04 5,72

642+760 4,46 7,26 0,04 5,81 642+760 4,57 7,18 0,04 5,74

642+780 4,51 7,27 0,04 5,82 642+780 4,6 7,18 0,04 5,74

642+800 4,48 7,3 0,04 5,84 642+800 4,6 7,21 0,04 5,77

642+820 4,36 7,33 0,04 5,86 642+820 4,62 7,21 0,04 5,77

642+840 4,31 7,26 0,04 5,81 642+840 4,65 7,2 0,04 5,76

642+860 4,32 7,16 0,04 5,73 642+860 4,68 7,2 0,04 5,76

642+880 4,31 7,09 0,04 5,67 642+880 4,71 7,19 0,04 5,75

642+900 4,3 7,04 0,04 5,63 642+900 4,74 7,19 0,04 5,75

642+920 4,26 7,19 0,04 5,75 642+920 4,74 7,23 0,04 5,78

642+940 4,32 7,22 0,04 5,78 642+940 4,74 7,19 0,04 5,75

642+960 4,31 7,1 0,04 5,68 642+960 4,81 7,01 0,04 5,61

642+980 4,19 7,07 0,04 5,66 642+980 4,84 7,08 0,04 5,66

643+000 4,13 7 0,04 5,60 643+000 4,87 7,12 0,04 5,70

643+020 4,11 6,87 0,04 5,50 643+020 4,87 7,13 0,04 5,70

643+040 4,09 7,06 0,04 5,65 643+040 4,88 7,17 0,04 5,74

643+060 4,12 7,18 0,04 5,74 643+060 4,94 7,14 0,04 5,71

643+080 4,08 7,26 0,04 5,81 643+080 5,03 7,1 0,04 5,68

643+100 4,08 7,21 0,04 5,77 643+100 5,03 7,11 0,04 5,69

643+120 4,17 7,07 0,04 5,66 643+120 4,88 7,16 0,04 5,73

643+140 4,42 6,92 0,04 5,54 643+140 4,69 7,18 0,04 5,74

643+160 4,54 6,99 0,04 5,59 643+160 4,54 7,22 0,04 5,78

643+180 4,6 7,12 0,04 5,70 643+180 4,41 7,28 0,04 5,82

643+200 4,64 7,16 0,04 5,73 643+200 4,33 7,24 0,04 5,79

643+220 4,66 7,23 0,04 5,78 643+220 4,29 7,19 0,04 5,75

643+240 4,73 7,32 0,04 5,86 643+240 4,24 7,17 0,04 5,74

643+260 4,78 7,59 0,04 6,07 643+260 4,2 7,17 0,04 5,74

643+280 4,81 8,03 0,04 6,42 643+280 4,16 7,19 0,04 5,75

643+300 4,81 8,45 0,04 6,76 643+300 4,13 7,21 0,04 5,77

643+320 4,8 8,85 0,04 7,08 643+320 4,1 7,24 0,04 5,79

643+340 4,77 9,15 0,04 7,32 643+340 4,09 7,23 0,04 5,78

643+360 4,72 9,47 0,04 7,58 643+360 4,1 7,27 0,04 5,82

643+380 4,65 9,74 0,04 7,79 643+380 4,17 7,64 0,04 6,11

643+400 4,56 9,92 0,04 7,94 643+400 4,25 9,27 0,04 7,42

643+420 4,47 10,12 0,04 8,10 643+420 4,38 11,24 0,04 8,99

643+440 4,37 10,28 0,04 8,22 643+440 4,53 11,37 0,04 9,10

643+460 4,3 10,33 0,04 8,26 643+460 4,65 11,3 0,04 9,04

643+480 4,25 10,27 0,04 8,22 643+480 4,75 11,34 0,04 9,07

643+500 4,18 10,3 0,04 8,24 643+500 4,86 11,33 0,04 9,06

643+520 4,1 10,51 0,04 8,41 643+520 4,94 11,38 0,04 9,10

643+540 4 10,95 0,04 8,76 643+540 5,01 11,06 0,04 8,85

643+560 4,11 11,9 0,04 9,52 643+560 4,93 11,62 0,04 9,30

643+580 4,19 13,77 0,04 11,02 643+580 4,84 11,31 0,04 9,05
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643+600 4,22 7,11 0,04 5,69 643+600 4,73 7,23 0,04 5,78

643+620 4,24 7,15 0,04 5,72 643+620 4,71 7,23 0,04 5,78

643+640 4,23 7,24 0,04 5,79 643+640 4,71 7,16 0,04 5,73

643+660 4,29 7,23 0,04 5,78 643+660 4,68 7,16 0,04 5,73

643+680 4,33 7,22 0,04 5,78 643+680 4,6 7,25 0,04 5,80

643+700 4,35 7,24 0,04 5,79 643+700 4,49 7,33 0,04 5,86

643+720 4,38 7,18 0,04 5,74 643+720 4,48 7,32 0,04 5,86

643+740 4,42 7,19 0,04 5,75 643+740 4,57 7,27 0,04 5,82

643+760 4,46 7,24 0,04 5,79 643+760 4,63 7,16 0,04 5,73

643+780 4,53 7,12 0,04 5,70 643+780 4,64 7,08 0,04 5,66

643+800 4,55 7,19 0,04 5,75 643+800 4,57 7,12 0,04 5,70

643+820 4,57 7,17 0,04 5,74 643+820 4,53 7,15 0,04 5,72

643+840 4,56 7,13 0,04 5,70 643+840 4,53 7,18 0,04 5,74

643+860 4,55 7,2 0,04 5,76 643+860 4,53 7,22 0,04 5,78

643+880 4,56 7,24 0,04 5,79 643+880 4,53 7,2 0,04 5,76

643+900 4,56 7,24 0,04 5,79 643+900 4,53 7,17 0,04 5,74

643+920 4,56 7,21 0,04 5,77 643+920 4,53 7,15 0,04 5,72

643+940 4,55 7,17 0,04 5,74 643+940 4,53 7,14 0,04 5,71

643+960 4,54 7,4 0,04 5,92 643+960 4,53 7,13 0,04 5,70

643+980 4,52 10,98 0,04 8,78 643+980 4,54 8,35 0,04 6,68

644+000 4,47 11,03 0,04 8,82 644+000 4,54 10,91 0,04 8,73

644+020 4,44 11,48 0,04 9,18 644+020 4,56 11,43 0,04 9,14

644+040 4,44 11,23 0,04 8,98 644+040 4,56 11 0,04 8,80

644+060 4,46 11,2 0,04 8,96 644+060 4,52 11 0,04 8,80

644+080 4,5 11,2 0,04 8,96 644+080 4,49 10,95 0,04 8,76

644+100 4,5 11,3 0,04 9,04 644+100 4,5 10,89 0,04 8,71

644+120 4,5 11,39 0,04 9,11 644+120 4,48 10,84 0,04 8,67

644+140 4,53 11,27 0,04 9,02 644+140 4,48 10,77 0,04 8,62

644+160 4,57 11,06 0,04 8,85 644+160 4,4 10,73 0,04 8,58

644+180 4,59 10,89 0,04 8,71 644+180 4,4 10,74 0,04 8,59

644+200 4,59 10,78 0,04 8,62 644+200 4,41 10,7 0,04 8,56

644+220 4,63 10,66 0,04 8,53 644+220 4,4 10,69 0,04 8,55

644+240 4,7 10,55 0,04 8,44 644+240 4,37 10,66 0,04 8,53

644+260 4,71 10,57 0,04 8,46 644+260 4,29 10,74 0,04 8,59

644+280 4,66 10,69 0,04 8,55 644+280 4,38 10,6 0,04 8,48

644+300 4,58 10,82 0,04 8,66 644+300 4,4 10,68 0,04 8,54

644+320 4,55 10,83 0,04 8,66 644+320 4,4 10,69 0,04 8,55

644+340 4,48 10,89 0,04 8,71 644+340 4,4 10,72 0,04 8,58

644+360 4,48 10,91 0,04 8,73 644+360 4,38 10,73 0,04 8,58

644+380 4,45 10,86 0,04 8,69 644+380 4,38 10,73 0,04 8,58

644+400 4,45 10,81 0,04 8,65 644+400 4,38 10,71 0,04 8,57

644+420 4,48 10,78 0,04 8,62 644+420 4,42 10,66 0,04 8,53

644+440 4,49 10,83 0,04 8,66 644+440 4,39 10,7 0,04 8,56
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644+460 4,48 10,91 0,04 8,73 644+460 4,39 10,72 0,04 8,58

644+480 4,56 10,9 0,04 8,72 644+480 4,41 10,73 0,04 8,58

644+500 4,56 10,86 0,04 8,69 644+500 4,43 10,68 0,04 8,54

644+520 4,56 10,83 0,04 8,66 644+520 4,45 10,86 0,04 8,69

644+540 4,56 10,78 0,04 8,62 644+540 4,45 12,18 0,04 9,74

644+560 4,53 10,75 0,04 8,60 644+560 4,47 7,43 0,04 5,94

644+580 4,48 10,68 0,04 8,54 644+580 4,48 7,08 0,04 5,66

644+600 4,52 11,15 0,04 8,92 644+600 4,41 7,14 0,04 5,71

644+620 4,47 11,77 0,04 9,42 644+620 4,4 7,12 0,04 5,70

644+640 4,45 7,21 0,04 5,77 644+640 4,43 7,08 0,04 5,66

644+660 4,44 7,27 0,04 5,82 644+660 4,46 7,07 0,04 5,66

644+680 4,4 7,3 0,04 5,84 644+680 4,45 7,13 0,04 5,70

644+700 4,35 7,34 0,04 5,87 644+700 4,45 7,15 0,04 5,72

644+720 4,32 7,34 0,04 5,87 644+720 4,52 7,08 0,04 5,66

644+740 4,33 7,29 0,04 5,83 644+740 4,55 7,07 0,04 5,66

644+760 4,34 7,25 0,04 5,80 644+760 4,51 7,13 0,04 5,70

644+780 4,35 7,23 0,04 5,78 644+780 4,51 7,19 0,04 5,75

644+800 4,38 7,23 0,04 5,78 644+800 4,51 7,17 0,04 5,74

644+820 4,41 7,25 0,04 5,80 644+820 4,5 7,17 0,04 5,74

644+840 4,49 7,24 0,04 5,79 644+840 4,47 7,13 0,04 5,70

644+860 4,59 7,22 0,04 5,78 644+860 4,45 7,09 0,04 5,67

644+880 4,67 7,25 0,06 8,70 644+880 4,46 7,05 0,06 8,46

644+900 4,74 7,27 0,06 8,72 644+900 4,43 7,03 0,06 8,44

644+920 4,77 7,21 0,06 8,65 644+920 4,44 7,07 0,06 8,48

644+940 4,66 7,2 0,06 8,64 644+940 4,54 7,09 0,06 8,51

644+960 4,48 7,18 0,06 8,62 644+960 4,78 7,04 0,06 8,45

644+980 4,25 7,08 0,06 8,50 644+980 5,08 7,06 0,06 8,47

645+000 3,94 7,02 0,06 8,42 645+000 5,4 7,16 0,06 8,59

645+020 3,57 7,06 0,06 8,47 645+020 5,91 7,23 0,06 8,68

645+040 3,09 7,24 0,06 8,69 645+040 6,62 7,17 0,06 8,60

645+060 2,9 7,14 0,06 8,57 645+060 7,14 7,17 0,06 8,60

645+080 2,65 7,11 0,06 8,53 645+080 7,52 7,2 0,06 8,64

645+100 2,32 7,25 0,06 8,70 645+100 7,77 7,2 0,06 8,64

645+120 1,93 7,4 0,06 8,88 645+120 7,9 7,22 0,06 8,66

645+140 1,3 7,59 0,06 9,11 645+140 8,05 7,3 0,06 8,76

645+160 1,3 8,43 0,06 10,12 645+160 8,28 7,28 0,06 8,74

645+180 1,3 7,92 0,06 9,50 645+180 8,39 7,17 0,06 8,60

645+200 1,25 7,33 0,06 8,80 645+200 8,43 7,16 0,06 8,59

645+220 1,4 7,21 0,06 8,65 645+220 8,49 7,18 0,06 8,62

645+240 1,4 7,2 0,06 8,64 645+240 8,49 7,24 0,06 8,69

645+260 1,41 7,22 0,06 8,66 645+260 8,48 7,24 0,06 8,69

645+280 1,5 7,16 0,06 8,59 645+280 8,44 7,2 0,06 8,64

645+300 1,49 7,23 0,06 8,68 645+300 8,33 7,21 0,06 8,65
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645+320 1,62 7,34 0,06 8,81 645+320 8,18 7,16 0,06 8,59

645+340 1,89 7,27 0,06 8,72 645+340 7,99 7,13 0,06 8,56

645+360 2,14 7,22 0,06 8,66 645+360 7,81 7,1 0,06 8,52

645+380 2,4 7,22 0,06 8,66 645+380 7,55 7,15 0,06 8,58

645+400 2,7 7,24 0,06 8,69 645+400 7,2 7,2 0,06 8,64

645+420 2,99 7,27 0,06 8,72 645+420 6,89 7,13 0,06 8,56

645+440 3,25 7,29 0,06 8,75 645+440 6,56 7,16 0,06 8,59

645+460 3,45 7,32 0,06 8,78 645+460 6,26 7,2 0,06 8,64

645+480 3,72 7,32 0,06 8,78 645+480 6,16 7,11 0,06 8,53

645+500 3,89 7,32 0,06 8,78 645+500 5,93 7,19 0,06 8,63

645+520 3,99 7,36 0,06 8,83 645+520 5,76 7,2 0,06 8,64

645+540 4,12 7,3 0,06 8,76 645+540 5,66 7,13 0,06 8,56

645+560 4,27 7,23 0,06 8,68 645+560 5,48 7,14 0,06 8,57

645+580 4,41 7,22 0,06 8,66 645+580 5,27 7,21 0,06 8,65

645+600 4,51 7,24 0,06 8,69 645+600 5,13 7,26 0,06 8,71

645+620 4,59 7,24 0,06 8,69 645+620 5,03 7,28 0,06 8,74

645+640 4,69 7,2 0,06 8,64 645+640 4,98 7,27 0,06 8,72

645+660 4,73 7,21 0,06 8,65 645+660 4,95 7,21 0,06 8,65

645+680 4,75 7,18 0,06 8,62 645+680 4,94 7,17 0,06 8,60

645+700 4,74 7,16 0,06 8,59 645+700 4,9 7,2 0,06 8,64

645+720 4,73 7,17 0,06 8,60 645+720 4,82 7,25 0,06 8,70

645+740 4,76 7,19 0,06 8,63 645+740 4,86 7,13 0,06 8,56

645+760 4,88 7,14 0,06 8,57 645+760 4,87 7,18 0,06 8,62

645+780 4,88 7,17 0,06 8,60 645+780 4,88 7,19 0,06 8,63

645+800 4,86 7,21 0,06 8,65 645+800 4,87 7,21 0,06 8,65

645+820 4,85 7,2 0,06 8,64 645+820 4,86 7,22 0,06 8,66

645+840 4,83 7,19 0,06 8,63 645+840 4,85 7,24 0,06 8,69

645+860 4,82 7,14 0,06 8,57 645+860 4,86 7,25 0,06 8,70

645+880 4,85 7,11 0,06 8,53 645+880 4,88 7,21 0,06 8,65

645+900 4,86 7,11 0,06 8,53 645+900 4,9 7,16 0,06 8,59

645+920 4,88 7,12 0,06 8,54 645+920 4,88 7,16 0,06 8,59

645+940 4,86 7,2 0,06 8,64 645+940 4,87 7,18 0,06 8,62

645+960 4,86 7,21 0,06 8,65 645+960 4,87 7,22 0,06 8,66

645+980 4,9 7,2 0,06 8,64 645+980 4,88 7,25 0,06 8,70

646+000 4,93 7,18 0,06 8,62 646+000 4,86 7,2 0,06 8,64

646+020 4,96 7,16 0,06 8,59 646+020 4,84 7,19 0,06 8,63

646+040 5 7,14 0,06 8,57 646+040 4,86 7,21 0,06 8,65

646+060 5,02 7,12 0,06 8,54 646+060 4,92 7,18 0,06 8,62

646+080 4,99 7,14 0,06 8,57 646+080 4,95 7,17 0,06 8,60

646+100 4,96 7,18 0,06 8,62 646+100 4,95 7,18 0,06 8,62

646+120 4,88 7,3 0,06 8,76 646+120 4,91 7,21 0,06 8,65

646+140 4,92 7,28 0,06 8,74 646+140 4,79 7,21 0,06 8,65

646+160 4,98 7,21 0,06 8,65 646+160 4,69 7,25 0,06 8,70
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646+180 5 7,17 0,06 8,60 646+180 4,69 7,25 0,06 8,70

646+200 5,01 7,14 0,06 8,57 646+200 4,77 7,23 0,06 8,68

646+220 4,97 7,17 0,06 8,60 646+220 4,8 7,18 0,06 8,62

646+240 4,94 7,19 0,06 8,63 646+240 4,77 7,21 0,06 8,65

646+260 4,95 7,18 0,06 8,62 646+260 4,76 7,27 0,06 8,72

646+280 4,97 7,16 0,06 8,59 646+280 4,8 7,31 0,06 8,77

646+300 4,97 7,15 0,06 8,58 646+300 4,88 7,28 0,06 8,74

646+320 4,93 7,2 0,06 8,64 646+320 4,95 7,27 0,06 8,72

646+340 4,93 7,2 0,06 8,64 646+340 5 7,27 0,06 8,72

646+360 4,92 7,19 0,06 8,63 646+360 5 7,33 0,06 8,80

646+380 4,93 7,16 0,06 8,59 646+380 4,98 7,32 0,06 8,78

646+400 4,95 7,18 0,06 8,62 646+400 4,95 7,3 0,06 8,76

646+420 4,97 7,16 0,06 8,59 646+420 4,93 7,25 0,06 8,70

646+440 4,94 7,17 0,06 8,60 646+440 4,91 7,2 0,06 8,64

646+460 4,92 7,18 0,06 8,62 646+460 4,87 7,18 0,06 8,62

646+480 4,91 7,14 0,06 8,57 646+480 4,87 7,14 0,06 8,57

646+500 4,9 7,15 0,06 8,58 646+500 4,87 7,11 0,06 8,53

646+520 4,91 7,14 0,06 8,57 646+520 4,86 7,15 0,06 8,58

646+540 4,94 7,14 0,06 8,57 646+540 4,85 7,18 0,06 8,62

646+560 5,01 7,12 0,06 8,54 646+560 4,86 7,16 0,06 8,59

646+580 5,06 7,17 0,06 8,60 646+580 4,84 7,15 0,06 8,58

646+600 5,11 7,18 0,06 8,62 646+600 4,85 7,11 0,06 8,53

646+620 5,14 7,13 0,06 8,56 646+620 4,84 7,12 0,06 8,54

646+640 5,09 7,12 0,06 8,54 646+640 4,83 7,21 0,06 8,65

646+660 5 7,24 0,06 8,69 646+660 4,77 7,24 0,06 8,69

646+680 4,96 7,32 0,06 8,78 646+680 4,73 7,44 0,06 8,93

646+700 4,95 7,62 0,06 9,14 646+700 4,76 7,73 0,06 9,28

646+720 4,95 8,14 0,06 9,77 646+720 4,84 8,25 0,06 9,90

646+740 4,95 8,71 0,06 10,45 646+740 4,85 8,95 0,06 10,74

646+760 4,97 9,28 0,06 11,14 646+760 4,84 9,68 0,06 11,62

646+780 4,98 9,82 0,06 11,78 646+780 4,83 10,25 0,06 12,30

646+800 4,97 10,28 0,06 12,34 646+800 4,77 10,65 0,06 12,78

646+820 4,93 10,56 0,06 12,67 646+820 4,73 10,73 0,06 12,88

646+840 4,9 10,84 0,06 13,01 646+840 4,71 10,78 0,06 12,94

646+860 4,9 11,19 0,06 13,43 646+860 4,71 10,75 0,06 12,90

646+880 4,9 11,54 0,06 13,85 646+880 4,67 10,82 0,06 12,98

646+900 4,9 12 0,06 14,40 646+900 4,68 10,76 0,06 12,91

646+920 4,87 12,62 0,06 15,14 646+920 4,74 10,87 0,06 13,04

646+940 4,87 13,39 0,06 16,07 646+940 4,79 11,3 0,06 13,56

646+960 4,94 14,16 0,06 16,99 646+960 4,76 11,84 0,06 14,21

646+980 5 15,19 0,06 18,23 646+980 4,73 12,83 0,06 15,40

647+000 5,01 15 0,06 18,00 647+000 4,71 14,39 0,06 17,27

647+020 5 7,14 0,06 8,57 647+020 4,71 10,29 0,06 12,35



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)

Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

647+040 4,95 7,23 0,06 8,68 647+040 4,71 13,36 0,06 16,03

647+060 4,92 7,27 0,06 8,72 647+060 4,73 7,26 0,06 8,71

647+080 4,92 7,28 0,06 8,74 647+080 4,73 7,29 0,06 8,75

647+100 4,93 7,23 0,06 8,68 647+100 4,77 7,26 0,06 8,71

647+120 4,94 7,26 0,06 8,71 647+120 4,78 7,25 0,06 8,70

647+140 4,95 7,25 0,06 8,70 647+140 4,79 7,22 0,06 8,66

647+160 4,98 7,22 0,06 8,66 647+160 4,78 7,22 0,06 8,66

647+180 5,02 7,15 0,06 8,58 647+180 4,81 7,17 0,06 8,60

647+200 5,04 7,19 0,06 8,63 647+200 4,84 7,15 0,06 8,58

647+220 5,02 7,18 0,06 8,62 647+220 4,85 7,16 0,06 8,59

647+240 5,03 7,16 0,06 8,59 647+240 4,81 7,18 0,06 8,62

647+260 4,98 7,19 0,06 8,63 647+260 4,76 7,18 0,06 8,62

647+280 4,97 7,13 0,06 8,56 647+280 4,75 7,14 0,06 8,57

647+300 4,96 7,22 0,06 8,66 647+300 4,79 7,11 0,06 8,53

647+320 4,96 7,27 0,06 8,72 647+320 4,8 7,17 0,06 8,60

647+340 4,98 7,23 0,06 8,68 647+340 4,82 7,15 0,06 8,58

647+360 4,96 7,14 0,06 8,57 647+360 4,81 7,14 0,06 8,57

647+380 4,94 7,13 0,06 8,56 647+380 4,76 7,17 0,06 8,60

647+400 4,93 7,14 0,06 8,57 647+400 4,74 7,18 0,06 8,62

647+420 4,93 7,16 0,06 8,59 647+420 4,75 7,12 0,06 8,54

647+440 4,92 7,21 0,06 8,65 647+440 4,74 7,12 0,06 8,54

647+460 4,91 7,22 0,06 8,66 647+460 4,75 7,12 0,06 8,54

647+480 4,9 7,17 0,06 8,60 647+480 4,83 7,09 0,06 8,51

647+500 4,93 7,13 0,06 8,56 647+500 4,79 7,11 0,06 8,53

647+520 4,95 7,11 0,06 8,53 647+520 4,77 7,13 0,06 8,56

647+540 4,93 7,12 0,06 8,54 647+540 4,77 7,16 0,06 8,59

647+560 4,89 7,18 0,06 8,62 647+560 4,79 7,17 0,06 8,60

647+580 4,88 7,2 0,06 8,64 647+580 4,84 7,16 0,06 8,59

647+600 4,87 7,2 0,06 8,64 647+600 4,82 7,19 0,06 8,63

647+620 4,86 7,2 0,06 8,64 647+620 4,81 8,14 0,06 9,77

647+640 4,84 7,24 0,06 8,69 647+640 4,81 15,47 0,06 18,56

647+660 4,83 7,23 0,06 8,68 647+660 4,82 13,83 0,06 16,60

647+680 4,84 10,27 0,06 12,32 647+680 4,85 12,74 0,06 15,29

647+700 4,87 13,63 0,06 16,36 647+700 4,87 12,02 0,06 14,42

647+720 4,86 12,35 0,06 14,82 647+720 4,91 11,63 0,06 13,96

647+740 4,83 11,48 0,06 13,78 647+740 4,95 11,46 0,06 13,75

647+760 4,86 11,02 0,06 13,22 647+760 4,92 11,37 0,06 13,64

647+780 4,86 10,73 0,06 12,88 647+780 4,9 11,31 0,06 13,57

647+800 4,86 10,48 0,06 12,58 647+800 4,85 11,08 0,06 13,30

647+820 4,83 10,49 0,06 12,59 647+820 4,84 10,77 0,06 12,92

647+840 4,86 10,51 0,06 12,61 647+840 4,83 10,51 0,06 12,61

647+860 4,81 10,53 0,06 12,64 647+860 4,85 10,26 0,06 12,31

647+880 4,84 10,31 0,06 12,37 647+880 4,87 9,9 0,06 11,88



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)

Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

647+900 4,83 9,93 0,06 11,92 647+900 4,85 9,6 0,06 11,52

647+920 4,82 9,32 0,06 11,18 647+920 4,84 9,32 0,06 11,18

647+940 4,78 8,65 0,06 10,38 647+940 4,86 8,84 0,06 10,61

647+960 4,76 8,1 0,06 9,72 647+960 4,88 8,36 0,06 10,03

647+980 4,79 7,63 0,06 9,16 647+980 4,85 7,94 0,06 9,53

648+000 4,8 7,18 0,06 8,62 648+000 4,82 7,56 0,06 9,07

648+020 4,78 7,2 0,06 8,64 648+020 4,81 7,24 0,06 8,69

648+040 4,74 7,25 0,06 8,70 648+040 4,86 7,25 0,06 8,70

648+060 4,7 7,25 0,06 8,70 648+060 4,91 7,22 0,06 8,66

648+080 4,69 7,22 0,06 8,66 648+080 4,95 7,19 0,06 8,63

648+100 4,74 7,14 0,06 8,57 648+100 4,97 7,18 0,06 8,62

648+120 4,82 7,06 0,06 8,47 648+120 4,98 7,17 0,06 8,60

648+140 4,85 7,05 0,06 8,46 648+140 4,98 7,15 0,06 8,58

648+160 4,82 7,13 0,06 8,56 648+160 5,01 7,12 0,06 8,54

648+180 4,74 7,21 0,06 8,65 648+180 5,04 7,11 0,06 8,53

648+200 4,74 7,18 0,06 8,62 648+200 5,07 7,11 0,06 8,53

648+220 4,78 7,14 0,06 8,57 648+220 5,08 7,11 0,06 8,53

648+240 4,76 7,14 0,06 8,57 648+240 5,06 7,13 0,06 8,56

648+260 4,76 7,14 0,06 8,57 648+260 5,03 7,16 0,06 8,59

648+280 4,76 7,15 0,06 8,58 648+280 5,02 7,17 0,06 8,60

648+300 4,76 7,19 0,06 8,63 648+300 5,01 7,19 0,06 8,63

648+320 4,76 7,17 0,06 8,60 648+320 5,03 7,16 0,06 8,59

648+340 4,7 7,21 0,06 8,65 648+340 5,05 7,14 0,06 8,57

648+360 4,73 7,16 0,06 8,59 648+360 5,06 7,15 0,06 8,58

648+380 4,74 7,21 0,06 8,65 648+380 5,13 7,14 0,06 8,57

648+400 4,73 7,21 0,06 8,65 648+400 5,14 7,09 0,06 8,51

648+420 4,75 7,2 0,06 8,64 648+420 5,08 7,17 0,06 8,60

648+440 4,76 7,17 0,06 8,60 648+440 5,06 7,17 0,06 8,60

648+460 4,8 7,15 0,06 8,58 648+460 5,04 7,14 0,06 8,57

648+480 4,8 7,15 0,06 8,58 648+480 5,04 7,15 0,06 8,58

648+500 4,8 7,16 0,06 8,59 648+500 5,03 7,13 0,06 8,56

648+520 4,81 7,15 0,06 8,58 648+520 5,05 7,11 0,06 8,53

648+540 4,8 7,17 0,06 8,60 648+540 5,03 7,19 0,06 8,63

648+560 4,8 7,16 0,06 8,59 648+560 5,02 7,23 0,06 8,68

648+580 4,86 7,09 0,06 8,51 648+580 5,06 7,27 0,06 8,72

648+600 4,86 7,11 0,06 8,53 648+600 5,13 7,17 0,06 8,60

648+620 4,82 7,15 0,06 8,58 648+620 5,11 7,2 0,06 8,64

648+640 4,86 7,1 0,06 8,52 648+640 5,08 7,17 0,06 8,60

648+660 4,83 7,11 0,06 8,53 648+660 5,06 7,19 0,06 8,63

648+680 4,82 7,14 0,06 8,57 648+680 5,07 7,21 0,06 8,65

648+700 4,82 7,16 0,06 8,59 648+700 4,99 7,23 0,06 8,68

648+720 4,84 7,13 0,06 8,56 648+720 5,02 7,18 0,06 8,62

648+740 4,88 7,11 0,06 8,53 648+740 4,99 7,1 0,06 8,52



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)

Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

648+760 4,95 7,1 0,06 8,52 648+760 4,88 7,24 0,06 8,69

648+780 4,98 7,12 0,06 8,54 648+780 4,87 7,23 0,06 8,68

648+800 4,97 7,14 0,06 8,57 648+800 4,85 7,22 0,06 8,66

648+820 4,94 7,19 0,06 8,63 648+820 4,86 7,22 0,06 8,66

648+840 4,93 7,16 0,06 8,59 648+840 4,87 7,23 0,06 8,68

648+860 4,91 7,15 0,06 8,58 648+860 4,92 7,18 0,06 8,62

648+880 4,9 7,15 0,06 8,58 648+880 4,88 7,14 0,06 8,57

648+900 4,92 7,15 0,06 8,58 648+900 4,84 7,16 0,06 8,59

648+920 4,96 7,12 0,06 8,54 648+920 4,84 7,19 0,06 8,63

648+940 4,91 7,16 0,06 8,59 648+940 4,92 7,17 0,06 8,60

648+960 4,86 7,22 0,06 8,66 648+960 4,95 7,16 0,06 8,59

648+980 4,87 7,19 0,06 8,63 648+980 4,9 7,19 0,06 8,63

649+000 4,98 7,11 0,06 8,53 649+000 4,91 7,25 0,06 8,70

649+020 4,97 7,17 0,06 8,60 649+020 4,92 7,21 0,06 8,65

649+040 4,98 7,15 0,06 8,58 649+040 4,9 7,16 0,06 8,59

649+060 4,95 7,09 0,06 8,51 649+060 4,89 7,16 0,06 8,59

649+080 4,97 7,08 0,06 8,50 649+080 4,92 7,14 0,06 8,57

649+100 4,83 7,21 0,06 8,65 649+100 4,89 7,25 0,06 8,70

649+120 4,85 7,19 0,06 8,63 649+120 4,86 7,22 0,06 8,66

649+140 4,86 7,18 0,06 8,62 649+140 4,88 7,24 0,06 8,69

649+160 4,87 7,16 0,06 8,59 649+160 4,86 7,26 0,06 8,71

649+180 4,85 7,16 0,06 8,59 649+180 4,89 7,23 0,06 8,68

649+200 4,85 7,18 0,06 8,62 649+200 4,9 7,22 0,06 8,66

649+220 4,88 7,17 0,06 8,60 649+220 4,91 7,2 0,06 8,64

649+240 4,96 7,1 0,06 8,52 649+240 4,91 7,2 0,06 8,64

649+260 5 7,08 0,06 8,50 649+260 4,91 7,2 0,06 8,64

649+280 4,98 7,09 0,06 8,51 649+280 4,9 7,2 0,06 8,64

649+300 4,95 7,09 0,06 8,51 649+300 4,94 7,17 0,06 8,60

649+320 4,94 7,11 0,06 8,53 649+320 4,92 7,19 0,06 8,63

649+340 4,95 7,11 0,06 8,53 649+340 4,96 7,14 0,06 8,57

649+360 4,95 7,13 0,06 8,56 649+360 4,97 7,15 0,06 8,58

649+380 4,95 7,12 0,06 8,54 649+380 4,97 7,18 0,06 8,62

649+400 4,92 7,09 0,06 8,51 649+400 4,96 7,19 0,06 8,63

649+420 4,88 7,09 0,06 8,51 649+420 4,95 7,19 0,06 8,63

649+440 4,84 7,12 0,06 8,54 649+440 4,93 7,21 0,06 8,65

649+460 4,83 7,14 0,06 8,57 649+460 4,96 7,21 0,06 8,65

649+480 4,84 7,16 0,06 8,59 649+480 4,95 7,26 0,06 8,71

649+500 4,92 7,12 0,06 8,54 649+500 4,92 7,27 0,06 8,72

649+520 5 7,08 0,06 8,50 649+520 4,9 7,24 0,06 8,69

649+540 4,98 7,1 0,06 8,52 649+540 4,9 7,22 0,06 8,66

649+560 4,93 7,14 0,06 8,57 649+560 4,88 7,22 0,06 8,66

649+580 4,97 7,14 0,06 8,57 649+580 4,85 7,22 0,06 8,66

649+600 4,99 7,09 0,06 8,51 649+600 4,88 7,17 0,06 8,60



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)

Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

649+620 4,96 7,17 0,06 8,60 649+620 4,88 7,15 0,06 8,58

649+640 5,02 7,09 0,06 8,51 649+640 4,87 7,2 0,06 8,64

649+660 4,99 7,1 0,06 8,52 649+660 4,88 7,19 0,06 8,63

649+680 4,93 7,1 0,06 8,52 649+680 4,86 7,23 0,06 8,68

649+700 4,87 7,18 0,06 8,62 649+700 4,8 7,29 0,06 8,75

649+720 4,9 7,13 0,06 8,56 649+720 4,86 7,21 0,06 8,65

649+740 4,89 7,12 0,06 8,54 649+740 4,92 7,11 0,06 8,53

649+760 4,84 7,13 0,06 8,56 649+760 4,87 7,2 0,06 8,64

649+780 4,86 7,13 0,06 8,56 649+780 4,9 7,21 0,06 8,65

649+800 4,85 7,16 0,06 8,59 649+800 4,89 7,23 0,06 8,68

649+820 4,88 7,13 0,06 8,56 649+820 4,93 7,2 0,06 8,64

649+840 4,87 7,16 0,06 8,59 649+840 4,9 7,26 0,06 8,71

649+860 4,87 7,12 0,06 8,54 649+860 4,93 7,24 0,06 8,69

649+880 4,87 7,12 0,06 8,54 649+880 4,98 7,22 0,06 8,66

649+900 4,86 7,09 0,06 8,51 649+900 4,98 7,22 0,06 8,66

649+920 4,85 7,09 0,06 8,51 649+920 4,94 7,24 0,06 8,69

649+940 4,83 7,12 0,06 8,54 649+940 4,97 7,21 0,06 8,65

649+960 4,83 7,12 0,06 8,54 649+960 5,05 7,16 0,06 8,59

649+980 4,83 7,15 0,06 8,58 649+980 5,04 7,19 0,06 8,63

650+000 4,86 7,16 0,06 8,59 650+000 5,08 7,09 0,06 8,51

650+020 4,82 7,2 0,06 8,64 650+020 5,01 7,19 0,06 8,63

650+040 4,83 7,22 0,06 8,66 650+040 5 7,21 0,06 8,65

650+060 4,89 7,1 0,06 8,52 650+060 4,97 7,2 0,06 8,64

650+080 4,88 7,2 0,06 8,64 650+080 4,92 7,21 0,06 8,65

650+100 4,86 7,22 0,06 8,66 650+100 4,92 7,22 0,06 8,66

650+120 4,86 7,25 0,06 8,70 650+120 4,97 7,18 0,06 8,62

650+140 4,9 7,21 0,06 8,65 650+140 4,98 7,22 0,06 8,66

650+160 5,01 7,07 0,06 8,48 650+160 4,98 7,22 0,06 8,66

650+180 4,95 7,16 0,06 8,59 650+180 4,98 7,21 0,06 8,65

650+200 4,91 7,32 0,06 8,78 650+200 4,94 7,24 0,06 8,69

650+220 4,88 7,71 0,06 9,25 650+220 4,96 7,21 0,06 8,65

650+240 4,96 8,01 0,06 9,61 650+240 4,96 7,64 0,06 9,17

650+260 4,88 8,53 0,06 10,24 650+260 4,91 8,4 0,06 10,08

650+280 4,9 8,95 0,06 10,74 650+280 4,93 9,08 0,06 10,90

650+300 4,92 9,38 0,06 11,26 650+300 4,94 9,68 0,06 11,62

650+320 4,94 9,76 0,06 11,71 650+320 4,92 10,36 0,06 12,43

650+340 4,96 10,22 0,06 12,26 650+340 4,93 10,74 0,06 12,89

650+360 4,83 10,59 0,06 12,71 650+360 5,04 10,83 0,06 13,00

650+380 4,84 10,7 0,06 12,84 650+380 5,07 10,83 0,06 13,00

650+400 4,83 10,78 0,06 12,94 650+400 5 10,85 0,06 13,02

650+420 4,8 10,85 0,06 13,02 650+420 5,03 10,82 0,06 12,98

650+440 4,77 10,89 0,06 13,07 650+440 5 10,89 0,06 13,07

650+460 4,83 10,86 0,06 13,03 650+460 4,97 11,01 0,06 13,21



P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)
Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³) P.K. Dist1 (m) Dist2 (m)

Espesor 
Fresado 

medio(m)
Fresado (m³)

CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

650+480 4,87 10,96 0,06 13,15 650+480 4,97 11,65 0,06 13,98

650+500 4,88 6,62 0,06 7,94 650+500 4,99 12,76 0,06 15,31

650+520 4,86 6,62 0,06 7,94 650+520 5,04 6,46 0,06 7,75

650+540 4,82 6,638 0,06 7,97 650+540 5,04 6,46 0,06 7,75

650+560 4,74 6,997 0,06 8,40 650+560 5,04 6,62 0,06 7,94

650+580 0,06 0,00 650+580 5,02 6,99 0,06 8,39

650+600 0,06 0,00 650+600 5,06 7,34 0,06 8,81

650+620 0,06 0,00 650+620 5,06 7,84 0,06 9,41

650+640 0,06 0,00 650+640 5,05 8,48 0,06 10,18

650+660 0,06 0,00 650+660 5 8,99 0,06 10,79

650+680 0,06 0,00 650+680 4,96 9,39 0,06 11,27

650+700 0,06 0,00 650+700 4,98 9,4 0,06 11,28

650+720 4,736 10,83 0,06 13,00 650+720 5,04 9,4 0,06 11,28

650+730 4,736 10,83 0,06 6,50 650+730 5,043 11,245 0,06 6,75

8.268,30 8.403,94

TRAMO 2
1.344,10 1.319,22

TRAMO 0
2.658,18 2.758,41

TRAMO 1
4.266,02 4.326,31

TOTAL FRESADO  TRONCO DE AUTOVÍA (m²) 5.416,59

TOTAL FRESADO CALZADA IZQUIERDA (m²) TOTAL FRESADO CALZADA DERECHA (m²)
TOTAL FRESADO  TRONCO DE AUTOVÍA (m²) 8.592,34

TOTAL FRESADO CALZADA IZQUIERDA (m²) TOTAL FRESADO CALZADA DERECHA (m²)
TOTAL FRESADO  TRONCO DE AUTOVÍA (m²) 2.663,32

TOTAL FRESADO CALZADA IZQUIERDA (m²) TOTAL FRESADO CALZADA DERECHA (m²)

TOTAL FRESADO  TRONCO DE AUTOVÍA (m²) 16.672,24
TOTAL FRESADO CALZADA IZQUIERDA (m²) TOTAL FRESADO CALZADA DERECHA (m²)



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

627300 0.885 2.087 1.536 0.000 0.000 3.352 0.076 0.075 0.151

627320 0.885 2.085 1.478 0.000 0.000 3.304 0.076 0.075 0.151 17.700 37.170 41.720 100.128 30.140 69.322 0.000 0.000 0.000 66.560 3.020

627340 0.885 2.085 1.503 0.000 0.000 3.299 0.076 0.075 0.151 17.700 37.170 41.700 100.080 29.810 68.563 0.000 0.000 0.000 66.030 3.020

627360 0.886 2.097 1.467 0.000 0.000 3.430 0.076 0.087 0.164 17.710 37.191 41.820 100.368 29.700 68.310 0.000 0.000 0.000 67.290 3.150

627380 0.884 2.092 1.463 0.000 0.000 3.408 0.076 0.087 0.164 17.700 37.170 41.890 100.536 29.300 67.390 0.000 0.000 0.000 68.380 3.280

627400 0.885 2.093 1.856 0.000 0.000 3.554 0.076 0.087 0.164 17.690 37.149 41.850 100.440 33.190 76.337 0.000 0.000 0.000 69.620 3.280

627420 0.883 2.089 1.206 0.000 0.000 2.618 0.076 0.087 0.164 17.680 37.128 41.820 100.368 30.620 70.426 0.000 0.000 0.000 61.720 3.280

627440 0.883 2.088 1.127 0.000 0.000 2.709 0.076 0.087 0.164 17.660 37.086 41.770 100.248 23.330 53.659 0.000 0.000 0.000 53.270 3.280

627460 0.883 2.088 0.975 0.000 0.000 2.670 0.076 0.087 0.164 17.660 37.086 41.760 100.224 21.020 48.346 0.000 0.000 0.000 53.790 3.280

627480 0.879 2.078 0.920 0.000 0.000 2.535 0.076 0.087 0.164 17.620 37.002 41.660 99.984 18.950 43.585 0.000 0.000 0.000 52.050 3.280

627500 0.956 2.259 1.102 0.000 0.000 2.992 0.076 0.088 0.164 18.350 38.535 43.370 104.088 20.220 46.506 0.000 0.000 0.000 55.270 3.280

627520 0.957 2.262 1.098 0.000 0.000 2.985 0.076 0.088 0.164 19.130 40.173 45.210 108.504 22.000 50.600 0.000 0.000 0.000 59.770 3.280

627540 0.958 2.263 1.079 0.000 0.000 2.940 0.076 0.087 0.164 19.150 40.215 45.250 108.600 21.770 50.071 0.000 0.000 0.000 59.250 3.280

627560 0.979 2.312 1.156 0.000 0.000 3.154 0.076 0.438 0.514 19.370 40.677 45.750 109.800 22.350 51.405 0.000 0.000 0.000 60.940 6.780

627580 1.006 2.376 1.276 0.000 0.000 3.473 0.770 0.438 1.209 19.850 41.685 46.880 112.512 24.320 55.936 0.000 0.000 0.000 66.270 17.230

627600 1.002 2.365 1.314 0.000 0.000 3.563 0.770 0.438 1.209 20.080 42.168 47.410 113.784 25.900 59.570 0.000 0.000 0.000 70.360 24.180

627620 0.999 2.358 1.387 0.000 0.000 3.725 0.477 0.439 0.916 20.010 42.021 47.230 113.352 27.010 62.123 0.000 0.000 0.000 72.880 21.250

627640 0.988 2.335 1.675 0.000 0.000 3.917 0.478 0.438 0.916 19.870 41.727 46.930 112.632 30.620 70.426 0.000 0.000 0.000 76.420 18.320

627660 0.969 2.289 2.108 0.000 0.000 4.089 0.478 0.438 0.916 19.570 41.097 46.240 110.976 37.830 87.009 0.000 0.000 0.000 80.060 18.320

627680 0.956 2.258 2.457 0.000 0.000 4.289 0.478 0.438 0.916 19.250 40.425 45.470 109.128 45.650 104.995 0.000 0.000 0.000 83.780 18.320

627700 0.934 2.207 2.543 0.000 0.000 4.285 0.478 0.438 0.916 18.900 39.690 44.650 107.160 50.000 115.000 0.000 0.000 0.000 85.740 18.320

627720 0.917 2.169 2.587 0.000 0.000 4.518 0.478 0.438 0.916 18.510 38.871 43.760 105.024 51.300 117.990 0.000 0.000 0.000 88.030 18.320

627740 0.904 2.137 2.623 0.000 0.000 4.478 0.478 0.439 0.916 18.210 38.241 43.060 103.344 52.100 119.830 0.000 0.000 0.000 89.960 18.320

627760 0.886 2.095 2.365 0.000 0.000 4.307 0.478 0.438 0.916 17.900 37.590 42.320 101.568 49.880 114.724 0.000 0.000 0.000 87.850 18.320

627780 0.872 2.062 2.176 0.000 0.000 4.186 0.478 0.438 0.916 17.580 36.918 41.570 99.768 45.410 104.443 0.000 0.000 0.000 84.930 18.320

627800 0.872 2.062 1.962 0.000 0.000 4.239 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 41.380 95.174 0.000 0.000 0.000 84.250 18.320

627820 0.872 2.062 1.618 0.000 0.000 4.227 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 35.800 82.340 0.000 0.000 0.000 84.660 18.320

627840 0.872 2.062 1.590 0.000 0.000 4.264 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 32.080 73.784 0.000 0.000 0.000 84.910 18.320

627860 0.872 2.062 1.586 0.000 0.000 4.252 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.760 73.048 0.000 0.000 0.000 85.160 18.320

627880 0.872 2.062 1.585 0.000 0.000 4.248 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.710 72.933 0.000 0.000 0.000 85.000 18.320

627900 0.872 2.062 1.586 0.000 0.000 4.248 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.710 72.933 0.000 0.000 0.000 84.960 18.320

627920 0.872 2.062 1.592 0.000 0.000 4.261 0.477 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.780 73.094 0.000 0.000 0.000 85.090 18.320

627940 0.872 2.062 1.588 0.000 0.000 4.249 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.800 73.140 0.000 0.000 0.000 85.100 18.320

627960 0.872 2.062 1.574 0.000 0.000 4.212 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.620 72.726 0.000 0.000 0.000 84.610 18.320

627980 0.872 2.062 1.571 0.000 0.000 4.203 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.450 72.335 0.000 0.000 0.000 84.150 18.320

628000 0.872 2.062 1.663 0.000 0.000 4.203 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 32.340 74.382 0.000 0.000 0.000 84.060 18.320

628020 0.872 2.062 2.089 0.000 0.000 4.186 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 37.520 86.296 0.000 0.000 0.000 83.890 18.320

628040 0.872 2.062 2.277 0.000 0.000 4.291 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 43.660 100.418 0.000 0.000 0.000 84.770 18.320

628060 0.872 2.062 2.285 0.000 0.000 4.470 0.477 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.620 104.926 0.000 0.000 0.000 87.610 18.320

628080 0.872 2.062 2.278 0.000 0.000 4.475 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.630 104.949 0.000 0.000 0.000 89.450 18.320

628100 0.872 2.062 2.275 0.000 0.000 4.409 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.530 104.719 0.000 0.000 0.000 88.840 18.320

628120 0.872 2.063 2.276 0.000 0.000 4.293 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 45.510 104.673 0.000 0.000 0.000 87.020 18.320

628140 0.872 2.062 2.261 0.000 0.000 4.251 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 45.370 104.351 0.000 0.000 0.000 85.440 18.320

628160 0.872 2.062 2.213 0.000 0.000 4.176 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 44.740 102.902 0.000 0.000 0.000 84.270 18.320

628180 0.872 2.062 2.179 0.000 0.000 4.134 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 43.920 101.016 0.000 0.000 0.000 83.100 18.320

628200 0.872 2.062 2.076 0.000 0.000 4.154 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 42.550 97.865 0.000 0.000 0.000 82.880 18.320

628220 0.872 2.063 2.011 0.000 0.000 4.183 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 40.870 94.001 0.000 0.000 0.000 83.370 18.320

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

628240 0.872 2.062 2.035 0.000 0.000 4.213 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 40.460 93.058 0.000 0.000 0.000 83.960 18.320

628260 0.872 2.063 1.894 0.000 0.000 4.187 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 39.290 90.367 0.000 0.000 0.000 84.000 18.320

628280 0.872 2.062 1.964 0.000 0.000 4.227 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 38.580 88.734 0.000 0.000 0.000 84.140 18.320

628300 0.872 2.062 1.761 0.000 0.000 4.210 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 37.250 85.675 0.000 0.000 0.000 84.370 18.320

628320 0.872 2.063 1.792 0.000 0.000 4.226 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 35.530 81.719 0.000 0.000 0.000 84.360 18.320

628340 0.872 2.063 1.668 0.000 0.000 4.201 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.260 99.024 34.600 79.580 0.000 0.000 0.000 84.270 18.320

628360 0.872 2.063 1.654 0.000 0.000 4.185 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.260 99.024 33.220 76.406 0.000 0.000 0.000 83.860 18.320

628380 0.872 2.062 1.641 0.000 0.000 4.180 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 32.950 75.785 0.000 0.000 0.000 83.650 18.320

628400 0.872 2.062 1.631 0.000 0.000 4.185 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 32.720 75.256 0.000 0.000 0.000 83.650 18.320

628420 0.872 2.063 1.621 0.000 0.000 4.191 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 32.520 74.796 0.000 0.000 0.000 83.760 18.320

628440 0.872 2.062 1.624 0.000 0.000 4.187 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 32.450 74.635 0.000 0.000 0.000 83.780 18.320

628460 0.872 2.062 1.551 0.000 0.000 4.155 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.750 73.025 0.000 0.000 0.000 83.420 18.320

628480 0.872 2.063 1.580 0.000 0.000 4.200 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 31.310 72.013 0.000 0.000 0.000 83.550 18.320

628500 0.872 2.062 1.582 0.000 0.000 4.233 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 31.620 72.726 0.000 0.000 0.000 84.330 18.320

628520 0.872 2.063 1.580 0.000 0.000 4.229 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 31.620 72.726 0.000 0.000 0.000 84.620 18.320

628540 0.872 2.062 1.594 0.000 0.000 4.227 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 31.740 73.002 0.000 0.000 0.000 84.560 18.320

628560 0.872 2.062 1.574 0.000 0.000 4.216 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.680 72.864 0.000 0.000 0.000 84.430 18.320

628580 0.872 2.062 1.570 0.000 0.000 4.206 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.440 72.312 0.000 0.000 0.000 84.220 18.320

628600 0.872 2.062 1.563 0.000 0.000 4.189 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.330 72.059 0.000 0.000 0.000 83.950 18.320

628620 0.872 2.063 1.555 0.000 0.000 4.170 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 31.180 71.714 0.000 0.000 0.000 83.590 18.320

628640 0.872 2.062 1.556 0.000 0.000 4.173 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 31.110 71.553 0.000 0.000 0.000 83.430 18.320

628660 0.872 2.062 1.591 0.000 0.000 4.261 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.470 72.381 0.000 0.000 0.000 84.340 18.320

628680 0.872 2.063 1.611 0.000 0.000 4.311 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 32.020 73.646 0.000 0.000 0.000 85.720 18.320

628700 0.872 2.062 1.600 0.000 0.000 4.284 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 32.110 73.853 0.000 0.000 0.000 85.950 18.320

628720 0.872 2.063 1.590 0.000 0.000 4.260 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 31.900 73.370 0.000 0.000 0.000 85.440 18.320

628740 0.872 2.062 1.571 0.000 0.000 4.212 0.478 0.439 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 31.610 72.703 0.000 0.000 0.000 84.720 18.320

628760 0.872 2.062 1.571 0.000 0.000 4.211 0.193 0.438 0.631 17.440 36.624 41.240 98.976 31.420 72.266 0.000 0.000 0.000 84.230 15.470

628780 0.872 2.062 1.571 0.000 0.000 4.208 0.234 0.438 0.672 17.440 36.624 41.240 98.976 31.420 72.266 0.000 0.000 0.000 84.190 13.030

628800 0.872 2.062 1.859 0.000 0.000 4.204 0.234 0.438 0.672 17.440 36.624 41.240 98.976 34.300 78.890 0.000 0.000 0.000 84.120 13.440

628820 0.872 2.062 2.094 0.000 0.000 4.190 0.234 0.438 0.672 17.440 36.624 41.240 98.976 39.530 90.919 0.000 0.000 0.000 83.940 13.440

628840 0.872 2.062 2.263 0.000 0.000 4.201 0.099 0.438 0.538 17.440 36.624 41.240 98.976 43.570 100.211 0.000 0.000 0.000 83.910 12.100

628860 0.872 2.063 2.264 0.000 0.000 4.309 0.336 0.438 0.774 17.440 36.624 41.250 99.000 45.270 104.121 0.000 0.000 0.000 85.100 13.120

628880 0.872 2.062 2.268 0.000 0.000 4.503 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 45.320 104.236 0.000 0.000 0.000 88.120 16.900

628900 0.872 2.062 2.268 0.000 0.000 4.440 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.360 104.328 0.000 0.000 0.000 89.430 18.320

628920 0.872 2.062 2.224 0.000 0.000 4.248 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 44.920 103.316 0.000 0.000 0.000 86.880 18.320

628940 0.872 2.062 2.146 0.000 0.000 4.200 0.478 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 43.700 100.510 0.000 0.000 0.000 84.480 18.320

628960 0.872 2.062 2.153 0.000 0.000 4.200 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 42.990 98.877 0.000 0.000 0.000 84.000 18.320

628980 0.872 2.062 1.956 0.000 0.000 4.199 0.478 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 41.090 94.507 0.000 0.000 0.000 83.990 18.320

629000 0.872 2.063 1.914 0.000 0.000 4.198 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 38.700 89.010 0.000 0.000 0.000 83.970 18.320

629020 0.872 2.063 1.959 0.000 0.000 4.192 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.260 99.024 38.730 89.079 0.000 0.000 0.000 83.900 18.320

629040 0.872 2.062 1.944 0.000 0.000 4.204 0.477 0.439 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 39.030 89.769 0.000 0.000 0.000 83.960 18.320

629060 0.872 2.062 1.849 0.000 0.000 4.259 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 37.930 87.239 0.000 0.000 0.000 84.630 18.320

629080 0.872 2.062 1.736 0.000 0.000 4.269 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 35.850 82.455 0.000 0.000 0.000 85.280 18.320

629100 0.872 2.062 1.735 0.000 0.000 4.218 0.478 0.439 0.917 17.440 36.624 41.240 98.976 34.710 79.833 0.000 0.000 0.000 84.870 18.330

629120 0.872 2.062 1.753 0.000 0.000 4.190 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 34.880 80.224 0.000 0.000 0.000 84.080 18.330

629140 0.872 2.062 1.681 0.000 0.000 4.202 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 34.340 78.982 0.000 0.000 0.000 83.920 18.320

629160 0.872 2.062 1.646 0.000 0.000 4.206 0.478 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 33.270 76.521 0.000 0.000 0.000 84.080 18.320



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

629180 0.872 2.062 1.623 0.000 0.000 4.196 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 32.690 75.187 0.000 0.000 0.000 84.020 18.320

629200 0.872 2.062 1.557 0.000 0.000 4.162 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.800 73.140 0.000 0.000 0.000 83.580 18.320

629220 0.872 2.062 1.593 0.000 0.000 4.166 0.478 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.500 72.450 0.000 0.000 0.000 83.280 18.320

629240 0.872 2.062 1.582 0.000 0.000 4.193 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.750 73.025 0.000 0.000 0.000 83.590 18.320

629260 0.872 2.062 1.577 0.000 0.000 4.235 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.590 72.657 0.000 0.000 0.000 84.280 18.320

629280 0.872 2.062 1.588 0.000 0.000 4.264 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.650 72.795 0.000 0.000 0.000 84.990 18.320

629300 0.872 2.062 1.581 0.000 0.000 4.248 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.690 72.887 0.000 0.000 0.000 85.120 18.320

629320 0.872 2.062 1.560 0.000 0.000 4.197 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.410 72.243 0.000 0.000 0.000 84.450 18.320

629340 0.872 2.062 1.561 0.000 0.000 4.174 0.478 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.210 71.783 0.000 0.000 0.000 83.710 18.320

629360 0.872 2.062 1.550 0.000 0.000 4.176 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.110 71.553 0.000 0.000 0.000 83.500 18.320

629380 0.872 2.062 1.648 0.000 0.000 4.176 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.980 73.554 0.000 0.000 0.000 83.520 18.320

629400 0.872 2.062 1.722 0.000 0.000 4.203 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 33.700 77.510 0.000 0.000 0.000 83.790 18.320

629420 0.872 2.062 1.901 0.000 0.000 4.256 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 36.230 83.329 0.000 0.000 0.000 84.590 18.320

629440 0.872 2.062 1.905 0.000 0.000 4.268 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 38.060 87.538 0.000 0.000 0.000 85.240 18.320

629460 0.872 2.062 1.932 0.000 0.000 4.256 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 38.370 88.251 0.000 0.000 0.000 85.240 18.320

629480 0.872 2.063 1.872 0.000 0.000 4.215 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 38.040 87.492 0.000 0.000 0.000 84.710 18.320

629500 0.872 2.062 1.770 0.000 0.000 4.173 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.250 99.000 36.420 83.766 0.000 0.000 0.000 83.880 18.320

629520 0.872 2.062 1.636 0.000 0.000 4.154 0.478 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 34.060 78.338 0.000 0.000 0.000 83.270 18.320

629540 0.872 2.062 1.608 0.000 0.000 4.135 0.477 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 32.440 74.612 0.000 0.000 0.000 82.890 18.320

629560 0.872 2.062 1.561 0.000 0.000 4.173 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 31.690 72.887 0.000 0.000 0.000 83.080 18.320

629580 0.872 2.062 1.675 0.000 0.000 4.252 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 32.360 74.428 0.000 0.000 0.000 84.250 18.320

629600 0.872 2.062 1.663 0.000 0.000 4.271 0.609 0.530 1.139 17.440 36.624 41.240 98.976 33.380 76.774 0.000 0.000 0.000 85.230 20.550

629620 0.872 2.062 1.672 0.000 0.000 4.246 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 33.350 76.705 0.000 0.000 0.000 85.170 20.550

629640 0.872 2.062 1.688 0.000 0.000 4.240 0.477 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 33.600 77.280 0.000 0.000 0.000 84.860 18.320

629660 0.872 2.062 1.775 0.000 0.000 4.231 0.477 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 34.630 79.649 0.000 0.000 0.000 84.710 18.320

629680 0.872 2.062 1.928 0.000 0.000 4.209 0.477 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 37.030 85.169 0.000 0.000 0.000 84.400 18.320

629700 0.872 2.062 1.839 0.000 0.000 4.168 0.477 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 37.670 86.641 0.000 0.000 0.000 83.770 18.320

629720 0.872 2.062 1.891 0.000 0.000 4.161 0.476 0.440 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 37.300 85.790 0.000 0.000 0.000 83.290 18.320

629740 0.872 2.062 1.971 0.000 0.000 4.192 0.476 0.440 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 38.620 88.826 0.000 0.000 0.000 83.530 18.320

629760 0.872 2.062 1.968 0.000 0.000 4.207 0.620 0.441 1.061 17.440 36.624 41.240 98.976 39.390 90.597 0.000 0.000 0.000 83.990 19.770

629780 0.872 2.062 2.072 0.000 0.000 4.230 0.619 0.441 1.060 17.440 36.624 41.240 98.976 40.400 92.920 0.000 0.000 0.000 84.370 21.210

629800 0.872 2.062 2.144 0.000 0.000 4.282 0.618 0.441 1.059 17.440 36.624 41.240 98.976 42.160 96.968 0.000 0.000 0.000 85.120 21.190

629820 0.872 2.062 2.136 0.000 0.000 4.250 0.617 0.441 1.059 17.440 36.624 41.240 98.976 42.800 98.440 0.000 0.000 0.000 85.320 21.180

629840 0.872 2.062 2.000 0.000 0.000 4.191 0.616 0.442 1.058 17.440 36.624 41.240 98.976 41.360 95.128 0.000 0.000 0.000 84.410 21.170

629860 0.872 2.062 2.109 0.000 0.000 4.228 0.615 0.442 1.058 17.440 36.624 41.240 98.976 41.090 94.507 0.000 0.000 0.000 84.190 21.160

629880 0.872 2.062 2.088 0.000 0.000 4.193 0.615 0.443 1.057 17.440 36.624 41.240 98.976 41.970 96.531 0.000 0.000 0.000 84.210 21.150

629900 0.872 2.062 2.179 0.000 0.000 4.248 0.614 0.443 1.057 17.440 36.624 41.240 98.976 42.670 98.141 0.000 0.000 0.000 84.410 21.140

629920 0.872 2.063 2.199 0.000 0.000 4.281 0.613 0.443 1.056 17.440 36.624 41.250 99.000 43.780 100.694 0.000 0.000 0.000 85.290 21.130

629940 0.872 2.063 2.074 0.000 0.000 4.223 0.612 0.444 1.056 17.440 36.624 41.260 99.024 42.730 98.279 0.000 0.000 0.000 85.040 21.120

629960 0.872 2.062 2.151 0.000 0.000 4.304 0.611 0.444 1.055 17.440 36.624 41.250 99.000 42.250 97.175 0.000 0.000 0.000 85.270 21.110

629980 0.872 2.063 1.896 0.000 0.000 4.184 0.592 0.452 1.043 17.440 36.624 41.250 99.000 40.470 93.081 0.000 0.000 0.000 84.880 20.980

630000 0.872 2.062 1.818 0.000 0.000 4.241 0.559 0.466 1.025 17.440 36.624 41.250 99.000 37.140 85.422 0.000 0.000 0.000 84.250 20.680

630020 0.872 2.062 2.244 0.000 0.000 4.433 0.541 0.473 1.015 17.440 36.624 41.240 98.976 40.620 93.426 0.000 0.000 0.000 86.740 20.400

630040 0.872 2.062 2.255 0.000 0.000 4.520 0.535 0.476 1.011 17.440 36.624 41.240 98.976 44.990 103.477 0.000 0.000 0.000 89.530 20.260

630060 0.872 2.062 2.236 0.000 0.000 4.520 0.528 0.479 1.007 17.440 36.624 41.240 98.976 44.910 103.293 0.000 0.000 0.000 90.400 20.180

630080 0.872 2.063 2.303 0.000 0.000 4.424 0.522 0.483 1.004 17.440 36.624 41.250 99.000 45.390 104.397 0.000 0.000 0.000 89.440 20.110

630100 0.872 2.062 2.356 0.000 0.000 4.432 0.516 0.485 1.001 17.440 36.624 41.250 99.000 46.590 107.157 0.000 0.000 0.000 88.560 20.050



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

630120 0.872 2.062 2.102 0.000 0.000 4.369 0.510 0.488 0.998 17.440 36.624 41.240 98.976 44.580 102.534 0.000 0.000 0.000 88.010 19.990

630140 0.872 2.062 2.064 0.000 0.000 4.397 0.504 0.491 0.994 17.440 36.624 41.240 98.976 41.660 95.818 0.000 0.000 0.000 87.660 19.920

630160 0.872 2.062 2.073 0.000 0.000 4.427 0.498 0.671 1.168 17.440 36.624 41.240 98.976 41.370 95.151 0.000 0.000 0.000 88.240 21.620

630180 0.872 2.062 2.142 0.000 0.000 4.508 0.492 0.679 1.170 17.440 36.624 41.240 98.976 42.150 96.945 0.000 0.000 0.000 89.350 23.380

630200 0.872 2.062 2.180 0.000 0.000 4.581 0.486 0.688 1.173 17.440 36.624 41.240 98.976 43.220 99.406 0.000 0.000 0.000 90.890 23.430

630220 0.872 2.062 1.934 0.000 0.000 4.567 0.480 0.696 1.176 17.440 36.624 41.240 98.976 41.140 94.622 0.000 0.000 0.000 91.480 23.490

630240 0.872 2.062 2.032 0.000 0.000 4.540 0.480 0.691 1.172 17.440 36.624 41.240 98.976 39.660 91.218 0.000 0.000 0.000 91.070 23.480

630260 0.872 2.062 1.831 0.000 0.000 4.619 0.480 0.687 1.167 17.440 36.624 41.240 98.976 38.630 88.849 0.000 0.000 0.000 91.590 23.390

630280 0.879 2.079 1.813 0.000 0.000 4.683 0.480 0.683 1.163 17.510 36.771 41.410 99.384 36.440 83.812 0.000 0.000 0.000 93.020 23.300

630300 0.894 2.116 1.753 0.000 0.000 4.672 0.481 0.679 1.159 17.730 37.233 41.950 100.680 35.660 82.018 0.000 0.000 0.000 93.550 23.220

630320 0.912 2.155 1.769 0.000 0.000 4.695 0.480 0.675 1.155 18.060 37.926 42.710 102.504 35.220 81.006 0.000 0.000 0.000 93.670 23.140

630340 0.942 2.226 1.838 0.000 0.000 4.965 0.480 0.671 1.151 18.540 38.934 43.810 105.144 36.070 82.961 0.000 0.000 0.000 96.600 23.060

630360 0.973 2.298 1.902 0.000 0.000 5.218 0.480 0.667 1.147 19.150 40.215 45.240 108.576 37.400 86.020 0.000 0.000 0.000 101.830 22.980

630380 0.996 2.352 1.916 0.000 0.000 5.244 0.480 0.681 1.162 19.690 41.349 46.500 111.600 38.180 87.814 0.000 0.000 0.000 104.620 23.090

630400 1.011 2.388 2.121 0.000 0.000 4.998 0.498 0.766 1.264 20.070 42.147 47.400 113.760 40.370 92.851 0.000 0.000 0.000 102.420 24.260

630420 1.016 2.398 1.686 0.000 0.000 4.643 0.607 0.890 1.497 20.270 42.567 47.860 114.864 38.070 87.561 0.000 0.000 0.000 96.410 27.610

630440 1.016 2.398 1.686 0.000 0.000 4.616 0.611 0.891 1.502 20.320 42.672 47.960 115.104 33.720 77.556 0.000 0.000 0.000 92.590 29.990

630460 1.016 2.398 1.686 0.000 0.000 4.616 0.611 0.891 1.502 20.320 42.672 47.960 115.104 33.720 77.556 0.000 0.000 0.000 92.320 30.040

630480 1.016 2.398 1.686 0.000 0.000 4.616 0.611 0.891 1.502 20.320 42.672 47.960 115.104 33.720 77.556 0.000 0.000 0.000 92.320 30.040

630500 1.016 2.398 1.686 0.000 0.000 4.616 0.611 0.891 1.502 20.320 42.672 47.960 115.104 33.720 77.556 0.000 0.000 0.000 92.320 30.040

630520 1.016 2.398 1.686 0.000 0.000 4.616 0.611 0.891 1.502 20.320 42.672 47.960 115.104 33.720 77.556 0.000 0.000 0.000 92.320 30.040

630540 1.016 2.398 1.686 0.000 0.000 4.616 0.611 0.891 1.502 20.320 42.672 47.960 115.104 33.720 77.556 0.000 0.000 0.000 92.320 30.040

630542.59 1.016 2.398 1.686 0.000 0.000 4.616 0.611 0.891 1.502 2.631 5.526 6.211 14.906 4.367 10.044 0.000 0.000 0.000 11.955 3.890

630542.6 1.016 2.398 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.021 0.024 0.058 0.008 0.019 0.000 0.000 0.000 0.023 0.008

630560 1.016 2.398 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.678 37.125 41.725 100.140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

630560.01 1.016 2.399 2.736 0.000 0.000 4.828 0.691 1.014 1.704 0.010 0.021 0.024 0.058 0.014 0.031 0.000 0.000 0.000 0.024 0.009

630576.6 1.016 2.399 2.736 0.000 0.000 4.828 0.691 1.014 1.704 16.855 35.396 39.799 95.519 45.390 104.398 0.000 0.000 0.000 80.097 28.269

630600 1.016 2.399 2.736 0.000 0.000 4.828 0.691 1.014 1.704 23.774 49.926 56.137 134.728 64.022 147.252 0.000 0.000 0.000 112.975 39.874

630620 1.016 2.399 2.747 0.000 0.000 4.952 0.590 0.954 1.543 20.320 42.672 47.980 115.152 54.830 126.109 0.000 0.000 0.000 97.800 32.470

630640 1.062 2.507 2.885 0.000 0.000 5.258 0.498 0.848 1.346 20.780 43.638 49.060 117.744 56.320 129.536 0.000 0.000 0.000 102.100 28.890

630660 1.110 2.618 2.987 0.000 0.000 5.146 0.480 0.748 1.228 21.720 45.612 51.250 123.000 58.720 135.056 0.000 0.000 0.000 104.040 25.740

630680 0.926 2.189 2.494 0.000 0.000 4.991 0.480 0.696 1.176 20.360 42.756 48.070 115.368 54.810 126.063 0.000 0.000 0.000 101.370 24.040

630700 0.932 2.203 2.522 0.000 0.000 5.228 0.480 0.696 1.176 18.580 39.018 43.920 105.408 50.160 115.368 0.000 0.000 0.000 102.190 23.520

630720 0.947 2.239 2.559 0.000 0.000 5.242 0.480 0.695 1.176 18.790 39.459 44.420 106.608 50.810 116.863 0.000 0.000 0.000 104.700 23.520

630740 0.948 2.240 2.541 0.000 0.000 5.144 0.480 0.696 1.176 18.950 39.795 44.790 107.496 51.000 117.300 0.000 0.000 0.000 103.860 23.520

630760 0.964 2.277 2.526 0.000 0.000 5.118 0.480 0.695 1.176 19.120 40.152 45.170 108.408 50.670 116.541 0.000 0.000 0.000 102.620 23.520

630780 0.979 2.313 2.476 0.000 0.000 5.027 0.480 0.696 1.176 19.430 40.803 45.900 110.160 50.020 115.046 0.000 0.000 0.000 101.450 23.520

630800 0.995 2.349 2.478 0.000 0.000 5.032 0.480 0.696 1.176 19.740 41.454 46.620 111.888 49.540 113.942 0.000 0.000 0.000 100.590 23.520

630820 1.010 2.386 2.421 0.000 0.000 5.053 0.505 0.696 1.201 20.050 42.105 47.350 113.640 48.990 112.677 0.000 0.000 0.000 100.850 23.770

630840 1.016 2.398 2.274 0.000 0.000 4.949 0.599 0.696 1.295 20.260 42.546 47.840 114.816 46.950 107.985 0.000 0.000 0.000 100.020 24.960

630860 1.016 2.399 2.098 0.000 0.000 4.829 0.701 0.704 1.405 20.320 42.672 47.970 115.128 43.720 100.556 0.000 0.000 0.000 97.780 27.000

630880 1.016 2.399 2.095 0.000 0.000 4.698 0.758 0.717 1.474 20.320 42.672 47.980 115.152 41.930 96.439 0.000 0.000 0.000 95.270 28.790

630891.05 1.016 2.398 2.045 0.000 0.000 4.693 0.764 0.696 1.459 11.227 23.576 26.503 63.608 22.874 52.609 0.000 0.000 0.000 51.885 16.205

630891.1 1.016 2.398 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.051 0.107 0.120 0.288 0.051 0.118 0.000 0.000 0.000 0.117 0.036

630900 1.016 2.398 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.042 18.989 21.342 51.221 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

630900.05 1.016 2.398 1.984 0.000 0.000 4.571 0.701 0.704 1.405 0.051 0.107 0.120 0.288 0.050 0.114 0.000 0.000 0.000 0.114 0.035

630908.39 1.016 2.398 1.984 0.000 0.000 4.571 0.701 0.704 1.405 8.473 17.794 19.999 47.998 16.547 38.057 0.000 0.000 0.000 38.122 11.718



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen
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630940 1.016 2.398 1.984 0.000 0.000 4.571 0.701 0.704 1.405 32.116 67.443 75.801 181.922 62.714 144.243 0.000 0.000 0.000 144.489 44.412

630960 1.016 2.398 2.049 0.000 0.000 4.484 0.600 0.696 1.295 20.320 42.672 47.960 115.104 40.330 92.759 0.000 0.000 0.000 90.550 27.000

630980 1.016 2.399 2.008 0.000 0.000 4.374 0.506 0.696 1.201 20.320 42.672 47.970 115.128 40.570 93.311 0.000 0.000 0.000 88.580 24.960

631000 1.016 2.399 2.330 0.000 0.000 4.204 0.480 0.695 1.176 20.320 42.672 47.980 115.152 43.380 99.774 0.000 0.000 0.000 85.780 23.770

631020 1.205 2.839 3.014 0.000 0.000 5.570 0.480 0.695 1.176 22.210 46.641 52.380 125.712 53.440 122.912 0.000 0.000 0.000 97.740 23.520

631040 1.179 2.780 2.835 0.000 0.000 5.073 0.480 0.695 1.176 23.840 50.064 56.190 134.856 58.490 134.527 0.000 0.000 0.000 106.430 23.520

631060 1.179 2.780 2.632 0.000 0.000 4.773 0.480 0.695 1.176 23.580 49.518 55.600 133.440 54.670 125.741 0.000 0.000 0.000 98.460 23.520

631080 1.206 2.841 2.454 0.000 0.000 4.695 0.480 0.695 1.176 23.850 50.085 56.210 134.904 50.860 116.978 0.000 0.000 0.000 94.680 23.520

631100 1.016 2.398 2.340 0.000 0.000 4.544 0.480 0.658 1.139 22.220 46.662 52.390 125.736 47.940 110.262 0.000 0.000 0.000 92.390 23.150

631120 1.016 2.398 2.182 0.000 0.000 4.484 0.480 0.673 1.153 20.320 42.672 47.960 115.104 45.220 104.006 0.000 0.000 0.000 90.280 22.920

631140 1.016 2.398 2.155 0.000 0.000 4.446 0.480 0.695 1.176 20.320 42.672 47.960 115.104 43.370 99.751 0.000 0.000 0.000 89.300 23.290

631160 1.008 2.381 2.086 0.000 0.000 4.376 0.480 0.695 1.176 20.240 42.504 47.790 114.696 42.410 97.543 0.000 0.000 0.000 88.220 23.520

631180 0.993 2.346 1.790 0.000 0.000 4.373 0.480 0.695 1.176 20.010 42.021 47.270 113.448 38.760 89.148 0.000 0.000 0.000 87.490 23.520

631200 0.978 2.311 1.687 0.000 0.000 4.480 0.481 0.695 1.176 19.710 41.391 46.570 111.768 34.770 79.971 0.000 0.000 0.000 88.530 23.520

631220 0.977 2.307 1.773 0.000 0.000 4.724 0.480 0.902 1.382 19.550 41.055 46.180 110.832 34.600 79.580 0.000 0.000 0.000 92.040 25.580

631240 0.977 2.307 1.855 0.000 0.000 4.931 0.480 0.678 1.159 19.540 41.034 46.140 110.736 36.280 83.444 0.000 0.000 0.000 96.550 25.410

631260 0.977 2.307 1.916 0.000 0.000 5.084 0.487 0.686 1.173 19.540 41.034 46.140 110.736 37.710 86.733 0.000 0.000 0.000 100.150 23.320

631280 0.977 2.307 1.912 0.000 0.000 5.074 0.497 0.671 1.168 19.540 41.034 46.140 110.736 38.280 88.044 0.000 0.000 0.000 101.580 23.410

631300 0.967 2.284 1.888 0.000 0.000 5.014 0.496 0.657 1.153 19.440 40.824 45.910 110.184 38.000 87.400 0.000 0.000 0.000 100.880 23.210

631320 0.951 2.247 1.838 0.000 0.000 4.890 0.531 0.621 1.153 19.180 40.278 45.310 108.744 37.260 85.698 0.000 0.000 0.000 99.040 23.060

631340 0.935 2.211 1.781 0.000 0.000 4.748 0.528 0.611 1.139 18.860 39.606 44.580 106.992 36.190 83.237 0.000 0.000 0.000 96.380 22.920

631360 1.117 2.634 1.775 0.000 0.000 4.732 0.538 0.750 1.288 20.520 43.092 48.450 116.280 35.560 81.788 0.000 0.000 0.000 94.800 24.270

631380 1.073 2.532 1.756 0.000 0.000 4.685 0.551 0.610 1.161 21.900 45.990 51.660 123.984 35.310 81.213 0.000 0.000 0.000 94.170 24.490

631400 1.029 2.430 1.700 0.000 0.000 4.546 0.564 0.611 1.175 21.020 44.142 49.620 119.088 34.560 79.488 0.000 0.000 0.000 92.310 23.360

631420 0.985 2.327 1.606 0.000 0.000 4.312 0.578 0.611 1.189 20.140 42.294 47.570 114.168 33.060 76.038 0.000 0.000 0.000 88.580 23.640

631440 0.977 2.307 1.582 0.000 0.000 4.254 0.592 0.740 1.332 19.620 41.202 46.340 111.216 31.880 73.324 0.000 0.000 0.000 85.660 25.210

631460 0.977 2.307 1.605 0.000 0.000 4.313 0.597 0.740 1.337 19.540 41.034 46.140 110.736 31.870 73.301 0.000 0.000 0.000 85.670 26.690

631480 0.977 2.307 1.595 0.000 0.000 4.285 0.597 0.740 1.337 19.540 41.034 46.140 110.736 32.000 73.600 0.000 0.000 0.000 85.980 26.740

631500 0.977 2.307 1.590 0.000 0.000 4.267 0.597 0.740 1.337 19.540 41.034 46.140 110.736 31.850 73.255 0.000 0.000 0.000 85.520 26.740

631520 0.977 2.307 1.591 0.000 0.000 4.264 0.597 0.611 1.207 19.540 41.034 46.140 110.736 31.810 73.163 0.000 0.000 0.000 85.310 25.440

631540 0.977 2.307 1.582 1.633 3.482 0.000 0.696 0.613 1.309 19.540 41.034 46.140 110.736 31.730 72.979 16.330 37.559 34.820 42.640 25.160

631560 0.977 2.307 1.587 1.638 3.483 0.000 0.696 0.614 1.310 19.540 41.034 46.140 110.736 31.690 72.887 32.710 75.233 69.650 0.000 26.190

631580 0.977 2.308 1.593 1.644 3.486 0.000 0.696 0.614 1.310 19.540 41.034 46.150 110.760 31.800 73.140 32.820 75.486 69.690 0.000 26.200

631600 0.977 2.307 1.595 1.646 3.483 0.000 0.696 0.614 1.310 19.540 41.034 46.150 110.760 31.880 73.324 32.900 75.670 69.690 0.000 26.200

631620 0.977 2.307 1.607 1.658 3.495 0.000 0.696 0.613 1.309 19.540 41.034 46.140 110.736 32.020 73.646 33.040 75.992 69.780 0.000 26.190

631640 0.977 2.307 1.606 1.657 3.487 0.000 0.696 0.613 1.310 19.540 41.034 46.140 110.736 32.130 73.899 33.150 76.245 69.820 0.000 26.190

631660 0.977 2.307 1.613 1.664 3.491 0.000 0.696 0.613 1.309 19.540 41.034 46.140 110.736 32.190 74.037 33.210 76.383 69.780 0.000 26.190

631680 0.963 2.274 1.592 1.643 3.454 0.000 0.696 0.613 1.310 19.400 40.740 45.810 109.944 32.050 73.715 33.070 76.061 69.450 0.000 26.190

631700 0.947 2.238 2.032 1.618 3.413 0.000 0.704 0.613 1.318 19.100 40.110 45.120 108.288 36.240 83.352 32.610 75.003 68.670 0.000 26.280

631720 0.931 2.202 2.108 1.599 3.362 0.000 0.676 0.613 1.290 18.780 39.438 44.400 106.560 41.400 95.220 32.170 73.991 67.750 0.000 26.080

631740 0.916 2.165 1.830 1.563 3.321 0.000 0.696 0.614 1.310 18.470 38.787 43.670 104.808 39.380 90.574 31.620 72.726 66.830 0.000 26.000

631760 0.900 2.129 1.591 1.528 3.263 0.000 0.696 0.614 1.310 18.160 38.136 42.940 103.056 34.210 78.683 30.910 71.093 65.840 0.000 26.200

631780 0.885 2.093 1.455 1.506 3.228 0.000 0.696 0.613 1.310 17.850 37.485 42.220 101.328 30.460 70.058 30.340 69.782 64.910 0.000 26.200

631800 0.872 2.062 1.457 1.508 3.235 0.000 0.696 0.743 1.439 17.570 36.897 41.550 99.720 29.120 66.976 30.140 69.322 64.630 0.000 27.490

631820 0.872 2.063 1.510 1.561 3.318 0.000 0.713 0.743 1.456 17.440 36.624 41.250 99.000 29.670 68.241 30.690 70.587 65.530 0.000 28.950

631840 0.872 2.062 1.536 1.587 3.363 0.000 0.696 0.613 1.310 17.440 36.624 41.250 99.000 30.460 70.058 31.480 72.404 66.810 0.000 27.660

631860 0.872 2.063 1.547 1.598 3.379 0.000 0.696 0.614 1.310 17.440 36.624 41.250 99.000 30.830 70.909 31.850 73.255 67.420 0.000 26.200
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631880 0.872 2.062 1.546 1.598 3.397 0.000 0.730 0.643 1.373 17.440 36.624 41.250 99.000 30.930 71.139 31.960 73.508 67.760 0.000 26.830

631900 0.872 2.062 1.507 1.567 4.276 0.000 0.818 0.859 1.677 17.440 36.624 41.240 98.976 30.530 70.219 31.650 72.795 76.730 0.000 30.500

631920 0.872 2.062 1.498 1.558 4.259 0.000 0.946 0.964 1.910 17.440 36.624 41.240 98.976 30.050 69.115 31.250 71.875 85.350 0.000 35.870

631940 0.872 2.062 1.509 1.562 4.277 0.000 0.946 0.966 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 30.070 69.161 31.200 71.760 85.360 0.000 38.210

631960 0.872 2.063 1.508 1.568 4.298 0.000 0.946 0.966 1.912 17.440 36.624 41.250 99.000 30.170 69.391 31.300 71.990 85.750 0.000 38.230

631980 0.872 2.062 1.506 1.566 4.301 0.000 0.946 0.965 1.911 17.440 36.624 41.250 99.000 30.140 69.322 31.340 72.082 85.990 0.000 38.230

632000 0.872 2.062 1.509 1.569 4.315 0.000 0.946 0.966 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 30.150 69.345 31.350 72.105 86.160 0.000 38.220

632020 0.872 2.062 1.513 1.573 4.331 0.000 0.946 0.966 1.912 17.440 36.624 41.240 98.976 30.220 69.506 31.420 72.266 86.460 0.000 38.230

632040 0.872 2.062 1.511 1.571 4.333 0.000 0.946 0.966 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 30.240 69.552 31.440 72.312 86.640 0.000 38.230

632060 0.872 2.062 1.512 1.572 4.342 0.000 0.946 0.966 1.912 17.440 36.624 41.240 98.976 30.230 69.529 31.430 72.289 86.750 0.000 38.230

632080 0.872 2.062 1.514 1.574 4.355 0.000 0.946 0.965 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 30.260 69.598 31.460 72.358 86.970 0.000 38.230

632100 0.872 2.062 1.516 1.576 4.366 0.000 0.946 0.966 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 30.300 69.690 31.500 72.450 87.210 0.000 38.220

632120 0.872 2.062 1.515 1.575 4.370 0.000 0.946 0.966 1.912 17.440 36.624 41.240 98.976 30.310 69.713 31.510 72.473 87.360 0.000 38.230

632140 0.872 2.062 1.727 1.573 4.372 0.000 0.946 0.966 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 32.420 74.566 31.480 72.404 87.420 0.000 38.230

632160 0.872 2.063 2.262 1.703 4.379 0.000 0.946 0.957 1.902 17.440 36.624 41.250 99.000 39.890 91.747 32.760 75.348 87.510 0.000 38.130

632180 0.872 2.062 2.267 2.242 4.389 0.000 0.946 0.947 1.892 17.440 36.624 41.250 99.000 45.290 104.167 39.450 90.735 87.680 0.000 37.940

632200 0.872 2.062 2.265 2.325 4.846 0.000 0.955 0.961 1.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.320 104.236 45.670 105.041 92.350 0.000 38.080

632220 0.872 2.063 2.260 2.320 5.057 0.000 0.988 0.960 1.947 17.440 36.624 41.250 99.000 45.250 104.075 46.450 106.835 99.030 0.000 38.630

632240 0.872 2.062 2.258 2.318 5.488 0.000 0.988 0.966 1.953 17.440 36.624 41.250 99.000 45.180 103.914 46.380 106.674 105.450 0.000 39.000

632260 0.872 2.062 2.258 2.318 5.894 0.000 0.988 0.965 1.953 17.440 36.624 41.240 98.976 45.160 103.868 46.360 106.628 113.820 0.000 39.060

632280 0.872 2.062 2.256 2.316 6.021 0.000 0.988 0.966 1.953 17.440 36.624 41.240 98.976 45.140 103.822 46.340 106.582 119.150 0.000 39.060

632300 0.872 2.063 2.297 2.319 5.931 0.000 0.988 0.966 1.954 17.440 36.624 41.250 99.000 45.530 104.719 46.350 106.605 119.520 0.000 39.070

632320 0.872 2.062 2.313 2.321 5.619 0.000 0.988 0.965 1.953 17.440 36.624 41.250 99.000 46.100 106.030 46.400 106.720 115.500 0.000 39.070

632340 0.872 2.063 2.401 2.317 5.228 0.000 0.987 0.966 1.954 17.440 36.624 41.250 99.000 47.140 108.422 46.380 106.674 108.470 0.000 39.070

632360 0.872 2.062 2.612 2.314 4.762 0.000 0.987 0.966 1.953 17.440 36.624 41.250 99.000 50.130 115.299 46.310 106.513 99.900 0.000 39.070

632380 0.872 2.062 2.787 2.332 4.550 0.000 0.988 0.965 1.953 17.440 36.624 41.240 98.976 53.990 124.177 46.460 106.858 93.120 0.000 39.060

632400 0.872 2.062 2.959 2.354 4.245 0.000 0.985 0.935 1.921 17.440 36.624 41.240 98.976 57.460 132.158 46.860 107.778 87.950 0.000 38.740

632420 0.872 2.062 3.000 2.403 4.213 0.000 0.966 0.923 1.890 17.440 36.624 41.240 98.976 59.590 137.057 47.570 109.411 84.580 0.000 38.110

632440 0.872 2.062 3.000 2.387 4.209 0.000 0.941 0.923 1.864 17.440 36.624 41.240 98.976 60.000 138.000 47.900 110.170 84.220 0.000 37.540

632460 0.872 2.062 3.000 2.059 4.219 0.000 0.904 0.753 1.657 17.440 36.624 41.240 98.976 60.000 138.000 44.460 102.258 84.280 0.000 35.210

632480 0.872 2.062 2.958 1.784 4.244 0.000 0.860 0.753 1.613 17.440 36.624 41.240 98.976 59.580 137.034 38.430 88.389 84.630 0.000 32.700

632500 0.872 2.062 2.855 1.720 4.249 0.000 0.770 0.753 1.523 17.440 36.624 41.240 98.976 58.130 133.699 35.040 80.592 84.930 0.000 31.360

632520 0.872 2.062 2.824 1.740 4.241 0.000 0.770 0.753 1.523 17.440 36.624 41.240 98.976 56.790 130.617 34.600 79.580 84.900 0.000 30.460

632540 0.872 2.062 2.648 1.857 4.249 0.000 0.770 0.753 1.523 17.440 36.624 41.240 98.976 54.720 125.856 35.970 82.731 84.900 0.000 30.460

632560 0.872 2.062 2.457 1.697 4.241 0.000 0.770 0.753 1.523 17.440 36.624 41.240 98.976 51.050 117.415 35.540 81.742 84.900 0.000 30.460

632580 0.872 2.062 2.366 1.604 4.251 0.000 0.770 0.753 1.523 17.440 36.624 41.240 98.976 48.230 110.929 33.010 75.923 84.920 0.000 30.460

632600 0.866 2.048 2.102 1.555 4.206 0.000 0.770 0.753 1.523 17.380 36.498 41.100 98.640 44.680 102.764 31.590 72.657 84.570 0.000 30.460

632620 0.854 2.020 1.809 1.511 4.078 0.000 0.314 0.314 0.628 17.200 36.120 40.680 97.632 39.110 89.953 30.660 70.518 82.840 0.000 21.510

632640 0.841 1.984 1.554 1.393 3.708 0.000 0.104 0.113 0.217 16.950 35.595 40.040 96.096 33.630 77.349 29.040 66.792 77.860 0.000 8.450

632660 0.841 1.976 1.363 1.384 3.583 0.000 0.071 0.075 0.146 16.820 35.322 39.600 95.040 29.170 67.091 27.770 63.871 72.910 0.000 3.630

632680 0.841 1.976 1.362 1.383 3.575 0.000 0.071 0.074 0.145 16.820 35.322 39.520 94.848 27.250 62.675 27.670 63.641 71.580 0.000 2.910

632700 0.841 1.976 1.369 1.399 3.633 0.000 0.104 0.104 0.209 16.820 35.322 39.520 94.848 27.310 62.813 27.820 63.986 72.080 0.000 3.540

632720 0.854 2.020 1.459 1.519 4.098 0.000 0.314 0.314 0.628 16.950 35.595 39.960 95.904 28.280 65.044 29.180 67.114 77.310 0.000 8.370

632740 0.866 2.048 1.499 1.559 4.216 0.000 0.770 0.753 1.523 17.200 36.120 40.680 97.632 29.580 68.034 30.780 70.794 83.140 0.000 21.510

632760 0.872 2.062 1.520 1.580 4.269 0.000 0.770 0.753 1.523 17.380 36.498 41.100 98.640 30.190 69.437 31.390 72.197 84.850 0.000 30.460

632780 0.872 2.062 1.526 1.586 4.284 0.000 0.770 0.753 1.523 17.440 36.624 41.240 98.976 30.460 70.058 31.660 72.818 85.530 0.000 30.460

632800 0.872 2.062 1.525 1.585 4.281 0.000 0.770 0.753 1.523 17.440 36.624 41.240 98.976 30.510 70.173 31.710 72.933 85.650 0.000 30.460



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

632820 0.872 2.062 1.523 1.583 4.276 0.000 0.770 0.753 1.523 17.440 36.624 41.240 98.976 30.480 70.104 31.680 72.864 85.570 0.000 30.460

632840 1.079 2.545 1.982 2.042 5.423 0.000 0.770 0.753 1.523 19.510 40.971 46.070 110.568 35.050 80.615 36.250 83.375 96.990 0.000 30.460

632860 1.251 2.947 1.484 1.544 4.177 0.000 0.799 0.839 1.639 23.300 48.930 54.920 131.808 34.660 79.718 35.860 82.478 96.000 0.000 31.620

632880 1.210 2.852 1.619 1.680 4.517 0.000 0.770 0.956 1.727 24.610 51.681 57.990 139.176 31.030 71.369 32.240 74.152 86.940 0.000 33.660

632900 1.170 2.758 1.964 1.734 4.653 0.000 0.840 0.966 1.806 23.800 49.980 56.100 134.640 35.830 82.409 34.140 78.522 91.700 0.000 35.330

632920 1.129 2.663 2.004 1.706 4.583 0.000 0.901 0.965 1.866 22.990 48.279 54.210 130.104 39.680 91.264 34.400 79.120 92.360 0.000 36.720

632940 1.089 2.568 2.148 1.632 4.398 0.000 0.926 0.963 1.888 22.180 46.578 52.310 125.544 41.520 95.496 33.380 76.774 89.810 0.000 37.540

632960 1.082 2.552 2.129 1.640 4.419 0.000 0.940 0.951 1.892 21.710 45.591 51.200 122.880 42.770 98.371 32.720 75.256 88.170 0.000 37.800

632980 1.082 2.552 2.558 1.726 4.474 0.000 0.954 0.958 1.912 21.640 45.444 51.040 122.496 46.870 107.801 33.660 77.418 88.930 0.000 38.040

633000 1.082 2.552 2.848 1.816 4.779 0.000 0.946 0.959 1.905 21.640 45.444 51.040 122.496 54.060 124.338 35.420 81.466 92.530 0.000 38.170

633020 1.082 2.552 2.759 1.884 4.966 0.000 0.981 0.961 1.941 21.640 45.444 51.040 122.496 56.070 128.961 37.000 85.100 97.450 0.000 38.460

633040 1.082 2.552 2.584 1.880 5.019 0.000 0.982 0.950 1.933 21.640 45.444 51.040 122.496 53.430 122.889 37.640 86.572 99.850 0.000 38.740

633060 1.082 2.552 2.285 1.893 5.051 0.000 0.982 0.959 1.941 21.640 45.444 51.040 122.496 48.690 111.987 37.730 86.779 100.700 0.000 38.740

633080 1.082 2.552 2.582 1.952 5.199 0.000 0.982 0.963 1.945 21.640 45.444 51.040 122.496 48.670 111.941 38.450 88.435 102.500 0.000 38.860

633100 1.082 2.552 2.540 2.162 5.724 0.000 0.953 0.950 1.903 21.640 45.444 51.040 122.496 51.220 117.806 41.140 94.622 109.230 0.000 38.480

633120 1.082 2.552 2.229 2.245 5.931 0.000 0.940 0.923 1.864 21.640 45.444 51.040 122.496 47.690 109.687 44.070 101.361 116.550 0.000 37.670

633140 1.082 2.552 2.192 2.252 5.943 0.000 0.940 0.924 1.863 21.640 45.444 51.040 122.496 44.210 101.683 44.970 103.431 118.740 0.000 37.270

633160 1.082 2.552 2.220 2.280 6.010 0.000 0.939 0.951 1.890 21.640 45.444 51.040 122.496 44.120 101.476 45.320 104.236 119.530 0.000 37.530

633180 1.082 2.552 2.220 2.280 6.012 0.000 0.939 0.952 1.891 21.640 45.444 51.040 122.496 44.400 102.120 45.600 104.880 120.220 0.000 37.810

633200 1.082 2.553 2.220 2.280 6.016 0.000 0.941 0.937 1.878 21.640 45.444 51.050 122.520 44.400 102.120 45.600 104.880 120.280 0.000 37.690

633220 1.066 2.516 2.168 2.228 5.897 0.000 0.943 0.934 1.876 21.480 45.108 50.690 121.656 43.880 100.924 45.080 103.684 119.130 0.000 37.540

633240 1.051 2.480 2.293 2.177 5.785 0.000 0.945 0.924 1.869 21.170 44.457 49.960 119.904 44.610 102.603 44.050 101.315 116.820 0.000 37.450

633260 1.035 2.444 2.552 2.125 5.671 0.000 0.945 0.924 1.869 20.860 43.806 49.240 118.176 48.450 111.435 43.020 98.946 114.560 0.000 37.380

633280 1.020 2.407 2.618 2.073 5.540 0.000 0.945 0.924 1.869 20.550 43.155 48.510 116.424 51.700 118.910 41.980 96.554 112.110 0.000 37.380

633300 1.004 2.371 2.463 2.021 5.400 0.000 0.945 0.924 1.868 20.240 42.504 47.780 114.672 50.810 116.863 40.940 94.162 109.400 0.000 37.370

633320 0.988 2.335 1.909 1.969 5.259 0.000 0.944 0.924 1.868 19.920 41.832 47.060 112.944 43.720 100.556 39.900 91.770 106.590 0.000 37.360

633340 0.977 2.307 1.870 1.930 5.152 0.000 0.942 0.924 1.866 19.650 41.265 46.420 111.408 37.790 86.917 38.990 89.677 104.110 0.000 37.340

633360 0.977 2.307 1.882 1.942 5.172 0.000 0.940 0.924 1.864 19.540 41.034 46.140 110.736 37.520 86.296 38.720 89.056 103.240 0.000 37.300

633380 0.977 2.307 1.886 1.946 5.173 0.000 0.938 0.924 1.862 19.540 41.034 46.140 110.736 37.680 86.664 38.880 89.424 103.450 0.000 37.260

633400 0.977 2.307 1.886 1.946 5.165 0.000 0.935 0.924 1.859 19.540 41.034 46.140 110.736 37.720 86.756 38.920 89.516 103.380 0.000 37.210

633420 0.977 2.307 1.884 1.944 5.152 0.000 0.932 0.924 1.855 19.540 41.034 46.140 110.736 37.700 86.710 38.900 89.470 103.170 0.000 37.140

633440 0.977 2.307 1.879 1.939 5.131 0.000 0.928 0.924 1.852 19.540 41.034 46.140 110.736 37.630 86.549 38.830 89.309 102.830 0.000 37.070

633460 0.977 2.307 1.878 1.938 5.121 0.000 0.924 0.958 1.882 19.540 41.034 46.140 110.736 37.570 86.411 38.770 89.171 102.520 0.000 37.340

633480 0.977 2.307 1.877 1.937 5.124 0.000 0.924 0.966 1.891 19.540 41.034 46.140 110.736 37.550 86.365 38.750 89.125 102.450 0.000 37.730

633500 0.977 2.307 1.880 1.940 5.143 0.000 0.924 0.975 1.898 19.540 41.034 46.140 110.736 37.570 86.411 38.770 89.171 102.670 0.000 37.890

633520 0.977 2.307 1.882 1.942 5.162 0.000 0.924 0.980 1.904 19.540 41.034 46.140 110.736 37.620 86.526 38.820 89.286 103.050 0.000 38.020

633540 0.977 2.307 1.882 1.942 5.174 0.000 0.924 0.984 1.908 19.540 41.034 46.140 110.736 37.640 86.572 38.840 89.332 103.360 0.000 38.120

633560 0.977 2.307 1.994 1.940 5.181 0.000 0.924 0.986 1.910 19.540 41.034 46.140 110.736 38.760 89.148 38.820 89.286 103.550 0.000 38.180

633580 0.977 2.307 2.076 1.940 5.192 0.000 0.924 0.986 1.910 19.540 41.034 46.140 110.736 40.700 93.610 38.800 89.240 103.730 0.000 38.200

633600 0.977 2.308 2.031 1.943 5.206 0.000 0.924 0.987 1.912 19.540 41.034 46.150 110.760 41.070 94.461 38.830 89.309 103.980 0.000 38.220

633620 0.977 2.307 1.945 1.945 5.218 0.000 0.924 0.985 1.909 19.540 41.034 46.150 110.760 39.760 91.448 38.880 89.424 104.240 0.000 38.210

633640 0.977 2.307 1.886 1.946 5.225 0.000 0.924 0.974 1.897 19.540 41.034 46.140 110.736 38.310 88.113 38.910 89.493 104.430 0.000 38.060

633660 0.977 2.307 1.881 1.941 5.213 0.000 0.924 0.959 1.883 19.540 41.034 46.140 110.736 37.670 86.641 38.870 89.401 104.380 0.000 37.800

633680 0.977 2.307 1.881 1.941 5.212 0.000 0.924 0.945 1.868 19.540 41.034 46.140 110.736 37.620 86.526 38.820 89.286 104.250 0.000 37.510

633700 0.977 2.307 1.880 1.940 5.205 0.000 0.923 0.946 1.869 19.540 41.034 46.140 110.736 37.610 86.503 38.810 89.263 104.170 0.000 37.370

633720 0.977 2.307 1.877 1.937 5.192 0.000 0.924 0.945 1.869 19.540 41.034 46.140 110.736 37.570 86.411 38.770 89.171 103.970 0.000 37.380

633740 0.977 2.307 1.879 1.939 5.190 0.000 0.923 0.944 1.867 19.540 41.034 46.140 110.736 37.560 86.388 38.760 89.148 103.820 0.000 37.360



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

633760 0.977 2.307 1.879 1.939 5.179 0.000 0.923 0.944 1.867 19.540 41.034 46.140 110.736 37.580 86.434 38.780 89.194 103.690 0.000 37.340

633780 0.977 2.307 1.879 1.939 5.167 0.000 0.924 0.942 1.865 19.540 41.034 46.140 110.736 37.580 86.434 38.780 89.194 103.460 0.000 37.320

633800 0.977 2.307 1.876 1.936 5.148 0.000 0.923 0.949 1.872 19.540 41.034 46.140 110.736 37.550 86.365 38.750 89.125 103.150 0.000 37.370

633820 0.977 2.307 1.873 1.933 5.133 0.000 0.924 0.935 1.860 19.540 41.034 46.140 110.736 37.490 86.227 38.690 88.987 102.810 0.000 37.320

633840 0.977 2.307 1.874 1.934 5.134 0.000 0.924 0.936 1.859 19.540 41.034 46.140 110.736 37.470 86.181 38.670 88.941 102.670 0.000 37.190

633860 0.977 2.307 1.873 1.933 5.134 0.000 0.924 0.936 1.860 19.540 41.034 46.140 110.736 37.470 86.181 38.670 88.941 102.680 0.000 37.190

633880 0.998 2.356 1.946 2.006 5.322 0.000 0.532 0.565 1.098 19.750 41.475 46.630 111.912 38.190 87.837 39.390 90.597 104.560 0.000 29.580

633900 1.035 2.443 2.207 2.134 5.560 0.000 0.148 0.153 0.301 20.330 42.693 47.990 115.176 41.530 95.519 41.400 95.220 108.820 0.000 13.990

633920 0.872 2.062 1.828 1.582 4.147 0.000 0.075 0.292 0.367 19.070 40.047 45.050 108.120 40.350 92.805 37.160 85.468 97.070 0.000 6.680

633940 0.871 2.059 1.586 1.545 4.067 0.000 0.076 0.083 0.158 17.430 36.603 41.210 98.904 34.140 78.522 31.270 71.921 82.140 0.000 5.250

633960 0.872 2.062 1.467 1.518 3.967 0.000 0.075 0.083 0.158 17.430 36.603 41.210 98.904 30.530 70.219 30.630 70.449 80.340 0.000 3.160

633980 0.872 2.062 1.446 1.506 4.004 0.000 0.148 0.154 0.303 17.440 36.624 41.240 98.976 29.130 66.999 30.240 69.552 79.710 0.000 4.610

634000 0.872 2.063 1.417 1.477 4.017 0.000 0.533 0.538 1.071 17.440 36.624 41.250 99.000 28.630 65.849 29.830 68.609 80.210 0.000 13.740

634020 0.872 2.062 1.394 1.454 3.958 0.000 0.923 0.980 1.903 17.440 36.624 41.250 99.000 28.110 64.653 29.310 67.413 79.750 0.000 29.740

634040 0.872 2.062 1.366 1.426 3.891 0.000 0.924 0.978 1.902 17.440 36.624 41.240 98.976 27.600 63.480 28.800 66.240 78.490 0.000 38.050

634060 0.872 2.062 1.315 1.375 3.765 0.000 0.924 0.980 1.904 17.440 36.624 41.240 98.976 26.810 61.663 28.010 64.423 76.560 0.000 38.060

634080 1.055 2.489 1.869 1.929 5.153 0.000 0.924 0.982 1.906 19.270 40.467 45.510 109.224 31.840 73.232 33.040 75.992 89.180 0.000 38.100

634100 1.055 2.489 1.801 1.861 4.985 0.000 0.924 0.985 1.909 21.100 44.310 49.780 119.472 36.700 84.410 37.900 87.170 101.380 0.000 38.150

634120 1.055 2.489 1.745 1.805 4.846 0.000 0.923 0.986 1.909 21.100 44.310 49.780 119.472 35.460 81.558 36.660 84.318 98.310 0.000 38.180

634140 1.055 2.489 1.723 1.783 4.791 0.000 0.924 0.965 1.889 21.100 44.310 49.780 119.472 34.680 79.764 35.880 82.524 96.370 0.000 37.980

634160 1.055 2.489 1.714 1.774 4.768 0.000 0.924 0.943 1.867 21.100 44.310 49.780 119.472 34.370 79.051 35.570 81.811 95.590 0.000 37.560

634180 1.055 2.489 1.713 1.773 4.763 0.000 0.924 0.969 1.893 21.100 44.310 49.780 119.472 34.270 78.821 35.470 81.581 95.310 0.000 37.600

634200 1.055 2.489 1.723 1.783 4.784 0.000 0.924 0.971 1.895 21.100 44.310 49.780 119.472 34.360 79.028 35.560 81.788 95.470 0.000 37.880

634220 1.055 2.489 1.702 1.762 4.728 0.000 0.923 0.984 1.907 21.100 44.310 49.780 119.472 34.250 78.775 35.450 81.535 95.120 0.000 38.020

634240 1.055 2.489 1.642 1.677 4.506 0.000 0.924 0.967 1.890 21.100 44.310 49.780 119.472 33.440 76.912 34.390 79.097 92.340 0.000 37.970

634260 1.055 2.489 1.717 1.567 4.222 0.000 0.924 0.947 1.871 21.100 44.310 49.780 119.472 33.590 77.257 32.440 74.612 87.280 0.000 37.610

634280 1.055 2.490 2.336 1.862 4.892 0.000 0.924 0.927 1.851 21.100 44.310 49.790 119.496 40.530 93.219 34.290 78.867 91.140 0.000 37.220

634300 1.064 2.510 2.881 2.506 5.794 0.000 0.924 0.908 1.832 21.190 44.499 50.000 120.000 52.170 119.991 43.680 100.464 106.860 0.000 36.830

634320 1.085 2.560 2.958 3.019 6.386 0.000 0.941 0.882 1.824 21.490 45.129 50.700 121.680 58.390 134.297 55.250 127.075 121.800 0.000 36.560

634340 1.116 2.631 3.066 3.127 7.453 0.000 0.965 0.861 1.826 22.010 46.221 51.910 124.584 60.240 138.552 61.460 141.358 138.390 0.000 36.500

634360 1.131 2.668 3.106 3.167 8.301 0.000 0.987 0.841 1.828 22.470 47.187 52.990 127.176 61.720 141.956 62.940 144.762 157.540 0.000 36.540

634380 1.147 2.704 3.164 3.225 8.641 0.000 0.993 0.835 1.828 22.780 47.838 53.720 128.928 62.700 144.210 63.920 147.016 169.420 0.000 36.560

634400 1.162 2.740 3.523 3.283 8.825 0.000 0.991 0.835 1.827 23.090 48.489 54.440 130.656 66.870 153.801 65.080 149.684 174.660 0.000 36.550

634420 1.178 2.776 3.621 3.353 9.194 0.000 0.990 0.835 1.825 23.400 49.140 55.160 132.384 71.440 164.312 66.360 152.628 180.190 0.000 36.520

634440 1.193 2.813 3.631 3.395 9.630 0.000 0.989 0.835 1.823 23.710 49.791 55.890 134.136 72.520 166.796 67.480 155.204 188.240 0.000 36.480

634460 1.199 2.826 3.648 3.387 9.588 0.000 0.987 0.834 1.821 23.920 50.232 56.390 135.336 72.790 167.417 67.820 155.986 192.180 0.000 36.440

634480 1.199 2.826 3.722 3.381 9.649 0.000 0.985 0.835 1.820 23.980 50.358 56.520 135.648 73.700 169.510 67.680 155.664 192.370 0.000 36.410

634500 1.199 2.826 3.781 3.414 9.639 0.000 0.983 0.835 1.817 23.980 50.358 56.520 135.648 75.030 172.569 67.950 156.285 192.880 0.000 36.370

634520 1.199 2.826 3.789 3.420 9.343 0.000 0.981 0.835 1.816 23.980 50.358 56.520 135.648 75.700 174.110 68.340 157.182 189.820 0.000 36.330

634540 1.199 2.825 3.787 3.415 9.211 0.000 0.978 0.835 1.813 23.980 50.358 56.510 135.624 75.760 174.248 68.350 157.205 185.540 0.000 36.290

634560 1.199 2.826 3.759 3.404 8.973 0.000 0.976 0.835 1.811 23.980 50.358 56.510 135.624 75.460 173.558 68.190 156.837 181.840 0.000 36.240

634580 1.199 2.825 3.624 3.406 8.690 0.000 0.973 0.835 1.808 23.980 50.358 56.510 135.624 73.830 169.809 68.100 156.630 176.630 0.000 36.190

634600 1.199 2.826 3.586 3.410 8.349 0.000 0.971 0.866 1.836 23.980 50.358 56.510 135.624 72.100 165.830 68.160 156.768 170.390 0.000 36.440

634620 1.199 2.826 3.546 3.373 7.531 0.000 0.969 0.928 1.897 23.980 50.358 56.520 135.648 71.320 164.036 67.830 156.009 158.800 0.000 37.330

634640 1.191 2.808 3.574 3.295 6.137 0.000 1.029 0.992 2.021 23.900 50.190 56.340 135.216 71.200 163.760 66.680 153.364 136.680 0.000 39.180

634660 1.228 2.893 3.505 3.320 6.419 0.000 1.088 1.056 2.143 24.190 50.799 57.010 136.824 70.790 162.817 66.150 152.145 125.560 0.000 41.640

634680 1.267 2.985 3.574 3.439 6.780 0.000 1.203 1.121 2.324 24.950 52.395 58.780 141.072 70.790 162.817 67.590 155.457 131.990 0.000 44.670



EJE: Tronco
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634700 1.055 2.489 2.861 2.731 5.976 0.000 1.373 1.186 2.559 23.220 48.762 54.740 131.376 64.350 148.005 61.700 141.910 127.560 0.000 48.830

634720 1.055 2.489 2.797 2.601 5.864 0.000 1.615 1.219 2.834 21.100 44.310 49.780 119.472 56.580 130.134 53.320 122.636 118.400 0.000 53.930

634740 1.055 2.489 2.208 2.181 5.733 0.000 1.877 1.224 3.101 21.100 44.310 49.780 119.472 50.050 115.115 47.820 109.986 115.970 0.000 59.350

634743.86 1.055 2.489 2.121 2.181 5.733 0.000 1.629 1.224 2.853 4.072 8.552 9.608 23.058 8.355 19.216 8.419 19.363 22.129 0.000 11.491

634760 1.055 2.489 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.028 35.758 40.172 96.414 17.116 39.368 17.601 40.482 46.265 0.000 23.024

634780 1.055 2.489 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.100 44.310 49.780 119.472 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

634797.5 1.055 2.489 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.463 38.771 43.558 104.538 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

634800 1.055 2.489 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.638 5.539 6.223 14.934 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

634820 1.071 2.526 2.177 2.237 5.872 0.000 1.092 1.395 2.487 21.260 44.646 50.150 120.360 21.770 50.071 22.370 51.451 58.720 0.000 24.870

634840 1.086 2.563 2.230 2.290 6.004 0.000 0.871 1.417 2.289 21.570 45.297 50.890 122.136 44.070 101.361 45.270 104.121 118.760 0.000 47.760

634860 1.102 2.600 2.285 2.345 6.137 0.000 0.924 1.294 2.219 21.880 45.948 51.630 123.912 45.150 103.845 46.350 106.605 121.410 0.000 45.080

634880 1.118 2.637 2.333 2.394 6.267 0.000 0.928 1.179 2.106 22.200 46.620 52.370 125.688 46.180 106.214 47.390 108.997 124.040 0.000 43.250

634900 1.134 2.674 2.478 2.447 6.404 0.000 0.818 1.066 1.884 22.520 47.292 53.110 127.464 48.110 110.653 48.410 111.343 126.710 0.000 39.900

634920 1.149 2.711 2.998 2.502 6.495 0.000 0.728 0.979 1.707 22.830 47.943 53.850 129.240 54.760 125.948 49.490 113.827 128.990 0.000 35.910

634940 1.165 2.747 3.373 2.559 6.574 0.000 0.689 0.951 1.640 23.140 48.594 54.580 130.992 63.710 146.533 50.610 116.403 130.690 0.000 33.470

634960 1.193 2.813 2.682 2.686 6.877 0.000 0.681 0.952 1.633 23.580 49.518 55.600 133.440 60.550 139.265 52.450 120.635 134.510 0.000 32.730

634980 1.222 2.880 2.816 2.810 7.186 0.000 0.704 0.952 1.656 24.150 50.715 56.930 136.632 54.980 126.454 54.960 126.408 140.630 0.000 32.890

635000 1.251 2.948 2.931 2.919 7.461 0.000 0.751 0.941 1.692 24.730 51.933 58.280 139.872 57.470 132.181 57.290 131.767 146.470 0.000 33.480

635020 1.266 2.982 2.683 2.645 6.773 0.000 0.745 0.929 1.674 25.170 52.857 59.300 142.320 56.140 129.122 55.640 127.972 142.340 0.000 33.660

635040 1.264 2.979 2.785 2.576 6.538 0.000 0.698 0.690 1.388 25.300 53.130 59.610 143.064 54.680 125.764 52.210 120.083 133.110 0.000 30.620

635060 1.068 2.520 1.955 1.849 4.798 0.000 0.738 1.012 1.750 23.320 48.972 54.990 131.976 47.400 109.020 44.250 101.775 113.360 0.000 31.380

635080 1.251 2.947 2.465 2.444 6.341 0.000 0.696 0.818 1.513 23.190 48.699 54.670 131.208 44.200 101.660 42.930 98.739 111.390 0.000 32.630

635100 1.228 2.893 2.779 2.366 6.147 0.000 0.696 0.818 1.514 24.790 52.059 58.400 140.160 52.440 120.612 48.100 110.630 124.880 0.000 30.270

635120 1.204 2.838 3.018 2.443 5.959 0.000 0.696 0.817 1.513 24.320 51.072 57.310 137.544 57.970 133.331 48.090 110.607 121.060 0.000 30.270

635140 1.181 2.784 3.061 2.677 5.889 0.000 0.696 0.818 1.514 23.850 50.085 56.220 134.928 60.790 139.817 51.200 117.760 118.480 0.000 30.270

635160 1.160 2.734 3.038 2.748 5.901 0.000 0.696 0.818 1.513 23.410 49.161 55.180 132.432 60.990 140.277 54.250 124.775 117.900 0.000 30.270

635180 1.160 2.735 3.060 2.821 6.106 0.000 0.696 0.818 1.513 23.200 48.720 54.690 131.256 60.980 140.254 55.690 128.087 120.070 0.000 30.260

635200 1.160 2.734 3.045 2.768 5.967 0.000 0.696 0.818 1.513 23.200 48.720 54.690 131.256 61.050 140.415 55.890 128.547 120.730 0.000 30.260

635220 1.160 2.734 3.042 2.773 5.991 0.000 0.696 0.663 1.359 23.200 48.720 54.680 131.232 60.870 140.001 55.410 127.443 119.580 0.000 28.720

635240 1.318 3.104 3.603 3.395 7.632 0.000 0.696 0.502 1.198 24.780 52.038 58.380 140.112 66.450 152.835 61.680 141.864 136.230 0.000 25.570

635260 1.265 2.979 3.448 3.260 7.354 0.000 0.696 0.502 1.198 25.830 54.243 60.830 145.992 70.510 162.173 66.550 153.065 149.860 0.000 23.960

635280 1.265 2.979 3.520 3.349 7.509 0.000 0.696 0.664 1.360 25.300 53.130 59.580 142.992 69.680 160.264 66.090 152.007 148.630 0.000 25.580

635300 1.265 2.980 3.531 3.366 7.509 0.000 0.696 0.664 1.360 25.300 53.130 59.590 143.016 70.510 162.173 67.150 154.445 150.180 0.000 27.200

635320 1.265 2.979 3.530 3.347 7.479 0.000 0.696 0.664 1.360 25.300 53.130 59.590 143.016 70.610 162.403 67.130 154.399 149.880 0.000 27.200

635340 1.265 2.980 3.528 3.373 7.696 0.000 0.694 0.666 1.360 25.300 53.130 59.590 143.016 70.580 162.334 67.200 154.560 151.750 0.000 27.200

635360 1.265 2.979 3.436 3.157 7.398 0.000 0.663 0.683 1.346 25.300 53.130 59.590 143.016 69.640 160.172 65.300 150.190 150.940 0.000 27.060

635380 1.265 2.979 3.354 2.973 7.534 0.000 0.685 0.700 1.385 25.300 53.130 59.580 142.992 67.900 156.170 61.300 140.990 149.320 0.000 27.310

635400 1.265 2.946 3.089 2.990 7.678 0.000 0.729 0.718 1.447 25.300 53.130 59.250 142.200 64.430 148.189 59.630 137.149 152.120 0.000 28.320

635420 1.233 2.828 2.881 2.926 7.528 0.000 0.761 0.736 1.497 24.980 52.458 57.740 138.576 59.700 137.310 59.160 136.068 152.060 0.000 29.440

635440 1.183 2.665 2.757 2.802 7.226 0.000 0.762 0.755 1.517 24.160 50.736 54.930 131.832 56.380 129.674 57.280 131.744 147.540 0.000 30.140

635460 1.132 2.516 2.612 2.657 6.875 0.000 0.739 0.775 1.513 23.150 48.615 51.810 124.344 53.690 123.487 54.590 125.557 141.010 0.000 30.300

635480 1.096 2.403 2.520 2.566 6.658 0.000 0.716 0.733 1.448 22.280 46.788 49.190 118.056 51.320 118.036 52.230 120.129 135.330 0.000 29.610

635500 1.045 2.243 2.216 2.017 4.408 0.000 0.674 0.741 1.415 21.410 44.961 46.460 111.504 47.360 108.928 45.830 105.409 110.660 0.000 28.630

635520 1.033 2.217 2.113 1.715 4.374 0.000 0.674 0.741 1.416 20.780 43.638 44.600 107.040 43.290 99.567 37.320 85.836 87.820 0.000 28.310

635540 1.038 2.253 1.913 1.704 4.525 0.000 0.683 0.741 1.424 20.710 43.491 44.700 107.280 40.260 92.598 34.190 78.637 88.990 0.000 28.400

635560 1.049 2.299 2.141 1.811 4.763 0.000 0.682 0.741 1.424 20.870 43.827 45.520 109.248 40.540 93.242 35.150 80.845 92.880 0.000 28.480

635580 1.054 2.320 2.147 1.862 4.920 0.000 0.673 0.741 1.414 21.030 44.163 46.190 110.856 42.880 98.624 36.730 84.479 96.830 0.000 28.380



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
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to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
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635600 1.055 2.387 2.263 1.918 5.018 0.000 0.651 0.808 1.459 21.090 44.289 47.070 112.968 44.100 101.430 37.800 86.940 99.380 0.000 28.730

635620 1.055 2.408 2.329 1.904 5.026 0.000 0.624 0.550 1.174 21.100 44.310 47.950 115.080 45.920 105.616 38.220 87.906 100.440 0.000 26.330

635640 1.055 2.457 2.623 1.992 4.982 0.000 0.605 0.550 1.156 21.100 44.310 48.650 116.760 49.520 113.896 38.960 89.608 100.080 0.000 23.300

635660 1.055 2.476 2.740 2.086 4.927 0.000 0.578 0.550 1.129 21.100 44.310 49.330 118.392 53.630 123.349 40.780 93.794 99.090 0.000 22.850

635680 1.048 2.470 2.752 2.027 4.963 0.000 0.601 0.550 1.151 21.030 44.163 49.460 118.704 54.920 126.316 41.130 94.599 98.900 0.000 22.800

635700 1.034 2.441 2.477 1.868 4.959 0.000 0.608 0.741 1.349 20.820 43.722 49.110 117.864 52.290 120.267 38.950 89.585 99.220 0.000 25.000

635720 1.019 2.407 2.458 1.865 4.979 0.000 0.608 0.550 1.158 20.530 43.113 48.480 116.352 49.350 113.505 37.330 85.859 99.380 0.000 25.070

635740 1.005 2.373 2.234 1.950 5.190 0.000 0.608 0.550 1.158 20.240 42.504 47.800 114.720 46.920 107.916 38.150 87.745 101.690 0.000 23.160

635760 0.991 2.340 2.157 1.955 5.198 0.000 0.608 0.550 1.158 19.960 41.916 47.130 113.112 43.910 100.993 39.050 89.815 103.880 0.000 23.160

635780 0.977 2.308 2.299 1.919 5.100 0.000 0.608 0.550 1.158 19.680 41.328 46.480 111.552 44.560 102.488 38.740 89.102 102.980 0.000 23.160

635800 0.984 2.325 2.513 1.953 5.160 0.000 0.608 0.550 1.158 19.610 41.181 46.330 111.192 48.120 110.676 38.720 89.056 102.600 0.000 23.160

635820 0.992 2.343 2.646 2.032 5.207 0.000 0.598 0.750 1.347 19.760 41.496 46.680 112.032 51.590 118.657 39.850 91.655 103.670 0.000 25.050

635840 0.992 2.342 2.652 2.090 5.214 0.000 0.471 0.754 1.225 19.840 41.664 46.850 112.440 52.980 121.854 41.220 94.806 104.210 0.000 25.720

635860 0.992 2.343 2.626 2.103 5.277 0.000 0.471 0.754 1.225 19.840 41.664 46.850 112.440 52.780 121.394 41.930 96.439 104.910 0.000 24.500

635880 0.992 2.342 2.633 2.126 5.297 0.000 0.471 0.754 1.225 19.840 41.664 46.850 112.440 52.590 120.957 42.290 97.267 105.740 0.000 24.500

635900 0.992 2.342 2.710 2.154 5.203 0.000 0.471 0.754 1.225 19.840 41.664 46.840 112.416 53.430 122.889 42.800 98.440 105.000 0.000 24.500

635920 0.992 2.342 2.747 2.145 5.211 0.000 0.471 0.754 1.225 19.840 41.664 46.840 112.416 54.570 125.511 42.990 98.877 104.140 0.000 24.500

635940 0.992 2.342 2.751 2.187 5.189 0.000 0.471 0.754 1.225 19.840 41.664 46.840 112.416 54.980 126.454 43.320 99.636 104.000 0.000 24.500

635960 0.989 2.336 2.823 2.212 5.193 0.000 0.471 0.754 1.225 19.810 41.601 46.780 112.272 55.740 128.202 43.990 101.177 103.820 0.000 24.500

635980 0.974 2.300 2.760 2.166 5.052 0.000 0.471 0.754 1.225 19.630 41.223 46.360 111.264 55.830 128.409 43.780 100.694 102.450 0.000 24.500

636000 0.958 2.264 2.803 2.150 4.935 0.000 0.471 0.754 1.225 19.320 40.572 45.640 109.536 55.630 127.949 43.160 99.268 99.870 0.000 24.500

636020 0.942 2.227 2.691 2.071 4.820 0.000 0.586 0.754 1.341 19.000 39.900 44.910 107.784 54.940 126.362 42.210 97.083 97.550 0.000 25.660

636040 0.927 2.191 2.643 2.059 4.687 0.000 0.586 0.754 1.340 18.690 39.249 44.180 106.032 53.340 122.682 41.300 94.990 95.070 0.000 26.810

636060 0.911 2.155 2.710 2.033 4.578 0.000 0.584 0.754 1.338 18.380 38.598 43.460 104.304 53.530 123.119 40.920 94.116 92.650 0.000 26.780

636080 0.896 2.118 2.634 1.992 4.505 0.000 0.592 0.754 1.346 18.070 37.947 42.730 102.552 53.440 122.912 40.250 92.575 90.830 0.000 26.840

636100 0.887 2.098 2.458 1.909 4.439 0.000 0.592 0.755 1.347 17.830 37.443 42.160 101.184 50.920 117.116 39.010 89.723 89.440 0.000 26.930

636120 0.887 2.097 2.233 1.829 4.417 0.000 0.593 0.754 1.347 17.740 37.254 41.950 100.680 46.910 107.893 37.380 85.974 88.560 0.000 26.940

636140 0.887 2.098 2.155 1.710 4.385 0.000 0.596 0.751 1.347 17.740 37.254 41.950 100.680 43.880 100.924 35.390 81.397 88.020 0.000 26.940

636160 0.887 2.097 2.038 1.674 4.426 0.000 0.592 0.749 1.341 17.740 37.254 41.950 100.680 41.930 96.439 33.840 77.832 88.110 0.000 26.880

636180 0.887 2.097 1.919 1.648 4.385 0.000 0.594 0.747 1.341 17.740 37.254 41.940 100.656 39.570 91.011 33.220 76.406 88.110 0.000 26.820

636200 0.887 2.098 1.924 1.650 4.384 0.000 0.594 0.745 1.339 17.740 37.254 41.950 100.680 38.430 88.389 32.980 75.854 87.690 0.000 26.800

636220 0.887 2.097 1.934 1.652 4.382 0.000 0.594 0.747 1.341 17.740 37.254 41.950 100.680 38.580 88.734 33.020 75.946 87.660 0.000 26.800

636240 0.887 2.097 1.860 1.643 4.357 0.000 0.581 0.751 1.332 17.740 37.254 41.940 100.656 37.940 87.262 32.950 75.785 87.390 0.000 26.730

636260 0.872 2.062 1.880 1.583 4.204 0.000 0.587 0.557 1.143 17.590 36.939 41.590 99.816 37.400 86.020 32.260 74.198 85.610 0.000 24.750

636280 0.872 2.063 1.994 1.613 4.204 0.000 0.582 0.559 1.141 17.440 36.624 41.250 99.000 38.740 89.102 31.960 73.508 84.080 0.000 22.840

636300 0.872 2.062 1.983 1.595 4.164 0.000 0.580 0.560 1.140 17.440 36.624 41.250 99.000 39.770 91.471 32.080 73.784 83.680 0.000 22.810

636320 0.872 2.062 1.965 1.578 4.136 0.000 0.580 0.560 1.140 17.440 36.624 41.240 98.976 39.480 90.804 31.730 72.979 83.000 0.000 22.800

636340 0.872 2.062 1.642 1.556 4.118 0.000 0.603 0.548 1.150 17.440 36.624 41.240 98.976 36.070 82.961 31.340 72.082 82.540 0.000 22.900

636360 0.887 2.097 1.563 1.614 4.257 0.000 0.637 0.666 1.303 17.590 36.939 41.590 99.816 32.050 73.715 31.700 72.910 83.750 0.000 24.530

636375.9 0.887 2.097 1.563 1.614 4.259 0.000 0.637 0.750 1.388 14.103 29.617 33.342 80.022 24.852 57.159 25.663 59.024 67.702 0.000 21.393

636380.04 0.887 2.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.672 7.712 8.682 20.836 3.235 7.441 3.341 7.684 8.816 0.000 2.873

636420 0.887 2.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.445 74.433 83.796 201.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

636440 0.887 2.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.740 37.254 41.940 100.656 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

636460 0.887 2.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.740 37.254 41.940 100.656 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

636462.5 0.887 2.097 1.562 1.613 4.270 0.000 0.640 0.762 1.402 2.218 4.657 5.243 12.582 1.953 4.491 2.016 4.637 5.338 0.000 1.753

636500 0.887 2.097 2.190 1.985 4.395 0.000 0.585 0.761 1.345 33.263 69.851 78.638 188.730 70.350 161.805 67.463 155.164 162.469 0.000 51.506

636520 0.887 2.097 2.286 2.092 4.549 0.000 0.585 0.761 1.346 17.740 37.254 41.940 100.656 44.760 102.948 40.770 93.771 89.440 0.000 26.910
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636540 0.887 2.098 2.303 2.133 4.600 0.000 0.585 0.761 1.346 17.740 37.254 41.950 100.680 45.890 105.547 42.250 97.175 91.490 0.000 26.920

636560 0.887 2.097 2.304 2.139 4.646 0.000 0.585 0.819 1.404 17.740 37.254 41.950 100.680 46.070 105.961 42.720 98.256 92.460 0.000 27.500

636580 0.887 2.097 2.303 2.128 4.630 0.000 0.585 0.841 1.426 17.740 37.254 41.940 100.656 46.070 105.961 42.670 98.141 92.760 0.000 28.300

636600 0.887 2.098 2.286 2.112 4.576 0.000 0.585 0.841 1.426 17.740 37.254 41.950 100.680 45.890 105.547 42.400 97.520 92.060 0.000 28.520

636620 0.887 2.097 2.304 2.143 4.591 0.000 0.585 0.841 1.426 17.740 37.254 41.950 100.680 45.900 105.570 42.550 97.865 91.670 0.000 28.520

636640 0.887 2.097 2.307 2.138 4.600 0.000 0.592 0.791 1.383 17.740 37.254 41.940 100.656 46.110 106.053 42.810 98.463 91.910 0.000 28.090

636660 0.887 2.097 2.247 2.016 4.452 0.000 0.604 0.766 1.370 17.740 37.254 41.940 100.656 45.540 104.742 41.540 95.542 90.520 0.000 27.530

636680 0.887 2.097 2.274 1.981 4.374 0.000 0.616 0.741 1.358 17.740 37.254 41.940 100.656 45.210 103.983 39.970 91.931 88.260 0.000 27.280

636700 0.887 2.097 2.305 1.911 4.367 0.000 0.629 0.742 1.371 17.740 37.254 41.940 100.656 45.790 105.317 38.920 89.516 87.410 0.000 27.290

636720 0.887 2.097 2.157 1.679 4.400 0.000 0.642 0.741 1.383 17.740 37.254 41.940 100.656 44.620 102.626 35.900 82.570 87.670 0.000 27.540

636740 0.879 2.080 2.057 1.654 4.377 0.000 0.655 0.742 1.397 17.660 37.086 41.770 100.248 42.140 96.922 33.330 76.659 87.770 0.000 27.800

636760 0.872 2.062 1.665 1.630 4.320 0.000 0.672 0.742 1.413 17.510 36.771 41.420 99.408 37.220 85.606 32.840 75.532 86.970 0.000 28.100

636780 0.872 2.063 1.554 1.605 4.260 0.000 0.690 0.742 1.432 17.440 36.624 41.250 99.000 32.190 74.037 32.350 74.405 85.800 0.000 28.450

636800 0.872 2.062 1.552 1.603 4.256 0.000 0.710 0.741 1.451 17.440 36.624 41.250 99.000 31.060 71.438 32.080 73.784 85.160 0.000 28.830

636820 0.872 2.062 1.579 1.630 4.323 0.000 0.730 0.742 1.472 17.440 36.624 41.240 98.976 31.310 72.013 32.330 74.359 85.790 0.000 29.230

636840 0.881 2.084 1.578 1.629 4.320 0.000 0.738 0.741 1.479 17.530 36.813 41.460 99.504 31.570 72.611 32.590 74.957 86.430 0.000 29.510

636860 0.897 2.120 1.624 1.674 4.434 0.000 0.738 0.741 1.479 17.780 37.338 42.040 100.896 32.020 73.646 33.030 75.969 87.540 0.000 29.580

636880 0.919 2.172 1.735 1.747 4.614 0.000 0.738 0.741 1.479 18.160 38.136 42.920 103.008 33.590 77.257 34.210 78.683 90.480 0.000 29.580

636900 0.950 2.245 1.885 1.845 4.856 0.000 0.738 0.741 1.479 18.690 39.249 44.170 106.008 36.200 83.260 35.920 82.616 94.700 0.000 29.580

636920 0.981 2.317 2.009 1.951 5.118 0.000 0.738 0.741 1.479 19.310 40.551 45.620 109.488 38.940 89.562 37.960 87.308 99.740 0.000 29.580

636940 1.012 2.390 2.077 2.060 5.389 0.000 0.738 0.742 1.480 19.930 41.853 47.070 112.968 40.860 93.978 40.110 92.253 105.070 0.000 29.590

636960 1.043 2.462 2.214 2.174 5.671 0.000 0.738 0.741 1.479 20.550 43.155 48.520 116.448 42.910 98.693 42.340 97.382 110.600 0.000 29.590

636980 1.061 2.504 2.338 2.232 5.814 0.000 0.738 0.741 1.479 21.040 44.184 49.660 119.184 45.520 104.696 44.060 101.338 114.850 0.000 29.580

637000 1.077 2.541 2.343 2.283 5.938 0.000 0.738 0.742 1.480 21.380 44.898 50.450 121.080 46.810 107.663 45.150 103.845 117.520 0.000 29.590

637020 1.082 2.552 2.439 2.297 5.971 0.000 0.738 0.741 1.479 21.590 45.339 50.930 122.232 47.820 109.986 45.800 105.340 119.090 0.000 29.590

637040 1.082 2.552 2.483 2.287 5.943 0.000 0.738 0.741 1.479 21.640 45.444 51.040 122.496 49.220 113.206 45.840 105.432 119.140 0.000 29.580

637060 1.082 2.552 2.247 2.255 5.862 0.000 0.738 0.741 1.479 21.640 45.444 51.040 122.496 47.300 108.790 45.420 104.466 118.050 0.000 29.580

637080 1.082 2.552 2.209 2.257 5.870 0.000 0.738 0.741 1.479 21.640 45.444 51.040 122.496 44.560 102.488 45.120 103.776 117.320 0.000 29.580

637100 1.083 2.556 2.448 2.278 5.926 0.000 0.738 0.742 1.479 21.650 45.465 51.080 122.592 46.570 107.111 45.350 104.305 117.960 0.000 29.580

637120 1.098 2.591 2.740 2.319 6.025 0.000 0.738 0.740 1.478 21.810 45.801 51.470 123.528 51.880 119.324 45.970 105.731 119.510 0.000 29.570

637140 1.113 2.626 3.176 2.510 6.116 0.000 0.738 0.720 1.458 22.110 46.431 52.170 125.208 59.160 136.068 48.290 111.067 121.410 0.000 29.360

637160 1.121 2.643 3.147 2.994 6.125 0.000 0.738 0.701 1.439 22.340 46.914 52.690 126.456 63.230 145.429 55.040 126.592 122.410 0.000 28.970

637180 1.121 2.643 3.060 3.111 6.241 0.000 0.738 0.682 1.419 22.420 47.082 52.860 126.864 62.070 142.761 61.050 140.415 123.660 0.000 28.580

637200 1.121 2.643 3.044 3.089 5.928 0.000 0.739 0.663 1.402 22.420 47.082 52.860 126.864 61.040 140.392 62.000 142.600 121.690 0.000 28.210

637220 1.142 2.692 3.119 3.170 6.404 0.000 0.772 0.635 1.407 22.630 47.523 53.350 128.040 61.630 141.749 62.590 143.957 123.320 0.000 28.090

637240 1.200 2.828 3.342 3.393 7.266 0.000 0.778 0.609 1.387 23.420 49.182 55.200 132.480 64.610 148.603 65.630 150.949 136.700 0.000 27.940

637260 1.263 2.974 3.582 3.633 8.693 0.000 0.760 0.584 1.344 24.630 51.723 58.020 139.248 69.240 159.252 70.260 161.598 159.590 0.000 27.310

637280 1.113 2.625 3.020 3.025 6.844 0.000 0.379 0.335 0.715 23.760 49.896 55.990 134.376 66.020 151.846 66.580 153.134 155.370 0.000 20.590

637300 0.911 2.154 2.244 2.178 4.522 0.000 0.069 0.117 0.186 20.240 42.504 47.790 114.696 52.640 121.072 52.030 119.669 113.660 0.000 9.010

637320 0.911 2.154 2.147 2.002 4.138 0.000 0.069 0.117 0.186 18.220 38.262 43.080 103.392 43.910 100.993 41.800 96.140 86.600 0.000 3.720

637340 0.911 2.154 2.073 1.989 4.200 0.000 0.069 0.117 0.186 18.220 38.262 43.080 103.392 42.200 97.060 39.910 91.793 83.380 0.000 3.720

637360 0.911 2.154 2.035 1.882 4.059 0.000 0.069 0.117 0.186 18.220 38.262 43.080 103.392 41.080 94.484 38.710 89.033 82.590 0.000 3.720

637380 0.911 2.154 1.944 1.798 4.397 0.000 0.379 0.335 0.714 18.220 38.262 43.080 103.392 39.790 91.517 36.800 84.640 84.560 0.000 9.000

637400 0.911 2.154 1.756 1.377 3.728 0.000 0.831 0.658 1.490 18.220 38.262 43.080 103.392 37.000 85.100 31.750 73.025 81.250 0.000 22.040

637420 0.911 2.154 1.542 1.345 3.771 0.000 0.934 0.773 1.707 18.220 38.262 43.080 103.392 32.980 75.854 27.220 62.606 74.990 0.000 31.970

637440 0.911 2.154 1.524 1.350 3.793 0.000 1.000 0.835 1.834 18.220 38.262 43.080 103.392 30.660 70.518 26.950 61.985 75.640 0.000 35.410

637460 0.911 2.154 1.573 1.294 3.658 0.000 1.000 0.835 1.834 18.220 38.262 43.080 103.392 30.970 71.231 26.440 60.812 74.510 0.000 36.680



EJE: Tronco
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637480 0.911 2.154 1.940 1.707 4.695 0.000 1.000 0.835 1.834 18.220 38.262 43.080 103.392 35.130 80.799 30.010 69.023 83.530 0.000 36.680

637500 0.911 2.154 2.058 1.722 4.738 0.000 1.000 0.835 1.834 18.220 38.262 43.080 103.392 39.980 91.954 34.290 78.867 94.330 0.000 36.680

637520 0.911 2.154 2.299 1.740 4.725 0.000 1.000 0.835 1.834 18.220 38.262 43.080 103.392 43.570 100.211 34.620 79.626 94.630 0.000 36.680

637540 1.103 2.602 3.077 2.577 6.330 0.000 1.000 0.835 1.835 20.140 42.294 47.560 114.144 53.760 123.648 43.170 99.291 110.550 0.000 36.690

637560 1.063 2.509 3.003 2.667 6.099 0.000 1.000 0.835 1.835 21.660 45.486 51.110 122.664 60.800 139.840 52.440 120.612 124.290 0.000 36.700

637580 1.023 2.416 2.974 2.696 6.039 0.000 1.000 0.835 1.834 20.860 43.806 49.250 118.200 59.770 137.471 53.630 123.349 121.380 0.000 36.690

637600 1.016 2.399 2.854 2.484 5.297 0.000 1.000 0.834 1.834 20.390 42.819 48.150 115.560 58.280 134.044 51.800 119.140 113.360 0.000 36.680

637620 1.016 2.396 2.643 2.245 5.274 0.000 0.736 0.835 1.570 20.320 42.672 47.950 115.080 54.970 126.431 47.290 108.767 105.710 0.000 34.040

637640 1.016 2.399 2.709 2.264 5.111 0.000 1.000 0.834 1.834 20.320 42.672 47.950 115.080 53.520 123.096 45.090 103.707 103.850 0.000 34.040

637660 1.016 2.399 2.761 2.276 5.117 0.000 1.000 0.834 1.834 20.320 42.672 47.980 115.152 54.700 125.810 45.400 104.420 102.280 0.000 36.680

637680 1.213 2.858 3.526 2.919 6.725 0.000 1.000 0.831 1.830 22.290 46.809 52.570 126.168 62.870 144.601 51.950 119.485 118.420 0.000 36.640

637700 1.179 2.779 3.395 2.823 6.462 0.000 1.000 0.831 1.831 23.920 50.232 56.370 135.288 69.210 159.183 57.420 132.066 131.870 0.000 36.610

637720 1.137 2.682 3.238 2.684 5.932 0.000 1.000 0.819 1.819 23.160 48.636 54.610 131.064 66.330 152.559 55.070 126.661 123.940 0.000 36.500

637740 1.096 2.586 3.195 2.580 5.911 0.000 1.000 0.835 1.835 22.330 46.893 52.680 126.432 64.330 147.959 52.640 121.072 118.430 0.000 36.540

637760 1.082 2.553 3.294 2.513 5.179 0.000 0.987 0.843 1.830 21.780 45.738 51.390 123.336 64.890 149.247 50.930 117.139 110.900 0.000 36.650

637780 1.082 2.552 3.562 2.611 5.096 0.000 0.970 0.859 1.829 21.640 45.444 51.050 122.520 68.560 157.688 51.240 117.852 102.750 0.000 36.590

637800 1.082 2.553 3.319 2.708 5.841 0.000 0.953 0.875 1.828 21.640 45.444 51.050 122.520 68.810 158.263 53.190 122.337 109.370 0.000 36.570

637820 1.082 2.552 2.719 2.757 6.333 0.000 0.945 0.888 1.833 21.640 45.444 51.050 122.520 60.380 138.874 54.650 125.695 121.740 0.000 36.610

637840 1.079 2.547 2.847 2.805 6.186 0.000 0.945 0.919 1.864 21.610 45.381 50.990 122.376 55.660 128.018 55.620 127.926 125.190 0.000 36.970

637860 1.064 2.511 2.820 2.805 5.833 0.000 0.945 0.909 1.854 21.430 45.003 50.580 121.392 56.670 130.341 56.100 129.030 120.190 0.000 37.180

637880 1.048 2.475 2.823 2.606 5.443 0.000 0.944 0.919 1.863 21.120 44.352 49.860 119.664 56.430 129.789 54.110 124.453 112.760 0.000 37.170

637900 1.033 2.438 2.914 2.089 5.433 0.000 0.934 0.924 1.858 20.810 43.701 49.130 117.912 57.370 131.951 46.950 107.985 108.760 0.000 37.210

637920 1.011 2.388 2.416 2.018 5.333 0.000 0.946 0.971 1.918 20.440 42.924 48.260 115.824 53.300 122.590 41.070 94.461 107.660 0.000 37.760

637940 0.980 2.315 2.591 1.948 5.138 0.000 0.953 0.984 1.937 19.910 41.811 47.030 112.872 50.070 115.161 39.660 91.218 104.710 0.000 38.550

637960 0.949 2.243 2.319 1.810 4.870 0.000 0.924 0.987 1.911 19.290 40.509 45.580 109.392 49.100 112.930 37.580 86.434 100.080 0.000 38.480

637980 0.924 2.185 2.434 2.262 4.734 0.000 0.924 0.987 1.911 18.730 39.333 44.280 106.272 47.530 109.319 40.720 93.656 96.040 0.000 38.220

638000 0.909 2.148 2.357 1.695 4.592 0.000 0.924 0.988 1.912 18.330 38.493 43.330 103.992 47.910 110.193 39.570 91.011 93.260 0.000 38.230

638020 0.893 2.112 2.159 1.652 4.468 0.000 0.924 0.986 1.910 18.020 37.842 42.600 102.240 45.160 103.868 33.470 76.981 90.600 0.000 38.220

638040 0.877 2.076 1.939 1.603 4.318 0.000 0.924 0.980 1.904 17.700 37.170 41.880 100.512 40.980 94.254 32.550 74.865 87.860 0.000 38.140

638060 0.872 2.063 1.887 1.587 4.243 0.000 0.936 0.966 1.903 17.490 36.729 41.390 99.336 38.260 87.998 31.900 73.370 85.610 0.000 38.070

638080 0.872 2.062 2.721 1.648 4.264 0.000 0.950 0.966 1.915 17.440 36.624 41.250 99.000 46.080 105.984 32.350 74.405 85.070 0.000 38.180

638100 0.872 2.063 2.261 1.676 4.288 0.000 0.986 0.966 1.952 17.440 36.624 41.250 99.000 49.820 114.586 33.240 76.452 85.520 0.000 38.670

638120 0.872 2.062 2.070 1.577 4.320 0.000 0.984 0.966 1.949 17.440 36.624 41.250 99.000 43.310 99.613 32.530 74.819 86.080 0.000 39.010

638140 0.872 2.062 1.807 1.578 4.347 0.000 0.984 0.966 1.951 17.440 36.624 41.240 98.976 38.770 89.171 31.550 72.565 86.670 0.000 39.000

638160 0.872 2.062 1.704 1.580 4.370 0.000 0.985 0.966 1.951 17.440 36.624 41.240 98.976 35.110 80.753 31.580 72.634 87.170 0.000 39.020

638180 0.872 2.062 1.666 1.577 4.372 0.000 0.975 0.965 1.940 17.440 36.624 41.240 98.976 33.700 77.510 31.570 72.611 87.420 0.000 38.910

638200 0.872 2.062 1.622 1.588 4.402 0.000 0.945 0.965 1.910 17.440 36.624 41.240 98.976 32.880 75.624 31.650 72.795 87.740 0.000 38.500

638220 0.872 2.063 1.552 1.583 4.387 0.000 0.946 0.966 1.912 17.440 36.624 41.250 99.000 31.740 73.002 31.710 72.933 87.890 0.000 38.220

638240 0.872 2.062 1.523 1.583 4.388 0.000 0.945 0.966 1.911 17.440 36.624 41.250 99.000 30.750 70.725 31.660 72.818 87.750 0.000 38.230

638260 0.872 2.062 1.525 1.585 4.392 0.000 0.945 0.965 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 30.480 70.104 31.680 72.864 87.800 0.000 38.220

638280 0.872 2.062 1.522 1.582 4.384 0.000 0.945 0.966 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 30.470 70.081 31.670 72.841 87.760 0.000 38.220

638300 0.872 2.062 1.545 1.605 4.441 0.000 0.945 0.966 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 30.670 70.541 31.870 73.301 88.250 0.000 38.220

638320 0.872 2.062 1.568 1.618 4.474 0.000 0.945 0.965 1.910 17.440 36.624 41.240 98.976 31.130 71.599 32.230 74.129 89.150 0.000 38.210

638340 0.872 2.063 1.610 1.618 4.472 0.000 0.945 0.949 1.895 17.440 36.624 41.250 99.000 31.780 73.094 32.360 74.428 89.460 0.000 38.050

638360 0.872 2.062 1.672 1.623 4.485 0.000 0.945 0.924 1.868 17.440 36.624 41.250 99.000 32.820 75.486 32.410 74.543 89.570 0.000 37.630

638380 0.872 2.062 1.895 1.617 4.468 0.000 0.945 0.924 1.870 17.440 36.624 41.240 98.976 35.670 82.041 32.400 74.520 89.530 0.000 37.380

638400 0.872 2.062 2.129 1.628 4.459 0.000 0.701 0.660 1.361 17.440 36.624 41.240 98.976 40.240 92.552 32.450 74.635 89.270 0.000 32.310
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638420 0.872 2.062 2.095 1.672 4.431 0.000 0.302 0.233 0.535 17.440 36.624 41.240 98.976 42.240 97.152 33.000 75.900 88.900 0.000 18.960

638440 0.872 2.062 2.098 1.748 4.327 0.000 0.146 0.071 0.217 17.440 36.624 41.240 98.976 41.930 96.439 34.200 78.660 87.580 0.000 7.520

638460 0.868 2.054 2.020 1.635 4.223 0.000 0.120 0.048 0.167 17.400 36.540 41.160 98.784 41.180 94.714 33.830 77.809 85.500 0.000 3.840

638480 0.872 2.062 1.961 1.621 4.372 0.000 0.352 0.076 0.429 17.400 36.540 41.160 98.784 39.810 91.563 32.560 74.888 85.950 0.000 5.960

638500 0.872 2.062 2.053 1.688 4.422 0.000 0.404 0.132 0.536 17.440 36.624 41.240 98.976 40.140 92.322 33.090 76.107 87.940 0.000 9.650

638520 0.872 2.062 2.050 1.687 4.455 0.000 0.579 0.536 1.115 17.440 36.624 41.240 98.976 41.030 94.369 33.750 77.625 88.770 0.000 16.510

638540 0.872 2.062 1.931 1.622 4.477 0.000 0.987 0.965 1.952 17.440 36.624 41.240 98.976 39.810 91.563 33.090 76.107 89.320 0.000 30.670

638560 0.872 2.063 2.041 1.683 4.500 0.000 0.988 0.966 1.954 17.440 36.624 41.250 99.000 39.720 91.356 33.050 76.015 89.770 0.000 39.060

638580 0.872 2.062 2.054 1.699 4.516 0.000 0.987 0.966 1.953 17.440 36.624 41.250 99.000 40.950 94.185 33.820 77.786 90.160 0.000 39.070

638600 0.872 2.063 2.057 1.707 4.521 0.000 0.988 0.966 1.954 17.440 36.624 41.250 99.000 41.110 94.553 34.060 78.338 90.370 0.000 39.070

638620 0.872 2.062 2.207 1.828 4.507 0.000 0.987 0.966 1.953 17.440 36.624 41.250 99.000 42.640 98.072 35.350 81.305 90.280 0.000 39.070

638640 0.872 2.062 2.287 2.056 4.493 0.000 0.988 0.965 1.953 17.440 36.624 41.240 98.976 44.940 103.362 38.840 89.332 90.000 0.000 39.060

638660 0.872 2.062 2.281 2.002 4.473 0.000 0.987 0.966 1.953 17.440 36.624 41.240 98.976 45.680 105.064 40.580 93.334 89.660 0.000 39.060

638680 0.872 2.062 2.282 2.342 4.525 0.000 0.988 0.966 1.953 17.440 36.624 41.240 98.976 45.630 104.949 43.440 99.912 89.980 0.000 39.060

638700 0.872 2.062 2.283 2.343 4.687 0.000 0.945 0.965 1.910 17.440 36.624 41.240 98.976 45.650 104.995 46.850 107.755 92.120 0.000 38.630

638720 0.872 2.063 2.283 2.312 4.513 0.000 0.977 0.966 1.943 17.440 36.624 41.250 99.000 45.660 105.018 46.550 107.065 92.000 0.000 38.530

638740 0.891 2.108 2.355 2.311 4.684 0.000 0.978 0.966 1.944 17.630 37.023 41.710 100.104 46.380 106.674 46.230 106.329 91.970 0.000 38.870

638760 0.922 2.180 2.453 2.513 5.017 0.000 0.980 0.966 1.945 18.130 38.073 42.880 102.912 48.080 110.584 48.240 110.952 97.010 0.000 38.890

638780 0.952 2.251 2.551 2.605 5.219 0.000 0.977 0.966 1.943 18.740 39.354 44.310 106.344 50.040 115.092 51.180 117.714 102.360 0.000 38.880

638800 0.983 2.322 2.662 2.710 5.479 0.000 0.977 0.966 1.942 19.350 40.635 45.730 109.752 52.130 119.899 53.150 122.245 106.980 0.000 38.850

638820 1.014 2.393 2.760 2.820 5.719 0.000 0.981 0.966 1.947 19.970 41.937 47.150 113.160 54.220 124.706 55.300 127.190 111.980 0.000 38.890

638840 1.044 2.465 2.864 2.909 5.944 0.000 0.987 0.966 1.953 20.580 43.218 48.580 116.592 56.240 129.352 57.290 131.767 116.630 0.000 39.000

638860 1.075 2.536 2.948 3.009 6.194 0.000 0.987 0.966 1.953 21.190 44.499 50.010 120.024 58.120 133.676 59.180 136.114 121.380 0.000 39.060

638880 1.097 2.588 3.028 3.088 6.412 0.000 0.987 0.966 1.954 21.720 45.612 51.240 122.976 59.760 137.448 60.970 140.231 126.060 0.000 39.070

638900 1.112 2.622 3.083 3.143 6.701 0.000 0.987 0.964 1.951 22.090 46.389 52.100 125.040 61.110 140.553 62.310 143.313 131.130 0.000 39.050

638920 1.112 2.622 3.083 3.143 6.565 0.000 0.987 0.948 1.935 22.240 46.704 52.440 125.856 61.660 141.818 62.860 144.578 132.660 0.000 38.860

638940 1.112 2.622 3.081 3.140 6.565 0.000 0.986 0.932 1.918 22.240 46.704 52.440 125.856 61.640 141.772 62.830 144.509 131.300 0.000 38.530

638960 1.112 2.622 3.074 3.129 6.524 0.000 0.987 0.916 1.903 22.240 46.704 52.440 125.856 61.550 141.565 62.690 144.187 130.890 0.000 38.210

638980 1.112 2.622 3.351 3.128 6.648 0.000 0.988 0.901 1.889 22.240 46.704 52.440 125.856 64.250 147.775 62.570 143.911 131.720 0.000 37.920

639000 1.112 2.622 3.595 2.860 6.512 0.000 1.009 0.885 1.894 22.240 46.704 52.440 125.856 69.460 159.758 59.880 137.724 131.600 0.000 37.830

639020 1.097 2.587 3.422 2.519 6.412 0.000 1.029 0.870 1.899 22.090 46.389 52.090 125.016 70.170 161.391 53.790 123.717 129.240 0.000 37.930

639040 1.082 2.552 3.423 2.727 6.332 0.000 0.982 0.856 1.837 21.790 45.759 51.390 123.336 68.450 157.435 52.460 120.658 127.440 0.000 37.360

639060 1.074 2.535 3.202 2.853 6.455 0.000 0.993 0.842 1.835 21.560 45.276 50.870 122.088 66.250 152.375 55.800 128.340 127.870 0.000 36.720

639080 1.096 2.587 3.257 2.815 6.469 0.000 0.994 0.841 1.835 21.700 45.570 51.220 122.928 64.590 148.557 56.680 130.364 129.240 0.000 36.700

639100 1.119 2.639 3.282 2.838 6.324 0.000 0.994 0.841 1.835 22.150 46.515 52.260 125.424 65.390 150.397 56.530 130.019 127.930 0.000 36.700

639120 0.917 2.168 2.599 2.078 4.400 0.000 0.994 0.841 1.835 20.360 42.756 48.070 115.368 58.810 135.263 49.160 113.068 107.240 0.000 36.700

639140 0.902 2.133 2.736 2.131 4.520 0.000 0.994 0.841 1.835 18.190 38.199 43.010 103.224 53.350 122.705 42.090 96.807 89.200 0.000 36.700

639160 0.894 2.115 2.636 2.107 4.347 0.000 0.991 0.845 1.836 17.960 37.716 42.480 101.952 53.720 123.556 42.380 97.474 88.670 0.000 36.710

639180 0.894 2.115 2.654 1.928 4.037 0.000 0.979 0.859 1.838 17.880 37.548 42.300 101.520 52.900 121.670 40.350 92.805 83.840 0.000 36.740

639200 0.909 2.150 2.661 1.784 3.961 0.000 0.967 0.874 1.841 18.030 37.863 42.650 102.360 53.150 122.245 37.120 85.376 79.980 0.000 36.790

639220 0.924 2.185 2.685 1.555 4.031 0.000 0.955 0.889 1.844 18.330 38.493 43.350 104.040 53.460 122.958 33.390 76.797 79.920 0.000 36.850

639240 0.939 2.220 2.384 1.644 3.992 0.000 0.943 0.904 1.847 18.630 39.123 44.050 105.720 50.690 116.587 31.990 73.577 80.230 0.000 36.910

639260 0.969 2.290 1.994 1.670 3.695 0.000 0.932 0.894 1.827 19.080 40.068 45.100 108.240 43.780 100.694 33.140 76.222 76.870 0.000 36.740

639280 0.999 2.360 2.061 1.853 3.823 0.000 0.920 0.905 1.825 19.680 41.328 46.500 111.600 40.550 93.265 35.230 81.029 75.180 0.000 36.520

639300 1.014 2.395 2.774 2.640 5.580 0.000 0.904 0.915 1.819 20.130 42.273 47.550 114.120 48.350 111.205 44.930 103.339 94.030 0.000 36.440

639320 1.029 2.430 2.826 2.781 5.778 0.000 0.885 0.925 1.810 20.430 42.903 48.250 115.800 56.000 128.800 54.210 124.683 113.580 0.000 36.290

639340 1.044 2.465 2.868 2.927 6.093 0.000 0.873 0.939 1.812 20.730 43.533 48.950 117.480 56.940 130.962 57.080 131.284 118.710 0.000 36.220



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

639360 1.059 2.500 2.913 2.973 6.525 0.000 0.878 0.955 1.833 21.030 44.163 49.650 119.160 57.810 132.963 59.000 135.700 126.180 0.000 36.450

639380 1.074 2.535 2.973 3.022 6.980 0.000 0.867 0.968 1.835 21.330 44.793 50.350 120.840 58.860 135.378 59.950 137.885 135.050 0.000 36.680

639400 1.074 2.535 2.986 3.025 7.386 0.000 0.856 0.979 1.836 21.480 45.108 50.700 121.680 59.590 137.057 60.470 139.081 143.660 0.000 36.710

639420 1.074 2.535 3.120 3.037 7.671 0.000 0.851 0.985 1.836 21.480 45.108 50.700 121.680 61.060 140.438 60.620 139.426 150.570 0.000 36.720

639440 1.074 2.535 3.279 3.037 7.758 0.000 0.851 0.985 1.836 21.480 45.108 50.700 121.680 63.990 147.177 60.740 139.702 154.290 0.000 36.720

639460 1.074 2.535 3.309 3.032 7.947 0.000 0.851 0.985 1.837 21.480 45.108 50.700 121.680 65.880 151.524 60.690 139.587 157.050 0.000 36.730

639480 1.074 2.535 3.340 3.022 8.011 0.000 0.851 0.985 1.837 21.480 45.108 50.700 121.680 66.490 152.927 60.540 139.242 159.580 0.000 36.740

639500 1.074 2.535 3.377 3.027 8.040 0.000 0.851 0.985 1.837 21.480 45.108 50.700 121.680 67.170 154.491 60.490 139.127 160.510 0.000 36.740

639520 1.074 2.535 3.309 3.028 7.969 0.000 0.851 0.985 1.837 21.480 45.108 50.700 121.680 66.860 153.778 60.550 139.265 160.090 0.000 36.740

639540 1.074 2.535 3.275 3.036 7.632 0.000 0.851 0.985 1.837 21.480 45.108 50.700 121.680 65.840 151.432 60.640 139.472 156.010 0.000 36.740

639560 1.074 2.535 3.283 3.030 7.430 0.000 0.851 0.985 1.837 21.480 45.108 50.700 121.680 65.580 150.834 60.660 139.518 150.620 0.000 36.740

639580 1.074 2.535 3.012 3.032 6.970 0.000 0.845 0.985 1.830 21.480 45.108 50.700 121.680 62.950 144.785 60.620 139.426 144.000 0.000 36.670

639600 1.067 2.517 2.951 3.002 6.610 0.000 0.851 0.985 1.836 21.410 44.961 50.520 121.248 59.630 137.149 60.340 138.782 135.800 0.000 36.660

639620 1.052 2.482 2.904 2.946 6.462 0.000 0.851 0.985 1.836 21.190 44.499 49.990 119.976 58.550 134.665 59.480 136.804 130.720 0.000 36.720

639640 1.037 2.447 2.851 2.821 6.146 0.000 0.851 0.983 1.834 20.890 43.869 49.290 118.296 57.550 132.365 57.670 132.641 126.080 0.000 36.700

639660 1.022 2.413 2.798 2.742 5.919 0.000 0.851 0.981 1.832 20.590 43.239 48.600 116.640 56.490 129.927 55.630 127.949 120.650 0.000 36.660

639680 1.007 2.377 2.744 2.656 5.746 0.000 0.857 0.973 1.829 20.290 42.609 47.900 114.960 55.420 127.466 53.980 124.154 116.650 0.000 36.610

639700 0.992 2.342 2.601 2.133 5.339 0.000 0.872 0.953 1.825 19.990 41.979 47.190 113.256 53.450 122.935 47.890 110.147 110.850 0.000 36.540

639720 0.977 2.307 2.177 1.969 5.200 0.000 0.889 0.972 1.861 19.690 41.349 46.490 111.576 47.780 109.894 41.020 94.346 105.390 0.000 36.860

639740 0.977 2.307 1.913 1.973 5.229 0.000 0.914 0.963 1.877 19.540 41.034 46.140 110.736 40.900 94.070 39.420 90.666 104.290 0.000 37.380

639760 0.977 2.307 2.120 1.978 5.260 0.000 0.937 0.943 1.881 19.540 41.034 46.140 110.736 40.330 92.759 39.510 90.873 104.890 0.000 37.580

639780 0.977 2.307 2.535 2.040 5.287 0.000 0.957 0.925 1.882 19.540 41.034 46.140 110.736 46.550 107.065 40.180 92.414 105.470 0.000 37.630

639800 0.977 2.307 2.665 2.261 5.321 0.000 0.979 0.908 1.887 19.540 41.034 46.140 110.736 52.000 119.600 43.010 98.923 106.080 0.000 37.690

639820 0.962 2.273 2.794 2.258 5.225 0.000 0.949 0.902 1.851 19.390 40.719 45.800 109.920 54.590 125.557 45.190 103.937 105.460 0.000 37.380

639840 0.947 2.237 2.902 2.196 5.061 0.000 0.970 0.902 1.872 19.090 40.089 45.100 108.240 56.960 131.008 44.540 102.442 102.860 0.000 37.230

639860 0.932 2.203 2.982 1.980 4.948 0.000 0.970 0.902 1.872 18.790 39.459 44.400 106.560 58.840 135.332 41.760 96.048 100.090 0.000 37.440

639880 0.917 2.168 2.658 1.806 4.836 0.000 0.947 0.902 1.849 18.490 38.829 43.710 104.904 56.400 129.720 37.860 87.078 97.840 0.000 37.210

639900 0.902 2.133 2.317 1.739 4.692 0.000 0.945 0.902 1.847 18.190 38.199 43.010 103.224 49.750 114.425 35.450 81.535 95.280 0.000 36.960

639920 0.887 2.098 2.007 1.680 4.533 0.000 0.943 0.902 1.845 17.890 37.569 42.310 101.544 43.240 99.452 34.190 78.637 92.250 0.000 36.920

639940 0.888 2.100 1.889 1.669 4.495 0.000 0.942 0.902 1.844 17.750 37.275 41.980 100.752 38.960 89.608 33.490 77.027 90.280 0.000 36.890

639960 0.903 2.136 1.995 1.730 4.638 0.000 0.940 0.902 1.842 17.910 37.611 42.360 101.664 38.840 89.332 33.990 78.177 91.330 0.000 36.860

639980 0.919 2.172 1.824 1.793 4.787 0.000 0.937 0.902 1.839 18.220 38.262 43.080 103.392 38.190 87.837 35.230 81.029 94.250 0.000 36.810

640000 0.934 2.208 2.084 1.828 4.869 0.000 0.936 0.902 1.838 18.530 38.913 43.800 105.120 39.080 89.884 36.210 83.283 96.560 0.000 36.770

640020 0.956 2.260 2.147 1.892 5.030 0.000 0.935 0.902 1.837 18.900 39.690 44.680 107.232 42.310 97.313 37.200 85.560 98.990 0.000 36.750

640040 0.987 2.332 2.007 2.001 5.305 0.000 0.936 0.902 1.838 19.430 40.803 45.920 110.208 41.540 95.542 38.930 89.539 103.350 0.000 36.750

640060 1.014 2.395 2.033 2.093 5.542 0.000 0.938 0.902 1.840 20.010 42.021 47.270 113.448 40.400 92.920 40.940 94.162 108.470 0.000 36.780

640080 1.030 2.431 2.093 2.153 5.699 0.000 0.941 0.902 1.843 20.440 42.924 48.260 115.824 41.260 94.898 42.460 97.658 112.410 0.000 36.830

640100 1.045 2.468 2.145 2.205 5.837 0.000 0.942 0.902 1.845 20.750 43.575 48.990 117.576 42.380 97.474 43.580 100.234 115.360 0.000 36.880

640120 1.061 2.504 2.197 2.257 5.975 0.000 0.943 0.902 1.845 21.060 44.226 49.720 119.328 43.420 99.866 44.620 102.626 118.120 0.000 36.900

640140 1.077 2.540 2.260 2.321 6.143 0.000 0.945 0.902 1.846 21.380 44.898 50.440 121.056 44.570 102.511 45.780 105.294 121.180 0.000 36.910

640160 1.082 2.552 2.240 2.300 6.099 0.000 0.945 0.902 1.847 21.590 45.339 50.920 122.208 45.000 103.500 46.210 106.283 122.420 0.000 36.930

640180 1.082 2.552 2.215 2.275 6.045 0.000 0.946 0.902 1.847 21.640 45.444 51.040 122.496 44.550 102.465 45.750 105.225 121.440 0.000 36.940

640200 1.082 2.552 2.150 2.210 5.890 0.000 0.945 0.902 1.847 21.640 45.444 51.040 122.496 43.650 100.395 44.850 103.155 119.350 0.000 36.940

640220 1.082 2.553 2.091 2.151 5.750 0.000 0.946 0.902 1.848 21.640 45.444 51.050 122.520 42.410 97.543 43.610 100.303 116.400 0.000 36.950

640240 1.082 2.552 2.040 2.100 5.631 0.000 0.987 0.902 1.889 21.640 45.444 51.050 122.520 41.310 95.013 42.510 97.773 113.810 0.000 37.370

640260 1.082 2.552 2.012 2.013 5.420 0.000 0.988 0.902 1.890 21.640 45.444 51.040 122.496 40.520 93.196 41.130 94.599 110.510 0.000 37.790

640280 1.082 2.552 1.929 1.876 5.085 0.000 0.987 0.901 1.889 21.640 45.444 51.040 122.496 39.410 90.643 38.890 89.447 105.050 0.000 37.790



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

640300 1.100 2.594 2.590 1.772 4.781 0.000 0.987 0.902 1.888 21.820 45.822 51.460 123.504 45.190 103.937 36.480 83.904 98.660 0.000 37.770

640320 1.133 2.671 2.784 2.149 4.786 0.000 0.988 0.902 1.889 22.330 46.893 52.650 126.360 53.740 123.602 39.210 90.183 95.670 0.000 37.770

640340 1.174 2.769 2.814 2.434 5.278 0.000 0.987 0.902 1.889 23.070 48.447 54.400 130.560 55.980 128.754 45.830 105.409 100.640 0.000 37.780

640360 1.216 2.866 2.847 2.581 5.664 0.000 0.987 0.902 1.890 23.900 50.190 56.350 135.240 56.610 130.203 50.150 115.345 109.420 0.000 37.790

640380 1.258 2.963 3.009 2.785 6.210 0.000 0.982 0.902 1.884 24.740 51.954 58.290 139.896 58.560 134.688 53.660 123.418 118.740 0.000 37.740

640400 1.080 2.549 2.615 2.261 5.018 0.000 0.946 0.902 1.848 23.380 49.098 55.120 132.288 56.240 129.352 50.460 116.058 112.280 0.000 37.320

640420 0.872 2.062 1.787 1.242 3.188 0.000 0.945 0.902 1.847 19.520 40.992 46.110 110.664 44.020 101.246 35.030 80.569 82.060 0.000 36.950

640440 0.872 2.062 1.749 1.181 2.940 0.000 0.944 0.897 1.842 17.440 36.624 41.240 98.976 35.360 81.328 24.230 55.729 61.280 0.000 36.890

640460 0.872 2.062 1.752 1.254 2.635 0.000 0.945 0.883 1.828 17.440 36.624 41.240 98.976 35.010 80.523 24.350 56.005 55.750 0.000 36.700

640480 0.872 2.062 1.268 1.328 3.769 0.000 0.945 0.883 1.827 17.440 36.624 41.240 98.976 30.200 69.460 25.820 59.386 64.040 0.000 36.550

640500 0.872 2.062 1.282 1.323 3.691 0.000 0.945 0.902 1.848 17.440 36.624 41.240 98.976 25.500 58.650 26.510 60.973 74.600 0.000 36.750

640520 0.872 2.062 1.248 1.276 3.582 0.000 0.979 0.882 1.862 17.440 36.624 41.240 98.976 25.300 58.190 25.990 59.777 72.730 0.000 37.100

640540 0.872 2.063 1.555 1.615 4.490 0.000 0.910 0.908 1.818 17.440 36.624 41.250 99.000 28.030 64.469 28.910 66.493 80.720 0.000 36.800

640560 0.872 2.062 1.552 1.612 4.444 0.000 0.806 0.931 1.737 17.440 36.624 41.250 99.000 31.070 71.461 32.270 74.221 89.340 0.000 35.550

640580 0.872 2.062 1.554 1.605 4.383 0.000 0.738 0.947 1.686 17.440 36.624 41.240 98.976 31.060 71.438 32.170 73.991 88.270 0.000 34.230

640600 0.872 2.062 1.548 1.585 4.325 0.000 0.686 0.970 1.657 17.440 36.624 41.240 98.976 31.020 71.346 31.900 73.370 87.080 0.000 33.430

640620 0.872 2.057 1.545 1.590 4.244 0.000 0.337 0.696 1.033 17.440 36.624 41.190 98.856 30.930 71.139 31.750 73.025 85.690 0.000 26.900

640640 0.834 1.977 1.437 1.473 4.544 0.000 0.162 0.605 0.767 17.060 35.826 40.340 96.816 29.820 68.586 30.630 70.449 87.880 0.000 18.000

640660 0.825 1.954 1.407 1.443 4.459 0.000 0.216 0.452 0.667 16.590 34.839 39.310 94.344 28.440 65.412 29.160 67.068 90.030 0.000 14.340

640680 0.824 1.955 1.422 1.450 4.466 0.000 0.215 0.444 0.659 16.490 34.629 39.090 93.816 28.290 65.067 28.930 66.539 89.250 0.000 13.260

640700 0.871 2.054 1.553 1.598 4.159 0.000 0.005 0.431 0.435 16.950 35.595 40.090 96.216 29.750 68.425 30.480 70.104 86.250 0.000 10.940

640720 0.872 2.062 1.553 1.597 4.313 0.000 0.294 0.690 0.984 17.430 36.603 41.160 98.784 31.060 71.438 31.950 73.485 84.720 0.000 14.190

640740 0.872 2.062 1.576 1.609 4.408 0.000 0.709 0.994 1.703 17.440 36.624 41.240 98.976 31.290 71.967 32.060 73.738 87.210 0.000 26.870

640760 0.872 2.062 1.576 1.636 4.464 0.000 0.730 0.989 1.719 17.440 36.624 41.240 98.976 31.520 72.496 32.450 74.635 88.720 0.000 34.220

640780 0.872 2.062 1.576 1.636 4.522 0.000 0.853 0.977 1.830 17.440 36.624 41.240 98.976 31.520 72.496 32.720 75.256 89.860 0.000 35.490

640800 0.872 2.062 1.576 1.636 4.542 0.000 0.945 0.924 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 31.520 72.496 32.720 75.256 90.640 0.000 36.990

640820 0.872 2.062 1.576 1.636 4.540 0.000 0.946 0.923 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 31.520 72.496 32.720 75.256 90.820 0.000 37.380

640840 0.872 2.062 1.536 1.596 4.437 0.000 0.945 0.924 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 31.120 71.576 32.320 74.336 89.770 0.000 37.380

640860 0.872 2.062 1.108 1.168 3.365 0.000 0.945 0.924 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 26.440 60.812 27.640 63.572 78.020 0.000 37.380

640880 0.872 2.062 0.844 0.904 2.702 0.000 0.946 0.923 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 19.520 44.896 20.720 47.656 60.670 0.000 37.380

640900 0.872 2.062 0.876 0.858 2.579 0.000 0.945 0.908 1.853 17.440 36.624 41.240 98.976 17.200 39.560 17.620 40.526 52.810 0.000 37.220

640920 1.081 2.551 1.529 1.566 4.351 0.000 0.945 0.924 1.869 19.530 41.013 46.130 110.712 24.050 55.315 24.240 55.752 69.300 0.000 37.220

640940 1.260 2.968 2.114 2.175 5.869 0.000 0.946 0.924 1.869 23.410 49.161 55.190 132.456 36.430 83.789 37.410 86.043 102.200 0.000 37.380

640960 1.215 2.863 1.964 2.024 5.491 0.000 0.945 0.924 1.869 24.750 51.975 58.310 139.944 40.780 93.794 41.990 96.577 113.600 0.000 37.380

640980 1.170 2.759 2.007 1.888 5.147 0.000 0.945 0.950 1.895 23.850 50.085 56.220 134.928 39.710 91.333 39.120 89.976 106.380 0.000 37.640

641000 1.125 2.654 2.678 1.813 4.948 0.000 0.977 0.965 1.942 22.950 48.195 54.130 129.912 46.850 107.755 37.010 85.123 100.950 0.000 38.370

641020 1.097 2.589 2.707 2.639 5.154 0.000 0.959 0.965 1.924 22.220 46.662 52.430 125.832 53.850 123.855 44.520 102.396 101.020 0.000 38.660

641040 1.082 2.552 2.701 2.743 5.404 0.000 0.945 0.966 1.911 21.790 45.759 51.410 123.384 54.080 124.384 53.820 123.786 105.580 0.000 38.350

641060 1.082 2.552 2.755 2.457 5.626 0.000 0.946 0.965 1.911 21.640 45.444 51.040 122.496 54.560 125.488 52.000 119.600 110.300 0.000 38.220

641080 1.082 2.552 2.790 2.652 5.743 0.000 0.945 0.966 1.911 21.640 45.444 51.040 122.496 55.450 127.535 51.090 117.507 113.690 0.000 38.220

641100 1.082 2.552 2.821 2.716 5.805 0.000 0.976 0.966 1.942 21.640 45.444 51.040 122.496 56.110 129.053 53.680 123.464 115.480 0.000 38.530

641120 1.082 2.552 2.861 2.730 5.905 0.000 0.985 0.965 1.950 21.640 45.444 51.040 122.496 56.820 130.686 54.460 125.258 117.100 0.000 38.920

641140 1.082 2.552 2.907 2.694 6.017 0.000 0.956 0.966 1.922 21.640 45.444 51.040 122.496 57.680 132.664 54.240 124.752 119.220 0.000 38.720

641160 1.082 2.552 2.948 2.392 6.114 0.000 0.945 0.966 1.911 21.640 45.444 51.040 122.496 58.550 134.665 50.860 116.978 121.310 0.000 38.330

641180 1.072 2.529 2.588 2.278 6.093 0.000 0.946 0.923 1.869 21.540 45.234 50.810 121.944 55.360 127.328 46.700 107.410 122.070 0.000 37.800

641200 1.056 2.493 2.179 2.239 5.993 0.000 0.945 0.924 1.869 21.280 44.688 50.220 120.528 47.670 109.641 45.170 103.891 120.860 0.000 37.380

641220 1.041 2.456 2.127 2.187 5.860 0.000 0.945 0.924 1.869 20.970 44.037 49.490 118.776 43.060 99.038 44.260 101.798 118.530 0.000 37.380



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

641240 1.025 2.420 2.083 2.143 5.748 0.000 0.945 0.939 1.884 20.660 43.386 48.760 117.024 42.100 96.830 43.300 99.590 116.080 0.000 37.530

641260 1.005 2.373 2.016 2.076 5.577 0.000 0.945 0.966 1.911 20.300 42.630 47.930 115.032 40.990 94.277 42.190 97.037 113.250 0.000 37.950

641280 0.974 2.300 1.915 1.975 5.323 0.000 0.983 0.966 1.949 19.790 41.559 46.730 112.152 39.310 90.413 40.510 93.173 109.000 0.000 38.600

641300 0.942 2.227 1.810 1.870 5.056 0.000 0.988 0.965 1.953 19.160 40.236 45.270 108.648 37.250 85.675 38.450 88.435 103.790 0.000 39.020

641320 0.925 2.187 1.831 1.806 4.895 0.000 0.987 0.966 1.953 18.670 39.207 44.140 105.936 36.410 83.743 36.760 84.548 99.510 0.000 39.060

641340 0.910 2.151 2.162 1.762 4.780 0.000 0.987 0.966 1.953 18.350 38.535 43.380 104.112 39.930 91.839 35.680 82.064 96.750 0.000 39.060

641360 0.894 2.115 2.193 1.710 4.647 0.000 0.988 0.966 1.953 18.040 37.884 42.660 102.384 43.550 100.165 34.720 79.856 94.270 0.000 39.060

641380 0.879 2.078 2.047 1.652 4.500 0.000 0.987 0.965 1.953 17.730 37.233 41.930 100.632 42.400 97.520 33.620 77.326 91.470 0.000 39.060

641400 0.872 2.062 1.654 1.627 4.435 0.000 0.980 0.966 1.946 17.510 36.771 41.400 99.360 37.010 85.123 32.790 75.417 89.350 0.000 38.990

641420 0.872 2.062 1.566 1.626 4.430 0.000 0.968 0.966 1.934 17.440 36.624 41.240 98.976 32.200 74.060 32.530 74.819 88.650 0.000 38.800

641440 0.872 2.062 1.573 1.633 4.445 0.000 0.945 0.966 1.911 17.440 36.624 41.240 98.976 31.390 72.197 32.590 74.957 88.750 0.000 38.450

641460 0.872 2.062 1.582 1.642 4.464 0.000 0.945 0.924 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 31.550 72.565 32.750 75.325 89.090 0.000 37.800

641480 0.872 2.062 1.578 1.638 4.451 0.000 0.946 0.924 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 31.600 72.680 32.800 75.440 89.150 0.000 37.380

641500 0.872 2.062 1.566 1.626 4.419 0.000 0.945 0.924 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 31.440 72.312 32.640 75.072 88.700 0.000 37.380

641520 0.872 2.062 1.564 1.624 4.411 0.000 0.945 0.924 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 31.300 71.990 32.500 74.750 88.300 0.000 37.380

641540 0.872 2.062 1.567 1.627 4.416 0.000 0.945 0.924 1.869 17.440 36.624 41.240 98.976 31.310 72.013 32.510 74.773 88.270 0.000 37.380

641560 0.872 2.063 1.583 1.623 4.403 0.000 0.945 0.924 1.869 17.440 36.624 41.250 99.000 31.500 72.450 32.500 74.750 88.190 0.000 37.380

641580 0.872 2.062 1.998 1.621 4.396 0.000 0.986 0.923 1.909 17.440 36.624 41.250 99.000 35.810 82.363 32.440 74.612 87.990 0.000 37.780

641600 0.872 2.062 2.282 1.975 4.385 0.000 0.987 0.957 1.944 17.440 36.624 41.240 98.976 42.800 98.440 35.960 82.708 87.810 0.000 38.530

641620 0.872 2.062 2.281 1.820 4.380 0.000 0.986 0.966 1.952 17.440 36.624 41.240 98.976 45.630 104.949 37.950 87.285 87.650 0.000 38.960

641640 0.872 2.062 2.095 1.617 4.379 0.000 0.985 0.965 1.950 17.440 36.624 41.240 98.976 43.760 100.648 34.370 79.051 87.590 0.000 39.020

641660 0.872 2.062 2.095 1.628 4.395 0.000 0.986 0.966 1.952 17.440 36.624 41.240 98.976 41.900 96.370 32.450 74.635 87.740 0.000 39.020

641680 0.872 2.062 1.782 1.633 4.411 0.000 0.985 0.966 1.951 17.440 36.624 41.240 98.976 38.770 89.171 32.610 75.003 88.060 0.000 39.030

641700 0.872 2.062 1.610 1.629 4.389 0.000 0.982 0.966 1.947 17.440 36.624 41.240 98.976 33.920 78.016 32.620 75.026 88.000 0.000 38.980

641720 0.872 2.062 1.567 1.627 4.360 0.000 0.975 0.966 1.941 17.440 36.624 41.240 98.976 31.770 73.071 32.560 74.888 87.490 0.000 38.880

641740 0.872 2.062 1.571 1.631 4.360 0.000 0.966 0.970 1.936 17.440 36.624 41.240 98.976 31.380 72.174 32.580 74.934 87.200 0.000 38.770

641760 0.872 2.062 1.571 1.631 4.384 0.000 0.966 0.980 1.946 17.440 36.624 41.240 98.976 31.420 72.266 32.620 75.026 87.440 0.000 38.820

641780 0.872 2.062 1.574 1.634 4.414 0.000 0.916 0.985 1.901 17.440 36.624 41.240 98.976 31.450 72.335 32.650 75.095 87.980 0.000 38.470

641800 0.872 2.062 1.569 1.629 4.417 0.000 0.906 0.987 1.893 17.440 36.624 41.240 98.976 31.430 72.289 32.630 75.049 88.310 0.000 37.940

641820 0.872 2.062 1.553 1.613 4.389 0.000 0.686 0.752 1.438 17.440 36.624 41.240 98.976 31.220 71.806 32.420 74.566 88.060 0.000 33.310

641840 0.872 2.062 1.531 1.591 4.305 0.000 0.257 0.307 0.564 17.440 36.624 41.240 98.976 30.840 70.932 32.040 73.692 86.940 0.000 20.020

641860 0.868 2.054 1.532 1.583 4.162 0.000 0.085 0.086 0.171 17.400 36.540 41.160 98.784 30.630 70.449 31.740 73.002 84.670 0.000 7.350

641880 0.868 2.054 2.263 1.957 4.229 0.000 0.104 0.079 0.183 17.360 36.456 41.080 98.592 37.950 87.285 35.400 81.420 83.910 0.000 3.540

641900 0.872 2.062 2.290 2.310 4.587 0.000 0.187 0.150 0.337 17.400 36.540 41.160 98.784 45.530 104.719 42.670 98.141 88.160 0.000 5.200

641920 0.872 2.062 2.289 2.347 5.134 0.000 0.533 0.617 1.150 17.440 36.624 41.240 98.976 45.790 105.317 46.570 107.111 97.210 0.000 14.870

641940 0.872 2.062 2.330 2.347 5.342 0.000 0.841 1.074 1.916 17.440 36.624 41.240 98.976 46.190 106.237 46.940 107.962 104.760 0.000 30.660

641960 0.872 2.063 2.377 2.346 5.194 0.000 0.841 1.074 1.916 17.440 36.624 41.250 99.000 47.070 108.261 46.930 107.939 105.360 0.000 38.320

641980 0.872 2.062 2.282 2.340 5.199 0.000 0.841 1.074 1.916 17.440 36.624 41.250 99.000 46.590 107.157 46.860 107.778 103.930 0.000 38.320

642000 0.872 2.062 2.284 2.304 5.018 0.000 0.841 1.074 1.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.660 105.018 46.440 106.812 102.170 0.000 38.320

642020 0.872 2.062 2.290 2.269 4.946 0.000 0.841 1.074 1.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.740 105.202 45.730 105.179 99.640 0.000 38.320

642040 0.872 2.062 2.288 2.145 4.789 0.000 0.841 1.074 1.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.780 105.294 44.140 101.522 97.350 0.000 38.320

642060 0.872 2.062 2.224 2.006 4.693 0.000 0.841 1.074 1.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.120 103.776 41.510 95.473 94.820 0.000 38.320

642080 0.872 2.063 2.223 1.973 4.644 0.000 0.841 1.074 1.915 17.440 36.624 41.250 99.000 44.470 102.281 39.790 91.517 93.370 0.000 38.310

642100 0.888 2.099 2.217 1.951 4.762 0.000 0.841 1.074 1.916 17.600 36.960 41.620 99.888 44.400 102.120 39.240 90.252 94.060 0.000 38.310

642120 0.903 2.136 2.260 1.987 4.921 0.000 0.841 1.071 1.912 17.910 37.611 42.350 101.640 44.770 102.971 39.380 90.574 96.830 0.000 38.280

642140 0.919 2.172 2.353 2.050 5.046 0.000 0.841 1.036 1.877 18.220 38.262 43.080 103.392 46.130 106.099 40.370 92.851 99.670 0.000 37.890

642160 0.934 2.208 2.526 2.109 5.151 0.000 0.841 1.054 1.896 18.530 38.913 43.800 105.120 48.790 112.217 41.590 95.657 101.970 0.000 37.730



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno
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642180 0.950 2.245 2.570 2.140 5.283 0.000 0.841 1.063 1.904 18.840 39.564 44.530 106.872 50.960 117.208 42.490 97.727 104.340 0.000 38.000

642200 0.965 2.281 2.611 2.291 5.460 0.000 0.841 1.072 1.913 19.150 40.215 45.260 108.624 51.810 119.163 44.310 101.913 107.430 0.000 38.170

642220 0.977 2.308 2.668 2.275 5.385 0.000 0.841 1.072 1.914 19.420 40.782 45.890 110.136 52.790 121.417 45.660 105.018 108.450 0.000 38.270

642240 0.977 2.308 2.616 2.404 5.413 0.000 0.841 1.074 1.915 19.540 41.034 46.160 110.784 52.840 121.532 46.790 107.617 107.980 0.000 38.290

642260 0.992 2.343 2.530 2.434 5.370 0.000 0.841 1.074 1.916 19.690 41.349 46.510 111.624 51.460 118.358 48.380 111.274 107.830 0.000 38.310

642280 0.992 2.342 2.341 2.400 5.359 0.000 0.841 1.071 1.913 19.840 41.664 46.850 112.440 48.710 112.033 48.340 111.182 107.290 0.000 38.290

642300 0.992 2.343 2.306 2.366 5.515 0.000 0.841 0.994 1.835 19.840 41.664 46.850 112.440 46.470 106.881 47.660 109.618 108.740 0.000 37.480

642320 0.992 2.342 2.304 2.365 6.120 0.000 0.841 0.994 1.835 19.840 41.664 46.850 112.440 46.100 106.030 47.310 108.813 116.350 0.000 36.700

642340 0.992 2.342 2.338 2.373 6.269 0.000 0.851 0.978 1.829 19.840 41.664 46.840 112.416 46.420 106.766 47.380 108.974 123.890 0.000 36.640

642360 0.992 2.342 2.631 2.381 6.117 0.000 0.865 0.962 1.827 19.840 41.664 46.840 112.416 49.690 114.287 47.540 109.342 123.860 0.000 36.560

642380 0.993 2.346 2.758 2.396 5.953 0.000 0.891 0.992 1.884 19.850 41.685 46.880 112.512 53.890 123.947 47.770 109.871 120.700 0.000 37.110

642400 1.004 2.371 3.139 2.392 5.741 0.000 0.913 0.974 1.887 19.970 41.937 47.170 113.208 58.970 135.631 47.880 110.124 116.940 0.000 37.710

642420 0.999 2.360 3.189 2.516 5.094 0.000 0.930 0.956 1.886 20.030 42.063 47.310 113.544 63.280 145.544 49.080 112.884 108.350 0.000 37.730

642440 1.010 2.384 3.131 2.622 5.566 0.000 0.945 0.938 1.883 20.090 42.189 47.440 113.856 63.200 145.360 51.380 118.174 106.600 0.000 37.690

642460 1.020 2.409 3.216 2.863 6.212 0.000 0.962 0.924 1.886 20.300 42.630 47.930 115.032 63.470 145.981 54.850 126.155 117.780 0.000 37.690

642480 0.872 2.062 2.716 2.354 4.796 0.000 0.979 0.909 1.888 18.920 39.732 44.710 107.304 59.320 136.436 52.170 119.991 110.080 0.000 37.740

642500 0.872 2.063 2.418 2.346 4.928 0.000 0.987 0.902 1.889 17.440 36.624 41.250 99.000 51.340 118.082 47.000 108.100 97.240 0.000 37.770

642520 0.887 2.097 2.333 2.393 5.203 0.000 0.987 0.893 1.880 17.590 36.939 41.600 99.840 47.510 109.273 47.390 108.997 101.310 0.000 37.690

642540 0.887 2.098 2.338 2.398 5.255 0.000 0.988 0.883 1.871 17.740 37.254 41.950 100.680 46.710 107.433 47.910 110.193 104.580 0.000 37.510

642560 0.887 2.098 2.344 2.404 5.522 0.000 0.988 0.883 1.871 17.740 37.254 41.960 100.704 46.820 107.686 48.020 110.446 107.770 0.000 37.420

642580 0.887 2.097 2.342 2.402 5.286 0.000 0.987 0.564 1.551 17.740 37.254 41.950 100.680 46.860 107.778 48.060 110.538 108.080 0.000 34.220

642600 0.887 2.097 2.327 2.369 5.053 0.000 0.991 0.200 1.191 17.740 37.254 41.940 100.656 46.690 107.387 47.710 109.733 103.390 0.000 27.420

642620 0.887 2.097 2.326 1.926 4.668 0.000 0.666 0.129 0.794 17.740 37.254 41.940 100.656 46.530 107.019 42.950 98.785 97.210 0.000 19.850

642640 0.887 2.097 2.078 1.697 4.572 0.000 0.311 0.073 0.384 17.740 37.254 41.940 100.656 44.040 101.292 36.230 83.329 92.400 0.000 11.780

642660 0.879 2.080 2.323 1.661 4.512 0.000 0.305 0.042 0.347 17.660 37.086 41.770 100.248 44.010 101.223 33.580 77.234 90.840 0.000 7.310

642680 0.866 2.047 1.541 1.586 4.398 0.000 0.257 0.035 0.292 17.450 36.645 41.270 99.048 38.640 88.872 32.470 74.681 89.100 0.000 6.390

642700 0.887 2.096 2.731 2.091 4.617 0.000 0.304 0.036 0.340 17.530 36.813 41.430 99.432 42.720 98.256 36.770 84.571 90.150 0.000 6.320

642720 0.909 2.150 2.733 2.077 4.899 0.000 0.428 0.062 0.490 17.960 37.716 42.460 101.904 54.640 125.672 41.680 95.864 95.160 0.000 8.300

642740 0.924 2.185 2.822 2.188 5.034 0.000 0.806 0.117 0.923 18.330 38.493 43.350 104.040 55.550 127.765 42.650 98.095 99.330 0.000 14.130

642760 0.924 2.185 2.742 2.081 5.063 0.000 1.000 0.277 1.277 18.480 38.808 43.700 104.880 55.640 127.972 42.690 98.187 100.970 0.000 22.000

642780 0.924 2.185 2.881 2.272 5.100 0.000 1.000 0.656 1.656 18.480 38.808 43.700 104.880 56.230 129.329 43.530 100.119 101.630 0.000 29.330

642800 0.924 2.185 2.968 2.396 5.149 0.000 1.042 0.835 1.876 18.480 38.808 43.700 104.880 58.490 134.527 46.680 107.364 102.490 0.000 35.320

642820 0.924 2.185 2.999 2.539 5.243 0.000 1.046 0.835 1.881 18.480 38.808 43.700 104.880 59.670 137.241 49.350 113.505 103.920 0.000 37.570

642840 0.924 2.185 3.010 2.653 5.454 0.000 1.000 0.835 1.835 18.480 38.808 43.700 104.880 60.090 138.207 51.920 119.416 106.970 0.000 37.160

642860 0.924 2.185 3.029 2.761 5.614 0.000 1.000 0.835 1.834 18.480 38.808 43.700 104.880 60.390 138.897 54.140 124.522 110.680 0.000 36.690

642880 0.924 2.185 3.014 2.745 5.687 0.000 1.000 0.835 1.835 18.480 38.808 43.700 104.880 60.430 138.989 55.060 126.638 113.010 0.000 36.690

642900 0.917 2.167 2.982 2.692 5.597 0.000 1.000 0.835 1.835 18.410 38.661 43.520 104.448 59.960 137.908 54.370 125.051 112.840 0.000 36.700

642920 0.902 2.132 2.890 2.548 5.724 0.000 1.000 0.835 1.835 18.190 38.199 42.990 103.176 58.720 135.056 52.400 120.520 113.210 0.000 36.700

642940 0.887 2.097 2.670 2.368 5.254 0.000 1.000 0.835 1.834 17.890 37.569 42.290 101.496 55.600 127.880 49.160 113.068 109.780 0.000 36.690

642960 0.872 2.062 2.452 2.260 4.981 0.000 1.000 0.835 1.835 17.590 36.939 41.590 99.816 51.220 117.806 46.280 106.444 102.350 0.000 36.690

642980 0.872 2.062 2.293 2.220 4.894 0.000 0.999 0.835 1.834 17.440 36.624 41.240 98.976 47.450 109.135 44.800 103.040 98.750 0.000 36.690

643000 0.872 2.062 2.295 2.153 4.815 0.000 1.000 0.835 1.835 17.440 36.624 41.240 98.976 45.880 105.524 43.730 100.579 97.090 0.000 36.690

643020 0.872 2.062 2.313 2.255 4.894 0.000 1.000 0.835 1.835 17.440 36.624 41.240 98.976 46.080 105.984 44.080 101.384 97.090 0.000 36.700

643040 0.872 2.062 2.294 2.235 4.851 0.000 1.000 0.835 1.834 17.440 36.624 41.240 98.976 46.070 105.961 44.900 103.270 97.450 0.000 36.690

643060 0.872 2.062 2.255 2.043 4.614 0.000 0.992 0.843 1.835 17.440 36.624 41.240 98.976 45.490 104.627 42.780 98.394 94.650 0.000 36.690

643080 0.872 2.062 1.908 1.624 4.483 0.000 0.974 0.865 1.839 17.440 36.624 41.240 98.976 41.630 95.749 36.670 84.341 90.970 0.000 36.740

643100 0.872 2.062 1.568 1.628 4.467 0.000 0.956 0.888 1.843 17.440 36.624 41.240 98.976 34.760 79.948 32.520 74.796 89.500 0.000 36.820



EJE: Tronco
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643120 0.886 2.096 1.625 1.685 4.587 0.000 0.946 0.908 1.854 17.580 36.918 41.580 99.792 31.930 73.439 33.130 76.199 90.540 0.000 36.970

643140 0.902 2.132 1.690 1.750 4.732 0.000 0.945 0.924 1.868 17.880 37.548 42.280 101.472 33.150 76.245 34.350 79.005 93.190 0.000 37.220

643160 0.917 2.168 1.731 1.791 4.817 0.000 0.944 0.940 1.884 18.190 38.199 43.000 103.200 34.210 78.683 35.410 81.443 95.490 0.000 37.520

643180 0.939 2.218 1.783 1.843 4.932 0.000 0.942 0.918 1.860 18.560 38.976 43.860 105.264 35.140 80.822 36.340 83.582 97.490 0.000 37.440

643200 0.970 2.291 1.886 1.947 5.178 0.000 0.939 0.924 1.863 19.090 40.089 45.090 108.216 36.690 84.387 37.900 87.170 101.100 0.000 37.230

643220 1.001 2.363 1.988 2.048 5.421 0.000 0.936 0.924 1.860 19.710 41.391 46.540 111.696 38.740 89.102 39.950 91.885 105.990 0.000 37.230

643240 1.029 2.429 2.076 2.136 5.631 0.000 0.932 0.923 1.855 20.300 42.630 47.920 115.008 40.640 93.472 41.840 96.232 110.520 0.000 37.150

643260 1.045 2.466 2.100 2.161 5.683 0.000 0.928 0.924 1.852 20.740 43.554 48.950 117.480 41.760 96.048 42.970 98.831 113.140 0.000 37.070

643280 1.060 2.502 2.106 2.167 5.693 0.000 0.924 0.925 1.849 21.050 44.205 49.680 119.232 42.060 96.738 43.280 99.544 113.760 0.000 37.010

643300 1.076 2.538 2.114 2.174 5.719 0.000 0.924 0.938 1.862 21.360 44.856 50.400 120.960 42.200 97.060 43.410 99.843 114.120 0.000 37.110

643320 1.082 2.552 2.091 2.151 5.666 0.000 0.924 0.974 1.898 21.580 45.318 50.900 122.160 42.050 96.715 43.250 99.475 113.850 0.000 37.600

643340 1.082 2.552 2.062 2.123 5.595 0.000 0.924 0.974 1.897 21.640 45.444 51.040 122.496 41.530 95.519 42.740 98.302 112.610 0.000 37.950

643360 1.082 2.552 2.026 2.087 5.506 0.000 0.924 0.974 1.898 21.640 45.444 51.040 122.496 40.880 94.024 42.100 96.830 111.010 0.000 37.950

643380 1.082 2.552 2.055 2.023 5.347 0.000 0.924 0.975 1.898 21.640 45.444 51.040 122.496 40.810 93.863 41.100 94.530 108.530 0.000 37.960

643400 1.082 2.552 1.791 1.842 4.896 0.000 0.924 0.975 1.899 21.640 45.444 51.040 122.496 38.460 88.458 38.650 88.895 102.430 0.000 37.970

643420 1.082 2.552 1.574 1.624 4.354 0.000 0.924 0.976 1.900 21.640 45.444 51.040 122.496 33.650 77.395 34.660 79.718 92.500 0.000 37.990

643440 1.082 2.552 1.536 1.595 4.283 0.000 0.924 0.977 1.900 21.640 45.444 51.040 122.496 31.100 71.530 32.190 74.037 86.370 0.000 38.000

643460 1.106 2.608 1.720 1.677 4.488 0.000 0.924 0.976 1.900 21.880 45.948 51.600 123.840 32.560 74.888 32.720 75.256 87.710 0.000 38.000

643480 1.141 2.691 1.737 1.797 4.789 0.000 0.924 0.976 1.900 22.470 47.187 52.990 127.176 34.570 79.511 34.740 79.902 92.770 0.000 38.000

643500 1.176 2.773 1.939 1.913 5.080 0.000 0.924 0.972 1.896 23.170 48.657 54.640 131.136 36.760 84.548 37.100 85.330 98.690 0.000 37.960

643520 1.212 2.856 1.945 2.005 5.312 0.000 0.933 0.936 1.869 23.880 50.148 56.290 135.096 38.840 89.332 39.180 90.114 103.920 0.000 37.650

643540 1.247 2.939 2.051 2.111 5.579 0.000 0.924 0.936 1.860 24.590 51.639 57.950 139.080 39.960 91.908 41.160 94.668 108.910 0.000 37.290

643560 1.283 3.022 2.018 2.078 5.497 0.000 0.924 0.937 1.861 25.300 53.130 59.610 143.064 40.690 93.587 41.890 96.347 110.760 0.000 37.210

643580 0.872 2.060 0.821 0.783 2.134 0.000 0.394 0.873 1.267 21.550 45.255 50.820 121.968 28.390 65.297 28.610 65.803 76.310 0.000 31.280

643600 0.872 2.062 1.566 1.627 4.369 0.000 0.924 0.937 1.861 17.440 36.624 41.220 98.928 23.870 54.901 24.100 55.430 65.030 0.000 31.280

643620 0.872 2.062 1.562 1.623 4.360 0.000 0.924 0.937 1.861 17.440 36.624 41.240 98.976 31.280 71.944 32.500 74.750 87.290 0.000 37.220

643640 0.872 2.062 1.575 1.621 4.356 0.000 0.924 0.938 1.862 17.440 36.624 41.240 98.976 31.370 72.151 32.440 74.612 87.160 0.000 37.230

643660 0.872 2.062 1.656 1.621 4.360 0.000 0.959 0.981 1.939 17.440 36.624 41.240 98.976 32.310 74.313 32.420 74.566 87.160 0.000 38.010

643680 0.872 2.062 1.742 1.613 4.342 0.000 0.960 0.980 1.940 17.440 36.624 41.240 98.976 33.980 78.154 32.340 74.382 87.020 0.000 38.790

643700 0.872 2.062 1.732 1.604 4.317 0.000 0.964 0.981 1.945 17.440 36.624 41.240 98.976 34.740 79.902 32.170 73.991 86.590 0.000 38.850

643720 0.872 2.062 1.855 1.611 4.336 0.000 0.800 0.815 1.615 17.440 36.624 41.240 98.976 35.870 82.501 32.150 73.945 86.530 0.000 35.600

643740 0.872 2.062 1.918 1.615 4.352 0.000 0.569 0.356 0.925 17.440 36.624 41.240 98.976 37.730 86.779 32.260 74.198 86.880 0.000 25.400

643760 0.872 2.062 1.653 1.609 4.230 0.000 0.109 0.112 0.221 17.440 36.624 41.240 98.976 35.710 82.133 32.240 74.152 85.820 0.000 11.460

643780 0.872 2.062 1.713 1.613 4.238 0.000 0.075 0.083 0.158 17.440 36.624 41.240 98.976 33.660 77.418 32.220 74.106 84.680 0.000 3.790

643800 0.872 2.062 1.774 1.620 4.242 0.000 0.075 0.086 0.161 17.440 36.624 41.240 98.976 34.870 80.201 32.330 74.359 84.800 0.000 3.190

643820 0.872 2.062 1.705 1.629 4.352 0.000 0.152 0.157 0.309 17.440 36.624 41.240 98.976 34.790 80.017 32.490 74.727 85.940 0.000 4.700

643840 0.872 2.062 1.717 1.630 4.396 0.000 0.579 0.585 1.164 17.440 36.624 41.240 98.976 34.220 78.706 32.590 74.957 87.480 0.000 14.730

643860 0.872 2.062 1.616 1.619 4.364 0.000 0.966 0.983 1.949 17.440 36.624 41.240 98.976 33.330 76.659 32.490 74.727 87.600 0.000 31.130

643880 0.872 2.062 1.556 1.617 4.361 0.000 0.963 0.984 1.947 17.440 36.624 41.240 98.976 31.720 72.956 32.360 74.428 87.250 0.000 38.960

643900 0.872 2.062 1.559 1.619 4.369 0.000 0.957 0.984 1.941 17.440 36.624 41.240 98.976 31.150 71.645 32.360 74.428 87.300 0.000 38.880

643920 0.872 2.062 1.564 1.625 4.386 0.000 0.955 0.984 1.939 17.440 36.624 41.240 98.976 31.230 71.829 32.440 74.612 87.550 0.000 38.800

643940 0.872 2.062 1.686 1.629 4.404 0.000 0.938 0.943 1.881 17.440 36.624 41.240 98.976 32.500 74.750 32.540 74.842 87.900 0.000 38.200

643960 0.872 2.062 1.967 1.616 4.354 0.000 0.909 0.944 1.853 17.440 36.624 41.240 98.976 36.530 84.019 32.450 74.635 87.580 0.000 37.340

643980 0.872 2.062 1.960 1.608 3.253 0.000 0.907 0.945 1.851 17.440 36.624 41.240 98.976 39.270 90.321 32.240 74.152 76.070 0.000 37.040

644000 0.872 2.062 1.775 1.568 3.112 0.000 0.902 0.945 1.847 17.440 36.624 41.240 98.976 37.350 85.905 31.760 73.048 63.650 0.000 36.980

644020 1.075 2.536 2.414 2.131 4.388 0.000 0.902 0.915 1.817 19.470 40.887 45.980 110.352 41.890 96.347 36.990 85.077 75.000 0.000 36.640

644040 1.250 2.944 2.910 2.469 5.608 0.000 0.902 0.945 1.846 23.250 48.825 54.800 131.520 53.240 122.452 46.000 105.800 99.960 0.000 36.630



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

644060 1.197 2.822 2.782 2.437 5.280 0.000 0.902 0.945 1.847 24.470 51.387 57.660 138.384 56.920 130.916 49.060 112.838 108.880 0.000 36.930

644080 1.145 2.699 2.610 2.260 4.849 0.000 0.883 0.970 1.852 23.420 49.182 55.210 132.504 53.920 124.016 46.970 108.031 101.290 0.000 36.990

644100 1.092 2.576 2.440 2.092 4.410 0.000 0.883 0.985 1.868 22.370 46.977 52.750 126.600 50.500 116.150 43.520 100.096 92.590 0.000 37.200

644120 1.082 2.552 2.443 2.156 4.484 0.000 0.883 0.987 1.869 21.740 45.654 51.280 123.072 48.830 112.309 42.480 97.704 88.940 0.000 37.370

644140 1.082 2.552 2.489 2.262 4.791 0.000 0.883 0.987 1.869 21.640 45.444 51.040 122.496 49.320 113.436 44.180 101.614 92.750 0.000 37.380

644160 1.082 2.552 2.503 2.315 5.053 0.000 0.883 0.987 1.870 21.640 45.444 51.040 122.496 49.920 114.816 45.770 105.271 98.440 0.000 37.390

644180 1.082 2.552 2.575 2.408 5.321 0.000 0.883 0.987 1.869 21.640 45.444 51.040 122.496 50.780 116.794 47.230 108.629 103.740 0.000 37.390

644200 1.082 2.552 2.673 2.468 5.409 0.000 0.882 0.987 1.869 21.640 45.444 51.040 122.496 52.480 120.704 48.760 112.148 107.300 0.000 37.380

644220 1.082 2.552 2.738 2.575 5.876 0.000 0.883 0.986 1.869 21.640 45.444 51.040 122.496 54.110 124.453 50.430 115.989 112.850 0.000 37.380

644240 1.082 2.552 2.752 2.632 6.093 0.000 0.883 0.987 1.869 21.640 45.444 51.040 122.496 54.900 126.270 52.070 119.761 119.690 0.000 37.380

644260 1.082 2.552 3.038 2.625 6.132 0.000 0.887 0.986 1.873 21.640 45.444 51.040 122.496 57.900 133.170 52.570 120.911 122.250 0.000 37.420

644280 1.072 2.530 2.783 2.554 5.944 0.000 0.898 0.985 1.883 21.540 45.234 50.820 121.968 58.210 133.883 51.790 119.117 120.760 0.000 37.560

644300 1.057 2.494 2.756 2.337 5.232 0.000 0.900 0.986 1.886 21.290 44.709 50.240 120.576 55.390 127.397 48.910 112.493 111.760 0.000 37.690

644320 1.041 2.458 2.464 2.191 4.743 0.000 0.900 0.985 1.884 20.980 44.058 49.520 118.848 52.200 120.060 45.280 104.144 99.750 0.000 37.700

644340 1.026 2.421 2.435 2.139 4.615 0.000 0.902 0.984 1.886 20.670 43.407 48.790 117.096 48.990 112.677 43.300 99.590 93.580 0.000 37.700

644360 0.996 2.352 2.220 2.038 4.354 0.000 0.902 0.983 1.885 20.220 42.462 47.730 114.552 46.550 107.065 41.770 96.071 89.690 0.000 37.710

644380 0.965 2.279 2.111 1.918 4.008 0.000 0.902 0.982 1.884 19.610 41.181 46.310 111.144 43.310 99.613 39.560 90.988 83.620 0.000 37.690

644400 0.934 2.207 2.001 1.793 3.649 0.000 0.900 0.981 1.881 18.990 39.879 44.860 107.664 41.120 94.576 37.110 85.353 76.570 0.000 37.650

644420 0.916 2.165 1.948 1.743 3.528 0.000 0.902 0.937 1.839 18.500 38.850 43.720 104.928 39.490 90.827 35.360 81.328 71.770 0.000 37.200

644440 0.900 2.129 1.887 1.673 3.322 0.000 0.904 0.936 1.839 18.160 38.136 42.940 103.056 38.350 88.205 34.160 78.568 68.500 0.000 36.780

644460 0.885 2.092 1.971 1.850 3.381 0.000 0.907 0.934 1.841 17.850 37.485 42.210 101.304 38.580 88.734 35.230 81.029 67.030 0.000 36.800

644480 0.872 2.062 1.927 1.839 3.598 0.000 0.910 0.932 1.842 17.570 36.897 41.540 99.696 38.980 89.654 36.890 84.847 69.790 0.000 36.830

644500 0.872 2.062 1.895 1.671 3.101 0.000 0.903 0.930 1.832 17.440 36.624 41.240 98.976 38.220 87.906 35.100 80.730 66.990 0.000 36.740

644520 0.872 2.062 1.759 1.510 2.858 0.000 0.916 0.927 1.844 17.440 36.624 41.240 98.976 36.540 84.042 31.810 73.163 59.590 0.000 36.760

644540 0.872 2.062 1.704 1.390 2.505 0.000 0.919 0.668 1.587 17.440 36.624 41.240 98.976 34.630 79.649 29.000 66.700 53.630 0.000 34.310

644560 0.872 2.062 2.063 1.733 3.496 0.000 0.918 0.924 1.842 17.440 36.624 41.240 98.976 37.670 86.641 31.230 71.829 60.010 0.000 34.290

644580 0.872 2.062 2.077 1.708 3.544 0.000 0.903 0.924 1.827 17.440 36.624 41.240 98.976 41.400 95.220 34.410 79.143 70.400 0.000 36.690

644600 0.872 2.062 2.009 1.515 3.365 0.000 0.907 0.964 1.871 17.440 36.624 41.240 98.976 40.860 93.978 32.230 74.129 69.090 0.000 36.980

644620 0.872 2.062 1.935 1.303 3.237 0.000 0.852 0.966 1.818 17.440 36.624 41.240 98.976 39.440 90.712 28.180 64.814 66.020 0.000 36.890

644640 0.872 2.062 1.696 1.631 4.379 0.000 0.474 0.526 1.000 17.440 36.624 41.240 98.976 36.310 83.513 29.340 67.482 76.160 0.000 28.180

644660 0.872 2.062 1.762 1.626 4.282 0.000 0.115 0.116 0.230 17.440 36.624 41.240 98.976 34.580 79.534 32.570 74.911 86.610 0.000 12.300

644680 0.872 2.062 1.663 1.590 4.177 0.000 0.078 0.082 0.160 17.440 36.624 41.240 98.976 34.250 78.775 32.160 73.968 84.590 0.000 3.900

644700 0.879 2.080 1.576 1.636 4.326 0.000 0.114 0.118 0.232 17.510 36.771 41.420 99.408 32.390 74.497 32.260 74.198 85.030 0.000 3.920

644720 0.894 2.115 1.633 1.693 4.557 0.000 0.353 0.355 0.708 17.730 37.233 41.950 100.680 32.090 73.807 33.290 76.567 88.830 0.000 9.400

644740 0.909 2.150 1.689 1.749 4.700 0.000 0.812 0.793 1.604 18.030 37.863 42.650 102.360 33.220 76.406 34.420 79.166 92.570 0.000 23.120

644760 0.924 2.185 1.737 1.797 4.828 0.000 0.970 0.965 1.935 18.330 38.493 43.350 104.040 34.260 78.798 35.460 81.558 95.280 0.000 35.390

644780 0.939 2.220 1.783 1.843 4.951 0.000 0.981 0.962 1.943 18.630 39.123 44.050 105.720 35.200 80.960 36.400 83.720 97.790 0.000 38.780

644800 0.954 2.255 1.835 1.895 5.089 0.000 0.984 0.964 1.948 18.930 39.753 44.750 107.400 36.180 83.214 37.380 85.974 100.400 0.000 38.910

644820 0.969 2.290 1.883 1.943 5.221 0.000 0.945 0.947 1.893 19.230 40.383 45.450 109.080 37.180 85.514 38.380 88.274 103.100 0.000 38.410

644840 0.984 2.325 1.938 1.998 5.369 0.000 0.945 0.931 1.876 19.530 41.013 46.150 110.760 38.210 87.883 39.410 90.643 105.900 0.000 37.690

644860 0.999 2.360 2.178 2.054 5.518 0.000 0.937 0.916 1.853 19.830 41.643 46.850 112.440 41.160 94.668 40.520 93.196 108.870 0.000 37.290

644880 1.007 2.377 2.520 0.000 0.000 6.892 0.880 0.916 1.795 20.060 42.126 47.370 113.688 46.980 108.054 20.540 47.242 55.180 68.920 36.480

644900 1.007 2.377 2.618 0.000 0.000 7.057 0.880 0.902 1.782 20.140 42.294 47.540 114.096 51.380 118.174 0.000 0.000 0.000 139.490 35.770

644920 1.007 2.377 2.611 0.000 0.000 7.284 0.892 0.888 1.779 20.140 42.294 47.540 114.096 52.290 120.267 0.000 0.000 0.000 143.410 35.610

644940 1.007 2.377 2.627 0.000 0.000 7.431 0.903 0.874 1.778 20.140 42.294 47.540 114.096 52.380 120.474 0.000 0.000 0.000 147.150 35.570

644960 1.007 2.377 2.735 0.000 0.000 7.604 0.915 0.861 1.776 20.140 42.294 47.540 114.096 53.620 123.326 0.000 0.000 0.000 150.350 35.540

644980 1.007 2.377 2.806 0.000 0.000 7.769 0.915 0.861 1.776 20.140 42.294 47.540 114.096 55.410 127.443 0.000 0.000 0.000 153.730 35.520



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

645000 1.007 2.377 2.807 0.000 0.000 6.433 0.915 0.651 1.566 20.140 42.294 47.540 114.096 56.130 129.099 0.000 0.000 0.000 142.020 33.420

645020 1.007 2.377 2.842 0.000 0.000 6.596 0.916 0.650 1.566 20.140 42.294 47.540 114.096 56.490 129.927 0.000 0.000 0.000 130.290 31.320

645040 1.007 2.377 2.936 0.000 0.000 6.628 0.915 0.650 1.566 20.140 42.294 47.540 114.096 57.780 132.894 0.000 0.000 0.000 132.240 31.320

645060 1.007 2.377 2.742 0.000 0.000 6.571 0.916 0.651 1.566 20.140 42.294 47.540 114.096 56.780 130.594 0.000 0.000 0.000 131.990 31.320

645080 1.022 2.412 2.928 0.000 0.000 6.926 0.915 0.651 1.566 20.290 42.609 47.890 114.936 56.700 130.410 0.000 0.000 0.000 134.970 31.320

645100 1.037 2.447 2.946 0.000 0.000 6.947 0.915 0.651 1.566 20.590 43.239 48.590 116.616 58.740 135.102 0.000 0.000 0.000 138.730 31.320

645120 1.052 2.482 2.860 0.000 0.000 7.099 0.915 0.650 1.565 20.890 43.869 49.290 118.296 58.060 133.538 0.000 0.000 0.000 140.460 31.310

645140 1.067 2.517 2.891 0.000 0.000 6.950 0.915 0.651 1.565 21.190 44.499 49.990 119.976 57.510 132.273 0.000 0.000 0.000 140.490 31.300

645160 1.082 2.552 3.005 0.000 0.000 6.714 0.847 0.651 1.497 21.490 45.129 50.690 121.656 58.960 135.608 0.000 0.000 0.000 136.640 30.620

645180 1.082 2.552 2.974 0.000 0.000 6.985 0.911 0.651 1.562 21.640 45.444 51.040 122.496 59.790 137.517 0.000 0.000 0.000 136.990 30.590

645200 1.082 2.552 2.967 0.000 0.000 7.000 0.912 0.650 1.563 21.640 45.444 51.040 122.496 59.410 136.643 0.000 0.000 0.000 139.850 31.250

645220 1.082 2.552 2.979 0.000 0.000 7.141 0.910 0.651 1.560 21.640 45.444 51.040 122.496 59.460 136.758 0.000 0.000 0.000 141.410 31.230

645240 1.082 2.552 2.980 0.000 0.000 7.387 0.909 0.651 1.559 21.640 45.444 51.040 122.496 59.590 137.057 0.000 0.000 0.000 145.280 31.190

645260 1.082 2.552 2.978 0.000 0.000 7.617 0.905 0.721 1.626 21.640 45.444 51.040 122.496 59.580 137.034 0.000 0.000 0.000 150.040 31.850

645280 1.082 2.552 2.984 0.000 0.000 8.130 0.903 0.721 1.624 21.640 45.444 51.040 122.496 59.620 137.126 0.000 0.000 0.000 157.470 32.500

645300 1.097 2.587 3.027 0.000 0.000 8.424 0.899 0.721 1.620 21.790 45.759 51.390 123.336 60.110 138.253 0.000 0.000 0.000 165.540 32.440

645320 1.089 2.570 2.991 0.000 0.000 8.416 0.895 0.721 1.616 21.860 45.906 51.570 123.768 60.180 138.414 0.000 0.000 0.000 168.400 32.360

645340 1.074 2.535 2.948 0.000 0.000 8.454 0.925 0.720 1.645 21.630 45.423 51.050 122.520 59.390 136.597 0.000 0.000 0.000 168.700 32.610

645360 1.059 2.500 2.903 0.000 0.000 8.322 0.885 0.721 1.606 21.330 44.793 50.350 120.840 58.510 134.573 0.000 0.000 0.000 167.760 32.510

645380 1.044 2.465 2.853 0.000 0.000 8.243 0.879 0.720 1.599 21.030 44.163 49.650 119.160 57.560 132.388 0.000 0.000 0.000 165.650 32.050

645400 1.014 2.395 2.751 0.000 0.000 8.236 0.872 0.721 1.593 20.580 43.218 48.600 116.640 56.040 128.892 0.000 0.000 0.000 164.790 31.920

645420 0.992 2.342 2.673 0.000 0.000 7.756 0.850 0.730 1.581 20.060 42.126 47.370 113.688 54.240 124.752 0.000 0.000 0.000 159.920 31.740

645440 0.977 2.307 2.621 0.000 0.000 7.240 0.808 0.694 1.502 19.690 41.349 46.490 111.576 52.940 121.762 0.000 0.000 0.000 149.960 30.830

645460 0.962 2.272 2.568 0.000 0.000 6.780 0.707 0.610 1.317 19.390 40.719 45.790 109.896 51.890 119.347 0.000 0.000 0.000 140.200 28.190

645480 0.947 2.237 2.518 0.000 0.000 6.063 0.614 0.542 1.156 19.090 40.089 45.090 108.216 50.860 116.978 0.000 0.000 0.000 128.430 24.730

645500 0.932 2.202 2.468 0.000 0.000 5.588 0.596 0.558 1.154 18.790 39.459 44.390 106.536 49.860 114.678 0.000 0.000 0.000 116.510 23.100

645520 0.917 2.167 2.414 0.000 0.000 5.091 0.579 0.574 1.153 18.490 38.829 43.690 104.856 48.820 112.286 0.000 0.000 0.000 106.790 23.070

645540 0.917 2.167 2.461 0.000 0.000 4.641 0.563 0.591 1.154 18.340 38.514 43.340 104.016 48.750 112.125 0.000 0.000 0.000 97.320 23.070

645560 0.917 2.167 2.300 0.000 0.000 4.607 0.547 0.608 1.155 18.340 38.514 43.340 104.016 47.610 109.503 0.000 0.000 0.000 92.480 23.090

645580 0.924 2.185 2.173 0.000 0.000 4.661 0.542 0.614 1.156 18.410 38.661 43.520 104.448 44.730 102.879 0.000 0.000 0.000 92.680 23.110

645600 0.924 2.185 2.020 0.000 0.000 4.647 0.539 0.618 1.156 18.480 38.808 43.700 104.880 41.930 96.439 0.000 0.000 0.000 93.080 23.120

645620 0.924 2.185 2.098 0.000 0.000 4.644 0.535 0.622 1.157 18.480 38.808 43.700 104.880 41.180 94.714 0.000 0.000 0.000 92.910 23.130

645640 0.924 2.185 2.091 0.000 0.000 4.658 0.532 0.625 1.157 18.480 38.808 43.700 104.880 41.890 96.347 0.000 0.000 0.000 93.020 23.140

645660 0.924 2.185 1.962 0.000 0.000 4.670 0.529 0.629 1.158 18.480 38.808 43.700 104.880 40.530 93.219 0.000 0.000 0.000 93.280 23.150

645680 0.932 2.202 2.014 0.000 0.000 4.748 0.526 0.633 1.159 18.560 38.976 43.870 105.288 39.760 91.448 0.000 0.000 0.000 94.180 23.170

645700 0.932 2.202 2.065 0.000 0.000 4.743 0.523 0.637 1.160 18.640 39.144 44.040 105.696 40.790 93.817 0.000 0.000 0.000 94.910 23.190

645720 0.939 2.220 2.258 0.000 0.000 4.787 0.519 0.641 1.160 18.710 39.291 44.220 106.128 43.230 99.429 0.000 0.000 0.000 95.300 23.200

645740 0.924 2.185 2.389 0.000 0.000 4.803 0.516 0.645 1.162 18.630 39.123 44.050 105.720 46.470 106.881 0.000 0.000 0.000 95.900 23.220

645760 0.924 2.185 2.411 0.000 0.000 4.850 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 48.000 110.400 0.000 0.000 0.000 96.530 23.240

645780 0.924 2.185 2.456 0.000 0.000 5.021 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 48.670 111.941 0.000 0.000 0.000 98.710 23.240

645800 0.924 2.185 2.454 0.000 0.000 5.130 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 49.100 112.930 0.000 0.000 0.000 101.510 23.240

645820 0.924 2.185 2.453 0.000 0.000 5.181 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 49.070 112.861 0.000 0.000 0.000 103.110 23.240

645840 0.924 2.185 2.451 0.000 0.000 5.322 0.516 0.645 1.161 18.480 38.808 43.700 104.880 49.040 112.792 0.000 0.000 0.000 105.030 23.230

645860 0.924 2.185 2.450 0.000 0.000 5.175 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 49.010 112.723 0.000 0.000 0.000 104.970 23.230

645880 0.924 2.185 2.454 0.000 0.000 5.396 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 49.040 112.792 0.000 0.000 0.000 105.710 23.240

645900 0.924 2.185 2.459 0.000 0.000 5.371 0.516 0.645 1.161 18.480 38.808 43.700 104.880 49.130 112.999 0.000 0.000 0.000 107.670 23.230

645920 0.924 2.185 2.459 0.000 0.000 5.188 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 49.180 113.114 0.000 0.000 0.000 105.590 23.230



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

645940 0.924 2.185 2.457 0.000 0.000 5.204 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 49.160 113.068 0.000 0.000 0.000 103.920 23.240

645960 0.924 2.185 2.453 0.000 0.000 4.971 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 49.100 112.930 0.000 0.000 0.000 101.750 23.240

645980 0.924 2.185 2.450 0.000 0.000 4.889 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 49.030 112.769 0.000 0.000 0.000 98.600 23.240

646000 0.924 2.185 2.366 0.000 0.000 4.702 0.516 0.645 1.161 18.480 38.808 43.700 104.880 48.160 110.768 0.000 0.000 0.000 95.910 23.230

646020 0.924 2.185 2.216 0.000 0.000 4.668 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 45.820 105.386 0.000 0.000 0.000 93.700 23.230

646040 0.924 2.185 2.146 0.000 0.000 4.663 0.516 0.645 1.161 18.480 38.808 43.700 104.880 43.620 100.326 0.000 0.000 0.000 93.310 23.230

646060 0.924 2.185 1.934 0.000 0.000 4.677 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 40.800 93.840 0.000 0.000 0.000 93.400 23.230

646080 0.924 2.185 1.896 0.000 0.000 4.675 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 38.300 88.090 0.000 0.000 0.000 93.520 23.240

646100 0.924 2.185 1.851 0.000 0.000 4.663 0.431 0.645 1.076 18.480 38.808 43.700 104.880 37.470 86.181 0.000 0.000 0.000 93.380 22.380

646120 0.924 2.185 1.778 0.000 0.000 4.626 0.431 0.645 1.076 18.480 38.808 43.700 104.880 36.290 83.467 0.000 0.000 0.000 92.890 21.520

646140 0.924 2.185 1.966 0.000 0.000 4.632 0.431 0.645 1.076 18.480 38.808 43.700 104.880 37.440 86.112 0.000 0.000 0.000 92.580 21.520

646160 0.924 2.185 1.829 0.000 0.000 4.640 0.431 0.645 1.076 18.480 38.808 43.700 104.880 37.950 87.285 0.000 0.000 0.000 92.720 21.520

646180 0.924 2.185 1.786 0.000 0.000 4.650 0.431 0.645 1.076 18.480 38.808 43.700 104.880 36.150 83.145 0.000 0.000 0.000 92.900 21.520

646200 0.924 2.185 1.743 0.000 0.000 4.662 0.431 0.645 1.076 18.480 38.808 43.700 104.880 35.290 81.167 0.000 0.000 0.000 93.120 21.520

646220 0.924 2.185 1.740 0.000 0.000 4.668 0.431 0.645 1.076 18.480 38.808 43.700 104.880 34.830 80.109 0.000 0.000 0.000 93.300 21.520

646240 0.924 2.185 1.735 0.000 0.000 4.655 0.431 0.645 1.076 18.480 38.808 43.700 104.880 34.750 79.925 0.000 0.000 0.000 93.230 21.520

646260 0.924 2.185 1.773 0.000 0.000 4.643 0.516 0.645 1.161 18.480 38.808 43.700 104.880 35.080 80.684 0.000 0.000 0.000 92.980 22.370

646280 0.924 2.185 1.737 0.000 0.000 4.637 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 35.100 80.730 0.000 0.000 0.000 92.800 23.230

646300 0.924 2.185 1.929 0.000 0.000 4.659 0.526 0.654 1.180 18.480 38.808 43.700 104.880 36.660 84.318 0.000 0.000 0.000 92.960 23.420

646320 0.924 2.185 2.084 0.000 0.000 4.690 0.613 0.737 1.350 18.480 38.808 43.700 104.880 40.130 92.299 0.000 0.000 0.000 93.490 25.300

646340 0.924 2.185 2.201 0.000 0.000 4.689 0.668 0.790 1.458 18.480 38.808 43.700 104.880 42.850 98.555 0.000 0.000 0.000 93.790 28.080

646343.1 0.924 2.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.864 6.015 6.773 16.256 3.412 7.847 0.000 0.000 0.000 7.268 2.260

646360 0.924 2.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.616 32.793 36.927 88.624 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

646380 0.924 2.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.480 38.808 43.700 104.880 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

646400 0.924 2.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.480 38.808 43.700 104.880 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

646410.87 0.924 2.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.044 21.092 23.751 57.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

646420 0.924 2.185 1.734 0.000 0.000 4.698 0.668 0.782 1.450 8.436 17.716 19.949 47.878 7.916 18.206 0.000 0.000 0.000 21.446 6.619

646440 0.924 2.185 1.867 0.000 0.000 4.697 0.566 0.691 1.257 18.480 38.808 43.700 104.880 36.010 82.823 0.000 0.000 0.000 93.950 27.070

646460 0.924 2.185 1.909 0.000 0.000 4.658 0.516 0.645 1.162 18.480 38.808 43.700 104.880 37.760 86.848 0.000 0.000 0.000 93.550 24.190

646480 0.924 2.185 1.967 0.000 0.000 4.676 0.516 0.645 1.161 18.480 38.808 43.700 104.880 38.760 89.148 0.000 0.000 0.000 93.340 23.230

646500 0.924 2.185 1.902 0.000 0.000 4.680 0.516 0.645 1.161 18.480 38.808 43.700 104.880 38.690 88.987 0.000 0.000 0.000 93.560 23.220

646520 0.924 2.185 2.011 0.000 0.000 4.670 0.517 0.645 1.161 18.480 38.808 43.700 104.880 39.130 89.999 0.000 0.000 0.000 93.500 23.220

646540 0.924 2.185 1.950 0.000 0.000 4.661 0.519 0.641 1.161 18.480 38.808 43.700 104.880 39.610 91.103 0.000 0.000 0.000 93.310 23.220

646560 0.909 2.150 1.947 0.000 0.000 4.544 0.522 0.483 1.004 18.330 38.493 43.350 104.040 38.970 89.631 0.000 0.000 0.000 92.050 21.650

646580 0.909 2.150 1.951 0.000 0.000 4.531 0.524 0.482 1.005 18.180 38.178 43.000 103.200 38.980 89.654 0.000 0.000 0.000 90.750 20.090

646600 0.909 2.150 1.988 0.000 0.000 4.537 0.305 0.505 0.810 18.180 38.178 43.000 103.200 39.390 90.597 0.000 0.000 0.000 90.680 18.150

646620 0.902 2.132 2.152 0.000 0.000 4.515 0.093 0.235 0.328 18.110 38.031 42.820 102.768 41.400 95.220 0.000 0.000 0.000 90.520 11.380

646640 0.896 2.119 2.224 0.000 0.000 4.433 0.087 0.076 0.163 17.980 37.758 42.510 102.024 43.760 100.648 0.000 0.000 0.000 89.480 4.910

646660 0.920 2.174 2.383 0.000 0.000 4.648 0.087 0.076 0.163 18.160 38.136 42.930 103.032 46.070 105.961 0.000 0.000 0.000 90.810 3.260

646680 0.950 2.239 2.426 0.000 0.000 4.692 0.092 0.069 0.161 18.700 39.270 44.130 105.912 48.090 110.607 0.000 0.000 0.000 93.400 3.240

646700 0.982 2.319 2.526 0.000 0.000 4.965 0.310 0.192 0.501 19.320 40.572 45.580 109.392 49.520 113.896 0.000 0.000 0.000 96.570 6.620

646720 1.013 2.392 2.575 0.000 0.000 5.009 0.540 0.474 1.014 19.950 41.895 47.110 113.064 51.010 117.323 0.000 0.000 0.000 99.740 15.150

646740 1.044 2.465 2.623 0.000 0.000 5.016 0.543 0.473 1.015 20.570 43.197 48.570 116.568 51.980 119.554 0.000 0.000 0.000 100.250 20.290

646760 1.075 2.537 2.656 0.000 0.000 5.068 0.546 0.472 1.017 21.190 44.499 50.020 120.048 52.790 121.417 0.000 0.000 0.000 100.840 20.320

646780 1.082 2.552 2.158 0.000 0.000 4.502 0.452 0.464 0.916 21.570 45.297 50.890 122.136 48.140 110.722 0.000 0.000 0.000 95.700 19.330

646800 1.082 2.552 1.607 0.000 0.000 4.283 0.458 0.458 0.916 21.640 45.444 51.040 122.496 37.650 86.595 0.000 0.000 0.000 87.850 18.320

646820 1.082 2.552 2.472 0.000 0.000 4.238 0.465 0.451 0.916 21.640 45.444 51.040 122.496 40.790 93.817 0.000 0.000 0.000 85.210 18.320



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

646840 1.082 2.552 2.605 0.000 0.000 4.821 0.472 0.444 0.916 21.640 45.444 51.040 122.496 50.770 116.771 0.000 0.000 0.000 90.590 18.320

646860 1.082 2.552 2.580 0.000 0.000 4.736 0.472 0.444 0.916 21.640 45.444 51.040 122.496 51.850 119.255 0.000 0.000 0.000 95.570 18.320

646880 1.082 2.552 2.519 0.000 0.000 4.493 0.746 0.443 1.189 21.640 45.444 51.040 122.496 50.990 117.277 0.000 0.000 0.000 92.290 21.050

646900 1.082 2.552 2.466 0.000 0.000 4.354 0.600 0.442 1.043 21.640 45.444 51.040 122.496 49.850 114.655 0.000 0.000 0.000 88.470 22.320

646920 1.082 2.552 2.425 0.000 0.000 4.553 0.601 0.442 1.043 21.640 45.444 51.040 122.496 48.910 112.493 0.000 0.000 0.000 89.070 20.860

646940 1.082 2.552 2.358 0.000 0.000 4.322 0.603 0.441 1.044 21.640 45.444 51.040 122.496 47.830 110.009 0.000 0.000 0.000 88.750 20.870

646960 1.109 2.616 2.426 0.000 0.000 4.412 0.592 0.441 1.033 21.910 46.011 51.680 124.032 47.840 110.032 0.000 0.000 0.000 87.340 20.770

646980 1.171 2.760 2.536 0.000 0.000 4.366 0.586 0.440 1.026 22.800 47.880 53.760 129.024 49.620 114.126 0.000 0.000 0.000 87.780 20.590

647000 1.233 2.905 2.701 0.000 0.000 4.537 0.606 0.440 1.045 24.040 50.484 56.650 135.960 52.370 120.451 0.000 0.000 0.000 89.030 20.710

647020 1.075 2.537 2.960 0.000 0.000 5.366 0.607 0.532 1.139 23.080 48.468 54.420 130.608 56.610 130.203 0.000 0.000 0.000 99.030 21.840

647040 0.872 2.062 2.184 0.000 0.000 3.325 0.608 0.303 0.911 19.470 40.887 45.990 110.376 51.440 118.312 0.000 0.000 0.000 86.910 20.500

647060 0.887 2.097 2.316 0.000 0.000 4.490 0.609 0.530 1.139 17.590 36.939 41.590 99.816 45.000 103.500 0.000 0.000 0.000 78.150 20.500

647080 0.902 2.132 2.372 0.000 0.000 4.795 0.610 0.529 1.139 17.890 37.569 42.290 101.496 46.880 107.824 0.000 0.000 0.000 92.850 22.780

647100 0.907 2.143 2.393 0.000 0.000 4.765 0.611 0.529 1.140 18.090 37.989 42.750 102.600 47.650 109.595 0.000 0.000 0.000 95.600 22.790

647120 0.907 2.143 2.385 0.000 0.000 4.674 0.613 0.528 1.141 18.140 38.094 42.860 102.864 47.780 109.894 0.000 0.000 0.000 94.390 22.810

647140 0.907 2.143 2.336 0.000 0.000 4.614 0.614 0.527 1.140 18.140 38.094 42.860 102.864 47.210 108.583 0.000 0.000 0.000 92.880 22.810

647160 0.907 2.143 2.394 0.000 0.000 4.718 0.615 0.525 1.140 18.140 38.094 42.860 102.864 47.300 108.790 0.000 0.000 0.000 93.320 22.800

647180 0.907 2.143 2.398 0.000 0.000 4.788 0.616 0.524 1.140 18.140 38.094 42.860 102.864 47.920 110.216 0.000 0.000 0.000 95.060 22.800

647200 0.907 2.143 2.390 0.000 0.000 4.747 0.617 0.523 1.140 18.140 38.094 42.860 102.864 47.880 110.124 0.000 0.000 0.000 95.350 22.800

647220 0.907 2.143 2.397 0.000 0.000 4.748 0.483 0.522 1.004 18.140 38.094 42.860 102.864 47.870 110.101 0.000 0.000 0.000 94.950 21.440

647240 0.907 2.143 2.399 0.000 0.000 4.725 0.483 0.521 1.004 18.140 38.094 42.860 102.864 47.960 110.308 0.000 0.000 0.000 94.730 20.080

647260 0.907 2.143 2.387 0.000 0.000 4.661 0.483 0.520 1.003 18.140 38.094 42.860 102.864 47.860 110.078 0.000 0.000 0.000 93.860 20.070

647280 0.907 2.143 2.403 0.000 0.000 4.685 0.285 0.321 0.607 18.140 38.094 42.860 102.864 47.900 110.170 0.000 0.000 0.000 93.460 16.100

647300 0.914 2.161 2.407 0.000 0.000 4.737 0.288 0.095 0.382 18.210 38.241 43.040 103.296 48.100 110.630 0.000 0.000 0.000 94.220 9.890

647320 0.906 2.135 2.354 0.000 0.000 4.454 0.285 0.013 0.299 18.200 38.220 42.960 103.104 47.610 109.503 0.000 0.000 0.000 91.910 6.810

647340 0.906 2.135 2.368 0.000 0.000 4.576 0.285 0.013 0.299 18.120 38.052 42.700 102.480 47.220 108.606 0.000 0.000 0.000 90.300 5.980

647360 0.914 2.153 2.402 0.000 0.000 4.770 0.452 0.019 0.471 18.200 38.220 42.880 102.912 47.700 109.710 0.000 0.000 0.000 93.460 7.700

647380 0.922 2.178 2.430 0.000 0.000 4.786 0.484 0.238 0.722 18.360 38.556 43.310 103.944 48.320 111.136 0.000 0.000 0.000 95.560 11.930

647400 0.922 2.178 2.440 0.000 0.000 4.832 0.677 0.491 1.168 18.440 38.724 43.560 104.544 48.700 112.010 0.000 0.000 0.000 96.180 18.900

647420 0.922 2.178 2.443 0.000 0.000 4.840 0.644 0.517 1.161 18.440 38.724 43.560 104.544 48.830 112.309 0.000 0.000 0.000 96.720 23.290

647440 0.922 2.179 2.421 0.000 0.000 4.778 0.644 0.517 1.161 18.440 38.724 43.570 104.568 48.640 111.872 0.000 0.000 0.000 96.180 23.220

647460 0.922 2.178 2.445 0.000 0.000 4.791 0.644 0.517 1.161 18.440 38.724 43.570 104.568 48.660 111.918 0.000 0.000 0.000 95.690 23.220

647480 0.922 2.178 2.444 0.000 0.000 4.812 0.644 0.517 1.161 18.440 38.724 43.560 104.544 48.890 112.447 0.000 0.000 0.000 96.030 23.220

647500 0.922 2.178 2.428 0.000 0.000 4.757 0.644 0.517 1.161 18.440 38.724 43.560 104.544 48.720 112.056 0.000 0.000 0.000 95.690 23.220

647520 0.922 2.178 2.407 0.000 0.000 4.726 0.644 0.517 1.161 18.440 38.724 43.560 104.544 48.350 111.205 0.000 0.000 0.000 94.830 23.220

647540 0.922 2.179 2.388 0.000 0.000 4.715 0.644 0.517 1.161 18.440 38.724 43.570 104.568 47.950 110.285 0.000 0.000 0.000 94.410 23.220

647560 0.922 2.178 2.290 0.000 0.000 4.669 0.644 0.517 1.161 18.440 38.724 43.570 104.568 46.780 107.594 0.000 0.000 0.000 93.840 23.220

647580 0.922 2.178 2.285 0.000 0.000 4.669 0.644 0.529 1.173 18.440 38.724 43.560 104.544 45.750 105.225 0.000 0.000 0.000 93.380 23.340

647600 0.907 2.143 2.393 0.000 0.000 4.556 0.485 0.529 1.014 18.290 38.409 43.210 103.704 46.780 107.594 0.000 0.000 0.000 92.250 21.870

647620 0.907 2.143 2.230 0.000 0.000 4.303 0.622 0.529 1.151 18.140 38.094 42.860 102.864 46.230 106.329 0.000 0.000 0.000 88.590 21.650

647640 1.116 2.633 3.186 0.000 0.000 6.501 0.622 0.517 1.140 20.230 42.483 47.760 114.624 54.160 124.568 0.000 0.000 0.000 108.040 22.910

647660 1.087 2.564 3.017 0.000 0.000 6.313 0.622 0.517 1.139 22.030 46.263 51.970 124.728 62.030 142.669 0.000 0.000 0.000 128.140 22.790

647680 1.057 2.495 2.430 0.000 0.000 5.027 0.622 0.517 1.140 21.440 45.024 50.590 121.416 54.470 125.281 0.000 0.000 0.000 113.400 22.790

647700 1.237 2.914 2.714 0.000 0.000 5.244 0.485 0.517 1.002 22.940 48.174 54.090 129.816 51.440 118.312 0.000 0.000 0.000 102.710 21.420

647720 1.206 2.841 2.611 0.000 0.000 4.989 0.485 0.517 1.002 24.430 51.303 57.550 138.120 53.250 122.475 0.000 0.000 0.000 102.330 20.040

647740 1.185 2.793 2.675 0.000 0.000 4.918 0.485 0.517 1.002 23.910 50.211 56.340 135.216 52.860 121.578 0.000 0.000 0.000 99.070 20.040

647760 1.165 2.746 2.663 0.000 0.000 4.863 0.485 0.517 1.002 23.500 49.350 55.390 132.936 53.380 122.774 0.000 0.000 0.000 97.810 20.040



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

647780 1.144 2.698 2.709 0.000 0.000 4.980 0.485 0.517 1.002 23.090 48.489 54.440 130.656 53.720 123.556 0.000 0.000 0.000 98.430 20.040

647800 1.127 2.657 2.684 0.000 0.000 4.854 0.485 0.517 1.002 22.710 47.691 53.550 128.520 53.930 124.039 0.000 0.000 0.000 98.340 20.040

647820 1.127 2.657 2.743 0.000 0.000 4.898 0.485 0.517 1.002 22.540 47.334 53.140 127.536 54.270 124.821 0.000 0.000 0.000 97.520 20.040

647840 1.127 2.657 2.795 0.000 0.000 5.052 0.622 0.517 1.140 22.540 47.334 53.140 127.536 55.380 127.374 0.000 0.000 0.000 99.500 21.420

647860 1.127 2.657 2.790 0.000 0.000 4.981 0.484 0.517 1.002 22.540 47.334 53.140 127.536 55.850 128.455 0.000 0.000 0.000 100.330 21.420

647880 1.127 2.657 2.817 0.000 0.000 5.160 0.484 0.517 1.002 22.540 47.334 53.140 127.536 56.070 128.961 0.000 0.000 0.000 101.410 20.040

647900 1.127 2.657 2.857 0.000 0.000 5.480 0.485 0.517 1.002 22.540 47.334 53.140 127.536 56.740 130.502 0.000 0.000 0.000 106.400 20.040

647920 1.142 2.692 2.968 0.000 0.000 6.008 0.633 0.517 1.150 22.690 47.649 53.490 128.376 58.250 133.975 0.000 0.000 0.000 114.880 21.520

647940 1.142 2.692 3.035 0.000 0.000 6.487 0.622 0.517 1.139 22.840 47.964 53.840 129.216 60.030 138.069 0.000 0.000 0.000 124.950 22.890

647960 1.135 2.676 3.067 0.000 0.000 6.596 0.622 0.517 1.139 22.770 47.817 53.680 128.832 61.020 140.346 0.000 0.000 0.000 130.830 22.780

647980 1.104 2.603 3.010 0.000 0.000 6.489 0.622 0.517 1.140 22.390 47.019 52.790 126.696 60.770 139.771 0.000 0.000 0.000 130.850 22.790

648000 1.073 2.531 2.951 0.000 0.000 6.309 0.622 0.517 1.139 21.770 45.717 51.340 123.216 59.610 137.103 0.000 0.000 0.000 127.980 22.790

648020 1.041 2.458 2.846 0.000 0.000 6.141 0.622 0.517 1.139 21.140 44.394 49.890 119.736 57.970 133.331 0.000 0.000 0.000 124.500 22.780

648040 1.010 2.385 2.737 0.000 0.000 5.899 0.644 0.517 1.161 20.510 43.071 48.430 116.232 55.830 128.409 0.000 0.000 0.000 120.400 23.000

648060 0.979 2.313 2.633 0.000 0.000 5.657 0.644 0.517 1.161 19.890 41.769 46.980 112.752 53.700 123.510 0.000 0.000 0.000 115.560 23.220

648080 0.948 2.240 2.533 0.000 0.000 5.148 0.644 0.517 1.161 19.270 40.467 45.530 109.272 51.660 118.818 0.000 0.000 0.000 108.050 23.220

648100 0.932 2.202 2.486 0.000 0.000 5.187 0.644 0.517 1.161 18.800 39.480 44.420 106.608 50.190 115.437 0.000 0.000 0.000 103.350 23.220

648120 0.932 2.202 2.494 0.000 0.000 5.313 0.643 0.518 1.161 18.640 39.144 44.040 105.696 49.800 114.540 0.000 0.000 0.000 105.000 23.220

648140 0.932 2.202 2.495 0.000 0.000 5.289 0.641 0.520 1.161 18.640 39.144 44.040 105.696 49.890 114.747 0.000 0.000 0.000 106.020 23.220

648160 0.917 2.167 2.437 0.000 0.000 5.222 0.639 0.521 1.160 18.490 38.829 43.690 104.856 49.320 113.436 0.000 0.000 0.000 105.110 23.210

648180 0.909 2.150 2.404 0.000 0.000 5.238 0.482 0.523 1.005 18.260 38.346 43.170 103.608 48.410 111.343 0.000 0.000 0.000 104.600 21.650

648200 0.894 2.115 2.357 0.000 0.000 5.175 0.481 0.435 0.916 18.030 37.863 42.650 102.360 47.610 109.503 0.000 0.000 0.000 104.130 19.210

648220 0.879 2.080 2.311 0.000 0.000 5.130 0.481 0.526 1.006 17.730 37.233 41.950 100.680 46.680 107.364 0.000 0.000 0.000 103.050 19.220

648240 0.872 2.062 2.286 0.000 0.000 5.037 0.480 0.527 1.007 17.510 36.771 41.420 99.408 45.970 105.731 0.000 0.000 0.000 101.670 20.130

648260 0.872 2.062 2.286 0.000 0.000 4.798 0.479 0.437 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.720 105.156 0.000 0.000 0.000 98.350 19.230

648280 0.872 2.062 2.285 0.000 0.000 4.763 0.479 0.437 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.710 105.133 0.000 0.000 0.000 95.610 18.320

648300 0.872 2.062 2.281 0.000 0.000 4.892 0.478 0.438 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.660 105.018 0.000 0.000 0.000 96.550 18.320

648320 0.872 2.062 2.281 0.000 0.000 4.803 0.477 0.439 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.620 104.926 0.000 0.000 0.000 96.950 18.320

648340 0.872 2.062 2.278 0.000 0.000 4.759 0.477 0.440 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.590 104.857 0.000 0.000 0.000 95.620 18.320

648360 0.872 2.062 2.284 0.000 0.000 4.796 0.476 0.440 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.620 104.926 0.000 0.000 0.000 95.550 18.320

648380 0.872 2.062 2.275 0.000 0.000 4.834 0.475 0.441 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.590 104.857 0.000 0.000 0.000 96.300 18.320

648400 0.872 2.062 2.276 0.000 0.000 4.884 0.475 0.442 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.510 104.673 0.000 0.000 0.000 97.180 18.320

648420 0.872 2.062 2.277 0.000 0.000 4.936 0.473 0.442 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.530 104.719 0.000 0.000 0.000 98.200 18.320

648440 0.872 2.062 2.256 0.000 0.000 4.868 0.473 0.443 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 45.330 104.259 0.000 0.000 0.000 98.040 18.320

648460 0.872 2.062 2.234 0.000 0.000 4.841 0.472 0.444 0.916 17.440 36.624 41.240 98.976 44.900 103.270 0.000 0.000 0.000 97.090 18.320

648480 0.872 2.062 2.218 0.000 0.000 4.702 0.472 0.448 0.920 17.440 36.624 41.240 98.976 44.520 102.396 0.000 0.000 0.000 95.430 18.360

648500 0.872 2.062 2.108 0.000 0.000 4.387 0.472 0.455 0.927 17.440 36.624 41.240 98.976 43.260 99.498 0.000 0.000 0.000 90.890 18.470

648520 0.872 2.062 1.863 0.000 0.000 4.208 0.472 0.462 0.934 17.440 36.624 41.240 98.976 39.710 91.333 0.000 0.000 0.000 85.950 18.610

648540 0.872 2.062 1.564 0.000 0.000 4.181 0.472 0.469 0.941 17.440 36.624 41.240 98.976 34.270 78.821 0.000 0.000 0.000 83.890 18.750

648560 0.872 2.062 1.561 0.000 0.000 4.173 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.250 71.875 0.000 0.000 0.000 83.540 18.850

648580 0.872 2.062 1.564 0.000 0.000 4.180 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.250 71.875 0.000 0.000 0.000 83.530 18.880

648600 0.872 2.062 1.572 0.000 0.000 4.199 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.360 72.128 0.000 0.000 0.000 83.790 18.880

648620 0.872 2.062 1.565 0.000 0.000 4.181 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.370 72.151 0.000 0.000 0.000 83.800 18.880

648640 0.872 2.062 1.573 0.000 0.000 4.201 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.380 72.174 0.000 0.000 0.000 83.820 18.880

648660 0.872 2.062 1.570 0.000 0.000 4.193 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.430 72.289 0.000 0.000 0.000 83.940 18.880

648680 0.872 2.062 1.565 0.000 0.000 4.180 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.350 72.105 0.000 0.000 0.000 83.730 18.870

648700 0.872 2.062 1.561 0.000 0.000 4.169 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.260 71.898 0.000 0.000 0.000 83.490 18.870



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

648720 0.872 2.062 1.569 0.000 0.000 4.189 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.300 71.990 0.000 0.000 0.000 83.580 18.880

648740 0.872 2.062 1.579 0.000 0.000 4.213 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.480 72.404 0.000 0.000 0.000 84.020 18.880

648760 0.872 2.062 1.566 0.000 0.000 4.180 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.450 72.335 0.000 0.000 0.000 83.930 18.880

648780 0.872 2.062 1.565 0.000 0.000 4.177 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.310 72.013 0.000 0.000 0.000 83.570 18.880

648800 0.872 2.062 1.564 0.000 0.000 4.175 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.290 71.967 0.000 0.000 0.000 83.520 18.880

648820 0.872 2.062 1.559 0.000 0.000 4.162 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.230 71.829 0.000 0.000 0.000 83.370 18.880

648840 0.872 2.062 1.561 0.000 0.000 4.166 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.200 71.760 0.000 0.000 0.000 83.280 18.880

648860 0.872 2.062 1.567 0.000 0.000 4.181 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.280 71.944 0.000 0.000 0.000 83.470 18.880

648880 0.872 2.062 1.571 0.000 0.000 4.190 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.380 72.174 0.000 0.000 0.000 83.710 18.880

648900 0.872 2.062 1.569 0.000 0.000 4.185 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.400 72.220 0.000 0.000 0.000 83.750 18.870

648920 0.872 2.062 1.569 0.000 0.000 4.185 0.472 0.471 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.380 72.174 0.000 0.000 0.000 83.700 18.860

648940 0.872 2.062 1.567 0.000 0.000 4.178 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.360 72.128 0.000 0.000 0.000 83.630 18.870

648960 0.872 2.062 1.562 0.000 0.000 4.166 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.290 71.967 0.000 0.000 0.000 83.440 18.880

648980 0.872 2.062 1.562 0.000 0.000 4.165 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.240 71.852 0.000 0.000 0.000 83.310 18.880

649000 0.872 2.062 1.564 0.000 0.000 4.170 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.260 71.898 0.000 0.000 0.000 83.350 18.880

649020 0.872 2.062 1.562 0.000 0.000 4.164 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.260 71.898 0.000 0.000 0.000 83.340 18.880

649040 0.872 2.062 1.569 0.000 0.000 4.181 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.310 72.013 0.000 0.000 0.000 83.450 18.880

649060 0.872 2.062 1.575 0.000 0.000 4.196 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.440 72.312 0.000 0.000 0.000 83.770 18.880

649080 0.872 2.062 1.578 0.000 0.000 4.203 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.530 72.519 0.000 0.000 0.000 83.990 18.880

649100 0.872 2.062 1.554 0.000 0.000 4.143 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.320 72.036 0.000 0.000 0.000 83.460 18.880

649120 0.872 2.062 1.559 0.000 0.000 4.155 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.130 71.599 0.000 0.000 0.000 82.980 18.880

649140 0.872 2.062 1.558 0.000 0.000 4.152 0.472 0.471 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.170 71.691 0.000 0.000 0.000 83.070 18.870

649160 0.872 2.062 1.558 0.000 0.000 4.151 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.160 71.668 0.000 0.000 0.000 83.030 18.870

649180 0.872 2.062 1.561 0.000 0.000 4.158 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.190 71.737 0.000 0.000 0.000 83.090 18.880

649200 0.872 2.062 1.560 0.000 0.000 4.155 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.210 71.783 0.000 0.000 0.000 83.130 18.880

649220 0.872 2.062 1.563 0.000 0.000 4.162 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.230 71.829 0.000 0.000 0.000 83.170 18.880

649240 0.872 2.062 1.570 0.000 0.000 4.179 0.193 0.479 0.672 17.440 36.624 41.240 98.976 31.330 72.059 0.000 0.000 0.000 83.410 16.160

649260 0.872 2.062 1.572 0.000 0.000 4.163 0.228 0.077 0.305 17.440 36.624 41.240 98.976 31.420 72.266 0.000 0.000 0.000 83.420 9.770

649280 0.872 2.062 1.571 0.000 0.000 4.142 0.077 0.077 0.154 17.440 36.624 41.240 98.976 31.430 72.289 0.000 0.000 0.000 83.050 4.590

649300 0.872 2.062 1.574 0.000 0.000 4.152 0.076 0.077 0.154 17.440 36.624 41.240 98.976 31.450 72.335 0.000 0.000 0.000 82.940 3.080

649320 0.872 2.062 1.570 0.000 0.000 4.133 0.102 0.346 0.448 17.440 36.624 41.240 98.976 31.440 72.312 0.000 0.000 0.000 82.850 6.020

649340 0.872 2.062 1.575 0.000 0.000 4.193 0.335 0.333 0.668 17.440 36.624 41.240 98.976 31.450 72.335 0.000 0.000 0.000 83.260 11.160

649360 0.872 2.062 1.572 0.000 0.000 4.186 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.470 72.381 0.000 0.000 0.000 83.790 16.110

649380 0.872 2.062 1.570 0.000 0.000 4.181 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.420 72.266 0.000 0.000 0.000 83.670 18.870

649400 0.872 2.062 1.572 0.000 0.000 4.187 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.420 72.266 0.000 0.000 0.000 83.680 18.880

649420 0.872 2.062 1.572 0.000 0.000 4.187 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.440 72.312 0.000 0.000 0.000 83.740 18.880

649440 0.872 2.062 1.567 0.000 0.000 4.176 0.472 0.471 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.390 72.197 0.000 0.000 0.000 83.630 18.870

649460 0.872 2.062 1.565 0.000 0.000 4.175 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.320 72.036 0.000 0.000 0.000 83.510 18.860

649480 0.872 2.062 2.069 0.000 0.000 4.263 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 36.340 83.582 0.000 0.000 0.000 84.380 18.870

649500 0.872 2.062 2.080 0.000 0.000 4.287 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 41.490 95.427 0.000 0.000 0.000 85.500 18.880

649520 0.872 2.062 2.098 0.000 0.000 4.335 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 41.780 96.094 0.000 0.000 0.000 86.220 18.880

649540 0.872 2.062 2.108 0.000 0.000 4.367 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 42.060 96.738 0.000 0.000 0.000 87.020 18.880

649560 0.872 2.062 2.108 0.000 0.000 4.368 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 42.160 96.968 0.000 0.000 0.000 87.350 18.880

649580 0.872 2.062 2.046 0.000 0.000 4.239 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 41.540 95.542 0.000 0.000 0.000 86.070 18.880

649600 0.872 2.062 1.574 0.000 0.000 4.200 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 36.200 83.260 0.000 0.000 0.000 84.390 18.870

649620 0.872 2.062 1.568 0.000 0.000 4.181 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.420 72.266 0.000 0.000 0.000 83.810 18.870

649640 0.872 2.062 1.571 0.000 0.000 4.184 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.390 72.197 0.000 0.000 0.000 83.650 18.880



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

649660 0.872 2.062 1.571 0.000 0.000 4.184 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.420 72.266 0.000 0.000 0.000 83.680 18.880

649680 0.872 2.062 1.567 0.000 0.000 4.182 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.380 72.174 0.000 0.000 0.000 83.660 18.870

649700 0.872 2.062 1.553 0.000 0.000 4.154 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.200 71.760 0.000 0.000 0.000 83.360 18.870

649720 0.872 2.062 1.566 0.000 0.000 4.193 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.190 71.737 0.000 0.000 0.000 83.470 18.880

649740 0.872 2.062 1.577 0.000 0.000 4.224 0.472 0.472 0.944 17.440 36.624 41.240 98.976 31.430 72.289 0.000 0.000 0.000 84.170 18.880

649760 0.872 2.062 1.567 0.000 0.000 4.200 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.440 72.312 0.000 0.000 0.000 84.240 18.870

649780 0.872 2.062 1.573 0.000 0.000 4.196 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.400 72.220 0.000 0.000 0.000 83.960 18.860

649800 0.872 2.062 1.688 0.000 0.000 4.182 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 32.610 75.003 0.000 0.000 0.000 83.780 18.860

649820 0.872 2.062 1.658 0.000 0.000 4.195 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 33.460 76.958 0.000 0.000 0.000 83.770 18.860

649840 0.872 2.062 1.670 0.000 0.000 4.171 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 33.280 76.544 0.000 0.000 0.000 83.660 18.860

649860 0.872 2.062 1.632 0.000 0.000 4.185 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 33.020 75.946 0.000 0.000 0.000 83.560 18.860

649880 0.872 2.062 1.864 0.000 0.000 4.188 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 34.960 80.408 0.000 0.000 0.000 83.730 18.860

649900 0.872 2.062 1.777 0.000 0.000 4.194 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 36.410 83.743 0.000 0.000 0.000 83.820 18.860

649920 0.872 2.062 1.646 0.000 0.000 4.188 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 34.230 78.729 0.000 0.000 0.000 83.820 18.860

649940 0.872 2.062 1.668 0.000 0.000 4.186 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 33.140 76.222 0.000 0.000 0.000 83.740 18.860

649960 0.872 2.062 1.600 0.000 0.000 4.197 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 32.680 75.164 0.000 0.000 0.000 83.830 18.860

649980 0.872 2.062 1.566 0.000 0.000 4.181 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.660 72.818 0.000 0.000 0.000 83.780 18.860

650000 0.872 2.062 1.575 0.000 0.000 4.202 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.410 72.243 0.000 0.000 0.000 83.830 18.860

650020 0.872 2.062 1.728 0.000 0.000 4.165 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 33.030 75.969 0.000 0.000 0.000 83.670 18.860

650040 0.872 2.062 1.568 0.000 0.000 4.154 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 32.960 75.808 0.000 0.000 0.000 83.190 18.860

650060 0.872 2.062 1.605 0.000 0.000 4.185 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.730 72.979 0.000 0.000 0.000 83.390 18.860

650080 0.872 2.062 1.559 0.000 0.000 4.156 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.640 72.772 0.000 0.000 0.000 83.410 18.860

650100 0.872 2.062 1.556 0.000 0.000 4.147 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.150 71.645 0.000 0.000 0.000 83.030 18.860

650120 0.872 2.062 1.557 0.000 0.000 4.148 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.130 71.599 0.000 0.000 0.000 82.950 18.860

650140 0.872 2.062 1.557 0.000 0.000 4.147 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.140 71.622 0.000 0.000 0.000 82.950 18.860

650160 0.872 2.062 1.571 0.000 0.000 4.183 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.280 71.944 0.000 0.000 0.000 83.300 18.860

650180 0.872 2.062 1.563 0.000 0.000 4.165 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.340 72.082 0.000 0.000 0.000 83.480 18.860

650200 0.872 2.062 1.560 0.000 0.000 4.119 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 31.230 71.829 0.000 0.000 0.000 82.840 18.860

650220 0.872 2.062 1.508 0.000 0.000 4.030 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 30.680 70.564 0.000 0.000 0.000 81.490 18.860

650240 0.872 2.062 1.435 0.000 0.000 3.849 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 29.430 67.689 0.000 0.000 0.000 78.790 18.860

650260 0.872 2.062 1.307 0.000 0.000 3.531 0.472 0.472 0.943 17.440 36.624 41.240 98.976 27.420 63.066 0.000 0.000 0.000 73.800 18.860

650280 0.872 2.062 1.197 0.000 0.000 3.258 0.740 0.740 1.480 17.440 36.624 41.240 98.976 25.040 57.592 0.000 0.000 0.000 67.890 24.230

650300 0.872 2.062 1.094 0.000 0.000 3.001 0.740 0.597 1.337 17.440 36.624 41.240 98.976 22.910 52.693 0.000 0.000 0.000 62.590 28.170

650320 0.872 2.062 1.020 0.000 0.000 2.735 0.597 0.594 1.191 17.440 36.624 41.240 98.976 21.140 48.622 0.000 0.000 0.000 57.360 25.280

650340 0.872 2.062 1.030 0.000 0.000 2.558 0.597 0.526 1.123 17.440 36.624 41.240 98.976 20.500 47.150 0.000 0.000 0.000 52.930 23.140

650360 0.872 2.062 1.062 0.000 0.000 2.490 0.582 0.461 1.042 17.440 36.624 41.240 98.976 20.920 48.116 0.000 0.000 0.000 50.480 21.650

650380 0.872 2.062 1.080 0.000 0.000 2.475 0.562 0.451 1.013 17.440 36.624 41.240 98.976 21.420 49.266 0.000 0.000 0.000 49.650 20.550

650400 0.872 2.062 1.075 0.000 0.000 2.451 0.544 0.467 1.011 17.440 36.624 41.240 98.976 21.550 49.565 0.000 0.000 0.000 49.260 20.240

650420 0.872 2.062 1.079 0.000 0.000 2.453 0.532 0.467 0.999 17.440 36.624 41.240 98.976 21.540 49.542 0.000 0.000 0.000 49.040 20.100

650440 0.872 2.062 1.078 0.000 0.000 2.441 0.529 0.454 0.983 17.440 36.624 41.240 98.976 21.570 49.611 0.000 0.000 0.000 48.940 19.820

650460 0.932 2.203 1.014 0.000 0.000 2.801 0.597 0.597 1.194 18.040 37.884 42.650 102.360 20.920 48.116 0.000 0.000 0.000 52.420 21.770

650480 1.002 2.366 1.173 0.000 0.000 3.201 0.597 0.597 1.194 19.340 40.614 45.690 109.656 21.870 50.301 0.000 0.000 0.000 60.020 23.880

650500 0.861 2.037 1.026 0.000 0.000 2.837 0.597 0.597 1.194 18.630 39.123 44.030 105.672 21.990 50.577 0.000 0.000 0.000 60.380 23.880

650520 0.662 1.572 0.992 0.000 0.000 2.755 0.597 0.597 1.193 15.230 31.983 36.090 86.616 20.180 46.414 0.000 0.000 0.000 55.920 23.870

650540 0.662 1.574 0.992 0.000 0.000 2.757 0.597 0.597 1.194 13.240 27.804 31.460 75.504 19.840 45.632 0.000 0.000 0.000 55.120 23.870

650560 0.678 1.609 0.992 0.000 0.000 2.758 0.597 0.597 1.194 13.400 28.140 31.830 76.392 19.840 45.632 0.000 0.000 0.000 55.150 23.880

650580 0.700 1.662 1.030 0.000 0.000 2.855 0.597 0.597 1.194 13.780 28.938 32.710 78.504 20.220 46.506 0.000 0.000 0.000 56.130 23.880



EJE: Tronco

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G AC22 
SubBase G Zahorra Suelocemen

to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Suelocemen
to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ t m³ m³ m³

AC22 Base GBBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

650600 0.725 1.721 1.078 0.000 0.000 2.979 0.597 0.597 1.194 14.250 29.925 33.830 81.192 21.080 48.484 0.000 0.000 0.000 58.340 23.880

650620 0.753 1.786 1.121 0.000 0.000 3.089 0.597 0.597 1.194 14.780 31.038 35.070 84.168 21.990 50.577 0.000 0.000 0.000 60.680 23.880

650640 0.783 1.854 1.155 0.000 0.000 3.176 0.597 0.597 1.194 15.360 32.256 36.400 87.360 22.760 52.348 0.000 0.000 0.000 62.650 23.880

650660 0.806 1.907 1.192 0.000 0.000 3.241 0.597 0.597 1.194 15.890 33.369 37.610 90.264 23.470 53.981 0.000 0.000 0.000 64.170 23.880

650680 0.823 1.949 1.304 0.000 0.000 3.289 0.597 0.597 1.194 16.290 34.209 38.560 92.544 24.960 57.408 0.000 0.000 0.000 65.300 23.880

650700 0.828 1.961 1.364 0.000 0.000 3.331 0.597 0.597 1.194 16.510 34.671 39.100 93.840 26.680 61.364 0.000 0.000 0.000 66.200 23.880

650720 0.829 1.961 1.298 0.000 0.000 3.334 0.597 0.597 1.194 16.570 34.797 39.220 94.128 26.620 61.226 0.000 0.000 0.000 66.650 23.880

650730 0.829 1.961 1.298 0.000 0.000 3.334 0.597 0.597 1.194 8.290 17.409 19.610 47.064 12.980 29.854 0.000 0.000 0.000 33.340 11.940

22,423.13 47,088.57 52,933.84 127,041.21 49,868.35 114,697.22 27,425.72 63,079.16 67,154.77 45,749.02 32,196.38

m²

747,437.67

1,254,881.20

200,761.44

274,257.22Riego de imprimación ECL-1

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adherencia mod ECR-1m

Total acumulado

Riego de adherencia ECR-1

Riego de curado EAR-1



 
 
 

 
  

ENLACE DE ALHAMA DE ESTE





EJE: Eje 101

Perfil BBTM  
11B

AC22 Bin 
S

AC22 
Base G

Sueloce
mento Relleno izq Relleno 

Der Relleno tot Suelocement
o Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

39,391 0,211 0,361 0,520 1,595 0,263 0,242 0,505

40,000 0,211 0,361 0,521 1,596 0,262 0,245 0,507 0,128 0,270 0,220 0,528 0,317 0,729 0,972 0,308

60,000 0,226 0,386 0,555 1,675 0,264 0,357 0,621 4,370 9,177 7,470 17,928 10,760 24,748 32,710 11,280

80,000 0,226 0,386 0,555 1,674 0,282 0,424 0,706 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 33,490 13,270

98,716 0,226 0,386 0,555 1,674 0,282 0,438 0,721 4,230 8,883 7,224 17,339 10,387 23,891 31,331 13,354

13,25 27,82 22,63 54,32 32,56 74,90 98,50 38,21

m²

441,61

917,89

465,21

EJE: Eje 102

Perfil BBTM  
11B

AC22 Bin 
S

AC22 
Base G

Sueloce
mento Relleno izq Relleno 

Der Relleno tot Suelocement
o Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,226 0,386 0,555 1,675 0,282 0,439 0,720

20,000 0,226 0,386 0,555 1,675 0,282 0,438 0,720 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 33,500 14,400

40,000 0,226 0,386 0,555 1,674 0,282 0,439 0,720 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 33,490 14,400

60,000 0,226 0,386 0,555 1,674 0,253 0,339 0,592 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 33,480 13,120

80,000 0,226 0,386 0,555 1,674 0,282 0,339 0,621 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 33,480 12,130

100,000 0,215 0,367 0,529 1,589 0,026 0,260 0,287 4,410 9,261 7,530 18,072 10,840 24,932 32,630 9,080

101,614 0,214 0,365 0,526 1,539 0,012 0,245 0,256 0,346 0,727 0,591 1,418 0,851 1,958 2,524 0,438

22,84 47,96 39,00 93,60 56,09 129,01 169,10 63,57

m²

761,21

1.581,32

801,31

Riego de adherencia ECR-1

Riego de curado EAR-1

Riego de adh mod ECR-1m

BBTM  11B AC22 Bin S

Total acumulado

AC22 Base G

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de curado EAR-1

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m



EJE: Eje 103

Perfil BBTM  
11B

AC22 Bin 
S

AC22 
Base G

Sueloce
mento Relleno izq Relleno 

Der Relleno tot Suelocement
o Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

84,537 0,211 0,361 0,520 1,590 0,384 0,236 0,620

100,000 0,223 0,380 0,547 1,641 0,382 0,327 0,709 3,355 7,046 5,729 13,750 8,250 18,974 24,980 10,275

120,000 0,226 0,386 0,555 1,674 0,301 0,459 0,760 4,490 9,429 7,660 18,384 11,020 25,346 33,150 14,690

133,263 0,226 0,386 0,555 1,674 0,282 0,488 0,770 2,997 6,295 5,120 12,287 7,361 16,930 22,202 10,146

10,84 22,77 18,51 44,42 26,63 61,25 80,33 35,11

m²

361,43

750,61

380,44

EJE: Eje 104

Perfil BBTM  
11B

AC22 Bin 
S

AC22 
Base G

Sueloce
mento Relleno izq Relleno 

Der Relleno tot Suelocement
o Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,226 0,386 0,555 1,675 0,282 0,393 0,675

20,000 0,226 0,386 0,555 1,674 0,282 0,482 0,764 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 33,490 14,390

40,000 0,226 0,386 0,555 1,674 0,282 0,488 0,770 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 33,480 15,340

60,000 0,226 0,386 0,555 1,682 0,313 0,452 0,765 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 33,560 15,350

80,000 0,220 0,377 0,542 1,641 0,411 0,315 0,726 4,460 9,366 7,630 18,312 10,970 25,231 33,230 14,910

92,706 0,211 0,361 0,520 1,564 0,364 0,190 0,554 2,738 5,750 4,689 11,252 6,747 15,518 20,361 8,132

20,76 43,59 35,48 85,15 51,02 117,34 154,12 68,12

m²

691,94

1.438,38

728,81

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de curado EAR-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de curado EAR-1

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1



 
 
 

 
  

SEMIENLACE ACCESO PRESA DE ALGECIRAS





EJE: Eje 201

Perfil AC16 Surf 
50 Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0,000 0,378 2,025 0,242 0,290 0,533

20,000 0,378 2,025 0,242 0,289 0,532 7,560 18,144 40,500 10,650

40,000 0,378 2,025 0,242 0,290 0,533 7,560 18,144 40,500 10,650

60,000 0,371 1,992 0,243 0,290 0,533 7,490 17,976 40,170 10,660

74,679 0,353 1,900 0,243 0,290 0,533 5,314 12,753 28,565 7,824

27,92 67,02 149,74 39,78

m²

558,48

EJE: Eje 202

Perfil AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0,000 0,276 2,650 0,000 0,473 0,473 0,473

20,000 0,277 2,662 0,000 0,473 0,473 0,473 1,135 53,120 9,460

40,000 0,278 2,809 0,011 0,473 0,484 0,484 1,162 54,710 9,570

60,000 0,276 2,651 0,000 0,473 0,473 0,473 1,135 54,600 9,570

80,000 0,276 2,651 0,000 0,463 0,463 0,463 1,111 53,020 9,360

100,000 0,276 2,651 0,000 0,222 0,222 0,222 0,533 53,020 6,850

120,000 0,276 2,637 0,000 0,010 0,010 0,010 0,024 52,880 2,320

140,000 0,276 2,637 0,000 0,010 0,010 0,010 0,024 52,740 0,200

160,000 0,299 2,978 0,008 0,010 0,018 0,018 0,043 56,150 0,280

180,000 0,323 3,073 0,000 0,197 0,197 0,197 0,473 60,510 2,150

189,520 0,335 3,181 0,000 0,313 0,313 0,313 0,751 29,769 2,428

189,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,004 0,016 0,002

1.226,934 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.226,935 0,303 3,053 0,302 0,477 0,779 0,000 0,000 0,002 0,000

1.240,000 0,369 3,649 0,361 0,477 0,838 4,390 10,536 43,781 10,563

1.260,000 0,378 3,727 0,443 0,477 0,920 7,470 17,928 73,760 17,580

1.280,000 0,378 3,727 0,443 0,488 0,931 7,560 18,144 74,540 18,510

1.300,000 0,378 3,727 0,443 0,495 0,938 7,560 18,144 74,540 18,690

1.320,000 0,378 3,727 0,443 0,471 0,915 7,560 18,144 74,540 18,530

1.336,476 0,378 3,727 0,443 0,471 0,455 6,228 14,947 61,406 11,286

43,43 104,24 923,10 147,35

m²

868,65

TIPO DE RIEGO

Total acumulado

AC16 Surf 50

Riego de imprimación ECL-1

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf 50

Total acumulado

RIEGOS 

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO





 
 
 

 
  

ENLACE DE LIBRILLA OESTE 





EJE: Eje 301

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G

Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

41,085 0,211 0,508 1,136 2,044 0,519 0,265 0,784

60,000 0,226 0,541 1,206 2,163 0,648 0,359 1,007 4,133 8,679 9,921 23,810 22,149 50,944 39,788 16,938

80,000 0,226 0,543 1,211 2,167 0,721 0,342 1,063 4,520 9,492 10,840 26,016 24,170 55,591 43,300 20,700

100,000 0,227 0,543 1,210 2,168 0,680 0,263 0,943 4,530 9,513 10,860 26,064 24,210 55,683 43,350 20,060

120,000 0,226 0,543 1,211 2,169 0,612 0,277 0,890 4,530 9,513 10,860 26,064 24,210 55,683 43,370 18,330

126,600 0,226 0,543 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,492 3,132 3,584 8,601 3,996 9,191 7,158 2,937

148,000 0,226 0,543 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,836 10,156 11,620 27,888 0,000 0,000 0,000 0,000

160,000 0,226 0,543 1,210 2,166 0,567 0,288 0,855 2,712 5,695 6,516 15,638 7,260 16,698 12,996 5,130

180,000 0,226 0,543 1,211 2,170 0,471 0,372 0,843 4,520 9,492 10,860 26,064 24,210 55,683 43,360 16,980

200,000 0,226 0,543 1,211 2,169 0,453 0,554 1,007 4,520 9,492 10,860 26,064 24,220 55,706 43,390 18,500

220,000 0,227 0,543 1,211 2,169 0,453 0,554 1,007 4,530 9,513 10,860 26,064 24,220 55,706 43,380 20,140

240,000 0,227 0,543 1,210 2,167 0,497 0,508 1,004 4,540 9,534 10,860 26,064 24,210 55,683 43,360 20,110

260,000 0,225 0,539 1,202 2,153 0,536 0,473 1,009 4,520 9,492 10,820 25,968 24,120 55,476 43,200 20,130

280,000 0,212 0,509 1,139 2,047 0,536 0,473 1,009 4,370 9,177 10,480 25,152 23,410 53,843 42,000 20,180

300,000 0,192 0,462 1,037 1,878 0,536 0,473 1,010 4,040 8,484 9,710 23,304 21,760 50,048 39,250 20,190

320,000 0,183 0,441 0,992 1,804 0,485 0,473 0,958 3,750 7,875 9,030 21,672 20,290 46,667 36,820 19,680

340,000 0,174 0,420 0,947 1,729 0,536 0,473 1,009 3,570 7,497 8,610 20,664 19,390 44,597 35,330 19,670

356,368 0,182 0,438 0,986 1,793 0,407 0,295 0,702 2,914 6,118 7,022 16,852 15,820 36,385 28,824 14,003

68,03 142,86 163,31 391,95 327,65 753,58 588,88 273,68

m²

2.267,55

2.333,04

2.184,30

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m



EJE: Eje 302

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G

Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,181 0,436 0,983 1,792 0,407 0,473 0,879

20,000 0,181 0,436 0,983 1,785 0,437 0,549 0,986 3,620 7,602 8,720 20,928 19,660 45,218 35,770 18,650

40,000 0,213 0,512 1,144 2,052 0,367 0,548 0,915 3,940 8,274 9,480 22,752 21,270 48,921 38,370 19,010

60,000 0,249 0,595 1,323 2,349 0,453 0,547 1,001 4,620 9,702 11,070 26,568 24,670 56,741 44,010 19,160

80,000 0,241 0,576 1,283 2,281 0,453 0,524 0,977 4,900 10,290 11,710 28,104 26,060 59,938 46,300 19,780

100,000 0,229 0,549 1,224 2,207 0,565 0,464 1,029 4,700 9,870 11,250 27,000 25,070 57,661 44,880 20,060

120,000 0,226 0,541 1,208 2,148 0,607 0,409 1,015 4,550 9,555 10,900 26,160 24,320 55,936 43,550 20,440

140,000 0,226 0,541 1,208 2,149 0,438 0,408 0,847 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 42,970 18,620

160,000 0,226 0,541 1,208 2,148 0,439 0,408 0,847 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 42,970 16,940

180,000 0,226 0,541 1,208 2,148 0,439 0,409 0,847 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 42,960 16,940

200,000 0,226 0,541 1,208 2,148 0,439 0,409 0,847 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 42,960 16,940

220,000 0,199 0,478 1,072 1,922 0,439 0,298 0,737 4,250 8,925 10,190 24,456 22,800 52,440 40,700 15,840

227,950 0,181 0,436 0,983 1,775 0,438 0,294 0,732 1,511 3,172 3,633 8,720 8,169 18,788 14,696 5,839

50,17 105,36 120,23 288,56 268,66 617,91 480,14 208,22

m²

1.672,35

1.717,62

1.791,06

EJE: Eje 303

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

29,030 0,181 0,436 0,983 1,795 0,407 0,443 0,849

60,000 0,196 0,471 1,058 1,910 0,414 0,492 0,907 5,838 12,259 14,045 33,708 31,605 72,691 57,372 27,192

80,000 0,196 0,471 1,058 1,910 0,436 0,595 1,031 3,920 8,232 9,420 22,608 21,160 48,668 38,200 19,380

100,000 0,196 0,471 1,058 1,910 0,453 0,503 0,957 3,920 8,232 9,420 22,608 21,160 48,668 38,200 19,880

120,000 0,196 0,471 1,058 1,910 0,453 0,679 1,132 3,920 8,232 9,420 22,608 21,160 48,668 38,200 20,890

140,000 0,196 0,471 1,058 1,905 0,473 0,676 1,149 3,920 8,232 9,420 22,608 21,160 48,668 38,150 22,810

160,000 0,189 0,456 1,024 1,851 0,598 0,541 1,139 3,850 8,085 9,270 22,248 20,820 47,886 37,560 22,880

180,000 0,181 0,436 0,983 1,792 0,478 0,457 0,935 3,700 7,770 8,920 21,408 20,070 46,161 36,430 20,740

200,000 0,181 0,436 0,983 1,792 0,478 0,457 0,935 3,620 7,602 8,720 20,928 19,660 45,218 35,840 18,700

220,000 0,188 0,452 1,017 1,848 0,721 0,457 1,178 3,690 7,749 8,880 21,312 20,000 46,000 36,400 21,130

239,954 0,181 0,436 0,983 1,792 0,407 0,442 0,849 3,682 7,731 8,860 21,263 19,954 45,894 36,316 20,223

40,06 84,12 96,37 231,30 216,75 498,52 392,67 213,83

m²

1.335,31

1.376,78

1.444,99

Riego de adh mod ECR-1m

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

Riego de adherencia ECR-1

Riego de curado EAR-1

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1



EJE: Eje 304

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,181 0,436 0,983 1,792 0,407 0,480 0,887

20,000 0,181 0,436 0,983 1,785 0,453 0,549 1,002 3,620 7,602 8,720 20,928 19,660 45,218 35,770 18,890

40,000 0,185 0,445 1,001 1,815 0,453 0,549 1,002 3,660 7,686 8,810 21,144 19,840 45,632 36,000 20,040

60,000 0,212 0,509 1,139 2,046 0,453 0,549 1,002 3,970 8,337 9,540 22,896 21,400 49,220 38,610 20,040

80,000 0,226 0,542 1,209 2,163 0,453 0,549 1,002 4,380 9,198 10,510 25,224 23,480 54,004 42,090 20,040

100,000 0,215 0,516 1,154 2,070 0,453 0,549 1,002 4,410 9,261 10,580 25,392 23,630 54,349 42,330 20,040

120,000 0,185 0,446 1,003 1,828 0,425 0,529 0,954 4,000 8,400 9,620 23,088 21,570 49,611 38,980 19,560

132,696 0,166 0,401 0,908 1,660 0,409 0,465 0,874 2,228 4,679 5,377 12,904 12,131 27,901 22,142 11,604

26,27 55,16 63,16 151,58 141,71 325,94 255,92 130,21

m²

875,60

902,24

944,74

EJE: Eje 305

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,271 0,646 1,433 2,539 1,306 1,306 2,611

20,000 0,271 0,646 1,433 2,539 1,499 1,499 2,997 5,420 11,382 12,920 31,008 28,660 65,918 50,780 56,080

20,540 0,271 0,646 1,433 2,539 1,499 1,499 2,997 0,146 0,307 0,349 0,837 0,774 1,780 1,371 1,618

40,000 0,271 0,646 0,000 0,000 0,099 0,099 0,198 5,274 11,075 12,571 30,171 13,943 32,069 24,704 31,087

60,000 0,271 0,646 0,000 0,000 0,099 0,099 0,198 5,420 11,382 12,920 31,008 0,000 0,000 0,000 3,960

80,000 0,271 0,646 0,000 0,000 0,099 0,099 0,198 5,420 11,382 12,920 31,008 0,000 0,000 0,000 3,960

90,000 0,271 0,646 0,000 0,000 0,099 0,099 0,198 2,710 5,691 6,460 15,504 0,000 0,000 0,000 1,980

92,610 0,271 0,646 0,000 0,000 0,299 0,299 0,599 0,707 1,485 1,686 4,047 0,000 0,000 0,000 1,040

100,000 0,271 0,646 1,433 2,539 1,499 1,499 2,998 2,003 4,206 4,774 11,457 5,295 12,178 9,382 13,291

112,074 0,271 0,646 1,433 2,539 1,306 1,306 2,611 3,272 6,871 7,800 18,720 17,302 39,795 30,656 33,862

30,37 63,78 72,40 173,76 65,97 151,74 116,89 146,88

m²

1.012,40

1.034,28

439,83

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO



EJE: Eje 310

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672

20,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 1,682 1,696 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 23,680

40,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 1,682 1,696 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 33,920

60,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 1,478 1,492 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 31,880

80,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,659 0,673 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 21,650

100,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,460 0,474 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 11,470

120,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,460 0,474 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 9,480

140,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,659 0,673 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 11,470

157,080 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,659 0,673 4,885 10,258 11,631 27,916 25,757 59,240 45,552 11,495

44,92 94,34 106,97 256,73 236,88 544,82 418,93 155,04

m²

1.497,50

1.528,16

1.579,18

EJE: Eje 320

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672

20,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 1,682 1,696 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 23,680

40,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 1,682 1,696 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 33,920

60,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 1,478 1,492 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 31,880

80,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,659 0,673 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 21,650

100,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,460 0,474 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 11,470

120,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,460 0,474 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 9,480

140,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,659 0,673 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 11,470

157,080 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,659 0,673 4,885 10,258 11,631 27,916 25,757 59,240 45,552 11,495

44,92 94,34 106,97 256,73 236,88 544,82 418,93 155,04

m²

1.497,50

1.528,16

1.579,18

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G



EJE: Eje 331

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,406 0,961 2,108 3,664 1,055 0,499 1,554

20,000 0,406 0,961 2,108 3,664 1,249 0,499 1,748 8,120 17,052 19,220 46,128 42,160 96,968 73,280 33,020

40,000 0,414 0,979 2,147 3,728 0,999 0,249 1,247 8,200 17,220 19,400 46,560 42,550 97,865 73,920 29,950

60,000 0,430 1,017 2,228 3,863 0,999 0,249 1,248 8,440 17,724 19,960 47,904 43,750 100,625 75,910 24,950

80,000 0,430 1,018 2,229 3,866 0,999 0,249 1,247 8,600 18,060 20,350 48,840 44,570 102,511 77,290 24,950

100,000 0,419 0,992 2,173 3,773 0,986 0,249 1,235 8,490 17,829 20,100 48,240 44,020 101,246 76,390 24,820

116,190 0,406 0,961 2,108 3,664 0,805 0,168 0,973 6,678 14,025 15,810 37,943 34,655 79,706 60,203 17,874

48,53 101,91 114,84 275,61 251,70 578,92 436,99 155,56

m²

1.617,61

1.640,56

1.678,03

EJE: Eje 332

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,301 0,716 1,583 2,789 0,857 0,834 1,691

20,000 0,301 0,716 1,583 2,789 0,999 0,999 1,997 6,020 12,642 14,320 34,368 31,660 72,818 55,780 36,880

40,000 0,301 0,716 1,583 2,789 0,999 0,999 1,998 6,020 12,642 14,320 34,368 31,660 72,818 55,780 39,950

49,230 0,301 0,716 1,583 2,789 0,805 0,805 1,611 2,778 5,834 6,609 15,861 14,611 33,606 25,742 16,656

14,82 31,12 35,25 84,60 77,93 179,24 137,30 93,49

m²

493,94

503,55

519,54

EJE: Eje 334

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,241 0,576 1,283 2,289 1,056 0,341 1,396

20,000 0,241 0,576 1,283 2,289 1,249 0,499 1,748 4,820 10,122 11,520 27,648 25,660 59,018 45,780 31,440

37,828 0,241 0,576 1,283 2,289 1,112 0,305 1,418 4,297 9,023 10,269 24,645 22,873 52,609 40,808 28,222

9,12 19,14 21,79 52,29 48,53 111,63 86,59 59,66

m²

303,88

311,27

323,56

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G





 
 
 

 
  

ENLACE DE LIBRILLA ESTE 





EJE: Eje 401

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

63,109 0,211 0,433 0,522 3,255 0,797 0,405 1,202

80,000 0,224 0,459 0,551 3,435 0,784 0,419 1,203 3,674 7,715 7,533 18,080 9,062 20,843 56,500 20,311

100,000 0,226 0,463 0,557 3,461 0,782 0,417 1,199 4,500 9,450 9,220 22,128 11,080 25,484 68,960 24,020

120,000 0,226 0,463 0,557 3,467 0,714 0,460 1,174 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,280 23,730

140,000 0,226 0,463 0,557 3,439 0,622 0,503 1,125 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,060 22,990

160,000 0,240 0,491 0,589 3,617 0,534 0,574 1,107 4,660 9,786 9,540 22,896 11,460 26,358 70,560 22,320

180,000 0,245 0,501 0,601 3,694 0,512 0,605 1,117 4,850 10,185 9,920 23,808 11,900 27,370 73,110 22,240

200,000 0,245 0,501 0,601 3,694 0,512 0,605 1,117 4,900 10,290 10,020 24,048 12,020 27,646 73,880 22,340

220,000 0,244 0,500 0,600 3,689 0,512 0,607 1,119 4,890 10,269 10,010 24,024 12,010 27,623 73,830 22,360

240,000 0,216 0,443 0,533 3,309 0,394 0,608 1,002 4,600 9,660 9,430 22,632 11,330 26,059 69,980 21,210

260,000 0,181 0,373 0,452 2,849 0,395 0,611 1,006 3,970 8,337 8,160 19,584 9,850 22,655 61,580 20,080

279,488 0,181 0,373 0,452 2,854 0,432 0,534 0,966 3,527 7,407 7,269 17,446 8,809 20,260 55,570 19,215

48,61 102,08 99,62 239,09 119,80 275,54 742,31 240,82

m²

1.620,37

1.660,37

1.711,44

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Eje 402

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,181 0,367 0,436 2,631 0,000 0,302 0,302

20,000 0,188 0,388 0,469 2,946 0,030 0,610 0,640 3,690 7,749 7,550 18,120 9,050 20,815 55,770 9,420

40,000 0,196 0,403 0,487 3,037 0,029 0,608 0,637 3,840 8,064 7,910 18,984 9,560 21,988 59,830 12,770

60,000 0,218 0,448 0,539 3,332 0,535 0,574 1,109 4,140 8,694 8,510 20,424 10,260 23,598 63,690 17,460

80,000 0,226 0,463 0,557 3,467 0,587 0,552 1,140 4,440 9,324 9,110 21,864 10,960 25,208 67,990 22,490

100,000 0,226 0,463 0,557 3,463 0,631 0,514 1,145 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,300 22,850

120,000 0,226 0,463 0,557 3,448 0,672 0,473 1,146 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,110 22,910

140,000 0,226 0,463 0,557 3,434 0,735 0,426 1,160 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,820 23,060

160,000 0,226 0,463 0,557 3,456 0,801 0,405 1,207 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,900 23,670

180,000 0,226 0,463 0,557 3,457 0,801 0,406 1,206 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,130 24,130

200,000 0,226 0,463 0,557 3,457 0,798 0,405 1,203 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,140 24,090

220,000 0,208 0,428 0,516 3,223 0,515 0,405 0,920 4,340 9,114 8,910 21,384 10,730 24,679 66,800 21,230

232,220 0,181 0,373 0,452 2,856 0,542 0,288 0,830 2,377 4,991 4,894 11,746 5,914 13,603 37,143 10,693

49,95 104,89 102,44 245,87 123,31 283,62 765,62 234,77

m²

1.664,89

1.707,40

1.761,64

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Eje 403

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

85,450 0,181 0,373 0,452 2,841 0,030 0,027 0,057

100,000 0,222 0,455 0,547 3,387 0,512 0,605 1,117 2,932 6,157 6,024 14,457 7,268 16,716 45,309 8,541

120,000 0,226 0,463 0,557 3,443 0,512 0,605 1,117 4,480 9,408 9,180 22,032 11,040 25,392 68,300 22,340

140,000 0,226 0,463 0,557 3,442 0,512 0,605 1,117 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,850 22,340

160,000 0,226 0,463 0,557 3,442 0,512 0,605 1,117 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,840 22,340

180,000 0,226 0,463 0,557 3,443 0,512 0,605 1,117 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,850 22,340

200,000 0,226 0,463 0,557 3,443 0,512 0,605 1,117 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,860 22,340

220,000 0,226 0,463 0,557 3,443 0,512 0,607 1,119 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,860 22,360

240,000 0,215 0,441 0,530 3,292 0,512 0,607 1,119 4,410 9,261 9,040 21,696 10,870 25,001 67,350 22,380

260,000 0,198 0,407 0,491 3,066 0,512 0,608 1,120 4,130 8,673 8,480 20,352 10,210 23,483 63,580 22,390

280,000 0,183 0,377 0,455 2,868 0,512 0,609 1,120 3,810 8,001 7,840 18,816 9,460 21,758 59,340 22,400

300,000 0,181 0,373 0,452 2,845 0,591 0,529 1,120 3,640 7,644 7,500 18,000 9,070 20,861 57,130 22,400

302,101 0,181 0,373 0,452 2,854 0,601 0,534 1,135 0,380 0,799 0,784 1,881 0,950 2,184 5,987 2,369

46,38 97,40 95,15 228,35 114,57 263,50 711,26 234,54

m²

1.546,07

1.585,79

1.636,68Riego de imprimación ECL-1

AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

BBTM  11B AC22 Bin S



EJE: Eje 404

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,181 0,367 0,436 2,631 0,000 0,534 0,534

20,000 0,182 0,370 0,439 2,654 0,000 0,536 0,536 3,630 7,623 7,370 17,688 8,750 20,125 52,850 10,700

40,000 0,202 0,411 0,487 2,925 0,000 0,585 0,585 3,840 8,064 7,810 18,744 9,260 21,298 55,790 11,210

60,000 0,238 0,486 0,584 3,596 0,512 0,607 1,119 4,400 9,240 8,970 21,528 10,710 24,633 65,210 17,040

80,000 0,241 0,494 0,593 3,646 0,512 0,607 1,119 4,790 10,059 9,800 23,520 11,770 27,071 72,420 22,380

100,000 0,241 0,494 0,592 3,646 0,512 0,321 0,832 4,820 10,122 9,880 23,712 11,850 27,255 72,920 19,510

120,000 0,240 0,491 0,589 3,633 0,514 0,321 0,835 4,810 10,101 9,850 23,640 11,810 27,163 72,790 16,670

140,000 0,226 0,463 0,557 3,438 0,537 0,314 0,851 4,660 9,786 9,540 22,896 11,460 26,358 70,710 16,860

160,000 0,226 0,463 0,557 3,455 0,542 0,312 0,854 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,930 17,050

180,000 0,226 0,463 0,557 3,454 0,549 0,312 0,861 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,090 17,150

200,000 0,226 0,463 0,557 3,454 0,529 0,312 0,842 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,080 17,030

220,000 0,226 0,463 0,557 3,454 0,493 0,312 0,805 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,080 16,470

240,000 0,226 0,463 0,557 3,454 0,423 0,312 0,735 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,080 15,400

260,000 0,226 0,463 0,557 3,466 0,409 0,316 0,724 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 69,200 14,590

280,000 0,226 0,463 0,557 3,432 0,404 0,314 0,718 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,980 14,420

300,000 0,226 0,463 0,557 3,439 0,507 0,317 0,824 4,520 9,492 9,260 22,224 11,140 25,622 68,710 15,420

320,000 0,212 0,436 0,525 3,262 0,394 0,321 0,715 4,380 9,198 8,990 21,576 10,820 24,886 67,010 15,390

321,581 0,181 0,374 0,452 2,845 0,394 0,321 0,715 0,311 0,652 0,640 1,537 0,772 1,776 4,828 1,130

71,80 150,78 146,93 352,63 176,32 405,54 1086,68 258,42

m²

2.393,36

2.448,84

2.518,89

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m



EJE: Eje 405

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,301 0,613 0,732 4,452 0,554 0,722 1,276

20,000 0,301 0,613 0,732 4,451 0,556 0,718 1,274 6,020 12,642 12,260 29,424 14,640 33,672 89,030 25,500

40,000 0,301 0,613 0,732 4,449 0,564 0,706 1,270 6,020 12,642 12,260 29,424 14,640 33,672 89,000 25,440

60,000 0,301 0,613 0,732 4,449 0,307 0,700 1,006 6,020 12,642 12,260 29,424 14,640 33,672 88,980 22,760

80,000 0,301 0,613 0,732 4,449 0,307 0,700 1,006 6,020 12,642 12,260 29,424 14,640 33,672 88,980 20,120

100,000 0,301 0,613 0,732 4,449 0,566 0,704 1,270 6,020 12,642 12,260 29,424 14,640 33,672 88,980 22,760

115,110 0,301 0,613 0,732 4,452 0,554 0,722 1,276 4,548 9,551 9,262 22,230 11,061 25,439 67,247 19,235

120,000 0,301 0,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,472 3,091 2,998 7,194 1,790 4,116 10,885 3,120

140,000 0,301 0,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,020 12,642 12,260 29,424 0,000 0,000 0,000 0,000

160,000 0,301 0,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,020 12,642 12,260 29,424 0,000 0,000 0,000 0,000

180,000 0,301 0,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,020 12,642 12,260 29,424 0,000 0,000 0,000 0,000

189,100 0,301 0,613 0,104 0,000 0,099 0,129 0,227 2,739 5,752 5,578 13,388 0,473 1,088 0,000 1,033

200,000 0,301 0,613 0,732 4,452 0,445 0,722 1,166 3,281 6,890 6,682 16,036 4,556 10,479 24,263 7,592

220,000 0,301 0,613 0,732 4,451 0,498 0,683 1,180 6,020 12,642 12,260 29,424 14,640 33,672 89,030 23,460

238,514 0,301 0,613 0,732 4,452 0,311 0,479 0,791 5,573 11,703 11,349 27,238 13,552 31,170 82,415 18,246

71,79 150,76 146,21 350,90 119,27 274,33 718,81 189,27

m²

2.393,09

2.436,82

1.703,88Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S

Riego de adherencia ECR-1

AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m



EJE: Eje 406

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,241 0,493 0,592 3,581 0,067 0,067 0,133

20,000 0,241 0,493 0,592 3,649 0,289 0,252 0,541 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,300 6,740

40,000 0,241 0,493 0,592 3,649 0,289 0,252 0,541 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,980 10,820

60,000 0,241 0,493 0,592 3,648 0,281 0,257 0,538 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,970 10,790

80,000 0,241 0,493 0,592 3,648 0,262 0,275 0,537 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,960 10,750

100,000 0,241 0,493 0,592 3,649 0,252 0,289 0,541 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,970 10,780

120,000 0,241 0,493 0,592 3,649 0,232 0,289 0,521 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,980 10,620

140,000 0,241 0,493 0,592 3,649 0,143 0,290 0,433 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,980 9,540

160,000 0,241 0,493 0,592 3,647 0,127 0,289 0,416 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,960 8,490

180,000 0,241 0,493 0,592 3,649 0,239 0,289 0,529 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,960 9,450

200,000 0,241 0,493 0,592 3,649 0,251 0,290 0,541 4,820 10,122 9,860 23,664 11,840 27,232 72,980 10,700

220,000 0,241 0,493 0,591 3,634 0,247 0,096 0,344 4,820 10,122 9,860 23,664 11,830 27,209 72,830 8,850

232,988 0,241 0,493 0,592 3,641 0,104 0,186 0,290 3,130 6,573 6,403 15,367 7,682 17,670 47,244 4,117

56,15 117,92 114,86 275,67 137,91 317,20 849,11 111,65

m²

1.871,67

1.914,38

1.970,18

EJE: Eje 410

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0 0,286 0,583 0,697 4,254 0,026 0,482 0,508

20 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,758 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,070 12,660

40 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,758 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 15,160

60 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,757 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 15,150

80 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,757 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 15,140

100 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,482 0,508 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 12,650

120 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,757 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 12,650

140 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,757 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 15,140

160 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,483 0,508 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 12,650

160,221 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,482 0,508 0,063 0,133 0,129 0,309 0,154 0,354 0,940 0,112

45,82 96,23 93,41 224,18 111,67 256,85 681,43 111,31

m²

1.527,44

1.556,81

1.595,34

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Eje 420

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,757

20,000 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,757 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 15,140

40,000 0,286 0,583 0,697 4,254 0,026 0,732 0,758 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,070 15,150

60,000 0,286 0,583 0,697 4,254 0,026 0,732 0,758 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,080 15,160

80,000 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,757 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,070 15,150

100,000 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,757 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 15,140

120,000 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,757 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,060 15,140

140,000 0,286 0,583 0,697 4,254 0,026 0,732 0,758 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,070 15,150

160,000 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,758 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,070 15,160

180,000 0,286 0,583 0,697 4,254 0,026 0,732 0,757 5,720 12,012 11,660 27,984 13,940 32,062 85,070 15,150

182,212 0,286 0,583 0,697 4,253 0,026 0,732 0,758 0,633 1,329 1,290 3,095 1,542 3,546 9,409 1,676

52,11 109,44 106,23 254,95 127,00 292,10 775,02 138,02

m²

1.737,09

1.770,49

1.814,31

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de imprimación ECL-1

Riego de adherencia ECR-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m





 
 
 

 
  

ENLACE DE CABECICOS BLANCOS 





EJE: Eje 501

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

93,863 0,211 0,506 1,133 2,023 0,440 0,408 0,849

100,000 0,216 0,517 1,156 2,077 0,461 0,435 0,896 1,310 2,752 3,139 7,534 7,024 16,155 12,581 5,355

120,000 0,226 0,541 1,208 2,178 0,498 0,485 0,983 4,420 9,282 10,580 25,392 23,640 54,372 42,550 18,790

140,000 0,226 0,541 1,208 2,178 0,536 0,485 1,021 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,560 20,040

160,000 0,226 0,541 1,208 2,178 0,536 0,485 1,021 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,560 20,420

180,000 0,226 0,541 1,208 2,178 0,536 0,485 1,021 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,560 20,420

200,000 0,226 0,541 1,208 2,178 0,536 0,485 1,021 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,560 20,420

220,000 0,226 0,541 1,208 2,178 0,536 0,485 1,021 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,560 20,420

240,000 0,226 0,541 1,208 2,178 0,536 0,485 1,021 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,560 20,420

260,000 0,226 0,541 1,208 2,157 0,477 0,495 0,972 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,350 19,930

280,000 0,226 0,541 1,208 2,156 0,453 0,507 0,960 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,130 19,320

300,000 0,218 0,523 1,168 2,091 0,453 0,507 0,960 4,440 9,324 10,640 25,536 23,760 54,648 42,470 19,200

320,000 0,203 0,488 1,093 1,968 0,453 0,508 0,961 4,210 8,841 10,110 24,264 22,610 52,003 40,590 19,210

340,000 0,188 0,453 1,018 1,851 0,421 0,498 0,918 3,910 8,211 9,410 22,584 21,110 48,553 38,190 18,790

349,359 0,181 0,436 0,983 1,792 0,407 0,480 0,887 1,727 3,626 4,160 9,984 9,364 21,536 17,047 8,446

56,18 117,97 134,60 323,04 300,79 691,81 541,27 251,18

m²

1.872,57

1.922,85

2.005,25

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Eje 502

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,181 0,436 0,983 1,792 0,864 0,480 1,344

20,000 0,196 0,471 1,058 1,916 0,469 0,540 1,009 3,770 7,917 9,070 21,768 20,410 46,943 37,080 23,530

40,000 0,211 0,506 1,133 2,034 0,453 0,548 1,001 4,070 8,547 9,770 23,448 21,910 50,393 39,500 20,100

60,000 0,226 0,541 1,208 2,148 0,526 0,471 0,997 4,370 9,177 10,470 25,128 23,410 53,843 41,820 19,980

80,000 0,226 0,541 1,208 2,162 0,618 0,414 1,032 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,100 20,290

100,000 0,226 0,541 1,208 2,145 0,626 0,397 1,024 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,070 20,560

120,000 0,226 0,541 1,208 2,145 0,626 0,397 1,024 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 42,900 20,480

140,000 0,226 0,541 1,208 2,145 0,626 0,397 1,024 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 42,900 20,480

160,000 0,226 0,541 1,208 2,167 0,604 0,425 1,030 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,120 20,540

180,000 0,226 0,541 1,208 2,167 0,560 0,455 1,015 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,340 20,450

200,000 0,226 0,541 1,208 2,167 0,519 0,486 1,006 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,340 20,210

220,000 0,226 0,541 1,208 2,170 0,481 1,046 1,527 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,370 25,330

240,000 0,224 0,537 1,199 2,135 0,729 0,998 1,726 4,500 9,450 10,780 25,872 24,070 55,361 43,050 32,530

257,690 0,211 0,506 1,133 2,053 0,864 0,948 1,812 3,848 8,080 9,225 22,141 20,627 47,441 37,043 31,294

56,72 119,11 135,88 326,10 303,71 698,53 543,63 295,77

m²

1.890,59

1.941,08

2.024,71

AC22 Bin S AC22 Base GBBTM  11B

Riego de adherencia ECR-1

Total acumulado

Riego de imprimación ECL-1

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m



EJE: Eje 503

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

86,496 0,211 0,506 1,133 2,053 0,536 0,477 1,013

100,000 0,221 0,530 1,183 2,138 0,497 0,505 1,002 2,917 6,125 6,995 16,788 15,638 35,967 28,298 13,605

120,000 0,226 0,541 1,208 2,162 0,479 0,508 0,986 4,470 9,387 10,710 25,704 23,910 54,993 43,000 19,880

140,000 0,226 0,541 1,208 2,162 0,479 0,501 0,980 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,240 19,660

160,000 0,226 0,541 1,208 2,162 0,479 0,508 0,987 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,240 19,670

180,000 0,226 0,541 1,208 2,162 0,479 0,508 0,987 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,240 19,740

200,000 0,226 0,541 1,208 2,162 0,479 0,443 0,922 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,240 19,090

220,000 0,226 0,541 1,208 2,162 0,479 0,518 0,997 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,240 19,190

240,000 0,226 0,541 1,208 2,169 0,547 0,469 1,016 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,310 20,130

260,000 0,226 0,541 1,208 2,146 0,676 0,370 1,046 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,150 20,620

280,000 0,223 0,535 1,194 2,140 0,719 0,359 1,078 4,490 9,429 10,760 25,824 24,020 55,246 42,860 21,240

300,000 0,208 0,500 1,118 2,015 0,692 0,359 1,051 4,310 9,051 10,350 24,840 23,120 53,176 41,550 21,290

320,000 0,193 0,465 1,044 1,886 0,595 0,423 1,018 4,010 8,421 9,650 23,160 21,620 49,726 39,010 20,690

336,213 0,181 0,436 0,983 1,792 0,536 0,480 1,017 3,032 6,367 7,304 17,529 16,432 37,793 29,816 16,497

54,87 115,22 131,51 315,62 293,86 675,88 527,19 251,30

m²

1.828,96

1.878,70

1.959,06

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

AC22 Base G

Total acumulado

BBTM  11B AC22 Bin S

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO



EJE: Eje 504

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,181 0,436 0,983 1,792 0,407 0,480 0,887

20,000 0,196 0,471 1,058 1,915 0,456 0,552 1,009 3,770 7,917 9,070 21,768 20,410 46,943 37,070 18,960

40,000 0,211 0,506 1,133 2,033 0,453 0,548 1,001 4,070 8,547 9,770 23,448 21,910 50,393 39,480 20,100

60,000 0,226 0,541 1,208 2,158 0,530 0,476 1,005 4,370 9,177 10,470 25,128 23,410 53,843 41,910 20,060

80,000 0,226 0,541 1,208 2,160 0,530 0,476 1,007 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,180 20,120

100,000 0,226 0,541 1,208 2,167 0,506 0,503 1,009 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,270 20,160

120,000 0,226 0,541 1,208 2,174 0,483 0,531 1,014 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,410 20,230

140,000 0,226 0,541 1,208 2,169 0,482 0,529 1,010 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,430 20,240

160,000 0,226 0,541 1,208 2,169 0,482 0,529 1,010 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,380 20,200

180,000 0,226 0,541 1,208 2,169 0,482 0,529 1,010 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,380 20,200

200,000 0,226 0,541 1,208 2,152 0,501 0,495 0,996 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 43,210 20,060

220,000 0,226 0,541 1,208 2,144 0,481 0,473 0,955 4,520 9,492 10,820 25,968 24,160 55,568 42,960 19,510

240,000 0,218 0,524 1,170 2,117 0,401 0,483 0,884 4,440 9,324 10,650 25,560 23,780 54,694 42,610 18,390

249,921 0,211 0,506 1,133 2,053 0,407 0,301 0,707 2,128 4,469 5,109 12,262 11,424 26,275 20,685 7,892

54,94 115,37 131,63 315,91 294,21 676,69 527,98 246,12

m²

1.831,27

1.880,42

1.961,43

EJE: Eje 505

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,301 0,716 1,583 2,748 0,076 0,076 0,152

20,000 0,301 0,716 1,583 2,765 0,114 0,076 0,190 6,020 12,642 14,320 34,368 31,660 72,818 55,130 3,420

40,000 0,301 0,716 1,583 2,789 0,249 0,249 0,497 6,020 12,642 14,320 34,368 31,660 72,818 55,540 6,870

48,300 0,301 0,716 0,000 0,000 0,049 0,049 0,098 2,498 5,246 5,943 14,263 6,569 15,110 11,574 2,469

48,300 0,301 0,716 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60,000 0,301 0,716 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,522 7,396 8,377 20,105 0,000 0,000 0,000 0,000

78,300 0,301 0,613 0,000 3,759 0,000 0,000 0,000 5,508 11,567 12,160 29,185 0,000 0,000 34,395 0,000

78,300 0,301 0,716 1,583 2,785 0,114 0,249 0,363 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80,000 0,301 0,716 0,000 0,000 0,049 0,049 0,098 0,512 1,075 1,217 2,921 1,346 3,095 2,367 0,392

100,000 0,301 0,716 0,000 0,000 0,049 0,049 0,098 6,020 12,642 14,320 34,368 0,000 0,000 0,000 1,960

104,233 0,301 0,716 0,000 0,000 0,049 0,044 0,093 1,274 2,676 3,031 7,274 0,000 0,000 0,000 0,404

31,37 65,89 73,69 176,85 71,24 163,84 159,01 15,52

m²

1.045,80

1.052,69

474,90

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 



EJE: Eje 506

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,228 0,535 1,148 2,110 0,000 0,022 0,022

20,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,690 9,849 11,110 26,664 24,310 55,913 43,990 0,470

40,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,122 11,520 27,648 25,660 59,018 45,780 0,500

60,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,122 11,520 27,648 25,660 59,018 45,780 0,500

78,673 0,228 0,543 1,189 2,255 0,013 0,022 0,034 4,379 9,196 10,448 25,074 23,080 53,084 42,425 0,551

18,71 39,29 44,60 107,03 98,71 227,03 177,98 2,02

m²

623,63

637,11

658,07

EJE: Eje 507

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,395 0,953 2,047 5,135 0,000 0,189 0,189

20,000 0,394 0,951 2,043 5,091 0,000 0,184 0,184 7,890 16,569 19,040 45,696 40,900 94,070 102,260 3,730

40,000 0,396 0,956 2,054 5,159 0,000 0,190 0,190 7,900 16,590 19,070 45,768 40,970 94,231 102,500 3,740

60,000 0,501 1,184 2,541 4,297 0,002 0,005 0,007 8,970 18,837 21,400 51,360 45,950 105,685 94,560 1,970

80,000 0,500 1,181 2,562 4,345 0,001 0,010 0,011 10,010 21,021 23,650 56,760 51,030 117,369 86,420 0,180

100,000 0,498 1,176 2,559 4,328 0,002 0,008 0,010 9,980 20,958 23,570 56,568 51,210 117,783 86,730 0,210

120,000 0,271 0,646 1,433 2,539 0,013 0,013 0,025 7,690 16,149 18,220 43,728 39,920 91,816 68,670 0,350

124,342 0,246 0,581 1,246 2,470 0,000 0,043 0,043 1,122 2,357 2,664 6,393 5,816 13,377 10,875 0,148

53,56 112,48 127,61 306,27 275,80 634,33 552,01 10,33

m²

1.785,41

1.823,05

1.838,64

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO



EJE: Eje 508

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,422 1,010 2,217 3,898 0,309 0,312 0,621

20,000 0,422 1,010 2,212 3,886 0,309 0,312 0,621 8,440 17,724 20,200 48,480 44,290 101,867 77,840 12,420

40,000 0,422 1,009 2,210 3,882 0,309 0,312 0,621 8,440 17,724 20,190 48,456 44,220 101,706 77,680 12,420

60,000 0,422 1,004 2,193 3,856 0,307 0,312 0,620 8,440 17,724 20,130 48,312 44,030 101,269 77,380 12,410

77,199 0,251 0,651 1,453 5,330 0,307 0,609 0,916 5,787 12,154 14,232 34,157 31,354 72,114 78,995 13,209

31,11 65,33 74,75 179,41 163,89 376,96 311,90 50,46

m²

1.036,92

1.067,89

1.092,63

EJE: Eje 510

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672

20,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 13,440

40,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 13,440

60,000 0,286 0,681 1,506 2,596 0,005 0,658 0,663 5,720 12,012 13,620 32,688 30,140 69,322 52,630 13,350

80,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,140 69,322 52,630 13,350

100,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 13,440

120,000 0,286 0,681 1,507 2,604 0,005 0,658 0,663 5,720 12,012 13,620 32,688 30,150 69,345 52,710 13,350

140,000 0,286 0,673 1,467 2,524 0,000 0,658 0,658 5,720 12,012 13,540 32,496 29,740 68,402 51,280 13,210

160,000 0,286 0,681 1,508 2,664 0,013 0,658 0,671 5,720 12,012 13,540 32,496 29,750 68,425 51,880 13,290

180,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,310 13,430

200,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 13,440

201,062 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 0,304 0,638 0,723 1,736 1,601 3,683 2,832 0,714

57,50 120,76 136,76 328,23 302,32 695,34 530,63 134,45

m²

1.916,79

1.953,76

2.015,48

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO



EJE: Eje 511

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,294 0,696 1,494 3,081 0,000 0,065 0,065

20,000 0,331 0,786 1,733 3,039 0,013 0,013 0,025 6,250 13,125 14,820 35,568 32,270 74,221 61,200 0,900

40,000 0,331 0,786 1,733 3,039 0,013 0,013 0,025 6,620 13,902 15,720 37,728 34,660 79,718 60,780 0,500

60,000 0,331 0,786 1,733 3,039 0,013 0,013 0,025 6,620 13,902 15,720 37,728 34,660 79,718 60,780 0,500

63,048 0,331 0,786 1,733 3,039 0,013 0,013 0,025 1,009 2,119 2,396 5,750 5,282 12,149 9,263 0,076

20,50 43,05 48,66 116,77 106,87 245,81 192,02 1,98

m²

683,30

695,08

712,48

EJE: Eje 512

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,294 0,696 1,494 3,081 0,000 0,065 0,065

20,000 0,331 0,782 1,668 2,837 0,000 0,005 0,005 6,250 13,125 14,780 35,472 31,620 72,726 59,180 0,700

40,000 0,331 0,786 1,733 3,039 0,013 0,013 0,025 6,620 13,902 15,680 37,632 34,010 78,223 58,760 0,300

60,000 0,331 0,786 1,733 3,038 0,013 0,013 0,025 6,620 13,902 15,720 37,728 34,660 79,718 60,770 0,500

79,599 0,331 0,786 1,733 3,039 0,013 0,013 0,025 6,487 13,623 15,405 36,972 33,965 78,120 59,552 0,490

25,98 54,55 61,58 147,80 134,26 308,79 238,26 1,99

m²

865,91

879,78

895,03

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Total acumulado

RIEGOS 

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Eje 513

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,249 0,591 1,269 2,706 0,000 0,065 0,065

20,000 0,286 0,681 1,508 2,664 0,013 0,013 0,025 5,350 11,235 12,720 30,528 27,770 63,871 53,700 0,900

34,210 0,249 0,599 1,310 2,850 0,013 0,065 0,077 3,801 7,982 9,094 21,827 20,022 46,050 39,177 0,725

9,15 19,22 21,81 52,35 47,79 109,92 92,88 1,62

m²

305,04

311,63

318,61

EJE: Eje 514

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,246 0,581 1,246 2,470 0,000 0,043 0,043

20,000 0,271 0,646 1,431 2,448 0,003 0,008 0,011 5,170 10,857 12,270 29,448 26,770 61,571 49,180 0,540

31,747 0,270 0,638 1,391 2,387 0,000 0,008 0,008 3,178 6,673 7,542 18,100 16,575 38,123 28,398 0,112

8,35 17,53 19,81 47,55 43,35 99,69 77,58 0,65

m²

278,25

283,02

288,97

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Eje 520

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672

20,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 13,440

40,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 13,440

60,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 13,440

80,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,646 0,660 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 13,320

100,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 1,138 1,152 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 18,120

120,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 18,240

140,000 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 5,720 12,012 13,620 32,688 30,160 69,368 53,340 13,440

157,080 0,286 0,681 1,508 2,667 0,014 0,658 0,672 4,885 10,258 11,631 27,916 25,757 59,240 45,552 11,478

44,92 94,34 106,97 256,73 236,88 544,82 418,93 114,92

m²

1.497,50

1.528,16

1.579,18

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G





 
 
 

 
  

ENLACE CON LA RM-C19





EJE: Eje 601

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

113,322 0,211 0,433 0,522 3,244 0,432 0,523 0,955

120,000 0,216 0,443 0,533 3,313 0,429 0,530 0,959 1,426 3,208 2,925 7,020 3,523 8,278 21,894 6,391

140,000 0,226 0,463 0,557 3,451 0,457 0,545 1,003 4,420 9,945 9,060 21,744 10,900 25,615 67,640 19,620

160,000 0,226 0,463 0,557 3,451 0,574 0,545 1,120 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,020 21,230

180,000 0,226 0,463 0,557 3,452 0,574 0,545 1,119 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,030 22,390

200,000 0,226 0,463 0,557 3,451 0,574 0,545 1,120 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,030 22,390

220,000 0,226 0,463 0,557 3,452 0,575 0,545 1,120 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,030 22,400

240,000 0,226 0,463 0,557 3,451 0,562 0,557 1,119 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,030 22,390

260,000 0,226 0,463 0,557 3,451 0,532 0,591 1,123 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,020 22,420

280,000 0,211 0,434 0,523 3,249 0,512 0,608 1,120 4,370 9,833 8,970 21,528 10,800 25,380 67,000 22,430

300,000 0,196 0,404 0,487 3,052 0,479 0,609 1,088 4,070 9,158 8,380 20,112 10,100 23,735 63,010 22,080

320,000 0,181 0,374 0,452 2,857 0,431 0,533 0,964 3,770 8,483 7,780 18,672 9,390 22,067 59,090 20,520

320,464 0,181 0,373 0,452 2,848 0,432 0,525 0,957 0,084 0,189 0,173 0,416 0,210 0,493 1,324 0,446

45,26 101,83 92,85 222,84 111,76 262,64 694,12 224,71

m²

1.508,66

1.547,47

1.596,61

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Eje 602

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

94,899 0,211 0,433 0,522 3,254 0,462 0,470 0,933

100,000 0,215 0,441 0,531 3,290 0,475 0,481 0,956 1,087 2,445 2,229 5,350 2,686 6,311 16,690 4,818

120,000 0,226 0,463 0,557 3,443 0,557 0,547 1,105 4,410 9,923 9,040 21,696 10,880 25,568 67,330 20,610

140,000 0,226 0,463 0,557 3,444 0,572 0,547 1,120 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,870 22,250

160,000 0,226 0,463 0,557 3,443 0,572 0,548 1,120 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,870 22,400

180,000 0,226 0,463 0,557 3,444 0,572 0,547 1,119 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,870 22,390

200,000 0,226 0,463 0,557 3,444 0,572 0,547 1,119 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,880 22,380

220,000 0,226 0,463 0,557 3,444 0,572 0,547 1,119 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,880 22,380

240,000 0,226 0,463 0,557 3,443 0,572 0,548 1,120 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,870 22,390

260,000 0,221 0,453 0,544 3,378 0,554 0,570 1,123 4,470 10,058 9,160 21,984 11,010 25,874 68,210 22,430

280,000 0,206 0,423 0,510 3,174 0,524 0,594 1,119 4,270 9,608 8,760 21,024 10,540 24,769 65,520 22,420

300,000 0,191 0,393 0,474 2,977 0,546 0,576 1,122 3,970 8,933 8,160 19,584 9,840 23,124 61,510 22,410

312,952 0,181 0,373 0,452 2,848 0,432 0,524 0,957 2,409 5,420 4,961 11,905 5,997 14,092 37,723 13,464

47,74 107,41 97,87 234,89 117,79 276,81 730,22 240,34

m²

1.591,19

1.631,16

1.682,75

EJE: Eje 603

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,181 0,373 0,452 2,848 0,432 0,524 0,957

20,000 0,196 0,403 0,487 3,045 0,531 0,554 1,085 3,770 8,483 7,760 18,624 9,390 22,067 58,930 20,420

40,000 0,211 0,433 0,522 3,249 0,520 0,569 1,089 4,070 9,158 8,360 20,064 10,090 23,712 62,940 21,740

60,000 0,226 0,463 0,557 3,451 0,540 0,572 1,112 4,370 9,833 8,960 21,504 10,790 25,357 67,000 22,010

80,000 0,226 0,463 0,557 3,459 0,550 0,580 1,130 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,100 22,420

100,000 0,226 0,463 0,557 3,459 0,550 0,580 1,130 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,180 22,600

120,000 0,226 0,463 0,557 3,460 0,550 0,580 1,130 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,190 22,600

140,000 0,226 0,463 0,557 3,459 0,550 0,579 1,130 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,190 22,600

160,000 0,226 0,463 0,557 3,459 0,549 0,579 1,128 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,180 22,580

180,000 0,226 0,463 0,557 3,459 0,519 0,580 1,098 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,180 22,260

200,000 0,217 0,446 0,536 3,327 0,423 0,517 0,940 4,430 9,968 9,090 21,816 10,930 25,686 67,860 20,380

208,312 0,211 0,433 0,522 3,244 0,432 0,484 0,916 1,779 4,002 3,653 8,767 4,397 10,333 27,309 7,714

45,54 102,46 93,38 224,12 112,44 264,23 699,06 227,32

m²

1.517,96

1.556,39

1.606,24

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

Total acumulado

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Eje 604

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,301 0,613 0,732 4,452 0,330 0,311 0,642

20,000 0,301 0,613 0,732 4,452 0,435 0,435 0,871 6,020 13,545 12,260 29,424 14,640 34,404 89,040 15,130

26,550 0,301 0,613 0,732 4,451 0,554 0,554 1,108 1,972 4,436 4,015 9,636 4,795 11,267 29,157 6,481

26,560 0,301 0,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,007 0,006 0,015 0,004 0,009 0,022 0,006

40,000 0,301 0,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,045 9,102 8,239 19,773 0,000 0,000 0,000 0,000

56,550 0,301 0,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,982 11,208 10,145 24,348 0,000 0,000 0,000 0,000

56,550 0,301 0,613 0,732 4,452 0,554 0,554 1,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60,000 0,301 0,613 0,732 4,451 0,530 0,539 1,069 1,038 2,337 2,115 5,076 2,525 5,935 15,358 3,755

80,000 0,301 0,613 0,732 4,452 0,530 0,478 1,008 6,020 13,545 12,260 29,424 14,640 34,404 89,030 20,770

82,247 0,301 0,613 0,732 4,452 0,311 0,328 0,640 0,676 1,522 1,377 3,306 1,645 3,865 10,004 1,852

24,76 55,70 50,42 121,00 38,25 89,88 232,61 47,99

m²

825,21

840,29

546,41

EJE: Eje 605

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,181 0,373 0,452 2,848 0,432 0,301 0,733

20,000 0,196 0,403 0,487 3,046 0,601 0,524 1,126 3,770 8,483 7,760 18,624 9,390 22,067 58,940 18,590

40,000 0,211 0,433 0,522 3,245 0,511 0,608 1,119 4,070 9,158 8,360 20,064 10,090 23,712 62,910 22,450

60,000 0,226 0,463 0,557 3,443 0,512 0,607 1,119 4,370 9,833 8,960 21,504 10,790 25,357 66,880 22,380

80,000 0,226 0,463 0,557 3,443 0,512 0,607 1,119 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,860 22,380

100,000 0,226 0,463 0,557 3,456 0,522 0,607 1,129 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,990 22,480

120,000 0,226 0,463 0,557 3,444 0,601 0,523 1,125 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 69,000 22,540

140,000 0,226 0,463 0,557 3,444 0,601 0,523 1,124 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,880 22,490

160,000 0,226 0,463 0,557 3,444 0,550 0,523 1,073 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,880 21,970

180,000 0,226 0,463 0,557 3,444 0,492 0,447 0,938 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,880 20,110

200,000 0,226 0,463 0,557 3,444 0,578 0,362 0,939 4,520 10,170 9,260 22,224 11,140 26,179 68,880 18,770

220,000 0,225 0,461 0,554 3,426 0,432 0,360 0,792 4,510 10,148 9,240 22,176 11,110 26,109 68,700 17,310

238,192 0,211 0,433 0,522 3,244 0,432 0,327 0,759 3,966 8,923 8,132 19,516 9,787 23,000 60,670 14,108

52,33 117,73 107,27 257,45 129,15 303,50 800,47 245,58

m²

1.744,20

1.787,86

1.844,96

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO



EJE: Eje 606

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,301 0,613 0,732 4,385 0,067 0,071 0,138

20,000 0,301 0,613 0,732 4,449 0,290 0,251 0,541 6,020 13,545 12,260 29,424 14,640 34,404 88,340 6,790

40,000 0,301 0,613 0,732 4,449 0,289 0,252 0,541 6,020 13,545 12,260 29,424 14,640 34,404 88,980 10,820

60,000 0,301 0,613 0,732 4,448 0,270 0,267 0,537 6,020 13,545 12,260 29,424 14,640 34,404 88,970 10,780

80,000 0,301 0,613 0,732 4,449 0,251 0,290 0,541 6,020 13,545 12,260 29,424 14,640 34,404 88,970 10,780

100,000 0,301 0,613 0,732 4,436 0,252 0,105 0,357 6,020 13,545 12,260 29,424 14,640 34,404 88,850 8,980

120,000 0,301 0,613 0,732 4,410 0,248 0,066 0,314 6,020 13,545 12,260 29,424 14,640 34,404 88,460 6,710

138,014 0,301 0,613 0,732 4,416 0,179 0,067 0,246 5,422 12,200 11,043 26,502 13,186 30,988 79,496 5,044

41,54 93,47 84,60 203,05 101,03 237,41 612,07 59,90

m²

1.384,74

1.410,04

1.443,23

EJE: Eje 607

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,151 0,313 0,382 2,424 0,016 0,017 0,032

20,000 0,151 0,313 0,382 2,423 0,016 0,017 0,032 3,020 6,795 6,260 15,024 7,640 17,954 48,470 0,640

30,475 0,151 0,313 0,382 2,424 0,016 0,017 0,032 1,582 3,559 3,279 7,869 4,001 9,403 25,386 0,335

4,60 10,35 9,54 22,89 11,64 27,36 73,86 0,98

m²

153,39

158,98

166,31

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G



EJE: Eje 610

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744

20,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,940 14,880

40,000 0,286 0,583 0,697 4,248 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,950 14,880

60,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,950 14,880

80,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,940 14,880

100,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,940 14,880

120,000 0,286 0,583 0,697 4,248 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,950 14,880

140,000 0,286 0,583 0,697 4,235 0,021 0,719 0,740 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,830 14,840

160,000 0,286 0,583 0,697 4,248 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,830 14,840

160,221 0,286 0,583 0,697 4,248 0,026 0,719 0,744 0,063 0,142 0,129 0,309 0,154 0,362 0,939 0,164

45,82 103,10 93,41 224,18 111,67 262,43 680,27 119,12

m²

1.527,44

1.556,81

1.595,34

EJE: Eje 620

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744

20,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,940 14,880

40,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,940 14,880

60,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,940 14,880

80,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,940 14,880

100,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,940 14,880

120,000 0,286 0,583 0,697 4,248 0,026 0,718 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,950 14,880

140,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,950 14,880

160,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,940 14,880

160,221 0,286 0,583 0,697 4,247 0,026 0,719 0,744 0,063 0,142 0,129 0,309 0,154 0,362 0,939 0,164

45,82 103,10 93,41 224,18 111,67 262,43 680,48 119,20

m²

1.527,44

1.556,81

1.595,34

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G



EJE: Eje 630

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,286 0,583 0,697 4,128 0,005 0,718 0,722

20,000 0,286 0,583 0,697 4,133 0,005 0,478 0,483 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 82,610 12,050

40,000 0,286 0,583 0,697 4,247 0,025 0,719 0,744 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 83,800 12,270

60,000 0,286 0,583 0,697 4,248 0,025 0,701 0,726 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,950 14,700

80,000 0,286 0,583 0,697 4,198 0,015 0,707 0,722 5,720 12,870 11,660 27,984 13,940 32,759 84,460 14,480

84,823 0,286 0,583 0,697 4,128 0,005 0,718 0,722 1,379 3,104 2,812 6,748 3,362 7,900 20,078 3,482

24,26 54,58 49,45 118,68 59,12 138,94 355,90 56,98

m²

808,65

824,20

844,59

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Total acumulado

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

RIEGOS 



 
 
 

 
  

ENLACE DE VENTA DE LA PAZ





EJE: Eje 701

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G

Suelocemen
to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Suelocemen

to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

67,168 0,211 0,361 0,520 1,582 0,232 0,265 0,497

80,000 0,221 0,377 0,542 1,648 0,255 0,297 0,552 2,772 5,821 4,735 11,364 6,814 15,672 20,724 6,730

100,000 0,226 0,386 0,555 0,455 0,271 0,310 0,581 4,470 9,387 7,630 18,312 10,970 25,231 21,030 11,330

120,000 0,226 0,386 0,555 0,184 0,268 0,310 0,578 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 6,390 11,590

140,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,267 0,310 0,576 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,630 11,540

160,000 0,226 0,386 0,555 0,180 0,271 0,309 0,580 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,590 11,560

160,118 0,226 0,386 0,555 0,180 0,271 0,309 0,579 0,027 0,056 0,046 0,109 0,065 0,151 0,021 0,068

20,83 43,74 35,57 85,37 51,15 117,64 55,38 52,82

m²

694,28

1.442,12

730,70

EJE: Eje 702

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G

Suelocemen
to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Suelocemen

to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,271 0,310 0,581

20,000 0,226 0,386 0,555 0,306 0,271 0,310 0,581 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 4,850 11,620

40,000 0,226 0,386 0,555 1,262 0,271 0,310 0,581 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 15,680 11,620

60,000 0,220 0,376 0,541 2,356 0,266 0,286 0,552 4,460 9,366 7,620 18,288 10,960 25,208 36,180 11,330

72,053 0,211 0,361 0,520 0,180 0,237 0,201 0,438 2,597 5,455 4,442 10,660 6,394 14,706 15,283 5,966

16,10 33,80 27,50 66,00 39,55 90,97 71,99 40,54

m²

536,58

1.115,09

565,06

BBTM  11B AC22 Bin S

Riego de curado EAR-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

AC22 Base G

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de curado EAR-1

Total acumulado

RIEGOS 

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G



Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G

Suelocemen
to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Suelocemen

to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

EJE: Eje 703

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G

Suelocemen
to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Suelocemen

to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

101,398 0,211 0,361 0,520 0,388 0,201 0,333 0,534

120,000 0,225 0,384 0,553 0,566 0,209 0,320 0,529 4,055 8,516 6,929 16,630 9,980 22,954 8,873 9,887

140,000 0,226 0,386 0,555 0,185 0,271 0,310 0,581 4,510 9,471 7,700 18,480 11,080 25,484 7,510 11,100

160,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,270 0,310 0,580 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,640 11,610

180,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,261 0,310 0,571 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,580 11,510

200,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,271 0,299 0,570 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,580 11,410

220,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,267 0,304 0,571 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,580 11,410

240,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,271 0,305 0,576 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,580 11,470

260,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,268 0,268 0,536 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,580 11,120

280,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,257 0,309 0,566 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,580 11,020

290,379 0,226 0,386 0,555 0,179 0,271 0,294 0,564 2,346 4,926 4,006 9,615 5,760 13,249 1,858 5,864

42,55 89,36 72,68 174,42 104,52 240,40 43,36 106,40

m²

1.418,36

2.946,66

1.493,15

EJE: Eje 704

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G

Suelocemen
to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Suelocemen

to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,226 0,386 0,556 1,682 0,249 0,231 0,480

20,000 0,226 0,386 0,556 1,682 0,345 0,245 0,590 4,520 9,492 7,720 18,528 11,120 25,576 33,640 10,700

40,000 0,226 0,386 0,556 1,683 0,231 0,365 0,596 4,520 9,492 7,720 18,528 11,120 25,576 33,650 11,860

60,000 0,226 0,386 0,556 1,683 0,231 0,365 0,596 4,520 9,492 7,720 18,528 11,120 25,576 33,660 11,920

80,000 0,226 0,386 0,556 1,683 0,231 0,365 0,596 4,520 9,492 7,720 18,528 11,120 25,576 33,660 11,920

100,000 0,226 0,386 0,556 1,683 0,231 0,365 0,596 4,520 9,492 7,720 18,528 11,120 25,576 33,660 11,920

120,000 0,217 0,370 0,534 1,618 0,212 0,335 0,547 4,430 9,303 7,560 18,144 10,900 25,070 33,010 11,430

127,482 0,211 0,361 0,521 1,582 0,207 0,319 0,526 1,601 3,362 2,735 6,563 3,947 9,078 11,971 4,014

28,63 60,13 48,89 117,35 70,45 162,03 213,25 73,76

m²

954,37

1.984,28

1.006,38

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Total acumulado

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de curado EAR-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Riego de curado EAR-1

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G



 
 
 

 
  

ENLACE MU-30





EJE: Eje 801

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G

Suelocemen
to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Suelocemen

to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

65,955 0,211 0,361 0,520 0,399 0,294 0,233 0,527

80,000 0,221 0,378 0,545 0,392 0,295 0,232 0,527 3,034 6,371 5,190 12,455 7,479 17,202 5,555 7,402

100,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,253 0,236 0,488 4,470 9,387 7,640 18,336 11,000 25,300 5,710 10,150

117,762 0,226 0,386 0,555 0,179 0,253 0,326 0,578 4,014 8,430 6,856 16,455 9,858 22,673 3,179 9,467

11,52 24,19 19,69 47,25 28,34 65,17 14,44 27,02

m²

383,93

798,53

404,81

EJE: Eje 802

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G

Suelocemen
to Relleno izq Relleno Der Relleno tot Suelocemen

to Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,226 0,386 0,555 0,179 0,255 0,368 0,623

20,000 0,226 0,386 0,555 0,178 0,275 0,368 0,643 4,520 9,492 7,720 18,528 11,100 25,530 3,570 12,660

40,000 0,219 0,374 0,539 0,533 0,295 0,240 0,535 4,450 9,345 7,600 18,240 10,940 25,162 7,110 11,780

50,720 0,211 0,361 0,520 0,403 0,294 0,233 0,527 2,305 4,840 3,940 9,455 5,676 13,055 5,017 5,692

11,27 23,68 19,26 46,22 27,72 63,75 15,70 30,13

m²

375,83

781,14

395,95

Riego de adherencia ECR-1

Riego de curado EAR-1

BBTM  11B AC22 Bin S

Total acumulado

RIEGOS 

AC22 Base G

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de curado EAR-1

TIPO DE RIEGO

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G





FRESADO EN ENLACES

EJE 703

P.K. Dist1 (m) Espesor mín firme 
(m) Fresado (m²) P.K. Dist1 (m) Espesor mín 

firme (m) Fresado (m²)

39,391 4,60 0,15 101,398 4,35

40 4,60 0,15 2,80 120 4,34 0,15 80,83

60 4,05 0,15 86,50 140 4,28 0,15 86,20

80 4,00 0,15 80,50 160 4,15 0,15 84,30

98,72 4,00 0,15 74,88 180 4,14 0,15 82,90

244,68 200 4,14 0,15 82,80
220 4,12 0,15 82,60
240 4,12 0,15 82,40

P.K. Dist1 (m) Espesor mín firme 
(m) Fresado (m²) 260 4,14 0,15 82,60

0 4,00 0,15 280 4,17 0,15 83,10

20 3,94 0,15 79,40 290,749 4,15 0,15 44,72

40 4,16 0,15 81,00 TOTAL FRESADO (m²) 792,44

60 4,32 0,15 84,80

80 4,36 0,15 86,80 EJE 704

100 4,51 0,15 88,70 P.K. Dist1 (m) Espesor mín 
firme (m) Fresado (m²)

105,84 4,51 0,15 26,34 0 4,02

447,04 20 3,95 0,15 79,70
40 4,13 0,15 80,80
60 4,03 0,15 81,60

P.K. Dist1 (m) Espesor mín firme 
(m) Fresado (m²) 80 3,94 0,15 79,70

84,537 4,23 0,15 100 4,05 0,15 79,90

100 4,14 0,15 64,71 120 4,10 0,15 81,50

120 4,03 0,15 81,70 127,482 4,02 0,15 30,38

133,198 4,01 0,15 53,06 513,58

199,47

EJE 701 P.K. Dist1 (m) Espesor mín 
firme (m) Fresado (m²)

P.K. Dist1 (m) Espesor mín firme 
(m) Fresado (m²) 65,955 4,20 0,15

67,168 4,00 80 4,05 0,15 57,94

80 4,05 0,15 51,65 100 3,98 0,15 80,30

100 4,10 0,15 81,50 117,757 3,97 0,15 70,58

120 4,05 0,15 81,50 208,82

140 3,98 0,15 80,30

160 3,95 0,15 79,30

160,086 3,95 0,15 0,34 P.K. Dist1 (m) Espesor mín 
firme (m) Fresado (m²)

TAL FRESADO (m²) 374,59 0 4,20 0,15
20 4,05 0,15 82,50

EJE 702 40 3,98 0,15 80,30

P.K. Dist1 (m) Espesor mín firme 
(m) Fresado (m²) 50,72 3,97 0,15 42,61

0 4,11 205,41

20 4,09 0,15 82,00

40 4,05 0,15 81,40

60 4,22 0,15 82,70

71,894 4,35 0,15 50,97

EJE 101

EJE 102

TOTAL FRESADO (m²)

EJE 103

TOTAL FRESADO (m²)

EJE 802

TOTAL FRESADO (m²)

TOTAL FRESADO (m²)

EJE 801

TOTAL FRESADO (m²)

TOTAL FRESADO (m²)





 
 
 

 
  

PASO SUPERIOR P.K. 639+580





EJE: Eje 901

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

57,470 0,210 0,498 1,091 1,911 0,000 0,375 0,375

60,000 0,209 0,494 1,081 1,894 0,000 0,375 0,375 0,530 1,113 1,255 3,012 2,748 6,319 4,813 0,949

80,000 0,194 0,467 1,027 1,799 0,001 0,373 0,375 4,030 8,463 9,610 23,064 21,080 48,484 36,930 7,500

100,000 0,179 0,432 0,957 1,677 0,001 0,372 0,373 3,730 7,833 8,990 21,576 19,840 45,632 34,760 7,480

120,000 0,166 0,401 0,885 1,551 0,001 0,377 0,379 3,450 7,245 8,330 19,992 18,420 42,366 32,280 7,520

140,000 0,166 0,401 0,884 1,544 0,001 0,384 0,386 3,320 6,972 8,020 19,248 17,690 40,687 30,950 7,650

160,000 0,166 0,401 0,883 1,550 0,001 0,406 0,407 3,320 6,972 8,020 19,248 17,670 40,641 30,940 7,930

180,000 0,166 0,400 0,882 1,544 0,001 0,414 0,415 3,320 6,972 8,010 19,224 17,650 40,595 30,940 8,220

200,000 0,166 0,400 0,881 1,538 0,000 0,422 0,422 3,320 6,972 8,000 19,200 17,630 40,549 30,820 8,370

220,000 0,166 0,399 0,879 1,542 0,000 0,447 0,447 3,320 6,972 7,990 19,176 17,600 40,480 30,800 8,690

240,000 0,166 0,398 0,877 1,537 0,000 0,456 0,456 3,320 6,972 7,970 19,128 17,560 40,388 30,790 9,030

260,000 0,166 0,401 0,887 1,550 0,002 0,465 0,466 3,320 6,972 7,990 19,176 17,640 40,572 30,870 9,220

280,000 0,166 0,399 0,880 1,537 0,000 0,475 0,475 3,320 6,972 8,000 19,200 17,670 40,641 30,870 9,410

300,000 0,166 0,394 0,868 1,516 0,000 0,486 0,486 3,320 6,972 7,930 19,032 17,480 40,204 30,530 9,610

320,000 0,166 0,401 0,887 1,560 0,002 0,516 0,518 3,320 6,972 7,950 19,080 17,550 40,365 30,760 10,040

340,000 0,166 0,401 0,908 1,628 0,007 0,529 0,536 3,320 6,972 8,020 19,248 17,950 41,285 31,880 10,540

360,000 0,166 0,401 0,908 1,658 0,019 0,523 0,541 3,320 6,972 8,020 19,248 18,160 41,768 32,860 10,770

380,000 0,166 0,401 0,908 1,659 0,019 0,522 0,541 3,320 6,972 8,020 19,248 18,160 41,768 33,170 10,820

400,000 0,166 0,401 0,908 1,616 0,007 0,522 0,530 3,320 6,972 8,020 19,248 18,160 41,768 32,750 10,710

420,000 0,166 0,401 0,885 1,546 0,002 0,522 0,524 3,320 6,972 8,020 19,248 17,930 41,239 31,620 10,540

440,000 0,166 0,393 0,867 1,517 0,000 0,522 0,522 3,320 6,972 7,940 19,056 17,520 40,296 30,630 10,460

460,000 0,166 0,393 0,867 1,517 0,000 0,522 0,522 3,320 6,972 7,860 18,864 17,340 39,882 30,340 10,440

480,000 0,166 0,399 0,879 1,536 0,000 0,523 0,523 3,320 6,972 7,920 19,008 17,460 40,158 30,530 10,450

500,000 0,166 0,397 0,876 1,539 0,000 0,480 0,480 3,320 6,972 7,960 19,104 17,550 40,365 30,750 10,030

520,000 0,166 0,400 0,883 1,552 0,001 0,480 0,481 3,320 6,972 7,970 19,128 17,590 40,457 30,910 9,610

535,433 0,166 0,396 0,873 1,535 0,000 0,480 0,480 2,562 5,380 6,142 14,742 13,550 31,165 23,821 7,416

80,70 169,47 193,96 465,50 429,60 988,07 756,31 223,40

m²

2.690,06

2.770,82

2.863,99

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m





 
 
 

 
  

PASO SUPERIOR P.K. 642+680 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJE: Eje 1001

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

91,369 0,151 0,358 0,792 1,394 0,000 0,013 0,013

100,000 0,189 0,451 0,991 1,740 0,000 0,462 0,462 1,467 3,081 3,491 8,379 7,695 17,697 13,525 2,050

120,000 0,174 0,421 0,950 1,743 0,013 0,483 0,496 3,630 7,623 8,720 20,928 19,410 44,643 34,830 9,580

140,000 0,159 0,386 0,875 1,577 0,006 0,455 0,461 3,330 6,993 8,070 19,368 18,250 41,975 33,200 9,570

159,317 0,151 0,364 0,803 1,418 0,000 0,315 0,315 2,994 6,288 7,244 17,385 16,207 37,276 28,927 7,495

11,42 23,98 27,53 66,06 61,56 141,59 110,48 28,69

m²

380,71

393,22

410,41Riego de imprimación ECL-1

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G

Total acumulado

RIEGOS 

Riego de adherencia ECR-1





 
 
 

 
  

PASO SUPERIOR P.K. 636+100 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJE: Eje 1101

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0,000 0,216 1,078 0,000 0,000 0,000

20,000 0,264 1,401 0,000 0,000 0,000 4,800 11,520 24,790 0,000

40,000 0,309 1,651 0,000 0,000 0,000 5,730 13,752 30,520 0,000

60,000 0,354 1,887 0,000 0,000 0,000 6,630 15,912 35,380 0,000

80,000 0,663 3,062 0,000 0,000 0,000 10,170 24,408 49,490 0,000

100,000 0,802 3,480 0,000 0,000 0,000 14,650 35,160 65,420 0,000

102,000 0,802 3,480 0,000 0,000 0,000 1,604 3,850 6,960 0,000

102,001 0,802 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,002 0,000

174,990 0,802 0,000 0,000 0,000 0,000 58,537 140,489 0,000 0,000

175,000 0,802 3,480 0,000 0,000 0,000 0,008 0,019 0,017 0,000

180,000 0,802 3,480 0,000 0,000 0,000 4,010 9,624 17,400 0,000

200,000 0,802 3,448 0,000 0,000 0,000 16,040 38,496 69,280 0,000

220,000 0,802 3,443 0,000 0,000 0,000 16,040 38,496 68,910 0,000

227,092 0,788 3,294 0,000 0,000 0,000 5,638 13,532 23,889 0,000

143,86 345,26 392,06 0,00

m²

0,00

0,00

2.877,16

EJE: Eje 1102

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

6,300 0,428 3,867 0,000 0,000 0,000

20,000 0,366 3,608 0,000 0,000 0,000 5,439 13,053 51,204 0,000

40,000 0,441 3,999 0,000 0,000 0,000 8,070 19,368 76,070 0,000

60,000 0,972 6,423 0,000 0,000 0,000 14,130 33,912 104,220 0,000

80,000 0,677 4,786 0,000 0,000 0,000 16,490 39,576 112,090 0,000

92,710 0,519 3,990 0,000 0,000 0,000 7,601 18,241 55,771 0,000

51,73 124,15 399,36 0,00

m²

0,00

0,00

1.034,59

AC16 Surf

Total acumulado

AC16 Surf

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

RIEGOS 



EJE: Eje 1103

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0,000 0,525 2,625 0,000 0,000 0,000

20,000 0,465 2,330 0,000 0,000 0,000 9,900 23,760 49,550 0,000

40,000 0,463 2,313 0,000 0,000 0,000 9,280 22,272 46,430 0,000

60,000 0,465 2,334 0,000 0,000 0,000 9,280 22,272 46,470 0,000

80,000 0,466 2,379 0,000 0,000 0,000 9,310 22,344 47,130 0,000

100,000 0,466 2,387 0,000 0,000 0,000 9,320 22,368 47,660 0,000

104,935 0,465 2,381 0,000 0,000 0,000 2,297 5,513 11,765 0,000

49,39 118,53 249,01 0,00

m²

0,00

0,00

987,74

EJE: Eje 1104

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0,000 0,350 1,751 0,000 0,000 0,000

20,000 0,556 2,625 0,000 0,000 0,000 9,060 21,744 43,760 0,000

21,669 0,556 2,625 0,000 0,000 0,000 0,928 2,227 4,381 0,000

9,99 23,97 48,14 0,00

m²

0,00

0,00

199,76

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf



 
 
 

 
  c

CAMINOS





EJE: Camino P.K. 629+960-P.K . 630+400 MI       

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,203 0,515 0,000 0,001 0,001

20 0,202 0,515 0,001 0,014 0,014 4,050 9,720 10,300 0,150

40 0,204 0,515 0,011 0,003 0,013 4,060 9,744 10,300 0,270

60 0,204 0,515 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 10,300 0,360

80 0,204 0,515 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 10,300 0,460

100 0,204 0,515 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 10,300 0,460

120 0,204 0,515 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 10,300 0,460

140 0,204 0,515 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 10,300 0,460

160 0,204 0,515 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 10,300 0,460

180 0,204 0,515 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 10,300 0,460

200 0,204 0,515 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 10,300 0,460

220 0,204 0,515 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 10,300 0,460

240 0,204 0,515 0,011 0,010 0,021 4,080 9,792 10,300 0,440

260 0,204 1,138 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 16,530 0,440

280 0,204 1,085 0,012 0,000 0,013 4,080 9,792 22,230 0,360

300 0,202 1,070 0,012 0,013 0,026 4,060 9,744 21,550 0,390

320 0,204 1,070 0,001 0,001 0,002 4,060 9,744 21,400 0,280

340 0,204 1,129 0,009 0,007 0,016 4,080 9,792 21,990 0,180

360 0,204 1,137 0,012 0,010 0,023 4,080 9,792 22,660 0,390

380 0,204 1,138 0,012 0,010 0,022 4,080 9,792 22,750 0,450

400 0,204 1,096 0,002 0,002 0,004 4,080 9,792 22,340 0,260

420 0,204 1,093 0,012 0,001 0,013 4,080 9,792 21,890 0,170

440 0,204 1,101 0,012 0,002 0,014 4,080 9,792 21,940 0,270

457,407 0,204 1,074 0,001 0,004 0,006 3,551 8,522 18,930 0,174

93,221 223,730 357,810 8,264

m²

1.864,42

EJE: Camino P.K. 630+820-P.K. 630+900 MD                               

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000

20 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000 4,020 9,648 0,000 0,000

40 0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 3,270 7,848 0,000 0,000

60 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 3,280 7,872 0,000 0,000

80 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 4,020 9,648 0,000 0,000

83,738 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000 0,749 1,799 0,000 0,000

15,339 36,815 0,000 0,000

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado



m²

306,79

EJE: Camino P.K. 631+070-P.K. 631+570 MI    

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,357 0,003 0,000 0,003

20 0,254 1,371 0,003 0,001 0,004 5,080 12,192 27,280 0,070

40 0,254 1,383 0,003 0,003 0,005 5,080 12,192 27,540 0,090

60 0,254 1,383 0,003 0,002 0,005 5,080 12,192 27,660 0,100

80 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,700 0,110

100 0,254 1,343 0,003 0,000 0,003 5,080 12,192 27,300 0,090

120 0,254 1,379 0,003 0,002 0,005 5,080 12,192 27,220 0,080

140 0,254 0,678 0,003 0,000 0,003 5,080 12,192 20,565 0,080

160 0,254 1,361 0,003 0,000 0,003 5,080 12,192 20,385 0,060

180 0,254 1,353 0,003 0,000 0,003 5,080 12,192 27,140 0,060

200 0,254 1,365 0,003 0,001 0,004 5,080 12,192 27,180 0,070

220 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,530 0,100

240 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

260 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

280 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

300 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

320 0,254 1,349 0,003 0,000 0,003 5,080 12,192 27,370 0,090

340 0,254 1,379 0,003 0,002 0,005 5,080 12,192 27,280 0,080

360 0,254 1,386 0,002 0,003 0,006 5,080 12,192 27,650 0,110

380 0,254 1,376 0,003 0,002 0,004 5,080 12,192 27,620 0,100

400 0,254 1,370 0,003 0,001 0,004 5,080 12,192 27,460 0,080

420 0,254 1,357 0,003 0,000 0,003 5,080 12,192 27,270 0,070

440 0,254 1,385 0,003 0,003 0,005 5,080 12,192 27,420 0,080

460 0,254 1,386 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,710 0,110

480 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,730 0,120

500 0,254 1,383 0,003 0,002 0,005 5,080 12,192 27,700 0,110

516,956 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 4,307 10,336 23,493 0,093

131,307 315,136 697,223 2,433

m²

2.626,14

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

RIEGOS 

Riego de imprimación ECL-1

TIPO DE RIEGO



EJE: Camino P.K. 631+300-P.K. 631+480 MD      

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000

20 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 5,020 12,048 0,000 0,000

40 0,252 0,000 0,000 0,000 0,000 5,030 12,072 0,000 0,000

60 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 5,030 12,072 0,000 0,000

80 0,254 1,367 0,002 0,001 0,004 5,050 12,120 13,670 0,040

100 0,254 1,368 0,002 0,002 0,004 5,080 12,192 27,350 0,080

120 0,254 1,320 0,000 0,001 0,001 5,080 12,192 26,880 0,050

140 0,252 1,283 0,000 0,000 0,000 5,060 12,144 26,030 0,010

160 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 5,030 12,072 12,830 0,000

176,307 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 4,093 9,823 0,000 0,000

44,473 106,735 106,760 0,180

m²

889,46

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 631+910-P.K. 632+220 MI 

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,226 0,000 0,000 0,000 0,000

20 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 4,540 10,896 0,000 0,000

40 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 4,560 10,944 0,000 0,000

60 0,229 1,256 0,003 0,002 0,005 4,570 10,968 12,560 0,050

80 0,229 1,259 0,003 0,003 0,005 4,580 10,992 25,150 0,100

100 0,229 1,238 0,003 0,001 0,004 4,580 10,992 24,970 0,090

120 0,229 1,202 0,000 0,001 0,001 4,580 10,992 24,400 0,050

140 0,229 1,208 0,000 0,001 0,001 4,580 10,992 24,100 0,020

160 0,229 1,180 0,000 0,001 0,001 4,580 10,992 23,880 0,020

180 0,227 1,192 0,000 0,003 0,003 4,560 10,944 23,720 0,040

200 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,560 10,944 24,550 0,090

220 0,229 1,205 0,000 0,003 0,003 4,580 10,992 24,680 0,090

240 0,227 1,192 0,000 0,004 0,004 4,560 10,944 23,970 0,070

260 0,227 1,170 0,000 0,001 0,001 4,540 10,896 23,620 0,050

280 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 4,550 10,920 11,700 0,010

300 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 4,560 10,944 0,000 0,000

320 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 4,560 10,944 0,000 0,000

328,419 0,226 0,000 0,000 0,000 0,000 1,911 4,587 0,000 0,000

74,951 179,883 267,300 0,680

m²

1.499,02

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 632+840-P.K. 633+700 MD

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006

20 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

40 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

60 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

80 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

120 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

140 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

160 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

180 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

200 0,254 1,384 0,003 0,003 0,005 5,080 12,192 27,710 0,110

220 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,720 0,110

240 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

260 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

280 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

300 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

320 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

340 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

360 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

380 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

400 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

420 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

440 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

460 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

480 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

500 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

520 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

540 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

560 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

580 0,254 1,386 0,003 0,002 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

600 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

620 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

640 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

660 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

680 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

700 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

720 0,254 1,384 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,710 0,120

740 0,254 1,377 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 27,610 0,110

760 0,254 1,342 0,000 0,003 0,003 5,080 12,192 27,190 0,080

780 0,252 1,321 0,000 0,003 0,003 5,060 12,144 26,630 0,060

800 0,254 1,373 0,002 0,003 0,005 5,060 12,144 26,940 0,080

820 0,254 1,352 0,000 0,003 0,003 5,080 12,192 27,250 0,080

AC16 Surf



840 0,254 1,376 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 27,280 0,080

856,101 0,254 1,384 0,003 0,003 0,005 4,090 9,815 22,219 0,081

217,410 521,783 1.184,099 4,871

m²

4.348,19

EJE: Camino P.K. 632+940-PK633+920 MI    

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,203 1,077 0,003 0,000 0,003

20 0,204 1,113 0,003 0,000 0,003 4,070 9,768 21,900 0,060

40 0,204 1,132 0,003 0,002 0,005 4,080 9,792 22,450 0,080

60 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,690 0,110

80 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,740 0,120

100 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

120 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

140 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

160 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

180 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

200 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

220 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

240 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

260 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

280 0,204 0,548 0,003 0,000 0,003 4,080 9,792 16,860 0,090

300 0,203 0,548 0,003 0,000 0,003 4,070 9,768 10,960 0,060

320 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,070 9,768 10,960 0,090

340 0,204 0,548 0,003 0,000 0,003 4,080 9,792 10,960 0,090

360 0,204 0,548 0,003 0,000 0,003 4,080 9,792 10,960 0,060

380 0,204 0,548 0,003 0,001 0,004 4,080 9,792 10,960 0,070

400 0,204 0,548 0,003 0,002 0,005 4,080 9,792 10,960 0,090

420 0,204 0,548 0,003 0,001 0,004 4,080 9,792 10,960 0,090

440 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,100

460 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

480 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

500 0,204 0,548 0,002 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

520 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

540 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

560 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

580 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

600 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

620 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

640 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf



660 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

680 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

700 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

720 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

740 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

760 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

780 0,204 0,548 0,003 0,004 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

800 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

820 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

840 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

860 0,204 0,548 0,003 0,002 0,004 4,080 9,792 10,960 0,100

880 0,204 0,548 0,003 0,001 0,004 4,080 9,792 10,960 0,080

900 0,204 0,548 0,003 0,002 0,004 4,080 9,792 10,960 0,080

920 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,100

940 0,204 0,548 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 10,960 0,120

960 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 16,850 0,120

980 0,204 1,134 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,710 0,120

990,499 0,202 1,071 0,003 0,000 0,003 2,131 11,575 0,031 0,016

202,021 491,311 712,681 5,326

m²

4.040,43

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 633+960-PK634+260 MI  

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,201 1,010 0,000 0,000 0,000

20 0,204 1,126 0,003 0,002 0,005 4,050 9,720 21,360 0,050

40 0,204 1,116 0,001 0,002 0,003 4,080 9,792 22,420 0,080

60 0,204 1,114 0,001 0,003 0,004 4,080 9,792 22,300 0,070

80 0,204 1,107 0,001 0,002 0,003 4,080 9,792 22,210 0,070

100 0,204 1,098 0,001 0,001 0,002 4,080 9,792 22,050 0,050

120 0,204 1,126 0,001 0,003 0,005 4,080 9,792 22,240 0,070

140 0,204 1,101 0,001 0,001 0,003 4,080 9,792 22,270 0,080

160 0,204 1,098 0,000 0,002 0,002 4,080 9,792 21,990 0,050

180 0,204 1,082 0,000 0,000 0,000 4,080 9,792 21,800 0,020

200 0,204 1,130 0,002 0,003 0,005 4,080 9,792 22,120 0,050

220 0,204 1,126 0,002 0,003 0,005 4,080 9,792 22,560 0,100

240 0,204 1,090 0,000 0,003 0,003 4,080 9,792 22,160 0,080

260 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 4,060 9,744 10,900 0,030

280 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 4,040 9,696 0,000 0,000

300 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000 4,030 9,672 0,000 0,000

313,43 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000 2,699 6,479 0,000 0,000

63,759 153,023 276,380 0,800

m²

1.275,19Riego de imprimación ECL-1

TIPO DE RIEGO

Total acumulado

RIEGOS 

AC16 Surf



EJE: Camino P.K. 634+040-P.K. 634+870 MD                             

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 0,665 0,000 0,003 0,003

20 0,252 0,665 0,000 0,003 0,003 5,060 12,144 13,300 0,060

40 0,254 0,665 0,000 0,003 0,003 5,060 12,144 13,300 0,060

60 0,254 0,665 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 13,300 0,080

80 0,254 0,665 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,300 0,110

100 0,254 0,665 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,300 0,120

120 0,254 0,665 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 13,300 0,110

140 0,254 0,665 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 13,300 0,100

160 0,254 0,665 0,002 0,003 0,004 5,080 12,192 13,300 0,090

180 0,254 0,665 0,000 0,003 0,003 5,080 12,192 13,300 0,070

200 0,254 0,665 0,001 0,003 0,004 5,080 12,192 13,300 0,070

220 0,254 0,665 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 13,300 0,090

240 0,254 0,665 0,000 0,003 0,003 5,080 12,192 13,300 0,080

260 0,253 1,325 0,000 0,003 0,003 5,070 12,168 19,900 0,060

280 0,252 1,320 0,000 0,003 0,003 5,050 12,120 26,450 0,060

300 0,252 1,321 0,000 0,003 0,003 5,040 12,096 26,410 0,060

320 0,254 1,373 0,002 0,003 0,004 5,060 12,144 26,940 0,070

340 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,610 0,100

360 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

380 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

400 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

420 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

440 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

460 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

480 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

500 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

520 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

540 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

560 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

580 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

600 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

620 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

640 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

660 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

680 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

700 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

728 0,254 0,000 0,000 0,000 0,000 7,112 17,069 19,432 0,084

762,5 0,254 0,000 0,000 0,000 0,000 8,763 21,031 0,000 0,000

780 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 4,445 10,668 12,136 0,053

800 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

820 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

840 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

AC16 Surf



860 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

866,485 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 1,647 3,953 8,998 0,039

219,947 527,873 938,106 4,205

m²

4.398,94

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Total acumulado

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 634+850-P.K. 634+920 MI               

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,137 0,000 0,000 0,001 0,002

20 0,200 0,000 0,000 0,013 0,013 3,370 8,088 0,000 0,150

40 0,201 0,000 0,000 0,001 0,001 4,010 9,624 0,000 0,140

56,552 0,265 0,000 0,000 0,001 0,001 3,857 9,256 0,000 0,017

11,237 26,968 0,000 0,307

m²

224,73

EJE: Camino P.K. 635+440-P.K. 635+580 MI           

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,253 1,326 0,012 0,001 0,014

20 0,254 1,371 0,012 0,002 0,015 5,070 12,168 26,970 0,290

40 0,254 1,353 0,012 0,001 0,013 5,080 12,192 27,240 0,280

60 0,254 1,384 0,012 0,008 0,020 5,080 12,192 27,370 0,330

80 0,254 1,388 0,012 0,010 0,022 5,080 12,192 27,720 0,420

100 0,254 1,388 0,012 0,010 0,023 5,080 12,192 27,760 0,450

120 0,254 1,387 0,012 0,010 0,022 5,080 12,192 27,750 0,450

140 0,254 1,364 0,012 0,002 0,014 5,080 12,192 27,510 0,360

145,993 0,254 1,334 0,012 0,000 0,013 1,522 3,653 8,085 0,081

37,072 88,973 200,405 2,661

m²

741,44

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO



EJE: Camino P.K. 635+670-P.K. 635+910 MI 

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,252 1,261 0,000 0,000 0,000

20 0,254 1,388 0,012 0,003 0,015 5,060 12,144 26,490 0,150

40 0,254 1,384 0,003 0,000 0,003 5,080 12,192 27,720 0,180

60 0,254 1,384 0,007 0,001 0,008 5,080 12,192 27,680 0,110

80 0,254 1,387 0,012 0,007 0,019 5,080 12,192 27,710 0,270

100 0,254 1,380 0,002 0,010 0,012 5,080 12,192 27,670 0,310

120 0,254 1,382 0,009 0,010 0,019 5,080 12,192 27,620 0,310

140 0,254 1,386 0,012 0,010 0,023 5,080 12,192 27,680 0,420

160 0,254 1,388 0,002 0,010 0,012 5,080 12,192 27,740 0,350

180 0,254 1,388 0,004 0,010 0,014 5,080 12,192 27,760 0,260

200 0,254 1,388 0,012 0,010 0,023 5,080 12,192 27,760 0,370

220 0,254 1,381 0,000 0,010 0,010 5,080 12,192 27,690 0,330

240 0,254 1,358 0,001 0,010 0,011 5,080 12,192 27,390 0,210

250,66 0,252 1,317 0,000 0,010 0,010 2,697 6,473 14,258 0,112

63,637 152,729 345,168 3,382

m²

1.272,74

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

AC16 Surf

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 636+480-P.K. 637+300 MI

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006

20 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

40 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

60 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

80 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

100 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

120 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

140 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

160 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

180 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

200 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

220 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

240 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

260 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

280 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

300 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

320 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

340 0,204 1,135 0,003 0,003 0,005 4,080 9,792 22,730 0,110

360 0,204 1,125 0,003 0,002 0,004 4,080 9,792 22,600 0,090

380 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,620 0,100

400 0,204 1,138 0,003 0,004 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

420 0,204 1,138 0,003 0,004 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

440 0,204 1,138 0,003 0,004 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

460 0,204 1,138 0,003 0,004 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

480 0,204 1,138 0,003 0,004 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

500 0,204 1,138 0,003 0,004 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

520 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

540 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

560 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

580 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,740 0,120

600 0,204 1,138 0,003 0,004 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

620 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

640 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

660 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

680 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

700 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

720 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,740 0,120

740 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,750 0,120

760 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

780 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

800 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

820 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

AC16 Surf



840 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

857,844 0,204 1,137 0,003 0,003 0,006 3,640 8,736 20,298 0,107

175,00 420,00 975,75 5,09

m²

3.500,00

EJE: Camino P.K. 636+950-P.K. 637+210 MD 

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006

20 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

40 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

60 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

80 0,204 1,110 0,003 0,000 0,003 4,080 9,792 22,480 0,090

100 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,480 0,090

120 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

140 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

160 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,760 0,120

180 0,204 1,124 0,003 0,002 0,005 4,080 9,792 22,620 0,110

200 0,204 1,133 0,003 0,002 0,006 4,080 9,792 22,570 0,110

220 0,204 1,138 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,710 0,120

240 0,201 1,006 0,000 0,000 0,000 4,050 9,720 21,440 0,060

260 0,204 1,108 0,003 0,000 0,003 4,050 9,720 21,140 0,030

268,125 0,202 1,066 0,003 0,000 0,003 1,649 3,959 8,832 0,024

54,63 131,11 300,83 1,35

m²

1.092,59

Total acumulado

RIEGOS 

Total acumulado

RIEGOS 

AC16 Surf

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 637+380-P.K. 637+420 MI  

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,202 1,022 0,000 0,000 0,000

20 0,204 1,141 0,003 0,003 0,006 4,060 9,744 21,630 0,060

40 0,204 1,141 0,003 0,003 0,006 4,080 9,792 22,820 0,120

53,59 0,201 1,004 0,000 0,000 0,000 2,752 6,605 14,575 0,041

10,89 26,14 59,03 0,22

m²

217,84

EJE: Camino P.K. 637+470-P.K. 640+500 MI        

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006

20 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

40 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

60 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

80 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

120 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

140 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

160 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

180 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

200 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

220 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

240 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

260 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

280 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

300 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

320 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

340 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

360 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

380 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

400 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

420 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

440 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

460 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

480 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

500 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

520 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

AC16 Surf



540 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

560 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

580 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

600 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

620 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

640 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

660 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

680 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

700 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

720 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

740 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

760 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

780 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

800 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

820 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

840 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

860 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

880 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

900 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

920 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

940 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

960 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

980 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1000 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1020 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1040 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1060 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1080 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1120 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1140 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1160 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1180 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1200 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1220 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1240 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1260 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1280 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1300 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1320 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1340 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1360 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1380 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1400 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1420 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1440 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120



1460 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1480 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1500 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1520 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1540 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1560 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1580 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1600 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1620 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

1640 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1660 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1680 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1700 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1720 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1740 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1760 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1780 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1800 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1820 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1840 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1860 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1880 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1900 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

1920 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1940 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1960 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

1980 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2000 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2020 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2040 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2060 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2080 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2120 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2140 0,254 1,376 0,003 0,002 0,005 5,080 12,192 27,640 0,110

2160 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,640 0,110

2180 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

2200 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

2220 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

2240 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2260 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2280 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

2300 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

2320 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2340 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2360 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120



2380 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

2400 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

2420 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2440 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2460 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2480 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2500 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2520 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2540 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2560 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2580 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2600 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2620 0,254 1,387 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

2640 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

2660 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2680 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2700 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2720 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2740 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2760 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2780 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2800 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2820 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2840 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2860 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2880 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2900 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2920 0,254 1,386 0,002 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

2940 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

2960 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

2980 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

3000 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

3020 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

3040 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

3060 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

3080 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

3100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

3120 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

3140 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

3148,12 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 2,062 4,950 11,266 0,049

799,622 1.919,094 4.368,657 18,869

m²

15.992,45

Total acumulado

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

RIEGOS 



EJE: Camino P.K. 637+580-P.K. 637+710 MD  

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,204 1,092 0,000 0,001 0,001

20 0,204 1,106 0,002 0,000 0,002 4,080 9,792 21,980 0,030

40 0,202 1,067 0,003 0,000 0,003 4,060 9,744 21,730 0,050

60 0,204 1,094 0,003 0,000 0,003 4,060 9,744 21,610 0,060

80 0,204 1,108 0,003 0,000 0,003 4,080 9,792 22,020 0,060

100 0,204 1,105 0,003 0,000 0,003 4,080 9,792 22,130 0,060

120 0,202 1,064 0,003 0,000 0,003 4,060 9,744 21,690 0,060

139,794 0,204 1,095 0,002 0,000 0,002 4,018 9,644 21,368 0,049

28,44 68,25 152,53 0,37

m²

568,76

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf



EJE: Camino P.K. 637+770-P.K. 639+340 MD      

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,229 1,247 0,002 0,003 0,004

20 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,560 10,944 24,420 0,070

40 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,540 10,896 23,900 0,060

60 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,560 10,944 24,580 0,090

80 0,229 1,261 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

100 0,227 1,197 0,000 0,003 0,003 4,560 10,944 24,580 0,090

120 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,540 10,896 23,920 0,060

140 0,229 1,213 0,000 0,003 0,003 4,560 10,944 24,080 0,060

160 0,229 1,239 0,001 0,003 0,004 4,580 10,992 24,520 0,070

180 0,229 1,252 0,002 0,003 0,005 4,580 10,992 24,910 0,090

200 0,229 1,220 0,000 0,003 0,003 4,580 10,992 24,720 0,080

220 0,227 1,196 0,000 0,003 0,003 4,560 10,944 24,160 0,060

240 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,540 10,896 23,910 0,060

260 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,540 10,896 23,900 0,060

280 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,540 10,896 23,900 0,060

300 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,540 10,896 23,900 0,060

320 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,540 10,896 23,900 0,060

340 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,540 10,896 23,900 0,060

360 0,228 1,203 0,000 0,003 0,003 4,550 10,920 23,980 0,060

380 0,229 1,247 0,002 0,003 0,004 4,570 10,968 24,500 0,070

400 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,090 0,100

420 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

440 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

460 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

480 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

500 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

520 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

540 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

560 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

580 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

600 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

620 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

640 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,250 0,120

660 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

680 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

700 0,227 1,195 0,000 0,003 0,003 4,560 10,944 24,580 0,090

720 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,560 10,944 24,580 0,090

740 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

760 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

780 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

800 0,229 1,252 0,002 0,003 0,005 4,580 10,992 25,150 0,110

820 0,229 1,245 0,001 0,003 0,004 4,580 10,992 24,970 0,090

AC16 Surf



840 0,229 1,258 0,002 0,003 0,005 4,580 10,992 25,030 0,090

860 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,200 0,110

880 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

900 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,250 0,120

920 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,250 0,120

940 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,250 0,120

960 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

980 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1000 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1020 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1040 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1060 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,250 0,120

1080 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,240 0,120

1100 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,250 0,120

1120 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1140 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1160 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1180 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1200 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1220 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1240 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1260 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1280 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1300 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1320 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1340 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1360 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1380 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1400 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1420 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1440 0,229 1,262 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,250 0,120

1460 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,250 0,120

1480 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1500 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1520 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1540 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1560 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1580 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 4,580 10,992 25,260 0,120

1581,698 0,229 1,263 0,003 0,003 0,006 0,389 0,933 2,145 0,010

361,709 868,101 1.976,105 8,390

m²

7.234,18

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 638+390-P.K. 638+430 MI            

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,352 0,003 0,000 0,003

20 0,252 1,320 0,003 0,000 0,003 5,060 12,144 26,720 0,060

40 0,254 1,353 0,003 0,000 0,003 5,060 12,144 26,730 0,060

60 0,254 1,365 0,003 0,001 0,004 5,080 12,192 27,180 0,070

80 0,254 1,375 0,003 0,002 0,005 5,080 12,192 27,400 0,090

90,333 0,252 1,320 0,003 0,000 0,003 2,614 6,274 13,924 0,041

22,89 54,95 121,95 0,32

m²

457,88

EJE: Camino P.K. 638+400-P.K. 638+440 MD    

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,386 0,003 0,003 0,006

20 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

40 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

60 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

80 0,254 1,370 0,001 0,003 0,004 5,080 12,192 27,580 0,100

99,648 0,252 1,274 0,000 0,000 0,000 4,971 11,930 25,975 0,039

25,29 60,70 136,81 0,50

m²

505,82

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

AC16 Surf



EJE: Camino P.K. 638+440-P.K. 638+520 MD     

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,253 1,317 0,000 0,001 0,001

20 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,070 12,168 27,040 0,070

40 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

60 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

80 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

101,366 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,347 0,833 1,896 0,008

25,74 61,77 139,95 0,56

m²

514,74

EJE: Camino P.K. 638+460-P.K. 638+520 MI        

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,252 1,268 0,000 0,000 0,000

20 0,252 1,321 0,003 0,000 0,003 5,040 12,096 25,890 0,030

40 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,060 12,144 27,080 0,090

60 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

80 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

101,717 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,436 1,047 2,383 0,010

25,78 61,86 138,58 0,49

m²

515,52

EJE: Camino P.K. 639+360-P.K.639+380 MD          

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,302 1,526 0,000 0,001 0,001

20 0,304 1,603 0,001 0,008 0,009 6,060 14,544 31,290 0,100

40 0,302 1,543 0,002 0,003 0,005 6,060 14,544 31,460 0,140

55,613 0,302 1,522 0,000 0,001 0,001 4,715 11,316 23,927 0,047

16,84 40,40 86,68 0,29Total acumulado

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf



m²

336,70

EJE: Camino P.K. 639+530-P.K. 639+880 MD                             

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000

20 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

40 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

60 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

80 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

100 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

120 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

140 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

160 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

180 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

200 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

220 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

240 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

260 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

280 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

300 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

320 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

340 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 5,080 12,192 0,000 0,000

345,402 0,254 0,000 0,010 0,000 0,000 1,372 3,293 0,000 0,000

87,732 210,557 0,000 0,000

m²

1.754,64

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 639+600-P.K. 639+650 MD                             

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,000 0,254 1,388 0,003 0,003

20 20,000 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,014 5,080 0,060

40 40,000 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 0,014 5,080 0,060

60 60,000 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 0,014 5,080 0,060

80 80,000 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,014 5,080 0,060

82,563 81,369 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,014 0,651 0,008

0,030 0,072 20,971 0,248

m²

0,60

EJE: Camino P.K. 640+060-P.K. 640+650 MD         

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,296 0,000 0,000 0,000

20 0,254 1,330 0,001 0,000 0,001 0,006 0,014 26,260 0,010

40 0,254 1,373 0,002 0,003 0,004 0,006 0,014 27,030 0,050

60 0,254 1,373 0,002 0,003 0,004 0,006 0,014 27,460 0,080

80 0,254 1,381 0,002 0,003 0,005 0,006 0,014 27,540 0,090

100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,690 0,110

120 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

140 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

160 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

180 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

200 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

220 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

240 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

260 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

280 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

300 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,006 0,014 27,760 0,120

320 0,254 1,364 0,000 0,003 0,003 0,006 0,014 27,520 0,090

340 0,254 1,352 0,001 0,001 0,002 0,006 0,014 27,160 0,050

349,352 0,250 1,250 0,000 0,000 0,000 0,006 0,014 12,167 0,009

0,108 0,259 480,427 1,689

m²

2,16

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

AC16 Surf

Total acumulado

Riego de imprimación ECL-1

RIEGOS 

AC16 Surf

Total acumulado

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 640+680-P.K. 640+720 MI        

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,350 0,000 0,000 0,021 0,021

20 0,350 0,000 0,000 0,021 0,021 7,000 16,800 0,000 0,420

40 0,350 0,000 0,000 0,012 0,023 7,000 16,800 0,000 0,440

57,598 0,350 0,000 0,000 0,021 0,021 6,159 14,782 0,000 0,387

20,16 48,38 0,00 1,25

m²

403,19

EJE: Camino P.K. 640+820-P.K. 643+640 MI         

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006

20 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

40 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

60 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

80 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

100 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

120 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

140 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

160 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

180 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

200 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

220 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

240 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

260 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

280 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

300 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

320 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

340 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

360 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

380 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

400 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

420 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

440 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

460 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

480 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 



500 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

520 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

540 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

560 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

580 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

600 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

620 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

640 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

660 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

680 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

700 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

720 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

740 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

760 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

780 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

800 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

820 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

840 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

860 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

880 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

900 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

920 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

940 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

960 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

980 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1000 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1020 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1040 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1060 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1080 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1100 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1120 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1140 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1160 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1180 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1200 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1220 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1240 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1260 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1280 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1300 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1320 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1340 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1360 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1380 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1400 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120



1420 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1440 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1460 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1480 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1500 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1520 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1540 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1560 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1580 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1600 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1620 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1640 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1660 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1680 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1700 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1720 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1740 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1760 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1780 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1800 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1820 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1840 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1860 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1880 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1900 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1920 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1940 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1960 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1980 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2000 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2020 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2040 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2060 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2080 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2100 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2120 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2140 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2160 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2180 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2200 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2220 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2240 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2260 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2280 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2300 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2320 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120



2340 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2360 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2380 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2400 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2420 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2440 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2460 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2480 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2500 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2520 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2540 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2560 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2580 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2600 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2620 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2640 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2660 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2680 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2700 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2720 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2740 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2760 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2780 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2800 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2820 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

2821,526 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 0,388 0,930 1,059 0,009

716,668 1.720,002 1.958,139 16,929

m²

14.333,35

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado



EJE: Camino P.K. 640+900-P.K. 642+800 MD                    

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,151 0,261 0,375 1,969 0,008 0,008 0,016

20,000 0,151 0,261 0,374 1,974 0,001 0,018 0,019 3,020 6,795 5,220 12,528 7,490 17,602 39,430 0,350

40,000 0,151 0,256 0,366 1,941 0,000 0,021 0,021 3,020 6,795 5,170 12,408 7,400 17,390 39,150 0,400

60,000 0,150 0,255 0,365 1,935 0,000 0,021 0,021 3,010 6,773 5,110 12,264 7,310 17,179 38,760 0,420

80,000 0,089 0,156 0,212 2,179 0,000 0,136 0,136 2,390 5,378 4,110 9,864 5,770 13,560 41,140 1,570

100,000 0,151 0,261 0,376 1,989 0,002 0,021 0,023 2,400 5,400 4,170 10,008 5,880 13,818 41,680 1,590

120,000 0,151 0,261 0,380 2,066 0,013 0,021 0,034 3,020 6,795 5,220 12,528 7,560 17,766 40,550 0,570

140,000 0,151 0,261 0,380 2,105 0,022 0,021 0,043 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,710 0,770

160,000 0,151 0,261 0,375 2,006 0,017 0,008 0,025 3,020 6,795 5,220 12,528 7,550 17,743 41,110 0,680

180,000 0,151 0,261 0,380 2,047 0,008 0,021 0,030 3,020 6,795 5,220 12,528 7,550 17,743 40,530 0,550

200,000 0,151 0,261 0,380 2,113 0,023 0,021 0,044 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,600 0,740

220,000 0,151 0,260 0,380 2,118 0,023 0,021 0,045 3,020 6,795 5,210 12,504 7,600 17,860 42,310 0,890

240,000 0,151 0,260 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,360 0,900

260,000 0,151 0,260 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,360 0,900

280,000 0,151 0,260 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,360 0,900

300,000 0,151 0,260 0,380 2,117 0,023 0,021 0,044 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,350 0,890

320,000 0,151 0,261 0,380 2,109 0,022 0,021 0,044 3,020 6,795 5,210 12,504 7,600 17,860 42,260 0,880

340,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,260 0,900

360,000 0,151 0,261 0,380 2,087 0,022 0,016 0,038 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,040 0,840

380,000 0,151 0,261 0,380 2,056 0,023 0,009 0,032 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,430 0,700

400,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,730 0,770

420,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,340 0,900

440,000 0,151 0,261 0,380 2,116 0,023 0,021 0,044 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,330 0,890

460,000 0,151 0,261 0,380 2,111 0,023 0,021 0,044 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,270 0,880

480,000 0,151 0,260 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,210 12,504 7,600 17,860 42,290 0,890

500,000 0,151 0,260 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,360 0,900

520,000 0,151 0,260 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,360 0,900

540,000 0,151 0,260 0,380 2,118 0,023 0,021 0,044 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,360 0,890

560,000 0,151 0,260 0,380 2,092 0,022 0,017 0,039 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,100 0,830

580,000 0,151 0,260 0,380 2,020 0,017 0,008 0,025 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 41,120 0,640

600,000 0,151 0,260 0,380 2,042 0,022 0,008 0,030 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 40,620 0,550

620,000 0,151 0,260 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 41,600 0,750

640,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,210 12,504 7,600 17,860 42,350 0,910

660,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,350 0,910

680,000 0,151 0,261 0,380 2,078 0,024 0,013 0,037 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,960 0,820

700,000 0,151 0,256 0,366 1,948 0,021 0,003 0,024 3,020 6,795 5,170 12,408 7,460 17,531 40,260 0,610

720,000 0,090 0,161 0,227 2,305 0,012 0,136 0,148 2,410 5,423 4,170 10,008 5,930 13,936 42,530 1,720

740,000 0,151 0,261 0,380 2,015 0,005 0,021 0,026 2,410 5,423 4,220 10,128 6,070 14,265 43,200 1,740

760,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,330 0,720

780,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,360 0,920

800,000 0,151 0,261 0,380 2,093 0,019 0,021 0,040 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,110 0,860

AC22 Base GAC22 Bin SBBTM  11B



820,000 0,151 0,261 0,380 2,066 0,013 0,021 0,034 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,590 0,740

840,000 0,151 0,261 0,380 2,075 0,015 0,021 0,036 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,410 0,700

860,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,920 0,810

880,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,340 0,910

900,000 0,151 0,261 0,380 2,116 0,023 0,021 0,044 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,330 0,900

920,000 0,151 0,261 0,380 2,111 0,023 0,021 0,044 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,270 0,880

940,000 0,151 0,261 0,380 2,108 0,022 0,021 0,044 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,190 0,880

960,000 0,151 0,261 0,380 2,047 0,018 0,013 0,031 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,550 0,750

980,000 0,150 0,251 0,351 1,773 0,000 0,002 0,002 3,010 6,773 5,120 12,288 7,310 17,179 38,200 0,330

1.000,000 0,150 0,251 0,351 1,777 0,000 0,003 0,003 3,000 6,750 5,020 12,048 7,020 16,497 35,500 0,050

1.020,000 0,151 0,261 0,380 2,103 0,022 0,018 0,040 3,010 6,773 5,120 12,288 7,310 17,179 38,800 0,430

1.040,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,200 0,860

1.060,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,340 0,920

1.080,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,340 0,920

1.100,000 0,151 0,261 0,380 2,115 0,023 0,021 0,044 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,320 0,900

1.120,000 0,151 0,261 0,380 2,078 0,016 0,021 0,037 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,930 0,810

1.140,000 0,151 0,261 0,380 2,076 0,015 0,021 0,037 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,540 0,740

1.160,000 0,151 0,261 0,380 2,080 0,021 0,016 0,037 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,560 0,740

1.180,000 0,151 0,261 0,380 2,104 0,021 0,020 0,041 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,840 0,780

1.200,000 0,151 0,261 0,380 2,061 0,012 0,021 0,033 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,650 0,740

1.220,000 0,151 0,260 0,380 2,077 0,016 0,021 0,037 3,020 6,795 5,210 12,504 7,600 17,860 41,380 0,700

1.240,000 0,151 0,261 0,380 2,013 0,010 0,013 0,023 3,020 6,795 5,210 12,504 7,600 17,860 40,900 0,600

1.260,000 0,151 0,260 0,380 2,025 0,008 0,016 0,024 3,020 6,795 5,210 12,504 7,600 17,860 40,380 0,470

1.280,000 0,151 0,260 0,380 2,079 0,016 0,019 0,035 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 41,040 0,590

1.300,000 0,151 0,260 0,380 2,101 0,022 0,018 0,040 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 41,800 0,750

1.320,000 0,151 0,260 0,380 2,112 0,023 0,018 0,041 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,130 0,810

1.340,000 0,151 0,260 0,380 2,116 0,023 0,019 0,042 3,020 6,795 5,200 12,480 7,600 17,860 42,280 0,830

1.360,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,210 12,504 7,600 17,860 42,340 0,880

1.380,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,360 0,920

1.400,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,360 0,910

1.420,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,360 0,900

1.440,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,350 0,900

1.460,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,340 0,900

1.480,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,340 0,900

1.500,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,350 0,900

1.520,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,360 0,900

1.540,000 0,151 0,261 0,380 2,116 0,024 0,019 0,043 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,340 0,880

1.560,000 0,151 0,261 0,380 2,063 0,022 0,013 0,034 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,790 0,770

1.580,000 0,151 0,261 0,380 2,108 0,022 0,021 0,043 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,710 0,770

1.600,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,260 0,880

1.620,000 0,151 0,261 0,380 2,086 0,018 0,018 0,037 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,040 0,820

1.640,000 0,151 0,261 0,380 2,009 0,007 0,015 0,022 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 40,950 0,590

1.660,000 0,151 0,261 0,380 2,086 0,024 0,014 0,039 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 40,950 0,610

1.680,000 0,151 0,261 0,370 2,007 0,020 0,007 0,027 3,020 6,795 5,220 12,528 7,500 17,625 40,930 0,660

1.700,000 0,151 0,256 0,366 1,898 0,012 0,002 0,014 3,020 6,795 5,170 12,408 7,360 17,296 39,050 0,410

1.720,000 0,151 0,261 0,380 2,069 0,019 0,016 0,035 3,020 6,795 5,170 12,408 7,460 17,531 39,670 0,490



1.740,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 41,870 0,800

1.760,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,360 0,900

1.780,000 0,090 0,162 0,227 2,361 0,024 0,136 0,160 2,410 5,423 4,230 10,152 6,070 14,265 44,790 2,050

1.800,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,045 2,410 5,423 4,230 10,152 6,070 14,265 44,780 2,050

1.820,000 0,151 0,261 0,380 2,117 0,024 0,021 0,045 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,340 0,900

1.840,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,350 0,910

1.860,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,360 0,920

1.880,000 0,151 0,261 0,380 2,118 0,024 0,021 0,046 3,020 6,795 5,220 12,528 7,600 17,860 42,360 0,920

1.885,043 0,151 0,260 0,380 2,118 0,024 0,021 0,045 0,761 1,713 1,314 3,153 1,916 4,503 10,681 0,229

280,90 632,03 484,71 1163,31 703,99 1654,37 3929,79 78,65

m²

9.363,38

6.924,48

4.693,24

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 639+600-P.K. 639+650 MD                             

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,253 1,363 0,012 0,010 0,023

20 0,253 1,363 0,012 0,010 0,023 5,060 12,144 27,260 0,460

40 0,253 1,363 0,012 0,010 0,022 5,060 12,144 27,260 0,450

60 0,253 1,363 0,012 0,010 0,022 5,060 12,144 27,260 0,440

80 0,252 1,362 0,012 0,010 0,023 5,050 12,120 27,250 0,450

100 0,252 1,362 0,012 0,010 0,023 5,040 12,096 27,240 0,460

106,174 0,252 1,362 0,012 0,010 0,023 1,556 3,734 8,409 0,142

26,826 64,382 144,679 2,402

m²

536,52

EJE: Camino P.K. 641+810-P.K. 641+870 MD                      

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006

20 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

40 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

60 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

80 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

96,82 0,254 1,389 0,004 0,002 0,006 4,272 10,253 23,355 0,101

24,592 59,021 134,395 0,581

m²

491,85

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 641+860-P.K. 641+950 MI                             

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006

20 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

40 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

60 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

80 0,254 1,375 0,001 0,003 0,005 5,080 12,192 27,630 0,110

100 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,620 0,110

120 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

123,96 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 1,006 2,414 5,496 0,024

31,486 75,566 171,776 0,724

m²

629,72

EJE: Camino P.K. 641+880-P.K. 641+940 MD                           

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006

20 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

40 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

60 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

80 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

102,659 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 0,675 1,621 3,691 0,016

26,075 62,581 142,471 0,616

m²

521,51

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf



EJE: Camino P.K. 642+540-P.K.643+660MD                    

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017

20,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,060 0,340

40,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,060 0,340

60,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,060 0,340

80,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,060 0,340

100,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,060 0,340

120,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,060 0,340

140,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,060 0,340

160,000 0,136 0,331 0,758 1,408 0,008 0,013 0,021 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,110 0,380

180,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,110 0,380

200,000 0,136 0,331 0,758 1,408 0,008 0,013 0,021 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,110 0,380

220,000 0,136 0,331 0,758 1,408 0,008 0,013 0,021 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,160 0,420

240,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,110 0,380

260,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,060 0,340

280,000 0,136 0,331 0,758 1,403 0,008 0,009 0,017 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,060 0,340

300,000 0,136 0,331 0,758 1,411 0,009 0,013 0,021 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,140 0,380

320,000 0,136 0,331 0,758 1,407 0,008 0,010 0,018 2,720 6,120 6,620 15,888 15,160 35,626 28,180 0,390

340,000 0,151 0,366 0,833 1,528 0,008 0,009 0,017 2,870 6,458 6,970 16,728 15,910 37,389 29,350 0,350

360,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,010 0,018 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,610 0,350

380,000 0,151 0,366 0,833 1,537 0,009 0,013 0,022 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,700 0,400

400,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,700 0,430

420,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,660 0,420

440,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,660 0,420

460,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,660 0,420

480,000 0,151 0,366 0,833 1,528 0,008 0,009 0,017 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,610 0,380

500,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,610 0,380

520,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,012 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,660 0,420

540,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,660 0,420

560,000 0,151 0,366 0,833 1,538 0,010 0,013 0,023 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,710 0,440

580,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,012 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,770 0,480

600,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,780 0,500

620,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,780 0,500

640,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,780 0,500

660,000 0,151 0,366 0,833 1,538 0,010 0,013 0,023 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,770 0,480

680,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,710 0,440

700,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,660 0,420

720,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,660 0,420

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G



740,000 0,151 0,366 0,833 1,534 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,670 0,420

760,000 0,151 0,366 0,833 1,534 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,680 0,420

780,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,670 0,420

800,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,720 0,460

820,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,780 0,500

840,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,780 0,500

860,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,780 0,500

880,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,780 0,500

900,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,780 0,500

920,000 0,151 0,366 0,833 1,539 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,780 0,500

940,000 0,151 0,366 0,833 1,538 0,013 0,013 0,025 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,770 0,500

960,000 0,151 0,366 0,833 1,535 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,730 0,460

980,000 0,151 0,366 0,833 1,533 0,008 0,013 0,021 3,020 6,795 7,320 17,568 16,660 39,151 30,680 0,420

1.000,000 0,144 0,350 0,798 1,475 0,008 0,013 0,021 2,950 6,638 7,160 17,184 16,310 38,329 30,080 0,420

1.020,000 0,137 0,334 0,764 1,401 0,007 0,013 0,020 2,810 6,323 6,840 16,416 15,620 36,707 28,760 0,410

1.040,000 0,130 0,318 0,729 1,355 0,008 0,009 0,017 2,670 6,008 6,520 15,648 14,930 35,086 27,560 0,370

1.060,000 0,123 0,302 0,694 1,297 0,008 0,009 0,017 2,530 5,693 6,200 14,880 14,230 33,441 26,520 0,340

1.080,000 0,116 0,286 0,660 1,239 0,008 0,009 0,017 2,390 5,378 5,880 14,112 13,540 31,819 25,360 0,340

1.100,000 0,109 0,269 0,625 1,182 0,008 0,009 0,017 2,250 5,063 5,550 13,320 12,850 30,198 24,210 0,340

1.120,000 0,106 0,261 0,608 1,153 0,008 0,009 0,017 2,150 4,838 5,300 12,720 12,330 28,976 23,350 0,340

1.133,851 0,106 0,261 0,608 1,159 0,008 0,013 0,021 1,468 3,303 3,615 8,676 8,421 19,790 16,012 0,263

162,25 365,06 394,20 946,07 899,82 2114,58 1663,41 23,26

m²

5.408,27

5.631,36

5.998,81Riego de imprimación ECL-1

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Total acumulado



EJE: Camino P.K. 642+600-P.K. 642+650 MI       

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006

20 0,254 1,382 0,003 0,002 0,005 5,080 12,192 27,690 0,110

40 0,254 1,388 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 27,700 0,110

60 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

80 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

105,797 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 1,472 3,534 8,043 0,035

26,872 64,494 146,693 0,615

m²

537,45

EJE: Camino P.K. 642+620-P.K. 642+680 MD     

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006

20 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

40 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

60 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

80 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

99,578 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 4,973 11,935 27,174 0,117

25,293 60,703 138,194 0,597

m²

505,86

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO



EJE: Camino P.K. 642+670-P.K. 642+760 MI

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006

20 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

40 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

60 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,740 0,120

80 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

100 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,760 0,120

107,197 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 1,828 4,387 9,989 0,043

27,228 65,347 148,729 0,643

m²

544,56

EJE: Camino P.K. 642+680-P.K. 642+730 MD    

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 1,383 0,003 0,002 0,006

20 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,700 0,120

40 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

60 0,254 1,387 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

80 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 27,750 0,120

89,784 0,254 1,388 0,003 0,003 0,006 2,485 5,964 13,580 0,059

22,805 54,732 124,530 0,539

m²

456,10Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf



EJE: Camino P.K. 643+600-P.K.643+760 MD          

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025

20 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 7,060 16,944 37,280 0,500

40 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 7,060 16,944 37,280 0,500

60 0,353 1,864 0,012 0,012 0,024 7,060 16,944 37,280 0,490

80 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 7,060 16,944 37,280 0,490

100 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 7,060 16,944 37,280 0,500

120 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 7,060 16,944 37,280 0,500

140 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 7,060 16,944 37,280 0,500

160 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 7,060 16,944 37,280 0,500

180 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 7,060 16,944 37,280 0,500

200 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 7,060 16,944 37,280 0,500

220 0,353 1,864 0,012 0,012 0,024 7,060 16,944 37,280 0,490

222,706 0,353 1,864 0,012 0,012 0,025 0,955 2,293 5,044 0,066

78,615 188,677 415,124 5,536

m²

1.572,30

EJE: Camino P.K. 643+800-P.K. 645+100 MI         

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,144 0,371 0,825 3,027 0,013 0,172 0,185

20,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 3,850 8,663 9,470 22,728 21,080 49,538 53,160 2,100

40,000 0,241 0,576 1,283 2,288 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,770 0,500

60,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,770 0,500

80,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,780 0,500

100,000 0,241 0,576 1,283 2,258 0,013 0,006 0,018 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,470 0,430

120,000 0,143 0,372 0,825 3,026 0,013 0,172 0,185 3,840 8,640 9,480 22,752 21,080 49,538 52,840 2,030

140,000 0,144 0,371 0,825 3,026 0,012 0,172 0,184 2,870 6,458 7,430 17,832 16,500 38,775 60,520 3,690

160,000 0,143 0,372 0,825 3,026 0,013 0,172 0,185 2,870 6,458 7,430 17,832 16,500 38,775 60,520 3,690

180,000 0,144 0,371 0,825 3,028 0,013 0,173 0,185 2,870 6,458 7,430 17,832 16,500 38,775 60,540 3,700

200,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 3,850 8,663 9,470 22,728 21,080 49,538 53,170 2,100

220,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,780 0,500

240,000 0,241 0,576 1,283 2,288 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,770 0,500

260,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,012 0,012 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,770 0,500

280,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,780 0,500

300,000 0,241 0,576 1,283 2,281 0,013 0,008 0,021 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,700 0,460

320,000 0,241 0,575 1,250 2,214 0,013 0,005 0,018 4,820 10,845 11,510 27,624 25,330 59,526 44,950 0,390

340,000 0,143 0,372 0,825 3,026 0,013 0,172 0,184 3,840 8,640 9,470 22,728 20,750 48,763 52,400 2,020

AC22 Base G

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

BBTM  11B AC22 Bin S

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 



360,000 0,143 0,372 0,825 3,026 0,013 0,172 0,184 2,860 6,435 7,440 17,856 16,500 38,775 60,520 3,680

380,000 0,143 0,372 0,825 3,026 0,013 0,172 0,184 2,860 6,435 7,440 17,856 16,500 38,775 60,520 3,680

400,000 0,241 0,571 1,246 2,188 0,013 0,003 0,016 3,840 8,640 9,430 22,632 20,710 48,669 52,140 2,000

420,000 0,241 0,576 1,253 2,224 0,013 0,005 0,018 4,820 10,845 11,470 27,528 24,990 58,727 44,120 0,340

440,000 0,241 0,576 1,265 2,244 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,180 59,173 44,680 0,370

460,000 0,241 0,576 1,270 2,250 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,350 59,573 44,940 0,380

480,000 0,241 0,576 1,283 2,257 0,013 0,006 0,018 4,820 10,845 11,520 27,648 25,530 59,996 45,070 0,370

500,000 0,241 0,576 1,283 2,257 0,013 0,006 0,018 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,140 0,360

520,000 0,241 0,576 1,283 2,262 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,190 0,370

540,000 0,241 0,576 1,282 2,256 0,013 0,006 0,018 4,820 10,845 11,520 27,648 25,650 60,278 45,180 0,370

560,000 0,241 0,576 1,267 2,246 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,490 59,902 45,020 0,370

580,000 0,241 0,572 1,247 2,194 0,013 0,004 0,017 4,820 10,845 11,480 27,552 25,140 59,079 44,400 0,360

600,000 0,241 0,572 1,247 2,193 0,013 0,004 0,016 4,820 10,845 11,440 27,456 24,940 58,609 43,870 0,330

620,000 0,241 0,576 1,276 2,254 0,013 0,006 0,018 4,820 10,845 11,480 27,552 25,230 59,291 44,470 0,340

640,000 0,241 0,576 1,283 2,262 0,013 0,007 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,590 60,137 45,160 0,370

660,000 0,241 0,576 1,279 2,255 0,013 0,006 0,018 4,820 10,845 11,520 27,648 25,620 60,207 45,170 0,370

680,000 0,241 0,576 1,283 2,285 0,013 0,009 0,022 4,820 10,845 11,520 27,648 25,620 60,207 45,400 0,400

700,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,740 0,470

720,000 0,241 0,576 1,283 2,278 0,013 0,008 0,021 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,670 0,460

740,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,012 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,670 0,460

760,000 0,241 0,576 1,283 2,285 0,013 0,009 0,022 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,740 0,470

780,000 0,241 0,576 1,269 2,249 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,520 59,972 45,340 0,410

800,000 0,143 0,372 0,825 3,026 0,013 0,172 0,184 3,840 8,640 9,480 22,752 20,940 49,209 52,750 2,030

820,000 0,144 0,371 0,825 3,027 0,013 0,172 0,185 2,870 6,458 7,430 17,832 16,500 38,775 60,530 3,690

840,000 0,241 0,576 1,255 2,230 0,013 0,006 0,018 3,850 8,663 9,470 22,728 20,800 48,880 52,570 2,030

860,000 0,241 0,570 1,245 2,179 0,012 0,003 0,015 4,820 10,845 11,460 27,504 25,000 58,750 44,090 0,330

880,000 0,241 0,576 1,275 2,254 0,013 0,006 0,018 4,820 10,845 11,460 27,504 25,200 59,220 44,330 0,330

900,000 0,241 0,576 1,267 2,246 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,420 59,737 45,000 0,370

920,000 0,241 0,576 1,264 2,243 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,310 59,479 44,890 0,380

940,000 0,241 0,576 1,283 2,257 0,013 0,006 0,018 4,820 10,845 11,520 27,648 25,470 59,855 45,000 0,370

960,000 0,241 0,576 1,262 2,241 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,450 59,808 44,980 0,370

980,000 0,241 0,576 1,258 2,235 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,200 59,220 44,760 0,380

1.000,000 0,241 0,576 1,267 2,247 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,250 59,338 44,820 0,380

1.020,000 0,241 0,576 1,266 2,245 0,012 0,006 0,019 4,820 10,845 11,520 27,648 25,330 59,526 44,920 0,380

1.040,000 0,241 0,576 1,255 2,230 0,013 0,006 0,018 4,820 10,845 11,520 27,648 25,210 59,244 44,750 0,370

1.060,000 0,241 0,575 1,250 2,213 0,013 0,005 0,018 4,820 10,845 11,510 27,624 25,050 58,868 44,430 0,360

1.080,000 0,241 0,576 1,260 2,237 0,013 0,006 0,019 4,820 10,845 11,510 27,624 25,100 58,985 44,500 0,370

1.100,000 0,241 0,576 1,283 2,288 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,430 59,761 45,250 0,440

1.120,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,770 0,500

1.140,000 0,241 0,572 1,247 2,197 0,013 0,004 0,017 4,820 10,845 11,480 27,552 25,300 59,455 44,860 0,420

1.160,000 0,241 0,572 1,247 2,197 0,013 0,004 0,017 4,820 10,845 11,440 27,456 24,940 58,609 43,940 0,340

1.180,000 0,241 0,576 1,283 2,288 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,480 27,552 25,300 59,455 44,850 0,420

1.200,000 0,241 0,576 1,283 2,272 0,008 0,013 0,020 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,600 0,450

1.220,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,010 0,013 0,023 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,610 0,430

1.240,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,780 0,480

1.260,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,780 0,500



1.280,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,780 0,500

1.300,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,780 0,500

1.320,000 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,820 10,845 11,520 27,648 25,660 60,301 45,780 0,500

1.338,395 0,241 0,576 1,283 2,289 0,013 0,013 0,025 4,433 9,975 10,596 25,429 23,601 55,462 42,106 0,460

304,00 684,01 731,51 1755,61 1618,36 3803,15 3168,05 58,92

m²

10.133,44

10.450,08

10.789,07

Riego de adh mod ECR-1m

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO



EJE: Camino P.K. 643+800-P.K. 645+260 MD         

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025

20,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

40,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

60,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

80,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

100,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

120,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

140,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

160,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

180,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

200,000 0,211 0,504 1,105 1,917 0,000 0,010 0,010 4,220 9,495 10,100 24,240 22,380 52,593 39,560 0,350

220,000 0,210 0,498 1,091 1,877 0,000 0,008 0,008 4,210 9,473 10,020 24,048 21,960 51,606 37,940 0,180

240,000 0,210 0,498 1,091 1,894 0,000 0,013 0,013 4,200 9,450 9,960 23,904 21,820 51,277 37,710 0,210

260,000 0,210 0,498 1,091 1,894 0,000 0,013 0,013 4,200 9,450 9,960 23,904 21,820 51,277 37,880 0,260

280,000 0,210 0,492 1,054 1,791 0,000 0,003 0,003 4,200 9,450 9,900 23,760 21,450 50,408 36,850 0,160

300,000 0,211 0,501 1,097 1,895 0,000 0,008 0,008 4,210 9,473 9,930 23,832 21,510 50,549 36,860 0,110

320,000 0,211 0,506 1,112 1,902 0,001 0,005 0,007 4,220 9,495 10,070 24,168 22,090 51,912 37,970 0,150

340,000 0,211 0,506 1,133 1,976 0,004 0,010 0,013 4,220 9,495 10,120 24,288 22,450 52,758 38,780 0,200

360,000 0,211 0,506 1,133 2,029 0,008 0,010 0,018 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,050 0,310

380,000 0,211 0,506 1,133 2,038 0,011 0,010 0,020 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,670 0,380

400,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,012 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,770 0,450

420,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

440,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,013 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

460,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,013 0,012 0,025 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,780 0,500

480,000 0,211 0,506 1,130 2,003 0,009 0,005 0,014 4,220 9,495 10,120 24,288 22,630 53,181 40,420 0,390

500,000 0,211 0,506 1,132 1,972 0,005 0,006 0,011 4,220 9,495 10,120 24,288 22,620 53,157 39,750 0,250

520,000 0,211 0,506 1,133 1,989 0,004 0,012 0,016 4,220 9,495 10,120 24,288 22,650 53,228 39,610 0,270

540,000 0,211 0,506 1,133 2,019 0,007 0,013 0,020 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,080 0,360

560,000 0,211 0,506 1,133 2,022 0,008 0,013 0,020 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,410 0,400

580,000 0,211 0,506 1,133 2,033 0,008 0,013 0,021 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,550 0,410

600,000 0,211 0,506 1,133 2,039 0,010 0,013 0,023 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,720 0,440

620,000 0,211 0,506 1,133 2,033 0,008 0,013 0,021 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,720 0,440

640,000 0,211 0,506 1,133 1,979 0,004 0,013 0,016 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,120 0,370

660,000 0,211 0,505 1,108 1,912 0,001 0,008 0,009 4,220 9,495 10,110 24,264 22,410 52,664 38,910 0,250

680,000 0,210 0,491 1,052 1,766 0,000 0,001 0,001 4,210 9,473 9,960 23,904 21,600 50,760 36,780 0,100

700,000 0,186 0,441 0,946 1,970 0,000 0,043 0,043 3,960 8,910 9,320 22,368 19,980 46,953 37,360 0,440

720,000 0,211 0,501 1,098 1,904 0,000 0,010 0,010 3,970 8,933 9,420 22,608 20,440 48,034 38,740 0,530

740,000 0,211 0,506 1,113 1,930 0,001 0,013 0,014 4,220 9,495 10,070 24,168 22,110 51,959 38,340 0,240

760,000 0,211 0,499 1,068 1,842 0,000 0,006 0,006 4,220 9,495 10,050 24,120 21,810 51,254 37,720 0,200

780,000 0,210 0,498 1,062 1,832 0,000 0,005 0,005 4,210 9,473 9,970 23,928 21,300 50,055 36,740 0,110

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G



800,000 0,211 0,492 1,055 1,774 0,000 0,002 0,002 4,210 9,473 9,900 23,760 21,170 49,750 36,060 0,070

820,000 0,211 0,506 1,117 1,923 0,003 0,006 0,009 4,220 9,495 9,980 23,952 21,720 51,042 36,970 0,110

840,000 0,211 0,506 1,133 2,020 0,007 0,012 0,020 4,220 9,495 10,120 24,288 22,500 52,875 39,430 0,290

860,000 0,211 0,506 1,133 2,020 0,007 0,012 0,020 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,400 0,400

880,000 0,211 0,506 1,133 2,004 0,008 0,008 0,015 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,240 0,350

900,000 0,186 0,441 0,946 1,970 0,000 0,043 0,043 3,970 8,933 9,470 22,728 20,790 48,857 39,740 0,580

920,000 0,211 0,506 1,131 1,967 0,003 0,012 0,016 3,970 8,933 9,470 22,728 20,770 48,810 39,370 0,590

940,000 0,211 0,506 1,115 1,909 0,002 0,006 0,007 4,220 9,495 10,120 24,288 22,460 52,781 38,760 0,230

960,000 0,211 0,506 1,131 1,936 0,003 0,006 0,009 4,220 9,495 10,120 24,288 22,460 52,781 38,450 0,160

980,000 0,211 0,506 1,133 1,980 0,005 0,008 0,012 4,220 9,495 10,120 24,288 22,640 53,204 39,160 0,210

1.000,000 0,211 0,506 1,132 1,967 0,003 0,009 0,012 4,220 9,495 10,120 24,288 22,650 53,228 39,470 0,240

1.020,000 0,211 0,506 1,125 1,946 0,004 0,006 0,009 4,220 9,495 10,120 24,288 22,570 53,040 39,130 0,210

1.040,000 0,211 0,506 1,126 1,952 0,003 0,012 0,015 4,220 9,495 10,120 24,288 22,510 52,899 38,980 0,240

1.060,000 0,211 0,506 1,133 1,979 0,004 0,012 0,016 4,220 9,495 10,120 24,288 22,590 53,087 39,310 0,310

1.080,000 0,211 0,506 1,133 2,017 0,007 0,012 0,020 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 39,960 0,360

1.100,000 0,211 0,506 1,133 1,993 0,004 0,012 0,017 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 40,100 0,370

1.120,000 0,211 0,506 1,133 1,987 0,004 0,013 0,017 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 39,800 0,340

1.140,000 0,211 0,506 1,125 1,948 0,003 0,009 0,012 4,220 9,495 10,120 24,288 22,580 53,063 39,350 0,290

1.160,000 0,211 0,506 1,123 1,945 0,002 0,010 0,012 4,220 9,495 10,120 24,288 22,480 52,828 38,930 0,240

1.180,000 0,211 0,506 1,127 1,954 0,003 0,010 0,013 4,220 9,495 10,120 24,288 22,500 52,875 38,990 0,250

1.200,000 0,211 0,506 1,125 1,951 0,003 0,010 0,012 4,220 9,495 10,120 24,288 22,520 52,922 39,050 0,250



1.220,000 0,211 0,506 1,133 1,989 0,004 0,013 0,017 4,220 9,495 10,120 24,288 22,580 53,063 39,400 0,290

1.240,000 0,211 0,506 1,133 1,989 0,004 0,013 0,017 4,220 9,495 10,120 24,288 22,660 53,251 39,780 0,340

1.260,000 0,211 0,506 1,129 1,959 0,003 0,013 0,016 4,220 9,495 10,120 24,288 22,620 53,157 39,480 0,330

1.280,000 0,211 0,506 1,094 1,885 0,001 0,006 0,008 4,220 9,495 10,120 24,288 22,230 52,241 38,440 0,240

1.300,000 0,211 0,506 1,086 1,872 0,001 0,005 0,007 4,220 9,495 10,120 24,288 21,800 51,230 37,570 0,150

1.320,000 0,211 0,503 1,103 1,889 0,000 0,007 0,007 4,220 9,495 10,090 24,216 21,890 51,442 37,610 0,140

1.340,000 0,211 0,499 1,071 1,847 0,000 0,006 0,006 4,220 9,495 10,020 24,048 21,740 51,089 37,360 0,130

1.360,000 0,210 0,496 1,058 1,816 0,000 0,005 0,005 4,210 9,473 9,950 23,880 21,290 50,032 36,630 0,110

1.364,230 0,210 0,496 1,058 1,817 0,000 0,005 0,005 0,888 1,999 2,098 5,035 4,475 10,517 7,684 0,021

286,72 645,12 685,46 1645,10 1518,39 3568,21 2676,97 21,80

m²

9.557,28

9.792,26

10.122,57

EJE: Camino P.K. 643+900-P.K.643+950 MD          

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,204 1,081 0,002 0,000 0,002

20 0,204 1,122 0,003 0,001 0,004 4,080 9,792 22,030 0,060

40 0,204 1,137 0,003 0,002 0,006 4,080 9,792 22,590 0,100

55,91 0,204 1,046 0,000 0,000 0,000 3,246 7,790 17,366 0,048

11,406 27,374 61,986 0,208

m²

228,11

Riego de imprimación ECL-1

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 645+120-P.K. 645+170 MD   

Perfil BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base 
G Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m² m² m³ t m³ t m³ t m³ m³

0,000 0,150 0,350 0,750 1,252 0,000 0,000 0,000

20,000 0,150 0,351 0,752 1,254 0,000 0,000 0,000 3,000 6,300 7,010 16,824 15,020 35,297 25,060 0,000

40,000 0,150 0,356 0,762 1,292 0,000 0,002 0,002 3,000 6,300 7,070 16,968 15,140 35,579 25,460 0,020

47,009 0,150 0,359 0,766 1,320 0,000 0,004 0,004 1,051 2,208 2,506 6,014 5,355 12,584 9,154 0,021

7,05 14,81 16,59 39,81 35,51 83,46 59,67 0,04

m²

235,05

236,94

236,77

Riego de adherencia ECR-1

Riego de imprimación ECL-1

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de adh mod ECR-1m

Total acumulado

BBTM  11B AC22 Bin S AC22 Base G



EJE: Camino P.K. 645+420-P.K. 646+640 MI     

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006

20 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

40 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

60 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

80 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

100 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

120 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

140 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

160 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

180 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

200 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

220 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

240 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

260 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

280 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

300 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

320 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

340 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

360 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

380 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

400 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

420 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

440 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

460 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

480 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

500 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

520 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

540 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

560 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

580 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

600 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

620 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

640 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

660 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

680 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

700 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

720 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

740 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

760 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

780 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

800 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

820 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

AC16 Surf



840 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

860 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

880 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

900 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

920 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

940 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

960 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

980 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1000 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1020 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1040 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1060 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1080 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1100 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1120 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1140 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1160 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1180 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1200 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1220 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1240 0,254 0,694 0,003 0,004 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

1250,013 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 2,543 6,104 6,949 0,060

317,503 762,008 867,509 7,500

m²

6.350,07

Total acumulado

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1



EJE: Camino P.K. 645+460-P.K. 646+370 MD     

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 0,680 0,000 0,003 0,003

20 0,254 0,680 0,002 0,003 0,004 5,080 12,192 13,600 0,070

40 0,254 0,680 0,000 0,003 0,003 5,080 12,192 13,600 0,070

60 0,254 0,680 0,002 0,003 0,004 5,080 12,192 13,600 0,070

80 0,254 0,680 0,003 0,003 0,005 5,080 12,192 13,600 0,090

100 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,110

120 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

140 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

160 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

180 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

200 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

220 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

240 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

260 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

280 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

300 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

320 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

340 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

360 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

380 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

400 0,254 0,680 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 13,600 0,110

420 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,110

440 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

460 0,254 0,680 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 13,600 0,110

480 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,110

500 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

520 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

540 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

560 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

580 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

600 0,252 0,680 0,003 0,000 0,003 5,060 12,144 13,600 0,090

620 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,060 12,144 13,600 0,090

640 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

660 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

680 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

700 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

720 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

740 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

760 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

780 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

800 0,254 0,680 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 13,600 0,110

820 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,110

AC16 Surf



840 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

860 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

880 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

900 0,254 0,680 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,600 0,120

920 0,252 1,320 0,000 0,003 0,003 5,060 12,144 20,000 0,090

921,156 0,252 1,320 0,000 0,003 0,003 0,291 0,699 1,526 0,003

233,911 561,387 633,526 5,183

m²

4.678,23

EJE: Camino P.K. 647+600-P.K. 648+250 MD     

Perfil AC16 Surf Zahorra Relleno izq Relleno Der Relleno tot Zahorra Relleno

PK m² m² m² m² m² m³ t m³ m³

0 0,254 0,690 0,002 0,002 0,005

20 0,254 0,691 0,003 0,002 0,005 5,080 12,192 13,800 0,100

40 0,252 0,659 0,003 0,000 0,003 5,060 12,144 13,490 0,080

60 0,254 0,687 0,003 0,001 0,005 5,060 12,144 13,450 0,080

80 0,254 0,686 0,003 0,001 0,004 5,080 12,192 13,725 0,090

100 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,800 0,100

120 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,875 0,120

140 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,875 0,120

160 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

180 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

200 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

220 0,254 0,691 0,002 0,003 0,005 5,080 12,192 13,845 0,110

240 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,845 0,110

260 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

280 0,254 0,686 0,001 0,003 0,004 5,080 12,192 13,795 0,100

300 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,795 0,100

320 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

340 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,880 0,120

360 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,875 0,120

380 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,875 0,120

400 0,254 0,686 0,003 0,001 0,005 5,080 12,192 13,800 0,110

420 0,254 0,682 0,003 0,000 0,003 5,080 12,192 13,680 0,080

440 0,254 0,677 0,003 0,000 0,003 5,080 12,192 13,590 0,060

460 0,254 0,687 0,003 0,001 0,004 5,080 12,192 13,635 0,070

480 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,800 0,100

500 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,870 0,120

520 0,254 0,693 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,865 0,120

540 0,254 0,692 0,003 0,003 0,005 5,080 12,192 13,850 0,110

560 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,855 0,110

TIPO DE RIEGO

Riego de imprimación ECL-1

AC16 Surf

Total acumulado

RIEGOS 



580 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,870 0,120

600 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,870 0,120

620 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 5,080 12,192 13,870 0,120

639,36 0,254 0,694 0,003 0,003 0,006 4,917 11,802 13,431 0,116

162,357 389,658 441,311 3,426

m²

3.247,15Riego de imprimación ECL-1

RIEGOS 

TIPO DE RIEGO

Total acumulado
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BBTM 11B AC16 Surf D AC22 Bin S AC22 Base G SC ZA Relleno BBTM 11B 
Riego de 

adherencia mod 
ECR-1m

Riego de 
adherencia ECR-1

Riego de 
curado EAR-1

Riego de 
imprimación 

ECL-1

Todos 47.088,57 0,00 127.041,21 177.776,38 45.749,02 67.154,77 32.196,38 747.437,67 747.437,67 1.254.881,20 200.761,44 274.257,22

Eje 101 27,82 0,00 54,32 74,90 98,50 0,00 38,21 441,61 441,61 917,89 465,21 0,00

Eje 102 47,96 0,00 93,60 129,01 169,10 0,00 63,57 761,21 761,21 1.581,32 801,31 0,00

Eje 103 22,77 0,00 44,42 61,25 80,33 0,00 35,11 361,43 361,43 750,61 380,44 0,00

Eje 104 43,59 0,00 85,15 117,34 154,12 0,00 68,12 691,94 691,94 1.438,38 728,81 0,00

Eje 201 0,00 67,02 0,00 0,00 0,00 149,74 39,78 0,00 0,00 0,00 0,00 558,48

Eje 202 0,00 104,24 0,00 0,00 0,00 923,10 147,35 0,00 0,00 0,00 0,00 868,65

Eje 301 142,86 0,00 391,95 753,58 0,00 588,88 273,68 2.267,55 2.267,55 2.333,04 0,00 2.184,30

Eje 302 105,36 0,00 288,56 617,91 0,00 480,14 208,22 1.672,35 1.672,35 1.717,62 1.791,06 0,00

Eje 303 84,12 0,00 231,30 498,52 0,00 392,67 213,83 1.335,31 1.335,31 1.376,78 0,00 1.444,99

Eje 304 55,16 0,00 151,58 325,94 0,00 255,92 130,21 875,60 875,60 902,24 0,00 944,74

Eje 305 63,78 0,00 173,76 151,74 0,00 116,89 146,88 1.012,40 1.012,40 1.034,28 0,00 439,83

Eje 310 94,34 0,00 256,73 544,82 0,00 418,93 155,04 1.497,50 1.497,50 1.528,16 0,00 1.579,18

Eje 320 94,34 0,00 256,73 544,82 0,00 418,93 155,04 1.497,50 1.497,50 1.528,16 0,00 1.579,18

Eje 331 101,91 0,00 275,61 578,92 0,00 436,99 155,56 1.617,61 1.617,61 1.640,56 0,00 1.678,03

Eje 332 31,12 0,00 84,60 179,24 0,00 137,30 93,49 493,94 493,94 503,55 0,00 519,54

Eje 334 19,14 0,00 52,29 111,63 0,00 86,59 59,66 303,88 303,88 311,27 0,00 323,56

Eje 401 102,08 0,00 239,09 275,54 0,00 742,31 240,82 1.620,37 1.620,37 1.660,37 0,00 1.711,44

Eje 402 49,95 0,00 245,87 283,62 0,00 765,62 234,77 1.664,89 1.664,89 1.707,40 0,00 1.761,64

Eje 403 97,40 0,00 228,35 263,50 0,00 711,26 234,54 1.546,07 1.546,07 1.585,79 0,00 1.636,68

Eje 404 150,78 0,00 352,63 405,54 0,00 1.086,68 258,42 2.393,36 2.393,36 2.448,84 0,00 2.518,89

Eje 405 150,76 0,00 350,90 274,33 0,00 718,81 189,27 2.393,09 2.393,09 2.436,82 0,00 1.703,88

Eje 406 117,92 0,00 275,67 317,20 0,00 849,11 111,65 1.871,67 1.871,67 1.914,38 0,00 1.970,18

Eje 410 96,23 0,00 224,18 256,85 0,00 681,43 111,31 1.527,44 1.527,44 1.556,81 0,00 1.595,34

Eje 420 109,44 0,00 254,95 292,10 0,00 775,02 138,02 1.737,09 1.737,09 1.770,49 0,00 1.814,31

ALHAMA ESTE

PRESA DE ALGECIRAS

LIBRILLA OESTE

LIBRILLA ESTE

Proyecto de Trazado: Autovía A-7 Ampliación a Tercer carril por calzada entre los P.K. 627+300 y 650+730

EJE t m³ m2

MEDICIONES AUXILIARES DE FIRMES

TRONCO



Proyecto de Trazado: Autovía A-7 Ampliación a Tercer carril por calzada entre los P.K. 627+300 y 650+730

Eje 501 117,97 0,00 323,04 691,81 0,00 541,27 251,18 1.872,57 1.872,57 1.922,85 0,00 2.005,25

Eje 502 119,11 0,00 326,10 698,53 0,00 543,63 295,77 1.890,59 1.890,59 1.941,08 0,00 2.024,71

Eje 503 115,22 0,00 315,62 675,88 0,00 527,19 251,30 1.828,96 1.828,96 1.878,70 0,00 1.959,06

Eje 504 115,37 0,00 315,91 676,69 0,00 527,98 246,12 1.831,27 1.831,27 1.880,42 0,00 1.961,43

Eje 505 65,89 0,00 176,85 163,84 0,00 159,01 15,52 1.045,80 1.045,80 1.052,69 0,00 474,90

Eje 506 39,29 0,00 107,03 227,03 0,00 177,98 2,02 623,63 623,63 637,11 0,00 658,07

Eje 507 112,48 0,00 306,27 634,33 0,00 552,01 10,33 1.785,41 1.785,41 1.823,05 0,00 1.838,64

Eje 508 65,33 0,00 179,41 376,96 0,00 311,90 50,46 1.036,92 1.036,92 1.067,89 0,00 1.092,63

Eje 510 120,76 0,00 328,23 695,34 0,00 530,63 134,45 1.916,79 1.916,79 1.953,76 0,00 2.015,48

Eje 511 43,05 0,00 116,77 245,81 0,00 192,02 1,98 683,30 683,30 695,08 0,00 712,48

Eje 512 54,55 0,00 147,80 308,79 0,00 238,26 1,99 865,91 865,91 879,78 0,00 895,03

Eje 513 19,22 0,00 52,35 109,92 0,00 92,88 1,62 305,04 305,04 311,63 0,00 318,61

Eje 514 17,53 0,00 47,55 99,69 0,00 77,58 0,65 278,25 278,25 283,02 0,00 288,97

Eje 520 94,34 0,00 256,73 544,82 0,00 418,93 114,92 1.497,50 1.497,50 1.528,16 0,00 1.579,18

Eje 601 101,83 0,00 222,84 262,64 0,00 694,12 224,71 1.508,66 1.508,66 1.547,47 0,00 1.596,61

Eje 602 107,41 0,00 234,89 234,89 0,00 730,22 240,34 1.591,19 1.591,19 1.631,16 0,00 1.682,75

Eje 603 102,46 0,00 224,12 264,23 0,00 699,06 227,32 1.517,96 1.517,96 1.556,39 0,00 1.606,24

Eje 604 55,70 0,00 121,00 89,88 0,00 232,61 47,99 825,21 825,21 840,29 0,00 546,41

Eje 605 117,73 0,00 257,45 303,50 0,00 800,47 245,58 1.744,20 1.744,20 1.787,86 0,00 1.844,96

Eje 606 93,47 0,00 203,05 237,41 0,00 612,07 59,90 1.384,74 1.384,74 1.410,04 0,00 1.443,23

Eje 607 10,35 0,00 22,89 27,36 0,00 73,86 0,98 153,39 153,39 158,98 0,00 166,31

Eje 610 103,10 0,00 224,18 262,43 0,00 680,27 119,12 1.527,44 1.527,44 1.556,81 0,00 1.595,34

Eje 620 103,10 0,00 224,18 262,43 0,00 680,48 119,20 1.527,44 1.527,44 1.556,81 0,00 1.595,34

Eje 630 54,58 0,00 118,68 138,94 0,00 355,90 56,98 808,65 808,65 824,20 0,00 844,59

Eje 701 43,74 0,00 85,37 117,64 55,38 0,00 52,82 694,28 694,28 1.442,12 730,70 0,00

Eje 702 33,80 0,00 66,00 90,97 71,99 0,00 40,54 536,58 536,58 1.115,09 565,06 0,00

Eje 703 89,36 0,00 174,42 240,40 43,36 0,00 106,40 1.418,36 1.418,36 2.946,66 1.493,15 0,00

Eje 704 60,13 0,00 117,35 162,03 213,25 0,00 73,76 954,37 954,37 1.984,28 1.006,38 0,00

Eje 801 24,19 0,00 47,25 65,17 14,44 0,00 27,02 383,93 383,93 798,53 404,81 0,00

Eje 802 23,68 0,00 46,22 63,75 15,70 0,00 30,13 375,83 375,83 781,14 395,95 0,00

Eje 901 169,47 0,00 465,50 31,17 0,00 756,31 223,40 2.690,06 2.690,06 2.770,82 0,00 2.863,99

RM-C19

MU-30

PS 639+580

CABECICOS BLANCOS

VENTA DE LA PAZ



Proyecto de Trazado: Autovía A-7 Ampliación a Tercer carril por calzada entre los P.K. 627+300 y 650+730

Eje 1001 23,98 0,00 66,06 141,59 0,00 110,48 28,69 380,71 380,71 393,22 0,00 410,41

Eje 1101 0,00 345,26 0,00 0,00 0,00 392,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.877,16

Eje 1102 0,00 124,15 0,00 0,00 0,00 399,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,59

Eje 1103 0,00 118,53 0,00 0,00 0,00 249,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,74

Eje 1104 0,00 23,97 0,00 0,00 0,00 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,76

Camino P.K. 629+960-P.K . 630+400 MI              0,00 223,73 0,00 0,00 0,00 357,81 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864,42

Camino P.K. 630+820-P.K. 630+900 MD              0,00 36,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,79

Camino P.K. 631+070-P.K. 631+570 MI               0,00 315,14 0,00 0,00 0,00 697,22 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,14

Camino P.K. 631+300-P.K. 631+480 MD              0,00 106,74 0,00 0,00 0,00 106,76 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 889,46

Camino P.K. 631+910-P.K. 632+220 MI               0,00 179,88 0,00 0,00 0,00 267,30 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,02

Camino P.K. 632+840-P.K. 633+700 MD              0,00 521,78 0,00 0,00 0,00 1.184,10 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4.348,19

Camino P.K. 632+940-P.K. 633+920 MI               0,00 491,31 0,00 0,00 0,00 712,68 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4.040,43

Camino P.K. 633+960-P.K. 634+260 MI               0,00 153,02 0,00 0,00 0,00 276,38 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,19

Camino P.K. 634+040-P.K. 634+870 MD              0,00 527,87 0,00 0,00 0,00 938,11 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.398,94

Camino P.K. 634+850-P.K. 634+920 MI               0,00 26,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 224,73

Camino P.K. 635+440-P.K. 635+580 MI               0,00 88,97 0,00 0,00 0,00 200,40 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 741,44

Camino P.K. 635+670-P.K. 635+910 MI               0,00 152,73 0,00 0,00 0,00 345,17 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,74

Camino P.K. 636+480-P.K. 637+300 MI               0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 975,75 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

Camino P.K. 636+950-P.K. 637+210 MD              0,00 131,11 0,00 0,00 0,00 300,83 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,59

Camino P.K. 637+380-P.K. 637+420 MI               0,00 26,14 0,00 0,00 0,00 59,03 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 217,84

Camino P.K. 637+470-P.K. 640+500 MI               0,00 1.919,09 0,00 0,00 0,00 4.368,66 18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15.992,45

Camino P.K. 637+580-P.K. 637+710 MD              0,00 68,25 0,00 0,00 0,00 152,53 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 568,76

Camino P.K. 637+770-P.K. 639+340 MD              0,00 868,10 0,00 0,00 0,00 1.976,10 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 7.234,18

Camino P.K. 638+390-P.K. 638+430 MI               0,00 54,95 0,00 0,00 0,00 121,95 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 457,88

Camino P.K. 638+400-P.K. 638+440 MD              0,00 60,70 0,00 0,00 0,00 60,70 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 505,82

Camino P.K. 638+440-P.K. 638+520 MD              0,00 61,77 0,00 0,00 0,00 139,95 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 514,74

Camino P.K. 638+460-P.K. 638+520 MI               0,00 61,86 0,00 0,00 0,00 138,58 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 515,52

Camino P.K. 639+360-P.K.639+380 MD               0,00 40,40 0,00 0,00 0,00 86,68 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 336,70

Camino P.K. 639+530-P.K. 639+880 MD              0,00 210,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754,64

Camino P.K. 639+600-P.K. 639+650 MD              0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 20,97 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

Camino P.K. 640+060-P.K. 640+650 MD              0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 480,43 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16

Camino P.K. 640+680-P.K. 640+720 MI               0,00 48,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 403,19

Camino P.K. 640+820-P.K. 643+640 MI               0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 1.958,14 16,93 0,00 0,00 0,00 0,00 14.333,35

Camino P.K. 640+900-P.K. 642+800 MD              632,03 0,00 1.163,31 1.654,37 0,00 3.929,79 78,65 9.363,38 9.363,38 6.924,48 0,00 4.693,24

PS 642+680

CAMINOS

PS 636+100



Proyecto de Trazado: Autovía A-7 Ampliación a Tercer carril por calzada entre los P.K. 627+300 y 650+730

Camino P.K. 641+800-P.K. 641+850 MI               0,00 64,38 0,00 0,00 0,00 144,68 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 536,52

Camino P.K. 641+810-P.K. 641+870 MD              0,00 59,02 0,00 0,00 0,00 134,39 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 491,85

Camino P.K. 641+860-P.K. 641+950 MI               0,00 75,57 0,00 0,00 0,00 171,78 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 629,72

Camino P.K. 641+880-P.K. 641+940 MD              0,00 62,58 0,00 0,00 0,00 142,47 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 521,51

Camino P.K. 642+540-P.K.643+660MD 365,06 0,00 946,07 2.114,58 0,00 1.663,41 23,26 5.408,27 5.408,27 5.631,36 0,00 5.998,81

Camino P.K. 642+600-P.K. 642+650 MI               0,00 64,49 0,00 0,00 0,00 146,69 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 537,45

Camino P.K. 642+620-P.K. 642+680 MD              0,00 60,70 0,00 0,00 0,00 138,19 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 505,86

Camino P.K. 642+670-P.K. 642+760 MI               0,00 65,35 0,00 0,00 0,00 148,73 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 544,56

Camino P.K. 642+680-P.K. 642+730 MD              0,00 54,73 0,00 0,00 0,00 124,53 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 456,10

Camino P.K. 643+600-P.K.643+760 MD               0,00 188,68 0,00 0,00 0,00 415,12 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,30

Camino P.K. 643+800-P.K. 645+100 MI               684,01 0,00 1.755,61 3.803,15 0,00 3.168,05 58,92 10.133,44 10.133,44 10.450,08 0,00 10.789,07

Camino P.K. 643+800-P.K. 645+260 MD              645,12 0,00 1.645,10 3.568,21 0,00 2.676,97 21,80 9.557,28 9.557,28 9.792,26 0,00 10.122,57

Camino P.K. 643+900-P.K. 643+950 MD   0,00 27,37 0,00 0,00 0,00 61,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,11

Camino P.K. 645+120-P.K. 645+170 MD              14,81 0,00 39,81 83,46 0,00 59,67 0,04 235,05 235,05 236,94 0,00 236,77

Camino P.K. 645+420-P.K. 646+640 MI               0,00 762,01 0,00 0,00 0,00 867,51 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,07

Camino P.K. 645+460-P.K. 646+370 MD              0,00 561,39 0,00 0,00 0,00 633,53 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 4.678,23

Camino P.K. 647+600-P.K. 648+250 MD              0,00 389,66 0,00 0,00 0,00 441,31 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.247,15

53.656,63 11.735,71 143.124,49 205.204,30 46.665,21 121.291,80 39.302,86 849.203,81 849.203,81 1.363.518,18 209.524,31 463.267,71

Mezcla Dotación (%) Peso Mezcla 
(T) Peso Betún (T)

BBTM 11B 4,75% 51.315,61 2.437,49

BBTM 11B 4,75% 2.341,02 111,20

AC16 Surf  4,50% 11.735,71 528,11

AC22 Bin S 4,00% 127.041,21 5.081,65

AC22 Base G 4,00% 16.083,29 643,33

AC22 Base G 4,00% 205.204,30 8.208,17

Betún

Betún PMB 45/80-65

B 50/70

B 35/50

B 50/70

B 35/50

B 50/70

TOTAL



Proyecto de Trazado: Autovía A-7 Ampliación a Tercer carril por calzada entre los P.K. 627+300 y 650+730

BBTM 11B AC16 Surf D AC22 Bin S AC22 Base G SC ZA Relleno BBTM 11B 
Riego de 

adherencia mod 
ECR-1m

Riego de 
adherencia ECR-1

Riego de 
curado EAR-1

Riego de 
imprimación 

ECL-1
8.179,12 0,00 22.091,97 18.394,79 18.144,05 0,00 4.176,97 129.827,33 129.827,33 211.313,86 79.814,07 0,00

27.422,77 0,00 73.928,71 131.611,11 0,00 67.154,77 21.827,85 435.282,00 435.282,00 738.385,57 0,00 274.257,22

11.486,69 0,00 31.020,53 27.770,47 27.604,96 0,00 6.191,57 182.328,33 182.328,33 305.181,77 120.947,37 0,00

142,14 0,00 277,49 382,50 502,06 0,00 205,01 2.256,19 2.256,19 4.688,20 2.375,76 0,00

0,00 171,26 0,00 0,00 0,00 1.072,84 187,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427,13

792,14 0,00 2.163,11 4.307,12 0,00 3.333,24 1.591,62 12.573,65 12.573,65 12.875,67 1.791,06 10.693,34

874,56 0,00 2.171,65 2.368,69 0,00 6.330,24 1.518,79 14.753,98 14.753,98 15.080,91 0,00 14.712,36

1.100,10 0,00 2.999,68 6.149,43 0,00 4.891,27 1.378,32 17.461,92 17.461,92 17.855,23 0,00 17.824,43

849,75 0,00 1.853,28 2.083,71 0,00 5.559,05 1.342,13 12.588,87 12.588,87 12.870,02 0,00 12.921,79

227,03 0,00 443,14 611,04 383,99 0,00 273,52 3.603,59 3.603,59 7.488,14 3.795,29 0,00

47,86 0,00 93,47 128,92 30,14 0,00 57,15 759,76 759,76 1.579,67 800,76 0,00

169,47 0,00 465,50 31,17 0,00 756,31 223,40 2.690,06 2.690,06 2.770,82 0,00 2.863,99

23,98 0,00 66,06 141,59 0,00 110,48 28,69 380,71 380,71 393,22 0,00 410,41

0,00 611,91 0,00 0,00 0,00 1.088,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.099,26

2.341,02 10.952,54 5.549,90 11.223,76 0,00 30.995,04 300,71 34.697,42 34.697,42 33.035,12 0,00 123.057,80

53.656,63 11.735,71 143.124,49 205.204,30 46.665,21 121.291,80 39.302,86 849.203,81 849.203,81 1.363.518,18 209.524,31 463.267,71

R. Imprimación 0,00100

Tipo de riego Tipo de emulsión Dotación (t/m2)

DOTACIONES DE RIEGOS

ECI

R. Adherencia modificado ECR-1m 0,00050

R. Adherencia ECR-1 0,00050

EJE

MEDICIONES AUXILIARES DE FIRMES

t m³ m2

R. Curado EAR-1 0,00050

ENLACE MU-30. T0

PASO SUPERIOR 639+580. T1

TRONCO T2

TRONCO T1

TRONCO T0

ENLACE DE ALHAMA ESTE. T2

PASO SUPERIOR 642+680. T1

PASO SUPERIOR 636+100. T1

CAMINOS

TOTAL

SEMIENLACE ACCESO PRESA DE ALGECIRAS. T2

ENLACE LIBRILLA OESTE. T1

ENLACE DE LIBRILLA ESTE. T1

ENLACE DE CABECICOS BLANCOS. T1

ENLACE RM-C19. T1

ENLACE DE VENTA DE LA PAZ. T0
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AUTOVÍA A‐7 AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL POR CALZADA ENTRE LOS PP.KK. 627+300 Y 650+600. TRAMO: ALHAMA DE MURCIA ‐ ENLACE DE ALCANTARILLA 

Presupuesto. Mediciones auxiliares 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES AUXILIARES. OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





MEDICIONES  ODT-029 MEDICIONES  ODT-034

ancho alto ancho alto
2,50m 2,00m MI MD 0,30m 3,00m 3,00m MI MD 0,30m

Prolongación 1,46m 0,00m Prolongación 1,17m 0,00m

derecha izquierda derecha izquierda 0,30m derecha izquierda derecha izquierda 0,35m
2,50m 2,50m 0,00m 0,00m 3,00m 3,00m 0,00m 0,00m
2,90m 2,90m 2,90m 2,90m 0,50m 3,95m 3,95m 3,95m 3,95m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
2,32m 2,32m 2,32m 2,32m 3,16m 3,16m 3,16m 3,16m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00mAlto tacón

Puntera Pantallas
Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil

Altura excavación
Canto sup. alzado

Canto inf. alzado
Talón

longitud
Dimensiones marco Espesores

MI MD
Imposta

Ancho frente
Altura total

Ancho tacón Pretil
Alto tacón

Talón
Puntera Pantallas

Canto zapata Altura pantallas

Ancho frente
Altura total Altura excavación

Canto sup. alzado
Canto inf. alzado

longitud
Dimensiones marco Espesores marco

MI MD
Imposta

0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
4,52m 2,97m 0,00m 0,00m 4,49m 11,04m 0,00m 0,00m

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3
U321.0010 m³ 7,28 4,78 0,00 0,00 1,36 0,00 U321.0010 m³ 9,11 22,41 0,00 0,00 1,26 0,00
U610.0010 m3 1,91 1,25 0,00 0,00 0,60 0,00 U610.0010 m3 2,27 5,59 0,00 0,00 0,54 0,00
U600.0020 kg 646,54 424,83 0,00 0,00 357,41 0,00 18,00 0,00 U600.0020 kg 838,37 2061,39 0,00 0,00 370,66 0,00 25,20 0,00
U680.0010 m2 12,39 8,90 0,00 0,00 8,47 0,00 0,93 0,00 U680.0010 m2 15,35 33,52 0,00 0,00 9,13 0,00 1,26 0,00
U680.0030 m2 6,55 4,31 0,00 0,00 11,17 0,00 0,75 0,00 U680.0030 m2 8,87 21,80 0,00 0,00 12,51 0,00 1,05 0,00
U610.0060 m3 5,82 3,83 0,00 0,00 1,36 0,00 U610.0060 m3 7,29 17,93 0,00 0,00 1,26 0,00
UU610.0070 m3 2,26 1,49 0,00 0,00 3,11 0,00 0,23 0,00 UU610.0070 m3 3,19 7,84 0,00 0,00 3,37 0,00 0,32 0,00
U690.001 m2 6,55 4,31 0,00 0,00 10,37 0,00 U690.001 m2 8,87 21,80 0,00 0,00 11,23 0,00
U423.0010 m2 6,55 4,31 0,00 0,00 10,37 0,00 U423.0010 m2 8,87 21,80 0,00 0,00 11,23 0,00
U805.0040 m 4,75 3,12 0,00 0,00 U805.0040 m 4,71 11,59 0,00 0,00
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 29,20 0,00 U332.0010 m³ 42,12 0,00
U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00
U681.0010 m³ 7,30 0,00 U681.0010 m³ 10,53 0,00

RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADORELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 40,29 0,00

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
CIMBRA CUAJADA

ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS
NAPA DRENANTE

Frente MI Frente MD

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20
ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS

Alto tacón
Longitud total

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
CIMBRA CUAJADA

PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS
NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 18,59 0,00

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20
ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS

Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Alto tacón
Longitud total

Aletas MI Aletas MD

MEDICIONES  ODT-030 MEDICIONES  ODT-036

ancho alto ancho alto
2,00m 1,50m MI MD 0,30m 3,00m 3,00m MI MD 0,30m

Prolongación 0,50m 0,00m Prolongación 0,58m 0,00m

derecha izquierda derecha izquierda 0,30m derecha izquierda derecha izquierda 0,80m
2,00m 2,00m 0,00m 0,00m 3,00m 3,00m 0,00m 0,00m
2,40m 2,40m 2,40m 2,40m 0,50m 4,40m 4,40m 4,40m 4,40m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
1,92m 1,92m 1,92m 1,92m 3,52m 3,52m 3,52m 3,52m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
2,72m 2,87m 0,00m 0,00m 5,38m 4,87m 0,00m 0,00m

Alto tacón
Longitud total

F t MI F t MD
Aletas MI Aletas MD

M MI M MD

Puntera Pantallas
Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil

Espesores

MI MD
Imposta

Canto inf. alzado

longitud
Dimensiones marco

Ancho frente
Altura total Altura excavación

Canto sup. alzado

Talón

longitud
Dimensiones marco Espesores

MI MD

Longitud total

Ancho tacón Pretil
Alto tacón

M MI M MD F t MI F t MD
Aletas MI Aletas MD

Talón
Puntera Pantallas

Canto zapata Altura pantallas

Altura total
Canto sup. alzado

Ancho frente
Altura excavación

Canto inf. alzado

Imposta

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3
U321.0010 m³ 3,84 4,05 0,00 0,00 0,39 0,00 U321.0010 m³ 11,89 10,76 0,00 0,00 0,63 0,00
U610.0010 m3 1,04 1,10 0,00 0,00 0,18 0,00 U610.0010 m3 2,92 2,64 0,00 0,00 0,27 0,00
U600.0020 kg 332,49 350,83 0,00 0,00 98,40 0,00 14,40 0,00 U600.0020 kg 1105,27 1000,49 0,00 0,00 183,74 0,00 57,60 0,00
U680.0010 m2 7,34 7,64 0,00 0,00 2,40 0,00 0,78 0,00 U680.0010 m2 19,32 17,79 0,00 0,00 4,52 0,00 2,88 0,00
U680.0030 m2 3,26 3,44 0,00 0,00 3,88 0,00 0,60 0,00 U680.0030 m2 11,84 10,71 0,00 0,00 7,20 0,00 2,40 0,00
U610.0060 m3 3,07 3,24 0,00 0,00 0,39 0,00 U610.0060 m3 9,51 8,61 0,00 0,00 0,63 0,00
UU610.0070 m3 1,09 1,15 0,00 0,00 0,84 0,00 0,18 0,00 UU610.0070 m3 4,30 3,90 0,00 0,00 1,67 0,00 0,72 0,00
U690.001 m2 3,26 3,44 0,00 0,00 2,80 0,00 U690.001 m2 11,84 10,71 0,00 0,00 5,57 0,00
UU423.0010 m2 3,26 3,44 0,00 0,00 2,80 0,00 U423.0010 m2 11,84 10,71 0,00 0,00 5,57 0,00
U805.0040 m 2,86 3,01 0,00 0,00 U805.0040 m 5,65 5,11 0,00 0,00
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 6,00 0,00 U332.0010 m³ 20,88 0,00
U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00
U681.0010 m³ 1,50 0,00 U681.0010 m³ 5,22 0,00

RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO
RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
CIMBRA CUAJADACIMBRA CUAJADA

PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS
NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 16,85 0,00

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20
ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS

Frente MI Frente MD

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD

4,07 0,00

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA

NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS

Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Aletas MI Aletas MD



MEDICIONES  ODT-037 MEDICIONES  ODT-039

ancho alto ancho alto
3,20m 2,00m MI MD 0,30m 0,80m 1,30m MI MD 0,30m

Prolongación 0,47m 2,10m Prolongación 0,00m 0,83m

derecha izquierda derecha izquierda 0,50m derecha izquierda derecha izquierda 0,30m
3,21m 3,21m 3,21m 3,21m 0,00m 0,00m 0,80m 0,80m
3,10m 3,10m 3,10m 3,10m 0,50m 2,20m 2,20m 2,20m 2,20m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
2,48m 2,48m 2,48m 2,48m 1,76m 1,76m 1,76m 1,76m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00mAlto tacón Alto tacón

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

Espesores

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco

0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
5,39m 3,52m 5,11m 4,53m 0,00m 0,00m 2,69m 2,53m

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 1 U301.010 m3 1
U321.0010 m³ 9,11 5,95 8,64 7,66 0,54 2,39 U321.0010 m³ 0,00 0,00 3,58 3,36 0,00 0,35
U610.0010 m3 2,36 1,54 2,24 1,98 0,23 1,01 U610.0010 m3 0,00 0,00 0,98 0,93 0,00 0,20
U600.0020 kg 815,83 532,79 773,45 685,66 130,85 584,64 38,52 38,52 U600.0020 kg 0,00 0,00 306,44 288,22 0,00 107,57 0,00 5,76
U680.0010 m2 15,01 10,62 14,35 12,99 2,73 12,18 1,91 1,91 U680.0010 m2 0,00 0,00 6,88 6,58 0,00 3,65 0,00 0,42
U680.0030 m2 8,35 5,46 7,92 7,02 5,48 17,22 1,61 1,61 U680.0030 m2 0,00 0,00 2,96 2,78 0,00 3,48 0,00 0,24
U610.0060 m3 7,29 4,76 6,91 6,12 0,54 2,39 U610.0060 m3 0,00 0,00 2,86 2,69 0,00 0,35
UU610.0070 m3 2,91 1,90 2,76 2,45 1,10 4,91 0,48 0,48 UU610.0070 m3 0,00 0,00 0,97 0,91 0,00 1,00 0,00 0,07
U690.001 m2 8,35 5,46 7,92 7,02 3,67 16,38 U690.001 m2 0,00 0,00 2,96 2,78 0,00 3,32
U423.0010 m2 8,35 5,46 7,92 7,02 3,67 16,38 U423.0010 m2 0,00 0,00 2,96 2,78 0,00 3,32
U805.0040 m 5,66 3,68 5,37 4,76 U805.0040 m 0,00 0,00 2,82 2,66
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 12,03 53,76 U332.0010 m³ 0,00 3,45
U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00
U681.0010 m³ 3,01 13,44 U681.0010 m³ 0,00 0,86CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

0,00 5,61

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADORELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 8,29 8,91 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS

ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

MEDICIONES  ODT-038 MEDICIONES  ODT-43

ancho alto ancho alto
0,80m 1,50m MI MD 0,30m 2,00m 2,50m MI MD 0,30m

Prolongación 0,00m 1,91m Prolongación 3,71m 0,00m

derecha izquierda derecha izquierda 0,35m derecha izquierda derecha izquierda 0,42m
0,00m 0,00m 0,80m 0,80m 2,00m 2,00m 0,00m 0,00m
2,45m 2,45m 2,45m 2,45m 0,50m 3,52m 3,52m 3,52m 3,52m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
1,96m 1,96m 1,96m 1,96m 2,82m 2,82m 2,82m 2,82m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 2,99m 2,89m 4,17m 4,07m 0,00m 0,00m

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

Espesores

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3
U321.0010 m³ 0,00 0,00 4,28 4,13 0,00 0,80 U321.0010 m³ 7,75 7,56 0,00 0,00 2,89 0,00
U610.0010 m3 0,00 0,00 1,15 1,12 0,00 0,46 U610.0010 m3 1,97 1,92 0,00 0,00 1,34 0,00
U600.0020 kg 0,00 0,00 371,72 359,28 0,00 265,87 0,00 6,72 U600.0020 kg 704,03 687,15 0,00 0,00 908,21 0,00 20,16 0,00
U680.0010 m2 0,00 0,00 7,98 7,78 0,00 9,17 0,00 0,49 U680.0010 m2 13,29 13,03 0,00 0,00 25,23 0,00 1,09 0,00
U680.0030 m2 0,00 0,00 3,66 3,54 0,00 7,92 0,00 0,28 U680.0030 m2 7,34 7,16 0,00 0,00 27,35 0,00 0,84 0,00
U610.0060 m3 0,00 0,00 3,42 3,31 0,00 0,80 U610.0060 m3 6,20 6,05 0,00 0,00 2,89 0,00
UU610.0070 m3 0,00 0,00 1,23 1,18 0,00 2,52 0,00 0,08 UU610.0070 m3 2,60 2,54 0,00 0,00 8,46 0,00 0,25 0,00
U690.001 m2 0,00 0,00 3,66 3,54 0,00 8,40 U690.001 m2 7,34 7,16 0,00 0,00 28,20 0,00
U423.0010 m2 0,00 0,00 3,66 3,54 0,00 8,40 U423.0010 m2 7,34 7,16 0,00 0,00 28,20 0,00
U805.0040 m 0,00 0,00 3,14 3,03 U805.0040 m 4,38 4,27 0,00 0,00
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 0,00 9,17 U332.0010 m³ 74,20 0,00
U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 U332.001 m3 12,32 12,03 0,00 0,00
U681.0010 m³ 0,00 2,29 U681.0010 m³ 18,55 0,00CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

0,00 0,00

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 16,29 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS

ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD



MEDICIONES  ODT-048 MEDICIONES  ODT-050

ancho alto ancho alto
1,95m 1,40m MI MD 0,30m 1,95m 2,50m MI MD 0,30m

Prolongación 0,00m 2,44m Prolongación 3,22m 1,75m

derecha izquierda derecha izquierda 0,45m derecha izquierda derecha izquierda 0,35m
0,00m 0,00m 1,95m 1,95m 1,95m 1,95m 1,95m 1,95m
2,45m 2,45m 2,45m 2,45m 0,50m 3,45m 3,45m 3,45m 3,45m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
1,96m 1,96m 1,96m 1,96m 2,76m 2,76m 2,76m 2,76m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00mAlto tacón Alto tacón

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

Espesores

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco

0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 2,72m 2,72m 4,48m 4,49m 4,63m 4,63m

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3
U321.0010 m³ 0,00 0,00 3,89 3,89 0,00 1,87 U321.0010 m³ 8,20 8,22 8,47 8,47 2,46 1,34
U610.0010 m3 0,00 0,00 1,05 1,05 0,00 0,87 U610.0010 m3 2,09 2,09 2,16 2,16 1,14 0,62
U600.0020 kg 0,00 0,00 338,15 338,15 0,00 462,62 0,00 21,06 U600.0020 kg 743,32 744,98 768,21 768,21 780,53 424,20 16,38 16,38
U680.0010 m2 0,00 0,00 7,44 7,44 0,00 11,22 0,00 1,15 U680.0010 m2 13,88 13,91 14,26 14,26 21,90 11,90 0,89 0,89
U680.0030 m2 0,00 0,00 3,33 3,33 0,00 12,94 0,00 0,88 U680.0030 m2 7,73 7,75 7,99 7,99 23,73 13,51 0,68 0,68
U610.0060 m3 0,00 0,00 3,11 3,11 0,00 1,87 U610.0060 m3 6,56 6,57 6,78 6,78 2,46 1,34
UU610.0070 m3 0,00 0,00 1,12 1,12 0,00 3,92 0,00 0,26 UU610.0070 m3 2,73 2,74 2,82 2,82 7,29 3,96 0,20 0,20
U690.001 m2 0,00 0,00 3,33 3,33 0,00 13,05 U690.001 m2 7,73 7,75 7,99 7,99 24,31 13,21
U423.0010 m2 0,00 0,00 3,33 3,33 0,00 13,05 U423.0010 m2 7,73 7,75 7,99 7,99 24,31 13,21
U805.0040 m 0,00 0,00 2,86 2,86 U805.0040 m 4,70 4,71 4,86 4,86
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 0,00 26,64 U332.0010 m³ 62,79 34,13
U332.001 m3 0,00 0,00 5,92 5,92 U332.001 m3 12,77 12,80 0,00 0,00
U681.0010 m³ 0,00 6,66 U681.0010 m³ 15,70 8,53CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

0,00 31,98

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADORELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS

ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

MEDICIONES  ODT-049 MEDICIONES  ODT-055

ancho alto ancho alto
1,95m 2,50m x2 MI MD 0,30m 2,00m 1,50m MI MD 0,30m

Prolongación 0,00m 1,65m entre marc 0,25 Prolongación 0,00m 6,65m

derecha izquierda derecha izquierda 0,65m derecha izquierda derecha izquierda 0,00m
0,00m 0,00m 5,55m 5,55m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
3,75m 3,75m 3,75m 3,75m 0,50m 2,10m 2,10m 2,10m 2,10m 0,10m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m MD MD
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m Profundida 0,00m 3,36m
3,00m 3,00m 3,00m 3,00m 1,68m 1,68m 1,68m 1,68m anchos 0,00m 2,00m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 2,00m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 4,50m espesores 0,00m 0,30m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 3,02m 6,73m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

Espesores

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3 1,00
U321.0010 m³ 0,00 0,00 5,39 13,12 0,00 2,35 U321.0010 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 48,73
U610.0010 m3 0,00 0,00 1,48 3,30 0,00 0,78 U610.0010 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,68
U600.0020 kg 0,00 0,00 538,77 1200,63 0,00 656,70 0,00 86,58 U600.0020 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1308,72 0,00 0,00 0,00 837,89
U680.0010 m2 0,00 0,00 10,84 20,76 0,00 18,07 0,00 4,00 U680.0010 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,92 0,00 0,00 0,00 41,18
U680.0030 m2 0,00 0,00 5,66 12,62 0,00 23,93 0,00 3,61 U680.0030 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,63 0,00 0,00 0,00 26,88
U610.0060 m3 0,00 0,00 4,71 10,50 0,00 2,35 U610.0060 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 10,47
UU610.0070 m3 0,00 0,00 2,02 4,51 0,00 5,86 0,00 1,08 UU610.0070 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00
U690.001 m2 0,00 0,00 5,66 12,62 0,00 12,95 U690.001 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,24 0,00 38,06
U423.0010 m2 0,00 0,00 5,66 12,62 0,00 12,95 U423.0010 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,24 0,00 38,06
U805.0040 m 0,00 0,00 3,17 7,07 U805.0040 m 0,00 0,00 0,00 0,00
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 0,00 32,18 U332.0010 m³ 0,00 79,80
U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,76
U681.0010 m³ 0,00 16,09 U681.0010 m³ 0,00 19,95

Pozo MI Pozo MD

CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

0,00 0,00

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 37,48 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS

ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD



MEDICIONES  ODT-059 MEDICIONES  ODT-064

ancho alto ancho alto
1,50m 1,80m MI MD 0,30m 2,00m 2,50m MI MD 0,30m

Prolongación 3,64m 4,08m Prolongación 0,53m 1,31m

derecha izquierda derecha izquierda 0,20m derecha izquierda derecha izquierda 0,45m
1,50m 1,50m 1,50m 1,50m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m
2,60m 2,60m 2,60m 2,60m 0,50m 3,55m 3,55m 3,55m 3,55m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
2,08m 2,08m 2,08m 2,08m 2,84m 2,84m 2,84m 2,84m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00mAlto tacón Alto tacón

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

Espesores

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco

0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
3,26m 3,42m 3,34m 3,45m 2,86m 7,59m 4,87m 4,28m

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3
U321.0010 m³ 4,86 5,10 4,98 5,14 2,29 2,57 U321.0010 m³ 5,35 14,19 9,11 8,00 0,41 1,02
U610.0010 m3 1,30 1,36 1,33 1,37 1,13 1,26 U610.0010 m3 1,36 3,60 2,31 2,03 0,19 0,47
U600.0020 kg 425,63 446,52 436,07 450,43 681,41 763,78 7,20 7,20 U600.0020 kg 486,43 1290,91 828,29 727,94 129,74 320,69 21,60 21,60
U680.0010 m2 8,87 9,21 9,04 9,27 19,66 22,03 0,42 0,42 U680.0010 m2 10,00 22,18 15,17 13,65 3,60 8,91 1,17 1,17
U680.0030 m2 4,24 4,45 4,34 4,49 19,64 21,89 0,30 0,30 U680.0030 m2 5,08 13,47 8,64 7,60 5,09 10,55 0,90 0,90
U610.0060 m3 3,89 4,08 3,98 4,11 2,29 2,57 U610.0060 m3 4,28 11,35 7,29 6,40 0,41 1,02
UU610.0070 m3 1,43 1,50 1.4681.001 1,52 6,22 6,98 0,09 0,09 UU610.0070 m3 1,80 4,78 3,07 2.681.0010 1,21 2,99 0,27 0,27
U690.001 m2 4,24 4,45 4,34 4,49 20,75 23,26 U690.001 m2 5,08 13,47 8,64 7,60 4,03 9,96
U423.0010 m2 4,24 4,45 4,34 4,49 20,75 23,26 U423.0010 m2 5,08 13,47 8,64 7,60 4,03 9,96
U805.0040 m 3,42 3,59 3,51 3,62 U805.0040 m 3,00 7,97 5,11 4,49
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 39,31 44,06 U332.0010 m³ 10,60 26,20
U332.001 m3 6,85 7,18 7,01 7,25 U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00
U681.0010 m³ 9,83 11,02 U681.0010 m³ 2,65 6,55

DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC

CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

11,55 25,15

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADORELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC

HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS

ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

MEDICIONES  ODT-061 MEDICIONES  ODT-066

ancho alto ancho alto
1,00m 0,60m MI MD 0,15m 2,00m 1,50m MI MD 0,30m

Prolongación 16,22m 0,00m Prolongación 3,24m 1,18m

derecha izquierda derecha izquierda 0,00m derecha izquierda derecha izquierda 0,42m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 2,00m 2,00m
0,90m 0,90m 0,90m 0,90m 0,10m 2,52m 2,52m 2,52m 2,52m 0,10m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m MI MD 0,00m 0,00m 0,40m 0,40m Pozo MI
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m Profundida 1,50m 0,00m 0,00m 0,00m 0,40m 0,40m Profundida 2,10m
0,72m 0,72m 0,72m 0,72m anchos 1,00m 0,00m 0,00m 0,00m 2,02m 2,02m anchos 1,00m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 1,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,50m 0,50m NO 2,00m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 4,50m espesores 0,20m 0,00m 0,00m 0,00m 0,40m 0,40m 4,50m espesores 0,30m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 2,59m 3,45mLongitud total Longitud total

Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil
Alto tacón Alto tacón

Puntera Pantallas Puntera Pantallas
Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas

Canto inf. alzado Canto inf. alzado
Talón Talón

Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación
Canto sup. alzado Canto sup. alzado

Imposta
Ancho frente Ancho frente

MI MD MI MD
Imposta

Dimensiones marco Dimensiones marco Espesores
longitud longitud

Espesores

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 1,00 U301.010 m3 1,00
U321.0010 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 10,37 0,00 U321.0010 m³ 0,00 0,00 0,76 1,01 2,53 0,92 23,40
U610.0010 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 0,00 0,20 0,00 U610.0010 m3 0,00 0,00 1,01 1,35 1,17 0,42 0,42
U600.0020 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 739,63 0,00 0,00 0,00 131,20 0,00 U600.0020 kg 0,00 0,00 329,53 438,95 637,63 232,22 0,00 20,16 410,88
U680.0010 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 34,06 0,00 0,00 0,00 10,64 0,00 U680.0010 m2 0,00 0,00 7,31 9,08 15,55 5,66 0,00 1,09 22,68
U680.0030 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 36,03 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 U680.0030 m2 0,00 0,00 3,26 4,35 17,58 7,28 0,00 0,84 12,60
U610.0060 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 1,64 0,00 U610.0060 m3 0,00 0,00 3,02 4,02 2,53 0,92 5,14
UU610.0070 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UU610.0070 m3 0,00 0,00 1,10 1,46 5,44 1,98 0,00 0,25 0,00
U690.001 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 0,00 9,52 0,00 U690.001 m2 0,00 0,00 3,26 4,35 18,14 6,61 20,16
U423.0010 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 0,00 9,52 0,00 U423.0010 m2 0,00 0,00 3,26 4,35 18,14 6,61 20,16
U805.0040 m 0,00 0,00 0,00 0,00 U805.0040 m 0,00 0,00 2,72 3,62
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 38,93 0,00 U332.0010 m³ 38,88 14,16
U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80
U681.0010 m³ 9,73 0,00 U681.0010 m³ 9,72 3,54

Frente MI Frente MD
Aletas MI Aletas MD

Marco MI Marco MD Pozo MI

0,00

Frente MD
Aletas MI Aletas MD

Pozo MI Pozo MD Marco MI Marco MD Frente MI

CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 11,47

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS
NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC

ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20
ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS



MEDICIONES  ODT-067 MEDICIONES  ODT-073

ancho alto ancho alto
2,00m 1,50m MI MD 0,30m 2,00m 1,70m MI MD 0,30m

Prolongación 0,00m 0,86m Prolongación 6,33m 0,00m

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda 0,00m
0,00m 0,00m 2,00m 2,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
2,50m 2,50m 2,50m 2,50m 0,50m 2,30m 2,30m 2,30m 2,30m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m MI MD
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m Profundida 2,60m 0,00m
2,00m 2,00m 2,00m 2,00m 1,84m 1,84m 1,84m 1,84m anchos 1,00m 0,00m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 2,00m 0,00m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 4,50m espesores 0,30m 0,00m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m

MI MD
Imposta

Espesores

Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil
Alto tacón Alto tacón

Puntera Pantallas Puntera Pantallas
Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas

Canto inf. alzado Canto inf. alzado
Talón Talón

Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación
Canto sup. alzado Canto sup. alzado

Ancho frente Ancho frente

MI MD
Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco

0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 4,88m 1,91m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3 1,00
U321.0010 m³ 0,00 0,00 7,08 2,77 0,00 0,67 U321.0010 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 28,08 0,00
U610.0010 m3 0,00 0,00 1,90 0,74 0,00 0,31 U610.0010 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 0,42 0,00
U600.0020 kg 0,00 0,00 616,83 241,42 0,00 169,25 0,00 19,20 U600.0020 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 1306,51 0,00 0,00 0,00 497,28 0,00
U680.0010 m2 0,00 0,00 11,96 5,88 0,00 4,13 0,00 1,04 U680.0010 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 32,92 0,00 0,00 0,00 26,88 0,00
U680.0030 m2 0,00 0,00 6,10 2,39 0,00 5,68 0,00 0,80 U680.0030 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 35,56 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00
U610.0060 m3 0,00 0,00 5,66 2,22 0,00 0,67 U610.0060 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 6,22 0,00
UU610.0070 m3 0,00 0,00 2,05 0,80 0,00 1,44 0,00 0,24 UU610.0070 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 11,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U690.001 m2 0,00 0,00 6,10 2,39 0,00 4,82 U690.001 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 37,98 0,00 24,36 0,00
U423.0010 m2 0,00 0,00 6,10 2,39 0,00 4,82 U423.0010 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 37,98 0,00 24,36 0,00
U805.0040 m 0,00 0,00 5,12 2,01 U805.0040 m 0,00 0,00 0,00 0,00
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 0,00 10,32 U332.0010 m³ 86,09 0,00
U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00
U681.0010 m³ 0,00 2,58 U681.0010 m³ 21,52 0,00

Pozo MDFrente MI Frente MD Pozo MIMarco MI Marco MD Frente MI Frente MD
Aletas MI Aletas MD

CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

0,00 0,00

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADORELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 9,16 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS

ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Longitud total Longitud total

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD

Alto tacón Alto tacón

MEDICIONES  ODT-072 MEDICIONES  ODT-078

ancho alto ancho alto
2,00m 2,50m MI MD 0,30m 1,20m 1,80m MI MD 0,30m

Prolongación 4,21m 6,14m Prolongación 0,00m 14,34m

derecha izquierda derecha izquierda 0,00m derecha izquierda derecha izquierda 0,30m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 1,20m 1,20m
3,10m 3,10m 3,10m 3,10m 0,10m 2,70m 2,70m 2,70m 2,70m 0,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m MI MD 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m Profundida 3,90m 0,00m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
2,48m 2,48m 2,48m 2,48m anchos 0,70m 0,00m 2,16m 2,16m 2,16m 2,16m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 2,00m 0,00m 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 4,50m espesores 0,30m 0,00m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 3,45m 3,47m

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

Espesores

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 1,00 1,00 U301.010 m3 1
U321.0010 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 4,79 35,60 0,00 U321.0010 m³ 0,00 0,00 5,28 5,31 0,00 7,74
U610.0010 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 2,21 0,34 0,00 U610.0010 m3 0,00 0,00 1,40 1,41 0,00 4,02
U600.0020 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 1030,61 1355,71 0,00 0,00 651,36 0,00 U600.0020 kg 0,00 0,00 464,78 467,48 0,00 2477,95 0,00 8,64
U680.0010 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 28,63 35,61 0,00 0,00 35,10 0,00 U680.0010 m2 0,00 0,00 9,51 9,55 0,00 77,44 0,00 0,54
U680.0030 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 30,85 38,22 0,00 0,00 21,06 0,00 U680.0030 m2 0,00 0,00 4,66 4,68 0,00 69,73 0,00 0,36
U610.0060 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 4,79 8,14 0,00 U610.0060 m3 0,00 0,00 4,22 4,25 0,00 7,74
UU610.0070 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 12,16 0,00 0,00 0,00 0,00 UU610.0070 m3 0,00 0,00 1,59 1,60 0,00 23,23 0,00 0,11
U690.001 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 40,52 32,76 0,00 U690.001 m2 0,00 0,00 4,66 4,68 0,00 77,44
U423.0010 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 40,52 32,76 0,00 U423.0010 m2 0,00 0,00 4,66 4,68 0,00 77,44
U805.0040 m 0,00 0,00 0,00 0,00 U805.0040 m 0,00 0,00 3,62 3,64
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 84,20 98,24 U332.0010 m³ 0,00 123,90
U332.001 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 21,84 0,00 U332.001 m3 0,00 0,00 7,76 7,81
U681.0010 m³ 21,05 24,56 U681.0010 m³ 0,00 30,97

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00

PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS
NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC

ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20
ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS

Frente MI Frente MD

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Aletas MI Aletas MD
Pozo MI Pozo MD Marco MI Marco MD

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD



MEDICIONES  ODT-080 MEDICIONES  ODT-084

ancho alto ancho alto
2,00m 1,20m MI MD 0,30m 2,00m 2,50m MI MD 0,30m

Prolongación 3,60m 4,85m Prolongación 3,40m 3,13m

derecha izquierda derecha izquierda 0,32m derecha izquierda derecha izquierda 0,42m
0,00m 0,00m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m
2,12m 2,12m 2,12m 2,12m 0,50m 3,52m 3,52m 3,52m 3,52m 0,50m
0,00m 0,00m 0,40m 0,40m Pozo MI MD 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,00m 0,00m 0,40m 0,40m Profundida 2,90m 0,00m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,00m 0,00m 1.681.0010 1.681.0010 anchos 1,00m 0,00m 2,82m 2,82m 2,82m 2,82m
0,00m 0,00m 0,50m 0,50m NO 2,00m 0,00m 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,00m 0,00m 0,40m 0,40m 4,50m espesores 0,30m 0,00m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00mAlto tacón Alto tacón

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco Espesores

0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 2,41m 2,37m 4,42m 4,57m 8,80m 3,17m

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 1,00 U301.010 m3
U321.0010 m³ 0,00 0,00 3,13 3,08 2,81 3,78 30,89 0,00 U321.0010 m³ 8,21 8,49 16,35 5,89 2,65 2,44
U610.0010 m3 0,00 0,00 0,87 0,85 1,30 1,75 0,42 0,00 U610.0010 m3 2,08 2,16 4,15 1,49 1,22 1,13
U600.0020 kg 0,00 0,00 266,53 262,10 656,64 884,64 0,00 15,36 549,12 0,00 U600.0020 kg 746,24 771,56 1485,72 535,20 832,32 766,22 20,16 20,16
U680.0010 m2 0,00 0,00 6,20 6,13 15,12 20,37 0,00 0,83 29,40 0,00 U680.0010 m2 13,93 14,31 25,14 10,73 23,12 21,28 1,09 1,09
U680.0030 m2 0,00 0,00 2,55 2,51 17,22 22,72 0,00 0,64 17,40 0,00 U680.0030 m2 7,78 8,04 15,49 5,58 25,18 23,29 0,84 0,84
U610.0060 m3 0,00 0,00 2,50 2,46 2,81 3,78 6,86 0,00 U610.0060 m3 6,57 6,79 13,08 4,71 2,65 2,44
UU610.0070 m3 0,00 0,00 0,83 0,82 5,40 7,28 0,00 0,19 0,00 0,00 UU610.0070 m3 2,76 2,85 5,49 1,98 7,75 7,14 0,25 0,25
U690.001 m2 0,00 0,00 2,55 2,51 18,00 24,25 26,88 0,00 U690.001 m2 7,78 8,04 15,49 5,58 25,84 23,79
U423.0010 m2 0,00 0,00 2,55 2,51 18,00 24,25 26,88 0,00 U423.0010 m2 7,78 8,04 15,49 5,58 25,84 23,79
U805.0040 m 0,00 0,00 2,53 2,49 U805.0040 m 4,64 4,80 9,24 3,33
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 34,56 46,56 U332.0010 m³ 68,00 62,60
U332.001 m3 0,00 0,00 4,41 4,34 23,20 0,00 U332.001 m3 13,06 13,50 26,00 9,37
U681.0010 m³ 8,64 11,64 U681.0010 m³ 17,00 15,65

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADORELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00

PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS
NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC

ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20
ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS

Frente MI Frente MD

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Aletas MI Aletas MD
Pozo MI Pozo MD Marco MI Marco MD

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

MEDICIONES  ODT-082 MEDICIONES  ODT-086

ancho alto ancho alto
2,00m 2,50m MI MD 0,30m 2,00m 2,40m MI MD 0,30m

Prolongación 0,00m 2,93m Prolongación 3,07m 3,34m

derecha izquierda derecha izquierda 0,44m derecha izquierda derecha izquierda 0,25m
0,00m 0,00m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m 2,00m
3,54m 3,54m 3,54m 3,54m 0,50m 3,25m 3,25m 3,25m 3,25m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
2,83m 2,83m 2,83m 2,83m 2,60m 2,60m 2,60m 2,60m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 4,81m 4,31m 4,38m 4,20m 4,28m 4,69m

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco Espesores

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3
U321.0010 m³ 0,00 0,00 8,98 8,04 0,00 2,29 U321.0010 m³ 7,67 7,35 7,49 8,21 2,39 2,61
U610.0010 m3 0,00 0,00 2,28 2,04 0,00 1,05 U610.0010 m3 1,97 1,89 1,93 2,11 1,11 1,20
U600.0020 kg 0,00 0,00 816,08 731,25 0,00 717,26 0,00 21,12 U600.0020 kg 690,29 661,92 674,53 739,14 736,80 801,60 12,00 12,00
U680.0010 m2 0,00 0,00 14,99 13,70 0,00 19,92 0,00 1,14 U680.0010 m2 13,06 12,63 12,82 13,81 20,26 22,04 0,65 0,65
U680.0030 m2 0,00 0,00 8,51 7,63 0,00 21,89 0,00 0,88 U680.0030 m2 7,12 6,83 6,96 7,62 22,26 24,09 0,50 0,50
U610.0060 m3 0,00 0,00 7,18 6,43 0,00 2,29 U610.0060 m3 6,13 5,88 5,99 6,57 2,39 2,61
UU610.0070 m3 0,00 0,00 3,02 2,71 0,00 6,68 0,00 0,26 UU610.0070 m3 2,50 2,39 2,44 2,67 6,82 7,41 0,15 0,15
U690.001 m2 0,00 0,00 8,51 7,63 0,00 22,27 U690.001 m2 7,12 6,83 6,96 7,62 22,72 24,72
U423.0010 m2 0,00 0,00 8,51 7,63 0,00 22,27 U423.0010 m2 7,12 6,83 6,96 7,62 22,72 24,72
U805.0040 m 0,00 0,00 5,05 4,53 U805.0040 m 4,60 4,41 4,49 4,92
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ U332.0010 m³ 58,94 64,13
U332.001 m3 0,00 0,00 14,36 12,87 0,00 58,60 U332.001 m3 11,50 11,03 11,24 12,31
U681.0010 m³ 0,00 14,65 U681.0010 m³ 14,74 16,03CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

0,00 0,00

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS

ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD



MEDICIONES  ODT-087 MEDICIONES  ODT-092

ancho alto ancho alto
2,00m 1,35m MI MD 0,30m 3,00m 2,00m MI MD 0,30m

Prolongación 4,73m 4,39m Prolongación 27,40m 30,94m

derecha izquierda derecha izquierda 0,40m derecha izquierda derecha izquierda 0,20m
0,00m 0,00m 2,00m 2,00m 3,81m 3,81m 3,81m 3,81m
2,35m 2,35m 2,35m 2,35m 0,50m 2,80m 2,80m 2,80m 2,80m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m Pozo MI MD 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m Profundida 2,75m 0,00m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
1,88m 1,88m 1,88m 1,88m anchos 1,00m 0,00m 2,24m 2,24m 2,24m 2,24m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 2,00m 0,00m 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m espesores 0,30m 0,00m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00mAlto tacón Alto tacón

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

Espesores

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco

0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 2,58m 2,68m 4,65m 2,89m 1,74m 3,86m

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 1,00 U301.010 m3
U321.0010 m³ 0,00 0,00 3,59 3,73 3,69 3,42 29,48 0,00 U321.0010 m³ 7,30 4,54 2,73 6,06 29,59 33,42
U610.0010 m3 0,00 0,00 0,98 1,01 1,70 1,58 0,42 0,00 U610.0010 m3 1,93 1,20 0,72 1,60 12,60 14,23
U600.0020 kg 0,00 0,00 310,01 322,03 896,81 832,34 0,00 19,20 523,20 0,00 U600.0020 kg 645,79 401,36 241,65 536,08 7365,12 8316,67 18,29 18,29
U680.0010 m2 0,00 1,11 6,96 7,16 21,29 19,76 0,00 1,04 28,14 0,00 U680.0010 m2 12,38 8,51 5,98 10,64 158,92 179,45 0,88 0,88
U680.0030 m2 0,00 0,00 3,03 3,15 23,61 22,01 0,00 0,80 16,50 0,00 U680.0030 m2 6,51 4,05 2,44 5,40 193,78 218,56 0,76 0,76
U610.0060 m3 0,00 0,00 2,87 2,98 3,69 3,42 6,54 0,00 U610.0060 m3 5,84 3,63 2,19 4,85 29,59 33,42
UU610.0070 m3 0,00 0,00 1,01 1,05 7,52 6,98 0,00 0,24 0,00 0,00 UU610.0070 m3 2,23 1,39 0,84 1,85 62,47 70,54 0,23 0,23
U690.001 m2 0,00 0,00 3,03 3,15 25,07 23,27 25,62 0,00 U690.001 m2 6,51 4,05 2,44 5,40 208,24 235,14
U423.0010 m2 0,00 0,00 3,03 3,15 25,07 23,27 25,62 0,00 U423.0010 m2 6,51 4,05 2,44 5,40 208,24 235,14
U805.0040 m 0,00 0,00 2,71 2,81 U805.0040 m 4,88 3,03 1,83 4,05
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 51,08 47,41 U332.0010 m³ 657,60 742,56
U332.001 m3 0,00 0,00 5,32 5,53 22,00 0,00 U332.001 m3 10,46 6,50 3,92 8,69
U681.0010 m³ 12,77 11,85 U681.0010 m³ 164,40 185,64

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADORELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00

PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS
NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC

ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20
ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS

Frente MI Frente MD

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Aletas MI Aletas MD
Pozo MI Pozo MD Marco MI Marco MD

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

MEDICIONES  ODT-089 MEDICIONES  ODT-094

ancho alto ancho alto
3,00m 2,00m MI MD 0,30m 3,00m 2,00m MI MD 0,30m

Prolongación 3,88m 4,28m Prolongación 2,68m 4,01m

derecha izquierda derecha izquierda 0,42m derecha izquierda derecha izquierda 0,42m
3,89m 3,89m 3,89m 3,89m 3,00m 3,00m 3,00m 3,00m
3,02m 3,02m 3,02m 3,02m 0,50m 3,02m 3,02m 3,02m 3,02m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m
2,42m 2,42m 2,42m 2,42m 2,42m 2,42m 2,42m 2,42m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
4,39m 3,33m 4,46m 3,36m 3,46m 3,76m 4,16m 3,50m

Alto tacón Alto tacón
Longitud total Longitud total

Canto zapata Altura pantallas Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil Ancho tacón Pretil

Talón Talón
Puntera Pantallas Puntera Pantallas

Canto sup. alzado Canto sup. alzado
Canto inf. alzado Canto inf. alzado

Ancho frente Ancho frente
Altura total Altura excavación Altura total Altura excavación

MI MD MI MD
Imposta Imposta

longitud longitud
Dimensiones marco Espesores Dimensiones marco Espesores

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3
U321.0010 m³ 7,28 5,52 7,39 5,57 4,19 4,62 U321.0010 m³ 5,74 6,23 6,90 5,80 2,89 4,33
U610.0010 m3 1,89 1,44 1,92 1,45 1,78 1,97 U610.0010 m3 1,49 1,62 1,80 1,51 1,23 1,84
U600.0020 kg 649,86 492,95 660,22 497,39 1042,94 1150,46 39,21 39,21 U600.0020 kg 512,19 556,60 615,81 518,11 720,38 1077,89 30,24 30,24
U680.0010 m2 12,43 9,99 12,60 10,05 22,50 24,82 1,89 1,89 U680.0010 m2 10,29 10,98 11,90 10,38 15,54 23,26 1,51 1,51
U680.0030 m2 6,63 5,03 6,73 5,07 29,14 31,94 1,63 1,63 U680.0030 m2 5,22 5,68 6,28 5,29 20,74 30,05 1,26 1,26
U610.0060 m3 5,82 4,42 5,92 4,46 4,19 4,62 U610.0060 m3 4,59 4,99 5,52 4,64 2,89 4,33
UU610.0070 m3 2,30 1,74 2,34 1,76 8,85 9,76 0,49 0,49 UU610.0070 m3 1,81 1,97 2,18 1,83 6,11 9,14 0,38 0,38
U690.001 m2 6,63 5,03 6,73 5,07 29,49 32,53 U690.001 m2 5,22 5,68 6,28 5,29 20,37 30,48
U423.0010 m2 6,63 5,03 6,73 5,07 29,49 32,53 U423.0010 m2 5,22 5,68 6,28 5,29 20,37 30,48
U805.0040 m 4,61 3,50 4,68 3,53 U805.0040 m 3,63 3,95 4,37 3,68
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 93,12 102,72 U332.0010 m³ 64,32 96,24
U332.001 m3 11,33 8,59 11,51 8,67 U332.001 m3 8,93 9,70 10,73 9,03
U681.0010 m³ 23,28 25,68 U681.0010 m³ 16,08 24,06CIMBRA CUAJADA CIMBRA CUAJADA

0,00 0,00

RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

NAPA DRENANTE NAPA DRENANTE
DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA) 0,00 0,00 HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS

ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

Aletas MI Aletas MD
Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD



MEDICIONES  ODT-099 MEDICIONES  COLECTOR TRANSPORTE ARGOS

ancho alto ancho alto
3,00m 2,00m MI MD 0,30m 2,50m 2,00m MI MD 0,30m

Prolongación 0,00m 5,59m Prolongación 0,00m 117,73m 117,53
prefabricado

derecha izquierda derecha izquierda 0,30m derecha izquierda derecha izquierda 0,30m
0,00m 0,00m 3,89m 3,89m 0,00m 0,00m 2,50m 0,00m
2,90m 2,90m 2,90m 2,90m 0,50m 2,90m 2,90m 2,90m 2,90m 0,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m Arqueta 1 Arqueta 2
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m Profundida 2,00m 2,00m
2,32m 2,32m 2,32m 2,32m 2,32m 2,32m 2,32m 2,32m anchos 2,00m 2,50m
0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m NO 2,50m 2,50m
0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m 0,40m 0,40m 0,40m 0,40m 4,50m espesores 0,30m 0,30m
0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m NO
0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00m 0 00mAlto tacón

Ancho tacón Pretil

Talón
Canto inf. alzado

Canto zapata Altura pantallas
Puntera Pantallas

Ancho frente

MI MD

Canto sup. alzado
Altura total Altura excavación

Dimensiones marco Espesores
longitud

Imposta Imposta
Ancho frente

Altura total Altura excavación

longitud
Dimensiones marco Espesores marco

MI MD

Talón
Puntera Pantallas

Canto sup. alzado
Canto inf. alzado

Alto tacón

Canto zapata Altura pantallas
Ancho tacón Pretil

0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m
0,00m 0,00m 5,74m 2,84m 0,00m 0,00m 3,63m 0,00m

derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda
U301.010 m3 U301.010 m3
U321.0010 m³ 0,00 0,00 9,24 4,57 0,00 6,04 U321.0010 m³ 5,84 35,42 40,34
U610.0010 m3 0,00 0,00 2,42 1,20 0,00 2,57 U610.0010 m3 1,53 0,81 0,96
U600.0020 kg 0,00 0,00 821,05 406,23 0,00 1502,59 0,00 28,01 U600.0020 kg 519,24 18,00 609,60 687,60
U680.0010 m2 0,00 0,00 15,13 8,61 0,00 32,42 0,00 1,35 U680.0010 m2 10,38 0,93 29,64 32,24
U680.0030 m2 0,00 0,00 8,32 4,12 0,00 41,11 0,00 1,17 U680.0030 m2 5,26 0,75 18,00 20,00
U610.0060 m3 0,00 0,00 7,39 3,66 0,00 6,04 U610.0060 m3 4,68 7,62 8,60
UU610.0070 m3 0,00 0,00 2,87 1,42 0,00 12,75 0,00 0,35 UU610.0070 m3 1,82 0,23 0,00 0,00
U690.001 m2 0,00 0,00 8,32 4,12 0,00 42,48 U690.001 m2 5,26 26,22 28,52
U423.0010 m2 0,00 0,00 8,32 4,12 0,00 42,48 U423.0010 m2 5,26 26,22 28,52
U805.0040 m 0,00 0,00 6,03 2,98 U805.0040 m 3,81
U610.0020 m³ U610.0020 m³
U332.0010 m³ 0,00 134,16 U332.0010 m³
U332.001 m3 0,00 0,00 13,78 6,82 U332.001 m3 8,71 40,00 50,00
U681.0010 m³ 0,00 33,54 U681.0010.002 m³

0,00

PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS
NAPA DRENANTE

CIMBRA CUAJADA
RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES

DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO

0,00

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20
ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS

ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

Alto tacón
Longitud total

Frente MI Frente MD
Aletas MI Aletas MD

Marco MI Marco MD

Alto tacón
Longitud total

Aletas MI Aletas MD
Arqueta 1 Arqueta 2

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Marco MI Marco MD Frente MI Frente MD

0,00

HORMIGON PARA ARMAR HA-30 SULFORRESISTENTE 
HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MARCOS, VIGAS, Y ALZADOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS
NAPA DRENANTE

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20
ACERO "B-500SD" EN ARMADURAS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS OCULTOS
ENCOFRADO PLANO DE PARAMENTOS VISTOS

RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO
RELLENO LOCALIZADO GRANULAR EN CIMENTACIONES
CIMBRA CUAJADA LLENA PARA ESTRUCTURA

DREN DE P.V.C. RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO, INC
HORMIGON EN MASA HM-20 (RELLENO BOCA ANTIGUA)
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1  -  EXPLANACIONES

1.1  -  TRAMOS 0 y 2

1.1.1  -  TRONCO 032

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE
ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Uds. Area     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

80.529,40 80.529,40Tramo 0

64.372,00 64.372,00Tramo 2

144.901,40

U320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO,
DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 40.264,70 40.264,70Tramo 0

1 32.186,00 32.186,00Tramo 2

72.450,70

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 36.549,50 36.549,50Tramo 0

1 35.997,30 35.997,30Tramo 2

En ejecución de terraplenes estrechos

1 80,00 80,00631+240-631+440 Izquierda

1 285,00 285,00645+460-645+900 Izquierda

1 90,40 90,40647+360-647+580 Izquierda

1 104,40 104,40648+020-648+180 Izquierda

1 43,20 43,20631+820-631+920 Derecha

1 863,25 863,25645+660-646+364 Derecha

1 89,60 89,60647+340-647+440 Derecha

1 641,80 641,80647+620-647+900 Derecha

74.744,45

U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 22.302,50 22.302,50Tramo 0

1 32.909,30 32.909,30Tramo 2

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  1

En ejecución de terraplenes estrechos

1 80,00 80,00631+240-631+440 Izquierda

1 285,00 285,00645+460-645+900 Izquierda

1 90,40 90,40647+360-647+580 Izquierda

1 104,40 104,40648+020-648+180 Izquierda

1 43,20 43,20631+820-631+920 Derecha

1 863,25 863,25645+660-646+364 Derecha

1 89,60 89,60647+340-647+440 Derecha

1 641,80 641,80647+620-647+900 Derecha

-1 190,60 -190,60A descontar estructura PI-E4

-1 355,22 -355,22A descontar estructura PI-E5

-1 2.597,06 -2.597,06A descontar estructura ODT-37B

54.266,57

U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE.

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 21.985,90 21.985,90Tramo 0

1 14.396,00 14.396,00Tramo 2

36.381,90

U681.0001 m GAVIONES EN PROTECCION DE TALUDES INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADO

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1.240,00 1.240,00P.K. 627+500 - P.K. 628+740

1 710,00 710,00P.K. 628+870 - P.K. 629+580

1 120,00 120,00P.K. 629+620 - P.K. 629+740

1 250,00 250,00P.K. 646+780 - P.K. 647+030

1 200,00 200,00P.K. 647+700 - P.K. 647+900

1 1.060,00 1.060,00P.K. 648+160 - P.K. 649+220

1 1.050,00 1.050,00P.K. 649+350 - P.K. 650+400

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1.290,00 1.290,00P.K. 627+500 - P.K. 628+790

1 710,00 710,00P.K. 628+830 - P.K. 629+580

1 520,00 520,00P.K. 629+620 - P.K. 630+140

1 30,00 30,00P.K. 646+560 - P.K. 646+590

1 230,00 230,00P.K. 646+780 - P.K. 647+010

1 960,00 960,00P.K. 648+260 - P.K. 649+220

1 1.050,00 1.050,00P.K. 649+350 - P.K. 650+400

9.420,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 21.553,00 21.553,00Tramo 0

1 14.166,10 14.166,10Tramo 2

35.719,10

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96

Uds. Superficie     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,054 21.553,00 1.163,86Tramo 0. Suelo EST-3

0,054 14.166,10 764,97Tramo 2. Suelo EST-3

1.928,83

1.1.2  -  ENLACES

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 671,10 671,10Enlace de Alhama Este

1 3.863,40 3.863,40Semienlace de Presa de Algeciras

1 878,50 878,50Enlace de Venta de la Paz

1 215,80 215,80Enlace MU-30

5.628,80

U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE

Uds. Volumen     Parcial Total

1 1.078,90 1.078,90Enlace de Alhama Este

1 61,90 61,90Semienlace de Presa de Algeciras

1 61,80 61,80Enlace de Venta de la Paz

Enlace MU-30

1.202,60

U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE.

Uds. Volumen      Parcial Total

1 65,80 65,80Enlace de Alhama Este

1 1.005,50 1.005,50Semienlace de Presa de Algeciras

1 80,40 80,40Enlace de Venta de la Paz

1 1,50 1,50Enlace MU-30

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  3

1.153,20

U512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE

Uds. Volumen      Parcial Total

1 129,70 129,70Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

1 80,40 80,40Enlace de Venta de la Paz

1 1,50 1,50Enlace MU-30

211,60

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96

Uds. Volumen      Parcial Total

0,054 129,70 7,00Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

0,054 80,40 4,34Enlace de Venta de la Paz

0,054 1,50 0,08Enlace MU-30

11,42

1.2  -  TRAMO 1

1.2.1  -  TRONCO 031

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE
ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Uds. Area      Parcial Total

Según mediciones auxiliares

207.296,40 207.296,40Tramo 1

207.296,40

U320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO,
DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 103.648,20 103.648,20Tramo 1

103.648,20

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 129.174,90 129.174,90Tramo 1

En ejecución de terraplenes estrechos

1 113,80 113,80638+520+638+680 Izquierda
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1 76,80 76,80641+600-641+760 Izquierda

1 226,40 226,40641+860-642+260 Izquierda

129.591,90

U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 36.646,20 36.646,20Tramo 1

En ejecución de terraplenes estrechos

1 113,80 113,80638+520+638+680 Izquierda

1 76,80 76,80641+600-641+760 Izquierda

1 226,40 226,40641+860-642+260 Izquierda

-1 9.274,85 -9.274,85A descontar estructura VI-E11

-1 518,50 -518,50A descontar estructura VI-E14

27.269,85

U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE.

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 57.573,50 57.573,50Tramo 1

57.573,50

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Uds. Volumen     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 57.313,70 57.313,70Tramo 1

57.313,70

1.2.2  -  ENLACES

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE
ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Uds. Superficie     Parcial Total

12.251,40 12.251,40Enlace Librilla Oeste

16.762,80 16.762,80Enlace Librilla Este

16.342,40 16.342,40Enlace Cabecicos Blancos

20.078,80 20.078,80Enlace RM C-19

Paso superior 639+580

Paso superior 642+680

Paso superior 636+100
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65.435,40

U320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO,
DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 6.206,00 6.206,00Enlace Librilla Oeste

1 7.692,50 7.692,50Enlace Librilla Este

1 8.179,10 8.179,10Enlace Cabecicos Blancos

1 10.039,40 10.039,40Enlace RM C-19

Paso superior 639+580

Paso superior 642+680

Paso superior 636+100

32.117,00

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 8.654,50 8.654,50Enlace Librilla Oeste

1 11.474,70 11.474,70Enlace Librilla Este

1 5.966,80 5.966,80Enlace Cabecicos Blancos

1 4.879,90 4.879,90Enlace RM C-19

1 2.952,80 2.952,80Paso superior 639+580

1 441,50 441,50Paso superior 642+680

1 2.166,80 2.166,80Paso superior 636+100

36.537,00

U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE

Uds. Volumen     Parcial Total

1 36.349,80 36.349,80Enlace Librilla Oeste

1 40.256,00 40.256,00Enlace Librilla Este

1 37.812,90 37.812,90Enlace Cabecicos Blancos

1 47.085,50 47.085,50Enlace RM C-19

1 251,20 251,20Paso superior 639+580

Paso superior 642+680

1 134,00 134,00Paso superior 636+100

161.889,40

U330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS O
CANTERA, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN, EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, EXTENTIDO, HUMECTADO Y COMPACTADO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 73.724,60 73.724,60Según mediciones auxiliares

73.724,60
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U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 12.299,90 12.299,90Enlace Librilla Oeste

1 14.758,90 14.758,90Enlace Librilla Este

1 13.474,90 13.474,90Enlace Cabecicos Blancos

1 12.507,10 12.507,10Enlace RM C-19

1 2.143,40 2.143,40Paso superior 639+580

1 378,60 378,60Paso superior 642+680

1 2.165,50 2.165,50Paso superior 636+100

57.728,30

1.3  -  CAMINOS

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE
ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Area/Volum. Volumen     Parcial Total

81.160,90 81.160,90Según mediciones auxiliares

81.160,90

U320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO,
DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 40.601,20 40.601,20Según mediciones auxiliares

40.601,20

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 85.155,50 85.155,50Según mediciones auxiliares

85.155,50

U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 105.757,70 105.757,70Según mediciones auxiliares

105.757,70
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U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE

Uds. Volumen     Parcial Total

1 38.123,90 38.123,90Según mediciones auxiliares

38.123,90

2  -  DRENAJE

2.1  -  DRENAJE TRANSVERSAL

2.1.1  -  ODT-029. P.K. 629+840

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

29,20 29,20Prolongación marco 2,50 x 2,00

29,20

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,28 7,28Aleta derecha

4,78 4,78Aleta izquierda

1,36 1,36Prolongación marco 2,50 x 2,00

13,42

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,91 1,91Aleta derecha

1,25 1,25Aleta izquierda

0,60 0,60Prolongación marco 2,50 x 2,00

3,76

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

646,54 646,54Aleta derecha

424,83 424,83Aleta izquierda

357,41 357,41Prolongación marco 2,50 x 2,00

18,00 18,00Imposta
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1.446,78

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,39 12,39Aleta derecha

8,90 8,90Aleta izquierda

8,47 8,47Prolongación marco 2,50 x 2,00

0,93 0,93Imposta

30,69

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,55 6,55Aleta derecha

4,31 4,31Aleta izquierda

11,17 11,17Prolongación marco 2,50 x 2,00

0,75 0,75Imposta

22,78

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,55 6,55Aleta derecha

4,31 4,31Aleta izquierda

10,37 10,37Prolongación marco 2,50 x 2,00

21,23

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,55 6,55Aleta derecha

4,31 4,31Aleta izquierda

10,37 10,37Prolongación marco 2,50 x 2,00

21,23

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,75 4,75Aleta derecha

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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3,12 3,12Aleta izquierda

7,87

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,30 7,30Prolongación marco 2,50 x 2,00

7,30

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,82 5,82Aleta derecha

3,83 3,83Aleta izquierda

1,36 1,36Prolongación marco 2,50 x 2,00

11,01

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,26 2,26Aleta derecha

1,49 1,49Aleta izquierda

3,11 3,11Prolongación marco 2,50 x 2,00

0,23 0,23Imposta

7,09

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,59 18,59Entre aletas

18,59

2.1.2  -  ODT-030. P.K. 629+960

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,84 3,84Aleta derecha

4,05 4,05Aleta izquierda

0,39 0,39Prolongación marco 2,00 x 1,50

8,28
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U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,04 1,04Aleta derecha

1,10 1,10Aleta izquierda

0,39 0,39Prolongación marco 2,00 x 1,50

2,53

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

332,49 332,49Aleta derecha

350,83 350,83Aleta izquierda

98,40 98,40Prolongación marco 2,00 x 1,50

14,40 14,40Imposta

796,12

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,34 7,34Aleta derecha

7,64 7,64Aleta izquierda

2,40 2,40Prolongación marco 2,00 x 1,50

0,78 0,78Imposta

18,16

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,26 3,26Aleta derecha

3,44 3,44Aleta izquierda

3,88 3,88Prolongación marco 2,00 x 1,50

0,60 0,60Imposta

11,18

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,26 3,26Aleta derecha

3,44 3,44Aleta izquierda

2,80 2,80Prolongación marco 2,00 x 1,50
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9,50

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,26 3,26Aleta derecha

3,44 3,44Aleta izquierda

2,80 2,80Prolongación marco 2,00 x 1,50

9,50

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,86 2,86Aleta derecha

3,01 3,01Aleta izquierda

5,87

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,50 1,50Prolongación marco 2,00 x 1,50

1,50

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,00 6,00Prolongación marco 2,00 x 1,50

6,00

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,07 3,07Aleta derecha

3,24 3,24Aleta izquierda

0,39 0,39Prolongación marco 2,00 x 1,50

6,70

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,09 1,09Aleta derecha

1,15 1,15Aleta izquierda

0,84 0,84Prolongación marco 2,00 x 1,50

0,18 0,18Imposta

3,26

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,07 4,07Entre aletas

4,07

2.1.3  -  ODT-033. P.K. 630+330

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4,26 4,26Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,38 1,38Prolongación ODT existente

5,64

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,27 2,27Aleta derecha

1,91 1,91Aleta izquierda

2,50 2,50Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,65 2,65Aleta derecha

2,13 2,13Aleta izquierda

2,73 2,73Rastrillo

14,19

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,74 0,74Aleta derecha

0,62 0,62Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,85 0,85Aleta derecha

0,69 0,69Aleta izquierda

2,90

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

277,22 277,22Aleta derecha

229,01 229,01Aleta izquierda

200,00 200,00Rastrillo

54,93 54,93Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

329,39 329,39Aleta derecha

258,08 258,08Aleta izquierda

218,00 218,00Rastrillo

54,93 54,93Imposta

1.621,56

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,50 4,50Aleta derecha

4,00 4,00Aleta izquierda

11,25 11,25Rastrillo

3,19 3,19Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,02 5,02Aleta derecha

4,31 4,31Aleta izquierda

12,15 12,15Rastrillo

3,19 3,19Imposta

47,61

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,90 2,90Aleta derecha

2,48 2,48Aleta izquierda

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2,16 2,16Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,34 3,34Aleta derecha

2,74 2,74Aleta izquierda

2,16 2,16Imposta

15,78

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,74 2,74Aleta derecha

2,24 2,24Aleta izquierda

2,50 2,50Rastrillo

0,15 0,15Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,28 3,28Aleta derecha

2,54 2,54Aleta izquierda

2,73 2,73Rastrillo

0,15 0,15Imposta

16,33

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,73 0,73Aleta derecha

0,62 0,62Aleta izquierda

0,54 0,54Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,83 0,83Aleta derecha

0,68 0,68Aleta izquierda

0,54 0,54Imposta

3,94

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,90 2,90Aleta derecha

2,48 2,48Aleta izquierda

3,19 3,19Imposta

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,34 3,34Aleta derecha

2,74 2,74Aleta izquierda

3,19 3,19Imposta

17,84

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,90 2,90Aleta derecha

2,48 2,48Aleta izquierda

3,19 3,19Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,34 3,34Aleta derecha

2,74 2,74Aleta izquierda

3,19 3,19Imposta

17,84

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,02 4,02Entre boquillas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,26 12,26Entre boquillas

16,28

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,82 4,82Relleno aleta derecha

4,12 4,12Relleno aleta izquierda

8,94

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,96 2,96Aleta derecha

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2,53 2,53Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,40 3,40Aleta derecha

2,79 2,79Aleta izquierda

11,68

2.1.4  -  ODT-034. P.K. 630+490

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,19 3,19Aleta derecha

7,84 7,84Aleta izquierda

3,37 3,37Prolongación marco 3,00 x 3,00

0,32 0,32Imposta

14,72

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,29 7,29Aleta derecha

17,93 17,93Aleta izquierda

1,26 1,26Prolongación marco 3,00 x 3,00

26,48

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

42,12 42,12Prolongación marco 3,00 x 3,00

42,12

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,53 10,53Prolongación marco 3,00 x 3,00

10,53

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  17

S/ Med. Aux.

4,71 4,71Aleta derecha

11,59 11,59Aleta izquierda

16,30

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,87 8,87Aleta derecha

21,80 21,80Aleta izquierda

11,23 11,23Prolongación marco 3,00 x 3,00

41,90

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,87 8,87Aleta derecha

21,80 21,80Aleta izquierda

11,23 11,23Prolongación marco 3,00 x 3,00

41,90

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,87 8,87Aleta derecha

21,80 21,80Aleta izquierda

12,51 12,51Prolongación marco 3,00 x 3,00

1,05 1,05Imposta

44,23

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,35 15,35Aleta derecha

33,52 33,52Aleta izquierda

9,13 9,13Prolongación marco 3,00 x 3,00

1,26 1,26Imposta

59,26

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

838,37 838,37Aleta derecha

2.061,39 2.061,39Aleta izquierda

370,66 370,66Prolongación marco 3,00 x 3,00

25,20 25,20Imposta

3.295,62

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,27 2,27Aleta derecha

5,59 5,59Aleta izquierda

0,54 0,54Prolongación marco 3,00 x 3,00

8,40

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,11 9,11Aleta derecha

22,41 22,41Aleta izquierda

1,26 1,26Prolongación marco 3,00 x 3,00

32,78

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

40,29 40,29Entre aletas

40,29

2.1.5  -  ODT-035. P.K. 630+780

U414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,45 1,45Prolongación ODT existente

1,45

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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S/ Med. Aux.

0,26 0,26Aleta derecha

0,26 0,26Aleta izquierda

0,34 0,34Rastrillo

0,86

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,12 0,12Aleta derecha

0,12 0,12Aleta izquierda

0,24

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

23,89 23,89Aleta derecha

23,89 23,89Aleta izquierda

27,50 27,50Rastrillo

12,48 12,48Imposta

87,76

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,82 0,82Aleta derecha

0,82 0,82Aleta izquierda

2,63 2,63Rastrillo

0,65 0,65Imposta

4,92

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,18 0,18Aleta derecha

0,18 0,18Aleta izquierda

0,37 0,37Imposta

0,73

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



0,25 0,25Aleta derecha

0,25 0,25Aleta izquierda

0,06 0,06Imposta

0,34 0,34Rastrillo

0,90

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,05 0,05Aleta derecha

0,05 0,05Aleta izquierda

0,09 0,09Imposta

0,19

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,18 0,18Aleta derecha

0,18 0,18Aleta izquierda

0,65 0,65Imposta

1,01

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,18 0,18Aleta derecha

0,18 0,18Aleta izquierda

0,65 0,65Imposta

1,01

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,10 1,10Entre boquillas

1,10

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,67 0,67Aleta derecha

0,67 0,67Aleta izquierda

1,34

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición
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2.1.6  -  ODT-036. P.K. 630+780

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,89 11,89Aleta derecha

10,76 10,76Aleta izquierda

0,63 0,63Prolongación marco 3,00 x 3,00

23,28

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,92 2,92Aleta derecha

2,64 2,64Aleta izquierda

0,27 0,27Prolongación marco 3,00 x 3,00

5,83

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1.105,27 1.105,27Aleta derecha

1.000,49 1.000,49Aleta izquierda

183,74 183,74Prolongación marco 3,00 x 3,00

57,60 57,60Imposta

2.347,10

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

19,32 19,32Aleta derecha

17,79 17,79Aleta izquierda

4,52 4,52Prolongación marco 3,00 x 3,00

2,88 2,88Imposta

44,51

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



11,84 11,84Aleta derecha

10,71 10,71Aleta izquierda

7,20 7,20Prolongación marco 3,00 x 3,00

2,40 2,40Imposta

32,15

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,84 11,84Aleta derecha

10,71 10,71Aleta izquierda

5,57 5,57Prolongación marco 3,00 x 3,00

28,12

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,84 11,84Aleta derecha

10,71 10,71Aleta izquierda

5,57 5,57Prolongación marco 3,00 x 3,00

28,12

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,65 5,65Aleta derecha

5,11 5,11Aleta izquierda

10,76

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,22 5,22Prolongación marco 3,00 x 3,00

5,22

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

20,88 20,88Prolongación marco 3,00 x 3,00

20,88

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES
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U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,30 4,30Aleta derecha

3,90 3,90Aleta izquierda

1,67 1,67Prolongación marco 3,00 x 3,00

0,72 0,72Imposta

10,59

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,51 9,51Aleta derecha

8,61 8,61Aleta izquierda

0,63 0,63Prolongación marco 3,00 x 3,00

18,75

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,85 16,85Entre aletas

16,85

2.1.7  -  ODT-037. P.K. 630+930

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

9,11 9,11Aleta derecha

5,95 5,95Aleta izquierda

0,54 0,54Prolongación marco 3,20 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8,64 8,64Aleta derecha

7,66 7,66Aleta izquierda

2,39 2,39Prolongación marco 3,20 x 2,00

34,29

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,36 2,36Aleta derecha

1,54 1,54Aleta izquierda

0,23 0,23Prolongación marco 3,20 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,24 2,24Aleta derecha

1,98 1,98Aleta izquierda

1,01 1,01Prolongación marco 3,20 x 2,00

9,36

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

815,83 815,83Aleta derecha

532,79 532,79Aleta izquierda

130,85 130,85Prolongación marco 3,20 x 2,00

38,52 38,52Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

773,45 773,45Aleta derecha

685,66 685,66Aleta izquierda

584,64 584,64Prolongación marco 3,20 x 2,00

38,52 38,52Imposta

3.600,26

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,01 15,01Aleta derecha

10,62 10,62Aleta izquierda

2,73 2,73Prolongación marco 3,20 x 2,00

1,91 1,91Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,35 14,35Aleta derecha

12,99 12,99Aleta izquierda

12,18 12,18Prolongación marco 3,20 x 2,00

1,91 1,91Imposta

71,70

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,35 8,35Aleta derecha

5,46 5,46Aleta izquierda

5,48 5,48Prolongación marco 3,20 x 2,00

1,61 1,61Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,92 7,92Aleta derecha

7,02 7,02Aleta izquierda

17,22 17,22Prolongación marco 3,20 x 2,00

1,61 1,61Imposta

54,67

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,29 7,29Aleta derecha

4,76 4,76Aleta izquierda

0,54 0,54Prolongación marco 3,20 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,91 6,91Aleta derecha

6,12 6,12Aleta izquierda

2,39 2,39Prolongación marco 3,20 x 2,00

28,01

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,91 2,91Aleta derecha

1,90 1,90Aleta izquierda

3,67 3,67Prolongación marco 3,20 x 2,00

0,48 0,48Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,76 2,76Aleta derecha

2,45 2,45Aleta izquierda

4,91 4,91Prolongación marco 3,20 x 2,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



0,48 0,48Imposta

19,56

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,35 8,35Aleta derecha

5,46 5,46Aleta izquierda

3,67 3,67Prolongación marco 3,20 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,92 7,92Aleta derecha

7,02 7,02Aleta izquierda

16,38 16,38Prolongación marco 3,20 x 2,00

48,80

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,35 8,35Aleta derecha

5,46 5,46Aleta izquierda

3,67 3,67Prolongación marco 3,20 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,92 7,92Aleta derecha

7,02 7,02Aleta izquierda

16,38 16,38Prolongación marco 3,20 x 2,00

48,80

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,66 5,66Aleta derecha

3,70 3,70Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,37 5,37Aleta derecha

4,76 4,76Aleta izquierda

19,49

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,03 12,03Prolongación marco 3,20 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

53,76 53,76Prolongación marco 3,20 x 2,00

65,79

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,01 3,01Prolongación marco 3,20 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,44 13,44Prolongación marco 3,20 x 2,00

16,45

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,29 8,29Entre aletas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,91 8,91Entre aletas

17,20

2.1.8  -  ODT-038. P.K. 631+420

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,28 4,28Aleta derecha

4,13 4,13Aleta izquierda

0,80 0,80Prolongación marco 0,80 x 1,50

9,21

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,12 1,12Aleta izquierda

0,46 0,46Prolongación marco 0,80 x 1,50

2,73

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

371,72 371,72Aleta derecha

359,28 359,28Aleta izquierda

265,87 265,87Prolongación marco 0,80 x 1,50

6,72 6,72Imposta

1.003,59

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,98 7,98Aleta derecha

7,78 7,78Aleta izquierda

9,17 9,17Prolongación marco 0,80 x 1,50

0,49 0,49Imposta

25,42

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,66 3,66Aleta derecha

3,54 3,54Aleta izquierda

7,92 7,92Prolongación marco 0,80 x 1,50

0,28 0,28Imposta

15,40

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,42 3,42Aleta derecha

3,31 3,31Aleta izquierda

0,80 0,80Prolongación marco 0,80 x 1,50

7,53
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U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,23 1,23Aleta derecha

1,18 1,18Aleta izquierda

2,52 2,52Prolongación marco 0,80 x 1,50

0,08 0,08Imposta

5,01

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,66 3,66Aleta derecha

3,54 3,54Aleta izquierda

8,40 8,40Prolongación marco 0,80 x 1,50

15,60

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,66 3,66Aleta derecha

3,54 3,54Aleta izquierda

8,40 8,40Prolongación marco 0,80 x 1,50

15,60

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,14 3,14Aleta derecha

3,03 3,03Aleta izquierda

6,17

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,17 9,17Prolongación marco 0,80 x 1,50

9,17

MEDICIONES
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U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,29 2,29Prolongación marco 0,80 x 1,50

2,29

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,29 16,29Entre aletas

16,29

2.1.9  -  ODT-039. P.K. 631+460

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,58 3,58Aleta derecha

3,36 3,36Aleta izquierda

0,35 0,35Prolongación marco 0,80 x 1,30

7,29

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,98 0,98Aleta derecha

0,93 0,93Aleta izquierda

0,20 0,20Prolongación marco 0,80 x 1,30

2,11

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

306,44 306,44Aleta derecha

288,22 288,22Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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107,57 107,57Prolongación marco 0,80 x 1,30

5,76 5,76Imposta

707,99

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,88 6,88Aleta derecha

6,58 6,58Aleta izquierda

3,65 3,65Prolongación marco 0,80 x 1,30

0,42 0,42Imposta

17,53

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,96 2,96Aleta derecha

2,78 2,78Aleta izquierda

3,48 3,48Prolongación marco 0,80 x 1,30

0,24 0,24Imposta

9,46

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,86 2,86Aleta derecha

2,69 2,69Aleta izquierda

0,35 0,35Prolongación marco 0,80 x 1,30

5,90

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,97 0,97Aleta derecha

0,91 0,91Aleta izquierda

1,00 1,00Prolongación marco 0,80 x 1,30

0,07 0,07Imposta

2,95

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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2,96 2,96Aleta derecha

2,78 2,78Aleta izquierda

3,32 3,32Prolongación marco 0,80 x 1,30

9,06

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,96 2,96Aleta derecha

2,78 2,78Aleta izquierda

3,32 3,32Prolongación marco 0,80 x 1,30

9,06

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,82 2,82Aleta derecha

2,66 2,66Aleta izquierda

5,48

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,45 3,45Prolongación marco 0,80 x 1,30

3,45

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,86 0,86Prolongación marco 0,80 x 1,30

0,86

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,61 5,61Entre aletas

5,61

2.1.10  -  ODT-043. P.K. 632+100
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,75 7,75Aleta derecha

7,56 7,56Aleta izquierda

2,89 2,89Prolongación marco 2,00 x 2,50

18,20

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,97 1,97Aleta derecha

1,92 1,92Aleta izquierda

1,34 1,34Prolongación marco 2,00 x 2,50

5,23

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

704,03 704,03Aleta derecha

687,15 687,15Aleta izquierda

908,21 908,21Prolongación marco 2,00 x 2,50

20,16 20,16Imposta

2.319,55

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,29 13,29Aleta derecha

13,03 13,03Aleta izquierda

25,23 25,23Prolongación marco 2,00 x 2,50

1,09 1,09Imposta

52,64

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,34 7,34Aleta derecha
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7,16 7,16Aleta izquierda

27,35 27,35Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,84 0,84Imposta

42,69

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,20 6,20Aleta derecha

6,05 6,05Aleta izquierda

2,89 2,89Prolongación marco 2,00 x 2,50

15,14

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,60 2,60Aleta derecha

2,54 2,54Aleta izquierda

8,46 8,46Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,25 0,25Imposta

13,85

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,34 7,34Aleta derecha

7,16 7,16Aleta izquierda

28,20 28,20Prolongación marco 2,00 x 2,50

42,70

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,34 7,34Aleta derecha

7,16 7,16Aleta izquierda

28,20 28,20Prolongación marco 2,00 x 2,50

42,70

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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4,38 4,38Aleta derecha

4,27 4,27Aleta izquierda

8,65

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,32 12,32Trasdós aleta derecha

12,03 12,03Trasdós aleta izquierda

24,35

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,55 18,55Prolongación marco 2,00 x 2,50

18,55

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

74,20 74,20Prolongación marco 2,00 x 2,50

74,20

2.1.11  -  ODT-048. P.K. 632+900

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,89 3,89Aleta derecha

3,89 3,89Aleta izquierda

1,87 1,87Prolongación marco 1,95 x 1,40

9,65

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,05 1,05Aleta derecha

1,05 1,05Aleta izquierda
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0,87 0,87Prolongación marco 1,95 x 1,40

2,97

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

338,15 338,15Aleta derecha

338,15 338,15Aleta izquierda

462,62 462,62Prolongación marco 1,95 x 1,40

21,06 21,06Imposta

1.159,98

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,44 7,44Aleta derecha

7,44 7,44Aleta izquierda

11,22 11,22Prolongación marco 1,95 x 1,40

1,15 1,15Imposta

27,25

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,33 3,33Aleta derecha

3,33 3,33Aleta izquierda

12,94 12,94Prolongación marco 1,95 x 1,40

0,88 0,88Imposta

20,48

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,11 3,11Aleta derecha

3,11 3,11Aleta izquierda

1,87 1,87Prolongación marco 1,95 x 1,40

8,09

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición
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1,12 1,12Aleta derecha

1,12 1,12Aleta izquierda

3,92 3,92Prolongación marco 1,95 x 1,40

0,26 0,26Imposta

6,42

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,33 3,33Aleta derecha

3,33 3,33Aleta izquierda

13,05 13,05Prolongación marco 1,95 x 1,40

19,71

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,33 3,33Aleta derecha

3,33 3,33Aleta izquierda

13,05 13,05Prolongación marco 1,95 x 1,40

19,71

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,86 2,86Aleta derecha

2,86 2,86Aleta izquierda

5,72

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,92 5,92Trasdós aleta derecha

5,92 5,92Trasdós aleta izquierda

11,84

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,66 6,66Prolongación marco 1,95 x 1,40

MEDICIONES
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6,66

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

26,64 26,64Prolongación marco 1,95 x 1,40

26,64

2.1.12  -  ODT-049. P.K. 632+950

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,39 5,39Aleta derecha

13,12 13,12Aleta izquierda

2,35 2,35Prolongación marcos 1,95 x 2,50

20,86

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,48 1,48Aleta derecha

3,30 3,30Aleta izquierda

0,78 0,78Prolongación marcos 1,95 x 2,50

5,56

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

538,77 538,77Aleta derecha

1.200,63 1.200,63Aleta izquierda

656,70 656,70Prolongación marcos 1,95 x 2,50

86,58 86,58Imposta

2.482,68

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,84 10,84Aleta derecha

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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20,76 20,76Aleta izquierda

18,07 18,07Prolongación marcos 1,95 x 2,50

4,00 4,00Imposta

53,67

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,66 5,66Aleta derecha

12,62 12,62Aleta izquierda

23,93 23,93Prolongación marcos 1,95 x 2,50

3,61 3,61Imposta

45,82

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,71 4,71Aleta derecha

10,50 10,50Aleta izquierda

2,35 2,35Prolongación marcos 1,95 x 2,50

17,56

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,02 2,02Aleta derecha

4,51 4,51Aleta izquierda

5,86 5,86Prolongación marcos 1,95 x 2,50

1,08 1,08Imposta

13,47

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,66 5,66Aleta derecha

12,62 12,62Aleta izquierda

12,95 12,95Prolongación marcos 1,95 x 2,50

31,23

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

MEDICIONES
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,66 5,66Aleta derecha

12,62 12,62Aleta izquierda

12,95 12,95Prolongación marcos 1,95 x 2,50

31,23

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,17 3,17Aleta derecha

7,07 7,07Aleta izquierda

10,24

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

37,48 37,48Entre aletas

37,48

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

32,18 32,18Prolongación marcos 1,95 x 2,50

32,18

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,09 16,09Prolongación marcos 1,95 x 2,50

16,09

2.1.13  -  ODT-050. P.K. 633+000

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,20 8,20Aleta derecha

8,22 8,22Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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2,46 2,46Prolongación marco 1,95 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,47 8,47Aleta derecha

8,47 8,47Aleta izquierda

1,54 1,54Prolongación marco 1,95 x 2,50

37,36

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,09 2,09Aleta derecha

2,09 2,09Aleta izquierda

1,14 1,14Prolongación marco 1,95 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,16 2,16Aleta derecha

2,16 2,16Aleta izquierda

0,62 0,62Prolongación marco 1,95 x 2,50

10,26

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

743,32 743,32Aleta derecha

744,98 744,98Aleta izquierda

780,53 780,53Prolongación marco 1,95 x 2,50

16,38 16,38Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

768,21 768,21Aleta derecha

768,21 768,21Aleta izquierda

424,20 424,20Prolongación marco 1,95 x 2,50

16,38 16,38Imposta

4.262,21

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,88 13,88Aleta derecha

13,91 13,91Aleta izquierda

21,90 21,90Prolongación marco 1,95 x 2,50

0,89 0,89Imposta

MEDICIONES
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,26 14,26Aleta derecha

14,26 14,26Aleta izquierda

11,90 11,90Prolongación marco 1,95 x 2,50

0,89 0,89Imposta

91,89

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,73 7,73Aleta derecha

7,75 7,75Aleta izquierda

23,73 23,73Prolongación marco 1,95 x 2,50

0,68 0,68Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,99 7,99Aleta derecha

7,99 7,99Aleta izquierda

13,51 13,51Prolongación marco 1,95 x 2,50

0,68 0,68Imposta

70,06

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,56 6,56Aleta derecha

6,57 6,57Aleta izquierda

2,46 2,46Prolongación marco 1,95 x 2,50

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,78 6,78Aleta derecha

6,78 6,78Aleta izquierda

1,34 1,34Prolongación marco 1,95 x 2,50

30,49

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,73 2,73Aleta derecha

2,74 2,74Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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7,29 7,29Prolongación marco 1,95 x 2,50

0,20 0,20Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,82 2,82Aleta derecha

2,82 2,82Aleta izquierda

3,96 3,96Prolongación marco 1,95 x 2,50

0,20 0,20Imposta

22,76

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,73 7,73Aleta derecha

7,75 7,75Aleta izquierda

24,31 24,31Prolongación marco 1,95 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,99 7,99Aleta derecha

7,99 7,99Aleta izquierda

13,21 13,21Prolongación marco 1,95 x 2,50

68,98

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,73 7,73Aleta derecha

7,75 7,75Aleta izquierda

24,31 24,31Prolongación marco 1,95 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,99 7,99Aleta derecha

7,99 7,99Aleta izquierda

13,21 13,21Prolongación marco 1,95 x 2,50

68,98

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,70 4,70Aleta derecha

4,71 4,71Aleta izquierda

MEDICIONES
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,86 4,86Aleta derecha

4,86 4,86Aleta izquierda

19,13

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

31,98 31,98Entre aletas

31,98

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,77 12,77Trasdós aleta derecha

12,80 12,80Trasdós aleta izquierda

25,57

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,70 15,70Prolongación marco 1,95 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,53 8,53Prolongación marco 1,95 x 2,50

24,23

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

62,79 62,79Prolongación marco 1,95 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

34,13 34,13Prolongación marco 1,95 x 2,50

96,92

2.1.14  -  ODT-051. P.K. 633+040

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4,72 4,72Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4,21 4,21Prolongación ODT existente

8,93

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,79 12,79Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,45 1,45Aleta derecha

1,39 1,39Aleta izquierda

1,74 1,74Rastrillo

17,37

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,22 0,22Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,50 0,50Aleta derecha

0,48 0,48Aleta izquierda

1,20

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

164,80 164,80Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

170,87 170,87Aleta derecha

162,15 162,15Aleta izquierda

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



139,00 139,00Rastrillo

42,17 42,17Imposta

678,99

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,90 12,90Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,09 3,09Aleta derecha

3,00 3,00Aleta izquierda

8,20 8,20Rastrillo

2,46 2,46Imposta

29,65

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,70 7,70Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,78 1,78Aleta derecha

1,71 1,71Aleta izquierda

1,62 1,62Imposta

12,81

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,06 2,06Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,69 1,69Aleta derecha

1,60 1,60Aleta izquierda

0,12 0,12Imposta

1,74 1,74Rastrillo

7,21

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición
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S/ Med. Aux.

0,45 0,45Aleta derecha

0,43 0,43Aleta izquierda

0,40 0,40Imposta

1,28

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,70 11,70Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,78 1,78Aleta derecha

1,71 1,71Aleta izquierda

2,46 2,46Imposta

17,65

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,70 11,70Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,78 1,78Aleta derecha

1,71 1,71Aleta izquierda

2,46 2,46Imposta

17,65

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,40 8,40Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,02 3,02Trasdós aleta derecha

2,89 2,89Trasdós aleta izquierda

14,31

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2,11 2,11Entre boquillas

2,11

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,23 2,23Aleta derecha

2,13 2,13Aleta izquierda

4,36

2.1.15  -  ODT-052. P.K. 633+130

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4,08 4,08Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3,27 3,27Prolongación ODT existente

7,35

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,79 9,79Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,83 0,83Aleta derecha

1,31 1,31Aleta izquierda

1,43 1,43Rastrillo

13,36

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES
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S/ Med. Aux.

0,30 0,30Aleta derecha

0,47 0,47Aleta izquierda

0,97

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

123,52 123,52Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

93,47 93,47Aleta derecha

153,43 153,43Aleta izquierda

114,50 114,50Rastrillo

37,16 37,16Imposta

522,08

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,08 10,08Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,11 2,11Aleta derecha

2,78 2,78Aleta izquierda

6,98 6,98Rastrillo

2,18 2,18Imposta

24,13

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,60 5,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,04 1,04Aleta derecha

1,58 1,58Aleta izquierda

1,43 1,43Imposta

9,65

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,54 1,54Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,91 0,91Aleta derecha

1,52 1,52Aleta izquierda

1,43 1,43Rastrillo

0,11 0,11Imposta

5,51

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,26 0,26Aleta derecha

0,39 0,39Aleta izquierda

0,36 0,36Imposta

1,01

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,96 8,96Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,04 1,04Aleta derecha

1,58 1,58Aleta izquierda

2,18 2,18Imposta

13,76

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,96 8,96Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,04 1,04Aleta derecha

1,58 1,58Aleta izquierda

2,18 2,18Imposta

13,76

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  51

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,35 1,35Entre boquillas

1,35

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,60 5,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,86 1,86Trasdós aleta derecha

2,82 2,82Trasdós aleta izquierda

10,28

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,45 1,45Aleta derecha

2,19 2,19Aleta izquierda

3,64

2.1.16  -  ODT-053. P.K. 633+340

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,04 4,08Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,92 5,84Prolongación ODT existente

9,92

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

2,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

39,67 39,67Pozo

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

34,20 34,20Pozo

73,87

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,66 0,66Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,66 0,66Pozo

1,32

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

543,04 543,04Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

470,08 470,08Pozo

1.013,12

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

36,60 36,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

31,72 31,72Pozo

68,32

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

27,56 27,56Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

23,32 23,32Pozo

50,88

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,79 6,79Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,88 5,88Pozo

12,67

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

34,16 34,16Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

29,28 29,28Pozo

63,44

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

34,16 34,16Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

29,28 29,28Pozo

63,44

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

44,72 44,72Pozo

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

37,84 37,84Pozo

82,56

2.1.17  -  ODT-054. P.K. 635+170

U414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 3,62 7,24Prolongación ODT existente

7,24

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

58,46 58,46Pozo

58,46

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,20 1,20Pozo

1,20

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

984,00 984,00Pozo

984,00

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

30,00 30,00Pozo

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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30,00

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

44,64 44,64Pozo

44,64

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,30 12,30Pozo

12,30

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

40,32 40,32Pozo

40,32

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

40,32 40,32Pozo

40,32

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

80,00 80,00Pozo

80,00

2.1.18  -  ODT-055. P.K. 635+280

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

MEDICIONES
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,19 5,19Prolongación marco 2,00 x 1,50

48,73 48,73Pozo

53,92

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,39 2,39Prolongación marco 2,00 x 1,50

0,68 0,68Pozo

3,07

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1.308,72 1.308,72Prolongación marco 2,00 x 1,50

837,89 837,89Pozo

2.146,61

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

31,92 31,92Prolongación marco 2,00 x 1,50

41,18 41,18Pozo

73,10

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

34,63 34,63Prolongación marco 2,00 x 1,50

26,88 26,88Pozo

61,51

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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5,19 5,19Prolongación marco 2,00 x 1,50

10,47 10,47Pozo

15,66

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,10 11,10Prolongación marco 2,00 x 1,50

11,10

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

37,24 37,24pozo

38,06 38,06Prolongación marco 2,00 x 1,50

75,30

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

37,24 37,24pozo

38,06 38,06Prolongación marco 2,00 x 1,50

75,30

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

79,80 79,80pozo

79,80

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

19,95 19,95Prolongación marco 2,00 x 1,50

19,95

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

53,76 53,76Prolongación marco 2,00 x 1,50

53,76

2.1.19  -  ODT-056. P.K. 635+340

U414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 6,50 6,50Prolongación ODT existente

6,50

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,00 1,00Aleta derecha

1,24 1,24Aleta izquierda

1,46 1,46Rastrillo

3,70

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,36 0,36Aleta derecha

0,45 0,45Aleta izquierda

0,81

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

112,75 112,75Aleta derecha

142,50 142,50Aleta izquierda

116,50 116,50Rastrillo

34,39 34,39Imposta

406,14

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,27 2,27Aleta derecha

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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2,59 2,59Aleta izquierda

7,08 7,08Rastrillo

1,99 1,99Imposta

13,93

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,40 1,40Aleta izquierda

1,28 1,28Imposta

3,83

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,12 1,12Aleta derecha

1,43 1,43Aleta izquierda

1,46 1,46Rastrillo

0,11 0,11Imposta

4,12

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,29 0,29Aleta derecha

0,35 0,35Aleta izquierda

0,32 0,32Imposta

0,96

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,40 1,40Aleta izquierda

1,99 1,99Imposta

4,54

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,40 1,40Aleta izquierda

1,99 1,99Imposta

4,54

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,43 1,43Entre boquillas

1,43

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,96 1,96Trasdós aleta derecha

2,38 2,38Trasdós aleta izquierda

4,34

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,71 1,71Aleta derecha

2,08 2,08Aleta izquierda

3,79

2.1.20  -  ODT-057. P.K. 635+480

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14,10 14,10

14,10

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,37 17,37Pozo

17,37

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,16 0,16Pozo

0,16

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

222,98 222,98Pozo

222,98

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,66 17,66Pozo

17,66

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,74 10,74Pozo

10,74

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,79 2,79Pozo

2,79

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,64 16,64Pozo

16,64

MEDICIONES
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,64 16,64Pozo

16,64

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,27 9,27Pozo

9,27

2.1.21  -  ODT-058. P.K. 635+700

U414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 18,16 36,32Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 3,00 6,00Prolongación ODT existente

42,32

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,94 12,94Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,49 2,49Aleta derecha

2,49 2,49Aleta izquierda

2,80 2,80Rastrillo

20,72

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,40 0,40Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,75 0,75Aleta derecha

0,75 0,75Aleta izquierda

1,90

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

174,72 174,72Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

258,62 258,62Aleta derecha

258,62 258,62Aleta izquierda

224,00 224,00Rastrillo

67,13 67,13Imposta

983,09

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,75 12,75Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,19 3,19Aleta derecha

3,19 3,19Aleta izquierda

12,45 12,45Rastrillo

3,10 3,10Imposta

34,68

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,59 7,59Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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1,33 1,33Aleta derecha

1,33 1,33Aleta izquierda

2,57 2,57Imposta

12,82

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,18 2,18Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,90 2,90Aleta derecha

2,90 2,90Aleta izquierda

2,80 2,80Rastrillo

0,20 0,20Imposta

10,98

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,33 0,33Aleta derecha

0,33 0,33Aleta izquierda

0,64 0,64Imposta

1,30

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,05 11,05Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,33 1,33Aleta derecha

1,33 1,33Aleta izquierda

3,10 3,10Imposta

16,81

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,05 11,05Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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S/ Med. Aux.

1,33 1,33Aleta derecha

1,33 1,33Aleta izquierda

3,10 3,10Imposta

16,81

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,92 4,92Entre boquillas

4,92

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,78 10,78Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,12 2,12Trasdós aleta derecha

2,12 2,12Trasdós aleta izquierda

15,02

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,63 2,63Aleta derecha

2,63 2,63Aleta izquierda

5,26

2.1.22  -  ODT-059. P.K. 636+740

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,86 4,86Aleta derecha

5,10 5,10Aleta izquierda

2,29 2,29Prolongación marco 1,95 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,98 4,98Aleta derecha

MEDICIONES
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5,14 5,14Aleta izquierda

2,57 2,57Prolongación marco 1,95 x 2,50

24,94

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,30 1,30Aleta derecha

1,36 1,36Aleta izquierda

1,13 1,13Prolongación marco 1,95 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,33 1,33Aleta derecha

1,37 1,37Aleta izquierda

1,26 1,26Prolongación marco 1,95 x 2,50

7,75

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

425,63 425,63Aleta derecha

446,52 446,52Aleta izquierda

681,41 681,41Prolongación marco 1,50 x 1,80

7,20 7,20Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

436,07 436,07Aleta derecha

450,43 450,43Aleta izquierda

763,78 763,78Prolongación marco 1,50 x 1,80

7,20 7,20Imposta

3.218,24

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,87 8,87Aleta derecha

9,21 9,21Aleta izquierda

19,66 19,66Prolongación marco 1,50 x 1,80

0,42 0,42Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,04 9,04Aleta derecha

9,27 9,27Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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22,03 22,03Prolongación marco 1,50 x 1,80

0,42 0,42Imposta

78,92

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,24 4,24Aleta derecha

4,45 4,45Aleta izquierda

19,64 19,64Prolongación marco 1,50 x 1,80

0,30 0,30Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,34 4,34Aleta derecha

4,49 4,49Aleta izquierda

21,89 21,89Prolongación marco 1,50 x 1,80

0,30 0,30Imposta

59,65

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,89 3,89Aleta derecha

4,08 4,08Aleta izquierda

2,29 2,29Prolongación marco 1,50 x 1,80

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,98 3,98Aleta derecha

4,11 4,11Aleta izquierda

2,57 2,57Prolongación marco 1,50 x 1,80

20,92

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,43 1,43Aleta derecha

1,50 1,50Aleta izquierda

6,22 6,22Prolongación marco 1,50 x 1,80

0,09 0,09Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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1,47 1,47Aleta derecha

1,52 1,52Aleta izquierda

6,98 6,98Prolongación marco 1,50 x 1,80

0,09 0,09Imposta

19,30

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,24 4,24Aleta derecha

4,45 4,45Aleta izquierda

20,75 20,75Prolongación marco 1,50 x 1,80

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,34 4,34Aleta derecha

4,49 4,49Aleta izquierda

23,26 23,26Prolongación marco 1,50 x 1,80

61,53

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,24 4,24Aleta derecha

4,45 4,45Aleta izquierda

20,75 20,75Prolongación marco 1,50 x 1,80

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,34 4,34Aleta derecha

4,49 4,49Aleta izquierda

23,26 23,26Prolongación marco 1,50 x 1,80

61,53

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,42 3,42Aleta derecha

3,59 3,59Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,51 3,51Aleta derecha

3,62 3,62Aleta izquierda

14,14
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,85 6,85Trasdós aleta derecha

7,18 7,18Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,01 7,01Trasdós aleta derecha

7,25 7,25Trasdós aleta izquierda

28,29

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,83 9,83Prolongación marco 1,50 x 1,80

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,02 11,02Prolongación marco 1,50 x 1,80

20,85

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

39,31 39,31Prolongación marco 1,50 x 1,80

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

44,06 44,06Prolongación marco 1,50 x 1,80

83,37

2.1.23  -  ODT-060. P.K. 636+850

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00 1,00Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,32 1,32Prolongación ODT existente

2,32

MEDICIONES
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U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,04 1,04Aleta derecha

1,03 1,03Aleta izquierda

1,38 1,38Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,86 0,86Aleta derecha

1,29 1,29Aleta izquierda

1,43 1,43Rastrillo

7,03

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,38 0,38Aleta derecha

0,38 0,38Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,31 0,31Aleta derecha

0,46 0,46Aleta izquierda

1,53

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

117,80 117,80Aleta derecha

116,97 116,97Aleta izquierda

110,00 110,00Rastrillo

33,72 33,72Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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S/ Med. Aux.

95,22 95,22Aleta derecha

148,68 148,68Aleta izquierda

114,00 114,00Rastrillo

33,72 33,72Imposta

770,11

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,33 2,33Aleta derecha

2,32 2,32Aleta izquierda

6,75 6,75Rastrillo

1,96 1,96Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,07 2,07Aleta derecha

2,65 2,65Aleta izquierda

6,95 6,95Rastrillo

1,96 1,96Imposta

26,99

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,20 1,20Aleta derecha

1,19 1,19Aleta izquierda

1,26 1,26Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,00 1,00Aleta derecha

1,45 1,45Aleta izquierda

1,26 1,26Imposta

7,36

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,17 1,17Aleta derecha

1,16 1,16Aleta izquierda

1,38 1,38Rastrillo

0,11 0,11Imposta

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,94 0,94Aleta derecha

1,50 1,50Aleta izquierda

1,43 1,43Rastrillo

0,11 0,11Imposta

7,80

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,30 0,30Aleta derecha

0,30 0,30Aleta izquierda

0,31 0,31Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,25 0,25Aleta derecha

0,36 0,36Aleta izquierda

0,31 0,31Imposta

1,83

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,20 1,20Aleta derecha

1,19 1,19Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,00 1,00Aleta derecha

1,45 1,45Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

8,76

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,20 1,20Aleta derecha

1,19 1,19Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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S/ Med. Aux.

1,00 1,00Aleta derecha

1,45 1,45Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

8,76

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,33 5,33Entre boquillas

5,33

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,79 1,79Aleta derecha

1,77 1,77Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,49 1,49Aleta derecha

2,16 2,16Aleta izquierda

7,21

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,04 2,04Trasdós aleta derecha

2,03 2,03Trasdós aleta izquierda

4,07

2.1.24  -  ODT-061. P.K. 637+260

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,40 9,40Prolongación ODT existente

9,40

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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10,37 10,37Pozo

3,16 3,16Prolongación marco 1,00 x 0,60

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,05 1,05Aleta derecha

1,04 1,04Aleta izquierda

1,38 1,38Rastrillo

17,00

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,20 0,20Pozo

3,73 3,73Prolongación marco 1,00 x 0,60

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,38 0,38Aleta derecha

0,38 0,38Aleta izquierda

4,69

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

131,20 131,20Pozo

739,63 739,63Prolongación marco 1,00 x 0,60

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,51 120,51Aleta derecha

119,67 119,67Aleta izquierda

110,50 110,50Rastrillo

37,51 37,51Imposta

1.259,02

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,64 10,64Pozo

34,06 34,06Prolongación marco 1,00 x 0,60

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2,43 2,43Aleta derecha

2,42 2,42Aleta izquierda

6,78 6,78Rastrillo

2,21 2,21Imposta

58,54

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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6,00 6,00Pozo

36,03 36,03Prolongación marco 1,00 x 0,60

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,30 1,30Aleta derecha

1,29 1,29Aleta izquierda

1,45 1,45Imposta

46,07

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,64 1,64Pozo

3,16 3,16Prolongación marco 1,00 x 0,60

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,18 1,18Aleta derecha

1,17 1,17Aleta izquierda

1,38 1,38Rastrillo

0,11 0,11Imposta

8,64

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6,08 6,08Prolongación marco 1,00 x 0,60

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,32 0,32Aleta derecha

0,32 0,32Aleta izquierda

0,36 0,36Imposta

7,08

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40,55 40,55Prolongación marco 1,00 x 0,60

9,52 9,52Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,30 1,30Aleta derecha

1,29 1,29Aleta izquierda

2,21 2,21Imposta

54,87

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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40,55 40,55Prolongación marco 1,00 x 0,60

9,52 9,52Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,30 1,30Aleta derecha

1,29 1,29Aleta izquierda

2,21 2,21Imposta

54,87

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,33 2,33Trasdós aleta derecha

2,32 2,32Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,00 6,00pozo

10,65

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,73 9,73Prolongación marco 2,00 x 1,50

9,73

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,25 1,25Entre boquillas

1,25

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,80 1,80Aleta derecha

1,79 1,79Aleta izquierda

3,59

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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S/ Med. Aux.

38,93 38,93Prolongación marco 2,00 x 1,50

38,93

2.1.25  -  ODT-063. P.K. 637+990

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,23 1,23Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,28 2,28Prolongación ODT existente

3,51

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,02 1,02Aleta derecha

1,02 1,02Aleta izquierda

1,36 1,36Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,93 0,93Aleta derecha

1,05 1,05Aleta izquierda

1,40 1,40Rastrillo

6,78

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,37 0,37Aleta derecha

0,37 0,37Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,34 0,34Aleta derecha

0,38 0,38Aleta izquierda

1,46

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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116,65 116,65Aleta derecha

116,65 116,65Aleta izquierda

109,00 109,00Rastrillo

36,48 36,48Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

105,16 105,16Aleta derecha

120,00 120,00Aleta izquierda

112,00 112,00Rastrillo

36,48 36,48Imposta

752,42

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,37 2,37Aleta derecha

2,37 2,37Aleta izquierda

6,70 6,70Rastrillo

2,14 2,14Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,23 2,23Aleta derecha

2,40 2,40Aleta izquierda

6,85 6,85Rastrillo

2,14 2,14Imposta

27,20

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,24 1,24Aleta derecha

1,24 1,24Aleta izquierda

1,39 1,39Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,14 1,14Aleta derecha

1,27 1,27Aleta izquierda

1,39 1,39Imposta

7,67

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,15 1,15Aleta izquierda

1,36 1,36Rastrillo

0,11 0,11Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,03 1,03Aleta derecha

1,18 1,18Aleta izquierda

1,40 1,40Rastrillo

0,11 0,11Imposta

7,49

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,31 0,31Aleta derecha

0,31 0,31Aleta izquierda

0,35 0,35Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,28 0,28Aleta derecha

0,32 0,32Aleta izquierda

0,35 0,35Imposta

1,92

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,24 1,24Aleta derecha

1,24 1,24Aleta izquierda

2,14 2,14Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,14 1,14Aleta derecha

1,27 1,27Aleta izquierda

2,14 2,14Imposta

9,17

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,24 1,24Aleta derecha

1,24 1,24Aleta izquierda

2,14 2,14Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,14 1,14Aleta derecha

1,27 1,27Aleta izquierda

2,14 2,14Imposta

9,17

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,33 5,33Entre boquillas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,13 1,13Entre boquillas

6,46

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,02 2,02Trasdós aleta derecha

2,26 2,26Trasdós aleta izquierda

4,28

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,75 1,75Aleta derecha

1,75 1,75Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,61 1,61Aleta derecha

1,80 1,80Aleta izquierda

6,91

2.1.26  -  ODT-064. P.K. 638+130

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,35 5,35Aleta derecha

14,19 14,19Aleta izquierda

0,41 0,41Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,11 9,11Aleta derecha

8,00 8,00Aleta izquierda

1,02 1,02Prolongación marco 2,00 x 2,50

38,08

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,36 1,36Aleta derecha

3,60 3,60Aleta izquierda

0,19 0,19Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,31 2,31Aleta derecha

2,03 2,03Aleta izquierda

0,47 0,47Prolongación marco 2,00 x 2,50

9,96

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

486,43 486,43Aleta derecha

1.290,91 1.290,91Aleta izquierda

129,74 129,74Prolongación marco 2,00 x 2,50

21,60 21,60Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

828,29 828,29Aleta derecha

727,94 727,94Aleta izquierda

320,69 320,69Prolongación marco 2,00 x 2,50

21,60 21,60Imposta

3.827,20

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,00 10,00Aleta derecha

22,18 22,18Aleta izquierda

3,60 3,60Prolongación marco 2,00 x 2,50

1,17 1,17Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,17 15,17Aleta derecha

13,65 13,65Aleta izquierda

8,91 8,91Prolongación marco 2,00 x 2,50

1,17 1,17Imposta

75,85

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,08 5,08Aleta derecha

13,47 13,47Aleta izquierda

5,09 5,09Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,90 0,90Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,64 8,64Aleta derecha

7,60 7,60Aleta izquierda

10,55 10,55Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,90 0,90Imposta

52,23

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,28 4,28Aleta derecha

11,35 11,35Aleta izquierda

0,41 0,41Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,29 7,29Aleta derecha

6,40 6,40Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1,02 1,02Prolongación marco 2,00 x 2,50

30,75

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,80 1,80Aleta derecha

4,78 4,78Aleta izquierda

1,21 1,21Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,27 0,27Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,07 3,07Aleta derecha

2,70 2,70Aleta izquierda

2,99 2,99Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,27 0,27Imposta

17,09

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,08 5,08Aleta derecha

13,47 13,47Aleta izquierda

4,03 4,03Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,64 8,64Aleta derecha

7,60 7,60Aleta izquierda

9,96 9,96Prolongación marco 2,00 x 2,50

48,78

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,08 5,08Aleta derecha

13,47 13,47Aleta izquierda

4,03 4,03Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,64 8,64Aleta derecha

7,60 7,60Aleta izquierda

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



9,96 9,96Prolongación marco 2,00 x 2,50

48,78

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,00 3,00Aleta derecha

7,97 7,97Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,11 5,11Aleta derecha

4,49 4,49Aleta izquierda

20,57

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,60 10,60Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

26,20 26,20Prolongación marco 2,00 x 2,50

36,80

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,65 2,65Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,55 6,55Prolongación marco 2,00 x 2,50

9,20

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,55 11,55Entre aletas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

25,15 25,15Entre aletas

36,70

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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2.1.27  -  ODT-065. P.K. 638+220

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,14 1,14Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,13 1,13Prolongación ODT existente

2,27

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

19,01 19,01Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,92 0,92Aleta derecha

1,18 1,18Aleta izquierda

1,39 1,39Rastrillo

22,50

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,34 0,34Aleta derecha

0,43 0,43Aleta izquierda

0,97

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

246,40 246,40Pozo

MEDICIONES
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

104,66 104,66Aleta derecha

137,47 137,47Aleta izquierda

111,50 111,50Rastrillo

37,16 37,16Imposta

637,19

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

19,04 19,04Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,24 2,24Aleta derecha

2,61 2,61Aleta izquierda

6,83 6,83Rastrillo

2,18 2,18Imposta

32,90

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,00 12,00Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,44 1,44Aleta izquierda

1,43 1,43Imposta

16,02

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,08 3,08Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,02 1,02Aleta derecha

1,36 1,36Aleta izquierda

1,39 1,39Rastrillo

0,11 0,11Imposta

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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6,96

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,29 0,29Aleta derecha

0,36 0,36Aleta izquierda

0,36 0,36Imposta

1,01

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,92 17,92Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,44 1,44Aleta izquierda

2,18 2,18Imposta

22,69

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,92 17,92Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,44 1,44Aleta izquierda

2,18 2,18Imposta

22,69

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,01 6,01Entre boquillas

6,01

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



S/ Med. Aux.

12,00 12,00Pozo

12,00

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,60 1,60Aleta derecha

2,01 2,01Aleta izquierda

3,61

2.1.28  -  ODT-066. P.K. 638+520

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,53 2,53Prolongación marco 2,00 x 1,50

23,40 23,40Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,76 0,76Aleta derecha

1,01 1,01Aleta izquierda

0,92 0,92Prolongación marco 2,00 x 1,50

28,62

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,17 1,17Prolongación marco 2,00 x 1,50

0,42 0,42Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,01 1,01Aleta derecha

1,35 1,35Aleta izquierda

0,42 0,42Prolongación marco 2,00 x 1,50

4,37

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

637,63 637,63Prolongación marco 2,00 x 1,50

410,88 410,88Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

329,53 329,53Aleta derecha

438,95 438,95Aleta izquierda

232,22 232,22Prolongación marco 2,00 x 1,50

20,16 20,16Imposta

2.069,37

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,55 15,55Prolongación marco 2,00 x 1,50

22,68 22,68Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,31 7,31Aleta derecha

9,08 9,08Aleta izquierda

5,66 5,66Prolongación marco 2,00 x 1,50

1,09 1,09Imposta

61,37

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,58 17,58Prolongación marco 2,00 x 1,50

12,60 12,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,26 3,26Aleta derecha

4,35 4,35Aleta izquierda

7,28 7,28Prolongación marco 2,00 x 1,50

0,84 0,84Imposta

45,91

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,53 2,53Prolongación marco 2,00 x 1,50

5,14 5,14Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,02 3,02Aleta derecha

4,02 4,02Aleta izquierda

0,92 0,92Prolongación marco 2,00 x 1,50

15,63

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,44 5,44Prolongación marco 2,00 x 1,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,10 1,10Aleta derecha

1,46 1,46Aleta izquierda

1,98 1,98Prolongación marco 2,00 x 1,50

0,25 0,25Imposta

10,23

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,14 18,14Prolongación marco 2,00 x 1,50

20,16 20,16Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,26 3,26Aleta derecha

4,35 4,35Aleta izquierda

6,61 6,61Prolongación marco 2,00 x 1,50

52,52

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,14 18,14Prolongación marco 2,00 x 1,50

20,16 20,16Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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S/ Med. Aux.

3,26 3,26Aleta derecha

4,35 4,35Aleta izquierda

6,61 6,61Prolongación marco 2,00 x 1,50

52,52

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,72 2,72Aleta derecha

3,62 3,62Aleta izquierda

6,34

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,47 11,47Entre aletas

11,47

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,80 16,80Pozo

16,80

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,72 9,72Prolongación marco 2,00 x 1,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,54 3,54Prolongación marco 2,00 x 1,50

13,26

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

38,88 38,88Prolongación marco 2,00 x 1,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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S/ Med. Aux.

14,16 14,16Prolongación marco 2,00 x 1,50

53,04

2.1.29  -  ODT-067. P.K. 638+660

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,08 7,08Aleta derecha

2,77 2,77Aleta izquierda

0,67 0,67Prolongación marco 2,00 x 1,50

10,52

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,90 1,90Aleta derecha

0,74 0,74Aleta izquierda

0,31 0,31Prolongación marco 2,00 x 1,50

2,95

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

616,83 616,83Aleta derecha

241,42 241,42Aleta izquierda

169,25 169,25Prolongación marco 2,00 x 1,50

19,20 19,20Imposta

1.046,70

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,96 11,96Aleta derecha

5,88 5,88Aleta izquierda

4,13 4,13Prolongación marco 2,00 x 1,50

1,04 1,04Imposta

23,01
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,10 6,10Aleta derecha

2,39 2,39Aleta izquierda

5,68 5,68Prolongación marco 2,00 x 1,50

0,80 0,80Imposta

14,97

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,66 5,66Aleta derecha

2,22 2,22Aleta izquierda

0,67 0,67Prolongación marco 2,00 x 1,50

8,55

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,05 2,05Aleta derecha

0,80 0,80Aleta izquierda

1,44 1,44Prolongación marco 2,00 x 1,50

0,24 0,24Imposta

4,53

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,10 6,10Aleta derecha

2,39 2,39Aleta izquierda

4,82 4,82Prolongación marco 2,00 x 1,50

13,31

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,10 6,10Aleta derecha

2,39 2,39Aleta izquierda

MEDICIONES
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4,82 4,82Prolongación marco 2,00 x 1,50

13,31

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,12 5,12Aleta derecha

2,01 2,01Aleta izquierda

7,13

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,32 10,32Prolongación marco 2,00 x 1,50

10,32

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,58 2,58Prolongación marco 2,00 x 1,50

2,58

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,16 9,16Entre aletas

9,16

2.1.30  -  ODT-068. P.K. 638+790

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,55 9,55Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,58 1,58Prolongación ODT existente

11,13

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,97 17,97Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,18 1,18Aleta derecha

1,76 1,76Aleta izquierda

1,64 1,64Rastrillo

22,55

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,43 0,43Aleta derecha

0,62 0,62Aleta izquierda

1,25

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

232,58 232,58Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

135,08 135,08Aleta derecha

211,22 211,22Aleta izquierda

131,00 131,00Rastrillo

34,41 34,41Imposta

744,29

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,03 18,03Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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S/ Med. Aux.

2,53 2,53Aleta derecha

3,28 3,28Aleta izquierda

7,80 7,80Rastrillo

2,01 2,01Imposta

33,65

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,28 11,28Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,36 1,36Aleta derecha

1,94 1,94Aleta izquierda

1,29 1,29Imposta

15,87

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,91 2,91Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,35 1,35Aleta derecha

2,15 2,15Aleta izquierda

1,64 1,64Rastrillo

0,11 0,11Imposta

8,16

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,34 0,34Aleta derecha

0,49 0,49Aleta izquierda

0,32 0,32Imposta

1,15

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,91 16,91Pozo

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,36 1,36Aleta derecha

1,94 1,94Aleta izquierda

2,01 2,01Imposta

22,22

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,91 16,91Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,36 1,36Aleta derecha

1,94 1,94Aleta izquierda

2,01 2,01Imposta

22,22

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,02 8,02Entre boquillas

8,02

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,28 11,28Pozo

11,28

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,00 2,00Aleta derecha

2,86 2,86Aleta izquierda

4,86

2.1.31  -  ODT-069. P.K. 638+970

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,69 11,69Prolongación ODT existente

11,69

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,99 0,99Aleta derecha

1,03 1,03Aleta izquierda

1,22 1,22Rastrillo

3,24

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,36 0,36Aleta derecha

0,38 0,38Aleta izquierda

0,74

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

112,85 112,85Aleta derecha

117,82 117,82Aleta izquierda

97,50 97,50Rastrillo

35,44 35,44Imposta

363,61

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,30 2,30Aleta derecha

2,36 2,36Aleta izquierda

6,13 6,13Rastrillo

2,07 2,07Imposta

12,86

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  99

S/ Med. Aux.

1,19 1,19Aleta derecha

1,23 1,23Aleta izquierda

1,34 1,34Imposta

3,76

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,11 1,11Aleta derecha

1,16 1,16Aleta izquierda

1,22 1,22Rastrillo

0,11 0,11Imposta

3,60

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,30 0,30Aleta derecha

0,31 0,31Aleta izquierda

0,34 0,34Imposta

0,95

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,19 1,19Aleta derecha

1,23 1,23Aleta izquierda

2,07 2,07Imposta

4,49

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,19 1,19Aleta derecha

1,23 1,23Aleta izquierda

2,07 2,07Imposta

4,49

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1,19 1,19Entre boquillas

1,19

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,08 2,08Trasdós aleta derecha

2,15 2,15Trasdós aleta izquierda

4,23

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,71 1,71Aleta derecha

1,77 1,77Aleta izquierda

3,48

2.1.32  -  ODT-070. P.K. 639+420

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 6,30 6,30Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 7,42 7,42Prolongación ODT existente

13,72

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,10 12,10Pozo

12,10

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

0,20

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

154,24 154,24Pozo

154,24

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,32 12,32Pozo

12,32

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,20 7,20Pozo

7,20

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,93 1,93Pozo

1,93

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,20 11,20Pozo

11,20

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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S/ Med. Aux.

11,20 11,20Pozo

11,20

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,20 7,20Pozo

7,20

2.1.33  -  ODT-071. P.K. 639+510

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 7,70 7,70Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 8,43 8,43Prolongación ODT existente

16,13

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,84 15,84Pozo

15,84

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

0,20

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

204,16 204,16Pozo

204,16

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,96 15,96Pozo

15,96

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,80 9,80Pozo

9,80

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,55 2,55Pozo

2,55

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,80 9,80Pozo

9,80

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,84 14,84Pozo

14,84

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,84 14,84Pozo

14,84

2.1.34  -  ODT-072. P.K. 639+660

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,28 3,28Prolongación marco 2,00 x 2,50

35,60 35,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,79 4,79Prolongación marco 2,00 x 2,00

43,67

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,52 1,52Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,34 0,34Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,21 2,21Prolongación marco 2,00 x 2,00

4,07

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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S/ Med. Aux.

1.030,61 1.030,61Prolongación marco 2,00 x 2,50

651,36 651,36Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1.355,71 1.355,71Prolongación marco 2,00 x 2,00

3.037,68

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

28,63 28,63Prolongación marco 2,00 x 2,50

35,10 35,10Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

35,61 35,61Prolongación marco 2,00 x 2,00

99,34

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

30,85 30,85Prolongación marco 2,00 x 2,50

21,06 21,06Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

38,22 38,22Prolongación marco 2,00 x 2,00

90,13

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,28 3,28Prolongación marco 2,00 x 2,50

8,14 8,14Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,79 4,79Prolongación marco 2,00 x 2,00

16,21

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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S/ Med. Aux.

9,60 9,60Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,16 12,16Prolongación marco 2,00 x 2,00

21,76

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

32,00 32,00Prolongación marco 2,00 x 2,50

32,76 32,76Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

40,52 40,52Prolongación marco 2,00 x 2,00

105,28

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

32,00 32,00Prolongación marco 2,00 x 2,50

32,76 32,76Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

40,52 40,52Prolongación marco 2,00 x 2,00

105,28

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

21,84 21,84Pozo

21,84

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

21,05 21,05Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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24,56 24,56Prolongación marco 2,00 x 2,00

45,61

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

84,20 84,20Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

98,24 98,24Prolongación marco 2,00 x 2,00

182,44

2.1.35  -  ODT-073. P.K. 639+780

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,94 4,94Prolongación marco 2,00 x 1,70

28,08 28,08Pozo

33,02

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,28 2,28Prolongación marco 2,00 x 1,70

0,42 0,42Pozo

2,70

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1.306,51 1.306,51Prolongación marco 2,00 x 1,70

497,28 497,28Pozo

1.803,79

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

32,92 32,92Prolongación marco 2,00 x 1,70

26,88 26,88Pozo

59,80

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

35,56 35,56Prolongación marco 2,00 x 1,70

15,60 15,60Pozo

51,16

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,94 4,94Prolongación marco 2,00 x 1,70

6,22 6,22Pozo

11,16

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,39 11,39Prolongación marco 2,00 x 1,70

11,39

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

37,98 37,98Prolongación marco 2,00 x 1,70

24,36 24,36Pozo

62,34

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

37,98 37,98Prolongación marco 2,00 x 1,70
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24,36 24,36Pozo

62,34

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

21,52 21,52Prolongación marco 2,00 x 1,70

21,52

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

20,80 20,80Pozo

20,80

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

86,09 86,09Prolongación marco 2,00 x 1,70

86,09

2.1.36  -  ODT-074. P.K. 640+300

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,11 2,11Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 8,69 8,69Prolongación ODT existente

10,80

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,25 13,25Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,03 1,03Aleta derecha

1,05 1,05Aleta izquierda

1,38 1,38Rastrillo

16,71

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,38 0,38Aleta derecha

0,38 0,38Aleta izquierda

0,96

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

169,60 169,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

116,13 116,13Aleta derecha

118,60 118,60Aleta izquierda

110,50 110,50Rastrillo

32,00 32,00Imposta

546,83

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,44 13,44Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,28 2,28Aleta derecha

2,30 2,30Aleta izquierda

6,78 6,78Rastrillo

1,85 1,85Imposta
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26,65

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,00 8,00Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,17 1,17Aleta izquierda

1,17 1,17Imposta

11,49

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,12 2,12Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,16 1,16Aleta derecha

1,19 1,19Aleta izquierda

1,38 1,38Rastrillo

0,11 0,11Imposta

5,96

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,29 0,29Aleta derecha

0,29 0,29Aleta izquierda

0,29 0,29Imposta

0,87

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,32 12,32Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,17 1,17Aleta izquierda
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1,85 1,85Imposta

16,49

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,32 12,32Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,15 1,15Aleta derecha

1,17 1,17Aleta izquierda

1,85 1,85Imposta

16,49

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,25 1,25Entre boquillas

1,25

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,64 8,64Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,90 1,90Trasdós aleta derecha

1,94 1,94Trasdós aleta izquierda

12,48

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,77 1,77Aleta derecha

1,81 1,81Aleta izquierda

3,58

2.1.37  -  ODT-075. P.K. 640+510

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 8,37 8,37Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,96 3,96Prolongación ODT existente

12,33

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,86 17,86Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,94 0,94Aleta derecha

1,17 1,17Aleta izquierda

1,39 1,39Rastrillo

21,36

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,34 0,34Aleta derecha

0,42 0,42Aleta izquierda

0,96

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

231,04 231,04Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

105,54 105,54Aleta derecha

133,84 133,84Aleta izquierda

MEDICIONES
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111,50 111,50Rastrillo

33,72 33,72Imposta

615,64

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,92 17,92Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,19 2,19Aleta derecha

2,50 2,50Aleta izquierda

6,83 6,83Rastrillo

1,96 1,96Imposta

31,40

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,20 11,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,09 1,09Aleta derecha

1,33 1,33Aleta izquierda

1,26 1,26Imposta

14,88

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,89 2,89Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,05 1,05Aleta derecha

1,34 1,34Aleta izquierda

1,39 1,39Rastrillo

0,11 0,11Imposta

6,78

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  115

S/ Med. Aux.

0,27 0,27Aleta derecha

0,33 0,33Aleta izquierda

0,31 0,31Imposta

0,91

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,80 16,80Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,09 1,09Aleta derecha

1,33 1,33Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

21,18

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,80 16,80Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,09 1,09Aleta derecha

1,33 1,33Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

21,18

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,28 1,28Entre boquillas

1,28

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,20 11,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,86 1,86Trasdós aleta derecha

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2,27 2,27Trasdós aleta izquierda

15,33

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,63 1,63Aleta derecha

1,98 1,98Aleta izquierda

3,61

2.1.38  -  ODT-077. P.K. 640+770

U414.0180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,55 9,55Prolongación ODT existente

9,55

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,44 1,44Aleta derecha

1,44 1,44Aleta izquierda

1,75 1,75Rastrillo

4,63

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,50 0,50Aleta derecha

0,50 0,50Aleta izquierda

1,00

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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168,33 168,33Aleta derecha

167,36 167,36Aleta izquierda

140,00 140,00Rastrillo

40,59 40,59Imposta

516,28

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,02 3,02Aleta derecha

3,01 3,01Aleta izquierda

8,25 8,25Rastrillo

2,35 2,35Imposta

16,63

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,71 1,71Aleta derecha

1,70 1,70Aleta izquierda

1,54 1,54Imposta

4,95

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,68 1,68Aleta derecha

1,67 1,67Aleta izquierda

1,75 1,75Rastrillo

0,12 0,12Imposta

5,22

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,43 0,43Aleta derecha

0,43 0,43Aleta izquierda

0,38 0,38Imposta

1,24

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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S/ Med. Aux.

1,71 1,71Aleta derecha

1,70 1,70Aleta izquierda

2,35 2,35Imposta

5,76

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,71 1,71Aleta derecha

1,70 1,70Aleta izquierda

2,35 2,35Imposta

5,76

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,16 2,16Entre boquillas

2,16

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,84 2,84Trasdós aleta derecha

2,82 2,82Trasdós aleta izquierda

5,66

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,21 2,21Aleta derecha

2,19 2,19Aleta izquierda

4,40

2.1.39  -  ODT-078. P.K. 640+780

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

1,00
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,28 5,28Aleta derecha

5,31 5,31Aleta izquierda

7,74 7,74Prolongación marco 1,20 x 1,80

18,33

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,40 1,40Aleta derecha

1,41 1,41Aleta izquierda

4,02 4,02Prolongación marco 1,20 x 1,80

6,83

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

464,78 464,78Aleta derecha

467,48 467,48Aleta izquierda

2.477,95 2.477,95Prolongación marco 1,20 x 1,80

8,64 8,64Imposta

3.418,85

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,51 9,51Aleta derecha

9,55 9,55Aleta izquierda

77,44 77,44Prolongación marco 1,20 x 1,80

0,54 0,54Imposta

97,04

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,66 4,66Aleta derecha

MEDICIONES
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4,68 4,68Aleta izquierda

69,73 69,73Prolongación marco 1,20 x 1,80

0,36 0,36Imposta

79,43

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,22 4,22Aleta derecha

4,25 4,25Aleta izquierda

7,74 7,74Prolongación marco 1,20 x 1,80

16,21

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,59 1,59Aleta derecha

1,60 1,60Aleta izquierda

23,23 23,23Prolongación marco 1,20 x 1,80

0,11 0,11Imposta

26,53

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,66 4,66Aleta derecha

4,68 4,68Aleta izquierda

77,44 77,44Prolongación marco 1,20 x 1,80

86,78

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,66 4,66Aleta derecha

4,68 4,68Aleta izquierda

77,44 77,44Prolongación marco 1,20 x 1,80

86,78

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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3,62 3,62Aleta derecha

3,64 3,64Aleta izquierda

7,26

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,76 7,76Trasdós aleta derecha

7,81 7,81Trasdós aleta izquierda

15,57

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

30,97 30,97Prolongación marco 1,20 x 1,80

30,97

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

123,90 123,90Prolongación marco 1,20 x 1,80

123,90

2.1.40  -  ODT-079. P.K. 640+910

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,05 9,05Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,35 1,35Prolongación ODT existente

10,40

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

2,00

MEDICIONES
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

30,15 30,15Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,39 1,39Aleta derecha

1,39 1,39Aleta izquierda

1,75 1,75Rastrillo

34,68

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,26 0,26Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,48 0,48Aleta derecha

0,48 0,48Aleta izquierda

1,22

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

530,69 530,69Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

161,54 161,54Aleta derecha

161,54 161,54Aleta izquierda

140,00 140,00Rastrillo

41,00 41,00Imposta

1.034,77

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

29,82 29,82Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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S/ Med. Aux.

2,96 2,96Aleta derecha

2,96 2,96Aleta izquierda

8,25 8,25Rastrillo

2,38 2,38Imposta

46,37

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,24 16,24Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,67 1,67Aleta derecha

1,67 1,67Aleta izquierda

1,56 1,56Imposta

21,14

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,63 6,63Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,60 1,60Aleta derecha

1,60 1,60Aleta izquierda

1,75 1,75Rastrillo

0,12 0,12Imposta

11,70

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,42 0,42Aleta derecha

0,42 0,42Aleta izquierda

0,39 0,39Imposta

1,23

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

27,90 27,90Pozo

MEDICIONES
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,67 1,67Aleta derecha

1,67 1,67Aleta izquierda

2,38 2,38Imposta

33,62

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

27,90 27,90Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,67 1,67Aleta derecha

1,67 1,67Aleta izquierda

2,38 2,38Imposta

33,62

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,15 7,15Entre boquillas

7,15

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,24 16,24Pozo

16,24

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,13 2,13Aleta derecha

2,13 2,13Aleta izquierda

4,26

2.1.41  -  ODT-080. P.K. 641+060

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,81 2,81Prolongación marco 2,00 x 1,20

30,89 30,89Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,13 3,13Aleta derecha

3,08 3,08Aleta izquierda

3,78 3,78Prolongación marco 2,00 x 1,20

43,69

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,30 1,30Prolongación marco 2,00 x 1,20

0,42 0,42Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,87 0,87Aleta derecha

0,85 0,85Aleta izquierda

1,75 1,75Prolongación marco 2,00 x 1,20

5,19

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

656,64 656,64Prolongación marco 2,00 x 1,20

549,12 549,12Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

266,53 266,53Aleta derecha

262,10 262,10Aleta izquierda

884,64 884,64Prolongación marco 2,00 x 1,20

15,36 15,36Imposta

2.634,39

MEDICIONES
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,12 15,12Prolongación marco 2,00 x 1,20

29,40 29,40Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,20 6,20Aleta derecha

6,13 6,13Aleta izquierda

20,37 20,37Prolongación marco 2,00 x 1,20

0,83 0,83Imposta

78,05

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,22 17,22Prolongación marco 2,00 x 1,20

17,40 17,40Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,55 2,55Aleta derecha

2,51 2,51Aleta izquierda

22,72 22,72Prolongación marco 2,00 x 1,20

0,64 0,64Imposta

63,04

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,81 2,81Prolongación marco 2,00 x 1,20

6,86 6,86Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,50 2,50Aleta derecha

2,46 2,46Aleta izquierda

3,78 3,78Prolongación marco 2,00 x 1,20

18,41

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  127

S/ Med. Aux.

5,40 5,40Prolongación marco 2,00 x 1,20

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,83 0,83Aleta derecha

0,82 0,82Aleta izquierda

7,28 7,28Prolongación marco 2,00 x 1,20

0,19 0,19Imposta

14,52

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,00 18,00Prolongación marco 2,00 x 1,20

26,88 26,88Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,55 2,55Aleta derecha

2,51 2,51Aleta izquierda

24,25 24,25Prolongación marco 2,00 x 1,20

74,19

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,00 18,00Prolongación marco 2,00 x 1,20

26,88 26,88Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,55 2,55Aleta derecha

2,51 2,51Aleta izquierda

24,25 24,25Prolongación marco 2,00 x 1,20

74,19

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,53 2,53Aleta derecha

2,49 2,49Aleta izquierda

5,02

MEDICIONES
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

23,20 23,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,41 4,41Trasdós aleta derecha

4,34 4,34Trasdós aleta izquierda

31,95

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,64 8,64Prolongación marco 2,00 x 1,20

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,64 11,64Prolongación marco 2,00 x 1,20

20,28

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

34,56 34,56Prolongación marco 2,00 x 1,20

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

46,56 46,56Prolongación marco 2,00 x 1,20

81,12

2.1.42  -  ODT-081. P.K. 641+190

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,60 2,60Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,96 3,96Prolongación ODT existente

6,56

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,67 12,67Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,95 0,95Aleta derecha

1,14 1,14Aleta izquierda

1,39 1,39Rastrillo

16,15

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,35 0,35Aleta derecha

0,41 0,41Aleta izquierda

0,96

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

161,92 161,92Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

107,16 107,16Aleta derecha

130,41 130,41Aleta izquierda

111,00 111,00Rastrillo

33,72 33,72Imposta

544,21

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MEDICIONES
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,88 12,88Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,21 2,21Aleta derecha

2,46 2,46Aleta izquierda

6,80 6,80Rastrillo

1,96 1,96Imposta

26,31

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,60 7,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,11 1,11Aleta derecha

1,30 1,30Aleta izquierda

1,26 1,26Imposta

11,27

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,02 2,02Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,06 1,06Aleta derecha

1,30 1,30Aleta izquierda

1,39 1,39Rastrillo

0,11 0,11Imposta

5,88

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,28 0,28Aleta derecha

0,33 0,33Aleta izquierda

0,31 0,31Imposta

0,92

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,76 11,76Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,11 1,11Aleta derecha

1,30 1,30Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

16,13

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,76 11,76Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,11 1,11Aleta derecha

1,30 1,30Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

16,13

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,27 1,27Entre boquillas

1,27

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,60 7,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,88 1,88Trasdós aleta derecha

2,22 2,22Trasdós aleta izquierda

11,70

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,65 1,65Aleta derecha

1,94 1,94Aleta izquierda

3,59

2.1.43  -  ODT-082. P.K. 641+400

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,98 8,98Aleta derecha

8,04 8,04Aleta izquierda

2,29 2,29Prolongación marco 2,00 x 2,50

19,31

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,28 2,28Aleta derecha

2,04 2,04Aleta izquierda

1,05 1,05Prolongación marco 2,00 x 2,50

5,37

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

816,08 816,08Aleta derecha

731,25 731,25Aleta izquierda

717,26 717,26Prolongación marco 2,00 x 2,50

21,12 21,12Imposta

2.285,71

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,99 14,99Aleta derecha

13,70 13,70Aleta izquierda

19,92 19,92Prolongación marco 2,00 x 2,50

1,14 1,14Imposta

49,75

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,51 8,51Aleta derecha

7,63 7,63Aleta izquierda

21,89 21,89Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,88 0,88Imposta

38,91

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,18 7,18Aleta derecha

6,43 6,43Aleta izquierda

2,29 2,29Prolongación marco 2,00 x 2,50

15,90

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,02 3,02Aleta derecha

2,71 2,71Aleta izquierda

6,68 6,68Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,26 0,26Imposta

12,67

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,51 8,51Aleta derecha

7,63 7,63Aleta izquierda

22,27 22,27Prolongación marco 2,00 x 2,50

38,41

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,51 8,51Aleta derecha

7,63 7,63Aleta izquierda

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



22,27 22,27Prolongación marco 2,00 x 2,50

38,41

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,05 5,05Aleta derecha

4,53 4,53Aleta izquierda

9,58

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,36 14,36Trasdós aleta derecha

12,87 12,87Trasdós aleta izquierda

27,23

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,65 14,65Prolongación marco 2,00 x 2,50

14,65

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

58,60 58,60Prolongación marco 2,00 x 2,50

58,60

2.1.44  -  ODT-083. P.K. 641+620

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,87 3,87Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,26 9,26Prolongación ODT existente

13,13

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,54 13,54Pozo

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,00 1,00Aleta derecha

1,07 1,07Aleta izquierda

1,38 1,38Rastrillo

16,99

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,36 0,36Aleta derecha

0,39 0,39Aleta izquierda

0,95

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

173,44 173,44Pozo

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

112,85 112,85Aleta derecha

121,96 121,96Aleta izquierda

110,00 110,00Rastrillo

33,72 33,72Imposta

551,97

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

MEDICIONES
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13,72 13,72Pozo

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,27 2,27Aleta derecha

2,37 2,37Aleta izquierda

6,75 6,75Rastrillo

1,96 1,96Imposta

27,07

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,20 8,20Pozo

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,16 1,16Aleta derecha

1,23 1,23Aleta izquierda

1,26 1,26Imposta

11,85

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,17 2,17Pozo

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,12 1,12Aleta derecha

1,22 1,22Aleta izquierda

1,38 1,38Rastrillo

0,11 0,11Imposta

6,00

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,29 0,29Aleta derecha

0,31 0,31Aleta izquierda

0,31 0,31Imposta

0,91

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,16 1,16Aleta derecha

1,23 1,23Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,60 12,60Pozo

16,95

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,16 1,16Aleta derecha

1,23 1,23Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,60 12,60Pozo

16,95

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,24 1,24Entre boquillas

1,24

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,97 1,97Trasdós aleta derecha

2,10 2,10Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,20 8,20Pozo

12,27

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

MEDICIONES
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1,72 1,72Aleta derecha

1,84 1,84Aleta izquierda

3,56

2.1.45  -  ODT-084. P.K. 641+720

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,21 8,21Aleta derecha

8,49 8,49Aleta izquierda

2,65 2,65Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,35 16,35Aleta derecha

5,89 5,89Aleta izquierda

2,44 2,44Prolongación marco 2,00 x 2,50

44,03

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,08 2,08Aleta derecha

2,16 2,16Aleta izquierda

1,22 1,22Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,15 4,15Aleta derecha

1,49 1,49Aleta izquierda

1,13 1,13Prolongación marco 2,00 x 2,50

12,23

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

746,24 746,24Aleta derecha

771,56 771,56Aleta izquierda

832,32 832,32Prolongación marco 2,00 x 2,50

20,16 20,16Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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1.485,72 1.485,72Aleta derecha

535,20 535,20Aleta izquierda

766,22 766,22Prolongación marco 2,00 x 2,50

20,16 20,16Imposta

5.177,58

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,93 13,93Aleta derecha

14,31 14,31Aleta izquierda

23,12 23,12Prolongación marco 2,00 x 2,50

1,09 1,09Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

25,14 25,14Aleta derecha

10,73 10,73Aleta izquierda

21,28 21,28Prolongación marco 2,00 x 2,50

1,09 1,09Imposta

110,69

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,78 7,78Aleta derecha

8,04 8,04Aleta izquierda

25,18 25,18Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,84 0,84Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,49 15,49Aleta derecha

5,58 5,58Aleta izquierda

23,29 23,29Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,84 0,84Imposta

87,04

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,57 6,57Aleta derecha

6,79 6,79Aleta izquierda

2,65 2,65Prolongación marco 2,00 x 2,50

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,08 13,08Aleta derecha

4,71 4,71Aleta izquierda

2,44 2,44Prolongación marco 2,00 x 2,50

36,24

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,76 2,76Aleta derecha

2,85 2,85Aleta izquierda

7,75 7,75Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,25 0,25Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,49 5,49Aleta derecha

1,98 1,98Aleta izquierda

7,14 7,14Prolongación marco 2,00 x 2,50

0,25 0,25Imposta

28,47

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,78 7,78Aleta derecha

8,04 8,04Aleta izquierda

25,84 25,84Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,49 15,49Aleta derecha

5,58 5,58Aleta izquierda

23,79 23,79Prolongación marco 2,00 x 2,50

86,52

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,78 7,78Aleta derecha

8,04 8,04Aleta izquierda

25,84 25,84Prolongación marco 2,00 x 2,50

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,49 15,49Aleta derecha

5,58 5,58Aleta izquierda

23,79 23,79Prolongación marco 2,00 x 2,50

86,52

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,64 4,64Aleta derecha

4,80 4,80Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,24 9,24Aleta derecha

3,33 3,33Aleta izquierda

22,01

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,06 13,06Trasdós aleta derecha

13,50 13,50Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

26,00 26,00Trasdós aleta derecha

9,37 9,37Trasdós aleta izquierda

61,93

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,00 17,00Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,65 15,65Prolongación marco 2,00 x 2,50

32,65

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

68,00 68,00Prolongación marco 2,00 x 2,50

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

62,60 62,60Prolongación marco 2,00 x 2,50

130,60

2.1.46  -  ODT-085. P.K. 641+820

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 7,12 7,12Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,60 4,60Prolongación ODT existente

11,72

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

19,81 19,81Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,84 0,84Aleta derecha

1,76 1,76Aleta izquierda

1,68 1,68Rastrillo

24,09

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,26 0,26Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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S/ Med. Aux.

0,31 0,31Aleta derecha

0,63 0,63Aleta izquierda

1,20

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

339,74 339,74Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

92,87 92,87Aleta derecha

211,67 211,67Aleta izquierda

134,50 134,50Rastrillo

33,72 33,72Imposta

812,50

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

20,03 20,03Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,05 2,05Aleta derecha

3,26 3,26Aleta izquierda

7,98 7,98Rastrillo

1,96 1,96Imposta

35,28

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,12 10,12Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,98 0,98Aleta derecha

1,92 1,92Aleta izquierda

1,26 1,26Imposta

14,28

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,25 4,25Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,92 0,92Aleta derecha

2,16 2,16Aleta izquierda

1,68 1,68Rastrillo

0,11 0,11Imposta

9,12

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,24 0,24Aleta derecha

0,48 0,48Aleta izquierda

0,31 0,31Imposta

1,03

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,11 18,11Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,98 0,98Aleta derecha

1,92 1,92Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

22,97

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,11 18,11Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,98 0,98Aleta derecha

1,92 1,92Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

22,97

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,02 2,02Entre boquillas

2,02

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,12 10,12Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,67 1,67Trasdós aleta derecha

3,28 3,28Trasdós aleta izquierda

15,07

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,46 1,46Aleta derecha

2,87 2,87Aleta izquierda

4,33

2.1.47  -  ODT-086. P.K. 641+970

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,67 7,67Aleta derecha

7,35 7,35Aleta izquierda

2,39 2,39Prolongación marco 2,00 x 2,40

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,49 7,49Aleta derecha

8,21 8,21Aleta izquierda

2,61 2,61Prolongación marco 2,00 x 2,40

35,72

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



S/ Med. Aux.

1,97 1,97Aleta derecha

1,89 1,89Aleta izquierda

1,11 1,11Prolongación marco 2,00 x 2,40

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,93 1,93Aleta derecha

2,11 2,11Aleta izquierda

1,20 1,20Prolongación marco 2,00 x 2,40

10,21

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

690,29 690,29Aleta derecha

661,92 661,92Aleta izquierda

736,80 736,80Prolongación marco 2,00 x 2,40

12,00 12,00Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

674,53 674,53Aleta derecha

739,14 739,14Aleta izquierda

801,60 801,60Prolongación marco 2,00 x 2,40

12,00 12,00Imposta

4.328,28

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,06 13,06Aleta derecha

12,63 12,63Aleta izquierda

20,26 20,26Prolongación marco 2,00 x 2,40

0,65 0,65Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,82 12,82Aleta derecha

13,81 13,81Aleta izquierda

22,04 22,04Prolongación marco 2,00 x 2,40

0,65 0,65Imposta

95,92

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,12 7,12Aleta derecha

6,83 6,83Aleta izquierda

22,26 22,26Prolongación marco 2,00 x 2,40

0,50 0,50Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,96 6,96Aleta derecha

7,62 7,62Aleta izquierda

24,09 24,09Prolongación marco 2,00 x 2,40

0,50 0,50Imposta

75,88

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,13 6,13Aleta derecha

5,88 5,88Aleta izquierda

2,39 2,39Prolongación marco 2,00 x 2,40

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,99 5,99Aleta derecha

6,57 6,57Aleta izquierda

2,61 2,61Prolongación marco 2,00 x 2,40

29,57

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,50 2,50Aleta derecha

2,39 2,39Aleta izquierda

6,82 6,82Prolongación marco 2,00 x 2,40

0,15 0,15Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,44 2,44Aleta derecha

2,67 2,67Aleta izquierda

7,41 7,41Prolongación marco 2,00 x 2,40

0,15 0,15Imposta

24,53

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

MEDICIONES
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,12 7,12Aleta derecha

6,83 6,83Aleta izquierda

22,72 22,72Prolongación marco 2,00 x 2,40

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,96 6,96Aleta derecha

7,62 7,62Aleta izquierda

24,72 24,72Prolongación marco 2,00 x 2,40

75,97

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,12 7,12Aleta derecha

6,83 6,83Aleta izquierda

22,72 22,72Prolongación marco 2,00 x 2,40

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,96 6,96Aleta derecha

7,62 7,62Aleta izquierda

24,72 24,72Prolongación marco 2,00 x 2,40

75,97

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,60 4,60Aleta derecha

4,41 4,41Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,49 4,49Aleta derecha

4,92 4,92Aleta izquierda

18,42

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.
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11,50 11,50Trasdós aleta derecha

11,03 11,03Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,24 11,24Trasdós aleta derecha

12,31 12,31Trasdós aleta izquierda

46,08

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,74 14,74Prolongación marco 2,00 x 2,40

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,03 16,03Prolongación marco 2,00 x 2,40

30,77

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

58,94 58,94Prolongación marco 2,00 x 2,40

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

64,13 64,13Prolongación marco 2,00 x 2,40

123,07

2.1.48  -  ODT-087. P.K. 642+320

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,69 3,69Prolongación marco 2,00 x 1,35

29,48 29,48Pozo

MEDICIONES
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,59 3,59Aleta derecha

3,73 3,73Aleta izquierda

3,42 3,42Prolongación marco 2,00 x 1,35

43,91

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,70 1,70Prolongación marco 2,00 x 1,35

0,42 0,42Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,98 0,98Aleta derecha

1,01 1,01Aleta izquierda

1,58 1,58Prolongación marco 2,00 x 1,35

5,69

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

896,81 896,81Prolongación marco 2,00 x 1,35

523,20 523,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

310,01 310,01Aleta derecha

322,03 322,03Aleta izquierda

832,34 832,34Prolongación marco 2,00 x 1,35

19,20 19,20Imposta

2.903,59

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

21,29 21,29Prolongación marco 2,00 x 1,35

28,14 28,14Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,96 6,96Aleta derecha

7,16 7,16Aleta izquierda

19,76 19,76Prolongación marco 2,00 x 1,35

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1,04 1,04Imposta

84,35

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

23,61 23,61Prolongación marco 2,00 x 1,35

16,50 16,50Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,03 3,03Aleta derecha

3,15 3,15Aleta izquierda

22,01 22,01Prolongación marco 2,00 x 1,35

0,80 0,80Imposta

69,10

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,69 3,69Prolongación marco 2,00 x 1,35

6,54 6,54Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,87 2,87Aleta derecha

2,98 2,98Aleta izquierda

3,42 3,42Prolongación marco 2,00 x 1,35

19,50

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,52 7,52Prolongación marco 2,00 x 1,35

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,01 1,01Aleta derecha

1,05 1,05Aleta izquierda

6,98 6,98Prolongación marco 2,00 x 1,35

0,24 0,24Imposta

16,80

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

25,07 25,07Prolongación marco 2,00 x 1,35

25,62 25,62Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,03 3,03Aleta derecha

3,15 3,15Aleta izquierda

23,27 23,27Prolongación marco 2,00 x 1,35

80,14

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

25,07 25,07Prolongación marco 2,00 x 1,35

25,62 25,62Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,03 3,03Aleta derecha

3,15 3,15Aleta izquierda

23,27 23,27Prolongación marco 2,00 x 1,35

80,14

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,71 2,71Aleta derecha

2,81 2,81Aleta izquierda

5,52

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

22,00 22,00Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,32 5,32Trasdós aleta derecha

5,53 5,53Trasdós aleta izquierda

32,85
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U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,77 12,77Prolongación marco 2,00 x 1,35

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,85 11,85Prolongación marco 2,00 x 1,35

24,62

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

51,08 51,08Prolongación marco 2,00 x 1,35

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

47,41 47,41Prolongación marco 2,00 x 1,35

98,49

2.1.49  -  ODT-088. P.K. 643+360

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,41 4,41Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 8,32 8,32Prolongación ODT existente

12,73

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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S/ Med. Aux.

13,82 13,82Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,91 0,91Aleta derecha

1,21 1,21Aleta izquierda

1,41 1,41Rastrillo

17,35

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,33 0,33Aleta derecha

0,44 0,44Aleta izquierda

0,97

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

177,28 177,28Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

101,54 101,54Aleta derecha

139,02 139,02Aleta izquierda

112,50 112,50Rastrillo

33,72 33,72Imposta

564,06

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,00 14,00Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,15 2,15Aleta derecha

2,55 2,55Aleta izquierda

6,88 6,88Rastrillo

1,96 1,96Imposta

27,54
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,40 8,40Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,06 1,06Aleta derecha

1,37 1,37Aleta izquierda

1,26 1,26Imposta

12,09

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,22 2,22Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,00 1,00Aleta derecha

1,39 1,39Aleta izquierda

1,41 1,41Rastrillo

0,11 0,11Imposta

6,13

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,26 0,26Aleta derecha

0,34 0,34Aleta izquierda

0,31 0,31Imposta

0,91

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,88 12,88Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,06 1,06Aleta derecha

1,37 1,37Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

MEDICIONES
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17,27

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,88 12,88Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,06 1,06Aleta derecha

1,37 1,37Aleta izquierda

1,96 1,96Imposta

17,27

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,30 1,30Entre boquillas

1,30

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,40 8,40Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,80 1,80Trasdós aleta derecha

2,34 2,34Trasdós aleta izquierda

12,54

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,58 1,58Aleta derecha

2,05 2,05Aleta izquierda

3,63

2.1.50  -  ODT-089. P.K. 643+470
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,28 7,28Aleta derecha

5,52 5,52Aleta izquierda

4,19 4,19Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,39 7,39Aleta derecha

5,57 5,57Aleta izquierda

4,62 4,62Prolongación marco 3,00 x 2,00

34,57

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,89 1,89Aleta derecha

1,44 1,44Aleta izquierda

1,78 1,78Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,92 1,92Aleta derecha

1,45 1,45Aleta izquierda

1,97 1,97Prolongación marco 3,00 x 2,00

10,45

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

649,86 649,86Aleta derecha

492,95 492,95Aleta izquierda

1.042,94 1.042,94Prolongación marco 3,00 x 2,00

39,21 39,21Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

660,22 660,22Aleta derecha

497,39 497,39Aleta izquierda

1.150,46 1.150,46Prolongación marco 3,00 x 2,00

39,21 39,21Imposta

4.572,24

MEDICIONES
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,43 12,43Aleta derecha

9,99 9,99Aleta izquierda

22,50 22,50Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,89 1,89Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,60 12,60Aleta derecha

10,05 10,05Aleta izquierda

24,82 24,82Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,89 1,89Imposta

96,17

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,63 6,63Aleta derecha

5,03 5,03Aleta izquierda

29,14 29,14Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,63 1,63Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,73 6,73Aleta derecha

5,07 5,07Aleta izquierda

31,94 31,94Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,63 1,63Imposta

87,80

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,82 5,82Aleta derecha

4,42 4,42Aleta izquierda

4,19 4,19Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,92 5,92Aleta derecha

4,46 4,46Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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4,62 4,62Prolongación marco 3,00 x 2,00

29,43

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,30 2,30Aleta derecha

1,74 1,74Aleta izquierda

8,85 8,85Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,49 0,49Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,34 2,34Aleta derecha

1,76 1,76Aleta izquierda

9,76 9,76Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,49 0,49Imposta

27,73

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,63 6,63Aleta derecha

5,03 5,03Aleta izquierda

29,49 29,49Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,73 6,73Aleta derecha

5,07 5,07Aleta izquierda

32,53 32,53Prolongación marco 3,00 x 2,00

85,48

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,63 6,63Aleta derecha

5,03 5,03Aleta izquierda

29,49 29,49Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,73 6,73Aleta derecha

5,07 5,07Aleta izquierda

MEDICIONES
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32,53 32,53Prolongación marco 3,00 x 2,00

85,48

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,61 4,61Aleta derecha

3,50 3,50Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,68 4,68Aleta derecha

3,53 3,53Aleta izquierda

16,32

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,33 11,33Trasdós aleta derecha

8,59 8,59Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,51 11,51Trasdós aleta derecha

8,67 8,67Trasdós aleta izquierda

40,10

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

23,28 23,28Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

25,68 25,68Prolongación marco 3,00 x 2,00

48,96

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

93,12 93,12Prolongación marco 3,00 x 2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

102,72 102,72Prolongación marco 3,00 x 2,00

195,84

2.1.51  -  ODT-090. P.K. 643+500

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,56 3,56Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,71 4,71Prolongación ODT existente

8,27

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,98 14,98Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,39 1,39Aleta derecha

1,45 1,45Aleta izquierda

1,74 1,74Rastrillo

19,56

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,22 0,22Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,48 0,48Aleta derecha

0,50 0,50Aleta izquierda

1,20

MEDICIONES
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U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

193,92 193,92Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

162,97 162,97Aleta derecha

171,72 171,72Aleta izquierda

139,00 139,00Rastrillo

43,74 43,74Imposta

711,35

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,00 15,00Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,04 3,04Aleta derecha

3,13 3,13Aleta izquierda

8,20 8,20Rastrillo

2,56 2,56Imposta

31,93

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,24 9,24Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,75 1,75Aleta derecha

1,82 1,82Aleta izquierda

1,70 1,70Imposta

14,51

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,42 2,42Pozo

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,60 1,60Aleta derecha

1,69 1,69Aleta izquierda

1,74 1,74Rastrillo

0,12 0,12Imposta

7,57

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,44 0,44Aleta derecha

0,46 0,46Aleta izquierda

0,42 0,42Imposta

1,32

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,80 13,80Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,75 1,75Aleta derecha

1,82 1,82Aleta izquierda

2,56 2,56Imposta

19,93

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,80 13,80Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,75 1,75Aleta derecha

1,82 1,82Aleta izquierda

2,56 2,56Imposta

19,93

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,11 2,11Entre boquillas

MEDICIONES
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2,11

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,08 10,08Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,01 3,01Trasdós aleta derecha

3,15 3,15Trasdós aleta izquierda

16,24

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,13 2,13Aleta derecha

2,23 2,23Aleta izquierda

4,36

2.1.52  -  ODT-091. P.K. 643+650

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,84 1,84Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 12,17 12,17Prolongación ODT existente

14,01

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,81 11,81Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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S/ Med. Aux.

1,16 1,16Aleta derecha

0,96 0,96Aleta izquierda

1,41 1,41Rastrillo

15,34

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,42 0,42Aleta derecha

0,35 0,35Aleta izquierda

0,97

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

150,40 150,40Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

133,54 133,54Aleta derecha

108,44 108,44Aleta izquierda

112,50 112,50Rastrillo

34,76 34,76Imposta

539,64

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,04 12,04Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,52 2,52Aleta derecha

2,24 2,24Aleta izquierda

6,88 6,88Rastrillo

2,03 2,03Imposta

25,71

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,00 7,00Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,35 1,35Aleta derecha

1,14 1,14Aleta izquierda

1,31 1,31Imposta

10,80

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,88 1,88Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,33 1,33Aleta derecha

1,07 1,07Aleta izquierda

1,41 1,41Rastrillo

0,11 0,11Imposta

5,80

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,34 0,34Aleta derecha

0,28 0,28Aleta izquierda

0,33 0,33Imposta

0,95

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,92 10,92Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,35 1,35Aleta derecha

1,14 1,14Aleta izquierda

2,03 2,03Imposta

15,44
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,92 10,92Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,35 1,35Aleta derecha

1,14 1,14Aleta izquierda

2,03 2,03Imposta

15,44

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,30 1,30Entre boquillas

1,30

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,00 7,00Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,34 2,34Trasdós aleta derecha

1,97 1,97Trasdós aleta izquierda

11,31

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,97 1,97Aleta derecha

1,66 1,66Aleta izquierda

3,63

2.1.53  -  ODT-092. P.K. 643+880

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,30 7,30Aleta derecha

4,54 4,54Aleta izquierda

29,59 29,59Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,73 2,73Aleta derecha

6,06 6,06Aleta izquierda

33,42 33,42Prolongación marco 3,00 x 2,00

83,64

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,93 1,93Aleta derecha

1,20 1,20Aleta izquierda

12,60 12,60Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,72 0,72Aleta derecha

1,60 1,60Aleta izquierda

14,23 14,23Prolongación marco 3,00 x 2,00

32,28

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

645,79 645,79Aleta derecha

401,36 401,36Aleta izquierda

7.365,12 7.365,12Prolongación marco 3,00 x 2,00

18,29 18,29Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

241,65 241,65Aleta derecha

536,08 536,08Aleta izquierda

8.316,67 8.316,67Prolongación marco 3,00 x 2,00

18,29 18,29Imposta

17.543,25

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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S/ Med. Aux.

12,38 12,38Aleta derecha

8,51 8,51Aleta izquierda

158,92 158,92Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,88 0,88Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,98 5,98Aleta derecha

10,64 10,64Aleta izquierda

179,45 179,45Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,88 0,88Imposta

377,64

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,51 6,51Aleta derecha

4,05 4,05Aleta izquierda

193,78 193,78Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,76 0,76Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,44 2,44Aleta derecha

5,40 5,40Aleta izquierda

218,56 218,56Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,76 0,76Imposta

432,26

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,84 5,84Aleta derecha

3,63 3,63Aleta izquierda

29,59 29,59Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,19 2,19Aleta derecha

4,85 4,85Aleta izquierda

33,42 33,42Prolongación marco 3,00 x 2,00

79,52

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,23 2,23Aleta derecha

1,39 1,39Aleta izquierda

62,47 62,47Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,23 0,23Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,84 0,84Aleta derecha

1,85 1,85Aleta izquierda

70,54 70,54Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,23 0,23Imposta

139,78

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,51 6,51Aleta derecha

4,05 4,05Aleta izquierda

208,24 208,24Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,44 2,44Aleta derecha

5,40 5,40Aleta izquierda

235,14 235,14Prolongación marco 3,00 x 2,00

461,78

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,51 6,51Aleta derecha

4,05 4,05Aleta izquierda

208,24 208,24Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,44 2,44Aleta derecha

5,40 5,40Aleta izquierda

235,14 235,14Prolongación marco 3,00 x 2,00

461,78

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,88 4,88Aleta derecha

3,03 3,03Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,83 1,83Aleta derecha

4,05 4,05Aleta izquierda

13,79

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,46 10,46Trasdós aleta derecha

6,50 6,50Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,92 3,92Trasdós aleta derecha

8,69 8,69Trasdós aleta izquierda

29,57

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

164,40 164,40Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

185,64 185,64Prolongación marco 3,00 x 2,00

350,04

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

657,60 657,60Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

742,56 742,56Prolongación marco 3,00 x 2,00

1.400,16

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2.1.54  -  ODT-093. P.K. 643+880

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,93 2,93Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 13,76 13,76Prolongación ODT existente

16,69

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,48 1,48Aleta derecha

1,48 1,48Aleta izquierda

1,78 1,78Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,29 5,29Aleta derecha

1,02 1,02Aleta izquierda

3,59 3,59Rastrillo

14,64

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,51 0,51Aleta derecha

0,51 0,51Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,70 1,70Aleta derecha

0,36 0,36Aleta izquierda

3,08

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

174,66 174,66Aleta derecha

174,66 174,66Aleta izquierda

142,50 142,50Rastrillo

43,74 43,74Imposta
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

730,37 730,37Aleta derecha

115,79 115,79Aleta izquierda

287,00 287,00Rastrillo

41,39 41,39Imposta

1.710,11

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,16 3,16Aleta derecha

3,16 3,16Aleta izquierda

8,38 8,38Rastrillo

2,56 2,56Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,46 7,46Aleta derecha

2,46 2,46Aleta izquierda

15,60 15,60Rastrillo

2,41 2,41Imposta

45,19

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,85 1,85Aleta derecha

1,85 1,85Aleta izquierda

1,70 1,70Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,30 5,30Aleta derecha

1,27 1,27Aleta izquierda

1,58 1,58Imposta

13,55

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,72 1,72Aleta derecha

1,72 1,72Aleta izquierda

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1,78 1,78Rastrillo

0,12 0,12Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,81 7,81Aleta derecha

1,13 1,13Aleta izquierda

3,59 3,59Rastrillo

0,12 0,12Imposta

17,99

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,46 0,46Aleta derecha

0,46 0,46Aleta izquierda

0,42 0,42Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,32 1,32Aleta derecha

0,32 0,32Aleta izquierda

0,39 0,39Imposta

3,37

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,85 1,85Aleta derecha

1,85 1,85Aleta izquierda

2,56 2,56Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,30 5,30Aleta derecha

1,27 1,27Aleta izquierda

2,41 2,41Imposta

15,24

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,85 1,85Aleta derecha

1,85 1,85Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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2,56 2,56Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,30 5,30Aleta derecha

1,27 1,27Aleta izquierda

2,41 2,41Imposta

15,24

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,27 2,27Entre boquillas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,55 10,55Entre boquillas

12,82

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,26 2,26Aleta derecha

2,26 2,26Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,70 6,70Aleta derecha

1,61 1,61Aleta izquierda

12,83

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,19 3,19Trasdós aleta derecha

3,19 3,19Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,90 8,90Trasdós aleta derecha

2,13 2,13Trasdós aleta izquierda

17,41

2.1.55  -  ODT-094. P.K. 644+400

MEDICIONES
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,74 5,74Aleta derecha

6,23 6,23Aleta izquierda

2,89 2,89Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,90 6,90Aleta derecha

5,80 5,80Aleta izquierda

4,33 4,33Prolongación marco 3,00 x 2,00

31,89

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,49 1,49Aleta derecha

1,62 1,62Aleta izquierda

1,23 1,23Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,80 1,80Aleta derecha

1,51 1,51Aleta izquierda

1,84 1,84Prolongación marco 3,00 x 2,00

9,49

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

512,19 512,19Aleta derecha

556,60 556,60Aleta izquierda

720,38 720,38Prolongación marco 3,00 x 2,00

30,24 30,24Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

615,81 615,81Aleta derecha

518,11 518,11Aleta izquierda

1.077,89 1.077,89Prolongación marco 3,00 x 2,00

30,24 30,24Imposta

4.061,46

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,29 10,29Aleta derecha

10,98 10,98Aleta izquierda

15,54 15,54Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,51 1,51Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,90 11,90Aleta derecha

10,38 10,38Aleta izquierda

23,26 23,26Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,51 1,51Imposta

85,37

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,22 5,22Aleta derecha

5,68 5,68Aleta izquierda

20,74 20,74Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,26 1,26Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,28 6,28Aleta derecha

5,29 5,29Aleta izquierda

30,05 30,05Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,26 1,26Imposta

75,78

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,59 4,59Aleta derecha

4,99 4,99Aleta izquierda

2,89 2,89Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,52 5,52Aleta derecha

4,64 4,64Aleta izquierda

MEDICIONES
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4,33 4,33Prolongación marco 3,00 x 2,00

26,96

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,81 1,81Aleta derecha

1,97 1,97Aleta izquierda

6,11 6,11Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,38 0,38Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,18 2,18Aleta derecha

1,83 1,83Aleta izquierda

9,14 9,14Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,38 0,38Imposta

23,80

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,22 5,22Aleta derecha

5,68 5,68Aleta izquierda

20,37 20,37Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,28 6,28Aleta derecha

5,29 5,29Aleta izquierda

30,48 30,48Prolongación marco 3,00 x 2,00

73,32

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,22 5,22Aleta derecha

5,68 5,68Aleta izquierda

20,37 20,37Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,28 6,28Aleta derecha

5,29 5,29Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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30,48 30,48Prolongación marco 3,00 x 2,00

73,32

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,63 3,63Aleta derecha

3,95 3,95Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,37 4,37Aleta derecha

3,68 3,68Aleta izquierda

15,63

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,93 8,93Trasdós aleta derecha

9,70 9,70Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,73 10,73Trasdós aleta derecha

9,03 9,03Trasdós aleta izquierda

38,39

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,08 16,08Prolongación marco 3,00 x 2,00

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

24,06 24,06Prolongación marco 3,00 x 2,00

40,14

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

64,32 64,32Prolongación marco 3,00 x 2,00

MEDICIONES
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

96,24 96,24Prolongación marco 3,00 x 2,00

160,56

2.1.56  -  ODT-095. P.K. 644+610

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,61 4,61Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 10,65 10,65Prolongación ODT existente

15,26

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,79 9,79Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,70 16,70Pozo

26,49

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

0,40

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

123,52 123,52Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

215,68 215,68Pozo

339,20

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,08 10,08Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,80 16,80Pozo

26,88

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,60 5,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,40 10,40Pozo

16,00

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,54 1,54Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,70 2,70Pozo

4,24

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,96 8,96Pozo

MEDICIONES
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,68 15,68Pozo

24,64

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,96 8,96Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,68 15,68Pozo

24,64

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,60 5,60Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,40 10,40Pozo

16,00

2.1.57  -  ODT-096. P.K. 644+720

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,52 2,52Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,81 1,81Prolongación ODT existente

4,33

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,10 13,10Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

19,03 19,03Pozo

32,13

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,22 0,22Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,22 0,22Pozo

0,44

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

168,96 168,96Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

248,00 248,00Pozo

416,96

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,20 13,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

18,90 18,90Pozo

32,10

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,92 7,92Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,10 12,10Pozo

20,02

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,11 2,11Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,10 3,10Pozo

5,21

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,00 12,00Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,70 17,70Pozo

29,70

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,00 12,00Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,70 17,70Pozo

29,70

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,64 8,64Pozo

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,20 13,20Pozo

21,84

2.1.58  -  ODT-097. P.K. 644+780

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,92 2,92Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 6,62 6,62Prolongación ODT existente

9,54

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición boquilla actual

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,52 11,52Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,83 0,83Aleta derecha

1,33 1,33Aleta izquierda

1,44 1,44Rastrillo

15,12

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,30 0,30Aleta derecha

0,48 0,48Aleta izquierda

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



0,98

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

146,56 146,56Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

90,85 90,85Aleta derecha

153,00 153,00Aleta izquierda

115,50 115,50Rastrillo

30,63 30,63Imposta

536,54

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

11,76 11,76Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,97 1,97Aleta derecha

2,62 2,62Aleta izquierda

7,03 7,03Rastrillo

1,76 1,76Imposta

25,14

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,80 6,80Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,91 0,91Aleta derecha

1,41 1,41Aleta izquierda

1,10 1,10Imposta

10,22

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,83 1,83Pozo

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,91 0,91Aleta derecha

1,56 1,56Aleta izquierda

1,44 1,44Rastrillo

0,11 0,11Imposta

5,85

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,23 0,23Aleta derecha

0,35 0,35Aleta izquierda

0,28 0,28Imposta

0,86

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,64 10,64Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,91 0,91Aleta derecha

1,41 1,41Aleta izquierda

1,76 1,76Imposta

14,72

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,64 10,64Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,91 0,91Aleta derecha

1,41 1,41Aleta izquierda

1,76 1,76Imposta

14,72

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,38 1,38Entre boquillas

MEDICIONES
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1,38

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,80 6,80Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,47 1,47Trasdós aleta derecha

2,27 2,27Trasdós aleta izquierda

10,54

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,45 1,45Aleta derecha

2,24 2,24Aleta izquierda

3,69

2.1.59  -  ODT-098. P.K. 644+850

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,62 3,62Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 7,62 7,62Prolongación ODT existente

11,24

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,73 0,73Aleta derecha

0,44 0,44Aleta izquierda

0,99 0,99Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,95 0,95Aleta derecha

1,18 1,18Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1,41 1,41Rastrillo

5,70

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,27 0,27Aleta derecha

0,16 0,16Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,35 0,35Aleta derecha

0,43 0,43Aleta izquierda

1,21

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

78,75 78,75Aleta derecha

46,26 46,26Aleta izquierda

79,00 79,00Rastrillo

30,63 30,63Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

105,74 105,74Aleta derecha

133,84 133,84Aleta izquierda

112,50 112,50Rastrillo

30,63 30,63Imposta

617,35

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,84 1,84Aleta derecha

1,44 1,44Aleta izquierda

5,20 5,20Rastrillo

1,76 1,76Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,14 2,14Aleta derecha

2,43 2,43Aleta izquierda

6,88 6,88Rastrillo

1,76 1,76Imposta

23,45

MEDICIONES
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,81 0,81Aleta derecha

0,50 0,50Aleta izquierda

1,10 1,10Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,04 1,04Aleta derecha

1,26 1,26Aleta izquierda

1,10 1,10Imposta

5,81

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,78 0,78Aleta derecha

0,45 0,45Aleta izquierda

0,99 0,99Rastrillo

0,11 0,11Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,06 1,06Aleta derecha

1,36 1,36Aleta izquierda

1,41 1,41Rastrillo

0,11 0,11Imposta

6,27

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,20 0,20Aleta derecha

0,13 0,13Aleta izquierda

0,28 0,28Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,26 0,26Aleta derecha

0,32 0,32Aleta izquierda

0,28 0,28Imposta

1,47

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,81 0,81Aleta derecha

0,50 0,50Aleta izquierda

1,76 1,76Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,04 1,04Aleta derecha

1,26 1,26Aleta izquierda

1,76 1,76Imposta

7,13

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,81 0,81Aleta derecha

0,50 0,50Aleta izquierda

1,76 1,76Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,04 1,04Aleta derecha

1,26 1,26Aleta izquierda

1,76 1,76Imposta

7,13

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,44 0,44Entre boquillas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,31 1,31Entre boquillas

1,75

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,30 1,30Trasdós aleta derecha

0,81 0,81Trasdós aleta izquierda

MEDICIONES
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,67 1,67Trasdós aleta derecha

2,03 2,03Trasdós aleta izquierda

5,81

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,28 1,28Aleta derecha

0,80 0,80Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,65 1,65Aleta derecha

2,01 2,01Aleta izquierda

5,74

2.1.60  -  ODT-099. P.K. 645+050

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 4,01 8,02Prolongación ODT existente

8,02

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición pozo actual

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

17,01 17,01Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,24 9,24Aleta derecha

4,57 4,57Aleta izquierda

6,04 6,04Prolongación marco 3,00 x 2,00

36,86

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,43 0,43Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,42 2,42Aleta derecha

1,20 1,20Aleta izquierda

2,57 2,57Prolongación marco 3,00 x 2,00

6,62

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

230,32 230,32Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

821,05 821,05Aleta derecha

406,23 406,23Aleta izquierda

1.502,59 1.502,59Prolongación marco 3,00 x 2,00

28,01 28,01Imposta

2.988,20

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,47 16,47Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,13 15,13Aleta derecha

8,61 8,61Aleta izquierda

32,42 32,42Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,35 1,35Imposta

73,98

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

10,59 10,59Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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S/ Med. Aux.

8,32 8,32Aleta derecha

4,12 4,12Aleta izquierda

41,11 41,11Prolongación marco 3,00 x 2,00

1,17 1,17Imposta

65,31

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,88 2,88Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,39 7,39Aleta derecha

3,66 3,66Aleta izquierda

6,04 6,04Prolongación marco 3,00 x 2,00

19,97

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,87 2,87Aleta derecha

1,42 1,42Aleta izquierda

12,75 12,75Prolongación marco 3,00 x 2,00

0,35 0,35Imposta

17,39

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,69 14,69Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,32 8,32Aleta derecha

4,12 4,12Aleta izquierda

42,48 42,48Prolongación marco 3,00 x 2,00

69,61

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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14,69 14,69Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,32 8,32Aleta derecha

4,12 4,12Aleta izquierda

42,48 42,48Prolongación marco 3,00 x 2,00

69,61

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

15,37 15,37Pozo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

13,78 13,78Trasdós aleta derecha

6,82 6,82Trasdós aleta izquierda

35,97

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,03 6,03Aleta derecha

2,98 2,98Aleta izquierda

9,01

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

33,54 33,54Prolongación marco 3,00 x 2,00

33,54

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

134,16 134,16Prolongación marco 3,00 x 2,00

134,16

2.1.61  -  ODT-100. P.K. 645+320
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U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 7,21 7,21Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 5,16 5,16Prolongación ODT existente

12,37

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,35 3,35Aleta derecha

2,02 2,02Aleta izquierda

2,13 2,13Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,95 2,95Aleta derecha

2,15 2,15Aleta izquierda

2,63 2,63Rastrillo

15,23

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,05 1,05Aleta derecha

0,65 0,65Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,93 0,93Aleta derecha

0,69 0,69Aleta izquierda

3,32

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

409,13 409,13Aleta derecha

233,23 233,23Aleta izquierda

170,50 170,50Rastrillo

48,82 48,82Imposta

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

358,46 358,46Aleta derecha

252,89 252,89Aleta izquierda

210,00 210,00Rastrillo

55,32 55,32Imposta

1.738,35

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,28 5,28Aleta derecha

3,76 3,76Aleta izquierda

9,78 9,78Rastrillo

2,71 2,71Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,06 5,06Aleta derecha

4,08 4,08Aleta izquierda

11,75 11,75Rastrillo

3,10 3,10Imposta

45,52

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,42 3,42Aleta derecha

2,17 2,17Aleta izquierda

1,82 1,82Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,27 3,27Aleta derecha

2,47 2,47Aleta izquierda

2,14 2,14Imposta

15,29

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,26 4,26Aleta derecha

2,37 2,37Aleta izquierda

MEDICIONES
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2,13 2,13Rastrillo

0,16 0,16Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,66 3,66Aleta derecha

2,54 2,54Aleta izquierda

2,63 2,63Rastrillo

0,16 0,16Imposta

17,91

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,85 0,85Aleta derecha

0,54 0,54Aleta izquierda

0,45 0,45Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,82 0,82Aleta derecha

0,62 0,62Aleta izquierda

0,54 0,54Imposta

3,82

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,42 3,42Aleta derecha

2,17 2,17Aleta izquierda

2,71 2,71Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,27 3,27Aleta derecha

2,47 2,47Aleta izquierda

3,10 3,10Imposta

17,14

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,42 3,42Aleta derecha

2,17 2,17Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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2,71 2,71Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,27 3,27Aleta derecha

2,47 2,47Aleta izquierda

3,10 3,10Imposta

17,14

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,41 6,41Entre boquillas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,70 5,70Entre boquillas

12,11

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,01 4,01Aleta derecha

2,55 2,55Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,58 3,58Aleta derecha

2,70 2,70Aleta izquierda

12,84

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,99 4,99Trasdós aleta derecha

3,17 3,17Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,12 5,12Trasdós aleta derecha

3,86 3,86Trasdós aleta izquierda

17,14

2.1.62  -  ODT-101. P.K. 645+470
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U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,62 1,62Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,22 4,22Prolongación ODT existente

5,84

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,35 2,35Aleta derecha

2,17 2,17Aleta izquierda

2,66 2,66Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,81 3,81Aleta derecha

2,32 2,32Aleta izquierda

3,01 3,01Rastrillo

16,32

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,74 0,74Aleta derecha

0,69 0,69Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,18 1,18Aleta derecha

0,73 0,73Aleta izquierda

3,34

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

277,03 277,03Aleta derecha

253,78 253,78Aleta izquierda

212,50 212,50Rastrillo

61,66 61,66Imposta
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

471,43 471,43Aleta derecha

271,98 271,98Aleta izquierda

241,00 241,00Rastrillo

59,05 59,05Imposta

1.848,43

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,33 4,33Aleta derecha

4,11 4,11Aleta izquierda

11,88 11,88Rastrillo

3,41 3,41Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,93 5,93Aleta derecha

4,23 4,23Aleta izquierda

13,30 13,30Rastrillo

3,25 3,25Imposta

50,44

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,64 2,64Aleta derecha

2,46 2,46Aleta izquierda

2,43 2,43Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,95 3,95Aleta derecha

2,55 2,55Aleta izquierda

2,30 2,30Imposta

16,33

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,80 2,80Aleta derecha

2,56 2,56Aleta izquierda

MEDICIONES
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2,66 2,66Rastrillo

0,16 0,16Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,90 4,90Aleta derecha

2,76 2,76Aleta izquierda

3,01 3,01Rastrillo

0,16 0,16Imposta

19,01

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,66 0,66Aleta derecha

0,61 0,61Aleta izquierda

0,61 0,61Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,99 0,99Aleta derecha

0,64 0,64Aleta izquierda

0,57 0,57Imposta

4,08

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,64 2,64Aleta derecha

2,46 2,46Aleta izquierda

3,41 3,41Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,95 3,95Aleta derecha

2,55 2,55Aleta izquierda

3,25 3,25Imposta

18,26

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,64 2,64Aleta derecha

2,46 2,46Aleta izquierda
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3,41 3,41Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,95 3,95Aleta derecha

2,55 2,55Aleta izquierda

3,25 3,25Imposta

18,26

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

12,66 12,66Entre boquillas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,99 7,99Entre boquillas

20,65

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,85 2,85Aleta derecha

2,65 2,65Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,37 4,37Aleta derecha

2,81 2,81Aleta izquierda

12,68

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,12 6,12Trasdós aleta derecha

3,94 3,94Trasdós aleta izquierda

10,06

2.1.63  -  ODT-102. P.K. 645+780

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,76 2,76Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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1 1,80 1,80Prolongación ODT existente

4,56

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,41 3,41Aleta derecha

2,44 2,44Aleta izquierda

3,81 3,81Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,57 3,57Aleta derecha

1,98 1,98Aleta izquierda

2,88 2,88Rastrillo

18,09

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,07 1,07Aleta derecha

0,77 0,77Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,11 1,11Aleta derecha

0,63 0,63Aleta izquierda

3,58

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

418,87 418,87Aleta derecha

288,51 288,51Aleta izquierda

305,00 305,00Rastrillo

54,09 54,09Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

439,99 439,99Aleta derecha

229,79 229,79Aleta izquierda

230,00 230,00Rastrillo

54,09 54,09Imposta

2.020,34
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,48 5,48Aleta derecha

4,36 4,36Aleta izquierda

16,50 16,50Rastrillo

3,01 3,01Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,65 5,65Aleta derecha

3,80 3,80Aleta izquierda

12,75 12,75Rastrillo

3,01 3,01Imposta

54,56

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,60 3,60Aleta derecha

2,67 2,67Aleta izquierda

2,07 2,07Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,74 3,74Aleta derecha

2,22 2,22Aleta izquierda

2,07 2,07Imposta

16,37

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,34 4,34Aleta derecha

2,94 2,94Aleta izquierda

3,81 3,81Rastrillo

0,16 0,16Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,56 4,56Aleta derecha

2,32 2,32Aleta izquierda

2,88 2,88Rastrillo

MEDICIONES
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0,16 0,16Imposta

21,17

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,90 0,90Aleta derecha

0,67 0,67Aleta izquierda

0,52 0,52Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,94 0,94Aleta derecha

0,55 0,55Aleta izquierda

0,52 0,52Imposta

4,10

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,60 3,60Aleta derecha

2,67 2,67Aleta izquierda

3,01 3,01Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,74 3,74Aleta derecha

2,22 2,22Aleta izquierda

3,01 3,01Imposta

18,25

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,60 3,60Aleta derecha

2,67 2,67Aleta izquierda

3,01 3,01Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,74 3,74Aleta derecha

2,22 2,22Aleta izquierda

3,01 3,01Imposta

18,25
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U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

7,27 7,27Entre boquillas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

14,62 14,62Entre boquillas

21,89

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,04 4,04Aleta derecha

3,00 3,00Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,20 4,20Aleta derecha

2,49 2,49Aleta izquierda

13,73

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,49 5,49Trasdós aleta derecha

4,08 4,08Trasdós aleta izquierda

9,57

2.1.64  -  ODT-104. P.K. 647+260

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,70 2,70Prolongación ODT existente

2,70

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,27 2,27Aleta derecha
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2,04 2,04Aleta izquierda

2,38 2,38Rastrillo

6,69

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,73 0,73Aleta derecha

0,66 0,66Aleta izquierda

1,39

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

271,85 271,85Aleta derecha

242,54 242,54Aleta izquierda

190,00 190,00Rastrillo

47,40 47,40Imposta

751,79

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,26 4,26Aleta derecha

3,97 3,97Aleta izquierda

10,75 10,75Rastrillo

2,73 2,73Imposta

21,71

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,66 2,66Aleta derecha

2,42 2,42Aleta izquierda

1,78 1,78Imposta

6,86

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,73 2,73Aleta derecha

2,43 2,43Aleta izquierda
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2,38 2,38Rastrillo

0,15 0,15Imposta

7,69

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,66 0,66Aleta derecha

0,60 0,60Aleta izquierda

0,45 0,45Imposta

1,71

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,66 2,66Aleta derecha

2,42 2,42Aleta izquierda

2,73 2,73Imposta

7,81

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,66 2,66Aleta derecha

2,42 2,42Aleta izquierda

2,73 2,73Imposta

7,81

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,24 4,24Entre boquillas

4,24

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,09 4,09Trasdós aleta derecha

3,72 3,72Trasdós aleta izquierda

7,81

MEDICIONES
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U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,95 2,95Aleta derecha

2,69 2,69Aleta izquierda

5,64

2.1.65  -  ODT-105. P.K. 647+420

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,56 2,56Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,54 2,54Prolongación ODT existente

5,10

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,88 2,88Aleta derecha

1,75 1,75Aleta izquierda

2,53 2,53Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,03 3,03Aleta derecha

1,93 1,93Aleta izquierda

2,63 2,63Rastrillo

14,75

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,92 0,92Aleta derecha

0,57 0,57Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,96 0,96Aleta derecha

0,62 0,62Aleta izquierda

3,07

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

350,80 350,80Aleta derecha

202,81 202,81Aleta izquierda

202,50 202,50Rastrillo

49,43 49,43Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

371,82 371,82Aleta derecha

225,23 225,23Aleta izquierda

210,00 210,00Rastrillo

49,43 49,43Imposta

1.662,02

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,94 4,94Aleta derecha

3,54 3,54Aleta izquierda

11,38 11,38Rastrillo

2,80 2,80Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,12 5,12Aleta derecha

3,77 3,77Aleta izquierda

11,75 11,75Rastrillo

2,80 2,80Imposta

46,10

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,19 3,19Aleta derecha

2,04 2,04Aleta izquierda

1,87 1,87Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,34 3,34Aleta derecha

2,23 2,23Aleta izquierda
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1,87 1,87Imposta

14,54

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,59 3,59Aleta derecha

2,03 2,03Aleta izquierda

2,53 2,53Rastrillo

0,15 0,15Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,81 3,81Aleta derecha

2,26 2,26Aleta izquierda

2,63 2,63Rastrillo

0,15 0,15Imposta

17,15

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,80 0,80Aleta derecha

0,51 0,51Aleta izquierda

0,47 0,47Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,83 0,83Aleta derecha

0,56 0,56Aleta izquierda

0,47 0,47Imposta

3,64

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,19 3,19Aleta derecha

2,04 2,04Aleta izquierda

2,80 2,80Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3,34 3,34Aleta derecha

2,23 2,23Aleta izquierda

2,80 2,80Imposta

16,40

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,19 3,19Aleta derecha

2,04 2,04Aleta izquierda

2,80 2,80Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,34 3,34Aleta derecha

2,23 2,23Aleta izquierda

2,80 2,80Imposta

16,40

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,96 4,96Entre boquillas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,57 5,57Enter boquillas

10,53

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,58 3,58Aleta derecha

2,29 2,29Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,75 3,75Aleta derecha

2,50 2,50Aleta izquierda

12,12

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,86 4,86Trasdós aleta derecha

3,11 3,11Trasdós aleta izquierda
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,09 5,09Trasdós aleta derecha

3,39 3,39Trasdós aleta izquierda

16,45

2.1.66  -  ODT-106. P.K. 647+680

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,91 1,91Prolongación ODT existente

1,91

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,24 3,24Aleta derecha

2,80 2,80Aleta izquierda

3,89 3,89Rastrillo

9,93

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,02 1,02Aleta derecha

0,89 0,89Aleta izquierda

1,91

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

398,35 398,35Aleta derecha

338,39 338,39Aleta izquierda

311,00 311,00Rastrillo

53,39 53,39Imposta

1.101,13

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  215

5,36 5,36Aleta derecha

4,84 4,84Aleta izquierda

16,80 16,80Rastrillo

2,99 2,99Imposta

29,99

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,52 3,52Aleta derecha

3,09 3,09Aleta izquierda

2,05 2,05Imposta

8,66

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,10 4,10Aleta derecha

3,46 3,46Aleta izquierda

3,89 3,89Rastrillo

0,16 0,16Imposta

11,61

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,88 0,88Aleta derecha

0,77 0,77Aleta izquierda

0,51 0,51Imposta

2,16

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,52 3,52Aleta derecha

3,09 3,09Aleta izquierda

2,99 2,99Imposta

9,60

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,52 3,52Aleta derecha

3,09 3,09Aleta izquierda

2,99 2,99Imposta

9,60

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

16,86 16,86Entre boquillas

16,86

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,91 3,91Aleta derecha

3,43 3,43Aleta izquierda

7,34

2.1.67  -  ODT-107. P.K. 647+880

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,89 2,89Prolongación ODT existente

2,89

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,42 2,42Aleta derecha

2,41 2,41Aleta izquierda

2,96 2,96Rastrillo

7,79

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,78 0,78Aleta derecha

0,78 0,78Aleta izquierda

1,56

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

292,31 292,31Aleta derecha

291,10 291,10Aleta izquierda

236,50 236,50Rastrillo

46,04 46,04Imposta

865,95

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,43 4,43Aleta derecha

4,42 4,42Aleta izquierda

13,08 13,08Rastrillo

2,65 2,65Imposta

24,58

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,80 2,80Aleta derecha

2,79 2,79Aleta izquierda

1,72 1,72Imposta

7,31

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,96 2,96Aleta derecha

2,94 2,94Aleta izquierda

2,96 2,96Rastrillo

0,15 0,15Imposta

9,01

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,70 0,70Aleta derecha

0,70 0,70Aleta izquierda
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0,43 0,43Imposta

1,83

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,80 2,80Aleta derecha

2,79 2,79Aleta izquierda

2,65 2,65Imposta

8,24

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,80 2,80Aleta derecha

2,79 2,79Aleta izquierda

2,65 2,65Imposta

8,24

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,21 5,21Entre boquillas

5,21

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,26 4,26Trasdós aleta derecha

4,25 4,25Trasdós aleta izquierda

8,51

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,14 3,14Aleta derecha

3,13 3,13Aleta izquierda

6,27

2.1.68  -  ODT-108. P.K. 648+050

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,26 2,26Prolongación ODT existente

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14,75 14,75Prolongación ODT existente

17,01

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,44 4,44Aleta derecha

1,98 1,98Aleta izquierda

3,27 3,27Rastrillo

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,18 2,18Aleta derecha

2,18 2,18Aleta izquierda

2,29 2,29Rastrillo

16,34

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,36 1,36Aleta derecha

0,62 0,62Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,69 0,69Aleta derecha

0,69 0,69Aleta izquierda

3,36

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

556,04 556,04Aleta derecha

226,35 226,35Aleta izquierda

261,50 261,50Rastrillo

60,67 60,67Imposta
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Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

252,60 252,60Aleta derecha

252,60 252,60Aleta izquierda

183,50 183,50Rastrillo

60,67 60,67Imposta

1.853,93

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,53 6,53Aleta derecha

3,77 3,77Aleta izquierda

14,33 14,33Rastrillo

3,31 3,31Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,03 4,03Aleta derecha

4,03 4,03Aleta izquierda

10,43 10,43Rastrillo

3,31 3,31Imposta

49,74

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,43 4,43Aleta derecha

2,15 2,15Aleta izquierda

2,37 2,37Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,36 2,36Aleta derecha

2,36 2,36Aleta izquierda

2,37 2,37Imposta

16,04

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,84 5,84Aleta derecha

2,29 2,29Aleta izquierda

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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3,27 3,27Rastrillo

0,17 0,17Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,57 2,57Aleta derecha

2,57 2,57Aleta izquierda

2,29 2,29Rastrillo

0,15 0,15Imposta

19,15

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,11 1,11Aleta derecha

0,54 0,54Aleta izquierda

0,59 0,59Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

0,59 0,59Aleta derecha

0,59 0,59Aleta izquierda

0,59 0,59Imposta

4,01

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,43 4,43Aleta derecha

2,15 2,15Aleta izquierda

3,31 3,31Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,36 2,36Aleta derecha

2,36 2,36Aleta izquierda

3,31 3,31Imposta

17,92

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,43 4,43Aleta derecha

2,15 2,15Aleta izquierda

MEDICIONES
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3,31 3,31Imposta

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,36 2,36Aleta derecha

2,36 2,36Aleta izquierda

3,31 3,31Imposta

17,92

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

9,04 9,04Entre boquillas

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,16 4,16Entre boquillas

13,20

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

6,82 6,82Trasdós aleta derecha

3,32 3,32Trasdós aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

3,64 3,64Trasdós aleta derecha

3,64 3,64Trasdós aleta izquierda

17,42

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

4,92 4,92Aleta derecha

2,39 2,39Aleta izquierda

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2,63 2,63Aleta derecha

2,63 2,63Aleta izquierda

12,57

2.1.69  -  COLECTOR LIBRIPLAST. P.K. 634+700 - 635+280

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

183,47 183,47Reposición del colector entre los PPKK
635+020 y 635+280

27,34 27,34Reposición salida a rambla Algeciras

210,81

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Demolición del colector actual en el
635+020 para junta

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Medicion sobre plano

27,34 2,50 4,00 273,40Reposición salida a rambla Algeciras

S/ Med. Aux.

2 58,32 116,64Pozos de desvío en P.K. 635+020

390,04

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2 0,68 1,36Pozos de desvío en P.K. 635+020

1,36

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2 1.001,28 2.002,56Pozos de desvío en P.K. 635+020

2.002,56

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2 48,88 97,76Pozos de desvío en P.K. 635+020

97,76

MEDICIONES
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2 32,80 65,60Pozos de desvío en P.K. 635+020

65,60

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2 12,52 25,04Pozos de desvío en P.K. 635+020

25,04

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2 45,76 91,52Pozos de desvío en P.K. 635+020

91,52

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2 45,76 91,52Pozos de desvío en P.K. 635+020

91,52

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

2 65,60 131,20Pozos de desvío en P.K. 635+020

131,20

2.1.70  -  COLECTOR TRANSPORTE ARGOS. P.K. 639+420 - 639+780

U630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00 m
CON 0.30 M DE ESPESOR DE SOLERA, 0.30 M DE ESPESOR DE DINTEL Y 0.30 M DE ESPESOR
DE HASTIALES i/SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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117,73 117,73Reposición del colector con marco 2.50
x 2.00 entre los PPKK 639+660 y
639+780

41,15 41,15Marco entre PK 639+780 y punto
desagüe

158,88

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

253,47 253,47Reposición del colector entre los PPKK
639+020 y 639+660

253,47

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Conexión salida ODT 070

1 1,00Conexión salida ODT 071

3 3,00Registros del colector

5,00

U610.0210 ud TUBO CHIMENEA 1500 SALIDA 1200 PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00Conexión con salida ODT 70 y ODT 71

3 3,00Conexión con pozos de registro

5,00

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

253,47 0,90 228,12Demolición del colector actual y
arquetas

1 1,00Demolición de aleta derecha de boquilla
ODT 073

229,12

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

253,47 2,00 0,60 304,16Reposición del colector entre los PPKK
639+020 y 639+660

117,73 3,00 2,90 1.024,25Reposición del colector con marco 2.50
x 2.00 entre los PPKK 639+660 y
639+780

41,15 3,00 1,33 164,19Marco entre PK 639+780 y punto
desagüe

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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Según mediciones auxiliares

5,84 5,84Aleta marco

35,42 35,42Arqueta 1 en PK 639+660

40,34 40,34Arqueta 2 en PK 639+780

1.574,20

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

117,73 3,00 0,10 35,32Reposición del colector con marco 2.50
x 2.00 entre los PPKK 639+660 y
639+780

41,15 3,00 0,10 12,35Marco entre PK 639+780 y punto
desagüe

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1,53 1,53Aleta marco

0,81 0,81Arqueta 1 en PK 639+660

0,96 0,96Arqueta 2 en PK 639+780

50,97

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

519,24 519,24Aleta marco

18,00 18,00Imposta

609,60 609,60Arqueta 1 en PK 639+660

687,60 687,60Arqueta 2 en PK 639+780

1.834,44

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

10,38 10,38Aleta marco

0,93 0,93Imposta

29,64 29,64Arqueta 1 en PK 639+660

32,24 32,24Arqueta 2 en PK 639+780

73,19

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

5,26 5,26Aleta marco

0,75 0,75Imposta
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18,00 18,00Arqueta 1 en PK 639+660

20,00 20,00Arqueta 2 en PK 639+780

44,01

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

4,68 4,68Aleta marco

7,62 7,62Arqueta 1 en PK 639+660

8,60 8,60Arqueta 2 en PK 639+780

20,90

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

1,82 1,82Aleta derecha

0,23 0,23Imposta

2,05

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,26 5,26Aleta derecha

26,22 26,22Arqueta 1 en PK 639+660

28,52 28,52Arqueta 2 en PK 639+780

60,00

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

5,26 5,26Aleta derecha

26,22 26,22Arqueta 1 en PK 639+660

28,52 28,52Arqueta 2 en PK 639+780

60,00

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 117,73 0,50 2,90 341,42Reposición del colector con marco 2.50
x 2.00 entre los PPKK 639+660 y
639+780
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41,15 0,50 1,33 27,36Marco entre PK 639+780 y punto
desagüe

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

S/ Med. Aux.

8,71 8,71Aleta derecha

40,00 40,00Arqueta 1 en PK 639+660

50,00 50,00Arqueta 2 en PK 639+780

467,49

2.1.71  -  COLECTOR MI 635+970 - 636+350

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

253,47 253,47Reposición del colector entre los PPKK
639+020 y 639+660

253,47

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00Registros del colector

10,00

U610.0210 ud TUBO CHIMENEA 1500 SALIDA 1200 PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00Conexión con pozos de registro

10,00

2.2  -  DRENAJE LONGITUDINAL

2.2.1  -  TRONCO

U416.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ HASTA 0.7 X 0.7 M, DE DIÁMETRO
500 MM Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Calzada derecha - mediana  0.60 X 0.60 Y 4… Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.670,00 2.670,00P.K. 627+300 - P.K. 629+970

1.130,00 1.130,00P.K. 634+260 - P.K. 635+390

690,00 690,00P.K. 637+160 - P.K. 637+850

350,00 350,00P.K. 638+930 - P.K. 639+280

960,00 960,00P.K. 639+770 - P.K. 640+730

595,00 595,00P.K. 642+555 - P.K. 643+150

675,00 675,00P.K. 644+850 - P.K. 645+525

1.710,00 1.710,00P.K. 646+800 - P.K. 648+510

Calzada derecha - margen derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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280,00 280,00Coronación muro 4. P.K. 635+540 -
P.K. 635+820

140,00 140,00P.K. 636+210 - P.K. 636+360

Calzada izquierda - mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.440,00 1.440,00P.K. 629+970 - P.K. 631+410

1.400,00 1.400,00P.K. 635+390 - P.K. 636+790

495,00 495,00P.K. 639+275 - P.K. 639+770

645,00 645,00P.K. 641+805 - P.K. 642+450

480,00 480,00P.K. 643+990 - P.K. 644+470

1.280,00 1.280,00P.K. 645+520 - P.K. 646+800

Calzada izquierda - margen derecha  0.70 X … Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

310,00 310,00Ramal salida Librilla Oeste. P.K.
635+160 - P.K. 635+480

15.250,00

U414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha - mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00P.K. 627+480 - P.K. 627+540

20,00 20,00P.K. 627+690 - P.K. 627+710

100,00 100,00P.K. 627+770 - P.K. 627+870

135,00 135,00P.K. 628+085 - P.K. 628+220

130,00 130,00P.K. 628+405 - P.K. 628+535

20,00 20,00P.K. 628+670 - P.K. 628+690

30,00 30,00P.K. 628+810 - P.K. 628+840

70,00 70,00P.K. 628+840 - P.K. 628+910

70,00 70,00P.K. 629+370 - P.K. 629+450

170,00 170,00P.K. 629+790 - P.K. 629+960

70,00 70,00P.K. 634+340 - P.K. 634+410

70,00 70,00P.K. 635+020 - P.K. 635+090

145,00 145,00P.K. 637+715 - P.K. 637+860

60,00 60,00P.K. 638+995 - P.K. 639+055

130,00 130,00P.K. 639+940 - P.K. 640+070

160,00 160,00P.K. 642+500 - P.K. 642+660

55,00 55,00P.K. 643+110 - P.K. 643+165

70,00 70,00P.K. 644+980 - P.K. 645+050

40,00 40,00P.K. 645+180 - P.K. 645+220

45,00 45,00P.K. 645+320 - P.K. 645+365

145,00 145,00P.K. 647+115 - P.K. 647+260

30,00 30,00P.K. 647+395 - P.K. 647+425

125,00 125,00P.K. 647+555 - P.K. 647+680

85,00 85,00P.K. 647+795 - P.K. 647+880

55,00 55,00P.K. 647+880 - P.K. 647+935

P.K. 648+140 - P.K. 648+265

Calzada izquierda - mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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210,00 210,00P.K. 631+120 - P.K. 631+330

40,00 40,00P.K. 635+390 - P.K. 635+430

20,00 20,00P.K. 635+475 - P.K. 635+495

50,00 50,00P.K. 635+650 - P.K. 635+700

120,00 120,00P.K. 635+815 - P.K. 635+935

65,00 65,00P.K. 636+225 - P.K. 636+290

55,00 55,00P.K. 636+460 - P.K. 636+515

15,00 15,00P.K. 639+650 - P.K. 639+665

75,00 75,00P.K. 639+710 - P.K. 639+785

40,00 40,00P.K. 641+860 - P.K. 641+900

40,00 40,00P.K. 642+010 - P.K. 642+050

50,00 50,00P.K. 642+450 - P.K. 642+500

145,00 145,00P.K. 644+090 - P.K. 644+235

125,00 125,00P.K. 645+515 - P.K. 645+640

140,00 140,00P.K. 646+020 - P.K. 646+160

130,00 130,00P.K. 646+540 - P.K. 646+670

3.410,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha - mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00P.K. 628+220 - P.K. 628+280

35,00 35,00P.K. 629+755 - P.K. 629+790

70,00 70,00P.K. 634+410 - P.K. 634+480

60,00 60,00P.K. 634+800 - P.K. 634+860

70,00 70,00P.K. 634+950 - P.K. 635+020

130,00 130,00P.K. 637+860 - P.K. 637+990

360,00 360,00P.K. 639+055 - P.K. 639+415

130,00 130,00P.K. 639+810 - P.K. 639+940

225,00 225,00P.K. 642+660 - P.K. 642+885

200,00 200,00P.K. 643+165 - P.K. 643+365

100,00 100,00P.K. 645+220 - P.K. 645+320

45,00 45,00P.K. 645+470 - P.K. 645+515

100,00 100,00P.K. 646+800 - P.K. 646+900

95,00 95,00P.K. 648+045 - P.K. 648+140

Calzada derecha - margen derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.140,00 1.140,00Cuneta tronco. P.K. 633+120 - P.K.
634+260

Calzada izquierda - mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 90,00P.K. 631+330 - P.K. 631+420

50,00 50,00P.K. 635+340 - P.K. 635+390

55,00 55,00P.K. 636+170 - P.K. 636+225

70,00 70,00P.K. 641+900 - P.K. 641+970
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80,00 80,00P.K. 642+050 - P.K. 642+130

160,00 160,00P.K. 644+235 - P.K. 644+395

235,00 235,00P.K. 645+785 - P.K. 646+020

Calzada izquierda - margen derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 250,00Cuneta tronco. P.K. 638+270 - P.K.
638+520

400,00 400,00Cuneta tronco. P.K. 639+780 - P.K.
640+180

4.210,00

U414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha - mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

270,00 270,00P.K. 634+480 - P.K. 634+750

90,00 90,00P.K. 634+860 - P.K. 634+950

10,00 10,00P.K. 639+415 - P.K. 639+425

25,00 25,00P.K. 639+785 - P.K. 639+810

80,00 80,00P.K. 642+885 - P.K. 642+965

80,00 80,00P.K. 646+900 - P.K. 646+980

Calzada derecha - margen derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 636+210 - P.K. 636+360

Calzada izquierda - mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

190,00 190,00P.K. 636+170 - P.K. 636+360

195,00 195,00P.K. 642+130 - P.K. 642+325

1.080,00

U400.0010 m REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO TRONCO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20
DE DIMENSIONES 1,60 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUDES 1:2 Y 3:2,
TOTALMENTE TERMINADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

200,00 200,00P.K. 630+230 - P.K. 630+430

140,00 140,00P.K. 630+440 - P.K. 630+580

270,00 270,00P.K. 630+620 - P.K. 630+890

1.175,00 1.175,00P.K. 631+365 - P.K. 632+540

1.930,00 1.930,00P.K. 632+770 - P.K. 634+700

140,00 140,00P.K. 634+800 - P.K. 634+940

380,00 380,00P.K. 635+820 - P.K. 636+200

90,00 90,00P.K. 636+470 - P.K. 636+560

7.590,00 7.590,00P.K. 637+580 - P.K. 644+870 y 300 m
en ramales

880,00 880,00P.K. 645+460 - P.K. 646+340

660,00 660,00P.K. 647+600 - P.K. 648+260

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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670,00 670,00P.K. 629+760 - P.K. 630+430

80,00 80,00P.K. 630+440 - P.K. 630+520

1.390,00 1.390,00P.K. 631+150 - P.K. 632+540

1.100,00 1.100,00P.K. 632+810 - P.K. 633+910

30,00 30,00P.K. 634+800 - P.K. 634+830

270,00 270,00P.K. 634+930 - P.K. 635+200

365,00 365,00P.K. 635+475 - P.K. 635+840

2.825,00 2.825,00P.K. 636+710 - P.K. 639+535

6.780,00 6.780,00P.K. 639+620 - P.K. 646+100 y 300 m
en ramales

80,00 80,00P.K. 646+260 - P.K. 646+340

1.810,00 1.810,00P.K. 646+400 - P.K. 648+160 y 50 m en
ramales

28.855,00

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD
3:2, TOTALMENTE TERMINADO.

Calzada izquierda - margen derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

620,00 620,00Pie de terraplén. P.K. 630+520 - P.K.
631+140

620,00

U400.0050 m REVESTIMIENTO DE CUNETA CORONACIÓN  TIPO II, DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
DIMENSIONES 0,45 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD 2:1, TOTALMENTE
TERMINADO

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

180,00 180,00Coronación muro 1 - P.K. 630+540 -
P.K. 630+720

70,00 70,00Coronación muro 5 - P.K. 635+840 -
P.K. 635+910

250,00

U400.0100 m CUNETA ESPECIAL TIPO 1 DE HORMIGÓN ARMADO DE SECCION RECTANGULAR DE 0.8 X 1.20
M, DE 0,20 M DE ESPESOR, INCLUIDA REJILLA TIPO TRAMEX, TOTALMENTE TERMINADA.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

310,00 310,00P.K. 632+500 - P.K. 632+810

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

290,00 290,00P.K. 632+520 - P.K. 632+810

600,00

U400.0130 m REVESTIMIENTO DE CUNETA ESPECIAL TIPO B DE HM-20 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE
DIMENSIONES 0,80 X 0,80 M TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00P.K. 633+900 - P.K. 634+740

150,00 150,00P.K. 634+780 - P.K. 634+930

990,00

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.180,00 1.180,00P.K. 629+970 - P.K. 631+150
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60,00 60,00P.K. 631+405 - P.K. 631+465

160,00 160,00P.K. 635+390 - P.K. 635+550

595,00 595,00P.K. 636+625 - P.K. 637+220

190,00 190,00P.K. 638+870 - P.K. 639+060

235,00 235,00P.K. 639+275 - P.K. 639+510

55,00 55,00P.K. 645+525 - P.K. 646+580

260,00 260,00P.K. 648+250 - P.K. 650+510

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.670,00 2.670,00P.K. 627+300 - P.K. 629+970

475,00 475,00P.K. 636+790 - P.K. 637+265

185,00 185,00P.K. 646+800 - P.K. 646+985

3.310,00 3.310,00P.K. 647+200 - P.K. 650+510

Eje 901 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00P.K. 0+000 - P.K. 0+150

9.525,00

U410.0110 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA SIN CAZ TIPO I, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE
CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 1,40 x
2,60 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

Registro del colector en mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00P.K. 634+900

1 1,00P.K. 637+760

1 1,00P.K. 637+810

1 1,00P.K. 637+920

1 1,00P.K. 639+110

1 1,00P.K. 639+220

1 1,00P.K. 639+325

1 1,00P.K. 639+380

1 1,00P.K. 639+850

1 1,00P.K. 639+890

1 1,00P.K. 639+980

1 1,00P.K. 640+020

1 1,00P.K. 642+500

1 1,00P.K. 642+550

1 1,00P.K. 642+610

1 1,00P.K. 642+710

1 1,00P.K. 642+760

1 1,00P.K. 642+800

1 1,00P.K. 642+850

1 1,00P.K. 642+925

1 1,00P.K. 643+220

1 1,00P.K. 643+270

1 1,00P.K. 643+320

1 1,00P.K. 644+150

1 1,00P.K. 644+180

1 1,00P.K. 644+285
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1 1,00P.K. 644+330

Registro dren- Mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

205 205,00P.K. 627+300 - P.K. 650+600

Registro dren- Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00P.K. 631+435 - P.K. 643+470

3 3,00P.K. 631+535 - P.K. 631+625

7 7,00P.K. 631+895 - P.K. 632+195

11 11,00P.K. 634+065 - P.K. 634+560

4 4,00P.K. 634+600 - P.K. 634+740

5 5,00P.K. 634+800 - P.K. 634+985

3 3,00P.K. 635+080 - P.K. 635+200

4 4,00P.K. 635+260 - P.K. 635+430

3 3,00P.K. 635+585 - P.K. 635+675

3 3,00P.K. 636+260 - P.K. 636+350

8 8,00P.K. 637+300 - P.K. 637+655

7 7,00P.K. 637+750 - P.K. 638+040

5 5,00P.K. 638+200 - P.K. 638+420

7 7,00P.K. 639+040 - P.K. 639+350

8 8,00P.K. 639+890 - P.K. 640+220

2 2,00P.K. 640+430 - P.K. 640+500

2 2,00P.K. 640+670 - P.K. 640+735

2 2,00P.K. 640+820 - P.K. 640+880

2 2,00P.K. 641+025 - P.K. 641+090

3 3,00P.K. 641+420 - P.K. 641+530

3 3,00P.K. 641+765 - P.K. 641+870

4 4,00P.K. 642+650 - P.K. 642+780

4 4,00P.K. 642+960 - P.K. 643+100

7 7,00P.K. 643+130 - P.K. 643+440

3 3,00P.K. 644+105 - P.K. 644+220

5 5,00P.K. 644+470 - P.K. 644+670

12 12,00P.K. 644+880 - P.K. 645+420

2 2,00P.K. 647+070 - P.K. 647+140

Registro dren- Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00P.K. 631+680 - P.K. 631+825

5 5,00P.K. 633+235 - P.K. 633+415

3 3,00P.K. 633+675 - P.K. 633+790

2 2,00P.K. 633+820 - P.K. 633+860

4 4,00P.K. 634+800 - P.K. 634+925

11 11,00P.K. 635+820 - P.K. 636+340

3 3,00P.K. 636+470 - P.K. 636+560

7 7,00P.K. 637+640 - P.K. 637+920

2 2,00P.K. 638+360 - P.K. 638+420

4 4,00P.K. 639+540 - P.K. 639+710

3 3,00P.K. 640+790 - P.K. 640+900

3 3,00P.K. 641+460 - P.K. 641+580
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3 3,00P.K. 642+525 - P.K. 642+610

2 2,00P.K. 643+600 - P.K. 643+645

3 3,00P.K. 643+925 - P.K. 644+000

5 5,00P.K. 644+400 - P.K. 644+600

5 5,00P.K. 646+580 - P.K. 646+780

432,00

U410.0130 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA CON CAZ TIPO I, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE
CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 2,50 x
2,60 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

Registro del colector en mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00P.K. 634+340

1 1,00P.K. 634+410

1 1,00P.K. 634+480

1 1,00P.K. 634+550

1 1,00P.K. 634+625

1 1,00P.K. 634+695

1 1,00P.K. 634+750

1 1,00P.K. 634+800

1 1,00P.K. 634+860

1 1,00P.K. 634+950

1 1,00P.K. 635+020

1 1,00P.K. 637+700

1 1,00P.K. 637+800

1 1,00P.K. 637+860

1 1,00P.K. 638+960

1 1,00P.K. 639+000

1 1,00P.K. 639+060

1 1,00P.K. 639+170

1 1,00P.K. 639+280

1 1,00P.K. 639+420

1 1,00P.K. 639+650

1 1,00P.K. 639+710

1 1,00P.K. 639+810

1 1,00P.K. 639+940

1 1,00P.K. 640+070

1 1,00P.K. 641+860

1 1,00P.K. 641+900

1 1,00P.K. 641+945

1 1,00P.K. 642+010

1 1,00P.K. 642+050

1 1,00P.K. 642+090

1 1,00P.K. 642+130

1 1,00P.K. 642+170

1 1,00P.K. 642+210

1 1,00P.K. 642+250
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1 1,00P.K. 642+450

1 1,00P.K. 642+660

1 1,00P.K. 642+885

1 1,00P.K. 643+110

1 1,00P.K. 643+165

1 1,00P.K. 644+095

1 1,00P.K. 644+235

1 1,00P.K. 644+380

43,00

U410.0120 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA SIN CAZ TIPO II, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE
CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 1,40 x
2,90 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

Registro del colector en mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00P.K. 627+820

1 1,00P.K. 628+185

1 1,00P.K. 628+140

1 1,00P.K. 628+450

1 1,00P.K. 628+495

1 1,00P.K. 629+410

1 1,00P.K. 629+845

1 1,00P.K. 629+900

1 1,00P.K. 631+170

1 1,00P.K. 631+220

1 1,00P.K. 631+275

1 1,00P.K. 635+875

1 1,00P.K. 635+985

1 1,00P.K. 636+035

1 1,00P.K. 636+120

1 1,00P.K. 645+580

1 1,00P.K. 645+830

1 1,00P.K. 645+930

1 1,00P.K. 645+980

1 1,00P.K. 646+070

1 1,00P.K. 646+120

1 1,00P.K. 646+585

1 1,00P.K. 646+630

1 1,00P.K. 646+735

1 1,00P.K. 646+850

1 1,00P.K. 646+940

1 1,00P.K. 647+170

1 1,00P.K. 647+220

1 1,00P.K. 647+620

1 1,00P.K. 648+090

1 1,00P.K. 648+200

31,00
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U410.0140 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA CON CAZ TIPO II, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25
DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
1,80 x 2,90 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

Registro del colector en mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00P.K. 627+475

1 1,00P.K. 627+700

1 1,00P.K. 627+870

1 1,00P.K. 628+220

1 1,00P.K. 628+275

1 1,00P.K. 628+410

1 1,00P.K. 628+670

1 1,00P.K. 628+810

1 1,00P.K. 628+840

1 1,00P.K. 628+910

1 1,00P.K. 629+370

1 1,00P.K. 629+790

1 1,00P.K. 631+120

1 1,00P.K. 631+330

1 1,00P.K. 635+090

1 1,00P.K. 635+210

1 1,00P.K. 635+390

1 1,00P.K. 635+430

1 1,00P.K. 635+490

1 1,00P.K. 635+650

1 1,00P.K. 635+810

1 1,00P.K. 635+935

1 1,00P.K. 636+065

1 1,00P.K. 636+170

1 1,00P.K. 636+220

1 1,00P.K. 636+280

1 1,00P.K. 636+360

1 1,00P.K. 636+460

1 1,00P.K. 636+515

1 1,00P.K. 645+180

1 1,00P.K. 645+220

1 1,00P.K. 645+365

1 1,00P.K. 645+515

1 1,00P.K. 645+640

1 1,00P.K. 645+885

1 1,00P.K. 646+020

1 1,00P.K. 646+155

1 1,00P.K. 646+540

1 1,00P.K. 646+670

1 1,00P.K. 646+790

1 1,00P.K. 646+900
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1 1,00P.K. 647+115

1 1,00P.K. 647+395

1 1,00P.K. 647+560

1 1,00P.K. 647+795

1 1,00P.K. 647+840

1 1,00P.K. 647+935

1 1,00P.K. 648+050

1 1,00P.K. 648+140

1 1,00P.K. 648+265

1 1,00P.K. 

51,00

U410.0150 ud DOS ARQUETAS PARA DESVÍO DEL COLECTOR MEDIANA TIPO I PARA UBICACIÓN DE ZAPATA
DE PÓRTICO, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 2,80 x 2,60 M, INCLUIDO TUBERIA DE DESVÍO D=
600, PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.

Pórtico en calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00P.K. 637+785

1 1,00P.K. 644+130

Pórtico en calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00P.K. 633+650

1 1,00P.K. 634+420

1 1,00P.K. 644+090

5,00

U410.0160 ud DOS ARQUETAS PARA DESVÍO DEL COLECTOR MEDIANA TIPO II PARA UBICACIÓN DE ZAPATA
DE PÓRTICO, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 2,60 x 2,90 M, INCLUIDO TUBERIA DE DESVÍO D=
600, PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.

Pórtico en calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00P.K. 631+230

Pórtico en calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00P.K. 645+970

2,00

U410.0170 ud ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN OTDL DE 600 MM DE DIÁMETRO, DE
DIMENSIONES INTERIORES 0,70X0,70 M Y 1,30 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO Y RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00OTDL - P.K. 631+910

1 1,00OTDL - P.K. 632+105

1 1,00OTDL - P.K. 632+895

1 1,00OTDL - P.K. 632+950

1 1,00OTDL - P.K. 633+005

1 1,00OTDL - P.K. 633+035

1 1,00OTDL - P.K. 633+125

1 1,00OTDL - P.K. 633+350

1 1,00OTDL - P.K. 635+280

1 1,00OTDL - P.K. 638+130
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1 1,00OTDL - P.K. 638+660

1 1,00OTDL - P.K. 639+660

1 1,00OTDL - P.K. 639+785

1 1,00OTDL - P.K. 641+060

1 1,00OTDL - P.K. 641+195

1 1,00OTDL - P.K. 641+360

1 1,00OTDL - P.K. 641+970

1 1,00OTDL - P.K. 642+325

1 1,00OTDL - P.K. 643+360

1 1,00OTDL - P.K. 643+365

1 1,00OTDL - P.K. 643+500

1 1,00OTDL - P.K. 644+400

1 1,00OTDL - P.K. 644+610

1 1,00OTDL - P.K. 644+785

1 1,00OTDL - P.K. 644+850

1 1,00OTDL - P.K. 645+050

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00OTDL - P.K. 631+630

1 1,00OTDL - P.K. 631+910

1 1,00OTDL - P.K. 632+105

1 1,00OTDL - P.K. 632+895

1 1,00OTDL - P.K. 632+950

1 1,00OTDL - P.K. 633+005

1 1,00OTDL - P.K. 633+035

1 1,00OTDL - P.K. 633+125

1 1,00OTDL - P.K. 633+330

1 1,00OTDL - P.K. 633+785

1 1,00OTDL - P.K. 641+060

1 1,00OTDL - P.K. 641+195

1 1,00OTDL - P.K. 641+360

1 1,00OTDL - P.K. 642+325

1 1,00OTDL - P.K. 643+360

1 1,00OTDL - P.K. 643+465

1 1,00OTDL - P.K. 643+500

1 1,00OTDL - P.K. 644+400

1 1,00OTDL - P.K. 644+725

1 1,00OTDL - P.K. 644+785

1 1,00OTDL - P.K. 644+850

1 1,00OTDL - P.K. 645+050

48,00

U418.0010 ud BOQUILLA DE HORMIGÓN HA-25 PARA OBRA TRANSVERSAL DE DRENAJE LONGITUDINAL DE
DIÁMETRO INTERIOR 600 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN Y ARMADURA,
TOTALMENTE TERMINADA.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00OTDL - P.K. 631+910

1 1,00OTDL - P.K. 632+105
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1 1,00OTDL - P.K. 632+895

1 1,00OTDL - P.K. 632+950

1 1,00OTDL - P.K. 633+005

1 1,00OTDL - P.K. 633+035

1 1,00OTDL - P.K. 633+125

1 1,00OTDL - P.K. 633+350

1 1,00OTDL - P.K. 635+280

1 1,00OTDL - P.K. 638+130

1 1,00OTDL - P.K. 638+660

1 1,00OTDL - P.K. 639+660

1 1,00OTDL - P.K. 639+785

1 1,00OTDL - P.K. 641+060

1 1,00OTDL - P.K. 641+195

1 1,00OTDL - P.K. 641+360

1 1,00OTDL - P.K. 641+970

1 1,00OTDL - P.K. 642+325

1 1,00OTDL - P.K. 643+360

1 1,00OTDL - P.K. 643+365

1 1,00OTDL - P.K. 643+500

1 1,00OTDL - P.K. 644+400

1 1,00OTDL - P.K. 644+610

1 1,00OTDL - P.K. 644+785

1 1,00OTDL - P.K. 644+850

1 1,00OTDL - P.K. 645+050

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00OTDL - P.K. 631+630

1 1,00OTDL - P.K. 631+910

1 1,00OTDL - P.K. 632+105

1 1,00OTDL - P.K. 632+895

1 1,00OTDL - P.K. 632+950

1 1,00OTDL - P.K. 633+005

1 1,00OTDL - P.K. 633+035

1 1,00OTDL - P.K. 633+125

1 1,00OTDL - P.K. 633+330

1 1,00OTDL - P.K. 633+785

1 1,00OTDL - P.K. 641+060

1 1,00OTDL - P.K. 641+195

1 1,00OTDL - P.K. 641+360

1 1,00OTDL - P.K. 642+325

1 1,00OTDL - P.K. 643+360

1 1,00OTDL - P.K. 643+465

1 1,00OTDL - P.K. 643+500

1 1,00OTDL - P.K. 644+400

1 1,00OTDL - P.K. 644+725

1 1,00OTDL - P.K. 644+785
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1 1,00OTDL - P.K. 644+850

1 1,00OTDL - P.K. 645+050

48,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,35 9,35OTDL - P.K. 631+910

1 10,15 10,15OTDL - P.K. 632+105

1 6,05 6,05OTDL - P.K. 632+895

1 8,15 8,15OTDL - P.K. 632+950

1 8,55 8,55OTDL - P.K. 633+005

1 6,45 6,45OTDL - P.K. 633+035

1 7,30 7,30OTDL - P.K. 633+125

1 7,90 7,90OTDL - P.K. 633+350

1 17,15 17,15OTDL - P.K. 635+280

1 10,75 10,75OTDL - P.K. 638+130

1 8,55 8,55OTDL - P.K. 638+660

1 8,25 8,25OTDL - P.K. 639+660

1 7,35 7,35OTDL - P.K. 639+785

1 9,10 9,10OTDL - P.K. 641+060

1 8,10 8,10OTDL - P.K. 641+195

1 9,00 9,00OTDL - P.K. 641+360

1 11,25 11,25OTDL - P.K. 641+970

1 7,90 7,90OTDL - P.K. 642+325

1 8,70 8,70OTDL - P.K. 643+360

1 8,45 8,45OTDL - P.K. 643+365

1 10,05 10,05OTDL - P.K. 643+500

1 11,15 11,15OTDL - P.K. 644+400

1 12,05 12,05OTDL - P.K. 644+610

1 9,40 9,40OTDL - P.K. 644+785

1 8,65 8,65OTDL - P.K. 644+850

1 11,70 11,70OTDL - P.K. 645+050

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 6,50 6,50OTDL - P.K. 631+630

1 8,85 8,85OTDL - P.K. 631+910

1 6,65 6,65OTDL - P.K. 632+105

1 7,90 7,90OTDL - P.K. 632+895

1 9,65 9,65OTDL - P.K. 632+950

1 9,15 9,15OTDL - P.K. 633+005

1 9,15 9,15OTDL - P.K. 633+035

1 7,60 7,60OTDL - P.K. 633+125

1 9,15 9,15OTDL - P.K. 633+330

1 8,40 8,40OTDL - P.K. 633+785

1 8,15 8,15OTDL - P.K. 641+060

1 7,85 7,85OTDL - P.K. 641+195
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1 9,70 9,70OTDL - P.K. 641+360

1 7,80 7,80OTDL - P.K. 642+325

1 8,35 8,35OTDL - P.K. 643+360

1 10,15 10,15OTDL - P.K. 643+465

1 9,65 9,65OTDL - P.K. 643+500

1 10,90 10,90OTDL - P.K. 644+400

1 8,90 8,90OTDL - P.K. 644+725

1 8,95 8,95OTDL - P.K. 644+785

1 9,90 9,90OTDL - P.K. 644+850

1 14,30 14,30OTDL - P.K. 645+050

439,05

U430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00OJO FALTA MEDICIÓN COMPLETA

1,00

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

23.300,00 23.300,00P.K. 627+300 - P.K. 650+600

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

35,00 35,00P.K. 631+435 - P.K. 631+470

90,00 90,00P.K. 631+535 - P.K. 631+625

300,00 300,00P.K. 631+895 - P.K. 632+195

495,00 495,00P.K. 634+065 - P.K. 634+560

140,00 140,00P.K. 634+600 - P.K. 634+740

185,00 185,00P.K. 634+800 - P.K. 634+985

120,00 120,00P.K. 635+080 - P.K. 635+200

170,00 170,00P.K. 635+260 - P.K. 635+430

90,00 90,00P.K. 635+585 - P.K. 635+675

90,00 90,00P.K. 636+260 - P.K. 636+350

355,00 355,00P.K. 637+300 - P.K. 637+655

290,00 290,00P.K. 637+750 - P.K. 638+040

220,00 220,00P.K. 638+200 - P.K. 638+420

310,00 310,00P.K. 639+040 - P.K. 639+350

330,00 330,00P.K. 639+890 - P.K. 640+220

70,00 70,00P.K. 640+430 - P.K. 640+500

65,00 65,00P.K. 640+670 - P.K. 640+735

60,00 60,00P.K. 640+820 - P.K. 640+880

65,00 65,00P.K. 641+025 - P.K. 641+090

110,00 110,00P.K. 641+420 - P.K. 641+530

105,00 105,00P.K. 641+765 - P.K. 641+870

130,00 130,00P.K. 642+650 - P.K. 642+780

140,00 140,00P.K. 642+960 - P.K. 643+100
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310,00 310,00P.K. 643+130 - P.K. 643+440

115,00 115,00P.K. 644+105 - P.K. 644+220

200,00 200,00P.K. 644+470 - P.K. 644+670

540,00 540,00P.K. 644+880 - P.K. 645+420

70,00 70,00P.K. 647+070 - P.K. 647+140

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

145,00 145,00P.K. 631+680 - P.K. 631+825

180,00 180,00P.K. 633+235 - P.K. 633+415

115,00 115,00P.K. 633+675 - P.K. 633+790

40,00 40,00P.K. 633+820 - P.K. 633+860

125,00 125,00P.K. 634+800 - P.K. 634+925

520,00 520,00P.K. 635+820 - P.K. 636+340

90,00 90,00P.K. 636+470 - P.K. 636+560

280,00 280,00P.K. 637+640 - P.K. 637+920

60,00 60,00P.K. 638+360 - P.K. 638+420

170,00 170,00P.K. 639+540 - P.K. 639+710

110,00 110,00P.K. 640+790 - P.K. 640+900

120,00 120,00P.K. 641+460 - P.K. 641+580

85,00 85,00P.K. 642+525 - P.K. 642+610

45,00 45,00P.K. 643+600 - P.K. 643+645

75,00 75,00P.K. 643+925 - P.K. 644+000

200,00 200,00P.K. 644+400 - P.K. 644+600

200,00 200,00P.K. 646+580 - P.K. 646+780

31.060,00

U301.0150 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE CUNETA EXISTENTE, INLUYE CARGA Y  TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES RESULTANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO.

Cuneta mediana Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.100,00 2,00 6.200,00P.K. 627+300 - P.K. 630+400

3.450,00 2,00 6.900,00P.K. 630+950 - P.K. 634+400

13.010,00 2,00 26.020,00P.K. 637+720 - P.K. 650+730

Cuneta margenes Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 3.550,00 2,00 14.200,00P.K. 631+200 - P.K. 634+750

2 1.560,00 2,00 6.240,00P.K. 634+800 - P.K. 636+360

2 7.300,00 2,00 29.200,00P.K. 637+700 - P.K. 645+000

88.760,00

U301.0160 m RETIRADA DE COLECTOR DE HORMIGON DE DRENAJE DE LA AUTOVIA HASTA D=1000 MM,
INCLUSO EXCAVACIÓN, DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE ARQUETAS DE REGISTRO, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.100,00 3.100,00P.K. 627+300 - P.K. 630+400

3.450,00 3.450,00P.K. 630+950 - P.K. 634+400

13.010,00 13.010,00P.K. 637+720 - P.K. 650+730

19.560,00

2.2.2  -  ENLACE ALHAMA DE MURCIA ESTE
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U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD
3:2, TOTALMENTE TERMINADO.

Eje 103 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 0+000 - P.K. 0+140

140,00

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

Eje 101 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00P.K. 0+020 - P.K. 0+080

Eje 102 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

115,00 115,00P.K. 0+025 - P.K. 0+140

Eje 103 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00P.K. 0+040 - P.K. 0+140

Eje 104 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00P.K. 0+100 - P.K. 0+160

335,00

2.2.3  -  SEMI ENLACE PRESA ALGECIRAS

U400.0040 m REVESTIMIENTO DE CUNETA DE CORONACIÓN TIPO I DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 1,10 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUDES
1:1, TOTALMENTE TERMINADO.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 260,00Tronco - muro contención. P.K.
632+530 - P.K. 632+790

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 260,00Tronco - muro contención. P.K.
632+530 - P.K. 632+790

520,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

11,20 11,20Eje 201. P.K. 1+260

11,40 11,40Eje 202. P.K. 0+050

22,60

2.2.4  -  ENLACE LIBRILLA OESTE

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD
3:2, TOTALMENTE TERMINADO.

Eje 301 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00P.K. 0+180 - P.K. 0+300

Eje 302 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

200,00 200,00P.K. 0+000 - P.K. 0+200

Eje 304 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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75,00 75,00P.K. 0+035 - P.K. 0+110

20,00 20,00P.K. 0+090 - P.K. 0+110

Eje 301 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 30,00 60,00P.K. 0+000 - P.K. 0+030

2 25,00 50,00P.K. 0+085 - P.K. 0+110

Eje 310 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

160,00 160,00P.K. 0+000 - P.K. 0+160

Eje 320 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 50,00P.K. 0+000 - P.K. 0+050

Eje 331 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 60,00 120,00P.K. 0+000 - P.K. 0+060

Eje 333 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00P.K. 0+000 - P.K. 0+110

60,00 60,00P.K. 0+000 - P.K. 0+060

1.025,00

U400.0050 m REVESTIMIENTO DE CUNETA CORONACIÓN  TIPO II, DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
DIMENSIONES 0,45 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD 2:1, TOTALMENTE
TERMINADO

Eje 301 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00Coronación muro 2 - P.K. 0+190 - P.K.
0+330

140,00

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

Eje 301 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

160,00 160,00P.K. 0+190 - P.K. 0+530

Eje 302 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

130,00 130,00P.K. 0+000 - P.K. 0+130

Eje 304 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00P.K. 0+000 - P.K. 0+060

Eje 305 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 20,00 40,00P.K. 0+000 - P.K. 0+020

2 30,00 60,00P.K. 0+090 - P.K. 0+120

Eje 310 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

80,00 80,00P.K. 0+000 - P.K. 0+080

Eje 320 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 50,00P.K. 0+000 - P.K. 0+050

Eje 331 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

80,00 80,00P.K. 0+000 - P.K. 0+080

60,00 60,00P.K. 0+000 - P.K. 0+060

Eje 333 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 70,00 140,00P.K. 0+040 - P.K. 0+110

860,00

MEDICIONES
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U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

14,35 14,35Eje 301. P.K. 0+180

28,35 28,35Eje 301. P.K. 0+330

10,55 10,55Eje 304. P.K. 0+110

25,00 25,00Eje 331. P.K. 0+060

22,15 22,15Eje 333. P.K. 0+030

100,40

2.2.5  -  ENLACE LIBRILLA ESTE

U400.0010 m REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO TRONCO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20
DE DIMENSIONES 1,60 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUDES 1:2 Y 3:2,
TOTALMENTE TERMINADO.

Eje 404 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

270,00 270,00P.K. 0+070 - P.K. 0+300

Eje 402 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

130,00 130,00P.K. 0+150 - P.K. 0+280

400,00

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD
3:2, TOTALMENTE TERMINADO.

Eje 401 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

180,00 180,00P.K. 0+100 - P.K. 0+280

35,00 35,00P.K. 0+175 - P.K. 0+210

Eje 402 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00P.K. 0+100 - P.K. 0+210

Eje 403 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

210,00 210,00P.K. 0+090 - P.K. 0+300

Eje 405 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

130,00 130,00P.K. 0+000 - P.K. 0+130

Eje 406 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

200,00 200,00P.K. 0+000 - P.K. 0+200

Eje 410 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00P.K. 0+000 - P.K. 0+120

985,00

U400.0030 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA CAMINOS TIPO II DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,50 M X 0,50 M DE CALADO, TALUDES 1:2, TOTALMENTE
TERMINADO.

Eje 410 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00P.K. 0+025 - P.K. 0+045

20,00
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U400.0040 m REVESTIMIENTO DE CUNETA DE CORONACIÓN TIPO I DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 1,10 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUDES
1:1, TOTALMENTE TERMINADO.

Eje 420 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 50,00Coronación muro 6

50,00

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

Eje 401 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00P.K. 0+000 - P.K. 0+100

80,00 80,00P.K. 0+200 - P.K. 0+280

Eje 402 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

270,00 270,00P.K. 0+000 - P.K. 0+270

Eje 403 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00P.K. 0+190 - P.K. 0+300

Eje 404 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 250,00P.K. 0+000 - P.K. 0+250

Eje 405 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40,00 40,00P.K. 0+000 - P.K. 0+040

120,00 120,00P.K. 0+000 - P.K. 0+120

2 150,00 300,00P.K. 0+190 - P.K. 0+240

Eje 406 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

200,00 200,00P.K. 0+000 - P.K. 0+200

Eje 410 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 0+000 - P.K. 0+140

Eje 420 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 0+000 - P.K. 0+140

1.750,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12,10 12,10Eje 401. P.K. 0+280

7,40 7,40Eje 402. P.K. 0+160

11,15 11,15Eje 403. P.K. 0+095

21,40 21,40Eje 406. P.K. 0+090

52,05

2.2.6  -  ENLACE CABECICOS BLANCOS

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD
3:2, TOTALMENTE TERMINADO.

Eje 501 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 200,00 400,00P.K. 0+150 - P.K. 0+350

MEDICIONES
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Eje 502 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 230,00 460,00P.K. 0+000 - P.K. 0+230

Eje 503 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

240,00 240,00P.K. 0+100 - P.K. 0+340

Eje 504 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00P.K. 0+000 - P.K. 0+120

Eje 520 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 0+000 - P.K. 0+140

1.360,00

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

Eje 501 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

340,00 340,00P.K. 0+010 - P.K. 0+350

Eje 502 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

220,00 220,00P.K. 0+000 - P.K. 0+220

Eje 503 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 0+200 - P.K. 0+340

Eje 504 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

170,00 170,00P.K. 0+000 - P.K. 0+170

Eje 505 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00P.K. 0+090 - P.K. 0+105

Eje 506 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 65,00 130,00P.K. 0+015 - P.K. 0+080

Eje 511 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 40,00 80,00P.K. 0+020 - P.K. 0+060

Eje 512 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40,00 40,00P.K. 0+060 - P.K. 0+100

25,00 25,00P.K. 0+075 - P.K. 0+100

Eje 513 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00P.K. 0+015 - P.K. 0+035

Eje 520 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00P.K. 0+000 - P.K. 0+120

1.300,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

11,45 11,45Eje 502. P.K. 0+225

10,10 10,10Eje 503. P.K. 0+110

25,15 25,15Eje 506. P.K. 0+090

46,70
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2.2.7  -  ENLACE RM-C19

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD
3:2, TOTALMENTE TERMINADO.

Eje 601 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 160,00 320,00P.K. 0+160 - P.K. 0+320

Eje 602 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

180,00 180,00P.K. 0+130 - P.K. 0+310

Eje 603 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

170,00 170,00P.K. 0+000 - P.K. 0+170

Eje 605 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40,00 40,00P.K. 0+020 - P.K. 0+060

Eje 606 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 0+000 - P.K. 0+140

Eje 610 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00P.K. 0+040 - P.K. 0+060 

Eje 620 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00P.K. 0+030 - P.K. 0+090

Eje 630 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

80,00 80,00P.K. 0+000 - P.K. 0+080

1.010,00

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

Eje 601 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 0+180 - P.K. 0+320

Eje 602 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00P.K. 0+160 - P.K. 0+310

Eje 603 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00P.K. 0+000 - P.K. 0+120

Eje 604 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 20,00 40,00P.K. 0+000 - P.K. 0+020

2 20,00 40,00P.K. 0+060 - P.K. 0+080

Eje 605 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

130,00 130,00P.K. 0+000 - P.K. 0+130

Eje 606 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 80,00 160,00P.K. 0+000 - P.K. 0+080

Eje 610 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 0+000 - P.K. 0+140

Eje 620 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00P.K. 0+000 - P.K. 0+140

1.060,00

MEDICIONES
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U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12,40 12,40Eje 602. P.K. 0+130

10,35 10,35Eje 603. P.K. 0+170

29,15 29,15Eje 605. P.K. 0+020

11,05 11,05Eje 605. P.K. 0+200

17,30 17,30Eje 606. P.K. 0+130

80,25

2.2.8  -  ENLACE VENTA LA PAZ

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

Eje 701 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

200,00 200,00P.K. 0+000 - P.K. 0+200

Eje 703 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00P.K. 0+190 - P.K. 0+290

Eje 704 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

170,00 170,00P.K. 0+000 - P.K. 0+170

470,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

11,20 11,20Eje 703. P.K. 0+135

11,20

2.2.9  -  CAMINOS

U400.0190 ud PASO DE VAGUADA EN HORMIGÓN HM-20 INCLUSO MALLAZO Y JUNTAS, ENCOFRADO EN
PARAMENTOS CURVOS, TERMINADO

Tramo 2 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00ODT - 005

2 2,00ODT - 008

2 2,00ODT - 010

2 2,00ODT - 012

2 2,00ODT - 013

2 2,00ODT - 014

2 2,00ODT - 015

2 2,00ODT - 016

2 2,00ODT - 018

2 2,00ODT - 021

2 2,00ODT - 022

2 2,00ODT - 024

2 2,00ODT - 026

2 2,00ODT - 027
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2 2,00ODT - 029

2 2,00ODT - 030

2 2,00ODT - 031

2 2,00ODT - 032

2 2,00ODT - 033

2 2,00ODT - 034

2 2,00ODT - 035

2 2,00ODT - 036

2 2,00ODT - 037

Tramo 1 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00ODT - 059

1 1,00ODT - 060

Tramo 0 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00ODT - 101

2 2,00ODT - 102

2 2,00ODT - 103

2 2,00ODT - 104

2 2,00ODT - 105

2 2,00ODT - 106

2 2,00ODT - 107

2 2,00ODT - 108

2 2,00ODT - 109

2 2,00ODT - 110

2 2,00ODT - 111

2 2,00ODT - 112

2 2,00ODT - 113

2 2,00ODT - 114

2 2,00ODT - 115

78,00

U416.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ HASTA 0.7 X 0.7 M, DE DIÁMETRO
500 MM Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Camino en margen derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 250,00Pie muro 8. P. K. 645+000 - P.K.
645+250

250,00

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD
3:2, TOTALMENTE TERMINADO.

Calzada derecha - caminos Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00P.K. 639+550 - P.K. 639+660

120,00 120,00P.K. 643+800 - P.K. 643+920

Calzada izquierda - caminos Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

590,00 590,00P.K. 631+040 - P.K. 631+630
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310,00 310,00P.K. 631+910 - P.K. 632+230

860,00 860,00P.K. 636+450 - P.K. 637+310

380,00 380,00P.K. 640+140 - P.K. 640+520

400,00 400,00P.K. 640+800 - P.K. 641+200

2 110,00 220,00P.K. 641+820 - P.K. 641+930

690,00 690,00P.K. 641+930 - P.K. 642+620

2 120,00 240,00P.K. 642+620 - P.K. 642+740

890,00 890,00P.K. 642+740 - P.K. 643+630

800,00 800,00P.K. 643+800 - P.K. 644+600

1.240,00 1.240,00P.K. 645+400 - P.K. 646+640

6.850,00

U400.0030 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA CAMINOS TIPO II DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,50 M X 0,50 M DE CALADO, TALUDES 1:2, TOTALMENTE
TERMINADO.

Calzada izquierda - caminos Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

380,00 380,00P.K. 633+960 - P.K. 634+340

200,00 200,00P.K. 634+440 - P.K. 634+600

2.085,00 2.085,00P.K. 637+400 - P.K. 639+425

240,00 240,00P.K. 639+900 - P.K. 640+140

705,00 705,00P.K. 641+195 - P.K. 641+900

350,00 350,00P.K. 645+050 - P.K. 645+400

3.960,00

U400.0050 m REVESTIMIENTO DE CUNETA CORONACIÓN  TIPO II, DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
DIMENSIONES 0,45 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD 2:1, TOTALMENTE
TERMINADO

Calzada izquierda - camino Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40,00 40,00P.K. 631+100 - P.K. 631+140

40,00

U400.0110 m REVESTIMIENTO DE CUNETA ESPECIAL TIPO 2 DE HM-20 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0,6 M
X 0,6 M DE CALADO, TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO.

Calzada izquierda - camino Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

180,00 180,00P.K. 644+870 - P.K. 645+050

180,00

U400.0120 m REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO A DE HM-20 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0,8 M X 0,9 M DE
CALADO, TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO.

Calzada izquierda - caminos Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

950,00 950,00P.K. 632+950 - P.K. 633+900

565,00 565,00P.K. 639+425 - P.K. 639+890

1.515,00

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

Calzada derecha - caminos Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

85,00 85,00P.S. 638+460 - camino de subida

110,00 110,00P.S. 638+460 - camino de bajada

40,00 40,00P.S. 641+870 - camino de subida

50,00 50,00P.S. 641+870 - camino de bajada

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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45,00 45,00P.S. 642+680 - camino de bajada

300,00 300,00P.K. 643+660 - P.K. 643+960

200,00 200,00P.K. 643+700 - P.K. 643+900

Calzada izquierda - caminos Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

190,00 190,00P.K. 635+910 - P.K. 636+100

80,00 80,00P.K. 636+170 - P.K. 636+250

80,00 80,00P.S. 638+460 - camino de subida

45,00 45,00P.S. 639+580 - camino de subida

35,00 35,00P.S. 639+580 - camino de bajada

20,00 20,00P.S. 641+870 - camino de subida

20,00 20,00P.S. 641+870 - camino de bajada

40,00 40,00P.S. 642+680 - camino de subida

35,00 35,00P.S. 642+680 - camino de bajada

2 100,00 200,00P.K. 643+800 - P.K. 643+900

1.575,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada derecha Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

54,40 54,40P.K. 634+700

13,80 13,80P.K. 636+510

6,20 6,20P.K. 639+550

10,20 10,20P.K. 639+630

30,60 30,60P.K. 642+680

9,30 9,30P.K. 642+720

27,90 27,90P.K. 643+740

28,15 28,15P.K. 643+820

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6,55 6,55P.K. 631+180

6,55 6,55P.K. 631+260

10,20 10,20P.K. 631+400

15,10 15,10P.K. 631+530

10,50 10,50P.K. 631+910

11,30 11,30P.K. 631+960

5,70 5,70P.K. 632+090

8,80 8,80P.K. 632+230

8,85 8,85P.K. 633+960

11,10 11,10P.K. 634+160

14,35 14,35P.K. 634+340

9,80 9,80P.K. 636+470

6,35 6,35P.K. 637+220

9,50 9,50P.K. 637+400

12,70 12,70P.K. 637+680

21,95 21,95P.K. 638+040

5,70 5,70P.K. 638+150
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8,10 8,10P.K. 638+280

4,00 4,00P.K. 638+380

8,15 8,15P.K. 638+410

7,20 7,20P.K. 638+510

9,65 9,65P.K. 638+570

6,25 6,25P.K. 638+730

7,00 7,00P.K. 638+800

8,90 8,90P.K. 638+980

11,90 11,90P.K. 639+070

11,85 11,85P.K. 639+210

11,25 11,25P.K. 639+340

21,85 21,85P.K. 639+900

10,85 10,85P.K. 640+500

11,65 11,65P.K. 640+870

15,40 15,40P.K. 640+990

7,90 7,90P.K. 641+090

9,30 9,30P.K. 641+220

6,60 6,60P.K. 641+380

10,00 10,00P.K. 641+460

7,60 7,60P.K. 641+510

10,75 10,75P.K. 641+590

8,65 8,65P.K. 641+820

6,75 6,75P.K. 641+930

18,70 18,70P.K. 642+100

13,30 13,30P.K. 642+220

8,20 8,20P.K. 642+320

10,50 10,50P.K. 642+410

14,10 14,10P.K. 642+480

24,70 24,70P.K. 642+570

7,80 7,80P.K. 642+620

7,85 7,85P.K. 642+740

13,90 13,90P.K. 642+780

10,85 10,85P.K. 643+220

13,55 13,55P.K. 643+550

6,75 6,75P.K. 643+900

11,60 11,60P.K. 644+170

10,45 10,45P.K. 644+290

9,35 9,35P.K. 644+350

10,30 10,30P.K. 644+400

16,90 16,90P.K. 644+600

12,25 12,25P.K. 644+710

16,35 16,35P.K. 644+750

12,90 12,90P.K. 644+860

8,90 8,90P.K. 645+090

6,70 6,70P.K. 645+410

7,55 7,55P.K. 645+420
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7,40 7,40P.K. 645+490

6,80 6,80P.K. 645+560

11,10 11,10P.K. 645+600

8,60 8,60P.K. 645+720

4,60 4,60P.K. 645+790

6,85 6,85P.K. 645+840

7,40 7,40P.K. 645+960

10,50 10,50P.K. 646+110

11,05 11,05P.K. 646+200

6,90 6,90P.K. 646+240

8,55 8,55P.K. 646+400

7,50 7,50P.K. 646+460

15,55 15,55P.K. 646+480

963,35

U414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12,10 12,10Pasacunetas dn 800 P.K. 645+030

12,10

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Calzada izquierda Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

14,00 14,00P.K. 633+010

10,18 10,18P.K. 633+120

6,25 6,25P.K. 633+220

18,25 18,25P.K. 633+340

8,40 8,40P.K. 633+530

8,55 8,55P.K. 633+700

11,35 11,35P.K. 633+860

7,45 7,45P.K. 633+900

11,90 11,90P.K. 634+580

10,00 10,00P.K. 634+710

10,00 10,00P.K. 634+720

9,75 9,75P.K. 639+530

13,75 13,75P.K. 639+620

7,60 7,60P.K. 639+630

28,85 28,85P.K. 639+700

176,28
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3  -  FIRMES

3.1  -  TRAMOS 0 y 2

3.1.1  -  TRONCO 032

U303.0010 m3 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS A VERTEDERO.

 Volumen     Parcial Total

SEGUN MEDICION AUXILIAR

2.663,32 2.663,32Tronco. Tramo 2

5.416,59 5.416,59Tronco. Tramo 0

8.079,91

U301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Uds. Superficie     Parcial Total

1 19.995,90 19.995,90Calzada izquierda. Tramo 2

1 14.468,00 14.468,00Calzada izquierda. Tramo 0

1 13.993,09 13.993,09Calzada derecha. Tramo 2

1 18.339,50 18.339,50Calzada derecha. Tramo 0

66.796,49

U301.0120 m RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON SIERRA, EN FIRMES DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE, MEZCLA DRENANTE O TRATAMIENTO SUPERFICIAL, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.

Uds. Largo     Parcial Total

SEGUN MEDICIÓN AUXILIAR

2 5.860,00 11.720,00Calzada izquierda. Tramo 0

2 5.860,00 11.720,00Calzada derecha. Tramo 0

2 4.240,00 8.480,00Calzada izquierda. Tramo 2

2 4.240,00 8.480,00Calzada derecha. Tramo 2

40.400,00

U291.0010 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE GEOMALLA DE POLIESTER RECUBIERTA
CON MATERIAL BITUMINOSO Y UNA CAPA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, TAMBIEN IMPREGNADA
EN MATERIAL BITUMINOSO, INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho    Parcial Total

SEGUN MEDICIÓN AUXILIAR

2 5.860,00 1,00 11.720,00Calzada izquierda. Tramo 0

2 5.860,00 1,00 11.720,00Calzada derecha. Tramo 0

2 4.240,00 1,00 8.480,00Calzada izquierda. Tramo 2

2 4.240,00 1,00 8.480,00Calzada derecha. Tramo 2

40.400,00

U513.0010 m3 SUELOCEMENTO, INCLUSO MATERIAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y
RASANTEADO, EXCEPTO CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 18.144,05 18.144,05Según mediciones auxiliares. Tramo 2

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1 27.604,96 27.604,96Según mediciones auxiliares. Tramo 0

45.749,01

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN.

Uds. Supeficie     Parcial Total

SEGUN MEDICION AUXILIAR

Riego de imprimación. TRAMO 2

0,01 79.814,07 798,14Riego de curado. Tramo 2

Riego de imprimación. TRAMO 0

0,01 120.947,37 1.209,47Riego de curado. Tramo 0

2.007,61

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS.

Uds. Volumen     Parcial Total

Según medición auxiliar

1 4.176,97 4.176,97Tramo 2

1 6.191,57 6.191,57Tramo 0

10.368,54

U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE MODIFICADA  PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA BAJO RODADURA

Uds. Superficie     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,0005 129.827,33 64,91Tramo 2

0,0005 182.328,33 91,16Tramo 0

156,07

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Uds. Superficie     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,0005 211.313,86 105,66Tramo 2

0,0005 305.181,77 152,59Tramo 0

258,25

U531.0021 t EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO INCLUSO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,0005 79.814,07 39,91Tramo 2

0,0005 120.947,37 60,47Tramo 0

100,38

U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, CON
ÁRIDO TIPO ANDESITA DE GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Uds. Superficie     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 129.827,33 129.827,33Tramo 2

1 182.328,33 182.328,33Tramo 0
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312.155,66

U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Ton.      Parcial Total

Según mediciones auxiliares

22.091,97 22.091,97Tramo 2

31.020,53 31.020,53Tramo 0

53.112,50

U542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 35/50 G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Ton     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 18.394,79 18.394,79Tramo 2

1 27.770,47 27.770,47Tramo 0

46.165,26

U215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CAPAS DE RODADURA A PIE DE OBRA O PLANTA.

Uds. Ton     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,0475 8.179,12 388,51Tramo 2

0,0475 11.486,69 545,62Tramo 0

934,13

U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Uds. Ton     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,04 22.091,97 883,68Tramo 2. AC22 Bin S

0,04 18.394,78 735,79Tramo 2. AC22 Base G

0,04 31.020,53 1.240,82Tramo 0. AC22 Bin S

0,04 27.770,47 1.110,82Tramo 0. AC22 Base G

3.971,11

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96

Uds. Volumen      Parcial Total

0,09 18.144,05 1.632,96Tramo 2. Suelocemento

0,09 27.604,96 2.484,45Tramo 0. Suelocemento

4.117,41

3.1.2  -  ENLACES

U303.0010 m3 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SEGUN MEDICION AUXILIAR

Enlace Alhama Este

1 244,68 0,10 0,05 1,22Eje 101

1 447,04 0,10 0,05 2,24Eje 102

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1 199,47 0,10 0,05 1,00Eje 103

Enlace Venta de la Paz

1 374,59 0,10 0,05 1,87Eje 701

1 297,06 0,10 0,05 1,49Eje 702

1 792,44 0,10 0,05 3,96Eje 703

1 513,58 0,10 0,05 2,57Eje 704

Enlace MU-30

1 208,82 0,10 0,05 1,04Eje 801

1 205,41 0,10 0,05 1,03Eje 802

16,42

U513.0010 m3 SUELOCEMENTO, INCLUSO MATERIAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y
RASANTEADO, EXCEPTO CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 502,06 502,06Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

1 383,99 383,99Enlace de Venta de la Paz

1 30,14 30,14Enlace MU-30

916,19

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN.

Uds. Superficie     Parcial Total

Riego de imprimación

Enlace de Alhama Este

0,01 1.427,13 14,27Semienlace de Presa de Algeciras

Enlace de Venta de la Paz

Enlace MU-30

Uds. Superficie     Parcial Total

Riego de curado

0,01 2.375,76 23,76Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

0,01 3.795,29 37,95Enlace de Venta de la Paz

0,01 800,76 8,01Enlace MU-30

83,99

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 205,01 205,01Enlace de Alhama Este

1 187,13 187,13Semienlace de Presa de Algeciras

1 273,52 273,52Enlace de Venta de la Paz

1 57,15 57,15Enlace MU-30

722,81

U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE MODIFICADA  PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA BAJO RODADURA

Uds. Superficie     Parcial Total
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0,0005 2.256,19 1,13Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

0,0005 3.603,59 1,80Enlace de Venta de la Paz

0,0005 759,76 0,38Enlace MU-30

3,31

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Uds. Superficie     Parcial Total

0,0005 4.688,20 2,34Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

0,0005 7.488,14 3,74Enlace de Venta de la Paz

0,0005 1.579,67 0,79Enlace MU-30

6,87

U531.0021 t EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO INCLUSO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Superficie     Parcial Total

0,0005 2.375,76 1,19Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

0,0005 3.795,29 1,90Enlace de Venta de la Paz

0,0005 800,76 0,40Enlace MU-30

3,49

U530.0031 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Superficie     Parcial Total

Enlace de Alhama Este

0,0005 1.427,13 0,71Semienlace de Presa de Algeciras

Enlace de Venta de la Paz

Enlace MU-30

0,71

U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Toneladas     Parcial Total

1 277,49 277,49Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

1 443,14 443,14Enlace de Venta de la Paz

1 93,47 93,47Enlace MU-30

814,10

U542.0091 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 50/70 G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Toneladas     Parcial Total

1 382,50 382,50Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

1 611,04 611,04Enlace de Venta de la Paz

1 128,92 128,92Enlace MU-30

1.122,46
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U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Uds. Toneladas     Parcial Total

0,04 277,49 11,10Enlace de Alhama Este. AC22 BIN S

Semienlace de Presa de Algeciras.
AC22 BIN S

0,04 443,14 17,73Enlace de Venta de la Paz. AC22 BIN S

0,04 93,47 3,74Enlace MU-30.  AC22 BIN S

32,57

U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

BBTM 11B Uds. Toneladas     Parcial Total

0,0475 142,14 6,75Enlace de Alhama Este

0,0475 227,03 10,78Enlace de Venta de la Paz 

0,0475 47,86 2,27Enlace MU-30

AC16 SURF Uds. Toneladas     Parcial Total

0,045 171,26 7,71Semienlace de Presa de Algeciras. 

AC22 BASE G Uds. Toneladas     Parcial Total

0,04 382,50 15,30Enlace de Alhama Este. 

0,04 611,04 24,44Enlace de Venta de la Paz. 

0,04 128,92 5,16Enlace MU-30. 

72,41

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96

Uds. Volumen     Parcial Total

0,09 502,06 45,19Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

0,09 383,99 34,56Enlace de Venta de la Paz

0,09 30,14 2,71Enlace MU-30

82,46

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Uds. Volumen     Parcial Total

Enlace de Alhama Este

1 1.072,84 1.072,84Semienlace de Presa de Algeciras

1.072,84

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Uds. Superficie     Parcial Total

Enlace de Alhama Este

1 171,26 171,26Semienlace de Presa de Algeciras

Enlace de Venta de la Paz

Enlace MU-30

171,26

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, CON
ÁRIDO TIPO ANDESITA DE GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Uds. Superficie  Alto   Parcial Total

1 2.256,19 2.256,19Enlace de Alhama Este

Semienlace de Presa de Algeciras

1 3.603,59 3.603,59Enlace de Venta de la Paz

1 759,76 759,76Enlace MU-30

6.619,54

3.2  -  TRAMO 1

3.2.1  -  TRONCO 031

U303.0010 m3 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS A VERTEDERO.

 Volumen     Parcial Total

SEGUN MEDICION AUXILIAR

8.592,34 8.592,34Tronco

8.592,34

U301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Uds. Superficie     Parcial Total

1 45.485,56 45.485,56Calzada izquierda. Tramo 1

1 43.992,40 43.992,40Calzada derecha. Tramo 1

89.477,96

U301.0120 m RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON SIERRA, EN FIRMES DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE, MEZCLA DRENANTE O TRATAMIENTO SUPERFICIAL, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.

Uds. Largo     Parcial Total

SEGUN MEDICIÓN AUXILIAR

2 13.330,00 26.660,00Calzada izquierda

2 13.330,00 26.660,00Calzada derecha

53.320,00

U291.0010 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE GEOMALLA DE POLIESTER RECUBIERTA
CON MATERIAL BITUMINOSO Y UNA CAPA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, TAMBIEN IMPREGNADA
EN MATERIAL BITUMINOSO, INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho    Parcial Total

SEGUN MEDICIÓN AUXILIAR

2 13.330,00 1,00 26.660,00Calzada izquierda

2 13.330,00 1,00 26.660,00Calzada derecha

53.320,00
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U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 67.154,77 67.154,77Según medición auxiliar

67.154,77

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN.

Uds. Superficie     Parcial Total

SEGUN MEDICION AUXILIAR

0,01 274.257,22 2.742,57Riego de imprimación

Riego de curado

2.742,57

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 21.827,85 21.827,85Según medición auxiliar

21.827,85

U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE MODIFICADA  PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA BAJO RODADURA

Uds. Superficie     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,0005 435.282,00 217,64Tramo 1

217,64

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Uds. Superficie     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,0005 738.385,57 369,19Tramo 1

369,19

U530.0031 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Superficie     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,0005 274.257,22 137,13Tramo 1

137,13

U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, CON
ÁRIDO TIPO ANDESITA DE GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Uds. Superficie     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

435.282,00 435.282,00Tramo 1

435.282,00

U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.
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Uds. Ton     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 73.928,71 73.928,71Tramo 1

73.928,71

U542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 35/50 G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Ton     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

1 131.611,11 131.611,11Tramo 1

131.611,11

U215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CAPAS DE RODADURA A PIE DE OBRA O PLANTA.

Uds. Ton     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,0475 27.422,77 1.302,58Tramo 1

1.302,58

U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Uds. Toneladas     Parcial Total

Según mediciones auxiliares

0,04 73.928,71 2.957,15Tramo 1. AC22 Bin S

0,04 131.611,11 5.264,44Tramo 1. AC22 Base G

8.221,59

3.2.2  -  ENLACES

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 3.333,24 3.333,24Enlace de Librilla Oeste

1 6.330,24 6.330,24Enlace de Librilla Este

1 4.891,27 4.891,27Enlace de Cabecicos Blancos

1 5.559,05 5.559,05Enlace RM-C19

1 756,31 756,31Paso superior 639+580

1 110,48 110,48Paso superior 642+680

1 1.088,56 1.088,56Paso superior 636+100

22.069,15

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN.

Dotación Superficie     Parcial Total

Riego de imprimación

0,01 10.693,34 106,93Enlace de Librilla Oeste

0,01 14.712,36 147,12Enlace de Librilla Este

0,01 17.824,43 178,24Enlace de Cabecicos Blancos
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0,01 12.921,79 129,22Enlace RM-C19

0,01 2.863,99 28,64Paso superior 639+580

0,01 410,41 4,10Paso superior 642+680

0,01 5.099,26 50,99Paso superior 636+100

Riego de curado

0,01 1.791,06 17,91Enlace de Librilla Oeste

663,15

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 1.591,62 1.591,62Enlace de Librilla Oeste

1 1.518,79 1.518,79Enlace de Librilla Este

1 1.378,32 1.378,32Enlace de Cabecicos Blancos

1 1.342,13 1.342,13Enlace RM-C19

1 223,40 223,40Paso superior 639+580

1 28,69 28,69Paso superior 642+680

Paso superior 636+100

6.082,95

U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE MODIFICADA  PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA BAJO RODADURA

Uds. Volumen     Parcial Total

0,0005 12.573,65 6,29Enlace de Librilla Oeste

0,0005 14.753,98 7,38Enlace de Librilla Este

0,0005 17.461,92 8,73Enlace de Cabecicos Blancos

0,0005 12.588,87 6,29Enlace RM-C19

0,0005 2.690,06 1,35Paso superior 639+580

0,0005 380,71 0,19Paso superior 642+680

30,23

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Uds. Volumen     Parcial Total

0,0005 12.875,67 6,44Enlace de Librilla Oeste

0,0005 15.080,91 7,54Enlace de Librilla Este

0,0005 17.855,23 8,93Enlace de Cabecicos Blancos

0,0005 12.870,02 6,44Enlace RM-C19

0,0005 2.770,82 1,39Paso superior 639+580

0,0005 393,22 0,20Paso superior 642+680

30,94

U531.0021 t EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO INCLUSO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Volumen     Parcial Total

0,0005 1.791,06 0,90Enlace de Librilla Oeste

Enlace de Librilla Este

Enlace de Cabecicos Blancos

Enlace RM-C19

Paso superior 639+580
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Paso superior 642+680

0,90

U530.0031 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Superficie     Parcial Total

0,001 10.693,34 10,69Enlace de Librilla Oeste

0,001 14.712,36 14,71Enlace de Librilla Este

0,001 17.824,43 17,82Enlace de Cabecicos Blancos

0,001 12.921,79 12,92Enlace RM-C19

0,001 2.863,99 2,86Paso superior 639+580

0,001 410,41 0,41Paso superior 642+680

0,001 5.099,26 5,10Paso superior 636+100

64,51

U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Toneladas     Parcial Total

1 2.163,11 2.163,11Enlace de Librilla Oeste

1 2.171,65 2.171,65Enlace de Librilla Este

1 2.999,68 2.999,68Enlace de Cabecicos Blancos

1 1.853,28 1.853,28Enlace RM-C19

1 465,50 465,50Paso superior 639+580

1 66,06 66,06Paso superior 642+680

Paso superior 636+100

9.719,28

U542.0091 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 50/70 G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Toneladas     Parcial Total

1 4.307,12 4.307,12Enlace de Librilla Oeste

1 2.368,69 2.368,69Enlace de Librilla Este

1 6.149,43 6.149,43Enlace de Cabecicos Blancos

1 2.083,71 2.083,71Enlace RM-C19

1 31,17 31,17Paso superior 639+580

1 141,59 141,59Paso superior 642+680

Paso superior 636+100

15.081,71

U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Dotación Toneladas     Parcial Total

Betún AC22 BIN S

0,04 2.163,11 86,52Enlace de Librilla Oeste

0,04 2.171,65 86,87Enlace de Librilla Este

0,04 2.999,68 119,99Enlace de Cabecicos Blancos

0,04 1.853,28 74,13Enlace RM-C19

0,04 465,50 18,62Paso superior 639+580

0,04 66,06 2,64Paso superior 642+680

388,77
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U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

BBTM 11B Dotación Toneladas     Parcial Total

0,0475 792,14 37,63Enlace de Librilla Oeste

0,0475 874,56 41,54Enlace de Librilla Este

0,0475 1.100,10 52,25Enlace de Cabecicos Blancos

0,0475 849,75 40,36Enlace RM-C19

0,0475 169,47 8,05Paso superior 639+580

0,0475 23,98 1,14Paso superior 642+680

AC22 Base G Uds. Toneladas     Parcial Total

0,04 4.307,12 172,28Enlace de Librilla Oeste

0,04 2.368,69 94,75Enlace de Librilla Este

0,04 6.149,43 245,98Enlace de Cabecicos Blancos

0,04 2.083,71 83,35Enlace RM-C19

0,04 31,17 1,25Paso superior 639+580

0,04 141,59 5,66Paso superior 642+680

AC16 Surf D Uds. Toneladas     Parcial Total

0,045 611,91 27,54Paso superior 636+100

811,78

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Uds. Toneladas     Parcial Total

Enlace de Librilla Oeste

Enlace de Librilla Este

Enlace de Cabecicos Blancos

Enlace RM-C19

Paso superior 639+580

Paso superior 642+680

1 611,91 611,91Paso superior 636+100

611,91

U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, CON
ÁRIDO TIPO ANDESITA DE GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Uds. Superficie     Parcial Total

1 12.573,65 12.573,65Enlace de Librilla Oeste

1 14.753,98 14.753,98Enlace de Librilla Este

1 17.461,92 17.461,92Enlace de Cabecicos Blancos

1 12.588,87 12.588,87Enlace RM-C19

1 2.690,06 2.690,06Paso superior 639+580

1 380,71 380,71Paso superior 642+680

60.449,19

3.3  -  CAMINOS
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U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 30.995,04 30.995,04Según mediciones auxiliares

30.995,04

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN.

Uds. Superficie     Parcial Total

SEGUN MEDICION AUXILIAR

0,01 123.057,80 1.230,58Riego de imprimación

Riego de curado

1.230,58

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS.

Uds. Volumen     Parcial Total

1 300,71 300,71Según mediciones auxiliares

300,71

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Uds. Superficie     Parcial Total

0,0005 33.035,12 16,52Según mediciones auxiliares

16,52

U530.0031 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Volumen     Parcial Total

0,001 123.057,80 123,06Según mediciones auxiliares

123,06

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Uds. Toneladas     Parcial Total

1 10.952,50 10.952,50Según mediciones auxiliares

10.952,50

U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE MODIFICADA  PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA BAJO RODADURA

Uds. Superficie     Parcial Total

0,0005 34.697,42 17,35Según mediciones auxiliares

17,35

U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Toneladas     Parcial Total

1 5.549,90 5.549,90Según mediciones auxiliares

5.549,90

U542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 35/50 G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.
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Uds. Toneladas     Parcial Total

1 11.223,76 11.223,76Según mediciones auxiliares

11.223,76

U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,0475 5.549,90 263,62Según mediciones auxiliares

0,0475 11.223,76 533,13

796,75

U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

Uds. Ton     Parcial Total

0,0475 2.341,02 111,20Según mediciones auxiliares BBTM 11B

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,0475 10.952,54 520,25Según mediciones auxiliares AC16
SURF

631,45

U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, CON
ÁRIDO TIPO ANDESITA DE GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Uds. Superficie     Parcial Total

1 34.697,42 34.697,42Según mediciones auxiliares

34.697,42

MEDICIONES
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4  -  ESTRUCTURAS

4.1  -  PASO INFERIOR PI-E4

4.1.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 3,15 0,60 1,05 1,98Estribo 1. Adecuación de aleta existente

1 3,15 0,60 1,05 1,98Estribo 2. Adecuación de aleta existente

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 3,15 0,60 1,05 1,98Estribo 1. Adecuación de aleta existente

1 3,15 0,60 1,05 1,98Estribo 2. Adecuación de aleta existente

7,92

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 10,70 3,15 1,05 35,39Estribo 1

1 10,70 3,15 1,26 42,47Estribo 2

1 12,00 4,66 2,51 140,36Unión de zapatas

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 11,70 3,15 1,22 44,96Estribo 1

1 11,70 3,15 1,05 38,70Estribo 2

1 12,00 6,29 2,89 218,14Unión de zapatas

520,02

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 4,20 1,25 2,10 11,03Estribo 1

1 4,20 1,25 2,10 11,03Estribo 2

1 140,36 140,36Unión Zapata aletas, excavación

-1 12,00 1,25 0,80 -12,00A descontar

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 4,20 2,50 2,10 22,05Estribo 1

1 4,20 2,50 2,10 22,05Estribo 2

1 218,14 218,14Unión Zapata aletas, excavación

-1 12,00 2,50 1,00 -30,00A descontar

382,66
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U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 7,90 1,25 2,10 20,74Estribo 1

1 7,90 1,25 2,10 20,74Estribo 2

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 7,90 2,50 2,10 41,48Estribo 1

1 7,90 2,50 2,10 41,48Estribo 2

124,44

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS RECUPERABLES DE ACERO AL
CARBONO 240 CON UN MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O
AMORTIZACIÓN DE LA TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 8,60 8,00 68,80Estribo 1

1 8,60 8,00 68,80Estribo 2

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 9,60 8,00 76,80Estribo 1

1 9,60 8,00 76,80Estribo 2

291,20

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1.766,22 1.766,22Estribo 1. SMA

1.877,34 1.877,34Estribo 2. SMA

1.074,14 1.074,14Viga atado. SMA

Calzada izquierda - Sentido Almeria

2.523,24 2.523,24Estribo 1. SMA

2.392,95 2.392,95Estribo 2. SMA

1.874,73 1.874,73Viga atado. SMA

11.508,62

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

1 1,25 1,40 0,10 0,18Cargadero

1 5,10 0,70 0,10 0,36Losa transición

1 6,70 2,20 0,10 1,47Muro de aleta

Estribo 2
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1 1,25 1,40 0,10 0,18Cargadero

1 5,10 0,70 0,10 0,36Losa transición

1 6,70 2,20 0,10 1,47Muro de aleta

Unión de zapatas

1 10,60 1,45 0,10 1,54

Calzada izquierda - Sentido Almeria

Estibo 1

1 2,50 1,40 0,10 0,35Cargadero

1 5,10 1,95 0,10 0,99Losa transición

1 7,70 2,20 0,10 1,69Muro de aleta

Estribo 2

1 2,50 2,00 0,10 0,50Cargadero

1 5,10 1,95 0,10 0,99Losa transición

1 7,70 2,20 0,10 1,69Muro de aleta

Unión de zapatas

1 9,60 2,50 0,10 2,40

14,17

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 5,00 0,70 0,30 1,05Estribo 1

1 5,00 0,70 0,30 1,05Estribo 2

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 5,00 1,95 0,30 2,93Estribo 1

1 5,00 1,95 0,30 2,93Estribo 2

7,96

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 10,60 1,25 0,80 10,60Unión de zapatas

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 9,60 2,50 1,00 24,00Unión de zapatas

34,60

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

1 1,25 2,00 1,00 2,50Cargadero

1 0,70 0,60 1,10 0,46Muro Contra

-1 0,70 0,30 0,65 -0,14Apoyo Losa transición

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  273

Tope sísmico

1 0,65 0,15 0,65 0,06Orejeta

1 1,35 0,55 1,25 0,93Aleta

1 6,60 2,00 0,65 8,58Muro Aleta. Cimentación

1 6,60 0,55 1,44 5,23Muro Aleta. Alzado

Estibo 2

1 1,25 2,00 1,00 2,50Cargadero

1 0,70 0,60 1,10 0,46Muro Contra

-1 0,70 0,30 0,65 -0,14Apoyo Losa transición

Tope sísmico

1 0,65 0,15 0,65 0,06Orejeta

1 1,35 0,55 1,25 0,93Aleta

1 6,60 2,00 0,65 8,58Muro Aleta. Cimentación

1 6,60 0,55 1,86 6,75Muro Aleta. Alzado

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estibo 1

1 2,50 2,00 1,00 5,00Cargadero

1 1,95 0,60 1,10 1,29Muro Contra

-1 1,95 0,30 0,65 -0,38Apoyo Losa transición

1 0,77 0,30 0,65 0,15Tope sísmico

1 0,65 0,15 0,65 0,06Orejeta

1 1,35 0,55 1,25 0,93Aleta

1 7,60 2,00 0,65 9,88Muro Aleta. Cimentación

1 7,60 0,55 1,80 7,52Muro Aleta. Alzado

Estibo 2

1 2,50 2,00 1,00 5,00Cargadero

1 1,95 0,60 1,10 1,29Muro Contra

-1 0,30 0,65 -0,20Apoyo Losa transición

1 0,77 0,30 0,65 0,15Tope sísmico

1 0,65 0,15 0,65 0,06Orejeta

1 1,35 0,55 1,25 0,93Aleta

1 7,60 2,00 0,65 9,88Muro Aleta. Cimentación

1 7,60 0,55 1,41 5,89Muro Aleta. Alzado

84,21

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estribo 1

1 0,55 1,60 0,88En junta aleta - muro aleta

Estribo 2

1 0,55 1,60 0,88En junta aleta - muro aleta

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estribo 1

1 0,55 1,60 0,88En junta aleta - muro aleta

Estribo 2
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1 0,55 1,60 0,88En junta aleta - muro aleta

3,52

U671.1110 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

3 11,00 33,00Cargadero

Estibo 2

3 11,00 33,00Cargadero

Calzada izquierda - Sentido Almeria

Estibo 1

5 11,00 55,00Cargadero

Estibo 2

5 11,00 55,00Cargadero

176,00

U671.1221_N kg ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES, INCLUIDAS UNIONES ROSCADAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

3 116,00 0,22 7,85 601,00Cargadero

Estibo 2

3 116,00 0,22 7,85 601,00Cargadero

Calzada izquierda - Sentido Almeria

Estibo 1

5 116,00 0,22 7,85 1.001,66Cargadero

Estibo 2

5 116,00 0,22 7,85 1.001,66Cargadero

3.205,32

U675.0010 ud BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 10,00 1,25 12,50Unión zapatas

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 10,00 2,50 25,00Unión zapatas

0,5 0,50Redondeo

38,00

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1
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1 1,25 1,00 1,25Cargadero

1 0,70 1,10 0,77Muro Contra, cara trasera

1 1,35 1,25 1,69Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 0,70 0,30 0,21

1 8,60 0,65 5,59Muro Aleta. Cimentación

1 7,15 1,44 10,30Muro Aleta. Alzado

Estibo 2

1 1,25 1,00 1,25Cargadero

1 0,70 1,10 0,77Muro Contra, cara trasera

1 1,35 1,25 1,69Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 0,70 0,30 0,21

1 8,60 0,65 5,59Muro Aleta. Cimentación

1 7,15 1,86 13,30Muro Aleta. Alzado

2 10,60 0,80 16,96Unión Zapatas

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estibo 1

1 2,50 1,00 2,50Cargadero

1 1,95 1,10 2,15Muro Contra, cara trasera

1 1,35 1,25 1,69Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 1,95 0,30 0,59

1 9,60 0,65 6,24Muro Aleta. Cimentación

1 8,15 1,80 14,67Muro Aleta. Alzado

Estibo 2

1 2,50 1,00 2,50Cargadero

1 1,95 1,10 2,15Muro Contra, cara trasera

1 1,35 1,25 1,69Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 1,95 0,30 0,59

1 9,60 0,65 6,24Muro Aleta. Cimentación

1 8,15 1,41 11,49Muro Aleta. Alzado

2 9,60 1,00 19,20Unión Zapatas

143,28

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

1 1,25 1,00 1,25Cargadero

1 2,00 1,00 2,00

1 1,10 1,10 1,21Muro contra cara frontal

Tope sísmico
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2 0,65 0,65 0,85Orejeta

1 0,15 0,65 0,10

1 1,35 1,25 1,69Aleta

1 6,60 0,65 4,29Muro Aleta. Cimentación

1 6,60 1,44 9,50Muro Aleta. Alzado

Estibo 2

1 1,25 1,00 1,25Cargadero

1 2,00 1,00 2,00

1 1,10 1,10 1,21Muro contra cara frontal

Tope sísmico

2 0,65 0,65 0,85Orejeta

1 0,15 0,65 0,10

1 1,35 1,25 1,69Aleta

1 6,60 0,65 4,29Muro Aleta. Cimentación

1 6,60 1,86 12,28Muro Aleta. Alzado

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estibo 1

1 2,50 1,00 2,50Cargadero

1 2,00 1,00 2,00

1 2,35 1,10 2,59Muro contra cara frontal

2 0,65 0,30 0,39Tope sísmico

2 0,65 0,65 0,85Orejeta

1 0,15 0,65 0,10

1 1,35 1,25 1,69Aleta

1 7,60 0,65 4,94Muro Aleta. Cimentación

1 7,60 1,80 13,68Muro Aleta. Alzado

Estibo 2

1 2,50 1,00 2,50Cargadero

1 2,00 1,00 2,00

1 2,35 1,10 2,59Muro contra cara frontal

2 0,65 0,30 0,39Tope sísmico

2 0,65 0,65 0,85Orejeta

1 0,15 0,65 0,10

1 1,35 1,25 1,69Aleta

1 7,60 0,65 4,94Muro Aleta. Cimentación

1 7,60 1,41 10,72Muro Aleta. Alzado

99,08

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

1 1,25 1,00 1,25Cargadero

1 0,70 0,75 0,53

1 0,70 1,10 0,77Muro Contra, cara trasera

1 1,35 1,25 1,69Aleta
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2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 0,70 0,30 0,21

1 5,00 0,70 3,50

1 8,60 0,65 5,59Muro Aleta. Cimentación

1 6,60 1,45 9,57

1 7,15 1,44 10,30Muro Aleta. Alzado

Estibo 2

1 1,25 1,00 1,25Cargadero

1 0,70 0,75 0,53

1 0,70 1,10 0,77Muro Contra, cara trasera

1 1,35 1,25 1,69Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 0,70 0,30 0,21

1 5,00 0,70 3,50

1 8,60 0,65 5,59Muro Aleta. Cimentación

1 6,60 1,45 9,57

1 7,15 1,86 13,30Muro Aleta. Alzado

2 10,60 0,80 16,96Unión Zapatas

1 10,60 1,25 13,25

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estibo 1

1 2,50 1,00 2,50Cargadero

1 1,95 0,75 1,46

1 1,95 1,10 2,15Muro Contra, cara trasera

1 1,35 1,25 1,69Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 1,95 0,30 0,59

1 5,00 1,95 9,75

1 9,60 0,65 6,24Muro Aleta. Cimentación

1 7,60 1,45 11,02

1 8,15 1,80 14,67Muro Aleta. Alzado

Estibo 2

1 2,50 1,00 2,50Cargadero

1 1,95 0,75 1,46

1 1,95 1,10 2,15Muro Contra, cara trasera

1 1,35 1,25 1,69Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 1,95 0,30 0,59

1 5,00 1,95 9,75

1 9,60 0,65 6,24Muro Aleta. Cimentación

1 7,60 1,45 11,02

1 8,15 1,41 11,49Muro Aleta. Alzado

2 9,60 1,00 19,20Unión Zapatas

1 9,60 2,50 24,00

252,19

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estribo 1

1 2,25 2,25En junta aleta - muro aleta

Estribo 2

1 2,25 2,25En junta aleta - muro aleta

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estribo 1

1 2,25 2,25En junta aleta - muro aleta

Estribo 2

1 2,25 2,25En junta aleta - muro aleta

9,00

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE
RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR LA
OPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Unión vigas de atado zapatas

Calzada derecha - Sentido Murcia

2 1,25 0,80 2,00

Calzada izquierda - Sentido Almeria

2 2,50 1,00 5,00

7,00

U671.1000_N ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EJECUCIÓN DE MICROPILOTES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Paso inferior PI-E4

1,00

4.1.2  -  TABLERO

U614.0004 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 0,80 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 13,20 13,20

Calzada izquierda - Sentido Almeria

2 13,20 26,40

39,60

U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS EXISTENTES
MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS PRELOSAS EN CASO DE SER
DAÑADAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia
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1 13,20 0,70 0,20 1,85

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 13,20 0,70 0,20 1,85

3,70

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

11 1,20 0,56 7,39Prelosas tipo A

Calzada izquierda - Sentido Almería

11 1,20 0,45 5,94Prelosas tipo B

11 1,20 0,62 8,18Prelosas tipo C

21,51

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 13,20 0,25 3,30Canto tablero

2 13,20 0,15 3,96Plinto pretil

Calzada izquierda - Sentido Almería

1 13,20 0,25 3,30Canto tablero

2 13,20 0,15 3,96Plinto pretil

14,52

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

800,42 800,42Losa. SMA

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1.267,57 1.267,57Losa. SMA

2.328,47 2.328,47Refuerzo Pretil. SMA

4.396,46

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 13,20 1,25 0,25 4,13Ampliación Losa

1 13,20 0,90 0,15 1,78Plinto Pretil

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 13,20 2,50 0,25 8,25Ampliación Losa

1 13,20 0,90 0,15 1,78Plinto Pretil

15,94
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U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA
RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 13,20 0,70 0,25 2,31Ampliación Losa

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 13,20 0,70 0,25 2,31Ampliación Losa

4,62

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE
RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR LA
OPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 13,20 1,15 15,18

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 13,20 1,15 15,18

30,36

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 13,20 1,95 25,74Tablero

Calzada izquierda - Sentido Almería

1 13,20 3,20 42,24Tablero

67,98

4.1.3  -  EQUIPAMIENTOS

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 2,50 2,00 0,30 1,50Estibo 1

1 2,50 2,00 0,30 1,50Estibo 2

Calzada izquierda - Sentido Almería

2 2,50 2,00 0,30 3,00Estibo 1

2 2,50 2,00 0,30 3,00Estibo 2

9,00

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada izquierda - Sentido Almería

2 2,00 2,00 0,15 1,20Estibo 1

2 2,00 2,00 0,15 1,20Estibo 2
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2,40

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 1,95 1,95Estibo 1

1 1,95 1,95Estibo 2

Calzada izquierda - Sentido Almería

1 3,20 3,20Estibo 1

1 3,20 3,20Estibo 2

10,30

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 13,20 13,20Tablero

1 8,60 8,60Estribo 1. Aletas

1 8,60 8,60Estribo 2. Aletas

Calzada izquierda - Sentido Almería

1 13,20 13,20Tablero

1 9,60 9,60Estribo 1. Aletas

1 9,60 9,60Estribo 2. Aletas

62,80

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA. HORARIO
NOCTURNO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Paso inferior PI-E4

1,00

U695.0040_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PÓRTICO O PUENTE DE CARRETERA DE UN
VANO, LUZ <= 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS
EN HORARIO NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Paso inferior PI-E4

1,00

4.2  -  PASO INFERIOR PI-E5

4.2.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia
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1 3,00 0,40 0,65 0,78Estribo 1. Demolición parcial de aleta
existente

1 3,00 0,40 0,65 0,78Estribo 2. Demolición parcial de aleta
existente

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 3,00 0,40 0,65 0,78Estribo 1. Demolición parcial de aleta
existente

1 3,00 0,40 0,65 0,78Estribo 2. Demolición parcial de aleta
existente

3,12

U301.0140 m2 DEMOLICION DE MURO DE SUELO REFORZADO EN TALUDES O ESTRIBOS DE ESTRUCTURAS.
INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA DEMOLICIÓN
PARCIAL DEL MURO, EN PARTICULAR LA EXCAVACIÓN LOCALIZADA DEL MATERIAL DE
RELLENO, CORTE Y RETIRADA DE ARMADURAS O FLEJES, DESMONTAJE DE PLACAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE
HORMIGÓN EN MASA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS MATERIALES DE DESECHO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 82,16 82,16Estribo 1

1 144,95 144,95

1 178,73 178,73Estribo 2

1 64,47 64,47

470,31

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 5,06 2,10 1,53 16,26Estribo 1

1 5,06 2,10 1,53 16,26Estribo 2

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 5,06 2,75 1,53 21,29Estribo 1

1 5,06 2,75 1,53 21,29Estribo 2

75,10

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 5,70 2,10 2,85 34,11Estribo 1

1 5,70 2,10 2,85 34,11Estribo 2

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 5,70 2,75 2,85 44,67Estribo 1

1 5,70 2,75 2,85 44,67Estribo 2

157,56
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U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 7,15 2,10 2,85 42,79Estribo 1

1 7,15 2,10 2,85 42,79Estribo 2

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 7,15 2,75 2,85 56,04Estribo 1

1 7,15 2,75 2,85 56,04Estribo 2

197,66

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 1.567,18 1.567,18Estribo 1. SMA

1 1.578,58 1.578,58Estribo 2. SMA

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 1.919,17 1.919,17Estribo 1. SMA

1 1.896,54 1.896,54Estribo 2. SMA

6.961,47

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

1 2,20 5,26 0,10 1,16Cargadero

1 5,10 1,20 0,10 0,61Losa transición

Estribo 2

1 2,20 5,26 0,10 1,16Cargadero

1 5,10 1,20 0,10 0,61Losa transición

Calzada izquierda - Sentido Almeria

Estibo 1

1 2,75 5,26 0,10 1,45Cargadero

1 5,10 1,85 0,10 0,94Losa transición

Estribo 2

1 2,75 5,26 0,10 1,45Cargadero

1 5,10 1,85 0,10 0,94Losa transición

8,32

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia
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1 5,00 1,20 0,30 1,80Estribo 1

1 5,00 1,20 0,30 1,80Estribo 2

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 5,00 1,85 0,30 2,78Estribo 1

1 5,00 1,85 0,30 2,78Estribo 2

9,16

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

1 2,10 5,06 1,00 10,63Cargadero

1 2,03 0,60 1,85 2,25Muro Contra

-1 2,03 0,30 0,65 -0,40Apoyo Losa transición

Tope sísmico

1 2,62 0,20 1,35 0,71Orejeta

1 3,00 0,65 2,00 3,90Aleta

Estibo 2

1 2,10 5,06 1,00 10,63Cargadero

1 2,03 0,60 1,85 2,25Muro Contra

-1 2,03 0,30 0,65 -0,40Apoyo Losa transición

Tope sísmico

1 3,39 0,20 1,35 0,92Orejeta

1 3,00 0,65 2,00 3,90Aleta

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estibo 1

1 2,75 5,06 1,00 13,92Cargadero

1 3,12 0,60 1,85 3,46Muro Contra

-1 3,12 0,30 0,65 -0,61Apoyo Losa transición

1 0,72 0,30 1,65 0,36Tope sísmico

1 2,78 0,20 1,35 0,75Orejeta

1 3,00 0,65 2,00 3,90Aleta

Estibo 2

1 2,75 5,06 1,00 13,92Cargadero

1 3,12 0,60 1,85 3,46Muro Contra

-1 3,12 0,30 0,65 -0,61Apoyo Losa transición

1 0,72 0,30 1,65 0,36Tope sísmico

1 3,97 0,20 1,35 1,07Orejeta

1 3,00 0,65 2,00 3,90Aleta

78,27

U630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O SINTÉTICAS 6 m < H <= 12 m i/HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES,
P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 85,20 85,20Estribo 1. Placas de estribo
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1 290,88 290,88Estribo 1. Placas de terraplén

1 111,37 111,37Estribo 2. Placas de estribo

1 233,02 233,02Estribo 2. Placas de terraplén

720,47

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

1 3,54 1,00 3,54Cargadero

1 2,03 1,85 3,76Muro Contra, cara trasera

1 3,00 2,00 6,00Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 2,03 0,30 0,61

Estibo 2

1 3,54 1,00 3,54Cargadero

1 2,03 1,85 3,76Muro Contra, cara trasera

1 3,00 2,00 6,00Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 2,03 0,30 0,61

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estibo 1

1 4,64 1,00 4,64Cargadero

1 3,12 1,85 5,77Muro Contra, cara trasera

1 3,00 2,00 6,00Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 3,12 0,30 0,94

Estibo 2

1 4,64 1,00 4,64Cargadero

1 3,12 1,85 5,77Muro Contra, cara trasera

1 3,00 2,00 6,00Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 3,12 0,30 0,94

74,52

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

1 3,54 1,00 3,54Cargadero

1 5,06 1,00 5,06

1 2,03 1,85 3,76Muro contra cara frontal

Tope sísmico
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2 2,62 1,35 7,07Orejeta

1 0,20 1,35 0,27

1 3,00 2,00 6,00Aleta

Estibo 2

1 3,54 1,00 3,54Cargadero

1 5,06 1,00 5,06

1 2,03 1,85 3,76Muro contra cara frontal

Tope sísmico

2 3,39 1,35 9,15Orejeta

1 0,20 1,35 0,27

1 3,00 2,00 6,00Aleta

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estibo 1

1 4,64 1,00 4,64Cargadero

1 5,06 1,00 5,06

1 3,12 1,85 5,77Muro contra cara frontal

2 1,65 0,30 0,99Tope sísmico

2 2,78 1,35 7,51Orejeta

1 0,20 1,35 0,27

1 3,00 2,00 6,00Aleta

Estibo 2

1 4,64 1,00 4,64Cargadero

1 5,06 1,00 5,06

1 3,12 1,85 5,77Muro contra cara frontal

2 2,35 0,30 1,41Tope sísmico

2 3,97 1,35 10,72Orejeta

1 0,20 1,35 0,27

1 3,00 2,00 6,00Aleta

117,59

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

Estibo 1

1 3,54 1,00 3,54Cargadero

1 2,03 0,85 1,73

1 2,03 1,85 3,76Muro Contra, cara trasera

1 3,00 2,00 6,00Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 2,03 0,30 0,61

1 5,00 2,03 10,15

Estibo 2

1 3,54 1,00 3,54Cargadero

1 2,03 0,39 0,79

1 2,03 1,85 3,76Muro Contra, cara trasera

1 3,00 2,00 6,00Aleta
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2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 2,03 0,30 0,61

1 5,00 2,03 10,15

Calzada izquierda - Sentido Almería

Estibo 1

1 4,64 1,00 4,64Cargadero

1 3,12 0,75 2,34

1 3,12 1,85 5,77Muro Contra, cara trasera

1 3,00 2,00 6,00Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 3,12 0,30 0,94

1 5,00 3,12 15,60

Estibo 2

1 4,64 1,00 4,64Cargadero

1 3,12 0,05 0,16

1 3,12 1,85 5,77Muro Contra, cara trasera

1 3,00 2,00 6,00Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 3,12 0,30 0,94

1 5,00 3,12 15,60

131,04

4.2.2  -  TABLEROS

U614.1040_N m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN DE
FERROCARRIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,16 32,16Calzada derecha - Sentido Murcia

2 31,54 63,08Calzada izquierda - Sentido Almeria

95,24

U911.1001_N m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS EXISTENTES
MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS PRELOSAS EN CASO DE SER
DAÑADAS. EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 33,94 0,70 0,25 5,94

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 32,86 0,70 0,25 5,75

11,69

U630.3001_N m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, PUESTA EN OBRA EN HORARIO
NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN DE FERROCARRIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia
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26 1,20 1,10 34,32Prelosas tipo A

Calzada izquierda - Sentido Almería

26 1,20 0,50 15,60Prelosas tipo B

49,92

U680.0011_N m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, EN HORARIO
NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 2,61 2,61Losa tablero

1 2,19 2,19

Calzada izquierda - Sentido Almería

1 2,12 2,12Losa tablero

1 2,32 2,32

9,24

U680.0031_N m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL
FERROCARRIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 33,94 0,25 8,49Canto tablero

2 33,94 0,15 10,18Plnto pretil

Calzada izquierda - Sentido Almería

1 32,86 0,25 8,22Canto tablero

2 32,86 0,15 9,86Plnto pretil

36,75

U600.0011_N kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES, EN HORARIO NOCTURNO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 3.579,25 3.579,25Losa. SMA

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 3.265,98 3.265,98Losa. SMA

1 2.890,82 2.890,82Refuerzo Pretil. SMA

9.736,05

U610.0072_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN OBRA
EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 33,94 2,10 0,25 17,82Ampliación Losa

1 33,94 0,90 0,15 4,58Plinto pretil

Calzada izquierda - Sentido Almeria
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1 32,86 2,75 0,25 22,59Ampliación Losa

1 32,86 0,90 0,15 4,44Plinto pretil

49,43

U610.0041_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA
RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS, EN
HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 33,94 0,70 0,25 5,94Ampliación Losa

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 32,86 0,70 0,25 5,75Ampliación Losa

11,69

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE
RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR LA
OPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 33,94 1,20 40,73

Calzada izquierda - Sentido Almeria

1 32,86 1,20 39,43

80,16

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 33,94 2,80 95,03Losa tablero

Calzada izquierda - Sentido Almería

1 32,86 3,45 113,37Losa tablero

208,40

4.2.3  -  EQUIPAMIENTO

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 3,00 2,50 0,52 3,90Estibo 1

1 3,00 2,50 0,52 3,90Estibo 2

Calzada izquierda - Sentido Almería

2 3,00 2,50 0,52 7,80Estibo 1

2 3,00 2,50 0,52 7,80Estibo 2

23,40

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada izquierda - Sentido Almería

2 2,00 2,00 0,15 1,20Estibo 1

2 2,00 2,00 0,15 1,20Estibo 2

2,40

U694.0011_N m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL
FERROCARRIL i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 3,54 3,54Estibo 1

1 3,54 3,54Estibo 2

Calzada izquierda - Sentido Almería

1 4,64 4,64Estibo 1

1 4,64 4,64Estibo 2

16,36

U617.0031 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA, EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Calzada derecha - Sentido Murcia

1 33,94 33,94Tablero

1 3,00 3,00Estribo 1. Aletas

1 3,00 3,00Estribo 2. Aletas

Calzada izquierda - Sentido Almería

1 32,86 32,86Tablero

1 3,00 3,00Estribo 1. Aletas

1 3,00 3,00Estribo 2. Aletas

78,80

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA. HORARIO
NOCTURNO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00Paso inferior PI-E5

3,00

U695.0040_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PÓRTICO O PUENTE DE CARRETERA DE UN
VANO, LUZ <= 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS
EN HORARIO NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Paso inferior PI-E5

1,00

4.3  -  PASO INFERIOR PI-E7
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4.3.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 3,00 0,40 0,68 0,82Estribo 1. Demolición parcial de aleta
existente

1 3,00 0,40 0,68 0,82Estribo 2. Demolición parcial de aleta
existente

SENTIDO ALMERÍA

1 3,00 0,40 0,68 0,82Estribo 1. Demolición parcial de aleta
existente

1 3,00 0,40 0,68 0,82Estribo 2. Demolición parcial de aleta
existente

3,28

U301.0140 m2 DEMOLICION DE MURO DE SUELO REFORZADO EN TALUDES O ESTRIBOS DE ESTRUCTURAS.
INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA DEMOLICIÓN
PARCIAL DEL MURO, EN PARTICULAR LA EXCAVACIÓN LOCALIZADA DEL MATERIAL DE
RELLENO, CORTE Y RETIRADA DE ARMADURAS O FLEJES, DESMONTAJE DE PLACAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE
HORMIGÓN EN MASA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS MATERIALES DE DESECHO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

50,6 50,60Estribo 1.

61,02 61,02Estribo 2.

SENTIDO ALMERÍA

27,19 27,19Estribo 1.

35,03 35,03Estribo 2.

173,84

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 2,95 1,50 1,40 6,20Estribo 1

1 2,95 1,50 1,40 6,20Estribo 2

SENTIDO ALMERÍA

1 2,95 2,25 1,40 9,29Estribo 1

1 2,95 2,25 1,40 9,29Estribo 2

30,98

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 5,18 1,50 2,59 40,25Estribos sentido Murcia
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2 5,18 2,25 2,59 60,37Estribos sentido Almería

100,62

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 7,41 1,50 2,59 57,58Estribos sentido Murcia

2 7,07 2,25 2,59 82,40Estribos sentido Almería

139,98

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 650,23 650,23Estribo 1. SMA

1 169,87 169,87Aleta 1. SMA

1 650,23 650,23Estribo 2. SMA

1 169,87 169,87Aleta 2. SMA

SENTIDO ALMERÍA

1 941,41 941,41Estribo 1. SMA

1 169,87 169,87Aleta 1. SMA

1 941,41 941,41Estribo 2. SMA

1 169,87 169,87Aleta 2. SMA

3.862,76

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

Estribo 1

1 1,60 3,15 0,10 0,50Cargadero

1 5,10 0,85 0,10 0,43Losa transición

Estribo 2

1 1,60 3,15 0,10 0,50Cargadero

1 5,10 0,85 0,10 0,43Losa transición

SENTIDO ALMERÍA

Estribo 1

1 2,25 3,15 0,10 0,71Cargadero

1 5,10 1,60 0,10 0,82Losa transición

Estribo 2

1 2,25 3,15 0,10 0,71Cargadero

1 5,10 1,60 0,10 0,82Losa transición

4,92

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 5,00 0,85 0,30 1,28Estribo 1

1 5,00 0,85 0,30 1,28Estribo 2

SENTIDO ALMERÍA

1 5,00 1,60 0,30 2,40Estribo 1

1 5,00 1,60 0,30 2,40Estribo 2

7,36

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

Estribo 1

1 1,50 2,95 1,00 4,43Cargadero

1 0,93 0,65 1,59 0,96Muro Contra

-1 0,93 0,30 0,68 -0,19Apoyo Losa transición

1 2,59 0,20 1,06 0,55Orejeta

1 3,00 0,65 1,74 3,39Aleta

Estribo 2

1 1,50 2,95 1,00 4,43Cargadero

1 0,93 0,65 1,59 0,96Muro Contra

-1 0,93 0,30 0,68 -0,19Apoyo Losa transición

1 3,35 0,20 1,06 0,71Orejeta

1 3,00 0,65 1,74 3,39Aleta

SENTIDO ALMERÍA

Estribo 1

1 2,25 2,95 1,00 6,64Cargadero

1 1,75 0,65 1,59 1,81Muro Contra

-1 1,75 0,30 0,68 -0,36Apoyo Losa transición

1 2,66 0,20 1,06 0,56Orejeta

1 3,00 0,65 1,74 3,39Aleta

Estribo 2

1 2,25 2,95 1,00 6,64Cargadero

1 1,75 0,65 1,59 1,81Muro Contra

-1 1,75 0,30 0,68 -0,36Apoyo Losa transición

1 3,82 0,20 1,06 0,81Orejeta

1 3,00 0,65 1,74 3,39Aleta

42,77

U630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O SINTÉTICAS 6 m < H <= 12 m i/HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES,
P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

23,58 23,58Estribo 1. Placas de estribo

39,26 39,26Estribo 1. Placas de terraplén
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21,64 21,64Estribo 2. Placas de estribo

30,92 30,92Estribo 2. Placas de terraplén

SENTIDO ALMERÍA

21,25 21,25Estribo 1. Placas de estribo

34,28 34,28Estribo 1. Placas de terraplén

25,04 25,04Estribo 2. Placas de estribo

42,73 42,73Estribo 2. Placas de terraplén

238,70

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

Estribo 1

1 1,64 1,00 1,64Cargadero

1 0,93 1,59 1,48Muro Contra, cara trasera

1 3,00 1,74 5,22Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 0,93 0,30 0,28

Estribo 2

1 1,64 1,00 1,64Cargadero

1 0,93 1,59 1,48Muro Contra, cara trasera

1 3,00 1,74 5,22Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 0,93 0,30 0,28

SENTIDO ALMERÍA

Estribo 1

1 2,46 1,00 2,46Cargadero

1 1,75 1,59 2,78Muro Contra, cara trasera

1 3,00 1,74 5,22Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 1,75 0,30 0,53

Estribo 2

1 2,46 1,00 2,46Cargadero

1 1,75 1,59 2,78Muro Contra, cara trasera

1 3,00 1,74 5,22Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 1,75 0,30 0,53

51,22

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

Estribo 1
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1 1,64 1,00 1,64Cargadero

1 2,95 1,00 2,95

1 0,93 1,59 1,48Muro contra cara frontal

Tope sísmico

2 2,59 1,06 5,49Orejeta

1 0,20 1,06 0,21

1 3,00 1,74 5,22Aleta

Estribo 2

1 1,64 1,00 1,64Cargadero

1 2,95 1,00 2,95

1 0,93 1,59 1,48Muro contra cara frontal

Tope sísmico

2 3,35 1,06 7,10Orejeta

1 0,20 1,06 0,21

1 3,00 1,74 5,22Aleta

SENTIDO ALMERÍA

Estribo 1

1 2,46 1,00 2,46Cargadero

1 2,95 1,00 2,95

1 1,75 1,59 2,78Muro contra cara frontal

2 2,66 5,32Tope sísmico

2 2,66 1,06 5,64Orejeta

1 0,20 1,06 0,21

1 3,00 1,74 5,22Aleta

Estribo 2

1 2,46 1,00 2,46Cargadero

1 2,95 1,00 2,95

1 1,75 1,59 2,78Muro contra cara frontal

2 3,82 7,64Tope sísmico

2 3,82 1,06 8,10Orejeta

1 0,20 1,06 0,21

1 3,00 1,74 5,22Aleta

89,53

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

Estribo 1

1 1,64 1,00 1,64Cargadero

1 0,93 -0,54 -0,50

1 0,93 1,59 1,48Muro Contra, cara trasera

1 3,00 1,74 5,22Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 0,93 0,30 0,28

1 5,00 0,93 4,65

Estribo 2
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1 1,64 1,00 1,64Cargadero

1 0,93 -1,30 -1,21

1 0,93 1,59 1,48Muro Contra, cara trasera

1 3,00 1,74 5,22Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 0,93 0,30 0,28

1 5,00 0,93 4,65

SENTIDO ALMERÍA

Estribo 1

1 2,46 1,00 2,46Cargadero

1 1,75 -0,61 -1,07

1 1,75 1,59 2,78Muro Contra, cara trasera

1 3,00 1,74 5,22Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 1,75 0,30 0,53

1 5,00 1,75 8,75

Estribo 2

1 2,46 1,00 2,46Cargadero

1 1,75 -1,77 -3,10

1 1,75 1,59 2,78Muro Contra, cara trasera

1 3,00 1,74 5,22Aleta

2 5,00 0,30 3,00Losa transición

1 1,75 0,30 0,53

1 5,00 1,75 8,75

72,14

4.3.2  -  TABLERO

U614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,30 23,30SENTIDO MURCIA

2 23,30 46,60SENTIDO ALMERÍA

69,90

U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS EXISTENTES
MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS PRELOSAS EN CASO DE SER
DAÑADAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 23,75 0,70 0,20 3,33Losa

SENTIDO ALMERÍA

1 23,79 0,70 0,20 3,33Losa

6,66
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U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

19 1,20 0,48 10,94Prelosas tipo

10,94

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

0,53 0,53Losa in situ estribo 1

0,36 0,36Losa in situ estribo 2

SENTIDO ALMERÍA

0,54 0,54Losa in situ estribo 1

0,51 0,51Losa in situ estribo 2

1,94

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 23,75 0,25 5,94Canto tablero

2 23,75 0,15 7,13Plnto pretil

SENTIDO ALMERÍA

1 23,79 0,25 5,95Canto tablero

2 23,79 0,15 7,14Plnto pretil

26,16

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 2.027,14 2.027,14Losa. SMA

SENTIDO ALMERÍA

1 2.781,99 2.781,99Losa. SMA

1 1.463,00 1.463,00Barrera

6.272,13

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 23,75 1,50 0,25 8,91Ampliación Losa

1 23,75 0,65 0,15 2,32Plinto pretil
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SENTIDO ALMERÍA

1 23,79 2,25 0,25 13,38Ampliación Losa

1 23,79 0,65 0,15 2,32Plinto pretil

26,93

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA
RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 23,75 0,70 0,25 4,16Ampliación Losa

SENTIDO ALMERÍA

1 23,79 0,70 0,25 4,16Ampliación Losa

8,32

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE
RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR LA
OPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 23,75 1,15 27,31Losa

SENTIDO ALMERÍA

1 23,79 1,15 27,36Losa

54,67

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 23,75 2,20 52,25Losa tablero

SENTIDO ALMERÍA

1 23,79 2,95 70,18Losa tablero

122,43

4.3.3  -  EQUIPAMIENTO

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 3,00 2,50 0,52 3,90Estribo 1

1 3,00 2,50 0,52 3,90Estribo 2

SENTIDO ALMERÍA

2 3,00 2,50 0,52 7,80Estribo 1

2 3,00 2,50 0,52 7,80Estribo 2

23,40

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 1,64 1,64Estribo 1

1 1,64 1,64Estribo 2

SENTIDO ALMERÍA

1 2,46 2,46Estribo 1

1 2,46 2,46Estribo 2

8,20

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 23,30 23,30Tablero

1 3,00 3,00Estribo 1. Aletas

1 3,00 3,00Estribo 2. Aletas

SENTIDO ALMERÍA

1 23,30 23,30Tablero

1 3,00 3,00Estribo 1. Aletas

1 3,00 3,00Estribo 2. Aletas

58,60

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA. HORARIO
NOCTURNO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00Paso inferior PI-E7

2,00

U695.0040_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PÓRTICO O PUENTE DE CARRETERA DE UN
VANO, LUZ <= 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS
EN HORARIO NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Paso inferior PI-E7

1,00

4.4  -  OBRA DE DRENAJE ODT-37B

4.4.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

1 13,33 10,90 1,50 217,95Demolición ODT camino

1 13,33 7,90 4,40 463,35

1 3,00 0,50 6,00 9,00Demolición de aletas existentes

1 3,00 0,50 6,00 9,00
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699,30

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

1 19,32 10,40 0,70 140,65Marco, losa inferior

2 19,32 12,50 483,00Marco, taludes

1 4,80 2,54 0,70 8,53Aleta 1, tramo 1

1 4,80 2,62 0,70 8,80Aleta 1, tramo 2

640,98

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

1 19,32 9,61 0,10 18,57Marco

1 4,00 2,24 0,10 0,90Aleta 1, tramo 1

1 2,20 2,24 0,10 0,49Aleta 1, tramo 2

1 4,00 2,32 0,10 0,93Aleta 2, tramo 1

1 2,20 2,32 0,10 0,51Aleta 2, tramo 2

2 19,52 5,10 0,10 19,91Losa transición

41,31

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Aleta 1, tramo 1

2 2,04 0,60 2,45Zapata

1 3,80 0,60 2,28

Aleta 1, tramo 2

2 2,04 0,40 1,63Zapata

1 2,00 0,40 0,80

Aleta 2, tramo 1

2 2,12 0,60 2,54Zapata

1 3,80 0,60 2,28

Aleta 2, tramo 2

2 2,12 0,40 1,70Zapata

1 2,00 0,40 0,80

14,48

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 250,63 250,63Aleta 1, tramo 1, zapata. SMA

1 120,77 120,77Aleta 1, tramo 2, zapata. SMA
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1 254,68 254,68Aleta 2, tramo 1, zapata. SMA

1 124,14 124,14Aleta 2, tramo 2, zapata. SMA

750,22

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

1 3,80 2,04 0,60 4,65Aleta 1, tramo 1

1 2,00 2,04 0,40 1,63Aleta 1, tramo 2

1 3,80 2,12 0,60 4,83Aleta 2, tramo 1

1 2,00 2,12 0,40 1,70Aleta 2, tramo 2

12,81

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Aleta 1, tramo 1

2 2,04 0,60 2,45Zapata

1 3,80 0,60 2,28

1 2,04 3,40 6,94

Aleta 1, tramo 2

2 2,04 0,40 1,63Zapata

1 2,00 0,40 0,80

1 2,04 1,60 3,26

Aleta 2, tramo 1

2 2,12 0,60 2,54Zapata

1 3,80 0,60 2,28

1 2,12 3,40 7,21

Aleta 2, tramo 2

2 2,12 0,40 1,70Zapata

1 2,00 0,40 0,80

1 2,12 1,60 3,39

35,28

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 9,20 19,32 4,60 1.635,24Sentido Almería

1.635,24

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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2 5,40 19,32 4,60 959,82Sentido Almería

959,82

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS RECUPERABLES DE ACERO AL
CARBONO 240 CON UN MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O
AMORTIZACIÓN DE LA TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 5,00 8,00 80,00Provisional para excavación

80,00

4.4.2  -  ALZADOS

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE
RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR LA
OPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERÍA

1 9,41 0,60 5,65Marco, losa inferior

3 0,45 4,00 5,40Marco, hastiales

1 9,41 0,60 5,65Marco, losa superior

16,70

U675.0020 ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,41 3,33 31,34Marco, Losa inferior

3 4,00 3,33 39,96Marco, Hastiales

1 9,41 3,33 31,34Marco, Losa Superior

-1 0,64 -0,64Redondeo

102,00

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 19,32 0,60 23,18Marco, losa inferior

2 19,32 3,40 131,38Marco, hastilales

2 19,32 0,30 11,59Marco, ménsula losa transición

2 19,32 0,60 23,18

2 19,32 0,60 23,18Marco, losa superior

1 9,41 0,20 1,88Marco, peto

2 19,32 0,30 11,59Losa transición

4 5,00 0,30 6,00

Aleta 1, tramo 1

1 2,04 4,72 9,63Alzado trasdós

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  303

1 0,40 4,72 1,89Alzado tapes

Aleta 1, tramo 2

1 2,04 2,00 4,08Alzado trasdós

1 0,40 2,00 0,80Alzado tapes

Aleta 2, tramo 1

1 2,12 4,80 10,18Alzado trasdós

1 0,40 4,80 1,92Alzado tapes

Aleta 2, tramo 2

1 2,12 2,00 4,24Alzado trasdós

1 0,40 2,00 0,80Alzado tapes

265,52

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

4 19,32 4,00 309,12Marco, hastilales

2 19,32 4,03 155,72Marco, losa superior

1 9,41 0,20 1,88Marco, peto

Aleta 1, tramo 1

1 2,04 4,72 9,63Alzado intradós

Aleta 1, tramo 2

1 2,04 2,00 4,08Alzado intradós

Aleta 2, tramo 1

1 2,12 4,80 10,18Alzado intradós

Aleta 2, tramo 2

1 2,12 2,00 4,24Alzado intradós

494,85

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 19,32 4,03 4,00 622,88Ejecución losa superior

622,88

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 75.590,53 75.590,53Marco. SMA

1 515,13 515,13Aleta 1, tramo 1, alzado. SMA

1 122,37 122,37Aleta 1, tramo 2, alzado. SMA

1 550,78 550,78Aleta 2, tramo 1, alzado. SMA

1 129,20 129,20Aleta 2, tramo 2, alzado. SMA

76.908,01
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U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

1 19,32 9,41 0,60 109,08Marco, losa inferior

3 19,32 0,45 4,00 104,33Marco, hastiales

2 19,32 0,30 0,60 6,96Marco, mensula losa transición

1 19,32 9,41 0,60 109,08Marco, losa superior

1 9,41 0,30 0,20 0,56Marco, peto superior

1 2,04 0,40 4,72 3,85Aleta 1, tramo 1

1 2,04 0,40 2,00 1,63Aleta 1, tramo 2

1 2,12 0,40 4,80 4,07Aleta 2, tramo 1

1 2,12 0,40 2,00 1,70Aleta 2, tramo 2

341,26

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 19,32 5,00 0,30 57,96Losa transición

57,96

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 19,32 0,60 23,18Marco, losa inferior

2 19,32 4,60 177,74Marco, hastilales

2 19,32 0,30 11,59Marco, ménsula losa transición

2 19,32 0,30 11,59

1 19,32 9,41 181,80Marco, losa superior

1 9,41 0,20 1,88Marco, peto

2 19,32 0,30 11,59Losa transición

4 5,00 0,30 6,00

1 19,32 5,00 96,60

Aleta 1, tramo 1

1 2,04 4,72 9,63Alzado trasdós

Aleta 1, tramo 2

1 2,04 2,00 4,08Alzado trasdós

Aleta 2, tramo 1

1 2,12 4,80 10,18Alzado trasdós

Aleta 2, tramo 2

1 2,12 2,00 4,24Alzado trasdós

550,10
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 19,32 3,40 131,38Marco, hastiales

Aleta 1, tramo 1

1 2,04 4,72 9,63Alzado trasdós

Aleta 1, tramo 2

1 2,04 2,00 4,08Alzado trasdós

Aleta 2, tramo 1

1 2,12 4,80 10,18Alzado trasdós

Aleta 2, tramo 2

1 2,12 2,00 4,24Alzado trasdós

159,51

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 19,32 38,64Marco, hastiales

Aleta 1, tramo 1

1 2,04 2,04Alzado trasdós

Aleta 1, tramo 2

1 2,04 2,04Alzado trasdós

Aleta 2, tramo 1

1 2,12 2,12Alzado trasdós

Aleta 2, tramo 2

1 2,12 2,12Alzado trasdós

46,96

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 0,45 0,90Marco, hastiales

Aleta 1, tramo 1

1 0,40 0,40Alzado trasdós

Aleta 1, tramo 2

1 0,40 0,40Alzado trasdós

Aleta 2, tramo 1

1 0,40 0,40Alzado trasdós

Aleta 2, tramo 2

1 0,40 0,40Alzado trasdós

2,50
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U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 0,40 4,80 3,84Junta Marco - Aleta

1 0,40 2,00 0,80Junta Aleta 1, tramo 1 - tramo 2

1 0,40 2,00 0,80Junta Aleta 2 tramo 1 - tramo 2

5,44

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO ALMERIA

2 4,80 9,60Junta Marco - Aleta

1 2,00 2,00Junta Aleta 1, tramo 1 - tramo 2

1 2,00 2,00Junta Aleta 2 tramo 1 - tramo 2

13,60

4.5  -  VIADUCTO E-10

4.5.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 8,00 1,50 1,50 18,00Eliminación de drenaje existente en
estribo 1

1 4,00 1,00 1,00 4,00Eliminación de drenaje existente en
estribo 2

22,00

U320.0030 m3 EXCAVACIÓN MEDIANTE RETIRADA DE ESCOLLERA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 50,00 48,00 2,00 4.800,00Retirada escollera en cauce. Entorno
E10

4.800,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,50 3,60 2,10 34,02Encepado micropilotes

34,02

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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1 34,02 1,00 1,00 34,02Encepado micropilotes

-1 10,13 -10,13A descontar

-1 0,79 0,50 -0,40

-1 0,80 -0,80

22,69

U658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 50,00 48,00 2,00 4.800,00Manto en protección de cauce. En
entorno de estructura E10

4.800,00

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según medición auxiliar.

307,78 307,78Encepado

307,78

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,70 1,70 0,10 0,80Encepado micropilotes

0,80

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,50 1,50 1,50 10,13Encepado micropilotes

10,13

U671.1110 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 12,00 1,00 1,00 96,00Cimentación de pila

96,00

U671.1221_N kg ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES, INCLUIDAS UNIONES ROSCADAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 12,00 20,80 0,79 1.577,47Cimentación de pila

1.577,47

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,50 2,00 1,50 13,50Encepado micropilotes

1 1,50 2,00 1,50 4,50

18,00
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U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,50 2,00 1,50 13,50Encepado de micropilotes

1 1,50 2,00 1,50 4,50

1 4,50 1,50 1,00 6,75

-1 0,79 1,00 1,00 -0,79

23,96

U671.1000_N ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EJECUCIÓN DE MICROPILOTES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Viaducto E-10

1,00

4.5.2  -  SUBESTRUCTURA

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según medición auxiliar.

823,5 823,50Pila

823,50

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según medición auxiliar.

229,96 229,96Dintel

229,96

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,75 1,50 1,30 3,41Dintel

3,41

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 0,79 9,52 7,52Pila

7,52

PA0300_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE
ESTRIBO EXISTENTE PARA APOYO DE VIGA PREFABRICADA EN DOBLE T.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00 1,00 1,00 1,00Estribo 1 existente

1 1,00 1,00 1,00 1,00Estribo 2 existente

2,00
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,75 2,00 1,30 4,55Dintel

1 1,50 2,00 1,30 3,90

8,45

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,14 1,00 9,52 29,89Pila

29,89

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,78 2,00 1,30 4,63Dintel

1 2,00 1,00 3,00 6,00Junta de continuidad sobre pilas

10,63

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 m, MEDIANTE CASTILLETES DE
APEO O SOPANDAS, PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,75 1,00 1,50 2,63Dintel

2,63

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,14 1,00 2,50 7,85Pila

7,85

4.5.3  -  TABLERO

U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS EXISTENTES
MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS PRELOSAS EN CASO DE SER
DAÑADAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 54,95 0,50 1,00 54,95Hidrodemolición losa existente

54,95

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE
RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR LA
OPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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2 54,95 1,00 1,00 109,90Junta longitudinal tablero

109,90

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según medición auxiliar.

4.976,607 4.976,61Tablero

4.976,61

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA
RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 54,95 0,50 0,25 13,74Tablero. Hormigón segunda fase

13,74

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 54,95 2,00 0,25 27,48Losa tablero. Hormigón primera fase

27,48

U614.1035 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 27,40 1,00 1,00 54,80Estructura E10

54,80

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

22 1,20 0,85 2,00 44,88Tablero. Vano 1

22 1,20 0,85 2,00 44,88Tablero. Vano 2

89,76

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,00 2,00 0,25 1,50Tablero

1,50

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 54,95 3,00 1,00 164,85Tablero

164,85

4.5.4  -  EQUIPAMIENTOS

U411.0020 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN CENTRO DE TABLERO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 1,00 1,00 1,00 4,00Tablero

4,00

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 5,00 3,00 0,10 1,50Estribo 1. Tope longitudinal

1 5,00 3,00 0,10 1,50Estribo 2. Tope longitudinal

3,00

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,00 3,50 0,63 4,41Estribo 1

1 2,00 3,50 0,63 4,41Estribo2

2 2,00 3,50 0,63 8,82Dintel

17,64

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,00 1,00 1,00 3,00Estribo 1

1 3,00 1,00 1,00 3,00Estribo 2

6,00

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA. HORARIO
NOCTURNO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 1,00 1,00 1,00 6,00Estructura E10. Prueba de carga

6,00

U695.0060_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE DOS VANOS,
LUZ > 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS OPERACIONES
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN HORARIO
NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00 1,00 1,00 1,00Estructura E10

1,00

4.5.5  -  VIADUCTO EXISTENTE

PA0100 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA COLOCACIÓN DE PRETILES PMH-16 EN
VIADUCTO EXISTENTE. TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS INCLUIDAS,
INCLUSO RETIRADA O DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN
EXISTENTES, ADECUACIÓN DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE ANCLAJES, COLOCACIÓN DE
PRETILES, REMATES Y LIMPIEZA, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES.

1,00
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4.6  -  VIADUCTO E-11

4.6.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 50,00 17,00 2,00 1.700,00Excavación general cauce

1.700,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14,40 10,08 3,58 519,64Estribo 1

1 14,40 4,65 1,65 110,48Estribo 2

1 14,20 8,20 2,10 244,52Línea de pilas

874,64

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 7,10 14,40 7,10 725,90Material M1 y M2 en cuñas de
transición. Estribo 1

1 20,70 14,40 1,85 551,45Material M1 y M2 en cuñas de
transición. Estribo 2

1.277,35

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14,20 14,40 7,10 1.451,81Material M3 en cuñas de transición.
Estribo 1

1 3,70 14,40 1,85 98,57Material M3 en cuñas de transición.
Estribo 2

1 518,66 518,66Estribo 1

-1 14,40 6,50 1,33 -124,49

1 110,48 110,48Estribo 2

-1 14,40 3,00 1,39 -60,05

1 244,52 244,52Línea de pilas

-1 14,20 4,00 1,50 -85,20

-3 1,00 0,79 0,50 -1,19

2.153,11
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U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS RECUPERABLES DE ACERO AL
CARBONO 240 CON UN MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O
AMORTIZACIÓN DE LA TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 16,00 8,00 128,00Estribo 1. Protección excavación

1 16,00 8,00 128,00Apoyo central. Protección excavación

256,00

U658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 50,00 17,00 2,00 1.700,00Manto en protección de cauce. En
estructura E11 y hasta estructura de
fábrica adyacente

1.700,00

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

1 14,60 6,73 0,10 9,83Cimentación

1 5,10 13,30 0,10 6,78Losa de transición

Estribo 2-cargadero

1 14,60 3,21 0,10 4,69Cimentación

1 5,10 13,30 0,10 6,78Losa de transición

Pilas

1 14,40 4,20 0,10 6,05Cimentación

34,13

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

1 14,40 6,50 1,33 124,49Cimentación

Estribo 2-cargadero

1 14,40 3,00 1,39 60,05Cimentación

Pilas

1 14,20 4,00 1,50 85,20Cimentación

269,74

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

1 14,40 2,00 1,33 38,30Cimentación

1 6,50 2,00 1,33 17,29

Estribo 2
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1 14,40 2,00 1,39 40,03Cimentación

1 3,00 2,00 1,39 8,34

Línea pilas

1 14,20 2,00 1,50 42,60Zapata

1 4,00 2,00 1,50 12,00

158,56

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según medición auxiliar.

1 7.183,20 7.183,20Estribo1. Cimentación

1 4.170,39 4.170,39Estribo2. Cargadero

1 3.427,86 3.427,86Pilas. Cimentación

14.781,45

4.6.2  -  SUBESTRUCTURA

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

1 14,40 1,00 5,10 73,44Ménsula

1 13,30 0,35 0,75 3,49Espaldín

1 13,30 0,30 1,85 7,38

1 13,30 0,30 1,15 4,59

1 4,25 0,55 7,25 16,95Aleta 1

1 1,20 0,55 1,25 0,83

1 4,25 0,55 6,95 16,25Aleta 2

2 0,75 0,24 1,20 0,43Orejetas

Estribo 2

1 13,30 0,30 1,85 7,38Espaldín

1 13,30 0,30 1,15 4,59

1 1,90 0,55 2,00 2,09Aleta 1

1 1,20 0,55 1,33 0,88

1 1,90 0,55 2,00 2,09Aleta 2

1 1,20 0,55 1,33 0,88

2 1,10 0,24 1,20 0,63Orejetas

3 1,00 0,79 13,15 31,17Pilas

173,07

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 15,00 1,50 1,20 27,00Dintel

2 1,50 0,24 1,60 1,15Orejetas
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Topes sísmicos transversales

5 1,91 0,60 0,40 2,29Estribo 1

5 1,91 0,60 0,40 2,29Estribo 2

5 1,91 1,20 0,40 4,58Dintel

37,31

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 5,00 13,30 0,30 39,90Losas de transición

39,90

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

1 13,30 1,00 7,10 94,43Trasdós alzado

2 4,25 1,00 7,10 60,35Trasdós aletas

1 1,20 1,00 1,25 1,50

2 0,55 1,00 7,10 7,81Tapes

1 13,30 1,00 0,30 3,99Losa transición

Estribo 2

1 13,30 1,00 1,85 24,61Trasdós alzado

2 1,45 1,00 2,00 5,80Trasdós aletas

2 1,20 1,00 1,33 3,19

2 0,55 1,00 2,00 2,20Tapes

1 13,30 1,00 0,30 3,99Losa transición

207,87

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,14 13,15 123,87Pilas

123,87

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 m, MEDIANTE CASTILLETES DE
APEO O SOPANDAS, PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 15,00 1,00 1,50 22,50Dintel

22,50

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

2 0,75 1,00 6,45 9,68Laterales alzado
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1 14,40 1,00 5,25 75,60Intradós alzado

2 0,75 1,00 1,20 1,80Interior muretes

2 0,24 1,00 1,20 0,58Tapes

1 4,60 1,00 7,25 33,35Aletas

1 4,60 1,00 6,95 31,97

1 1,20 1,00 1,25 1,50

5 1,91 1,00 0,40 3,82Topes sísmicos

5 0,60 2,00 0,40 2,40

Estribo 2

2 1,10 2,00 1,20 5,28Muretes laterales

1 14,40 1,00 1,85 26,64Intradós alzado

2 0,24 1,00 1,20 0,58Tapes

2 1,90 1,00 2,00 7,60Aletas

2 1,20 1,00 1,33 3,19

5 1,91 1,00 0,40 3,82Topes sísmicos

5 0,60 2,00 0,40 2,40

1 15,00 2,00 1,20 36,00Dintel

1 1,50 2,00 1,20 3,60

2 1,50 2,00 1,60 9,60Orejetas

2 0,24 2,00 1,60 1,54

5 1,91 2,00 0,40 7,64Topes sísmicos

5 1,20 2,00 0,40 4,80

273,39

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

1 14,40 2,00 1,33 38,30Cimentación

1 6,50 2,00 1,33 17,29

1 5,50 1,00 14,40 79,20

1 13,30 1,00 7,10 94,43Trasdós alzado

2 4,25 1,00 7,10 60,35Trasdós aletas

1 1,20 1,00 1,25 1,50

1 14,40 1,00 2,63 37,87Intradós alzado

1 4,60 1,00 3,63 16,70Aletas

1 4,60 1,00 3,48 16,01

2 0,55 1,00 7,10 7,81Tapes

Estribo 2

1 14,40 2,00 1,39 40,03Cimentación

1 3,00 2,00 1,39 8,34

1 2,40 1,00 14,40 34,56

1 13,30 1,00 1,85 24,61Trasdós alzado

2 1,45 1,00 2,00 5,80Trasdós aletas

2 1,20 1,00 1,33 3,19

1 14,40 1,00 1,85 26,64Intradós alzado

2 1,90 1,00 1,00 3,80Aletas
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2 1,20 1,00 0,66 1,58

2 0,55 1,00 2,00 2,20Tapes

2 13,30 1,00 0,30 7,98Losas de transición

2 13,30 1,00 5,00 133,00

Línea pilas

1 14,20 2,00 1,50 42,60Zapata

1 4,00 2,00 1,50 12,00

3 3,14 1,00 2,50 23,55Arranque pilas

739,34

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 13,30 1,00 6,40 85,12Estribo 1

2 4,25 1,00 6,40 54,40

139,52

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,30 23,30Estribo 1

23,30

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 10,00 10,00Estribo 1

10,00

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según medición auxiliar.

2 1.429,39 2.858,78Losas de transición

1 256,79 256,79Refuerzos y topes sísmicos

1 255,21 255,21

1 3.951,59 3.951,59Aletas. Estribo1

1 262,46 262,46Aletas. Estribo2

1 3.998,53 3.998,53Dintel

11.583,36

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según medición auxiliar.

1 4.778,00 4.778,00Pilas. Fustes

1 10.015,97 10.015,97Estribo1. Alzado

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



14.793,97

4.6.3  -  TABLERO

U614.1035 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 24,80 148,80Vano 1

6 22,80 136,80Vano 2

285,60

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Tablero

100 1,65 1,20 198,00Vano 1

90 1,65 1,20 178,20Vano 2

376,20

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 13,30 1,00 0,30 7,98Losas de transición

2 5,00 2,00 0,30 6,00

1 14,40 1,00 2,00 28,80Junta continuidad

42,78

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 47,70 14,40 0,25 171,72Losa de tablero

2 47,70 0,55 0,15 7,87Apoyo pretil

179,59

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14,40 2,00 0,25 7,20Tablero

2 0,55 2,00 0,15 0,33Apoyo pretil

7,53

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 47,70 2,00 0,25 23,85Tablero

2 47,70 2,00 0,15 28,62Apoyo pretil

52,47
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U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 47,70 1,00 13,30 634,41Tablero

634,41

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

1 15,30 15,30

1 15,30 15,30Estribo 2

30,60

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según medición auxiliar.

1 29.637,05 29.637,05Losa tablero

1 4.066,34 4.066,34Refuerzo barreras

33.703,39

4.6.4  -  EQUIPAMIENTOS

U411.0010 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE TABLERO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00Sumideros

4,00

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 2,50 4,00 0,63 37,80Estribo 1

6 2,50 4,00 0,63 37,80Estribo 2

12 2,50 4,00 0,52 62,40Dintel

138,00

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

6 3,00 5,00 0,10 9,00Topes longitudinales

12 2,00 2,00 0,15 7,20Topes transversales

Estribo 2

6 3,00 5,00 0,10 9,00Topes longitudinales

12 2,00 2,00 0,15 7,20Topes transversales

Dintel

20 2,00 2,00 0,15 12,00Topes transversales
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44,40

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14,40 14,40Estribo 1

1 14,40 14,40Estribo 2

28,80

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 56,70 56,70Tablero

1 53,50 53,50

110,20

U695.0061_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE DOS VANOS,
LUZ> 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS OPERACIONES
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS Y LA EMISION
DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Viaducto 11

1,00

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 8,00Viaducto 11

8,00

4.7  -  PASO SUPERIOR PS-E12

4.7.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Rellenos cuñas, no incluidos
mediciones lineales

2 5,00 13,00 8,00 1.040,00Altura tras cargadero

2 5,00 12,00 8,00 960,00Terraplen tras cargadero

2 7,00 11,20 5,00 784,00Altura en pantallas

2 7,00 7,50 5,00 525,00Terraplen en pantallas

3.309,00
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U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 50,00 12,00 6,00 7.200,00Desmonte terraplenes estructura
existente

2 50,00 9,00 6,00 5.400,00Desmonte existente, laterales

12.600,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 18,00 9,00 2,35 761,40Estribos

1 14,50 8,50 2,75 338,94Pila 1

1 15,00 9,00 3,30 445,50Pila 2

1.545,84

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 18,00 9,00 2,35 761,40Excavación, estribos

1 14,50 8,50 2,75 338,94Excavación, pila1

1 15,00 9,00 3,30 445,50Excavación, pila 2

-2 15,20 6,20 0,10 -18,85A descontar, hormigon limpieza estribos

-2 15,00 6,00 1,25 -225,00A descontar, hormigón cimientos
estribos

-3 3,00 0,60 1,00 -5,40A descontar, hormigón pantallas

-2 11,20 5,20 0,10 -11,65A descontar, hormigón limpieza pilas

-2 11,00 5,00 1,00 -110,00A descontar, hormigón cimientos pilas

-4 3,14 2,00 -25,12A descontar, hormigón fustes

1.149,82

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 51,00 6,80 346,80Tablero

2 1,00 2,00 6,00 24,00Pîlas

2 5,00 5,00 5,00 250,00Estribos

620,80

U301.0100_N m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE EN HORARIO NOCTURNO i/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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2 52,00 0,40 41,60Corte voladizos

2 10,50 0,90 18,90Cortes pilas

60,50

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribos, cimentacion

4 15,00 1,25 75,00

4 6,00 1,25 30,00

Pilas, cimentacion

4 11,00 1,00 44,00

4 5,00 1,00 20,00

169,00

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 15,20 6,20 0,10 18,85Zapatas estribos

2 11,20 5,20 0,10 11,65Zapatas pilas

30,50

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 15,00 6,00 1,25 225,00Estribos

2 11,00 5,00 1,00 110,00Pilas

335,00

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SEGUN MEDICIONES AUXILIARES

15.898,3 15.898,30Estribo 1

15.898,3 15.898,30Estribo 2

6.085,94 6.085,94Pilas 1

6.085,94 6.085,94Pilas 2

43.968,48

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribos

2 6,00 2,00 1,25 30,00Cimientos

2 15,00 2,00 1,25 75,00

2 15,00 1,00 6,00 180,00

Pantallas

6 3,00 2,00 1,50 54,00

6 0,60 2,00 1,50 10,80
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1 0,60 2,00 5,61 6,73Pantalla 1

1 3,00 2,00 4,11 24,66

-0,5 1,50 2,00 4,11 -6,17

1 0,60 2,00 5,56 6,67Pantalla 2

1 3,00 2,00 4,06 24,36

-0,5 1,50 2,00 4,06 -6,09

1 0,60 2,00 5,51 6,61Pantalla 3

1 3,00 2,00 4,01 24,06

-0,5 1,50 2,00 4,01 -6,02

1 0,60 2,00 4,72 5,66Pantalla 4

1 3,00 2,00 3,22 19,32

-0,5 1,50 2,00 3,22 -4,83

1 0,60 2,00 4,64 5,57Pantalla 5

1 3,00 2,00 3,14 18,84

-0,5 1,50 2,00 3,14 -4,71

1 0,60 2,00 4,56 5,47Pantalla 6

1 3,00 2,00 3,06 18,36

-0,5 1,50 2,00 3,06 -4,59

2 13,50 1,00 3,10 83,70Cargaderos

Pilas

2 5,00 2,00 1,00 20,00Cimientos

2 11,00 2,00 1,00 44,00

2 11,00 1,00 5,00 110,00

4 3,14 2,00 25,12Fustes

766,52

4.7.2  -  PILAS Y ALZADOS

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,14 7,02 22,04Fuste, pila 1 -1

1 3,14 7,05 22,14Fuste, pila 1-2

1 3,14 6,58 20,66Fuste, pila 2-1

1 3,14 6,51 20,44Fuste, pila 2-2

85,28

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Dinteles pilas

4 1,50 4,00 1,00 24,00Caras laterales

4 1,50 1,50 9,00Cara inferior

4 -0,79 -3,16A descontar

Estribo 1,cargadero

1 13,35 2,00 3,10 82,77Frontal
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1 1,50 2,00 3,10 9,30Lateral

1 0,90 2,00 1,75 3,15Interior topes

2 2,55 2,00 3,10 31,62Aletas

2 3,50 1,00 0,30 2,10

Estribo 2,cargadero

1 13,35 2,00 3,10 82,77Frontal

1 1,50 2,00 3,10 9,30Lateral

1 0,90 2,00 1,75 3,15Interior topes

2 2,55 2,00 3,10 31,62Aletas

2 3,50 1,00 0,30 2,10

287,72

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 m, MEDIANTE CASTILLETES DE
APEO O SOPANDAS, PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 13,50 1,50 20,25Superficie inferior encofrado

20,25

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribos, pantallas

1 7,20 5,61 40,39Pantalla 1

1 7,20 5,56 40,03Pantalla 2

1 7,20 5,51 39,67Pantalla 3

1 7,20 4,72 33,98Pantalla 4

1 7,20 4,64 33,41Pantalla 5

1 7,20 4,56 32,83Pantalla 6

2 13,50 1,50 40,50Inferior

260,81

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 5,00 12,75 0,30 38,25Losa de transición

38,25

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 0,79 7,02 5,55Fuste, pila 1 -1

1 0,79 7,05 5,57Fuste, pila 1-2

1 0,79 6,58 5,20Fuste, pila 2-1

1 0,79 6,51 5,14Fuste, pila 2-2

Estribo 1

1 3,00 0,60 5,61 10,10Pantalla 1
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-0,5 1,50 0,60 4,11 -1,85

1 3,00 0,60 5,56 10,01Pantalla 2

-0,5 1,50 0,60 4,06 -1,83

1 3,00 0,60 5,51 9,92Pantalla 3

-0,5 1,50 0,60 4,01 -1,80

1 13,35 1,50 1,35 27,03Cargadero

1 13,35 0,60 1,75 14,02Espaldín

-1 12,75 0,30 0,70 -2,68

2 0,90 0,45 1,15 0,93Topes laterales

2 2,55 0,30 3,10 4,74Aletas

-1 2,55 0,30 2,60 -1,99

Estribo 2

1 3,00 0,60 4,72 8,50Pantalla 1

-0,5 1,50 0,60 3,22 -1,45

1 3,00 0,60 4,64 8,35Pantalla 2

-0,5 1,50 0,60 3,14 -1,41

1 3,00 0,60 4,56 8,21Pantalla 3

-0,5 1,50 0,60 3,06 -1,38

1 13,35 1,50 1,35 27,03Cargadero

1 13,35 0,60 1,75 14,02Espaldín

-1 12,75 0,30 0,70 -2,68

2 0,90 0,45 1,15 0,93Topes laterales

2 2,55 0,30 3,10 4,74Aletas

-1 2,55 0,30 2,60 -1,99

150,93

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 1,50 1,50 1,00 9,00Dinteles pilas

9,00

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

14.603,91 14.603,91Estribo 1

13.328,1 13.328,10Estribo 2

3.769,15 3.769,15Pilas 1

3.637,06 3.637,06Pilas 2

35.338,22

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 13,00 2,00 0,10 5,20Losas de transición

5,20
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4.7.3  -  TABLERO

PA0200_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA APOYOS PROVISIONALES DURANTE
CONSTRUCCIÓN DE CAJONES METÁLICOS DE ESTRUCTURA MIXTA, CON CAPACIDAD POR
APOYO O CAJÓN DE 70 TONELADAS. INCLUYE LOS MEDIOS AUXILIARES, PREPARACIÓN DE
TERRENO, MONTAJE Y DESMONTAJE CONTROLADO SIN INDUCIR ESFUERZOS EN
ESTRUCTURA, REPOSICIÓN SITUACIÓN A ESTADO INICIAL, CON MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
ESTUDIO DE DISEÑO DEL SISTEMA.

1,00

U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

52.326,9 52.326,90Cajón 1

52.326,9 52.326,90Cajón 2

11.189,2 11.189,20Mamparos estribos

115.843,00

U620.0011_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235 JRW EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.868,6 3.868,60Cajón 1

3.868,6 3.868,60Cajón 2

7.737,20

U620.0060_N ud PERNO CONECTADOR DE ACERO TIPO "STUD" O SIMILAR, DE 16 mm DE DIÁMETRO Y 195 mm
DE ALTURA MÁXIMA, PARA ESTRUCTURA MIXTA, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

CAJON 1

12 35,00 420,00Pernos losa inferior

4 34,00 136,00Pernos losa inferior

8 4,00 32,00Frontales diafragma

4 10,00 34,00 1.360,00Ala superior, sep 10

4 5,00 41,00 820,00Ala superior, sep 20

4 5,00 2,00 40,00Mamparo pilas

CAJON 2

12 35,00 420,00Pernos losa inferior

4 34,00 136,00Pernos losa inferior

8 4,00 32,00Frontales diafragma

4 10,00 34,00 1.360,00Ala superior, sep 10

4 5,00 41,00 820,00Ala superior, sep 20

4 5,00 2,00 40,00Mamparo pilas

MAMPARO ESTRIBOS

2 5,00 13,50 135,00Estribo 1

2 5,00 13,50 135,00Estribo 2

5.886,00

U630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1 75,00 13,00 975,00Tablero

975,00

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 75,00 13,00 0,19 185,25Losa compresion tablero

16 1,50 1,08 0,25 6,48Doble acción mixta

191,73

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

46.152,86 46.152,86Tablero

46.152,86

U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA EN BARRAS A95/105
TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 2,00 1,75 28,00Estribo 1

8 2,00 1,75 28,00Estribo 2

56,00

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 75,00 13,00 975,00Tablero

975,00

4.7.4  -  EQUIPAMIENTOS

U617.0100_N m BARANDILLA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE
PUENTES Y PASOS ELEVADOS DE PEATONES, DE 1.20 m DE ALTURA MÍNIMA Y FORMA A
DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. INCLUSO PASAMANOS, POSTES, TUBOS O
CABLES, CASQUILLOS, TERMINALES Y PLACAS DE ANCLAJE. TOTALMENTE INSTALADA EN
ESTRUCTURA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 75,00 150,00Tablero

4 50,00 200,00Aceras acceso

350,00

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14,00 14,00Estribo 1

1 14,00 14,00Estribo 2

28,00

U694.0020 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2 13,00 26,00Junta de dilatacion

26,00

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 2,50 4,00 0,85 25,50Estribo 1

3 2,50 4,00 0,85 25,50Estribo 2

4 5,50 6,00 0,84 110,88Dintel

161,88

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

5 4,50 3,50 0,35 27,56Topes longitudinales

2 4,50 3,50 0,42 13,23Topes transversales

Estribo 2

5 4,50 3,50 0,35 27,56Topes longitudinales

2 4,50 3,50 0,42 13,23Topes transversales

81,58

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00Carga vano central

18 18,00Resto

30,00

U695.0081_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE HASTA
CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS
Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Paso Superior PS-E12

1,00

4.8  -  PASO SUPERIOR PS-E13

4.8.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 16,00 13,20 3,00 633,60Desmonte terraplén cargadero 1

1 16,00 3,00 3,00 144,00Lateral desmonte, 1:1

1 16,00 13,20 3,00 633,60Desmonte terraplén cargadero 2

1 16,00 3,00 3,00 144,00Lateral desmonte, 1:1
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0,5 5,50 3,50 3,00 28,88Muro acompañamiento

0,5 5,50 1,00 3,00 8,25Cuña trasera muro acompañamiento

1.592,33

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14,00 6,00 2,10 176,40Pila 1

1 14,00 6,00 2,10 176,40Pila 2

1 14,00 3,00 3,00 126,00Desmonte trasero

478,80

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14,00 6,00 2,10 176,40Pila 1

1 14,00 6,00 2,10 176,40Pila 2

1 14,00 3,00 3,00 126,00Desmonte trasero

-2 11,20 3,45 0,10 -7,73A descontar, hormigón limpieza pilas

-2 11,00 3,25 1,00 -71,50A descontar, hormigon cimentaciones

-4 0,79 1,00 -3,16A descontar, hormigón fustes pila

396,41

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Rellenos cargaderos y muro, no
incluidos lineales

1 5,00 12,40 2,70 167,40Cargadero 1, relleno losa

1 5,00 12,70 2,70 171,45Cargadero 2, relleno losa

0,5 5,50 3,50 3,00 28,88Muro acompañamiento

0,5 5,50 1,00 3,00 8,25Cuña trasera muro acompañamiento

-1 5,50 3,50 0,30 -5,78A descontar, cimentación

-1 8,50 0,30 2,00 -5,10A descontar, alzado

365,10

U301.0100_N m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE EN HORARIO NOCTURNO i/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 63,00 0,30 37,80Corte voladizos

1 63,00 0,30 18,90Corte losa

56,70
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U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 62,90 3,95 248,46Tablero

6 1,55 5,00 46,50Pîlas

3 9,20 1,50 0,60 24,84Dintel

319,80

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 13,20 6,70 0,10 17,69Zapatas cargaderos

1 5,60 3,55 0,10 1,99Zapatas muro

2 11,20 3,45 0,10 7,73Zapatas pilas

27,41

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Pilas, cimentacion

4 11,00 1,00 44,00

4 3,25 1,00 13,00

Estribo 1

1 13,00 0,40 5,20Cimentacion

1 12,40 2,70 33,48Trasdos cargadero

2 5,00 1,00 3,10 31,00Aletas, exterior

2 5,00 1,00 2,70 27,00Aletas, interior

2 0,30 3,10 1,86Aletas, trasdos

Estribo 2

1 13,00 0,40 5,20Cimentacion

1 12,40 2,70 33,48Trasdos cargadero

1 5,00 1,00 3,10 15,50Aletas, exterior

1 5,00 1,00 2,70 13,50Aletas, interior

2 0,30 3,10 1,86Aletas, trasdos

Muro acompañamiento

1 3,40 2,00 0,30 2,04Cimentacion, lado corto

1 5,50 2,00 0,30 3,30Cimentacion, lado largo

1 2,80 2,00 2,70 15,12Alzado, lado corto

245,54

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 11,00 3,25 1,00 71,50Pilas

1 5,50 3,35 0,30 5,53Muro

Estribos

2 5,00 13,00 0,40 52,00Cimentacion
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2 13,00 1,50 1,35 52,65Cargadero

181,68

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

12.967,73 12.967,73Estribo 1

12.480,22 12.480,22Estribo 2

4.139,07 4.139,07Pilas 1

4.139,07 4.139,07Pilas 2

864,82 864,82Muro

34.590,91

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Pilas

2 3,25 2,00 1,00 13,00Cimientos

2 11,00 2,00 1,00 44,00

2 11,00 1,00 3,25 71,50

4 3,14 1,00 12,56Fustes

Estribo 1

1 12,60 1,00 0,70 8,82Cargadero, trasdos

2 5,00 2,00 2,70 54,00Aletas

1 5,00 1,00 12,60 63,00Cimentación

Estribo 2

1 12,60 1,00 0,70 8,82Cargadero, trasdos

1 5,00 2,00 2,70 27,00Aletas

1 5,00 1,00 12,60 63,00Cimentación

Muro acompañamiento

1 5,20 1,00 2,80 14,56Cimentacion

1 2,80 2,70 7,56Lado largo

1 5,20 2,00 10,40Lado corto

398,22

4.8.2  -  PILAS Y ALZADOS

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Dinteles pilas

4 1,50 4,00 1,00 24,00Caras laterales

4 1,50 1,50 9,00Cara inferior

4 -0,79 -3,16A descontar

Estribo 1,cargadero
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1 13,35 1,00 3,10 41,39Frontal

1 1,50 2,00 3,10 9,30Lateral

1 0,90 2,00 1,75 3,15Interior topes

Estribo 2,cargadero

1 13,35 2,00 3,10 82,77Frontal

1 1,50 2,00 3,10 9,30Lateral

1 0,90 2,00 1,75 3,15Interior topes

Muro acompañamiento

1 5,20 2,00 2,00 20,80Alzado largo

199,70

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,14 5,99 18,81Fuste, pila 1 -1

1 3,14 5,96 18,71Fuste, pila 1-2

1 3,14 5,38 16,89Fuste, pila 2-1

1 3,14 5,31 16,67Fuste, pila 2-2

71,08

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 m, MEDIANTE CASTILLETES DE
APEO O SOPANDAS, PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 13,50 1,50 20,25Superficie inferior encofrado

20,25

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 13,00 2,00 0,10 5,20Losas de transición

2 13,00 1,00 0,30 7,80

2 5,00 2,00 0,30 6,00

19,00

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 0,79 5,99 4,73Fuste, pila 1 -1

1 0,79 5,96 4,71Fuste, pila 1-2

1 0,79 5,34 4,22Fuste, pila 2-1

1 0,79 5,31 4,19Fuste, pila 2-2

Estribo 1

1 13,35 0,60 1,75 14,02Espaldín

-1 12,75 0,30 0,70 -2,68

2 0,90 0,45 1,15 0,93Topes laterales

2 5,00 0,30 2,70 8,10Aletas

Estribo 2
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1 13,35 0,60 1,75 14,02Espaldín

-1 12,75 0,30 0,70 -2,68

2 0,90 0,45 1,15 0,93Topes laterales

1 5,00 0,30 2,70 4,05Aletas

Muro acompañamiento

1 3,10 0,30 2,80 2,60Alzado corto

1 5,20 0,30 2,05 3,20Alzado largo

60,34

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 1,50 1,50 1,00 9,00Dinteles pilas

9,00

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 5,00 12,75 0,30 38,25Losa de transición

38,25

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

3.634,52 3.634,52Pilas 1

3.498,7 3.498,70Pilas 2

7.133,22

4.8.3  -  TABLERO

PA0200_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA APOYOS PROVISIONALES DURANTE
CONSTRUCCIÓN DE CAJONES METÁLICOS DE ESTRUCTURA MIXTA, CON CAPACIDAD POR
APOYO O CAJÓN DE 70 TONELADAS. INCLUYE LOS MEDIOS AUXILIARES, PREPARACIÓN DE
TERRENO, MONTAJE Y DESMONTAJE CONTROLADO SIN INDUCIR ESFUERZOS EN
ESTRUCTURA, REPOSICIÓN SITUACIÓN A ESTADO INICIAL, CON MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
ESTUDIO DE DISEÑO DEL SISTEMA.

1,00

U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

49.008,2 49.008,20Cajón 1

49.008,2 49.008,20Cajón 2

11.189,2 11.189,20Mamparos estribos

109.205,60

U620.0011_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235 JRW EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.598,1 2.598,10Cajón 1

2.598,1 2.598,10Cajón 2

5.196,20

U620.0060_N ud PERNO CONECTADOR DE ACERO TIPO "STUD" O SIMILAR, DE 16 mm DE DIÁMETRO Y 195 mm
DE ALTURA MÁXIMA, PARA ESTRUCTURA MIXTA, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

CAJON 1

16 35,00 560,00Pernos losa inferior

16 36,00 576,00Pernos losa inferior

8 4,00 32,00Frontales diafragma

4 10,00 34,00 1.360,00Ala superior, sep 10

4 5,00 31,00 620,00Ala superior, sep 20

4 5,00 2,00 40,00Mamparo pilas

CAJON 2

12 35,00 420,00Pernos losa inferior

4 34,00 136,00Pernos losa inferior

8 4,00 32,00Frontales diafragma

4 10,00 34,00 1.360,00Ala superior, sep 10

4 5,00 41,00 820,00Ala superior, sep 20

4 5,00 2,00 40,00Mamparo pilas

MAMPARO ESTRIBOS

2 5,00 13,50 135,00Estribo 1

2 5,00 13,50 135,00Estribo 2

6.266,00

U630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 65,00 13,00 845,00Tablero

845,00

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 65,61 13,00 0,19 162,06Losa compresion tablero

8 1,50 1,08 0,25 3,24Doble acción mixta

24 1,33 1,50 0,25 11,97Lastrado vanos compensacion

177,27

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

43.310,43 43.310,43Tablero

43.310,43
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U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA EN BARRAS A95/105
TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 2,00 1,75 28,00Estribo 1

8 2,00 1,75 28,00Estribo 2

56,00

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 65,00 13,00 845,00Tablero

845,00

4.8.4  -  EQUIPAMIENTOS

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 2,50 4,00 0,85 25,50Estribo 1

3 2,50 4,00 0,85 25,50Estribo 2

4 5,50 6,00 0,84 110,88Dintel

161,88

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1

5 4,50 3,50 0,35 27,56Topes longitudinales

2 4,50 3,50 0,42 13,23Topes transversales

Estribo 2

5 4,50 3,50 0,35 27,56Topes longitudinales

2 4,50 3,50 0,42 13,23Topes transversales

81,58

U694.0020 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 13,00 13,00Estribo 1

1 13,00 13,00Estribo 2

26,00

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 1,50 3,00Estribo 1

2 1,50 3,00Estribo 2

6,00
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U617.0100_N m BARANDILLA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE
PUENTES Y PASOS ELEVADOS DE PEATONES, DE 1.20 m DE ALTURA MÍNIMA Y FORMA A
DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. INCLUSO PASAMANOS, POSTES, TUBOS O
CABLES, CASQUILLOS, TERMINALES Y PLACAS DE ANCLAJE. TOTALMENTE INSTALADA EN
ESTRUCTURA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 65,00 130,00Tablero

4 50,00 200,00Accesos

330,00

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

16 16,00Carga viga borde

12 12,00Resto

28,00

U695.0081_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE HASTA
CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS
Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Paso Superior PS-E13

1,00

4.9  -  VIADUCTO E-14

4.9.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U320.0030 m3 EXCAVACIÓN MEDIANTE RETIRADA DE ESCOLLERA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Línea de apoyos 1

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Almería

1 15,00 12,00 3,50 630,00Ampliación Central

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Murcia

Línea de apoyos 2

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Almería

1 15,00 12,00 3,50 630,00Ampliación Central

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Murcia

3.108,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

1 6,50 6,00 2,50 97,50Ampliación Almería

1 1,00 3,00 3,00 9,00Ampliación Central

1 6,50 6,00 2,50 97,50Ampliación Murcia
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Línea de apoyos 3

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Almería

1 15,00 12,00 3,50 630,00Ampliación Central

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Murcia

Estribo Murcia

1 6,50 6,00 2,50 97,50Ampliación Almería

1 1,00 3,00 3,00 9,00Ampliación Central

1 6,50 6,00 2,50 97,50Ampliación Murcia

1.962,00

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

EXCAVACIÓN

Estribo Almería

1 6,50 6,00 2,50 97,50Ampliación Almería

1 6,50 6,00 2,50 97,50Ampliación Murcia

Línea de apoyos 3

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Almería

1 15,00 12,00 3,50 630,00Ampliación Central

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Murcia

Estribo Murcia

1 6,50 6,00 2,50 97,50Ampliación Almería

1 6,50 6,00 2,50 97,50Ampliación Murcia

ESTRUCTURA

Estribo Almería

-1 5,13 3,60 2,50 -46,17Ampliación Almería

-1 5,13 3,60 2,50 -46,17Ampliación Murcia

Línea de apoyos 3

-1 6,30 7,30 1,50 -68,99Ampliación Almería

-1 10,60 8,30 1,50 -131,97Ampliación Central

-1 6,30 7,30 1,50 -68,99Ampliación Murcia

Estribo Murcia

-1 6,17 3,60 2,50 -55,53Ampliación Almería

-1 6,17 3,60 2,50 -55,53Ampliación Murcia

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,00 8,50 2,00 68,00Estribo Almería

1 4,00 8,50 2,00 68,00Estribo Murcia

1.606,65

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 8,00 8,50 2,00 136,00Estribo Almería

1 14,50 8,50 2,00 246,50Estribo Murcia

382,50

U658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

EXCAVACIÓN

Línea de apoyos 1

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Almería

1 15,00 12,00 3,50 630,00Ampliación Central

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Murcia

Línea de apoyos 2

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Almería

1 15,00 12,00 3,50 630,00Ampliación Central

1 11,00 12,00 3,50 462,00Ampliación Murcia

ESTRUCTURA

Línea de apoyos 1

-1 8,90 7,30 1,50 -97,46Ampliación Almería

-1 8,30 10,60 1,50 -131,97Ampliación Central

-1 8,90 7,30 1,50 -97,46Ampliación Murcia

Línea de apoyos 2

-1 6,30 7,30 1,50 -68,99Ampliación Almería

-1 8,30 10,60 1,50 -131,97Ampliación Central

-1 6,30 7,30 1,50 -68,99Ampliación Murcia

2.511,16

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo lado Almería

1 4,05 0,10 1,30 0,53Cargadero sentido Almería, saneo
exterior

1 4,05 0,10 1,30 0,53Cargadero sentido Murcia, saneo
exterior

1 4,05 0,80 1,30 4,21Cargaderos, zona mediana

1 4,05 0,80 1,30 4,21

2 4,00 0,50 1,00 4,00Aletas sentido Almería

2 4,00 0,50 1,00 4,00Aletas sentido Murcia

Estribo lado Almería

1 4,33 0,10 1,30 0,56Cargadero sentido Almería, saneo
exterior

1 4,33 0,10 1,30 0,56Cargadero sentido Murcia, saneo
exterior

1 4,33 0,80 1,30 4,50Cargaderos, zona mediana

1 4,33 0,80 1,30 4,50

2 4,00 0,50 1,00 4,00Aletas sentido Almería

2 4,00 0,50 1,00 4,00Aletas sentido Murcia

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Dinteles centrales

1 2,50 0,50 1,20 1,50Pila 1

1 2,50 0,50 1,20 1,50Pila 2

1 2,50 0,50 1,20 1,50Pila 3

Muretes de dinteles cetnrales

1 2,50 0,20 1,50 0,75Pila 1

1 2,50 0,20 1,50 0,75Pila 2

1 2,50 0,20 1,50 0,75Pila 3

42,35

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

1 5,33 3,80 0,10 2,03Ampliación sentido Almería

1 3,90 2,45 0,10 0,96Ampliación central

1 4,70 3,80 0,10 1,79Ampliación sentido Murcia

Estribo Murcia

1 5,64 3,80 0,10 2,14Ampliación sentido Almería

1 2,50 2,60 0,10 0,65Ampliación central

1 4,97 3,80 0,10 1,89Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 1

1 9,10 7,50 0,10 6,83Ampliación sentido Almería

1 8,50 10,80 0,10 9,18Ampliación central

1 9,10 7,50 0,10 6,83Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 2

1 6,50 7,50 0,10 4,88Ampliación sentido Almería

1 8,50 10,80 0,10 9,18Ampliación central

1 6,50 7,50 0,10 4,88Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 3

1 6,50 7,50 0,10 4,88Ampliación sentido Almería

1 8,50 10,80 0,10 9,18Ampliación central

1 6,50 7,50 0,10 4,88Ampliación sentido Murcia

70,18

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

1 5,13 3,60 1,30 24,01Ampliación sentido Almería

1 3,70 2,45 1,30 11,78Ampliación central

1 4,50 3,60 1,30 21,06Ampliación sentido Murcia

Estribo Murcia

1 5,44 3,60 1,30 25,46Ampliación sentido Almería

1 2,30 2,60 1,30 7,77Ampliación central

1 4,77 3,60 1,30 22,32Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 1

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 8,90 7,30 1,50 97,46Ampliación sentido Almería

1 8,30 10,60 1,50 131,97Ampliación central

1 8,90 7,30 1,50 97,46Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 2

1 6,30 7,30 1,50 68,99Ampliación sentido Almería

1 8,30 10,60 1,50 131,97Ampliación central

1 6,30 7,30 1,50 68,99Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 3

1 6,30 7,30 1,50 68,99Ampliación sentido Almería

1 8,30 10,60 1,50 131,97Ampliación central

1 6,30 7,30 1,50 68,99Ampliación sentido Murcia

979,19

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

Ampliación sentido Almería

1 5,13 0,60 1,30 4,00Muro

1 3,92 0,30 0,70 0,82Espaldín

1 2,59 0,60 2,15 3,34Aleta

1 1,92 0,20 1,20 0,46Murete tope

Ampliación central

1 1,70 1,45 2,00 4,93Muro

1 2,45 0,30 1,35 0,99Espaldín

1 1,00 0,30 2,00 0,60Muro intermedio

Ampliación sentido Murcia

1 5,17 0,60 1,30 4,03Muro

1 3,29 0,30 0,70 0,69Espaldín

1 2,59 0,60 2,15 3,34Aleta

1 1,92 0,20 1,20 0,46Murete tope

Estribo Murcia

Ampliación sentido Almería

1 6,17 0,60 1,30 4,81Muro

1 4,16 0,30 0,70 0,87Espaldín

1 2,77 0,60 2,15 3,57Aleta

1 2,05 0,20 1,20 0,49Murete tope

Ampliación central

1 2,58 0,30 2,00 1,55Muro

1 2,58 0,30 1,30 1,01Espaldín

Ampliación sentido Murcia

1 5,52 0,60 1,30 4,31Muro

1 3,52 0,30 0,70 0,74Espaldín

1 2,77 0,60 2,15 3,57Aleta

1 2,05 0,20 1,20 0,49Murete tope

45,07
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U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

1 5,00 3,49 0,30 5,24Ampliación Almería

1 5,00 2,17 0,30 3,26Ampliación Central

1 5,00 2,92 0,30 4,38Ampliación Murcia

Estribo Murcia

1 5,00 3,46 0,30 5,19Ampliación Almería

1 5,00 2,15 0,30 3,23Ampliación Central

1 5,00 2,91 0,30 4,37Ampliación Murcia

25,67

U671.0020_N m PILOTE FABRICADO IN SITU DE 0.65 m DE DIÁMETRO CON HORMIGÓN HA-35/F/20/IIa+Qc
CEMENTO SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ENTUBACION, COLOCACIÓN DE ARMADURA, DESCABEZADO, AUSCULTACION,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

4 15,00 60,00Ampliación Almería

2 15,00 30,00Ampliación central

4 15,00 60,00Ampliación Murcia

Estribo Murcia

4 20,00 80,00Ampliación Almería

4 20,00 80,00Ampliación Murcia

310,00

U671.0501_N m PILOTE FABRICADO IN SITU DE 0.85 m DE DIÁMETRO CON HORMIGÓN HA-35
SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
ENTUBACION, COLOCACIÓN DE ARMADURA, DESCABEZADO, AUSCULTACION, CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. EJECUTADO CON
MAQUINARIA ESPECIAL PARA GÁLIBO RESTRINGIDO, i/MOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE
EQUIPOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Murcia

1 25,00 25,00Ampliación central

Línea de apoyos 1

9 15,00 135,00Ampliación Almería

8 15,00 120,00Ampliación central

9 15,00 135,00Ampliación Murcia

Línea de apoyos 2

9 15,00 135,00Ampliación Almería

8 15,00 120,00Ampliación central

9 15,00 135,00Ampliación Murcia

Línea de apoyos 3

9 25,00 225,00Ampliación Almería

8 25,00 200,00Ampliación central

9 25,00 225,00Ampliación Murcia

1.455,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

8.272,49 8.272,49Estribo 1 Murcia. Cargadero+aletas

4.736,38 4.736,38Estribo 1 mediana. Cargadero

8.560,48 8.560,48Estribo 1 Almería. Cargadero+aletas

9.930,92 9.930,92Estribo 2 Murcia. Cargadero+aletas

5.264,89 5.264,89Estribo 2 mediana. Cargadero

10.218,91 10.218,91Estribo 2 Almería. Cargadero+aletas

24.990,44 24.990,44Pila 1 Murcia

26.324,18 26.324,18Pila 1 mediana

24.990,44 24.990,44Pila 1 Almería

21.037,61 21.037,61Pila 2 Murcia

26.324,18 26.324,18Pila 2 mediana

20.575,25 20.575,25Pila 2 Almería

29.013,9 29.013,90Pila 3 Murcia

33.414,22 33.414,22Pila 3 mediana

28.551,54 28.551,54Pila 3 Almería

282.205,83

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

CIMENTACIÓN

Estribo Almería

1 5,13 2,00 1,30 13,34Ampliación sentido Almería

1 4,06 1,00 1,30 5,28

1 2,37 2,00 1,30 6,16Ampliación central

1 2,00 2,00 1,30 5,20

1 4,50 2,00 1,30 11,70Ampliación sentido Murcia

1 4,06 1,00 1,30 5,28

Estribo Murcia

1 5,44 2,00 1,30 14,14Ampliación sentido Almería

1 4,34 1,00 1,30 5,64

1 2,60 2,00 1,30 6,76Ampliación central

1 4,77 2,00 1,30 12,40Ampliación sentido Murcia

1 4,34 1,00 1,30 5,64

Línea de apoyos 1

1 8,90 2,00 1,50 26,70Ampliación sentido Almería

1 7,30 2,00 1,50 21,90

1 8,30 2,00 1,50 24,90Ampliación central

1 10,60 2,00 1,50 31,80

1 8,90 2,00 1,50 26,70Ampliación sentido Murcia

1 7,30 2,00 1,50 21,90
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Línea de apoyos 2

1 6,30 2,00 1,50 18,90Ampliación sentido Almería

1 7,30 2,00 1,50 21,90

1 8,30 2,00 1,50 24,90Ampliación central

1 10,60 2,00 1,50 31,80

1 6,30 2,00 1,50 18,90Ampliación sentido Murcia

1 7,30 2,00 1,50 21,90

Línea de apoyos 3

1 6,30 2,00 1,50 18,90Ampliación sentido Almería

1 7,30 2,00 1,50 21,90

1 8,30 2,00 1,50 24,90Ampliación central

1 10,60 2,00 1,50 31,80

1 6,30 2,00 1,50 18,90Ampliación sentido Murcia

1 7,30 2,00 1,50 21,90

LOSAS DE TRANSICIÓN

Estribo Almería

1 5,00 2,00 0,30 3,00Ampliación Almería

1 3,93 1,00 0,30 1,18

1 5,00 2,00 0,30 3,00Ampliación Central

1 2,43 1,00 0,30 0,73

1 5,00 2,00 0,30 3,00Ampliación Murcia

1 3,29 1,00 0,30 0,99

Estribo Murcia

1 5,00 2,00 0,30 3,00Ampliación Almería

1 4,17 1,00 0,30 1,25

1 5,00 2,00 0,30 3,00Ampliación Central

1 2,58 1,00 0,30 0,77

1 5,00 2,00 0,30 3,00Ampliación Murcia

1 3,52 1,00 0,30 1,06

546,02

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

Ampliación sentido Almería

1 5,80 2,00 2,00 23,20Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,59 2,00 2,15 11,14Aleta

1 0,75 1,00 2,15 1,61

1 1,92 2,00 1,20 4,61Murete tope

1 0,25 1,00 1,20 0,30

Ampliación central

1 0,30 1,00 2,00 0,60Muros

1 1,43 1,00 2,00 2,86
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1 1,56 1,00 2,00 3,12

1 1,01 1,00 2,00 2,02

1 0,34 1,00 2,00 0,68

1 2,44 1,00 2,00 4,88

Ampliación sentido Murcia

1 5,20 2,00 2,00 20,80Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,59 2,00 2,15 11,14Aleta

1 0,75 1,00 2,15 1,61

1 1,94 2,00 1,20 4,66Murete tope

1 0,25 1,00 1,20 0,30

Estribo Murcia

Ampliación sentido Almería

1 6,16 2,00 2,00 24,64Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,77 2,00 2,15 11,91Aleta

1 0,80 1,00 2,15 1,72

1 2,05 2,00 1,20 4,92Murete tope

1 0,25 1,00 1,20 0,30

Ampliación central

1 2,58 2,00 2,00 10,32Muro

Ampliación sentido Murcia

1 5,52 2,00 2,00 22,08Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,77 2,00 2,15 11,91Aleta

1 0,80 1,00 2,15 1,72

1 2,05 2,00 1,20 4,92Murete tope

1 0,25 1,00 1,20 0,30

194,27

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

LOSA DE TRANSICIÓN

Estribo Almería

1 3,93 0,30 1,18Ampliación Almería

1 2,43 0,30 0,73Ampliación Central

1 3,29 0,30 0,99Ampliación Murcia

Estribo Murcia

1 4,17 0,30 1,25Ampliación Almería

1 2,58 0,30 0,77Ampliación Central

1 3,52 0,30 1,06Ampliación Murcia

5,98

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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CIMENTACIÓN, CARAS LATERALES

Estribo Almería

1 5,13 2,00 1,30 13,34Ampliación sentido Almería

1 4,06 1,00 1,30 5,28

1 2,37 2,00 1,30 6,16Ampliación central

1 4,50 2,00 1,30 11,70Ampliación sentido Murcia

1 4,06 1,00 1,30 5,28

Estribo Murcia

1 5,44 2,00 1,30 14,14Ampliación sentido Almería

1 4,34 1,00 1,30 5,64

1 2,60 2,00 1,30 6,76Ampliación central

1 4,77 2,00 1,30 12,40Ampliación sentido Murcia

1 4,34 1,00 1,30 5,64

Línea de apoyos 1

1 8,90 2,00 1,50 26,70Ampliación sentido Almería

1 7,30 2,00 1,50 21,90

1 8,30 2,00 1,50 24,90Ampliación central

1 10,60 2,00 1,50 31,80

1 8,90 2,00 1,50 26,70Ampliación sentido Murcia

1 7,30 2,00 1,50 21,90

Línea de apoyos 2

1 6,30 2,00 1,50 18,90Ampliación sentido Almería

1 7,30 2,00 1,50 21,90

1 8,30 2,00 1,50 24,90Ampliación central

1 10,60 2,00 1,50 31,80

1 6,30 2,00 1,50 18,90Ampliación sentido Murcia

1 7,30 2,00 1,50 21,90

Línea de apoyos 3

1 6,30 2,00 1,50 18,90Ampliación sentido Almería

1 7,30 2,00 1,50 21,90

1 8,30 2,00 1,50 24,90Ampliación central

1 10,60 2,00 1,50 31,80

1 6,30 2,00 1,50 18,90Ampliación sentido Murcia

1 7,30 2,00 1,50 21,90

CIMENTACIÓN, CARAS SUPERIORES

Estribo Almería

1 5,13 1,00 1,30 6,67Ampliación sentido Almería

1 4,50 1,00 1,30 5,85Ampliación sentido Murcia

Estribo Murcia

1 5,44 1,00 1,30 7,07Ampliación sentido Almería

1 4,77 1,00 1,30 6,20Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 1

1 8,90 1,00 7,30 64,97Ampliación sentido Almería

1 8,30 1,00 10,60 87,98Ampliación central

1 8,90 1,00 7,30 64,97Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 2
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1 6,30 1,00 7,30 45,99Ampliación sentido Almería

1 8,30 1,00 10,60 87,98Ampliación central

1 6,30 1,00 7,30 45,99Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 3

1 6,30 1,00 7,30 45,99Ampliación sentido Almería

1 8,30 1,00 10,60 87,98Ampliación central

1 6,30 1,00 7,30 45,99Ampliación sentido Murcia

Estribo Almería

Ampliación sentido Almería

1 5,80 1,00 2,00 11,60Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,59 1,00 2,15 5,57Aleta

1 0,75 1,00 2,15 1,61

Ampliación central

1 2,44 1,00 1,30 3,17Muro

Ampliación sentido Murcia

1 5,20 1,00 2,00 10,40Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,59 1,00 2,15 5,57Aleta

1 0,75 1,00 2,15 1,61

Estribo Murcia

Ampliación sentido Almería

1 6,16 1,00 2,00 12,32Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,77 1,00 2,15 5,96Aleta

1 0,80 1,00 2,15 1,72

Ampliación central

1 2,58 1,00 1,30 3,35Muro

Ampliación sentido Murcia

1 5,52 1,00 2,00 11,04Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,77 1,00 2,15 5,96Aleta

1 0,80 1,00 2,15 1,72

Línea de apoyos 1

1 6,28 1,00 1,25 7,85Pila ampliación Almería

1 6,28 1,00 1,25 7,85Pila central

1 6,28 1,00 1,25 7,85Pila ampliación Murcia

Línea de apoyos 2

1 5,50 1,00 1,25 6,88Pila ampliación Almería

1 5,50 1,00 1,25 6,88Pila central

1 5,50 1,00 1,25 6,88Pila ampliación Murcia

Línea de apoyos 3

1 5,50 1,00 1,25 6,88Pila ampliación Almería

1 5,50 1,00 1,25 6,88Pila central

1 5,50 1,00 1,25 6,88Pila ampliación Murcia
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Losa Tablero Ampliación Almería
exterior

1 21,03 1,00 5,40 113,56Vano 1

1 29,36 1,00 5,40 158,54Vano 2

1 29,56 1,00 5,40 159,62Vano 3

1 26,35 1,00 5,40 142,29Vano 4

Losa Tablero Ampliación Almería
interior

1 21,28 1,00 1,30 27,66Vano 1

1 29,50 1,00 1,30 38,35Vano 2

1 29,50 1,00 1,30 38,35Vano 3

1 26,71 1,00 1,30 34,72Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia exterior

1 19,83 1,00 1,75 34,70Vano 1

1 29,64 1,00 1,75 51,87Vano 2

1 29,66 1,00 1,75 51,91Vano 3

1 26,65 1,00 1,75 46,64Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia interior

1 19,67 1,00 4,80 94,42Vano 1

1 29,51 1,00 4,80 141,65Vano 2

1 29,51 1,00 4,80 141,65Vano 3

1 26,77 1,00 4,80 128,50Vano 4

2.677,33

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

Ampliación sentido Almería

1 5,80 1,00 2,00 11,60Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,59 1,00 2,15 5,57Aleta

1 0,75 1,00 2,15 1,61

Ampliación central

1 2,44 1,00 1,30 3,17Muro

Ampliación sentido Murcia

1 5,20 1,00 2,00 10,40Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,59 1,00 2,15 5,57Aleta

1 0,75 1,00 2,15 1,61

Estribo Murcia

Ampliación sentido Almería

1 6,16 1,00 2,00 12,32Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,77 1,00 2,15 5,96Aleta
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1 0,80 1,00 2,15 1,72

Ampliación central

1 2,58 1,00 1,30 3,35Muro

Ampliación sentido Murcia

1 5,52 1,00 2,00 11,04Muro

1 0,75 1,00 2,00 1,50

1 2,77 1,00 2,15 5,96Aleta

1 0,80 1,00 2,15 1,72

87,60

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

Ampliación sentido Almería

1 5,80 5,80Muro

1 0,75 0,75

1 2,59 2,59Aleta

1 0,75 0,75

Ampliación central

1 2,44 2,44Muro

Ampliación sentido Murcia

1 5,20 5,20Muro

1 0,75 0,75

1 2,59 2,59Aleta

1 0,75 0,75

Estribo Murcia

Ampliación sentido Almería

1 6,16 6,16Muro

1 0,75 0,75

1 2,77 2,77Aleta

1 0,80 0,80

Ampliación central

1 2,58 2,58Muro

Ampliación sentido Murcia

1 5,52 5,52Muro

1 0,75 0,75

1 2,77 2,77Aleta

1 0,80 0,80

44,52

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

1 0,80 0,80Ampliación sentido Almería

2 0,80 1,60Ampliación central
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1 0,80 0,80Ampliación sentido Murcia

Estribo Murcia

1 0,80 0,80Ampliación sentido Almería

2 0,80 1,60Ampliación central

1 0,80 0,80Ampliación sentido Murcia

6,40

U308.0061_N ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD, REALIZADO EN CONDICIONES DE GÁLIBO RESTRINGIDO, SEGÚN LA NORMA
NF P 94-160-1o ASTM D 6760

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

1 1,00Ampliación sentido Almería

1 1,00Ampliación central

1 1,00Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 1

1 1,00Ampliación sentido Almería

1 1,00Ampliación central

1 1,00Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 2

1 1,00Ampliación sentido Almería

1 1,00Ampliación central

1 1,00Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 3

1 1,00Ampliación sentido Almería

1 1,00Ampliación central

1 1,00Ampliación sentido Murcia

Estribo Murcia

1 1,00Ampliación sentido Almería

1 1,00Ampliación central

1 1,00Ampliación sentido Murcia

15,00

PA0300_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE
ESTRIBO EXISTENTE PARA APOYO DE VIGA PREFABRICADA EN DOBLE T.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Estribo Almería

1 1,00Estribo Murcia

2,00

4.9.2  -  SUBESTRUCTURA

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Línea de apoyos 1

1 2,01 8,25 16,58Pila ampliación Almería
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1 2,28 0,20 1,20 0,55Murete tope

1 2,01 6,39 12,84Pila central

1 2,01 7,27 14,61Pila ampliación Murcia

1 2,28 0,20 1,20 0,55Murete tope

Línea de apoyos 2

1 2,41 5,27 12,70Pila ampliación Almería

1 2,32 0,20 1,20 0,56Murete tope

1 2,41 4,96 11,95Pila central

1 2,41 4,60 11,09Pila ampliación Murcia

1 2,32 0,20 1,20 0,56Murete tope

Línea de apoyos 3

1 2,41 5,27 12,70Pila ampliación Almería

1 2,35 0,20 1,20 0,56Murete tope

1 2,41 4,98 12,00Pila central

1 2,41 6,17 14,87Pila ampliación Murcia

1 2,35 0,20 1,20 0,56Murete tope

122,68

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Línea de apoyos 1

1 5,58 2,00 1,20 13,39Dintel ampliación Almería

1 2,00 2,00 1,20 4,80Dintel central

1 5,06 2,00 1,20 12,14Dintel ampliación Murcia

Línea de apoyos 2

1 5,68 2,00 1,20 13,63Dintel ampliación Almería

1 2,14 2,00 1,20 5,14Dintel central

1 5,26 2,00 1,20 12,62Dintel ampliación Murcia

Línea de apoyos 3

1 5,76 2,00 1,20 13,82Dintel ampliación Almería

1 2,28 2,00 1,20 5,47Dintel central

1 5,48 2,00 1,20 13,15Dintel ampliación Murcia

94,16

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

2.522,92 2.522,92Pila 1 Murcia

1.252,5 1.252,50Pila 1 mediana

2.727,51 2.727,51Pila 1 Almería

2.639,58 2.639,58Pila 2 Murcia

1.323,42 1.323,42Pila 2 mediana

2.785,84 2.785,84Pila 2 Almería

2.707,53 2.707,53Pila 3 Murcia
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1.391,37 1.391,37Pila 3 mediana

2.805,08 2.805,08Pila 3 Almería

20.155,75

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

5.737,23 5.737,23Pila 1 Murcia

5.835,85 5.835,85Pila 1 mediana

6.096,27 6.096,27Pila 1 Almería

2.237,46 2.237,46Pila 2 Murcia

2.306,81 2.306,81Pila 2 mediana

2.439,82 2.439,82Pila 2 Almería

2.237,46 2.237,46Pila 3 Murcia

2.320,68 2.320,68Pila 3 mediana

2.471,65 2.471,65Pila 3 Almería

31.683,23

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Línea de apoyos 1

1 6,28 1,00 8,25 51,81Pila ampliación Almería

1 6,28 1,00 6,39 40,13Pila central

1 6,28 1,00 7,27 45,66Pila ampliación Murcia

Línea de apoyos 2

1 5,50 1,00 5,27 28,99Pila ampliación Almería

1 5,50 1,00 4,96 27,28Pila central

1 5,50 1,00 4,60 25,30Pila ampliación Murcia

Línea de apoyos 3

1 5,50 1,00 5,27 28,99Pila ampliación Almería

1 5,50 1,00 4,98 27,39Pila central

1 5,50 1,00 6,17 33,94Pila ampliación Murcia

309,49

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Línea de apoyos 1

2 2,28 2,00 1,20 10,94Murete tope

2 0,25 2,00 1,20 1,20

Línea de apoyos 2

2 2,32 2,00 1,20 11,14Murete tope

2 0,25 2,00 1,20 1,20

Línea de apoyos 3
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2 2,35 2,00 1,20 11,28Murete tope

2 0,25 2,00 1,20 1,20

Línea de apoyos 1

1 5,58 2,00 1,20 13,39Dintel ampliación Almería

1 2,28 1,00 1,20 2,74

1 2,00 2,00 1,20 4,80Dintel central

1 5,06 2,00 1,20 12,14Dintel ampliación Murcia

1 2,28 1,00 1,20 2,74

Línea de apoyos 2

1 5,68 2,00 1,20 13,63Dintel ampliación Almería

1 2,32 1,00 1,20 2,78

1 2,14 2,00 1,20 5,14Dintel central

1 5,26 2,00 1,20 12,62Dintel ampliación Murcia

1 2,32 1,00 1,20 2,78

Línea de apoyos 3

1 5,76 2,00 1,20 13,82Dintel ampliación Almería

1 2,35 1,00 1,20 2,82

1 2,28 2,00 1,20 5,47Dintel central

1 5,48 2,00 1,20 13,15Dintel ampliación Murcia

1 2,35 1,00 1,20 2,82

147,80

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Línea de apoyos 1

1 2,00 1,20 2,40Ampliación lado Almería. Dintel

2 2,10 1,20 5,04Ampliación central. Dintel

1 1,75 1,20 2,10Ampliación lado Murcia. Dintel

Línea de apoyos 2

1 2,00 1,20 2,40Ampliación lado Almería. Dintel

2 2,10 1,20 5,04Ampliación central. Dintel

1 1,75 1,20 2,10Ampliación lado Murcia. Dintel

Línea de apoyos 3

1 2,00 1,20 2,40Ampliación lado Almería. Dintel

2 2,10 1,20 5,04Ampliación central. Dintel

1 1,75 1,20 2,10Ampliación lado Murcia. Dintel

28,62

U682.0010 m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Línea de apoyos 1

1 1,13 8,25 9,32Ampliación lado Almería

1 1,13 7,27 8,22Ampliación central

1 1,13 5,27 5,96Ampliación lado Murcia

23,50
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U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 m, MEDIANTE CASTILLETES DE
APEO O SOPANDAS, PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Línea de apoyos 1

1 5,58 2,00 11,16Ampliación lado Almería. Dintel

1 2,00 2,00 4,00Ampliación central. Dintel

1 5,06 2,00 10,12Ampliación lado Murcia. Dintel

Línea de apoyos 2

1 5,68 2,00 11,36Ampliación lado Almería. Dintel

1 2,14 2,00 4,28Ampliación central. Dintel

1 5,26 2,00 10,52Ampliación lado Murcia. Dintel

Línea de apoyos 3

1 5,76 2,00 11,52Ampliación lado Almería. Dintel

1 2,28 2,00 4,56Ampliación central. Dintel

1 5,48 2,00 10,96Ampliación lado Murcia. Dintel

78,48

4.9.3  -  TABLERO

U614.1035 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Losa Tablero Ampliación Almería
exterior

2 20,83 41,66Vano 1

2 28,78 57,56Vano 2

2 28,74 57,48Vano 3

2 26,12 52,24Vano 4

Losa Tablero Ampliación Almería
interior

1 20,94 20,94Vano 1

1 28,91 28,91Vano 2

1 28,89 28,89Vano 3

1 26,26 26,26Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia exterior

2 19,47 38,94Vano 1

2 29,08 58,16Vano 2

2 29,10 58,20Vano 3

2 26,49 52,98Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia interior

1 19,37 19,37Vano 1

1 28,91 28,91Vano 2

1 28,88 28,88Vano 3

1 26,26 26,26Vano 4

625,64
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U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS EXISTENTES
MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS PRELOSAS EN CASO DE SER
DAÑADAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Losa Tablero Ampliación Almería
exterior

1 21,03 0,50 10,52Vano 1

1 29,36 0,50 14,68Vano 2

1 29,56 0,50 14,78Vano 3

1 26,35 0,50 13,18Vano 4

Losa Tablero Ampliación Almería
interior

1 21,28 0,50 10,64Vano 1

1 29,50 0,50 14,75Vano 2

1 29,50 0,50 14,75Vano 3

1 26,71 0,50 13,36Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia exterior

1 19,83 0,50 9,92Vano 1

1 29,64 0,50 14,82Vano 2

1 29,66 0,50 14,83Vano 3

1 26,65 0,50 13,33Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia interior

1 19,67 0,50 9,84Vano 1

1 29,51 0,50 14,76Vano 2

1 29,51 0,50 14,76Vano 3

1 26,77 0,50 13,39Vano 4

212,31

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Losa Tablero Ampliación Almería
exterior

1 21,03 4,90 0,25 25,76Vano 1

1 29,36 4,90 0,25 35,97Vano 2

1 29,56 4,90 0,25 36,21Vano 3

1 26,35 4,90 0,25 32,28Vano 4

1 21,03 1,40 0,15 4,42Soporte pretil y pantalla vano 1

1 29,36 1,40 0,15 6,17Soporte pretil y pantalla vano 2

1 29,56 1,40 0,15 6,21Soporte pretil y pantalla vano 3

1 26,35 1,40 0,15 5,53Soporte pretil y pantalla vano 4

Losa Tablero Ampliación Almería
interior

1 21,28 0,80 0,25 4,26Vano 1

1 29,50 0,80 0,25 5,90Vano 2
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1 29,50 0,80 0,25 5,90Vano 3

1 26,71 0,80 0,25 5,34Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia exterior

1 19,83 1,25 0,25 6,20Vano 1

1 29,64 1,25 0,25 9,26Vano 2

1 29,66 1,25 0,25 9,27Vano 3

1 26,65 1,25 0,25 8,33Vano 4

1 19,83 1,40 0,15 4,16Soporte pretil y pantalla vano 1

1 29,64 1,40 0,15 6,22Soporte pretil y pantalla vano 2

1 29,66 1,40 0,15 6,23Soporte pretil y pantalla vano 3

1 26,65 1,40 0,15 5,60Soporte pretil y pantalla vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia interior

1 19,67 4,30 0,25 21,15Vano 1

1 29,51 4,30 0,25 31,72Vano 2

1 29,51 4,30 0,25 31,72Vano 3

1 26,77 4,30 0,25 28,78Vano 4

Losas prefabricadas de encofrado
perdido

Losa Tablero Ampliación Almería
exterior

-1 21,03 3,81 0,06 -4,81Vano 1

-1 29,36 3,81 0,06 -6,71Vano 2

-1 29,56 3,81 0,06 -6,76Vano 3

-1 26,35 3,81 0,06 -6,02Vano 4

Losa Tablero Ampliación Almería
interior

-1 21,28 0,25 0,06 -0,32Vano 1

-1 29,50 0,25 0,06 -0,44Vano 2

-1 29,50 0,25 0,06 -0,44Vano 3

-1 26,71 0,25 0,06 -0,40Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia exterior

-1 19,83 0,68 0,06 -0,81Vano 1

-1 29,64 0,68 0,06 -1,21Vano 2

-1 29,66 0,68 0,06 -1,21Vano 3

-1 26,65 0,68 0,06 -1,09Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia interior

-1 19,67 3,08 0,06 -3,64Vano 1

-1 29,51 3,08 0,06 -5,45Vano 2

-1 29,51 3,08 0,06 -5,45Vano 3

-1 26,77 3,08 0,06 -4,95Vano 4

292,88

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA
RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Losa Tablero Ampliación Almería
exterior

1 21,03 0,50 0,25 2,63Vano 1
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1 29,36 0,50 0,25 3,67Vano 2

1 29,56 0,50 0,25 3,70Vano 3

1 26,35 0,50 0,25 3,29Vano 4

Losa Tablero Ampliación Almería
interior

1 21,28 0,50 0,25 2,66Vano 1

1 29,50 0,50 0,25 3,69Vano 2

1 29,50 0,50 0,25 3,69Vano 3

1 26,71 0,50 0,25 3,34Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia exterior

1 19,83 0,50 0,25 2,48Vano 1

1 29,64 0,50 0,25 3,71Vano 2

1 29,66 0,50 0,25 3,71Vano 3

1 26,65 0,50 0,25 3,33Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia interior

1 19,67 0,50 0,25 2,46Vano 1

1 29,51 0,50 0,25 3,69Vano 2

1 29,51 0,50 0,25 3,69Vano 3

1 26,77 0,50 0,25 3,35Vano 4

53,09

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Según mediciones auxiliares

21.089,68 21.089,68Tablero Murcia exterior

8.303,54 8.303,54Tablero Murcia interior

24.628,87 24.628,87Tablero Almería exterior

6.186,65 6.186,65Tablero Almería interior

8.460,78 8.460,78Refuerzo pretiles

68.669,52

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE
RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR LA
OPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Losa Tablero Ampliación Almería
exterior

1 21,03 1,00 21,03Vano 1

1 29,36 1,00 29,36Vano 2

1 29,56 1,00 29,56Vano 3

1 26,35 1,00 26,35Vano 4

Losa Tablero Ampliación Almería
interior

1 21,28 1,00 21,28Vano 1

1 29,50 1,00 29,50Vano 2

1 29,50 1,00 29,50Vano 3
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1 26,71 1,00 26,71Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia exterior

1 19,83 1,00 19,83Vano 1

1 29,64 1,00 29,64Vano 2

1 29,66 1,00 29,66Vano 3

1 26,65 1,00 26,65Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia interior

1 19,67 1,00 19,67Vano 1

1 29,51 1,00 29,51Vano 2

1 29,51 1,00 29,51Vano 3

1 26,77 1,00 26,77Vano 4

424,53

U630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Losa Tablero Ampliación Almería
exterior

1 21,03 3,81 80,12Vano 1

1 29,36 3,81 111,86Vano 2

1 29,56 3,81 112,62Vano 3

1 26,35 3,81 100,39Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia interior

1 19,67 3,08 60,58Vano 1

1 29,51 3,08 90,89Vano 2

1 29,51 3,08 90,89Vano 3

1 26,77 3,08 82,45Vano 4

729,80

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Losa Tablero Ampliación Almería
interior

1 21,28 0,25 5,32Vano 1

1 29,50 0,25 7,38Vano 2

1 29,50 0,25 7,38Vano 3

1 26,71 0,25 6,68Vano 4

Losa Tablero Ampliación Murcia exterior

1 19,83 0,68 13,48Vano 1

1 29,64 0,68 20,16Vano 2

1 29,66 0,68 20,17Vano 3

1 26,65 0,68 18,12Vano 4

98,69

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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Tableros. Tope longitudinal

1 106,30 1,00 0,25 26,58Ampliación sentido Almería, exterior

1 106,99 1,00 0,25 26,75Ampliación sentido Almería, interior

1 105,78 1,00 0,25 26,45Ampliación sentido Murcia, exterior

1 105,46 1,00 0,25 26,37Ampliación sentido Murcia, interior

Tableros. Acera

1 106,30 2,00 0,15 31,89Ampliación sentido Almería, exterior

1 106,99 2,00 0,15 32,10Ampliación sentido Almería, interior

1 105,78 2,00 0,15 31,73Ampliación sentido Murcia, exterior

1 105,46 2,00 0,15 31,64Ampliación sentido Murcia, interior

Tableros. Tope transversal

1 5,80 8,00 0,25 11,60Ampliación sentido Almería, exterior

1 1,00 8,00 0,25 2,00Ampliación sentido Almería, interior

1 1,50 8,00 0,25 3,00Ampliación sentido Murcia, exterior

1 4,10 8,00 0,25 8,20Ampliación sentido Murcia, interior

258,31

4.9.4  -  EQUIPAMIENTOS

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

2 5,00 6,00 1,66 99,60Ampliación sentido Almería

2 5,00 6,00 1,66 99,60Ampliación central

2 5,00 6,00 1,66 99,60Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 1

4 4,00 5,00 1,36 108,80Ampliación sentido Almería

4 4,00 5,00 1,36 108,80Ampliación central

4 4,00 5,00 1,36 108,80Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 1

4 4,00 5,00 1,36 108,80Ampliación sentido Almería

4 4,00 5,00 1,36 108,80Ampliación central

4 4,00 5,00 1,36 108,80Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 1

4 4,00 5,00 1,36 108,80Ampliación sentido Almería

4 4,00 5,00 1,36 108,80Ampliación central

4 4,00 5,00 1,36 108,80Ampliación sentido Murcia

Estribo Murcia

2 5,00 6,00 1,66 99,60Ampliación sentido Almería

2 5,00 6,00 1,66 99,60Ampliación central

2 5,00 6,00 1,66 99,60Ampliación sentido Murcia

1.576,80

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo Almería

1 5,50 5,50Ampliación sentido Almería

1 2,30 2,30Ampliación central

1 4,87 4,87Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 1

1 6,14 6,14Ampliación sentido Almería

1 3,47 3,47Ampliación central

1 5,50 5,50Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 2

1 6,25 6,25Ampliación sentido Almería

1 3,53 3,53Ampliación central

1 5,60 5,60Ampliación sentido Murcia

Línea de apoyos 3

1 6,24 6,24Ampliación sentido Almería

1 3,60 3,60Ampliación central

1 5,69 5,69Ampliación sentido Murcia

Estribo Almería

1 5,85 5,85Ampliación sentido Almería

1 2,45 2,45Ampliación central

1 5,20 5,20Ampliación sentido Murcia

72,19

U617.0030 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 (ANCHURA DE TRABAJO
LIMITADA A 1,10 M) O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 113,40 113,40Tablero sentido Almería

1 113,10 113,10Tablero sentido Murcia

226,50

U695.0080_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE HASTA
CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS
EN HORARIO NOCTURNO Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Viaducto E-14

1,00

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA. HORARIO
NOCTURNO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

11 11,00Tablero 1

11 11,00Tablero 2

22,00

U411.0020 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN CENTRO DE TABLERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00Tablero sentido Murcia
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5,00

U411.0010 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE TABLERO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00Tablero sentido Almería

5,00

4.10  -  PASO INFERIOR PI-E15

4.10.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,25 6,60 1,40 103,95Marco sentido Almería

1 11,22 5,60 1,40 87,96Marco sentido Murcia

191,91

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

EXCAVACIÓN

1 11,25 6,60 1,40 103,95Marco sentido Almería

1 11,22 5,60 1,40 87,96Marco sentido Murcia

ESTRUCTURA

-1 8,45 5,20 1,40 -61,52Marco sentido Almería

-1 8,42 4,20 1,40 -49,51Marco sentido Murcia

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,00 5,20 4,50 210,60Marco sentido Almería

1 8,80 4,20 4,40 162,62Marco sentido Murcia

454,10

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 5,50 5,20 4,50 128,70Marco sentido Almería

1 5,40 4,20 4,40 99,79Marco sentido Murcia

228,49

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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MARCO SENTIDO MURCIA

1 9,76 4,20 0,80 32,79Losa

1 5,43 3,50 0,60 11,40Aleta 1

1 3,23 3,50 0,60 6,78Aleta 2

MARCO SENTIDO ALMERIA

1 9,79 5,20 0,80 40,73Losa

1 5,23 3,50 0,60 10,98Aleta 3

1 5,28 3,50 0,60 11,09Aleta 4

113,77

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO SENTIDO MURCIA

2 5,00 4,20 0,30 12,60Losa de transición

MARCO SENTIDO ALMERIA

2 5,00 5,20 0,30 15,60Losa de tramsición

AMPLIACIÓN CENTRAL

1 5,00 1,85 0,30 2,78Lado Almería

1 5,00 1,85 0,30 2,78Lado Murcia

33,76

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO SENTIDO MURCIA

1 9,96 4,40 0,10 4,38Losa

1 5,63 3,70 0,10 2,08Aleta 1

1 3,43 3,70 0,10 1,27Aleta 2

MARCO SENTIDO ALMERIA

1 9,99 5,40 0,10 5,39Losa

1 5,43 3,70 0,10 2,01Aleta 3

1 5,48 3,70 0,10 2,03Aleta 4

17,16

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 17.390,23 17.390,23Según mediciones auxiliares

17.390,23

U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS EXISTENTES
MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS PRELOSAS EN CASO DE SER
DAÑADAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,58 0,70 0,25 1,68Ampliación central sentido Almería
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1 9,53 0,70 0,25 1,67Ampliación central sentido Murcia

3,35

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Aletas existentes Marco sentido Almería

1 6,50 4,00 0,60 15,60Lado Almería. Cimentación

1 6,50 0,50 4,00 13,00Lado Almería. Alzado

1 4,00 4,00 0,60 9,60Lado Murcia. Cimentación

1 4,00 0,50 4,00 8,00Lado Murcia. Alzado

Aletas existentes Marco sentido Almería

1 2,00 0,40 1,00 0,80Lado Almería. Alzado

1 2,00 0,40 1,00 0,80Lado Murcia. Alzado

47,80

U675.0010 ud BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Marco sentido Almería

1 31,00 31,00Cimentación

2 13,00 26,00Hastiales

1 29,00 29,00Dintel

Marco sentido Murcia

1 31,00 31,00Cimentación

2 12,00 24,00Hastiales

1 22,00 22,00Dintel

163,00

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS RECUPERABLES DE ACERO AL
CARBONO 240 CON UN MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O
AMORTIZACIÓN DE LA TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 5,50 8,00 44,00Sentido Almería, Lado Almería

1 5,50 8,00 44,00Sentido Almería, Lado Murcia

1 5,50 8,00 44,00Sentido Murcia, Lado Almería

1 5,50 8,00 44,00Sentido Murcia, Lado Murcia

176,00

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,73 1,00 0,80 7,78Marco sentido Almería. Cimentación

1 5,30 2,00 0,80 8,48

1 5,23 2,00 0,60 6,28Aleta 3

1 3,50 2,00 0,60 4,20

1 5,28 2,00 0,60 6,34Aleta 4
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1 3,50 2,00 0,60 4,20

1 9,71 1,00 0,80 7,77Marco sentido Murcia. Cimentación

1 4,27 2,00 0,80 6,83

1 5,43 2,00 0,60 6,52Aleta 1

1 5,43 2,00 0,60 6,52

1 3,23 2,00 0,60 3,88Aleta 2

1 3,23 2,00 0,60 3,88

72,68

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Losa de transición

MARCO SENTIDO MURCIA

2 5,00 1,00 0,30 3,00Losa de transición

MARCO SENTIDO ALMERIA

2 5,00 1,00 0,30 3,00Losa de tramsición

AMPLIACIÓN CENTRAL

1 5,00 1,00 0,30 1,50Lado Almería

1 5,00 1,00 0,30 1,50Lado Murcia

9,00

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Marco sentido Almería

1 9,84 1,00 0,80 7,87Cimentación

1 5,30 2,00 0,80 8,48

1 8,45 1,00 5,20 43,94

Aleta 3

1 5,23 2,00 0,60 6,28Cimentación

1 3,50 2,00 0,60 4,20

1 5,23 1,00 3,50 18,31

Aleta 4

1 5,28 2,00 0,60 6,34Cimentación

1 3,50 2,00 0,60 4,20

1 5,28 1,00 3,50 18,48

Marco sentido Murcia

1 9,71 1,00 0,80 7,77Cimentación

1 4,27 2,00 0,80 6,83

1 8,43 1,00 4,20 35,41

Aleta 3

1 5,43 2,00 0,60 6,52Cimentación

1 3,50 2,00 0,60 4,20

1 5,43 1,00 3,50 19,01

Aleta 4

1 3,23 2,00 0,60 3,88Cimentación
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1 3,50 2,00 0,60 4,20

1 3,23 1,00 3,50 11,31

Ampliación central

1 1,85 1,00 0,70 1,30Espaldín lado Almería

1 1,85 1,00 0,70 1,30Espaldín lado Murcia

219,83

PA0300_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE
ESTRIBO EXISTENTE PARA APOYO DE VIGA PREFABRICADA EN DOBLE T.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Estribo lado Almería

1 1,00Estribo lado Murcia

2,00

4.10.2  -  ALZADOS

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO SENTIDO MURCIA

2 4,27 0,65 3,53 19,60Hastiales

1 4,27 0,30 0,20 0,26Peto

2 4,70 0,30 0,60 1,69Mensula

1 5,43 0,50 2,56 6,95Aleta 1

1 3,23 0,50 3,09 4,99Aleta 2

MARCO SENTIDO ALMERIA

2 5,30 0,65 3,62 24,94Hastiales

1 5,30 0,30 0,60 0,95Peto

2 5,30 0,30 0,60 1,91Mensula

1 5,23 0,50 2,85 7,45Aleta 3

1 5,28 0,50 2,87 7,58Aleta 4

AMPLIACIÓN CENTRAL

1 1,85 0,60 1,85 2,05Lado Almería

1 1,85 0,60 1,85 2,05Lado Murcia

1 1,85 0,20 0,70 0,26Espaldín lado Almería

1 1,85 0,20 0,70 0,26Espaldín lado Murcia

1 1,85 0,30 0,50 0,28Ménsula lado Almería

1 1,85 0,30 0,50 0,28Ménsula lado Murcia

81,50

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 14.678,29 14.678,29Según mediciones auxiliares

14.678,29
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 5,30 1,00 3,62 38,37Marco sentido Almería. Hastiales

2 0,67 2,00 3,62 9,70

1 9,73 1,00 0,80 7,78Dintel

1 5,30 2,00 0,80 8,48

1 5,23 2,00 2,85 29,81Aleta 3

1 0,50 2,00 2,85 2,85

1 5,28 2,00 2,89 30,52Aleta 4

1 0,50 2,00 2,89 2,89

1 9,84 2,00 0,60 11,81Peto

2 4,27 1,00 3,53 30,15Marco sentido Murcia. Hastiales

2 0,67 2,00 3,53 9,46

1 9,71 1,00 0,70 6,80Dintel

1 4,27 2,00 0,70 5,98

1 5,43 2,00 2,56 27,80Aleta 1

1 0,50 2,00 2,56 2,56

1 3,23 2,00 3,09 19,96Aleta 2

1 0,50 2,00 3,09 3,09

1 9,80 2,00 0,20 3,92Peto

Ampliación central sentido Almería

1 1,85 1,00 1,86 3,44Estribo. Alzado

1 1,85 2,00 0,70 2,59Estribo. Espaldín

Ampliación central sentido Murcia

1 1,85 1,00 1,86 3,44Estribo. Alzado

1 1,85 2,00 0,70 2,59Estribo. Espaldín

263,99

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 8,46 4,20 3,53 125,43MARCO SENTIDO MURCIA

1 8,50 5,20 3,62 160,00MARCO SENTIDO ALMERIA

285,43

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Marco sentido Almería

2 5,30 1,00 3,62 38,37Hastiales

2 0,67 1,00 0,50 0,67

2 5,30 1,00 0,50 5,30

1 5,30 2,00 0,80 8,48Dintel

Aleta 3
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1 5,23 2,00 0,50 5,23Alzado

1 0,50 2,00 0,50 0,50

Aleta 4

1 5,28 2,00 0,50 5,28Alzado

1 0,50 2,00 0,50 0,50

Marco sentido Murcia

2 4,27 1,00 3,53 30,15Hastiales

2 0,67 1,00 0,50 0,67

2 4,27 1,00 0,50 4,27

1 4,27 2,00 0,70 5,98Dintel

Aleta 3

1 5,43 2,00 0,50 5,43Alzado

1 0,50 2,00 0,50 0,50

Aleta 4

1 3,23 2,00 0,50 3,23Alzado

1 0,50 2,00 0,50 0,50

115,06

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Marco sentido Almería

2 5,30 1,00 3,62 38,37Hastiales

1 5,30 2,00 0,80 8,48Dintel

1 5,23 2,00 0,50 5,23Aleta 3

1 5,28 2,00 0,50 5,28Aleta 4

Marco sentido Murcia

2 4,27 1,00 3,53 30,15Hastiales

1 4,27 2,00 0,70 5,98Dintel

1 5,43 2,00 0,50 5,43Aleta 3

1 3,23 2,00 0,50 3,23Aleta 4

102,15

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Marco sentido Almería

2 5,30 1,00 10,60Hastiales

1 5,30 2,00 10,60Dintel

1 5,23 2,00 10,46Aleta 3

1 0,50 2,00 1,00

1 5,28 2,00 10,56Aleta 4

1 0,50 2,00 1,00

Marco sentido Murcia

2 4,27 1,00 8,54Hastiales
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1 4,27 2,00 8,54Dintel

1 5,43 2,00 10,86Aleta 3

1 0,50 2,00 1,00

1 3,23 2,00 6,46Aleta 4

1 0,50 2,00 1,00

80,62

4.10.3  -  TABLERO

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO SENTIDO MURCIA

1 9,76 4,20 0,70 28,69Dintel

MARCO SENTIDO ALMERIA

1 9,79 5,20 0,80 40,73Dintel

AMPLIACIÓN CENTRAL

1 9,58 1,25 0,25 2,99Lado Almería

1 9,53 1,25 0,25 2,98Lado Murcia

-1 8,40 0,76 0,06 -0,38Prelosas lado Almería

-1 8,40 0,20 0,06 -0,10Prelosas lado Mucia

74,91

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA
RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AMPLIACIÓN CENTRAL

1 0,70 9,58 0,25 1,68Lado Almería

1 0,70 9,53 0,25 1,67Lado Murcia

3,35

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11.787,02 11.787,02Según mediciones auxiliares

11.787,02

U614.0005 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 0,40 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Ampliación central

2 9,00 18,00Lado Almería

1 9,00 9,00Lado Murcia

27,00

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE
RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR LA
OPERACIÓN.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,58 1,20 11,50Ampliación central sentido Almería

1 9,53 1,20 11,44Ampliación central sentido Murcia

Ampliación sentido Almería

1 9,73 0,80 7,78Cimentación

2 0,67 3,62 4,85Hastiales

1 9,73 0,80 7,78Dintel

Ampliación sentido Murcia

1 9,71 0,70 6,80Cimentación

2 0,67 3,56 4,77Hastiales

1 9,71 0,80 7,77Dintel

62,69

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Ampliación central sentido Almería

1 9,58 1,00 0,25 2,40Tablero. Longitudinal

1 0,51 2,00 0,25 0,26Tablero. Topes frontales

Ampliación central sentido Murcia

1 9,53 1,00 0,25 2,38Tablero. Longitudinal

1 1,31 2,00 0,25 0,66Tablero. Topes frontales

5,70

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 8,40 0,20 1,68Ampliación central sentido Almería

1 8,40 0,76 6,38Ampliación central sentido Murcia

8,06

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Tablero

1 9,79 1,00 5,20 50,91Marco sentido Almería

1 9,58 1,00 0,50 4,79Ampliación central sentido Almería

1 9,53 1,00 1,43 13,63Ampliación central sentido Murcia

1 9,77 1,00 4,20 41,03Marco sentido Murcia

110,36

4.10.4  -  EQUIPAMIENTO

U411.0010 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE TABLERO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00Tablero Almería

2,00
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U411.0020 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN CENTRO DE TABLERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00Tablero Murcia

2,00

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 2,00 2,50 0,30 4,50Estribo lado Almería

3 2,00 2,50 0,30 4,50Estribo lado Murcia

9,00

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Ampliación central

1 1,85 1,85Lado Almería

1 1,85 1,85Lado Murcia

3,70

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00Marco sentido Almería

10 10,00Marco sentido Murcia

20,00

4.11  -  PASO SUPERIOR PS-E18

4.11.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE
ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 16,20 17,00 275,40P2

1 16,10 17,00 273,70P1

549,10

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,50 19,00 3,00 85,50Muro en Estribo 1
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1 1,50 12,00 3,00 54,00-

139,50

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,50 19,00 3,00 85,50Muro en Estribo 1

1 1,50 12,00 3,00 54,00-

139,50

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Zapata Pila 1

2 10,10 2,50 50,50-

2 11,00 2,50 55,00-

Plintos Pila 1

4 2,60 1,79 18,62-

4 1,85 1,79 13,25-

Zapata Pila 2

2 10,20 2,50 51,00-

2 11,00 2,50 55,00-

Plintos Pila 2

4 2,60 1,68 17,47-

4 1,85 1,68 12,43-

Muro de Contención

2 31,00 3,00 186,00estribo 1

2 3,00 0,80 4,80-

2 31,00 2,30 142,60-

-1 6,00 1,30 -7,80-

598,87

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MURO DE CONTENCIÓN

1 3,20 0,10 31,00 9,92Zapata del muro de contención

Hormigón de limpieza en Zapata Pila 1

1 10,10 11,00 0,10 11,11-

1 -9,00 7,00 0,10 -6,30-

Hormigón de limpieza en Zapata Pila 2

1 10,20 11,00 0,10 11,22-

1 -9,00 7,00 0,10 -6,30-

19,65

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ZAPATA PILA 1

1 10,10 11,00 2,50 277,75Volumen

Encepados existentes

1 -7,00 9,00 1,50 -94,50-

Plinto en encepado pila 1

2 2,01 2,86 1,68 19,32-

ZAPATA PILA 2

1 10,20 11,00 2,50 280,50Volumen

Encepados existentes

1 -7,00 9,00 1,50 -94,50-

Plinto en encepado pila 1

2 2,00 2,77 1,68 18,61-

ZAPATA DEL MURO DE
CONTENCIÓN

1 3,00 0,80 31,00 74,40

481,58

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Zapata pilas 1

10 4,60 12,50 3,85 2.213,75Armadura inferior

20 2,50 11,60 3,85 2.233,00

15 56,20 1,12 1,58 1.491,77Armadura perimetral

10 11,60 12,50 2,47 3.581,50Armadura superior

20 3,70 4,48 3,85 1.276,35Armadura bajo plinto

4 4,00 3,70 0,62 36,70Tacon cubre pretensado

Zapata pilas 2

10 4,60 12,50 3,85 2.213,75Armadura inferior

20 2,50 11,70 3,85 2.252,25

15 56,20 1,12 1,58 1.491,77Armadura perimetral

10 11,70 12,50 2,47 3.612,38Armadura superior

20 3,70 4,48 3,85 1.276,35Armadura bajo plinto

4 4,00 3,70 0,62 36,70Tacon cubre pretensado

Plinto pilas 1

14 2,00 6,31 2,00 353,36U sup ala

14 2,00 6,31 2,00 353,36bucle ala

14 6,80 6,31 2,00 1.201,42U inf ala

4 2,00 6,31 2,00 100,96pasadores ala

10 2,00 3,85 2,00 154,00U sup alma

10 2,00 3,85 2,00 154,00bucle alma

10 6,80 3,85 2,00 523,60U inf alma

16 2,00 3,85 2,00 246,40pasadores alma
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7 4,80 2,47 2,00 165,98armadura que sujeta bucles ala

7 11,60 2,47 2,00 401,13armadura long

12 8,50 2,47 2,00 503,88armadura trans

16 2,30 2,47 2,00 181,79parrilla bajo ala

17 1,60 2,47 2,00 134,37

3 8,90 0,89 2,00 47,53remate borde perimetral

63 1,10 0,89 2,00 123,35remate borde vertical

Plinto pilas 2

14 2,00 6,31 2,00 353,36U sup ala

14 2,00 6,31 2,00 353,36bucle ala

14 6,80 6,31 2,00 1.201,42U inf ala

4 2,00 6,31 2,00 100,96pasadores ala

10 2,00 3,85 2,00 154,00U sup alma

10 2,00 3,85 2,00 154,00bucle alma

10 6,80 3,85 2,00 523,60U inf alma

16 2,00 3,85 2,00 246,40pasadores alma

7 4,80 2,47 2,00 165,98armadura que sujeta bucles ala

7 11,60 2,47 2,00 401,13armadura long

12 8,50 2,47 2,00 503,88armadura trans

16 2,30 2,47 2,00 181,79parrilla bajo ala

17 1,60 2,47 2,00 134,37

3 8,90 0,89 2,00 47,53remate borde perimetral

63 1,10 0,89 2,00 123,35remate borde vertical

Muro de contención

Estribo 1

10 3,00 31,00 1,58 1.469,40cimentacion ar. long sup. e inf.

13,3 5,00 29,00 1,58 3.047,03cimentacion ar. trans. sup. e inf.

2 29,00 2,00 0,62 71,92cimentación ar. de piel

2 2,80 2,00 0,62 6,94

1,2 50,20 6,67 1,58 634,85ar. vert 1

1,1 50,20 5,00 0,89 245,73ar hor 1

1,2 50,20 6,67 0,89 357,60ar. vert 2

1,1 50,20 5,00 0,89 245,73ar hor 2

37.085,73

U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA EN BARRAS A95/105
TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 10,60 8,00 6,00 2.035,20BARRAS 36MM DIAMETRO

2.035,20

U625.0010_N m PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO DE 50 mm SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 7,00 1,00 6,00 168,00PERFORACIONES 50MM DIAM.

168,00
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U301.0135_N m2 PICADO DE SUPERFICIE

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Picado de superficie en tablero para
colocación de la célula de

Pila 1

2 2,50 1,00 2,00 10,00-

2 1,00 1,00 2,00 4,00-

Pila 2

2 2,50 1,00 2,00 10,00-

2 1,00 1,00 2,00 4,00-

Picado de superficie en zapata
existente

Encepado Pila 1

2 7,00 1,50 21,00Superficie lateral

1 9,00 1,50 13,50Superficie lateral

1 7,00 9,00 63,00Superficie superior

Encepado Pila 2

2 7,00 1,50 21,00Superficie lateral

1 9,00 1,50 13,50Superficie lateral

1 7,00 9,00 63,00Superficie superior

Picado de superficie en recrecido de
estribos

Estribo 2

1 0,25 15,40 3,85Recrecido de espaldón y aletas

1 1,00 10,00 10,00Recrecido de cajero de estribo

1 9,20 0,30 2,76

239,61

U675.0009_N ud BARRA ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 7,00 9,00 16,00 1.008,00Zapata pila 1

1.008,00

U675.0020 ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Encepado Pila 1

Debido a la armadura superior

1 9,00 10,00 90,00(3) Ø20/0.10

Encepado Pila 2

Debido a la armadura superior

1 9,00 10,00 90,00(3) Ø20/0.10

Taladros en estribos para elevación de
tablero

Estribo 1

2 4,00 8,004 Ø20 por anclaje
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188,00

U675.0040 ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
1,50 m).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Zapata pila 1

Debido a la armadura inferior

2 7,00 4,00 56,00(9) Ø25/0.25

1 9,00 6,70 60,30(12) Ø25/0.15

Zapata pila 2

Debido a la armadura inferior

2 7,00 4,00 56,00(9) Ø25/0.25

1 9,00 6,70 60,30(12) Ø25/0.15

232,60

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,50 1,00 5,70 14,25DEMOLICION PILAS EXISTENTES

1 2,50 1,00 5,40 13,50

27,75

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 31,00 31,00Tubo

31,00

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 31,00 2,30 71,30muro

1 31,00 0,80 24,80

96,10

4.11.2  -  PILAS

U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

PILA 1

Fuste

2 2,00 7,30 157,00 4.584,40Almas laterales

2 2,00 5,92 392,50 9.294,40Alas frontal y dorsal

2 1,00 7,30 157,00 2.292,20Alma interior

Dintel
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2 1,00 8,04 196,00 3.151,68Alma interior vertical

2 1,00 5,46 196,00 2.140,32Alma exterior

2 1,00 0,40 62,80 50,24Extremo dintel

2 1,00 0,30 62,80 37,68-

2 1,00 0,35 62,80 43,96-

2 1,00 0,35 62,80 43,96-

2 1,00 0,93 62,80 116,81-

2 1,00 2,93 62,80 368,01Cierre tras tesado

2 1,00 6,70 314,00 4.207,60Ala inferior

2 1,00 1,50 62,80 188,40-

2 1,00 6,70 314,00 4.207,60Ala superior

2 2,00 1,20 392,50 1.884,00rig. vertical en nudo

2 2,00 1,60 62,80 401,92Acabado dorsal dintel (capas frontales)

2 1,00 2,20 62,80 276,32Acabado dorsal dintel (chapa circular)

2 1,00 0,51 62,80 64,06Acabado dorsal dintel (chapa lateral)

2 1,00 1,75 62,80 219,80Acabado dorsal dintel (chapa superior)

2 1,00 2,90 78,50 455,30Alma vertical interior en Secciones A-A
/ B-B

2 1,00 1,40 78,50 219,80Diafragma vertical interior entre
Secciones B y C

2 2,00 1,20 314,00 1.507,20Diafragma dorsal de zona transferencia

2 2,00 1,00 314,00 1.256,00Diafragma frontal de zona transferencia

2 4,00 0,48 314,00 1.205,76Diafragmas interiores zona de
transferencia

2 4,00 0,48 314,00 1.205,76-

2 1,00 2,60 314,00 1.632,80Alma central zona de transferencia

Célula de transferencia

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa vetical

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa horizontal

2 1,00 4,13 314,00 2.593,64chapa inclinada

2 6,00 0,65 314,00 2.449,20rigidizadores

Basa

2 1,00 0,78 314,00 489,841- #450x1730x40

2 1,00 0,61 235,50 287,312- #350x1730x30

2 2,00 0,22 235,50 207,243- #1545x145x30

2 1,00 0,22 235,50 103,624- #1545x145x30

2 23,00 0,03 196,30 270,895- Rigidizadores con # 25

2 27,00 0,02 78,50 84,786- Rigidizadores con # 10

PILA 2

Fuste

2 2,00 7,30 157,00 4.584,40Almas laterales

2 2,00 5,90 392,50 9.263,00Alas frontal y dorsal

2 1,00 7,30 157,00 2.292,20Alma interior

Dintel

2 1,00 8,04 196,00 3.151,68Alma interior vertical

2 1,00 5,60 196,00 2.195,20Alma exterior

2 1,00 0,40 62,80 50,24Extremo dintel
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2 1,00 0,30 62,80 37,68-

2 1,00 0,35 62,80 43,96-

2 1,00 0,35 62,80 43,96-

2 1,00 0,93 62,80 116,81-

2 1,00 2,93 62,80 368,01Cierre tras tesado

2 1,00 6,80 314,00 4.270,40Ala inferior

2 1,00 1,50 62,80 188,40-

2 1,00 6,70 314,00 4.207,60Ala superior

2 2,00 1,20 392,50 1.884,00rig. vertical en nudo

2 2,00 1,60 62,80 401,92Acabado dorsal dintel (capas frontales)

2 1,00 2,20 62,80 276,32Acabado dorsal dintel (chapa circular)

2 1,00 0,51 62,80 64,06Acabado dorsal dintel (chapa lateral)

2 1,00 1,75 62,80 219,80Acabado dorsal dintel (chapa superior)

2 1,00 2,90 78,50 455,30Alma vertical interior en Secciones A-A
/ B-B

2 1,00 1,40 78,50 219,80Diafragma vertical interior entre
Secciones B y C

2 2,00 1,20 314,00 1.507,20Diafragma dorsal de zona transferencia

2 2,00 1,00 314,00 1.256,00Diafragma frontal de zona transferencia

2 4,00 0,48 314,00 1.205,76Diafragmas interiores zona de
transferencia

2 4,00 0,48 314,00 1.205,76-

2 1,00 2,60 314,00 1.632,80Alma central zona de transferencia

Célula de transferencia

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa vetical

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa horizontal

2 1,00 4,13 314,00 2.593,64chapa inclinada

2 6,00 0,65 314,00 2.449,20rigidizadores

Basa

2 1,00 0,78 314,00 489,841- #450x1730x40

2 1,00 0,61 235,50 287,312- #350x1730x30

2 2,00 0,22 235,50 207,243- #1545x145x30

2 1,00 0,22 235,50 103,624- #1545x145x30

2 23,00 0,03 196,30 270,895- Rigidizadores con # 25

2 27,00 0,02 78,50 84,786- Rigidizadores con # 10

ESTRIBO 2

apoyo

2 2,00 0,37 78,50 116,181200x310x10

2 2,00 0,96 78,50 301,441200x800x10

2 4,00 0,06 78,50 37,68200x310x10

2 2,00 0,12 78,50 37,68400x310x10

2 1,00 0,64 157,00 200,96800x800x20

2 1,00 0,49 78,50 76,93800x620x10

2 2,00 0,10 78,50 31,40800x130x10

2 1,00 0,10 78,50 15,70800x130x10

2 4,00 0,02 78,50 12,56190x130x10

2 2,00 0,05 78,50 15,70390x130x10
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tope sismico

2 1,00 0,54 157,00 169,56900x600x20

2 3,00 0,39 117,80 275,651300x300x15

2 1,00 0,60 117,80 141,361000x600x15

2 1,00 0,78 117,80 183,771300x600x15

2 4,00 0,04 117,80 37,70200x200x15

104.110,35

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ALZADO DEL MURO DE
CONTENCIÓN

1 31,00 2,30 0,30 21,39-

-1 6,00 1,30 0,30 -2,34-

19,05

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MACIZO HORMIGÓN BASE PILA
METÁLICA

4 1,80 1,84 1,48 19,61-

HORMIGÓN DE RECRECIDO EN
ESTRIBOS

ESTRIBO 1

1 0,34 0,40 9,30 1,26Recrecido espaldón

2 0,34 0,40 1,50 0,41Recrecido en aleta

Muro de Contención

2 31,00 2,30 0,30 42,78estribo 1

-1 6,00 1,30 0,30 -2,34-

61,72

4.11.3  -  TABLERO

U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA EN BARRAS A95/105
TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 6,50 34,68 901,68BARRAS 75MM DIAMETRO

901,68

U625.0001_N m PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO DE 125 mm SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,50 18,00PERFORACIONES EN TABLERO

18,00

4.11.4  -  EQUIPAMIENTOS

U699.0001_N PA CONTROL GEOMÉTRICO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U699.0002_N ud OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERMANENTE SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U699.0003_N ud OPERACIÓN DE PESAJE (CONTROL DE REACCIONES DE CARGA PERMANENTE) DE LAS PILAS
A ELIMINAR SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U699.0004_N ud OPERACIÓN DE ELEVACIÓN DEL TABLERO INCLUSO GATOS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES,
INCLUSO APARATOS DE MEDIDA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 2

2 6,00 6,00 1,66 119,52apoyos

119,52

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 2

2 5,00 1,50 0,30 4,50topes sismicos

4,50

U695.0081_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE HASTA
CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS
Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00

12,00

4.11.5  -  RECRECIDO ESTRUCTURAL
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PA0500_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA MODIFICACIÓN DEL GÁLIBO MÍNIMO DE 5,30
METROS DE LA ESTRUCTURA DEL PASO SUPERIOR PS-E18, INCLUYENDO EL
LEVANTAMIENTO DEL TABLERO CON ANILLO Y GATOS HIDRÁULICOS, RECRECIDO DE PILAS,
RECRECIDO DE ESTRIBOS, ACONDICIONAMIENTO DE ALETAS A LAS NUEVAS COTAS,
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL PASO SUPERIOR A LAS COTA DEFINITIVA DE
TABLERO, REPAVIMENTACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS, ADAPTACIÓN DEL DRENAJE Y DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE CONTEMPLEN
COMO AFECTADOS POR ESTA OPERACIÓN, INCLUSO TRABAJOS DE INGENIERÍA DE DETALLE
PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, CON RECÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA, TOTALMENTE TERMINADO Y OPERATIVO.

1,00

4.12  -  OBRA DE DRENAJE ODT-87B

4.12.1  -  DEMOLICIOINES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00 0,60 5,50 13,20Tramo de hastiales existentes

13,20

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SENTIDO MURCIA

1 9,00 18,88 1,67 283,77Cimentación marco y aletas

1 9,00 5,27 1,76 83,48Talud

1 9,00 4,34 1,45 56,64

423,89

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO

1 9,47 9,10 0,10 8,62Losa inferior

1 0,10 9,00 0,10 0,09Losa Transición

ALETA1

1 5,37 5,20 0,10 2,79Tramo1

1 5,37 3,70 0,10 1,99Tramo2

ALETA2

1 4,44 5,20 0,10 2,31Tramo1

1 4,34 3,70 0,10 1,61Tramo2

17,41

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ALETA 1
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1 5,27 2,00 0,70 7,38Cimentación tramo 1

1 5,00 2,00 0,70 7,00

1 5,27 2,00 0,60 6,32Cimentación tramo 2

1 3,50 2,00 0,60 4,20

ALETA 2

1 4,34 2,00 0,70 6,08Cimentación tramo 1

1 5,00 2,00 0,70 7,00

1 4,34 2,00 0,60 5,21Cimentación tramo 2

1 3,50 2,00 0,60 4,20

47,39

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ALETA1

1 1.648,61 1.648,61Cimentación tramo 1

1 523,60 523,60Cimentación tramo 2

ALETA2

1 1.360,50 1.360,50Cimentación tramo 1

1 431,85 431,85Cimentación tramo 2

3.964,56

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ALETA 1

1 5,27 5,00 0,70 18,45Cimentación tramo 1

1 5,27 3,50 0,60 11,07Cimentación tramo 2

ALETA 2

1 4,34 5,00 0,70 15,19Cimentación tramo 1

1 4,34 3,50 0,60 9,11Cimentación tramo 2

53,82

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ALETA 1

2 5,27 0,70 7,38Cimentación tramo 1

1 5,27 4,50 23,72

2 5,27 0,60 6,32Cimentación tramo 2

1 5,27 3,00 15,81

ALETA 2

2 4,34 0,70 6,08Cimentación tramo 1

1 4,34 4,50 19,53

2 4,34 0,60 5,21Cimentación tramo 2

1 4,34 3,00 13,02

97,07
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 12,60 9,00 6,30 1.428,84Estribos sentido Murcia

1.428,84

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 6,30 9,00 6,30 714,42Alzados

714,42

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS RECUPERABLES DE ACERO AL
CARBONO 240 CON UN MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O
AMORTIZACIÓN DE LA TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 7,00 8,00 56,00Alzado 1

1 7,00 8,00 56,00Alzado 2

112,00

4.12.2  -  ALZADOS

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO

1 7,87 2,00 0,80 12,59Dintel

1 9,27 2,00 0,80 14,83Losa

1 9,00 2,00 0,80 14,40

1 9,00 1,00 0,50 4,50Peto

1 0,30 2,00 0,50 0,30

1 5,00 2,00 0,30 3,00Losa de transición

1 9,00 0,30 2,70

2 9,00 1,00 7,10 127,80Alzados

2 0,30 2,00 0,60 0,72Orejetas

ALETA 1

1 5,27 1,00 6,80 35,84Muro tramo 1

1 0,50 1,00 6,80 3,40

1 5,27 1,00 3,77 19,87Muro Tramo 2

1 0,50 1,00 3,77 1,89

ALETA 2

1 4,34 1,00 6,80 29,51Muro tramo 1
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1 0,50 1,00 6,80 3,40

1 4,34 1,00 3,77 16,36Muro Tramo 2

1 0,50 1,00 3,77 1,89

293,00

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO

1 7,87 9,00 70,83Dintel

1 9,00 1,00 0,50 4,50Peto

2 9,00 1,00 5,50 99,00Alzados

ALETA 1

1 5,27 1,00 6,80 35,84Muro tramo 1

1 5,27 1,00 3,77 19,87Muro Tramo 2

ALETA 2

1 4,34 1,00 6,80 29,51Muro tramo 1

1 4,34 1,00 3,77 16,36Muro Tramo 2

275,91

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9,00 7,87 5,50 389,57Marco

389,57

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO

1 8.719,04 8.719,04Dintel

1 13.900,64 13.900,64Alzados

1 10.368,54 10.368,54Losa

1 2.817,75 2.817,75Losa de transición

ALETA1

1 1.762,08 1.762,08Muros tramo 1

1 737,10 737,10Muros tramo 2

ALETA2

1 1.459,87 1.459,87Muros tramo 1

1 610,56 610,56Muros tramo 2

40.375,58

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  383

1 9,00 9,27 0,80 66,74Losa

1 9,00 9,27 0,80 66,74Dintel

2 9,00 0,70 5,50 69,30Alzados

2 9,00 0,30 0,60 3,24Orejetas

1 9,00 0,30 0,50 1,35Peto

207,37

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 5,00 9,00 0,30 27,00Losa de transición

27,00

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO

1 9,27 9,00 83,43Losa

2 9,00 7,10 127,80Hastiales

ALETA 1

1 5,27 6,80 35,84Alzado tramo 1

1 5,27 3,77 19,87Alzado tramo 2

ALETA 2

1 4,34 6,80 29,51Alzado tramo 1

1 4,34 3,77 16,36Alzado tramo 2

312,81

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO

2 9,00 4,90 88,20Hastiales

ALETA 1

1 5,27 6,80 35,84Alzado tramo 1

1 5,27 3,77 19,87Alzado tramo 2

ALETA 2

1 4,34 6,80 29,51Alzado tramo 1

1 4,34 3,77 16,36Alzado tramo 2

189,78

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO

2 9,00 18,00Hastiales

ALETA 1
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1 5,27 5,27Alzado tramo 1

1 5,27 5,27Alzado tramo 2

ALETA 2

1 4,34 4,34Alzado tramo 1

1 4,34 4,34Alzado tramo 2

37,22

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MARCO

2 0,70 1,40Hastiales

ALETA 1

1 0,50 0,50Alzado tramo 1

1 0,50 0,50Alzado tramo 2

ALETA 2

1 0,50 0,50Alzado tramo 1

1 0,50 0,50Alzado tramo 2

3,40

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 0,50 6,80 6,80Junta Marco - Aleta

1 0,50 3,77 1,89Junta Aleta 1, tramo 1 - tramo 2

1 0,50 3,77 1,89Junta Aleta 2 tramo 1 - tramo 2

10,58

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 6,80 13,60Junta Marco - Aleta

1 3,77 3,77Junta Aleta 1, tramo 1 - tramo 2

1 3,77 3,77Junta Aleta 2 tramo 1 - tramo 2

21,14

4.13  -  PASO SUPERIOR PS-E24

4.13.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE
ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 403,00 403,00P2

1 345,00 345,00P1

748,00
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,20 3,60 47,00 203,04Muro en Estribo 2

1 0,80 3,00 29,00 69,60Muro en Estribo 1

272,64

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,20 3,60 48,00 207,36Muro en Estribo 2

1 0,80 3,00 29,00 69,60Muro en Estribo 1

276,96

U301.0135_N m2 PICADO DE SUPERFICIE

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Picado de superficie en tablero para
colocación de la célula de

Pila 1

1 1,60 3,15 2,30 11,59-

Pila 2

1 1,60 3,15 0,60 3,02-

Picado de superficie en zapata
existente

Encepado Pila 2

2 7,00 1,60 22,40Superficie lateral

1 7,00 1,60 11,20Superficie lateral

1 7,00 7,00 49,00Superficie superior

Picado de superficie en recrecido de
estribos

Estribo 2

1 0,25 15,40 3,85Recrecido de espaldón y aletas

1 1,00 10,00 10,00Recrecido de cajero de estribo

1 9,60 0,30 2,88

113,94

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Encepado Pila 1

1 48,29 2,30 111,07-

Plintos Pila 1

4 3,60 1,70 24,48-
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4 3,80 1,70 25,84-

Zapata Pila 2

1 53,92 2,30 124,02-

Plintos Pila 2

4 3,60 1,70 24,48-

4 3,80 1,70 25,84-

Muro de Contención

2 48,00 1,20 115,20estribo 2

2 3,60 1,20 8,64-

2 48,00 4,75 456,00-

-1 31,20 4,75 -148,20-

-1 11,20 4,75 -53,20-

2 29,00 0,80 46,40estribo 1

2 2,80 0,80 4,48-

2 50,20 100,40-

865,45

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MURO DE CONTENCIÓN

1 3,60 0,10 48,00 17,28Zapata del muro de contención estribo
2

1 3,00 0,10 29,00 8,70Zapata del muro de contención estribo
1

Hormigón de limpieza en Encepado Pila
1

1 132,24 0,10 13,22-

Hormigón de limpieza en Zapata Pila 2

1 170,80 0,10 17,08-

1 -7,00 7,00 0,10 -4,90-

51,38

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ENCEPADO PILA 1

1 127,37 2,30 292,95Volumen

Plinto en encepado pila 1

2 3,60 3,80 2,20 60,19-

ZAPATA PILA 2

1 165,40 2,30 380,42Volumen

Encepados existentes

1 -7,00 7,00 1,60 -78,40-

Plinto en encepado pila 1

2 3,60 3,80 2,20 60,19-

ZAPATA DEL MURO DE
CONTENCIÓN

1 3,60 1,20 48,00 207,36estribo 2
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1 3,00 0,80 29,00 69,60

992,31

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Encepado pilas 1

Armadura inferior

20 17,20 5,50 6,81 12.884,522F32/0.1

10 13,90 5,50 6,81 5.206,25F32/0.1

5 14,00 1,10 3,85 296,45(2)F25/0.2

5 14,00 0,70 2,47 121,03(1)F20/0.2

5 14,00 0,80 3,85 215,60(2)F25/0.2

5 14,00 0,70 2,47 121,03(1)F20/0.2

5 14,00 0,80 3,85 215,60(2)F25/0.2

5 14,00 1,20 2,47 207,48(1)F20/0.2

5 14,00 0,80 3,85 215,60(2)F25/0.2

5 14,00 1,20 2,47 207,48(1)F20/0.2

5 14,00 0,80 3,85 215,60(2)F25/0.2

5 14,00 0,70 2,47 121,03(1)F20/0.2

5 14,00 0,80 3,85 215,60(2)F25/0.2

5 14,00 0,70 2,47 121,03(1)F20/0.2

5 8,50 0,80 3,85 130,90(2)F25/0.2

5 8,50 0,70 2,47 73,48(1)F20/0.2

5 8,50 0,80 3,85 130,90(2)F25/0.2

5 8,50 0,60 2,47 62,99(1)F20/0.2

armadura transversal

24 37,40 0,70 0,62 389,56

12 37,40 1,20 0,62 333,91

5 37,40 2,40 0,62 278,26

24 37,40 1,20 0,62 667,81

8 37,40 1,20 0,62 222,60

9 37,40 1,70 0,62 354,78

12 48,30 1,12 1,58 1.025,66Armadura perimetral

10 179,70 1,15 2,47 5.104,38Armadura superior

Zapata pilas 2

10 12,12 7,00 6,31 5.353,40Armadura inferior

20 19,12 2,50 6,31 6.032,36

20 12,90 2,50 6,31 4.069,95

13,3 7,00 4,50 3,85 1.612,96

6,67 2,90 14,00 3,85 1.042,59

6,67 6,22 10,00 3,85 1.597,26

12 53,90 1,12 1,58 1.144,58Armadura perimetral

10 223,30 1,15 2,47 6.342,84Armadura superior

25 97,10 2,50 0,89 5.401,19Armadura transversal
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Plinto pila 1 izq y pila 2 dcha

28 2,00 6,31 2,00 706,72U sup ala

28 2,00 6,31 2,00 706,72bucle ala

28 6,80 6,31 2,00 2.402,85U inf ala

4 2,50 6,31 2,00 126,20pasadores ala

34 2,00 3,85 2,00 523,60U sup alma

34 2,00 3,85 2,00 523,60bucle alma

34 6,80 3,85 2,00 1.780,24U inf alma

14 2,50 3,85 2,00 269,50pasadores alma

12 4,80 2,47 2,00 284,54armadura que sujeta bucles ala

12 11,60 2,47 2,00 687,65armadura long

12 8,50 2,47 2,00 503,88armadura trans

16 4,50 2,47 2,00 355,68parrilla bajo ala

30 1,60 2,47 2,00 237,12

5 10,00 0,89 2,00 89,00remate borde perimetral

75 1,50 0,89 2,00 200,25remate borde vertical

Plinto pila 1 dcha y pila 2 izq

18 2,00 6,31 2,00 454,32U sup ala

18 2,00 6,31 2,00 454,32bucle ala

18 6,80 6,31 2,00 1.544,69U inf ala

4 2,50 6,31 2,00 126,20pasadores ala

34 2,00 3,85 2,00 523,60U sup alma

34 2,00 3,85 2,00 523,60bucle alma

34 6,80 3,85 2,00 1.780,24U inf alma

14 2,50 3,85 2,00 269,50pasadores alma

12 4,80 2,47 2,00 284,54armadura que sujeta bucles ala

12 11,60 2,47 2,00 687,65armadura long

12 8,50 2,47 2,00 503,88armadura trans

16 4,50 2,47 2,00 355,68parrilla bajo ala

30 1,60 2,47 2,00 237,12

5 10,00 0,89 2,00 89,00remate borde perimetral

75 1,50 0,89 2,00 200,25remate borde vertical

Muro de contención

Estribo 1

10 3,00 31,00 1,58 1.469,40cimentacion ar. long sup. e inf.

13,3 5,00 29,00 1,58 3.047,03cimentacion ar. trans. sup. e inf.

2 29,00 2,00 0,62 71,92cimentación ar. de piel

2 2,80 2,00 0,62 6,94

1,2 50,20 6,67 1,58 634,85ar. vert 1

1,1 50,20 5,00 0,89 245,73ar hor 1

1,2 50,20 6,67 0,89 357,60ar. vert 2

1,1 50,20 5,00 0,89 245,73ar hor 2
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Estribo 2

10 3,60 50,00 2,47 4.446,00cimentacion ar. long sup. e inf.

10 5,60 47,00 2,47 6.501,04cimentacion ar. trans. sup. e inf.

2 47,00 4,00 0,62 233,12cimentación ar. de piel

2 3,60 4,00 0,62 17,86

1,2 127,30 6,67 2,47 2.516,71ar. vert 1

1,1 127,30 6,67 1,58 1.475,72ar hor 1

1,2 127,30 6,67 1,58 1.609,88ar. vert 2

1,1 127,30 6,67 1,58 1.475,72ar hor 2

103.524,05

U675.0009_N ud BARRA ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 7,00 7,00 16,00 784,00Zapata pila 1

2 7,00 1,60 25,00 560,00

1.344,00

U675.0020 ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Encepado Pila 2

Debido a la armadura superior

1 7,00 5,00 35,00(3) Ø20/0.10

Taladros en estribos para elevación de
tablero

Estribo 2

2 4,00 8,004 Ø20 por anclaje

43,00

U675.0040 ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
1,50 m).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Encepado pila 1

Debido a la armadura inferior

4 6,00 24,00Ø25/0.20

Zapata pila 2

Debido a la armadura inferior

2 7,00 6,70 93,80Ø25/0.15

1 7,00 6,70 46,90Ø25/0.15

164,70

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,01 4,50 9,05DEMOLICION PILAS EXISTENTES

1 2,01 6,50 13,07

22,12
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U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,00 32,00Tubo

1 50,00 50,00

82,00

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 50,00 2,30 115,00muro

1 32,00 2,30 73,60

188,60

U671.1110 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50 20,00 1.000,00Medicion micropilotes

1.000,00

U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50 20,00 25,70 25.700,00Armadura tubular

Cabezas micropilotes

50 0,30 0,30 117,80 530,10Chapa superior

200 0,14 0,15 117,80 494,76Rigidizador

-100 0,10 0,10 117,80 -117,80

26.607,06

4.13.2  -  PILAS

U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

PILA 2 DCHA

Fuste

2 4,97 2,50 235,50 5.852,18Almas laterales

2 4,97 1,83 392,50 7.139,65Alas frontal y dorsal

1 4,97 2,50 235,50 2.926,09Alma interior

Dintel

1 10,47 1,35 235,50 3.328,67Alma interior vertical

1 2,00 2,00 235,00 940,00

1 1,50 0,80 235,00 282,00

1 7,07 1,25 235,00 2.076,81Alma exterior
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1 2,00 2,00 235,00 940,00

1 1,50 0,83 235,00 292,58

1 0,62 1,35 62,80 52,56Extremo dintel

1 0,62 1,25 62,80 48,67-

1 0,53 1,30 62,80 43,27-

1 0,65 1,58 62,80 64,50-

1 1,40 1,20 62,80 105,50-

1 1,25 3,40 62,80 266,90Cierre tras tesado

1 5,30 1,58 392,50 3.286,80Ala inferior

1 3,30 1,47 392,50 1.904,02-

1 10,47 1,30 392,50 5.342,32Ala superior

2 1,42 1,20 392,50 1.337,64rig. vertical en nudo

2 1,45 0,50 392,50 569,13

1 1,36 2,00 392,50 1.067,60rig. vertical en nudo

1 1,40 1,20 62,80 105,50Acabado dorsal dintel (capas frontales)

1 1,50 2,20 62,80 207,24Acabado dorsal dintel (chapa circular)

2 1,63 1,30 62,80 266,15Acabado dorsal dintel (chapa lateral)

1 1,30 1,75 62,80 142,87Acabado dorsal dintel (chapa superior)

2 2,00 4,50 78,50 1.413,00Alma vertical interior en Secciones A-A
/ B-B

1 1,40 1,20 78,50 131,88Diafragma vertical interior entre
Secciones B y C

2 1,40 1,20 314,00 1.055,04Diafragma dorsal de zona transferencia

4 0,70 1,20 314,00 1.055,04Diafragma frontal de zona transferencia

4 1,10 1,20 314,00 1.657,92Diafragmas interiores zona de
transferencia

1 1,20 3,40 314,00 1.281,12Alma central zona de transferencia

Célula de transferencia

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa vetical

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa horizontal

2 1,00 4,13 314,00 2.593,64chapa inclinada

2 6,00 0,65 314,00 2.449,20rigidizadores

Basa

1 2,23 0,45 314,00 315,101- #450x2230x40

1 3,03 0,35 235,50 249,752- #350x3030x30

2 2,72 0,15 235,50 192,173- #2715x145x30

1 2,72 0,15 235,50 96,084- #2715x145x30

28 0,15 0,20 196,30 164,895- Rigidizadores con # 25

-28 0,10 0,08 196,30 -43,97

55 0,13 0,20 78,50 112,266- Rigidizadores con # 10

-55 0,10 0,07 78,50 -30,22

PILA 2 IZQ

Fuste

2 5,31 2,50 157,00 4.168,35Almas laterales

2 5,31 1,83 235,50 4.576,85Alas frontal y dorsal

1 5,31 2,50 157,00 2.084,18Alma interior

Dintel
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1 5,44 1,35 157,00 1.153,01Alma interior vertical

1 2,00 2,00 157,00 628,00

1 1,50 0,80 157,00 188,40

1 4,04 1,25 157,00 792,85Alma exterior

1 2,00 2,00 157,00 628,00

1 1,50 0,83 157,00 195,47

1 0,85 1,35 62,80 72,06Extremo dintel

1 0,85 1,25 62,80 66,73-

1 0,70 1,30 62,80 57,15-

1 0,97 1,58 62,80 96,25-

1 1,40 1,20 62,80 105,50-

1 1,25 3,40 62,80 266,90Cierre tras tesado

1 1,70 1,58 235,50 632,55Ala inferior

1 3,30 1,47 235,50 1.142,41-

1 7,44 1,30 235,50 2.277,76Ala superior

2 1,42 1,20 235,50 802,58rig. vertical en nudo

2 1,45 0,50 235,50 341,48

1 1,36 2,00 235,50 640,56rig. vertical en nudo

1 1,40 1,20 62,80 105,50Acabado dorsal dintel (capas frontales)

1 1,50 2,20 62,80 207,24Acabado dorsal dintel (chapa circular)

2 1,63 1,30 62,80 266,15Acabado dorsal dintel (chapa lateral)

1 1,30 1,75 62,80 142,87Acabado dorsal dintel (chapa superior)

2 2,00 2,00 78,50 628,00Alma vertical interior en Secciones A-A
/ B-B

1 1,40 1,20 78,50 131,88Diafragma vertical interior entre
Secciones B y C

2 1,40 1,20 314,00 1.055,04Diafragma dorsal de zona transferencia

4 0,70 1,20 314,00 1.055,04Diafragma frontal de zona transferencia

4 1,10 1,20 314,00 1.657,92Diafragmas interiores zona de
transferencia

1 1,20 3,40 314,00 1.281,12Alma central zona de transferencia

Célula de transferencia

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa vetical

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa horizontal

2 1,00 4,13 314,00 2.593,64chapa inclinada

2 6,00 0,65 314,00 2.449,20rigidizadores

Basa

1 2,23 0,45 314,00 315,101- #450x2230x40

1 2,23 0,35 235,50 183,812- #350x2230x30

2 2,76 0,15 235,50 194,993- #2755x145x30

1 2,76 0,15 235,50 97,504- #2755x145x30

23 0,15 0,20 196,30 135,455- Rigidizadores con # 25

-23 0,10 0,08 196,30 -36,12

39 0,13 0,20 78,50 79,606- Rigidizadores con # 10

-39 0,10 0,07 78,50 -21,43

PILA 1 DCHA

Fuste

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  393

2 3,40 2,50 157,00 2.669,00Almas laterales

2 3,40 1,83 235,50 2.930,56Alas frontal y dorsal

1 3,40 2,50 157,00 1.334,50Alma interior

Dintel

1 5,60 1,35 157,00 1.186,92Alma interior vertical

1 2,00 2,00 157,00 628,00

1 1,50 0,80 157,00 188,40

1 4,04 1,25 157,00 792,85Alma exterior

1 2,00 2,00 157,00 628,00

1 1,50 0,83 157,00 195,47

1 3,20 1,35 62,80 271,30Extremo dintel

1 3,20 1,25 62,80 251,20-

1 3,35 1,30 62,80 273,49-

1 3,35 1,58 62,80 332,40-

1 1,40 1,20 62,80 105,50-

1 1,25 3,40 62,80 266,90Cierre tras tesado

1 1,70 1,58 235,50 632,55Ala inferior

1 3,30 1,47 235,50 1.142,41-

1 7,44 1,30 235,50 2.277,76Ala superior

2 1,42 1,20 235,50 802,58rig. vertical en nudo

2 1,45 0,50 235,50 341,48

1 1,36 2,00 235,50 640,56rig. vertical en nudo

1 1,40 1,20 62,80 105,50Acabado dorsal dintel (capas frontales)

1 1,50 2,20 62,80 207,24Acabado dorsal dintel (chapa circular)

2 1,63 1,30 62,80 266,15Acabado dorsal dintel (chapa lateral)

1 1,30 1,75 62,80 142,87Acabado dorsal dintel (chapa superior)

2 2,00 2,00 78,50 628,00Alma vertical interior en Secciones A-A
/ B-B

1 1,40 1,20 78,50 131,88Diafragma vertical interior entre
Secciones B y C

2 1,40 1,20 314,00 1.055,04Diafragma dorsal de zona transferencia

4 0,70 1,20 314,00 1.055,04Diafragma frontal de zona transferencia

4 1,10 1,20 314,00 1.657,92Diafragmas interiores zona de
transferencia

1 1,20 3,40 314,00 1.281,12Alma central zona de transferencia

Célula de transferencia

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa vetical

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa horizontal

2 1,00 4,13 314,00 2.593,64chapa inclinada

2 6,00 0,65 314,00 2.449,20rigidizadores

Basa

1 2,23 0,45 314,00 315,101- #450x2230x40

1 2,23 0,35 235,50 183,812- #350x2230x30

2 2,76 0,15 235,50 194,993- #2755x145x30

1 2,76 0,15 235,50 97,504- #2755x145x30

23 0,15 0,20 196,30 135,455- Rigidizadores con # 25

-23 0,10 0,08 196,30 -36,12

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



39 0,13 0,20 78,50 79,606- Rigidizadores con # 10

-39 0,10 0,07 78,50 -21,43

PILA 1 IZQDA

Fuste

2 3,52 2,50 235,50 4.144,80Almas laterales

2 3,52 1,83 392,50 5.056,66Alas frontal y dorsal

1 3,52 2,50 235,50 2.072,40Alma interior

Dintel

1 5,80 1,35 235,50 1.843,97Alma interior vertical

1 2,00 2,00 235,00 940,00

1 1,50 0,80 235,00 282,00

1 5,00 1,25 235,00 1.468,75Alma exterior

1 2,00 2,00 235,00 940,00

1 1,50 0,83 235,00 292,58

1 0,62 1,35 62,80 52,56Extremo dintel

1 0,62 1,25 62,80 48,67-

1 0,53 1,30 62,80 43,27-

1 0,65 1,58 62,80 64,50-

1 1,40 1,20 62,80 105,50-

1 1,25 3,40 62,80 266,90Cierre tras tesado

1 2,50 1,58 392,50 1.550,38Ala inferior

1 3,30 1,47 392,50 1.904,02-

1 7,60 1,30 392,50 3.877,90Ala superior

2 1,42 1,20 392,50 1.337,64rig. vertical en nudo

2 1,45 0,50 392,50 569,13

1 1,36 2,00 392,50 1.067,60rig. vertical en nudo

1 1,40 1,20 62,80 105,50Acabado dorsal dintel (capas frontales)

1 1,50 2,20 62,80 207,24Acabado dorsal dintel (chapa circular)

2 1,63 1,30 62,80 266,15Acabado dorsal dintel (chapa lateral)

1 1,30 1,75 62,80 142,87Acabado dorsal dintel (chapa superior)

2 2,00 4,50 78,50 1.413,00Alma vertical interior en Secciones A-A
/ B-B

1 1,40 1,20 78,50 131,88Diafragma vertical interior entre
Secciones B y C

2 1,40 1,20 314,00 1.055,04Diafragma dorsal de zona transferencia

4 0,70 1,20 314,00 1.055,04Diafragma frontal de zona transferencia

4 1,10 1,20 314,00 1.657,92Diafragmas interiores zona de
transferencia

1 1,20 3,40 314,00 1.281,12Alma central zona de transferencia

Célula de transferencia

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa vetical

2 1,00 2,90 314,00 1.821,20chapa horizontal

2 1,00 4,13 314,00 2.593,64chapa inclinada

2 6,00 0,65 314,00 2.449,20rigidizadores

Basa

1 2,23 0,45 314,00 315,101- #450x2230x40

1 3,03 0,35 235,50 249,752- #350x3030x30
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2 2,72 0,15 235,50 192,173- #2715x145x30

1 2,72 0,15 235,50 96,084- #2715x145x30

28 0,15 0,20 196,30 164,895- Rigidizadores con # 25

-28 0,10 0,08 196,30 -43,97

55 0,13 0,20 78,50 112,266- Rigidizadores con # 10

-55 0,10 0,07 78,50 -30,22

ESTRIBO 2

apoyo

2 2,00 0,68 78,50 213,521300x526x10

2 2,00 1,30 78,50 408,201300x1000x10

2 4,00 0,13 78,50 81,64250x526x10

2 2,00 0,26 78,50 81,64500x526x10

2 1,00 1,02 157,00 320,281000x1015x20

2 1,00 0,95 78,50 149,151000x945x10

2 2,00 0,23 78,50 72,221000x230x10

2 1,00 0,23 78,50 36,111000x230x10

2 4,00 0,07 78,50 43,96250x230x10

2 2,00 0,11 78,50 34,54490x230x10

tope sismico

2 1,00 1,15 157,00 361,101920x600x20

2 3,00 0,66 117,80 466,491200x550x15

2 1,00 0,60 117,80 141,361000x600x15

2 1,00 0,72 117,80 169,631200x600x15

2 4,00 0,06 117,80 56,54200x300x15

173.685,29

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ALZADO DEL MURO DE
CONTENCIÓN

2 48,00 4,75 0,40 182,40estribo 2

-1 31,20 4,75 0,40 -59,28-

-1 11,20 4,75 0,40 -21,28-

2 50,20 0,30 30,12estribo 1

131,96

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MACIZO HORMIGÓN BASE PILA
METÁLICA

4 1,80 3,70 1,48 39,43-

HORMIGÓN DE RECRECIDO EN
ESTRIBOS

ESTRIBO 1

1 0,57 0,40 9,60 2,19Recrecido espaldón

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2 0,57 0,40 2,00 0,91Recrecido en aleta

42,53

4.13.3  -  TABLERO

U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA EN BARRAS A95/105
TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 7,35 34,68 2.039,18BARRAS 75MM DIAMETRO

2.039,18

U625.0001_N m PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO DE 125 mm SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 4,50 36,00PERFORACIONES EN TABLERO

36,00

4.13.4  -  EQUIPAMIENTOS

U699.0001_N PA CONTROL GEOMÉTRICO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U699.0002_N ud OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERMANENTE SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U699.0003_N ud OPERACIÓN DE PESAJE (CONTROL DE REACCIONES DE CARGA PERMANENTE) DE LAS PILAS
A ELIMINAR SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U699.0004_N ud OPERACIÓN DE ELEVACIÓN DEL TABLERO INCLUSO GATOS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES,
INCLUSO APARATOS DE MEDIDA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 2

2 9,00 9,00 1,73 280,26apoyos

280,26

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 2

2 5,00 1,50 0,30 4,50topes sismicos

4,50

U695.0081_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE HASTA
CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS
Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00

12,00

4.13.5  -  RECRECIDO ESTRUCTURAL

PA0600_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA MODIFICACIÓN DEL GÁLIBO MÍNIMO DE 5,30
METROS DE LA ESTRUCTURA DEL PASO SUPERIOR PS-E24, INCLUYENDO EL
LEVANTAMIENTO DEL TABLERO CON ANILLO Y GATOS HIDRÁULICOS, RECRECIDO DE PILAS,
RECRECIDO DE ESTRIBOS, ACONDICIONAMIENTO DE ALETAS A LAS NUEVAS COTAS,
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL PASO SUPERIOR A LAS COTA DEFINITIVA DE
TABLERO, REPAVIMENTACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS, ADAPTACIÓN DEL DRENAJE Y DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE CONTEMPLEN
COMO AFECTADOS POR ESTA OPERACIÓN, INCLUSO TRABAJOS DE INGENIERÍA DE DETALLE
PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, CON RECÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA, TOTALMENTE TERMINADO Y OPERATIVO.

1,00

4.14  -  VIADUCTO E-25

4.14.1  -  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,40 0,30 0,65 0,47Aleta Estribo 1 Murcia

2 2,40 0,30 0,65 0,94Aleta Estribo 1 Mediana

1 2,40 0,30 0,65 0,47Aleta Estribo 1 Almería

1 2,40 0,30 0,65 0,47Aleta Estribo 2 Murcia

2 2,40 0,30 0,65 0,94Aleta Estribo 2 Mediana

1 2,40 0,30 0,65 0,47Aleta Estribo 2 Almería

3,76

U308.0060 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD,  SEGÚN LA NORMA NF P 94-160-1o ASTM D 6760

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Encepado Estribo 1 Murcia

1 1,00Encepado Estribo 1 Mediana

1 1,00Encepado Estribo 1 Almería
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1 1,00Encepado Pila 1 Murcia

1 1,00Encepado Pila 1 Mediana

1 1,00Encepado Pila 1 Almería

1 1,00Encepado Pila 2 Murcia

1 1,00Encepado Pila 2 Mediana

1 1,00Encepado Pila 2 Almería

1 1,00Encepado Estribo 2 Murcia

1 1,00Encepado Estribo 2 Mediana

1 1,00Encepado Estribo 2 Almería

12,00

U320.0030 m3 EXCAVACIÓN MEDIANTE RETIRADA DE ESCOLLERA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,80 2,00 1,00 3,60Estribo 1 ampliación Murcia

1 7,50 2,00 1,00 15,00Estribo 1 ampliación Mediana

1 2,60 2,00 1,00 5,20Estribo 1 ampliación Almería

1 4,00 8,00 3,00 96,00Pila 1 ampliación Murcia

1 10,00 8,00 3,00 240,00Pila 1 ampliación Mediana

1 5,00 8,00 3,00 120,00Pila 1 ampliación Almería

1 4,00 8,00 2,00 64,00Pila 2 ampliación Murcia

1 10,00 8,00 2,00 160,00Pila 2 ampliación Mediana

1 5,00 8,00 2,00 80,00Pila 2 ampliación Almería

1 1,80 2,00 1,00 3,60Estribo 2 ampliación Murcia

1 7,50 2,00 1,00 15,00Estribo 2 ampliación Mediana

1 2,60 2,00 1,00 5,20Estribo 2 ampliación Almería

807,60

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,80 4,00 2,50 18,00Trasdós Estribo 1 Murcia

1 7,50 4,00 2,50 75,00Trasdós Estribo 1 Mediana

1 2,60 4,00 2,50 26,00Trasdós Estribo 1 Almería

1 1,80 4,00 2,50 18,00Trasdós Estribo 2 Murcia

1 7,50 4,00 2,50 75,00Trasdós Estribo 2 Mediana

1 2,60 4,00 2,50 26,00Trasdós Estribo 2 Almería

238,00

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,80 4,00 2,50 18,00Trasdós Estribo 1 Murcia

-1 1,80 5,00 1,00 -9,00
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1 7,50 4,00 2,50 75,00Trasdós Estribo 1 Mediana

-1 7,50 5,00 1,00 -37,50

1 2,60 4,00 2,50 26,00Trasdós Estribo 1 Almería

-1 2,60 5,00 1,00 -13,00

1 1,80 4,00 2,50 18,00Trasdós Estribo 2 Murcia

-1 1,80 5,00 1,00 -9,00

1 7,50 4,00 2,50 75,00Trasdós Estribo 2 Mediana

-1 7,50 5,00 1,00 -37,50

1 2,60 4,00 2,50 26,00Trasdós Estribo 2 Almería

-1 2,60 5,00 1,00 -13,00

119,00

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 0,60 3,60Estribos

3,60

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 121.543,73 121.543,73según mediciones auxiliares

121.543,73

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,80 5,00 0,10 0,90Estribo 1 Murcia

1 1,50 5,00 0,10 0,75Losa transición

1 5,00 7,90 0,10 3,95Estribo 1 Mediana

1 5,60 5,00 0,10 2,80Losa transición

1 2,60 5,00 0,10 1,30Estribo 1 Almería

1 2,30 5,00 0,10 1,15Losa transición

1 2,00 5,00 0,10 1,00Pila 1 Murcia

1 8,00 5,00 0,10 4,00Pila 1 Mediana

1 5,00 5,00 0,10 2,50Pila 1 Almería

1 2,00 5,00 0,10 1,00Pila 2 Murcia

1 8,00 5,00 0,10 4,00Pila 2 Mediana

1 5,00 5,00 0,10 2,50Pila 2 Almería

1 1,80 5,00 0,10 0,90Estribo 2 Murcia

1 1,50 5,00 0,10 0,75Losa transición

1 5,00 7,90 0,10 3,95Estribo 2 Mediana

1 5,60 5,00 0,10 2,80Losa transición

1 2,60 5,00 0,10 1,30Estribo 2 Almería

1 2,30 5,00 0,10 1,15Losa transición

36,70

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

MEDICIONES
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,50 5,00 0,30 2,25Estribo 1 Murcia

1 5,60 5,00 0,30 8,40Estribo 1 Mediana

1 2,30 5,00 0,30 3,45Estribo 1 Almería

1 1,50 5,00 0,30 2,25Estribo 2 Murcia

1 5,60 5,00 0,30 8,40Estribo 2 Mediana

1 2,30 5,00 0,30 3,45Estribo 2 Almería

28,20

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,80 5,00 1,00 9,00Encepado Estribo 1 Murcia

1 5,00 7,90 1,15 45,43Encepado Estribo 1 Mediana

1 2,60 5,00 1,00 13,00Encepado Estribo 1 Almería

1 2,00 5,00 1,25 12,50Encepado Pila 1 Murcia

1 5,00 8,10 1,25 50,63Encepado Pila 1 Mediana

1 5,00 5,05 1,25 31,56Encepado Pila 1 Almería

1 2,00 5,00 1,25 12,50Encepado Pila 2 Murcia

1 5,00 8,10 1,25 50,63Encepado Pila 2 Mediana

1 5,00 5,05 1,25 31,56Encepado Pila 2 Almería

1 1,80 5,00 1,00 9,00Encepado Estribo 2 Murcia

1 5,00 7,90 1,15 45,43Encepado Estribo 2 Mediana

1 2,60 5,00 1,00 13,00Encepado Estribo 2 Almería

324,24

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,25 0,60 0,90 0,68Espaldín Estribo 1 Murcia

1 1,25 0,30 0,70 0,26

1 3,30 0,55 1,70 3,09Aleta Estribo 1 Murcia

1 1,80 0,25 1,15 0,52Murete Estribo 1 Murcia

1 5,20 0,60 0,90 2,81Espaldín Estribo 1 Mediana

1 5,20 0,30 0,70 1,09

1 1,33 0,80 0,50 0,53Tope sísmico Estribo 1 Mediana

1 1,79 0,80 0,50 0,72

1 2,00 0,60 0,90 1,08Espaldín Estribo 1 Almería

1 2,00 0,30 0,70 0,42

1 3,30 0,55 1,70 3,09Aleta Estribo 1 Almería

1 1,80 0,25 1,15 0,52Murete Estribo 1 Almería

1 1,25 0,60 0,90 0,68Espaldín Estribo 2 Murcia

1 1,25 0,30 0,70 0,26

1 3,30 0,55 1,70 3,09Aleta Estribo 2 Murcia

1 1,80 0,25 1,15 0,52Murete Estribo 2 Murcia

1 5,20 0,60 0,90 2,81Espaldín Estribo 2 Mediana

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1 5,20 0,30 0,70 1,09

1 1,33 0,80 0,50 0,53Tope sísmico Estribo 2 Mediana

1 1,79 0,80 0,50 0,72

1 2,00 0,60 0,90 1,08Espaldín Estribo 2 Almería

1 2,00 0,30 0,70 0,42

1 3,30 0,55 1,70 3,09Aleta Estribo 2 Almería

1 1,80 0,25 1,15 0,52Murete Estribo 2 Almería

29,62

U658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,80 2,00 1,00 3,60Estribo 1 ampliación Murcia

1 7,50 2,00 1,00 15,00Estribo 1 ampliación Mediana

1 2,60 2,00 1,00 5,20Estribo 1 ampliación Almería

1 4,00 8,00 3,00 96,00Pila 1 ampliación Murcia

-1 5,00 2,00 1,25 -12,50

-1 1,00 1,13 1,75 -1,98

1 10,00 8,00 3,00 240,00Pila 1 ampliación Mediana

-1 8,00 5,00 1,25 -50,00

-2 1,00 1,13 1,75 -3,96

1 5,00 8,00 3,00 120,00Pila 1 ampliación Almería

-1 5,00 5,00 1,25 -31,25

-1 1,00 1,13 1,75 -1,98

1 4,00 8,00 2,00 64,00Pila 2 ampliación Murcia

-1 5,00 2,00 1,25 -12,50

-1 1,00 1,13 0,75 -0,85

1 10,00 8,00 2,00 160,00Pila 2 ampliación Mediana

-1 8,00 5,00 1,25 -50,00

-2 1,00 1,13 0,75 -1,70

1 5,00 8,00 2,00 80,00Pila 2 ampliación Almería

-1 5,00 5,00 1,25 -31,25

-1 1,00 1,13 0,75 -0,85

1 1,80 2,00 1,00 3,60Estribo 2 ampliación Murcia

1 7,50 2,00 1,00 15,00Estribo 2 ampliación Mediana

1 2,60 2,00 1,00 5,20Estribo 2 ampliación Almería

608,78

U671.0110_N m PILOTE FABRICADO IN SITU DE 1.00 m DE DIÁMETRO CON HORMIGÓN HA-35/F/20/IIa+Qc
CEMENTO SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ENTUBACION, COLOCACIÓN DE ARMADURA, DESCABEZADO, AUSCULTACION,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 1,00 0,78 34,00 53,04Estribo 1 Murcia

6 1,00 0,78 34,00 159,12Estribo 1 Mediana

2 1,00 0,78 34,00 53,04Estribo 1 Almería

2 1,00 0,78 25,00 39,00Pila 1 Murcia

MEDICIONES
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6 1,00 0,78 25,00 117,00Pila 1 Mediana

4 1,00 0,78 25,00 78,00Pila 1 Almería

2 1,00 0,78 25,00 39,00Pila 2 Murcia

6 1,00 0,78 25,00 117,00Pila 2 Mediana

4 1,00 0,78 25,00 78,00Pila 2 Almería

2 1,00 0,78 34,00 53,04Estribo 2 Murcia

6 1,00 0,78 34,00 159,12Estribo 2 Mediana

2 1,00 0,78 34,00 53,04Estribo 2 Almería

998,40

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1 Murcia

1 1,82 2,00 1,00 3,64Encepado Estribo 1 Murcia

1 5,05 1,00 1,00 5,05

1 2,70 1,00 1,70 4,59Trasdós Aleta

1 1,20 1,00 0,90 1,08Espaldín

1 1,20 1,00 0,70 0,84

1 1,50 1,00 0,30 0,45Losa de transición

1 5,00 1,00 0,30 1,50

Estribo 1 Mediana

1 7,90 2,00 1,15 18,17Encepado Estribo 1 Mediana

1 7,90 1,00 0,90 7,11Espaldín

1 7,90 1,00 0,70 5,53

1 8,40 1,00 0,30 2,52Losa de transición

1 5,00 1,00 0,30 1,50

Estribo 1 Almería

1 2,62 2,00 1,00 5,24Encepado Estribo 1 Almería

1 5,05 1,00 1,00 5,05

1 2,70 1,00 1,70 4,59Trasdós Aleta

1 2,10 1,00 0,90 1,89Espaldín

1 2,10 1,00 0,70 1,47

1 2,30 1,00 0,30 0,69Losa de transición

1 5,00 1,00 0,30 1,50

Estribo 2 Murcia

1 1,82 2,00 1,00 3,64Encepado Estribo 2 Murcia

1 5,05 1,00 1,00 5,05

1 2,70 1,00 1,70 4,59Trasdós Aleta

1 1,20 1,00 0,90 1,08Espaldín

1 1,20 1,00 0,70 0,84

1 1,50 1,00 0,30 0,45Losa de transición

1 5,00 1,00 0,30 1,50

Estribo 2 Mediana

1 7,90 2,00 1,15 18,17Encepado Estribo 2 Mediana

1 7,90 1,00 0,90 7,11Espaldín
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1 7,90 1,00 0,70 5,53

1 8,40 1,00 0,30 2,52Losa de transición

1 5,00 1,00 0,30 1,50

Estribo 2 Almería

1 2,62 2,00 1,00 5,24Encepado Estribo 2 Almería

1 5,05 1,00 1,00 5,05

1 2,70 1,00 1,70 4,59Trasdós Aleta

1 2,10 1,00 0,90 1,89Espaldín

1 2,10 1,00 0,70 1,47

1 2,30 1,00 0,30 0,69Losa de transición

1 5,00 1,00 0,30 1,50

Pila 1 Murcia

1 2,00 2,00 1,25 5,00Encepado Pila 1 Murcia

1 5,00 2,00 1,25 12,50

1 5,05 2,00 1,25 12,63Encepado Pila 1 Mediana

1 8,10 2,00 1,25 20,25

Pila 1 Almería

2 5,05 2,00 1,25 25,25Encepado Pila 1 Almería

Pila 2 Murcia

1 2,00 2,00 1,25 5,00Encepado Pila 2 Murcia

1 5,00 2,00 1,25 12,50

Pila 2 Mediana

1 5,05 2,00 1,25 12,63Encepado Pila 2 Mediana

1 8,10 2,00 1,25 20,25

Pila 2 Almería

2 5,05 2,00 1,25 25,25Encepado Pila 2 Almería

296,08

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1 Murcia

1 3,30 1,00 1,70 5,61Intradós Aleta Estribo 1 Murcia

1 1,70 2,00 1,15 3,91Murete

1 0,25 1,00 1,15 0,29

1 1,80 1,00 1,60 2,88Espaldín

Estribo 1 Mediana

1 7,90 1,00 1,60 12,64Espaldín Estribo 1 Mediana

2 0,85 2,00 0,50 1,70Topes sísmicos

1 1,79 1,00 0,50 0,90

1 1,34 1,00 0,50 0,67

1 1,20 1,00 0,40 0,48Salto lateral encepado

1 0,30 1,00 0,40 0,12Salto lateral espaldín

Estribo 1 Almería

1 3,30 1,00 1,70 5,61Intradós Aleta Estribo 1 Almería
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1 1,70 2,00 1,15 3,91Murete

1 0,25 1,00 1,15 0,29

1 2,60 1,00 1,60 4,16Espaldín

Estribo 2 Murcia

1 3,30 1,00 1,70 5,61Intradós Aleta Estribo 2 Murcia

1 1,70 2,00 1,15 3,91Murete

1 0,25 1,00 1,15 0,29

1 1,80 1,00 1,60 2,88Espaldín

Estribo 2 Mediana

1 7,90 1,00 1,60 12,64Espaldín Estribo 2 Mediana

2 0,85 2,00 0,50 1,70Topes sísmicos

1 1,79 1,00 0,50 0,90

1 1,34 1,00 0,50 0,67

1 1,20 1,00 0,40 0,48Salto lateral encepado

1 0,30 1,00 0,40 0,12Salto lateral espaldín

Estribo 2 Almería

1 3,30 1,00 1,70 5,61Intradós Aleta Estribo 2 Almería

1 1,70 2,00 1,15 3,91Murete

1 0,25 1,00 1,15 0,29

1 2,60 1,00 1,60 4,16Espaldín

86,34

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1 Murcia

1 1,50 1,00 0,30 0,45Losa de transicón

Estribo 1 Mediana

1 8,40 1,00 0,30 2,52Losa de transicón

Estribo 1 Almería

1 2,30 1,00 0,30 0,69Losa de transicón

Estribo 2 Murcia

1 1,50 1,00 0,30 0,45Losa de transicón

Estribo 2 Mediana

1 8,40 1,00 0,30 2,52Losa de transicón

Estribo 2 Almería

1 2,30 1,00 0,30 0,69Losa de transicón

7,32

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Estribo 1 Murcia

1 1,80 2,00 1,00 3,60Encepado

1 5,05 1,00 1,00 5,05

1 1,30 1,00 2,70 3,51

1 1,30 1,00 0,90 1,17Espaldín
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Estribo 1 Mediana

1 7,90 2,00 1,00 15,80Encepado

1 7,90 1,00 0,90 7,11Espaldín

Estribo 1 Almería

1 2,60 2,00 1,00 5,20Encepado

1 5,05 1,00 1,00 5,05

1 2,05 1,00 2,70 5,54

1 2,05 1,00 0,90 1,85Espaldín

Estribo 2 Murcia

1 1,80 2,00 1,00 3,60Encepado

1 5,05 1,00 1,00 5,05

1 1,30 1,00 2,70 3,51

1 1,30 1,00 0,90 1,17Espaldín

Estribo 2 Mediana

1 7,90 2,00 1,00 15,80Encepado

1 7,90 1,00 0,90 7,11Espaldín

Estribo 2 Almería

1 2,60 2,00 1,00 5,20Encepado

1 5,05 1,00 1,00 5,05

1 2,05 1,00 2,70 5,54

1 2,05 1,00 0,90 1,85Espaldín

Pila 1 Murcia

1 2,00 2,00 1,25 5,00Encepado

1 5,00 2,00 1,25 12,50

1 2,00 1,00 5,00 10,00

Pila 1 Mediana

1 8,10 2,00 1,25 20,25Encepado

1 5,05 2,00 1,25 12,63

1 5,05 1,00 8,10 40,91

Pila 1 Almería

1 5,05 4,00 1,25 25,25Encepado

1 3,75 1,00 1,00 3,75

1 5,05 1,00 5,05 25,50

Pila 2 Murcia

1 2,00 2,00 1,25 5,00Encepado

1 5,00 2,00 1,25 12,50

1 2,00 1,00 5,00 10,00

Pila 2 Mediana

1 8,10 2,00 1,25 20,25Encepado

1 5,05 2,00 1,25 12,63

1 5,05 1,00 8,10 40,91

Pila 2 Almería

1 5,05 4,00 1,25 25,25Encepado

1 3,75 1,00 1,00 3,75

1 5,05 1,00 5,05 25,50

419,34
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U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS EXISTENTES
MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS PRELOSAS EN CASO DE SER
DAÑADAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,00 0,70 0,25 11,20Tablero Ampliación Murcia

2 64,00 0,70 0,25 22,40Tablero Ampliación Mediana

1 64,00 0,70 0,25 11,20Tablero Ampliación Almería

44,80

4.14.2  -  SUBESTRUCTURA

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,25 1,40 1,00 3,15Dintel Pila 1 Murcia

1 2,25 0,25 1,15 0,65Murete Pila 1 Murcia

1 2,25 2,75 1,00 6,19Dintel Pila 1 Mediana

1 2,25 3,20 1,00 7,20

2 2,25 0,50 0,50 1,13Topes sísmicos Pila 1 Mediana

2 2,25 0,50 0,50 1,13

1 2,25 2,40 1,00 5,40Dintel Pila 1 Almería

1 2,25 0,25 1,15 0,65Murete Pila 1 Almería

25,50

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00 1,13 7,75 8,76Fuste Pila 1 Murcia

2 1,00 1,13 8,15 18,42Fuste Pila 1 Mediana

1 1,00 1,13 8,35 9,44Fuste Pila 1 Almería

1 1,00 1,13 7,75 8,76Fuste Pila 2 Murcia

2 1,00 1,13 8,15 18,42Fuste Pila 2 Mediana

1 1,00 1,13 8,30 9,38Fuste Pila 2 Almería

73,18

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Pila 1 Murcia

1 2,30 2,00 1,00 4,60Dintel Pila 1 Murcia

1 1,45 2,00 1,00 2,90

1 2,30 2,00 1,15 5,29Murete

1 0,30 2,00 1,15 0,69
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Pila 1 Mediana

2 2,30 2,00 1,00 9,20Dintel Pila 1 Mediana

1 2,80 2,00 1,00 5,60

1 3,25 2,00 1,00 6,50

4 0,55 2,00 0,50 2,20Topes sísmicos

2 2,30 2,00 0,50 4,60

Pila 1 Almería

1 2,30 2,00 1,00 4,60Dintel Pila 1 Almería

1 2,43 2,00 1,00 4,86

1 2,30 2,00 1,15 5,29Murete

1 0,30 2,00 1,15 0,69

Pila 2 Murcia

1 2,30 2,00 1,00 4,60Dintel Pila 2 Murcia

1 1,45 2,00 1,00 2,90

1 2,30 2,00 1,15 5,29Murete

1 0,30 2,00 1,15 0,69

Pila 2 Mediana

2 2,30 2,00 1,00 9,20Dintel Pila 2 Mediana

1 2,80 2,00 1,00 5,60

1 3,25 2,00 1,00 6,50

4 0,55 2,00 0,50 2,20Topes sísmicos

2 2,30 2,00 0,50 4,60

Pila 2 Almería

1 2,30 2,00 1,00 4,60Dintel Pila 2 Almería

1 2,43 2,00 1,00 4,86

1 2,30 2,00 1,15 5,29Murete

1 0,30 2,00 1,15 0,69

114,04

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Pila 1 Murcia

1 3,75 1,00 7,75 29,06Fuste d 1,20 m

Pila 1 Mediana

1 3,75 1,00 7,90 29,63Fuste d 1,20 m

1 3,75 1,00 8,15 30,56

Pila 1 Almería

1 3,75 1,00 8,40 31,50Fuste d 1,20 m

Pila 2 Murcia

1 3,75 1,00 7,75 29,06Fuste d 1,20 m

Pila 2 Mediana

1 3,75 1,00 7,90 29,63Fuste d 1,20 m

1 3,75 1,00 8,15 30,56

Pila 2 Almería

1 3,75 1,00 8,35 31,31Fuste d 1,20 m
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241,31

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 m, MEDIANTE CASTILLETES DE
APEO O SOPANDAS, PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,42 1,00 2,30 3,27Pila 1 Murcia

1 2,80 1,00 2,30 6,44Pila 1 Mediana

1 3,25 1,00 2,30 7,48

1 2,43 1,00 2,30 5,59Pila 1 Almería

1 1,42 1,00 2,30 3,27Pila 2 Murcia

1 2,80 1,00 2,30 6,44Pila 2 Mediana

1 3,25 1,00 2,30 7,48

1 2,43 1,00 2,30 5,59Pila 2 Almería

45,56

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Pila 1 Murcia

1 3,75 1,00 1,00 3,75Fuste

Pila 1 Mediana

1 3,75 2,00 1,00 7,50Fuste

Pila 1 Almería

1 3,75 1,00 1,00 3,75Fuste

Pila 2 Murcia

1 3,75 1,00 1,00 3,75Fuste

Pila 2 Mediana

1 3,75 2,00 1,00 7,50Fuste

Pila 2 Almería

1 3,75 1,00 1,00 3,75Fuste

30,00

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 8.581,42 8.581,42Según mediciones auxiliares

8.581,42

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 5.830,43 5.830,43Según mediciones auxiliares

5.830,43

4.14.3  -  TABLERO

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,00 1,80 0,25 28,80Tablero Ampliación Murcia

1 64,00 4,00 0,25 64,00Tablero Ampliación Mediana

1 64,00 3,45 0,25 55,20

1 64,00 2,60 0,25 41,60Tablero Ampliación Almería

189,60

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA
RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,00 0,70 0,25 11,20Tablero Ampliación Murcia

2 64,00 0,70 0,25 22,40Tablero Ampliación Mediana

1 64,00 0,70 0,25 11,20Tablero Ampliación Almería

44,80

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE
RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR LA
OPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,00 0,70 44,80Tablero Ampliació Murcia

2 64,00 0,25 32,00

2 64,00 0,70 89,60Tablero Ampliació Mediana

4 64,00 0,25 64,00

1 64,00 0,70 44,80Tablero Ampliación Almería

2 64,00 0,25 32,00

307,20

U614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 20,40 20,40Ampliación Murcia

2 20,35 40,70

4 20,40 81,60Ampliación Mediana

8 20,35 162,80

2 20,40 40,80Ampliación Almería

4 20,35 81,40

427,70

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Tablero Murcia Exterior

17 1,20 0,85 17,34Vano 1

17 1,20 0,85 17,34Vano 2

17 1,20 0,85 17,34Vano 3

Tablero Murcia Interior

17 1,20 1,40 28,56Vano 1 tipo a
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17 1,20 1,40 28,56Vano 2 tipo a

17 1,20 1,40 28,56Vano 3 tipo a

17 1,20 0,60 12,24Vano 1 tipo b

17 1,20 0,60 12,24Vano 2 tipo b

17 1,20 0,60 12,24Vano 3 tipo b

Tablero Almería Interior

17 1,20 0,95 19,38Vano 1 tipo a

17 1,20 0,95 19,38Vano 2 tipo a

17 1,20 0,95 19,38Vano 3 tipo a

17 1,20 0,55 11,22Vano 1 tipo b

17 1,20 0,55 11,22Vano 2 tipo b

17 1,20 0,55 11,22Vano 3 tipo b

Tablero Almería Exterior

34 1,20 0,35 14,28Vano 1

34 1,20 0,35 14,28Vano 2

34 1,20 0,35 14,28Vano 3

309,06

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,00 1,00 1,80 115,20Tablero Murcia Exterior

1 64,00 1,00 4,00 256,00Tablero Murcia Interior

1 64,00 1,00 2,60 166,40Tablero Almería Exterior

1 64,00 1,00 3,45 220,80Tablero Almería Interior

758,40

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 41.615,14 41.615,14Según mediciones auxiliares

41.615,14

4.14.4  -  EQUIPAMIENTOS

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 71,00 284,00Tablero

284,00

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 3,00 3,00 0,10 3,60Estribo 1 Mediana

4 2,00 2,00 0,15 2,40

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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4 3,00 3,00 0,10 3,60Estribo 2 Mediana

4 2,00 2,00 0,15 2,40

8 3,00 3,00 0,10 7,20Pila 1 Mediana

8 3,00 3,00 0,10 7,20Pila 2 Mediana

26,40

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,00 4,00 0,63 7,56Estribo 1 Murcia

4 3,00 4,00 0,63 30,24Estribo 1 Mediana

2 3,00 4,00 0,63 15,12Estribo 1 Almería

1 3,00 4,00 0,63 7,56Estribo 2 Murcia

4 3,00 4,00 0,63 30,24Estribo 2 Mediana

2 3,00 4,00 0,63 15,12Estribo 2 Almería

2 2,00 4,00 0,52 8,32Pila 1 Murcia

8 2,00 4,00 0,52 33,28Pila 1 Mediana

4 2,00 4,00 0,52 16,64Pila 1 Almería

2 2,00 4,00 0,52 8,32Pila 2 Murcia

8 2,00 4,00 0,52 33,28Pila 2 Mediana

4 2,00 4,00 0,52 16,64Pila 2 Almería

222,32

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA. HORARIO
NOCTURNO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00Tablero 1

6 6,00Tablero 2

12,00

U695.0080_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE HASTA
CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS
EN HORARIO NOCTURNO Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Prueba de carga

1,00

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,80 1,80Estribo 1 Murcia

1 7,50 7,50Estribo 1 Mediana

1 2,60 2,60Estribo 1 Almería

1 1,80 1,80Estribo 2 Murcia

1 7,50 7,50Estribo 2 Mediana

1 2,60 2,60Estribo 2 Almería

23,80
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U411.0010 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE TABLERO

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 8,00Tablero

8,00

4.15  -  MUROS

4.15.1  -  MURO1

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 77,68 3,80 1,15 339,46Excavación zapata sección 1

1 31,19 5,20 1,25 202,74Excavación zapata sección 2

542,20

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 77,68 3,80 1,15 339,46Excavación zapata sección 1

-1 77,68 2,60 0,55 -111,08A descontar zapata

-1 77,68 2,80 0,10 -21,75A descontar hormigón limpieza

1 31,19 5,20 1,25 202,74Excavación zapata sección 2

-1 31,19 4,00 0,65 -81,09A descontar zapata

-1 31,19 4,20 0,10 -13,10A descontar hormigón limpieza

315,18

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 77,68 2,80 0,10 21,75Zapata sección 1

1 31,19 4,20 0,10 13,10Zapata sección 2

34,85

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 77,68 0,55 85,45Zapata sección 1

2 2,60 0,55 2,86

2 31,19 0,65 40,55Zapata sección 2

2 4,00 0,65 5,20

1 77,68 1,50 116,52Trasdós alzado sección 1

1 31,19 2,35 73,30Trasdós alzado sección 2

323,88

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 77,68 1,50 116,52Intradós alzado sección 1

1 31,19 2,35 73,30Intradós alzado sección 2

189,82

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 17.777,26 17.777,26SMA

17.777,26

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 77,68 2,60 0,55 111,08Zapata sección 1

1 31,19 4,00 0,65 81,09Zapata sección 2

192,17

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 77,68 0,35 1,50 40,78Alzado sección 1

1 31,19 0,40 2,35 29,32Alzado sección 2

70,10

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 77,68 0,55 85,45Zapata sección 1

1 77,68 2,25 174,78

2 31,19 0,65 40,55Zapata sección 2

1 31,19 3,60 112,28

1 77,68 0,50 38,84Alzado sección 1

1 77,68 1,50 116,52

1 31,19 0,50 15,60Alzado sección 2

1 31,19 2,35 73,30

657,32

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 77,68 1,50 116,52Alzado sección 1

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 31,19 2,35 73,30Alzado sección 2

189,82

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 77,68 77,68Alzado sección 1

1 31,19 31,19Alzado sección 2

108,87

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

7 0,35 2,45Sección 1

3 0,40 1,20Sección 2

3,65

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,39 0,35 0,49Junta de dilatación

1 1,63 0,35 0,57Junta de dilatación

1 2,00 0,35 0,70Junta de dilatación

1 2,00 0,35 0,70Junta de dilatación

1 1,19 0,35 0,42Junta de dilatación

2,88

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,39 1,39Junta de dilatación

1 1,63 1,63Junta de dilatación

1 2,00 2,00Junta de dilatación

1 2,00 2,00Junta de dilatación

1 1,19 1,19Junta de dilatación

8,21

4.15.2  -  MURO2

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 31,98 3,80 1,15 139,75Excavación zapata sección 1

1 100,00 5,20 1,25 650,00Excavación zapata sección 2

789,75

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 31,98 3,80 1,15 139,75Excavación zapata sección 1

-1 31,98 2,60 0,55 -45,73A descontar zapata

-1 31,98 2,80 0,10 -8,95A descontar hormigón limpieza

1 100,00 5,20 1,25 650,00Excavación zapata sección 2

-1 100,00 4,00 0,65 -260,00A descontar zapata

-1 100,00 4,20 0,10 -42,00A descontar hormigón limpieza

433,07

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 31,98 2,80 0,10 8,95Zapata sección 1

1 100,00 4,20 0,10 42,00Zapata sección 2

50,95

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 31,98 0,55 35,18Zapata sección 1

2 2,60 0,55 2,86

2 100,00 0,65 130,00Zapata sección 2

2 4,00 0,65 5,20

1 31,98 1,74 55,65Trasdós alzado sección 1

1 100,00 2,28 228,00Trasdós alzado sección 2

456,89

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 31,98 1,74 55,65Intradós alzado sección 1

1 100,00 2,28 228,00Intradós alzado sección 2

283,65

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 28.670,74 28.670,74SMA

28.670,74

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 31,98 2,60 0,55 45,73Zapata sección 1

1 100,00 4,00 0,65 260,00Zapata sección 2

305,73

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 31,98 0,35 1,74 19,48Alzado sección 1

1 100,00 0,40 2,28 91,20Alzado sección 2

110,68

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 31,98 0,55 35,18Zapata sección 1

1 31,98 2,25 71,96

2 100,00 0,65 130,00Zapata sección 2

1 100,00 3,60 360,00

1 31,98 0,50 15,99Alzado sección 1

1 31,98 1,74 55,65

1 100,00 0,50 50,00Alzado sección 2

1 100,00 2,28 228,00

946,78

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 31,98 1,74 55,65Alzado sección 1

1 100,00 2,28 228,00Alzado sección 2

283,65

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 31,98 31,98Alzado sección 1

1 100,00 100,00Alzado sección 2

131,98

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

3 0,35 1,05Sección 1

10 0,40 4,00Sección 2

5,05

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,72 0,35 0,60Junta de dilatación

1 1,97 0,35 0,69Junta de dilatación

1 1,96 0,35 0,69Junta de dilatación

1 2,58 0,35 0,90Junta de dilatación

1 2,16 0,35 0,76Junta de dilatación

3,64

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,72 1,72Junta de dilatación

1 1,97 1,97Junta de dilatación

1 1,96 1,96Junta de dilatación

1 2,58 2,58Junta de dilatación

1 2,16 2,16Junta de dilatación

10,39

4.15.3  -  MURO3

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,14 3,20 1,10 113,13Excavación zapata sección 1

1 28,03 3,70 1,10 114,08Excavación zapata sección 2

1 117,53 4,45 1,20 627,61Excavación zapata sección 3

1 55,84 5,20 1,30 377,48Excavación zapata sección 4

1.232,30

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,14 3,20 1,10 113,13Excavación zapata sección 1

-1 32,14 2,00 0,50 -32,14A descontar zapata

-1 32,14 2,20 0,10 -7,07A descontar hormigón limpieza

1 28,03 3,70 1,10 114,08Excavación zapata sección 2

-1 28,03 2,50 0,50 -35,04A descontar zapata

-1 28,03 2,70 0,10 -7,57A descontar hormigón limpieza

1 117,53 4,45 1,20 627,61Excavación zapata sección 3

-1 117,53 3,25 0,60 -229,18A descontar zapata

-1 117,53 3,45 0,10 -40,55A descontar hormigón limpieza

1 55,84 5,20 1,30 377,48Excavación zapata sección 4

-1 55,84 4,00 0,70 -156,35A descontar zapata

-1 55,84 4,20 0,10 -23,45A descontar hormigón limpieza

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



700,95

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,14 2,20 0,10 7,07Zapata sección 1

1 28,03 2,70 0,10 7,57Zapata sección 2

1 117,53 3,45 0,10 40,55Zapata sección 3

1 55,84 4,20 0,10 23,45Zapata sección 4

78,64

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 32,14 0,50 32,14Zapata sección 1

2 2,00 0,50 2,00

2 28,03 0,50 28,03Zapata sección 2

2 2,50 0,50 2,50

2 117,53 0,60 141,04Zapata sección 3

2 3,25 0,60 3,90

2 55,84 0,70 78,18Zapata sección 4

2 4,00 0,70 5,60

1 32,14 1,78 57,21Trasdós alzado sección 1

1 28,03 2,50 70,08Trasdós alzado sección 2

1 117,53 3,50 411,36Trasdós alzado sección 3

1 55,84 4,45 248,49Trasdós alzado sección 4

1.080,53

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,14 1,78 57,21Intradós alzado sección 1

1 28,03 2,50 70,08Intradós alzado sección 2

1 117,53 3,50 411,36Intradós alzado sección 3

1 55,84 4,45 248,49Intradós alzado sección 4

787,14

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 72.065,40 72.065,40SMA

72.065,40

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,14 2,00 0,50 32,14Zapata sección 1

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1 28,03 2,50 0,50 35,04Zapata sección 2

1 117,53 3,25 0,60 229,18Zapata sección 3

1 55,84 4,00 0,70 156,35Zapata sección 4

452,71

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,14 0,50 1,78 28,60Alzado sección 1

1 28,03 0,50 2,50 35,04Alzado sección 2

1 117,53 0,50 3,50 205,68Alzado sección 3

1 55,84 0,50 4,45 124,24Alzado sección 4

393,56

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 32,14 0,50 32,14Zapata sección 1

1 32,14 1,50 48,21

2 28,03 0,50 28,03Zapata sección 2

1 28,03 2,00 56,06

2 117,53 0,60 141,04Zapata sección 3

1 117,53 2,75 323,21

2 55,84 0,70 78,18Zapata sección 4

1 55,84 3,50 195,44

1 32,14 0,50 16,07Alzado sección 1

1 32,14 1,78 57,21

1 28,03 0,50 14,02Alzado sección 2

1 28,03 2,50 70,08

1 117,53 0,50 58,77Alzado sección 3

1 117,53 3,50 411,36

1 55,84 0,50 27,92Alzado sección 4

1 55,84 4,45 248,49

1.806,23

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,14 1,78 57,21Alzado sección 1

1 28,03 2,50 70,08Alzado sección 2

1 117,53 3,50 411,36Alzado sección 3

1 55,84 4,45 248,49Alzado sección 4

787,14

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

MEDICIONES
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 32,14 32,14Alzado sección 1

1 28,03 28,03Alzado sección 2

1 117,53 117,53Alzado sección 3

1 55,84 55,84Alzado sección 4

233,54

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

3 0,50 1,50Sección 1

2 0,50 1,00Sección 2

11 0,50 5,50Sección 3

5 0,50 2,50Sección 4

10,50

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,00 0,50 1,00Junta de dilatación

1 3,00 0,50 1,50Junta de dilatación

1 3,34 0,50 1,67Junta de dilatación

1 3,66 0,50 1,83Junta de dilatación

1 4,00 0,50 2,00Junta de dilatación

8,00

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,00 2,00Junta de dilatación

1 3,00 3,00Junta de dilatación

1 3,34 3,34Junta de dilatación

1 3,66 3,66Junta de dilatación

1 4,00 4,00Junta de dilatación

16,00

4.15.4  -  MURO4

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 184,77 3,20 1,10 650,39Excavación zapata

650,39

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 184,77 3,20 1,10 650,39Excavación zapata

-1 184,77 2,00 0,50 -184,77A descontar zapata

-1 184,77 2,20 0,10 -40,65A descontar hormigón limpieza

424,97

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 184,77 2,20 0,10 40,65Zapata

40,65

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 184,77 0,50 184,77Zapata

2 2,00 0,50 2,00

1 184,77 1,44 266,07Trasdós alzado

452,84

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 184,77 1,44 266,07Intradós alzado

266,07

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 24.306,56 24.306,56SMA

24.306,56

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 184,77 2,00 0,50 184,77Zapata

184,77

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 184,77 0,50 1,44 133,03Alzado

133,03

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 184,77 0,50 184,77Zapata

MEDICIONES
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1 184,77 1,50 277,16

1 184,77 0,50 92,39Alzado

1 184,77 1,44 266,07

820,39

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 184,77 1,44 266,07Alzado

266,07

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 184,77 184,77Alzado

184,77

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

18 0,50 9,00Sección 1

9,00

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,26 0,50 0,63Junta de dilatación

1 1,22 0,50 0,61Junta de dilatación

1 1,68 0,50 0,84Junta de dilatación

1 1,54 0,50 0,77Junta de dilatación

1 1,39 0,50 0,70Junta de dilatación

3,55

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,26 1,26Junta de dilatación

1 1,22 1,22Junta de dilatación

1 1,68 1,68Junta de dilatación

1 1,54 1,54Junta de dilatación

1 1,39 1,39Junta de dilatación

7,09

4.15.5  -  MURO5
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,78 3,70 1,60 383,50Excavación zapata sección 1

1 104,66 4,95 1,75 906,62Excavación zapata sección 2

1 64,78 1,23 1,81 144,22Excavación alzado sección 1

1 64,78 1,36 1,81 159,46

1 104,66 1,35 3,00 423,87Excavación alzado sección 2

1 104,66 2,25 3,00 706,46

2.724,13

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,78 3,70 1,60 383,50Excavación zapata sección 1

-1 64,78 2,50 0,50 -80,98A descontar zapata

-1 64,78 2,70 0,10 -17,49A descontar hormigón limpieza

1 104,66 4,95 1,75 906,62Excavación zapata sección 2

-1 104,66 3,75 0,65 -255,11A descontar zapata

-1 104,66 3,95 0,10 -41,34A descontar hormigón limpieza

895,20

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,78 1,23 1,81 144,22Relleno trasdós alzado sección 1

1 104,66 1,35 3,00 423,87Relleno trasdós alzado sección 2

568,09

U342.0200_N m ANCLAJE PASIVO PROVISIONAL PARA PROTECCIÓN DE TALUDES, MEDIANTE BULÓN DE
BARRA DE ACERO ROSCADA TIPO GEWI O SIMILAR, DE 25 mm DE DIÁMETRO Y LÍMITE
ELÁSTICO MÍNIMO DE 500 N/mm2, CON ANCLAJE MEDIANTE RESINA O MORTERO i/
PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, INYECCIÓN, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Malla 1,5x1,5 m2 - longitud 7,0 m

66 7,00 462,00Anclajes sección 1

162 7,00 1.134,00Anclajes sección 2

1.596,00

U632.0020_N m3 HORMIGÓN PROYECTADO DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO, DE 30N/MM2 DE RESISTENCIA, CON
UN 4% DE MICROSILICE, COLOCADO CON REFUERZO DE TALUDES EN HORARIO NOCTURNO,
INCLUSO SOBRESPESOR Y REBOTE

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MURO 5

1 64,78 2,81 0,10 18,20Sección 1

1 104,66 4,15 0,10 43,43Sección 2

61,63

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,78 2,70 0,10 17,49Zapata sección 1

1 104,66 3,95 0,10 41,34Zapata sección 2

58,83

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 64,78 0,50 64,78Zapata sección 1

2 2,50 0,50 2,50

2 104,66 0,65 136,06Zapata sección 2

2 3,75 0,65 4,88

1 64,78 2,31 149,64Trasdós alzado sección 1

1 104,66 3,50 366,31Trasdós alzado sección 2

724,17

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,78 2,31 149,64Intradós alzado sección 1

1 104,66 3,50 366,31Intradós alzado sección 2

515,95

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 40.762,18 40.762,18SMA

66 0,89 4,00 1,00 234,96Anclajes sección 1, refuerzo horizontal

66 1,58 6,00 1,00 625,68Anclajes sección 1, refuerzo vertical

162 0,89 4,00 1,00 576,72Anclajes sección 2, refuerzo horizontal

162 1,58 6,00 1,00 1.535,76Anclajes sección 2, refuerzo vertical

182,02 0,40 20,00 1,00 1.456,16Anclajes sección 1, mallazo #8/10x10

434,34 0,40 20,00 1,00 3.474,72Anclajes sección 2, mallazo #8/10x10

48.666,18

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,78 2,50 0,50 80,98Zapata sección 1
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1 104,66 3,75 0,65 255,11Zapata sección 2

336,09

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,78 0,50 2,31 74,82Alzado sección 1

1 104,66 0,50 3,50 183,16Alzado sección 2

257,98

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 64,78 0,50 64,78Zapata sección 1

1 64,78 2,00 129,56

2 104,66 0,65 136,06Zapata sección 2

1 104,66 3,25 340,15

1 64,78 1,00 64,78Alzado sección 1

1 64,78 2,31 149,64

1 104,66 1,00 104,66Alzado sección 2

1 104,66 3,50 366,31

1.355,94

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,78 2,31 149,64Alzado sección 1

1 104,66 3,50 366,31Alzado sección 2

515,95

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 64,78 64,78Alzado sección 1

1 104,66 104,66Alzado sección 2

169,44

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

6 0,50 3,00Sección 1

10 0,50 5,00Sección 2

8,00

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 3,00 0,50 1,50Junta de dilatación

1 4,00 0,50 2,00Junta de dilatación

1 3,45 0,50 1,73Junta de dilatación

1 3,00 0,50 1,50Junta de dilatación

6,73

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,00 3,00Junta de dilatación

1 4,00 4,00Junta de dilatación

1 3,45 3,45Junta de dilatación

1 3,00 3,00Junta de dilatación

13,45

4.15.6  -  MURO 5B

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 109,00 5,20 1,25 708,50Excavación zapata sección 1

708,50

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 109,00 5,20 1,25 708,50Excavación zapata sección 1

-1 109,00 4,00 0,65 -283,40A descontar zapata

-1 109,00 4,20 0,10 -45,78A descontar hormigón limpieza

379,32

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 109,00 4,20 0,10 45,78Zapata sección 1

45,78

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 109,00 0,65 141,70Zapata sección 1

5 4,00 0,65 13,00

1 109,00 2,50 272,50Trasdós alzado sección 1

427,20
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 109,00 2,50 272,50Intradós alzado sección 1

272,50

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 27.310,61 27.310,61SMA

27.310,61

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 109,00 4,00 0,65 283,40Zapata sección 1

283,40

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 109,00 0,40 2,50 109,00Alzado sección 1

109,00

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 109,00 0,65 141,70Zapata sección 1

1 109,00 3,60 392,40

1 109,00 0,50 54,50Alzado sección 1

1 109,00 2,50 272,50

861,10

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 109,00 2,50 272,50Alzado sección 1

272,50

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 109,00 109,00Alzado sección 1

109,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

11 0,50 5,50Sección 1

5,50

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 0,40 2,50 4,00Junta de dilatación

4,00

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 2,50 10,00Junta de dilatación

10,00

4.15.7  -  MURO6

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS RECUPERABLES DE ACERO AL
CARBONO 240 CON UN MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O
AMORTIZACIÓN DE LA TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 44,00 8,00 352,00Tablestaca provisional para excavación

352,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,21 5,70 1,45 92,65Excavación zapata sección 1

1 33,01 7,70 1,60 406,68Excavación zapata sección 2

499,33

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,21 5,70 1,45 92,65Excavación zapata sección 1

-1 11,21 4,50 0,85 -42,88A descontar zapata

-1 11,21 4,70 0,10 -5,27A descontar hormigón limpieza

1 33,01 7,70 1,60 406,68Excavación zapata sección 2

-1 33,01 6,50 1,00 -214,57A descontar zapata

-1 33,01 6,70 0,10 -22,12A descontar hormigón limpieza

214,49
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U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,21 4,70 0,10 5,27Zapata sección 1

1 33,01 6,70 0,10 22,12Zapata sección 2

27,39

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 11,21 0,85 19,06Zapata sección 1

2 4,50 0,85 7,65

2 33,01 1,00 66,02Zapata sección 2

2 6,50 1,00 13,00

1 11,21 2,76 30,94Trasdós alzado sección 1

1 33,01 6,09 201,03Trasdós alzado sección 2

337,70

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,21 2,76 30,94Intradós alzado sección 1

1 33,01 6,09 201,03Intradós alzado sección 2

231,97

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 26.284,74 26.284,74SMA

26.284,74

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,21 4,50 0,85 42,88Zapata sección 1

1 33,01 6,50 1,00 214,57Zapata sección 2

257,45

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,21 0,55 2,76 17,02Alzado sección 1

1 33,01 0,63 6,09 126,65Alzado sección 2

143,67

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 11,21 0,85 19,06Zapata sección 1

1 11,21 3,95 44,28

2 33,01 1,00 66,02Zapata sección 2

1 33,01 5,88 194,10

1 11,21 0,50 5,61Alzado sección 1

1 11,21 2,76 30,94

1 33,01 0,50 16,51Alzado sección 2

1 33,01 6,09 201,03

577,55

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,21 2,76 30,94Alzado sección 1

1 33,01 6,09 201,03Alzado sección 2

231,97

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 11,21 11,21Alzado sección 1

1 33,01 33,01Alzado sección 2

44,22

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

1 0,55 0,55Sección 1

3 0,63 1,89Sección 2

2,44

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,20 0,55 2,31Junta de dilatación

1 6,66 0,63 4,20Junta de dilatación

1 4,00 0,55 2,20Junta de dilatación

8,71

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,20 4,20Junta de dilatación

1 6,66 6,66Junta de dilatación

1 4,00 4,00Junta de dilatación

14,86
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4.15.8  -  MURO7

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 5,70 2,10 284,65Excavación zapata

1 23,78 1,32 2,75 86,32Excavación alzado

1 23,78 2,06 2,75 134,71

505,68

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 5,70 2,10 284,65Excavación zapata

-1 23,78 4,50 1,00 -107,01A descontar zapata

-1 23,78 4,70 0,10 -11,18A descontar hormigón limpieza

166,46

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 1,32 2,75 86,32Relleno trasdós alzado

86,32

U342.0200_N m ANCLAJE PASIVO PROVISIONAL PARA PROTECCIÓN DE TALUDES, MEDIANTE BULÓN DE
BARRA DE ACERO ROSCADA TIPO GEWI O SIMILAR, DE 25 mm DE DIÁMETRO Y LÍMITE
ELÁSTICO MÍNIMO DE 500 N/mm2, CON ANCLAJE MEDIANTE RESINA O MORTERO i/
PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, INYECCIÓN, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Malla 1,0x1,0 m2 - longitud 5,0 m

77 5,00 385,00Anclajes

385,00

U632.0021_N m3 HORMIGÓN PROYECTADO DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO, DE 30N/MM2 DE RESISTENCIA, CON
UN 4% DE MICROSILICE, COLOCADO CON REFUERZO DE TALUDES, INCLUSO SOBRESPESOR
Y REBOTE

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 4,25 0,10 10,11

10,11

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 4,70 0,10 11,18Zapata

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



11,18

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 23,78 1,00 47,56Zapata

2 4,50 1,00 9,00

1 23,78 3,25 77,29Trasdós alzado

133,85

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 3,25 77,29Intradós alzado

77,29

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9.686,24 9.686,24SMA

77 0,89 4,00 1,00 274,12Anclajes, refuerzo horizontal

77 1,58 6,00 1,00 729,96Anclajes, refuerzo vertical

100,96 0,40 20,00 1,00 807,68Anclajes, mallazo #8/10x10

11.498,00

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 4,50 1,00 107,01Zapata

107,01

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 0,50 3,25 38,64Alzado

38,64

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 23,78 1,00 47,56Zapata

1 23,78 4,00 95,12

1 23,78 1,00 23,78Alzado

1 23,78 3,25 77,29

243,75

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 3,25 77,29Alzado

77,29

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 23,78 23,78Alzado

23,78

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

2 0,50 1,00Sección 1

1,00

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,50 0,50 1,75Junta de dilatación

1 3,50 0,50 1,75Junta de dilatación

3,50

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,50 3,50Junta de dilatación

1 3,50 3,50Junta de dilatación

7,00

4.15.9  -  MURO8

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 4,20 1,20 554,40Excavación zapata

554,40

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 110,00 4,20 1,20 554,40Excavación zapata

-1 110,00 3,00 0,60 -198,00A descontar zapata

-1 110,00 3,20 0,10 -35,20A descontar hormigón limpieza

321,20

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 3,20 0,10 35,20Zapata

35,20

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 110,00 0,60 132,00Zapata

2 3,00 0,60 3,60

1 110,00 1,64 180,40Trasdós alzado

316,00

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 1,64 180,40Intradós alzado

180,40

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 26.884,19 26.884,19SMA

26.884,19

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 3,00 0,60 198,00Zapata

198,00

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 0,55 1,64 99,22Alzado

99,22

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 110,00 0,60 132,00Zapata

1 110,00 2,45 269,50

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1 110,00 0,50 55,00Alzado

1 110,00 1,64 180,40

636,90

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 1,64 180,40Alzado

180,40

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 110,00Alzado

110,00

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

11 0,55 6,05Sección 1

6,05

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,10 0,55 0,61Junta de dilatación

1 1,06 0,55 0,58Junta de dilatación

1 1,93 0,55 1,06Junta de dilatación

2,25

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,10 1,10Junta de dilatación

1 1,06 1,06Junta de dilatación

1 1,93 1,93Junta de dilatación

4,09

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 110,00Pretil sobre muro

110,00

4.15.10  -  MURO9

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 4,20 1,20 554,40Excavación zapata

554,40

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 110,00 4,20 1,20 554,40Excavación zapata

-1 110,00 3,00 0,60 -198,00A descontar zapata

-1 110,00 3,20 0,10 -35,20A descontar hormigón limpieza

321,20

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 132,83 2,70 0,10 35,86Zapata

35,86

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 132,83 0,50 132,83Zapata

2 2,50 0,50 2,50

1 132,83 2,05 272,30Trasdós alzado

407,63

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 132,83 2,05 272,30Intradós alzado

272,30

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 22.076,35 22.076,35SMA

22.076,35

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1 132,83 2,50 0,50 166,04Zapata

166,04

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 132,83 0,50 2,05 136,15Alzado

136,15

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 132,83 0,50 132,83Zapata

1 132,83 2,00 265,66

1 132,83 0,50 66,42Alzado

1 132,83 2,05 272,30

737,21

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO,
COLOCADA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 132,83 2,05 272,30Alzado

272,30

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 132,83 132,83Alzado

132,83

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Mechinales cada 10 m

13 0,50 6,50Sección 1

6,50

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,94 0,50 0,97Junta de dilatación

1 2,03 0,50 1,02Junta de dilatación

1 2,12 0,50 1,06Junta de dilatación

1 2,21 0,50 1,11Junta de dilatación

1 2,24 0,50 1,12Junta de dilatación

5,28

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

MEDICIONES
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,94 1,94Junta de dilatación

1 2,03 2,03Junta de dilatación

1 2,12 2,12Junta de dilatación

1 2,21 2,21Junta de dilatación

1 2,24 2,24Junta de dilatación

10,54

5  -  SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

5.1  -  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

U701.0020_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15 15,00P-1c

14 14,00R-1

29,00

U701.0060_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00R-101

115 115,00R-301

7 7,00R-400c

126,00

U701.0130_N ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30 30,00S-25

30,00

U701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

17 17,00S-26a

17 17,00S-26b

17 17,00S-26c

51,00

U701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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15 15,00S-1a

17 17,00S-2a

28 28,00S-11b

1 1,00S-61b

1 1,00S-62b

62,00

U701.0041_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00P-4

2 2,00P-13a

7 7,00R-1

21,00

U701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00R-101

11 11,00R-301

31 31,00R-402

3 3,00R-400a

14 14,00R-401a

69,00

U701.0150_N ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

16 16,00S-13

16,00

U701.0110_N ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00R-2

3,00

U701.0081_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

En caminos MI

60 60,00R-400a

67 67,00R-101

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



27 27,00R-301

1 1,00R-205

En caminos MD

37 37,00R-400a

43 43,00R-101

15 15,00R-301

1 1,00R-205

251,00

U701.0043_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

En caminos MI

2 2,00P-13a

1 1,00R-1

3 3,00P-25

1 1,00P-14a

2 2,00P-4

1 1,00P-23

En caminos MD

1 1,00P-13a

1 1,00P-23

1 1,00P-13b

13,00

U701.0111_N ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

En caminos MI

77 77,00R-2

En caminos MD

49 49,00R-2

126,00

U701.0084_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE
60 CM Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO
S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

En caminos MI

6 6,00R-101 + R-2

1 1,00R-302 + R-2

En caminos MD
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7 7,00R-101 + R-2

14,00

U701.0044_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE 60 CMS DE LADO,
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO
S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

En caminos MI

1 1,00P-13a + R-101

2 2,00P-13a + R-301

12 12,00P-25 + R-301

En caminos MD

1 1,00R-1 + R-101

16 16,00P-25 + R-301

1 1,00R-1 + R-301

1 1,00P-14a + R-301

34,00

U701.0062_N ud DOS SEÑALES CIRCULARES DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI
FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

En caminos MI

1 1,00R-101 + R-301

En caminos MD

7 7,00R-101 + R-301

8,00

U701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

16 16,00S-341 (salida a carretera convencional)
en salidas y entradas del tronco
principal

2 2,00S-342 (salida a Autovía) en salidas y
entradas del tronco principal

16 16,00S-341 (salida a carretera convencional)
en enlaces

17 17,00S-342 (salida a Autovía) en enlaces

51,00

U701.0260_N m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 A COLOCAR
EN PÓRTICOS Y BANDEROLAS i/ PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. LA
RETROREFLECTANCIA PODRÁ SER RA3-ZA, RA3-ZB O RA3-ZC, SEGÚN SEA NECESARIO EN
CADA CASO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

PÓRTICOS Y BANDEROLAS EN
TRONCO PRINCIPAL

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 45,25 45,25Pórtico P.K. 628+148 (22,7+22,55)

1 61,46 61,46Pórtico P.K. 649+940 (35,0 + 26,46)

1 59,50 59,50Pórtico P. K. 650+440
(11,94+22,4+25,16)

1 47,00 47,00Pórtico P.K. 627+648 (22,7+24,3)

1 40,52 40,52Pórtico P.K. 630+750 (30,87+9,65)

1 48,78 48,78Pórtico P.K. 631+360 (35,08+13,7)

1 47,67 47,67Pórtico P.K. 634+370 (30,87+16,8)

1 51,04 51,04Pórtico P.K. 636+030 (36,97+14,07)

1 52,53 52,53Pórtico P.K. 636+915 (36,55+15,98)

1 56,88 56,88Pórtico P.K. 637+990 (36,55+20,33)

1 55,63 55,63Pórtico P.K. 643+230 (36,55+19,08)

1 53,78 53,78Pórtico P.K. 646+700 (36,35+17,43)

1 52,51 52,51Pórtico P.K. 648+030 (35,08+17,43)

1 29,69 29,69Pórtico P.K. 650+800 (14,99+14,7)

1 18,38 18,38Banderola P.K. 628+648

1 14,70 14,70Banderola P.K. 629+760

1 14,00 14,00Banderola P.K. 630+250

1 14,00 14,00Banderola P.K. 631+860

1 14,75 14,75Banderola P.K. 632+360

1 14,85 14,85Banderola P.K. 633+368

1 14,85 14,85Banderola P.K. 633+870

1 12,62 12,62Banderola P.K. 635+915

1 17,50 17,50Banderola P.K. 636+350

1 15,62 15,62Banderola P.K. 636+530

1 15,62 15,62Banderola P.K. 637+030

1 12,62 12,62Banderola P.K. 638+490

1 20,00 20,00Banderola P.K. 638+790

1 12,62 12,62Banderola P.K. 638+990

1 38,68 38,68Banderola P.K. 640+070

1 37,49 37,49Banderola P.K. 641+240

1 15,07 15,07Banderola P.K. 642+140

1 22,12 22,12Banderola P.K. 642+480

1 19,25 19,25Banderola P.K. 642+840

1 20,73 20,73Banderola P.K. 645+700

1 20,53 20,53Banderola P.K. 646+200

1 20,53 20,53Banderola P.K. 648+530

1 20,73 20,73Banderola P.K. 649+030

1 22,60 22,60Banderola P.K. 649+440

1.152,10

U701.0261_N m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. LA RETROREFLECTANCIA PODRÁ SER
RA3-ZA, RA3-ZB O RA3-ZC, SEGÚN SEA NECESARIO EN CADA CASO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

CARTELES EN TRONCO PRINCIPAL

1 19,50 19,50Cartel P.K.  627+280 Turístico
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1 10,75 10,75Cartel P.K 627+898 Salida inmediata

1 5,18 5,18Cartel P.K 627+895 C. Confirmación

1 10,75 10,75Cartel P.K 628+400 Salida 750 m

1 23,35 23,35Cartel P.K 629+150 Turístico

1 25,30 25,30Cartel P.K 629+500 Turístico

1 9,35 9,35Cartel P.K 630+180 C. Confirmación

1 5,18 5,18Cartel P.K 631+805 C. Confirmación

1 18,30 18,30Cartel P.K 632+480 Aut. Mediterráneo

1 25,27 25,27Cartel P.K 632+760 Turístico

1 8,75 8,75Cartel P.K 632+940 Salioda Inmediata

1 9,35 9,35Cartel P.K 633+400 C. Confirmación

1 9,07 9,07Cartel P.K 634+010 100 Km/h

1 5,10 5,10Cartel P.K 635+600 C. Confirmación

1 21,15 21,15Cartel P.K 636+280 Salida Inmediata

1 22,70 22,70Cartel P.K 636+780 Salida 750 m

1 9,35 9,35Cartel P.K 636+790 C. Confirmación

1 16,22 16,22Cartel P.K 637+990 Salida 800 m

1 5,18 5,18Cartel P.K 638+100 C. Confirmación

1 16,21 16,21Cartel P.K 638+400 Salida 400 m

1 22,68 22,68Cartel P.K 639+070 Salida 1000 m

1 22,68 22,68Cartel P.K 639+570 Salida 500 m

1 9,35 9,35Cartel P.K 639+950 C. Confirmación

1 18,30 18,30Cartel P.K 640+530 Aut. Mediterráneo

1 13,30 13,30Cartel P.K 641+140 Salida 1000 m

1 5,18 5,18Cartel P.K 641+535 C. Confirmación

1 12,60 12,60Cartel P.K 641+640 Salida 500 m

1 22,68 22,68Cartel P.K 641+740 Salida 500 m

1 22,68 22,68Cartel P.K 642+240 Salida 1000 m

1 12,75 12,75Cartel P.K 642+660 Salida 600 m

1 11,68 11,68Cartel P.K 643+040 Salida Inmediata

1 9,35 9,35Cartel P.K 643+100 . Confirmación

1 18,30 18,30Cartel P.K 643+900 Autov.
Mediterráneo

1 11,24 11,24Cartel P.K 644+345 Salida Inmediata

1 5,18 5,18Cartel P.K 644+500 C. Confirmación

1 19,74 19,74Cartel P.K 645+950 Salida 750 m

1 19,74 19,74Cartel P.K 646+450 Salida Inmediata

1 9,35 9,35Cartel P.K 646+480 C. Confirmación

1 5,18 5,18Cartel P.K 648+220 C. Confirmación

1 18,52 18,52Cartel P.K 648+280 Salida Inmediata

1 19,74 19,74Cartel P.K 648+780 Salida 750 m

1 23,87 23,87Cartel P.K 649+690 Salida 750 m

1 18,30 18,30Cartel P.K 649+780 Autov.
Mediterráneo

1 9,35 9,35Cartel P.K 649+935 C. Confirmación

1 23,87 23,87Cartel P.K 650+190 Salida Inmediata

CARTELES ENLACES

MEDICIONES
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Enlace Librilla Oeste

1 9,24 9,24Cartel glorieta 1

1 9,24 9,24Cartel glorieta 2

1 15,00 15,00Cartel glorieta 3

1 11,03 11,03Cartel glorieta 4

1 9,24 9,24Cartel glorieta 5

1 9,24 9,24Cartel glorieta 6

1 14,70 14,70Cartel glorieta 7

Enlace Librilla Este

1 11,20 11,20Cartel glorieta 1

1 10,36 10,36Cartel glorieta 2

1 10,36 10,36Cartel glorieta 3

1 11,20 11,20Cartel glorieta 4

1 9,24 9,24Cartel glorieta 5

1 11,48 11,48Cartel glorieta 6

Enlace Cabecicos Blancos

1 11,20 11,20Cartel glorieta 1

1 12,60 12,60Cartel glorieta 2

1 10,40 10,40Cartel glorieta 3

1 12,60 12,60Cartel glorieta 4

1 13,97 13,97Cartel glorieta 5

1 12,60 12,60Cartel glorieta 6

1 14,80 14,80Cartel glorieta 7

1 13,97 13,97Cartel glorieta 8

Enlace RM-C19

1 11,62 11,62Cartel glorieta 1

1 12,32 12,32Cartel glorieta 2

1 10,40 10,40Cartel glorieta 3

1 10,98 10,98Cartel glorieta 4

1 10,36 10,36Cartel glorieta 5

1 13,23 13,23Cartel glorieta 6

1 11,30 11,30Cartel glorieta 7

1 11,20 11,20Cartel glorieta 8

1 10,64 10,64Cartel glorieta 9

CARTELES FUERA DEL TRONCO
PRINCIPAL Y DE LOS ENLACES

1 17,70 17,70Cartel P.K 627+460 

1 14,80 14,80Cartel P.K 635+340

1.039,84

U701.0021_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO
S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

14 14,00R-1 + R-400c
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1 1,00R-1 + R-101

3 3,00P-14a + R-301

18,00

U701.0061_N ud DOS SEÑALES CIRCULARES DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI
FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

13 13,00R-400c + R-101

13,00

U701.0042_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE 90 CMS DE LADO,
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO
S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

9 9,00P-13a + R-301

1 1,00P-13a + R-101

24 24,00R-1 + R-101

34,00

U701.0082_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE
90 CM Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO
S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00R-101 + R-2

1 1,00R-302 + R-2

2,00

U701.0083_N ud DOS SEÑALES CIRCULARES DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI
FUESE NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00R-301+R-101

1,00

U701.0310_N ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 7,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 40 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA, INCLUIDA
ESTRUCTURA PORTANTE AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN
INCLUIR CARTEL).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Banderola P.K. 628+648

1 1,00Banderola P.K. 629+760

1 1,00Banderola P.K. 630+250

1 1,00Banderola P.K. 631+860

1 1,00Banderola P.K. 632+360

1 1,00Banderola P.K. 633+368

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 1,00Banderola P.K. 633+870

1 1,00Banderola P.K. 635+915

1 1,00Banderola P.K. 636+350

1 1,00Banderola P.K. 636+530

1 1,00Banderola P.K. 637+030

1 1,00Banderola P.K. 638+490

1 1,00Banderola P.K. 638+790

1 1,00Banderola P.K. 638+990

1 1,00Banderola P.K. 640+070

1 1,00Banderola P.K. 641+240

1 1,00Banderola P.K. 642+140

1 1,00Banderola P.K. 642+480

1 1,00Banderola P.K. 642+840

1 1,00Banderola P.K. 645+700

1 1,00Banderola P.K. 646+200

1 1,00Banderola P.K. 648+530

1 1,00Banderola P.K. 649+030

1 1,00Banderola P.K. 649+440

24,00

U701.0350_N ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m DE LUZ Y HASTA 62 m² DE CARTEL i/
EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO,  INCLUIDA ESTRUCTURA
PORTANTE AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN INCLUIR
CARTEL).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Pórtico P.K. 628+148

1 1,00Pórtico P.K. 649+940

1 1,00Pórtico P. K. 650+440

3,00

U701.0370_N ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m DE LUZ Y HASTA 62 m² DE CARTEL i/
EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO,  INCLUIDA ESTRUCTURA
PORTANTE AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN INCLUIR
CARTEL).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Pórtico P.K. 627+648

1 1,00Pórtico P.K. 630+750

1 1,00Pórtico P.K. 631+360

1 1,00Pórtico P.K. 634+370

1 1,00Pórtico P.K. 636+030

1 1,00Pórtico P.K. 636+915

1 1,00Pórtico P.K. 637+990

1 1,00Pórtico P.K. 643+230

1 1,00Pórtico P.K. 646+700

1 1,00Pórtico P.K. 648+030

1 1,00Pórtico P.K. 650+800

11,00
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U701.0023_N ud LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL, CARTEL, ELEMENTO DE BALIZAMIENTO O SIMILARES,
INCLUSO RETIRADA DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A
LUGAR DE ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

620 620,00Levantado de señalización existente

620,00

U701.0024_N ud DESMONTAJE DE PÓRTICO O BANDEROLA EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN RETIRADA DE
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE ACOPIO DE LA
D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

13 13,00Desmontaje de banderolas existentes

10 10,00Desmontajer de pórticos existentes

23,00

5.2  -  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

U700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 91.575,00 91.575,00Separación carriles autovía M-1.1

1 19.706,00 19.706,00Borde exterior ramales con arcén < 1,5
m M-2.6

1 681,00 681,00Separación carriles en ramales doble
sentido M-2.2

1 293,00 293,00Bandas aparcamiento M-7.3

112.255,00

U700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 10.508,00 10.508,00Borde exterior ramales con arcén >= 1,5
m M-2.6

1 104,00 104,00Salidas desde caminos M-1.12

10.612,00

U700.0030_N m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA), INCLUSO EJECUCIÓN DE RESALTES PARA OBTENER
MARCA VIAL TIPO S (ART. 70.2 DEL PG3)

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 45.079,00 45.079,00Borde exterior autovía M-1.11

1 46.543,00 46.543,00Borde interior autovía M-2.5

91.622,00

U700.0031_N m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 9.077,00 9.077,00Separación carriles entrada y salida
autovía M-1.6
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1 1.447,00 1.447,00Separación carriles entrada y salida
autovía M-2.4

1 290,00 290,00Línea transversal ceda el paso M-4.2

1 1,00Línea transversal Stop M-4.1

10.815,00

U700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2.232,00 2.232,00Cebreados M-7.1

1 78,00 78,00Cebreados M-7.2a. Enlace RM C-19

1 238,00 238,00Cebreados M-7.2a. Enlace Cabecicos
Blancos

1 348,00 348,00Cebreados M-7.2a. Enlace Librilla Este

1 275,00 275,00Cebreados M-7.2a. Enlace Librilla
Oeste

1 143,00 143,00Pasos de peatones M-4.3

44 1,43 62,92Símbolo ceda el paso M-6.5

3 1,23 3,69Símbolo Stop M-6.4

123 4,40 541,20Flechas autovía M-5.3 flecha de frente

3 4,42 13,26Flechas autovía M-5,3 flecha a la
derecha

52 7,77 404,04Flechas autovía M-5.3 flecha de frente o
a la derecha

84 1,80 151,20Flechas M-5.1, flecha de frente

3 3,30 9,90Flechas M-5.1, flecha de frente o a la
derecha

15 1,20 18,00Flechas M-5.2, flecha de frente

4.518,21

5.3  -  BALIZAMIENTO

U703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

302 302,00

302,00

U703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O
GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

18 18,00

18,00

U703.0050 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 466,00 1.864,00

1.864,00

U703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

23 23,00Enlace Librilla Oeste

43 43,00Enlace Librilla Este

7 7,00Enlace Cabecicos Blancos

13 13,00Enlace RM-C19

86,00

U703.0090 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Enlace Librilla Oeste

1 1,00Enlace Librilla Este

1 1,00Enlace Cabecicos Blancos

1 1,00Enlace RM-C19

3,00

U703.0100 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Enlace Librilla Oeste

Enlace Librilla Este

1 1,00Enlace Cabecicos Blancos

Enlace RM-C19

1,00

U702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4.030 4.030,00Cada 6 m

3.750 3.750,00Cada 24 m

7.780,00

U701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE
RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40 40,00

40,00

U701.0480 ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U701.0491_N ud COLOCACIÓN DE BIDONES DE PLÁSTICO EN ÁREAS DE FRENADO DE EMERGENCIA, DE
CAPACIDAD 220 L, RELLENOS DE ARENA, TOTALMENTE COLOCADOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

86 86,00En zonas de frenado de emergencia

86,00

5.4  -  DEFENSAS
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U704.0005_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE HORMIGÓN, DOBLE. NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W2 (ANCHURA DE
TRABAJO LIMITADA A 0,60 M) O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA:0. EJECUTADA "IN SITU" O
MEDIANTE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS
PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN. APTA PARA SU COLOCACIÓN CON ESCALONES
LATERALES ENTRE LAS DOS CALZADAS CUANDO SE UTILIZA EN MEDIANA. BARRERA DE
SEGURIDAD A UTILIZAR EN MEDIANA DE AUTOVÍA O PARA PROTECCIÓN DE OBSTÁCULOS
CON ESCASO ESPACIO, TALES COMO PILAS DE PUENTES, MUROS, PANTALLAS ANTI RUIDO,
ETC.

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE BARRERAS O LOS ABATIMIENTOS
COMO LONGITUD DE BARRERA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 36.135,70 36.135,70En mediana y márgenes exteriores

36.135,70

U704.0002_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE HORMIGÓN, DOBLE. NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA:0. EJECUTADA "IN SITU", INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS
PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN. BARRERA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE
PILARES DE PÓRTICOS EN MEDIANA DE AUTOVÍA SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUIDOS
TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN PROTEGIENDO AL
PILAR DEL PÓRTICO. 

NOTA 1: LAS TRANSICIONES DE LA BARRERA DE MEDIANA STANDAR HASTA ESTE TIPO DE
BARRERA SE MEDIRÁN COMO BARRERA STANDAR DE MEDIANA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 420,00 420,00En mediana del tronco principal

420,00

U704.0063_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 33.448,00 33.448,00En márgenes exteriores

33.448,00

U704.0030_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 6.994,00 6.994,00En ramales y enlaces

6.994,00

U704.0006_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, TIPO C, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A
i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.151,00 1.151,00En ramales y enlaces

1.151,00
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U704.0080_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.745,20 2.745,20En ramales y enlaces

2.745,20

U704.0009_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA PASOS DE MEDIANA, DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS,
METÁLICA, DOBLE, DESMONTABLE MANUALMENTE. NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W2 (ANCHURA DE TRABAJO LIMITADA A 0,60 M),
DEFLEXIÓN DINÁMICA:0. INCLUIDAS TODAS LAS CIMENTACIONES Y OBRAS NECESARIAS
PARA SU COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

11 80,00 880,00En pasos de mediana

880,00

U301.0130_N m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA O BARRERA DE HORMIGÓN i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 23.300,00 46.600,00En mediana

2 23.300,00 46.600,00En márgenes exteriores

1 4.400,00 4.400,00En enlaces

97.600,00

U704.0010_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA PEATONES DE HORMIGÓN, SIMPLE, MEDIANTE ELEMENTOS
PREFABRICADOS, INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER
TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU CORRECTA
CIMENTACIÓN. 

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE BARRERAS O LOS ABATIMIENTOS
COMO LONGITUD DE BARRERA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 304,00 304,00En estructura PS-E12

1 177,00 177,00En estructura PS-E13

481,00
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6  -  OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1  -  ESTACIONES DE AFORO

U709.0150 ud ESTACION DE AFORO PARA TRES CARRILES, FORMADO POR CAPTADORES DE BUCLE DE
INDUCCION MAGNETICA DE CABLE DE COBRE Y CUBIERTA DE PROTECCION, CASETA
ARMARIO DE CHAPA GALVANIZADA SOBRE BASAMENTO DE HORMIGON, EQUIPO ADR 1000
PLUS Y EQUIPO DE TELEMETRIA, TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

6.2  -  CERRAMIENTO

U915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 3 M,
ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30.363,50 30.363,50Medición sobre plano tronco

1.801,18 1.801,18Cerramiento tramo inicial

32.164,68

U705.010 ud HITO DE EXPROPIACION LISO PREFABRICADO EN HORMIGON BLANCO DE DIMENSIONES 1,15
M DE ALTURA, 19x19 CM EN LA BASE INFERIOR, 16x16 CM EN EL EXTREMO SUPERIOR,
ACABADO EN PUNTA PIRAMIDAL PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTO DEL AGUA, 80 KG DE
PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S DE 8 MM DE DIAMETRO Y 1,30 M DE
LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 15 CM APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR
HORMIGONADO EN HOYO, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO Y CIMENTACION DE HORMIGON
HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.067 2.067,00

2.067,00

U801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

35 35,00

35,00

6.3  -  PLATAFORMAS PARA PESAJE

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE
ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Espesor Area     Parcial Total

Medición sobre plano

0,2 1.210,00 242,00Área 1 PK 634+540

0,2 960,00 192,00Área 2 PK 645+380

434,00

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

 Largo     Parcial Total

Bordillo perimetral

147,80 147,80Área 1
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128,00 128,00Área 2

275,80

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Volum. Horm. Cuantia     Parcial Total

Según cuantia de 40 Kg/m3

242 40,00 9.680,00Área 1

192 40,00 7.680,00Área 2

17.360,00

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

Espesor Area     Parcial Total

Medición sobre plano

0,2 1.210,00 242,00Área 1

0,2 960,00 192,00Área 2

434,00
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7  -  MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

U700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

FASE I (Tronco) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

76.450,00 76.450,00Marca continua

29.886,00 0,45 13.448,70Marca discontinua

FASE I (Enlace PS 636+130) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

900,00 900,00Marca continua

FASE IIa (Tronco) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

56.600,00 56.600,00Marca continua

32.700,00 0,45 14.715,00Marca discontinua

FASE IIa (Enlace Librilla Oeste) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.800,00 3.800,00Marca continua

320,00 0,45 144,00Marca discontinua

FASE IIa (Desvíos) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.260,00 3.260,00Marca continua

1.000,00 0,45 450,00Marca discontinua

FASE IIb Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

58.068,00 58.068,00Marca continua

26.205,00 0,45 11.792,25Marca discontinua

FASE IIIa (Tronco) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

29.701,00 29.701,00Marca continua

12.550,00 0,45 5.647,50Marca discontinua

FASE IIIa (Enlace Librilla Este) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4.975,00 4.975,00Marca continua

200,00 0,45 90,00Marca discontinua

FASE IIIa (Enlace RM-C19) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4.045,00 4.045,00Marca continua

310,00 0,45 139,50Marca discontinua

FASE IIIa (Transfer) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6.940,00 6.940,00Marca continua

1.380,00 0,45 621,00Marca discontinua

FASE IIIb (Tronco) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

42.230,00 42.230,00Marca continua

21.185,00 0,45 9.533,25Marca discontinua

FASE IIIb (Enlace Cabecicos Blancos) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6.183,00 6.183,00Marca continua

309,00 0,45 139,05Marca discontinua

349.872,25
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U700.1010 m BORRADO CON PINTURA NEGRA DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES EJECUTADO EN
HORARIO NOCTURNO, INCLUSO BARRIDO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

103.991,00 103.991,00

103.991,00

U301.0090 m FRESADO MARCAS VIALES LONGITUDINALES EJECUTADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUSO
BARRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DEL
FRESADO

FASE I (Tronco) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

73.810,00 73.810,00Marca continua

28.566,00 0,45 12.854,70Marca discontinua

FASE I (Enlace PS 636+130) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

900,00 900,00Marca continua

FASE IIa (Tronco) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

56.600,00 56.600,00Marca continua

32.700,00 0,45 14.715,00Marca discontinua

FASE IIa (Enlace Librilla Oeste) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.800,00 3.800,00Marca continua

320,00 0,45 144,00Marca discontinua

FASE IIa (Desvíos) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.260,00 3.260,00Marca continua

1.000,00 0,45 450,00Marca discontinua

FASE IIb Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

58.068,00 58.068,00Marca continua

26.205,00 0,45 11.792,25Marca discontinua

FASE IIIa (Tronco) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

29.701,00 29.701,00Marca continua

12.550,00 0,45 5.647,50Marca discontinua

FASE IIIa (Enlace Librilla Este) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4.975,00 4.975,00Marca continua

200,00 0,45 90,00Marca discontinua

FASE IIIa (Enlace RM-C19) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4.045,00 4.045,00Marca continua

310,00 0,45 139,50Marca discontinua

FASE IIIa (Transfer) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6.940,00 6.940,00Marca continua

1.380,00 0,45 621,00Marca discontinua

FASE IIIb (Tronco) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

42.230,00 42.230,00Marca continua

21.185,00 0,45 9.533,25Marca discontinua

FASE IIIb (Enlace Cabecicos Blancos) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6.183,00 6.183,00Marca continua
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309,00 0,45 139,05Marca discontinua

346.638,25

U704.0001_N m DESPLAZAMIENTO DE BARRERA DE HORMIGÓN EN DESVIOS PROVISIONALES, INCLUIDA
RETIRADA, COLOCACIÓN Y ACOPIO DE BARRERA, INCLUSO TRABAJOS NOCTURNOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

27.600,00 27.600,00FASE IIa

3.260,00 3.260,00Fase IIa - Desvíos

25.538,00 25.538,00FASE IIb 

8.616,00 8.616,00FASE IIIa 

15.372,00 15.372,00FASE IIIb

80.386,00

U701.0080_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 EN
DESVÍOS PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.

FASE I Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

22 22,00TR-301 Limitación 100 km/h

76 76,00TR-301 Limitación 80 km/h

2 2,00TR-301 Limitación 60 km/h

30 30,00TR-500

6 6,00TR-305

FASE IIa (Enlace Librilla Oeste) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00TR-301 Limitación 40 km/h

9 9,00TR-101

2 2,00TR-401a

FASE IIa (Desvíos) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00TR-301 Limitación 60 km/h

1 1,00TR-301 Limitación 40 km/h

4 4,00TR-305

FASE IIIa (Transfer) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00TR-413

FASE IIIb Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00TR-305

162,00

U701.0040_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 EN DESVÍOS
PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS NECESARIOS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.

FASE I Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

28 28,00TP-17

7 7,00R-1

33 33,00TP-18 (sin triflash)
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9 9,00P-1c

TP-25

FASE I (Enlace PS 636+130) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00TP-17a

9 9,00TP-18 (sin triflash)

FASE IIa Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00R-1

FASE IIIa  (Enlace Librilla Este) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00TP-17b

FASE IIIb Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00TP-17a

11 11,00TP-17b

121,00

U701.0088_N ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2
EN DESVÍOS PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

FASE I (Enlace PS 636+130)

4 4,00R-2

4,00

U701.0004 ud LUZ AMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2 EN DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERAS,
TOTALMENTE INSTALADA, CON TODAS LAS PUESTA NECESARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS, INCLUSO MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS LUGARES DE
UTILIZACIÓN.

FASE I Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

46 46,00TL-2

FASE IIb Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

22 22,00TL-2

68,00

U701.0005 ud CONO TIPO TB-6, DE 75 CM DE ALTURA, CON TODAS LAS PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO COLOCACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTES A LOS
LUGARES DE UTILIZACIÓN.

FASE I Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

295 295,00TB-6

FASE IIa Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

94 94,00TB-6

389,00

U703.0080_N ud PANEL DIRECCIONAL (TIPO SARGENTO) TB-1, CON MONTAJE SOBRE POSTES PORTÁLILES,
EN DESVÍOS PROVISIONALES, CON TODAS LAS PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS
LUGARES DE UTILIZACIÓN.

FASE I Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

47 47,00TB-1
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47,00

U703.0110_N ud PANEL DIRECCIONAL (TIPO SARGENTO) TB-2, CON MONTAJE SOBRE POSTES PORTÁLILES,
EN DESVÍOS PROVISIONALES, CON TODAS LAS PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS
LUGARES DE UTILIZACIÓN.

FASE IIa Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00TB-2

FASE IIIb Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00TB-2

6,00

U704.0012_N m BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
EN DESVÍOS. NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A O B, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR. INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO
CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU CORRECTA
CIMENTACIÓN. 

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE BARRERAS O LOS ABATIMIENTOS
COMO LONGITUD DE BARRERA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30.158,00 30.158,00Tronco

30.158,00

U704.0013_N m BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
EN DESVÍOS EN ESTRUCTURAS. NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A O B,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR. BARRERAS UNIDAS MEDIANTE MANGUITOS O
PLETINAS DE ACERO (DEL TIPO BHDPJ6/0a SEGÚN ANTIGUA DENOMINACIÓN, DE 1,0 M DE
ALTURA MÍNIMA. INCLUIDA BARRERA ANTI PROYECCIONES (HIDRODEMOLICIÓN) COMPUESTA
POR RAFIA DE 1,50 M DE ALTURA SUJETA A LA BARRERA PREFABRICADA MEDIANTE TUBOS
GALVANIZADOS ANCLADOS MEDIANTE CASQUILLOS-VAINAS. INCLUIDOS CAPTAFAROS,
INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU
CORRECTA CIMENTACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

571,00 571,00Tronco

571,00

U704.0014_N ud BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,20x0,60x0,40 m, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 l, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 5 USOS.

Fase I (Enlace PS 636+130) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

185,00 185,00Barrera PEAD

Fase IIa (Enlace Librilla Oeste) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

182,00 182,00Barrera PEAD

367,00

U701.0270_N m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES
Y TRASLADOS NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA
RETIRADA.

FASE I Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

18 1,20 0,80 17,28TS-860

1 3,75 2,28 8,55TS-220
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1 4,50 3,15 14,18

2 4,80 2,45 23,52

3 3,90 3,15 36,86

2 3,45 2,28 15,73

1 4,10 2,80 11,48

1 2,90 1,39 4,03

1 4,90 3,33 16,32TS-210

2 3,35 0,80 5,36

4 1,20 0,80 3,84TS-53

3 4,00 2,80 33,60Cartel glorieta

FASE IIa Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,20 0,26 0,83TS-220

1 3,15 1,93 6,08

1 4,10 2,80 11,48

3 4,00 2,80 33,60Cartel glorieta

9 2,75 1,20 29,70Cartel indicación

FASE IIa (Desvíos) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 4,90 3,33 16,32TS-210

1 3,95 1,47 5,81

4 1,20 0,80 3,84TS-55

4 4,00 2,80 44,80Cartel glorieta

FASE IIIa Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 4,00 2,80 56,00Cartel glorieta

15 2,75 1,20 49,50Cartel indicación

FASE IIIa (Transfer) Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 1,20 0,80 1,92TS-60

FASE IIIb Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,35 1,58 5,29TS-220

6 3,95 1,50 35,55TS-210

4 4,90 3,33 65,27

4 1,20 0,80 3,84TS-61

2 1,20 0,80 1,92TS-62

3 1,20 0,80 2,88TS-53

1 1,20 0,80 0,96TS-860 PK 640+180

1 4,00 2,80 11,20Cartel glorieta

6 2,75 1,20 19,80Cartel indicación

597,34

U701.0230_N m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2, i/ EXCAVACIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.

FASE I Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,45 0,25 0,36Enlace_PS636+130
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FASE IIa Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 1,45 0,25 4,35Enlace Librilla Oeste

FASE IIaDesvíos Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 1,45 0,25 1,09Tronco

FASE IIIa Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 1,45 0,25 2,18Tronco

14 1,45 0,25 5,08Enlace Librilla Este

2 1,45 0,55 1,60

9 1,45 0,25 3,26Enlace RM-C19

3 1,45 0,55 2,39

FASE IIIb Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 1,45 0,25 1,81Enlace Cabecicos Blancos

22,12
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8  -  ANÁLISIS AMBIENTAL

8.1  -  PROTECCIÓN ACÚSTICA

8.1.1  -  PANTALLAS ACÚSTICAS

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE
ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 2 METROS DE ALTURA

308,00 1,50 462,00628+348 MI

92,00 1,50 138,00628+814 MD

80,00 1,50 120,00630+723 MD

112,00 1,50 168,00ENLACE ALHAMA ESTE

36,00 1,50 54,00631+131 MI

108,00 1,50 162,00636+358 MD

180,00 1,50 270,00636+466 MD

8,00 1,50 12,00636+646 MD

88,00 1,50 132,00636+165 MI

8,00 1,50 12,00636+649 MI

80,00 1,50 120,00ENLACE LIBRILLA ESTE

99,00 1,50 148,50642+560 MD

300,00 1,50 450,00644+357 MD

168,00 1,50 252,00645+540 MD

148,00 1,50 222,00645+989 MD

188,00 1,50 282,00648+785 MI

16,00 1,50 24,00650+000 MD

DE 2,5 METROS DE ALTURA

180,00 1,50 270,00631+683 MI

152,00 1,50 228,00634+196 MD

96,00 1,50 144,00ENLACE LIBRILLA OESTE MI

240,00 1,50 360,00649+377 MI

DE 3 METROS DE ALTURA

136,00 1,50 204,00627+696 MI

144,00 1,50 216,00634+052 MD

168,00 1,50 252,00634+332 MI

108,00 1,50 162,00ENLACE LIBRILLA OESTE MI

248,00 1,50 372,00636+654 MD

108,00 1,50 162,00636+349 MI

72,00 1,50 108,00636+577 MI

88,00 1,50 132,00636+657 MI

168,00 1,50 252,00639+387 MD

112,00 1,50 168,00639+657 MD

88,00 1,50 132,00640+011 MD

204,00 1,50 306,00646+137 MD

48,00 1,50 72,00648+108 MI
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248,00 1,50 372,00649+370 MD

DE 3,5 METROS DE ALTURA

96,00 1,50 144,00636+253 MI

192,00 1,50 288,00638+472 MI

88,00 1,50 132,00641+360 MD

88,00 1,50 132,00641+578 MD

244,00 1,50 366,00646+829 MI

284,00 1,50 426,00649+647 MI

DE 4 METROS DE ALTURA

88,00 1,50 132,00631+045 MI

204,00 1,50 306,00631+167 MI

130,00 1,50 195,00641+448 MD

164,00 1,50 246,00643+449 MD

168,00 1,50 252,00643+567 MD

216,00 1,50 324,00645 +500 MI

64,00 1,50 96,00646+052 MI

64,00 1,50 96,00646+240 MI

184,00 1,50 276,00649+816 MD

220,00 1,50 330,00650+016 MD

DE 4,5 METROS DE ALTURA

64,00 1,50 96,00635+094 MD

284,00 1,50 426,00635+475 MD

203,00 1,50 304,50635+891 MD

128,00 1,50 192,00638+983 MI

288,00 1,50 432,00644+902 MI

96,00 1,50 144,00ENLACE N340-A

132,00 1,50 198,00646+116 MI

44,00 1,50 66,00648 + 372 MI

DE 5 METROS DE ALTURA

165,00 1,50 247,50632+103 MI

88,00 1,50 132,00635+005 MD

132,00 1,50 198,00635+759 MD

216,00 1,50 324,00635+794 MI

96,00 1,50 144,00636+262 MD

208,00 1,50 312,00638+664 MI

204,00 1,50 306,00639+111 MI

452,00 1,50 678,00641+295 MI

272,00 1,50 408,00646+660 MD

216,00 1,50 324,00648+156 MI

15.613,50

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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ZOCALO

DE 2 METROS DE ALTURA

1 308,00 0,30 0,40 36,96628+348 MI

1 92,00 0,30 0,40 11,04628+814 MD

1 80,00 0,30 0,40 9,60630+723 MD

1 112,00 0,30 0,40 13,44ENLACE ALHAMA ESTE

1 36,00 0,30 0,40 4,32631+131 MI

1 108,00 0,30 0,40 12,96636+358 MD

1 180,00 0,30 0,40 21,60636+466 MD

1 8,00 0,30 0,40 0,96636+646 MD

1 88,00 0,30 0,40 10,56636+165 MI

1 8,00 0,30 0,40 0,96636+649 MI

1 80,00 0,30 0,40 9,60ENLACE LIBRILLA ESTE

1 99,00 0,30 0,40 11,88642+560 MD

1 300,00 0,30 0,40 36,00644+357 MD

1 168,00 0,30 0,40 20,16645+540 MD

1 148,00 0,30 0,40 17,76645+989 MD

1 188,00 0,30 0,40 22,56648+785 MI

1 16,00 0,30 0,40 1,92650+000 MD

DE 2,5 METROS DE ALTURA

1 180,00 0,30 0,40 21,60631+683 MI

1 152,00 0,30 0,40 18,24634+196 MD

1 96,00 0,30 0,40 11,52ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 240,00 0,30 0,40 28,80649+377 MI

DE 3 METROS DE ALTURA

1 136,00 0,30 0,40 16,32627+696 MI

1 144,00 0,30 0,40 17,28634+052 MD

1 168,00 0,30 0,40 20,16634+332 MI

1 108,00 0,30 0,40 12,96ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 248,00 0,30 0,40 29,76636+654 MD

1 108,00 0,30 0,40 12,96636+349 MI

1 72,00 0,30 0,40 8,64636+577 MI

1 88,00 0,30 0,40 10,56636+657 MI

1 168,00 0,30 0,40 20,16639+387 MD

1 112,00 0,30 0,40 13,44639+657 MD

1 88,00 0,30 0,40 10,56640+011 MD

1 204,00 0,30 0,40 24,48646+137 MD

1 48,00 0,30 0,40 5,76648+108 MI

1 248,00 0,30 0,40 29,76649+370 MD

DE 3,5 METROS DE ALTURA

1 96,00 0,30 0,40 11,52636+253 MI

1 192,00 0,30 0,40 23,04638+472 MI

1 88,00 0,30 0,40 10,56641+360 MD

1 88,00 0,30 0,40 10,56641+578 MD

1 244,00 0,30 0,40 29,28646+829 MI

1 284,00 0,30 0,40 34,08649+647 MI

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



DE 4 METROS DE ALTURA

1 88,00 0,30 0,40 10,56631+045 MI

1 204,00 0,30 0,40 24,48631+167 MI

1 130,00 0,30 0,40 15,60641+448 MD

1 164,00 0,30 0,40 19,68643+449 MD

1 168,00 0,30 0,40 20,16643+567 MD

1 216,00 0,30 0,40 25,92645 +500 MI

1 64,00 0,30 0,40 7,68646+052 MI

1 64,00 0,30 0,40 7,68646+240 MI

1 184,00 0,30 0,40 22,08649+816 MD

1 220,00 0,30 0,40 26,40650+016 MD

DE 4,5 METROS DE ALTURA

1 64,00 0,30 0,40 7,68635+094 MD

1 284,00 0,30 0,40 34,08635+475 MD

1 203,00 0,30 0,40 24,36635+891 MD

1 128,00 0,30 0,40 15,36638+983 MI

1 288,00 0,30 0,40 34,56644+902 MI

1 96,00 0,30 0,40 11,52ENLACE N340-A

1 132,00 0,30 0,40 15,84646+116 MI

1 44,00 0,30 0,40 5,28648 + 372 MI

DE 5 METROS DE ALTURA

1 165,00 0,30 0,40 19,80632+103 MI

1 88,00 0,30 0,40 10,56635+005 MD

1 132,00 0,30 0,40 15,84635+759 MD

1 216,00 0,30 0,40 25,92635+794 MI

1 96,00 0,30 0,40 11,52636+262 MD

1 208,00 0,30 0,40 24,96638+664 MI

1 204,00 0,30 0,40 24,48639+111 MI

1 452,00 0,30 0,40 54,24641+295 MI

1 272,00 0,30 0,40 32,64646+660 MD

1 216,00 0,30 0,40 25,92648+156 MI

POZOS

DE 2 METROS DE ALTURA

78 3,00 0,50 117,00628+348 MI

24 3,00 0,50 36,00628+814 MD

21 3,00 0,50 31,50630+723 MD

29 3,00 0,50 43,50ENLACE ALHAMA ESTE

10 3,00 0,50 15,00631+131 MI

28 3,00 0,50 42,00636+358 MD

46 3,00 0,50 69,00636+466 MD

3 3,00 0,50 4,50636+646 MD

23 3,00 0,50 34,50636+165 MI

3 3,00 0,50 4,50636+649 MI

21 3,00 0,50 31,50ENLACE LIBRILLA ESTE

26 3,00 0,50 39,00642+560 MD

76 3,00 0,50 114,00644+357 MD

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES
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43 3,00 0,50 64,50645+540 MD

38 3,00 0,50 57,00645+989 MD

48 3,00 0,50 72,00648+785 MI

5 3,00 0,50 7,50650+000 MD

DE 2,5 METROS DE ALTURA

46 3,50 0,50 80,50631+683 MI

39 3,50 0,50 68,25634+196 MD

25 3,50 0,50 43,75ENLACE LIBRILLA OESTE MI

61 3,50 0,50 106,75649+377 MI

DE 3 METROS DE ALTURA

35 3,75 0,50 65,63627+696 MI

37 3,75 0,50 69,38634+052 MD

43 3,75 0,50 80,63634+332 MI

28 3,75 0,50 52,50ENLACE LIBRILLA OESTE MI

63 3,75 0,50 118,13636+654 MD

28 3,75 0,50 52,50636+349 MI

19 3,75 0,50 35,63636+577 MI

23 3,75 0,50 43,13636+657 MI

43 3,75 0,50 80,63639+387 MD

29 3,75 0,50 54,38639+657 MD

23 3,75 0,50 43,13640+011 MD

52 3,75 0,50 97,50646+137 MD

13 3,75 0,50 24,38648+108 MI

63 3,75 0,50 118,13649+370 MD

DE 3,5 METROS DE ALTURA

25 4,00 0,50 50,00636+253 MI

49 4,00 0,50 98,00638+472 MI

23 4,00 0,50 46,00641+360 MD

23 4,00 0,50 46,00641+578 MD

62 4,00 0,50 124,00646+829 MI

72 4,00 0,50 144,00649+647 MI

DE 4 METROS DE ALTURA

23 4,00 0,79 72,68631+045 MI

52 4,00 0,79 164,32631+167 MI

34 4,00 0,79 107,44641+448 MD

42 4,00 0,79 132,72643+449 MD

43 4,00 0,79 135,88643+567 MD

55 4,00 0,79 173,80645 +500 MI

17 4,00 0,79 53,72646+052 MI

17 4,00 0,79 53,72646+240 MI

47 4,00 0,79 148,52649+816 MD

56 4,00 0,79 176,96650+016 MD

DE 4,5 METROS DE ALTURA

17 4,25 0,79 57,08635+094 MD

72 4,25 0,79 241,74635+475 MD

52 4,25 0,79 174,59635+891 MD

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



33 4,25 0,79 110,80638+983 MI

73 4,25 0,79 245,10644+902 MI

25 4,25 0,79 83,94ENLACE N340-A

34 4,25 0,79 114,16646+116 MI

12 4,25 0,79 40,29648 + 372 MI

DE 5 METROS DE ALTURA

43 4,50 0,79 152,87632+103 MI

23 4,50 0,79 81,77635+005 MD

34 4,50 0,79 120,87635+759 MD

55 4,50 0,79 195,53635+794 MI

25 4,50 0,79 88,88636+262 MD

53 4,50 0,79 188,42638+664 MI

52 4,50 0,79 184,86639+111 MI

114 4,50 0,79 405,27641+295 MI

69 4,50 0,79 245,30646+660 MD

55 4,50 0,79 195,53648+156 MI

7.921,77

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 2 METROS DE ALTURA

1 308,00 0,30 0,10 9,24628+348 MI

1 92,00 0,30 0,10 2,76628+814 MD

1 80,00 0,30 0,10 2,40630+723 MD

1 112,00 0,30 0,10 3,36ENLACE ALHAMA ESTE

1 36,00 0,30 0,10 1,08631+131 MI

1 108,00 0,30 0,10 3,24636+358 MD

1 180,00 0,30 0,10 5,40636+466 MD

1 8,00 0,30 0,10 0,24636+646 MD

1 88,00 0,30 0,10 2,64636+165 MI

1 8,00 0,30 0,10 0,24636+649 MI

1 80,00 0,30 0,10 2,40ENLACE LIBRILLA ESTE

1 99,00 0,30 0,10 2,97642+560 MD

1 300,00 0,30 0,10 9,00644+357 MD

1 168,00 0,30 0,10 5,04645+540 MD

1 148,00 0,30 0,10 4,44645+989 MD

1 188,00 0,30 0,10 5,64648+785 MI

1 16,00 0,30 0,10 0,48650+000 MD

DE 2,5 METROS DE ALTURA

1 180,00 0,30 0,10 5,40631+683 MI

1 152,00 0,30 0,10 4,56634+196 MD

1 96,00 0,30 0,10 2,88ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 240,00 0,30 0,10 7,20649+377 MI

DE 3 METROS DE ALTURA

1 136,00 0,30 0,10 4,08627+696 MI

1 144,00 0,30 0,10 4,32634+052 MD

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición
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1 168,00 0,30 0,10 5,04634+332 MI

1 108,00 0,30 0,10 3,24ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 248,00 0,30 0,10 7,44636+654 MD

1 108,00 0,30 0,10 3,24636+349 MI

1 72,00 0,30 0,10 2,16636+577 MI

1 88,00 0,30 0,10 2,64636+657 MI

1 168,00 0,30 0,10 5,04639+387 MD

1 112,00 0,30 0,10 3,36639+657 MD

1 88,00 0,30 0,10 2,64640+011 MD

1 204,00 0,30 0,10 6,12646+137 MD

1 48,00 0,30 0,10 1,44648+108 MI

1 248,00 0,30 0,10 7,44649+370 MD

DE 3,5 METROS DE ALTURA

1 96,00 0,30 0,10 2,88636+253 MI

1 192,00 0,30 0,10 5,76638+472 MI

1 88,00 0,30 0,10 2,64641+360 MD

1 88,00 0,30 0,10 2,64641+578 MD

1 244,00 0,30 0,10 7,32646+829 MI

1 284,00 0,30 0,10 8,52649+647 MI

DE 4 METROS DE ALTURA

1 88,00 0,30 0,10 2,64631+045 MI

1 204,00 0,30 0,10 6,12631+167 MI

1 130,00 0,30 0,10 3,90641+448 MD

1 164,00 0,30 0,10 4,92643+449 MD

1 168,00 0,30 0,10 5,04643+567 MD

1 216,00 0,30 0,10 6,48645 +500 MI

1 64,00 0,30 0,10 1,92646+052 MI

1 64,00 0,30 0,10 1,92646+240 MI

1 184,00 0,30 0,10 5,52649+816 MD

1 220,00 0,30 0,10 6,60650+016 MD

DE 4,5 METROS DE ALTURA

1 64,00 0,30 0,10 1,92635+094 MD

1 284,00 0,30 0,10 8,52635+475 MD

1 203,00 0,30 0,10 6,09635+891 MD

1 128,00 0,30 0,10 3,84638+983 MI

1 288,00 0,30 0,10 8,64644+902 MI

1 96,00 0,30 0,10 2,88ENLACE N340-A

1 132,00 0,30 0,10 3,96646+116 MI

1 44,00 0,30 0,10 1,32648 + 372 MI

DE 5 METROS DE ALTURA

1 165,00 0,30 0,10 4,95632+103 MI

1 88,00 0,30 0,10 2,64635+005 MD

1 132,00 0,30 0,10 3,96635+759 MD

1 216,00 0,30 0,10 6,48635+794 MI

1 96,00 0,30 0,10 2,88636+262 MD

1 208,00 0,30 0,10 6,24638+664 MI

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 204,00 0,30 0,10 6,12639+111 MI

1 452,00 0,30 0,10 13,56641+295 MI

1 272,00 0,30 0,10 8,16646+660 MD

1 216,00 0,30 0,10 6,48648+156 MI

312,27

U610.0130 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON 275 KG/M3 DE CEMENTO APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 2 METROS DE ALTURA

1 308,00 0,30 0,70 64,68628+348 MI

1 92,00 0,30 0,70 19,32628+814 MD

1 80,00 0,30 0,70 16,80630+723 MD

1 112,00 0,30 0,70 23,52ENLACE ALHAMA ESTE

1 36,00 0,30 0,70 7,56631+131 MI

1 108,00 0,30 0,70 22,68636+358 MD

1 180,00 0,30 0,70 37,80636+466 MD

1 8,00 0,30 0,70 1,68636+646 MD

1 88,00 0,30 0,70 18,48636+165 MI

1 8,00 0,30 0,70 1,68636+649 MI

1 80,00 0,30 0,70 16,80ENLACE LIBRILLA ESTE

1 99,00 0,30 0,70 20,79642+560 MD

1 300,00 0,30 0,70 63,00644+357 MD

1 168,00 0,30 0,70 35,28645+540 MD

1 148,00 0,30 0,70 31,08645+989 MD

1 188,00 0,30 0,70 39,48648+785 MI

1 16,00 0,30 0,70 3,36650+000 MD

DE 2,5 METROS DE ALTURA

1 180,00 0,30 0,70 37,80631+683 MI

1 152,00 0,30 0,70 31,92634+196 MD

1 96,00 0,30 0,70 20,16ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 240,00 0,30 0,70 50,40649+377 MI

DE 3 METROS DE ALTURA

1 136,00 0,30 0,70 28,56627+696 MI

1 144,00 0,30 0,70 30,24634+052 MD

1 168,00 0,30 0,70 35,28634+332 MI

1 108,00 0,30 0,70 22,68ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 248,00 0,30 0,70 52,08636+654 MD

1 108,00 0,30 0,70 22,68636+349 MI

1 72,00 0,30 0,70 15,12636+577 MI

1 88,00 0,30 0,70 18,48636+657 MI

1 168,00 0,30 0,70 35,28639+387 MD

1 112,00 0,30 0,70 23,52639+657 MD

1 88,00 0,30 0,70 18,48640+011 MD

1 204,00 0,30 0,70 42,84646+137 MD

1 48,00 0,30 0,70 10,08648+108 MI

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES
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1 248,00 0,30 0,70 52,08649+370 MD

DE 3,5 METROS DE ALTURA

1 96,00 0,30 0,70 20,16636+253 MI

1 192,00 0,30 0,70 40,32638+472 MI

1 88,00 0,30 0,70 18,48641+360 MD

1 88,00 0,30 0,70 18,48641+578 MD

1 244,00 0,30 0,70 51,24646+829 MI

1 284,00 0,30 0,70 59,64649+647 MI

DE 4 METROS DE ALTURA

1 88,00 0,30 0,70 18,48631+045 MI

1 204,00 0,30 0,70 42,84631+167 MI

1 130,00 0,30 0,70 27,30641+448 MD

1 164,00 0,30 0,70 34,44643+449 MD

1 168,00 0,30 0,70 35,28643+567 MD

1 216,00 0,30 0,70 45,36645 +500 MI

1 64,00 0,30 0,70 13,44646+052 MI

1 64,00 0,30 0,70 13,44646+240 MI

1 184,00 0,30 0,70 38,64649+816 MD

1 220,00 0,30 0,70 46,20650+016 MD

DE 4,5 METROS DE ALTURA

1 64,00 0,30 0,70 13,44635+094 MD

1 284,00 0,30 0,70 59,64635+475 MD

1 203,00 0,30 0,70 42,63635+891 MD

1 128,00 0,30 0,70 26,88638+983 MI

1 288,00 0,30 0,70 60,48644+902 MI

1 96,00 0,30 0,70 20,16ENLACE N340-A

1 132,00 0,30 0,70 27,72646+116 MI

1 44,00 0,30 0,70 9,24648 + 372 MI

DE 5 METROS DE ALTURA

1 165,00 0,30 0,70 34,65632+103 MI

1 88,00 0,30 0,70 18,48635+005 MD

1 132,00 0,30 0,70 27,72635+759 MD

1 216,00 0,30 0,70 45,36635+794 MI

1 96,00 0,30 0,70 20,16636+262 MD

1 208,00 0,30 0,70 43,68638+664 MI

1 204,00 0,30 0,70 42,84639+111 MI

1 452,00 0,30 0,70 94,92641+295 MI

1 272,00 0,30 0,70 57,12646+660 MD

1 216,00 0,30 0,70 45,36648+156 MI

POZOS

DE 2 METROS DE ALTURA

78 3,00 0,50 117,00628+348 MI

24 3,00 0,50 36,00628+814 MD

21 3,00 0,50 31,50630+723 MD

29 3,00 0,50 43,50ENLACE ALHAMA ESTE

10 3,00 0,50 15,00631+131 MI

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



28 3,00 0,50 42,00636+358 MD

46 3,00 0,50 69,00636+466 MD

3 3,00 0,50 4,50636+646 MD

23 3,00 0,50 34,50636+165 MI

3 3,00 0,50 4,50636+649 MI

21 3,00 0,50 31,50ENLACE LIBRILLA ESTE

26 3,00 0,50 39,00642+560 MD

76 3,00 0,50 114,00644+357 MD

43 3,00 0,50 64,50645+540 MD

38 3,00 0,50 57,00645+989 MD

48 3,00 0,50 72,00648+785 MI

5 3,00 0,50 7,50650+000 MD

DE 2,5 METROS DE ALTURA

46 3,50 0,50 80,50631+683 MI

39 3,50 0,50 68,25634+196 MD

25 3,50 0,50 43,75ENLACE LIBRILLA OESTE MI

61 3,50 0,50 106,75649+377 MI

DE 3 METROS DE ALTURA

35 3,75 0,50 65,63627+696 MI

37 3,75 0,50 69,38634+052 MD

43 3,75 0,50 80,63634+332 MI

28 3,75 0,50 52,50ENLACE LIBRILLA OESTE MI

63 3,75 0,50 118,13636+654 MD

28 3,75 0,50 52,50636+349 MI

19 3,75 0,50 35,63636+577 MI

23 3,75 0,50 43,13636+657 MI

43 3,75 0,50 80,63639+387 MD

29 3,75 0,50 54,38639+657 MD

23 3,75 0,50 43,13640+011 MD

52 3,75 0,50 97,50646+137 MD

13 3,75 0,50 24,38648+108 MI

63 3,75 0,50 118,13649+370 MD

DE 3,5 METROS DE ALTURA

25 4,00 0,50 50,00636+253 MI

49 4,00 0,50 98,00638+472 MI

23 4,00 0,50 46,00641+360 MD

23 4,00 0,50 46,00641+578 MD

62 4,00 0,50 124,00646+829 MI

72 4,00 0,50 144,00649+647 MI

DE 4 METROS DE ALTURA

23 4,00 0,79 72,68631+045 MI

52 4,00 0,79 164,32631+167 MI

34 4,00 0,79 107,44641+448 MD

42 4,00 0,79 132,72643+449 MD

43 4,00 0,79 135,88643+567 MD

55 4,00 0,79 173,80645 +500 MI

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  471

17 4,00 0,79 53,72646+052 MI

17 4,00 0,79 53,72646+240 MI

47 4,00 0,79 148,52649+816 MD

56 4,00 0,79 176,96650+016 MD

DE 4,5 METROS DE ALTURA

17 4,25 0,79 57,08635+094 MD

72 4,25 0,79 241,74635+475 MD

52 4,25 0,79 174,59635+891 MD

33 4,25 0,79 110,80638+983 MI

73 4,25 0,79 245,10644+902 MI

25 4,25 0,79 83,94ENLACE N340-A

34 4,25 0,79 114,16646+116 MI

12 4,25 0,79 40,29648 + 372 MI

DE 5 METROS DE ALTURA

43 4,50 0,79 152,87632+103 MI

23 4,50 0,79 81,77635+005 MD

34 4,50 0,79 120,87635+759 MD

55 4,50 0,79 195,53635+794 MI

25 4,50 0,79 88,88636+262 MD

53 4,50 0,79 188,42638+664 MI

52 4,50 0,79 184,86639+111 MI

114 4,50 0,79 405,27641+295 MI

69 4,50 0,79 245,30646+660 MD

55 4,50 0,79 195,53648+156 MI

8.858,58

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ZOCALO

DE 2 METROS DE ALTURA

1 64,68 70,00 1,05 4.753,98628+348 MI

1 19,32 70,00 1,05 1.420,02628+814 MD

1 16,80 70,00 1,05 1.234,80630+723 MD

1 23,52 70,00 1,05 1.728,72ENLACE ALHAMA ESTE

1 7,56 70,00 1,05 555,66631+131 MI

1 22,68 70,00 1,05 1.666,98636+358 MD

1 37,80 70,00 1,05 2.778,30636+466 MD

1 1,68 70,00 1,05 123,48636+646 MD

1 18,48 70,00 1,05 1.358,28636+165 MI

1 1,68 70,00 1,05 123,48636+649 MI

1 16,80 70,00 1,05 1.234,80ENLACE LIBRILLA ESTE

1 20,79 70,00 1,05 1.528,07642+560 MD

1 63,00 70,00 1,05 4.630,50644+357 MD

1 35,28 70,00 1,05 2.593,08645+540 MD

1 31,08 70,00 1,05 2.284,38645+989 MD

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



1 39,48 70,00 1,05 2.901,78648+785 MI

1 3,36 70,00 1,05 246,96650+000 MD

DE 2,5 METROS DE ALTURA

1 37,80 70,00 1,05 2.778,30631+683 MI

1 31,92 70,00 1,05 2.346,12634+196 MD

1 20,16 70,00 1,05 1.481,76ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 50,40 70,00 1,05 3.704,40649+377 MI

DE 3 METROS DE ALTURA

1 28,56 70,00 1,05 2.099,16627+696 MI

1 30,24 70,00 1,05 2.222,64634+052 MD

1 35,28 70,00 1,05 2.593,08634+332 MI

1 22,68 70,00 1,05 1.666,98ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 52,08 70,00 1,05 3.827,88636+654 MD

1 22,68 70,00 1,05 1.666,98636+349 MI

1 15,12 70,00 1,05 1.111,32636+577 MI

1 18,48 70,00 1,05 1.358,28636+657 MI

1 35,28 70,00 1,05 2.593,08639+387 MD

1 23,52 70,00 1,05 1.728,72639+657 MD

1 18,48 70,00 1,05 1.358,28640+011 MD

1 42,84 70,00 1,05 3.148,74646+137 MD

1 10,08 70,00 1,05 740,88648+108 MI

1 52,08 70,00 1,05 3.827,88649+370 MD

DE 3,5 METROS DE ALTURA

1 20,16 70,00 1,05 1.481,76636+253 MI

1 40,32 70,00 1,05 2.963,52638+472 MI

1 18,48 70,00 1,05 1.358,28641+360 MD

1 18,48 70,00 1,05 1.358,28641+578 MD

1 51,24 70,00 1,05 3.766,14646+829 MI

1 59,64 70,00 1,05 4.383,54649+647 MI

DE 4 METROS DE ALTURA

1 18,48 70,00 1,05 1.358,28631+045 MI

1 42,84 70,00 1,05 3.148,74631+167 MI

1 27,30 70,00 1,05 2.006,55641+448 MD

1 34,44 70,00 1,05 2.531,34643+449 MD

1 35,28 70,00 1,05 2.593,08643+567 MD

1 45,36 70,00 1,05 3.333,96645 +500 MI

1 13,44 70,00 1,05 987,84646+052 MI

1 13,44 70,00 1,05 987,84646+240 MI

1 38,64 70,00 1,05 2.840,04649+816 MD

1 46,20 70,00 1,05 3.395,70650+016 MD

DE 4,5 METROS DE ALTURA

1 13,44 70,00 1,05 987,84635+094 MD

1 59,64 70,00 1,05 4.383,54635+475 MD

1 42,63 70,00 1,05 3.133,31635+891 MD

1 26,88 70,00 1,05 1.975,68638+983 MI

1 60,48 70,00 1,05 4.445,28644+902 MI
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1 20,16 70,00 1,05 1.481,76ENLACE N340-A

1 27,72 70,00 1,05 2.037,42646+116 MI

1 9,24 70,00 1,05 679,14648 + 372 MI

DE 5 METROS DE ALTURA

1 34,65 70,00 1,05 2.546,78632+103 MI

1 18,48 70,00 1,05 1.358,28635+005 MD

1 27,72 70,00 1,05 2.037,42635+759 MD

1 45,36 70,00 1,05 3.333,96635+794 MI

1 20,16 70,00 1,05 1.481,76636+262 MD

1 43,68 70,00 1,05 3.210,48638+664 MI

1 42,84 70,00 1,05 3.148,74639+111 MI

1 94,92 70,00 1,05 6.976,62641+295 MI

1 57,12 70,00 1,05 4.198,32646+660 MD

1 45,36 70,00 1,05 3.333,96648+156 MI

POZOS

DE 2 METROS DE ALTURA

78 1,51 70,00 1,05 8.656,83628+348 MI

24 1,51 70,00 1,05 2.663,64628+814 MD

21 1,51 70,00 1,05 2.330,69630+723 MD

29 1,51 70,00 1,05 3.218,57ENLACE ALHAMA ESTE

10 1,51 70,00 1,05 1.109,85631+131 MI

28 1,51 70,00 1,05 3.107,58636+358 MD

46 1,51 70,00 1,05 5.105,31636+466 MD

3 1,51 70,00 1,05 332,96636+646 MD

23 1,51 70,00 1,05 2.552,66636+165 MI

3 1,51 70,00 1,05 332,96636+649 MI

21 1,51 70,00 1,05 2.330,69ENLACE LIBRILLA ESTE

26 1,51 70,00 1,05 2.885,61642+560 MD

76 1,51 70,00 1,05 8.434,86644+357 MD

43 1,51 70,00 1,05 4.772,36645+540 MD

38 1,51 70,00 1,05 4.217,43645+989 MD

48 1,51 70,00 1,05 5.327,28648+785 MI

5 1,51 70,00 1,05 554,93650+000 MD

DE 2,5 METROS DE ALTURA

46 1,76 70,00 1,05 5.950,56631+683 MI

39 1,76 70,00 1,05 5.045,04634+196 MD

25 1,76 70,00 1,05 3.234,00ENLACE LIBRILLA OESTE MI

61 1,76 70,00 1,05 7.890,96649+377 MI

DE 3 METROS DE ALTURA

35 1,89 70,00 1,05 4.862,03627+696 MI

37 1,89 70,00 1,05 5.139,86634+052 MD

43 1,89 70,00 1,05 5.973,35634+332 MI

28 1,89 70,00 1,05 3.889,62ENLACE LIBRILLA OESTE MI

63 1,89 70,00 1,05 8.751,65636+654 MD

28 1,89 70,00 1,05 3.889,62636+349 MI

19 1,89 70,00 1,05 2.639,39636+577 MI
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23 1,89 70,00 1,05 3.195,05636+657 MI

43 1,89 70,00 1,05 5.973,35639+387 MD

29 1,89 70,00 1,05 4.028,54639+657 MD

23 1,89 70,00 1,05 3.195,05640+011 MD

52 1,89 70,00 1,05 7.223,58646+137 MD

13 1,89 70,00 1,05 1.805,90648+108 MI

63 1,89 70,00 1,05 8.751,65649+370 MD

DE 3,5 METROS DE ALTURA

25 2,01 70,00 1,05 3.693,38636+253 MI

49 2,01 70,00 1,05 7.239,02638+472 MI

23 2,01 70,00 1,05 3.397,91641+360 MD

23 2,01 70,00 1,05 3.397,91641+578 MD

62 2,01 70,00 1,05 9.159,57646+829 MI

72 2,01 70,00 1,05 10.636,92649+647 MI

DE 4 METROS DE ALTURA

23 3,14 70,00 1,05 5.308,17631+045 MI

52 3,14 70,00 1,05 12.001,08631+167 MI

34 3,14 70,00 1,05 7.846,86641+448 MD

42 3,14 70,00 1,05 9.693,18643+449 MD

43 3,14 70,00 1,05 9.923,97643+567 MD

55 3,14 70,00 1,05 12.693,45645 +500 MI

17 3,14 70,00 1,05 3.923,43646+052 MI

17 3,14 70,00 1,05 3.923,43646+240 MI

47 3,14 70,00 1,05 10.847,13649+816 MD

56 3,14 70,00 1,05 12.924,24650+016 MD

DE 4,5 METROS DE ALTURA

17 3,34 70,00 1,05 4.173,33635+094 MD

72 3,34 70,00 1,05 17.675,28635+475 MD

52 3,34 70,00 1,05 12.765,48635+891 MD

33 3,34 70,00 1,05 8.101,17638+983 MI

73 3,34 70,00 1,05 17.920,77644+902 MI

25 3,34 70,00 1,05 6.137,25ENLACE N340-A

34 3,34 70,00 1,05 8.346,66646+116 MI

12 3,34 70,00 1,05 2.945,88648 + 372 MI

DE 5 METROS DE ALTURA

43 3,53 70,00 1,05 11.156,57632+103 MI

23 3,53 70,00 1,05 5.967,47635+005 MD

34 3,53 70,00 1,05 8.821,47635+759 MD

55 3,53 70,00 1,05 14.270,03635+794 MI

25 3,53 70,00 1,05 6.486,38636+262 MD

53 3,53 70,00 1,05 13.751,12638+664 MI

52 3,53 70,00 1,05 13.491,66639+111 MI

114 3,53 70,00 1,05 29.577,87641+295 MI

69 3,53 70,00 1,05 17.902,40646+660 MD

55 3,53 70,00 1,05 14.270,03648+156 MI

650.406,81
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 2 METROS DE ALTURA

1 308,00 2,00 0,70 431,20628+348 MI

1 92,00 2,00 0,70 128,80628+814 MD

1 80,00 2,00 0,70 112,00630+723 MD

1 112,00 2,00 0,70 156,80ENLACE ALHAMA ESTE

1 36,00 2,00 0,70 50,40631+131 MI

1 108,00 2,00 0,70 151,20636+358 MD

1 180,00 2,00 0,70 252,00636+466 MD

1 8,00 2,00 0,70 11,20636+646 MD

1 88,00 2,00 0,70 123,20636+165 MI

1 8,00 2,00 0,70 11,20636+649 MI

1 80,00 2,00 0,70 112,00ENLACE LIBRILLA ESTE

1 99,00 2,00 0,70 138,60642+560 MD

1 300,00 2,00 0,70 420,00644+357 MD

1 168,00 2,00 0,70 235,20645+540 MD

1 148,00 2,00 0,70 207,20645+989 MD

1 188,00 2,00 0,70 263,20648+785 MI

1 16,00 2,00 0,70 22,40650+000 MD

DE 2,5 METROS DE ALTURA

1 180,00 2,00 0,70 252,00631+683 MI

1 152,00 2,00 0,70 212,80634+196 MD

1 96,00 2,00 0,70 134,40ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 240,00 2,00 0,70 336,00649+377 MI

DE 3 METROS DE ALTURA

1 136,00 2,00 0,70 190,40627+696 MI

1 144,00 2,00 0,70 201,60634+052 MD

1 168,00 2,00 0,70 235,20634+332 MI

1 108,00 2,00 0,70 151,20ENLACE LIBRILLA OESTE MI

1 248,00 2,00 0,70 347,20636+654 MD

1 108,00 2,00 0,70 151,20636+349 MI

1 72,00 2,00 0,70 100,80636+577 MI

1 88,00 2,00 0,70 123,20636+657 MI

1 168,00 2,00 0,70 235,20639+387 MD

1 112,00 2,00 0,70 156,80639+657 MD

1 88,00 2,00 0,70 123,20640+011 MD

1 204,00 2,00 0,70 285,60646+137 MD

1 48,00 2,00 0,70 67,20648+108 MI

1 248,00 2,00 0,70 347,20649+370 MD

DE 3,5 METROS DE ALTURA

1 96,00 2,00 0,70 134,40636+253 MI

1 192,00 2,00 0,70 268,80638+472 MI

1 88,00 2,00 0,70 123,20641+360 MD
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1 88,00 2,00 0,70 123,20641+578 MD

1 244,00 2,00 0,70 341,60646+829 MI

1 284,00 2,00 0,70 397,60649+647 MI

DE 4 METROS DE ALTURA

1 88,00 2,00 0,70 123,20631+045 MI

1 204,00 2,00 0,70 285,60631+167 MI

1 130,00 2,00 0,70 182,00641+448 MD

1 164,00 2,00 0,70 229,60643+449 MD

1 168,00 2,00 0,70 235,20643+567 MD

1 216,00 2,00 0,70 302,40645 +500 MI

1 64,00 2,00 0,70 89,60646+052 MI

1 64,00 2,00 0,70 89,60646+240 MI

1 184,00 2,00 0,70 257,60649+816 MD

1 220,00 2,00 0,70 308,00650+016 MD

DE 4,5 METROS DE ALTURA

1 64,00 2,00 0,70 89,60635+094 MD

1 284,00 2,00 0,70 397,60635+475 MD

1 203,00 2,00 0,70 284,20635+891 MD

1 128,00 2,00 0,70 179,20638+983 MI

1 288,00 2,00 0,70 403,20644+902 MI

1 96,00 2,00 0,70 134,40ENLACE N340-A

1 132,00 2,00 0,70 184,80646+116 MI

1 44,00 2,00 0,70 61,60648 + 372 MI

DE 5 METROS DE ALTURA

1 165,00 2,00 0,70 231,00632+103 MI

1 88,00 2,00 0,70 123,20635+005 MD

1 132,00 2,00 0,70 184,80635+759 MD

1 216,00 2,00 0,70 302,40635+794 MI

1 96,00 2,00 0,70 134,40636+262 MD

1 208,00 2,00 0,70 291,20638+664 MI

1 204,00 2,00 0,70 285,60639+111 MI

1 452,00 2,00 0,70 632,80641+295 MI

1 272,00 2,00 0,70 380,80646+660 MD

1 216,00 2,00 0,70 302,40648+156 MI

14.572,60

U801.0100 m2 PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, INCLUYENDO COLOCACIÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE SOPORTE DE ACERO CON PLACA DE ANCLAJE, ACABADO DE
IMPRIMACIÓN RICA EN ZINC Y PINTADO, SIN INCLUIR CIMENTACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 2 METROS DE ALTURA

308,00 2,00 616,00628+348 MI

92,00 2,00 184,00628+814 MD

80,00 2,00 160,00630+723 MD

112,00 2,00 224,00ENLACE ALHAMA ESTE

36,00 2,00 72,00631+131 MI

108,00 2,00 216,00636+358 MD
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180,00 2,00 360,00636+466 MD

8,00 2,00 16,00636+646 MD

88,00 2,00 176,00636+165 MI

8,00 2,00 16,00636+649 MI

80,00 2,00 160,00ENLACE LIBRILLA ESTE

99,00 2,00 198,00642+560 MD

300,00 2,00 600,00644+357 MD

168,00 2,00 336,00645+540 MD

148,00 2,00 296,00645+989 MD

188,00 2,00 376,00648+785 MI

16,00 2,00 32,00650+000 MD

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 2,5 METROS DE ALTURA

180,00 2,50 450,00631+683 MI

152,00 2,50 380,00634+196 MD

96,00 2,50 240,00ENLACE LIBRILLA OESTE MI

240,00 2,50 600,00649+377 MI

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 3 METROS DE ALTURA

136,00 3,00 408,00627+696 MI

144,00 3,00 432,00634+052 MD

168,00 3,00 504,00634+332 MI

108,00 3,00 324,00ENLACE LIBRILLA OESTE MI

248,00 3,00 744,00636+654 MD

108,00 3,00 324,00636+349 MI

72,00 3,00 216,00636+577 MI

88,00 3,00 264,00636+657 MI

168,00 3,00 504,00639+387 MD

112,00 3,00 336,00639+657 MD

88,00 3,00 264,00640+011 MD

204,00 3,00 612,00646+137 MD

48,00 3,00 144,00648+108 MI

248,00 3,00 744,00649+370 MD

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 3,5 METROS DE ALTURA

96,00 3,50 336,00636+253 MI

192,00 3,50 672,00638+472 MI

88,00 3,50 308,00641+360 MD

88,00 3,50 308,00641+578 MD

244,00 3,50 854,00646+829 MI

284,00 3,50 994,00649+647 MI

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 4 METROS DE ALTURA

88,00 4,00 352,00631+045 MI
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204,00 4,00 816,00631+167 MI

130,00 4,00 520,00641+448 MD

164,00 4,00 656,00643+449 MD

168,00 4,00 672,00643+567 MD

216,00 4,00 864,00645 +500 MI

64,00 4,00 256,00646+052 MI

64,00 4,00 256,00646+240 MI

184,00 4,00 736,00649+816 MD

220,00 4,00 880,00650+016 MD

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 4,5 METROS DE ALTURA

64,00 4,50 288,00635+094 MD

284,00 4,50 1.278,00635+475 MD

203,00 4,50 913,50635+891 MD

128,00 4,50 576,00638+983 MI

288,00 4,50 1.296,00644+902 MI

96,00 4,50 432,00ENLACE N340-A

132,00 4,50 594,00646+116 MI

44,00 4,50 198,00648 + 372 MI

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

DE 5 METROS DE ALTURA

165,00 5,00 825,00632+103 MI

88,00 5,00 440,00635+005 MD

132,00 5,00 660,00635+759 MD

216,00 5,00 1.080,00635+794 MI

96,00 5,00 480,00636+262 MD

208,00 5,00 1.040,00638+664 MI

204,00 5,00 1.020,00639+111 MI

452,00 5,00 2.260,00641+295 MI

272,00 5,00 1.360,00646+660 MD

216,00 5,00 1.080,00648+156 MI

36.828,50

8.2  -  MEDIDAS CORRECTORAS

U990.0010 m BARRERA DE SEDIMENTACIÓN COMPUESTA DE BALAS DE PAJA SUJETAS AL TERRENO
MEDIANTE POSTES DE MADERA Y ALAMBRES DE ACERO A MODO DE TENSORES. ANCHURA
DE 0,80 M Y ALTURA DE 1,5 M. PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.

1.752,37

U801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

46.600,00

U990.0030 Ha ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD CON RIPPER, DOS PASES
CRUZADOS Y ARRASTRE DE RULO LIGERO

 Area     Parcial Total
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0,68 0,68Glorietas

25,99 25,99Superficies auxiliares

0,10 0,10Calzadas abandonadas

26,77

U801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENIMIENTO.

 Area     Parcial Total

37.897,00 0,70 26.527,90Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

52.226,11 52.226,11Areas interiores de los enlaces

78.754,01

U330.0010_N m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE EXCAVACION O ACOPIO TEMPORAL,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE
TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO.

 Area Espesor    Parcial Total

37.897,00 0,60 22.738,20Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

62.967,00 0,50 31.483,50Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño

6.792,00 0,60 4.075,20Glorietas

52.226,00 0,60 31.335,60Areas interiores de los enlaces

4.455,00 0,15 668,25Pasos de fauna

7.941,00 0,60 4.764,60Ramblas

259.852,00 0,60 155.911,20Superficies auxiliares

955,00 0,50 477,50Calzadas abandonadas

251.454,05

U801.0330 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE
ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Densidad  Area    Parcial Total

0,025 37.897,00 0,30 284,23Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

0,77 0,77Terraplenes y desmontes de gran
tamaño (redondeo unidad)

0,05 62.967,00 3.148,35Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño

0,65 0,65Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño (redondeo unidad)

0,0156 6.792,00 105,96Glorietas

0,04 0,04Glorietas (redondeo unidad)

0,01 52.226,00 522,26Areas interiores de los enlaces

0,74 0,74Areas interiores de los enlaces
(redondeo unidad)

4 21,00 84,00Pasos de fauna

4.147,00
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U801.0360 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEBUCHE) DE 25-30 cm DE
DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Densidad Area    Parcial Total

0,0156 6.792,00 105,96Glorietas

0,04 0,04Glorietas (redondeo unidad)

106,00

U801.0040_N ud TRASPLANTE DE PALMERA CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O
SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO
ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO
MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

Uds      Parcial Total

16 16,00Glorietas

70 70,00Areas interiores de los enlaces

86,00

U801.0190_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Densidad Area     Parcial Total

0,25 37.897,00 0,30 2.842,28Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

0,72 0,72Terraplenes y desmontes de gran
tamaño (redondeo unidad)

0,25 62.967,00 15.741,75Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño

0,25 0,25Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño (redondeo unidad)

0,25 6.792,00 1.698,00Glorietas

0,25 4.455,00 1.113,75Pasos de fauna

0,25 0,25Pasos de fauna (redondeo unidad)

0,25 52.226,00 13.056,50Areas interiores de los enlaces

0,50 0,50Areas interiores de los enlaces
(redondeo unidad)

0,25 955,00 238,75Calzadas abandonadas

0,25 0,25Calzadas abandonadas (redondeo
unidad)

34.693,00

U801.0191_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Densidad Area     Parcial Total

0,25 37.897,00 0,30 2.842,28Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

0,72 0,72Terraplenes y desmontes de gran
tamaño (redondeo unidad)
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0,25 62.967,00 15.741,75Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño

0,25 0,25Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño (redondeo unidad)

0,25 4.455,00 1.113,75Pasos de fauna

0,25 0,25Pasos de fauna (redondeo unidad)

19.699,00

U801.0192_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN NERIUM OLEANDER (ADELFA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Densidad Area     Parcial Total

0,25 37.897,00 0,30 2.842,28Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

0,72 0,72Terraplenes y desmontes de gran
tamaño  (redondeo unidad)

0,25 62.967,00 15.741,75Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño

0,25 0,25Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño  (redondeo unidad)

0,25 6.792,00 1.698,00Glorietas

0,25 52.226,00 13.056,50Areas interiores de los enlaces

0,50 0,50Areas interiores de los enlaces 
(redondeo unidad)

0,25 4.455,00 1.113,75Pasos de fauna

0,25 0,25Pasos de fauna  (redondeo unidad)

0,25 7.941,00 1.985,25Ramblas

0,75 0,75Ramblas  (redondeo unidad)

0,25 955,00 238,75Calzadas abandonadas

0,25 0,25Calzadas abandonadas  (redondeo
unidad)

36.679,00

U801.0193_N ud EJECUCIÓN DE EFHEDRA FRAGILIS (EFEDRA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y 
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Densidad Area     Parcial Total

0,25 37.897,00 0,30 2.842,28Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

0,72 0,72Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

0,25 62.967,00 15.741,75Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño

0,25 0,25Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño

0,25 4.455,00 1.113,75Pasos de fauna

0,25 0,25Pasos de fauna

19.699,00
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U801.0194_N ud EJECUCIÓN DE STIPA TENACISSIMA (ESPARTO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Densidad Area     Parcial Total

0,25 37.897,00 0,30 2.842,28Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

0,72 0,72Terraplenes y desmontes de gran
tamaño

0,25 62.967,00 15.741,75Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño

0,25 0,25Terraplenes y desmontes de pequeño
tamaño

0,25 4.455,00 1.113,75Pasos de fauna

0,25 0,25Pasos de fauna

19.699,00

U801.0361_N ud EJECUCIÓN DE TAMARIX CANARIENSIS (TARAY), EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

Densidad Area     Parcial Total

0,25 7.941,00 1.985,25Ramblas

0,75 0,75Ramblas (redondeo unidad)

1.986,00

8.3  -  VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DE LAS OBRAS

U990.0040 mes SEGUIMIENTO MENSUAL DE OBRAS POR PARTE DE UN TITULADO SUPERIOR EXPERTO EN
ARQUEOLOGIA, INCLUYENDO SONDEOS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS IDENTIFICADOS,
INFORMES MENSUALES, INFORME PREVIO A LAS OBRAS E INFORME FINAL DE OBRA.

30,00

8.4  -  MEDIDAS COMPENSATORIAS

U801.0192_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN NERIUM OLEANDER (ADELFA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

 Area Densidad %   Parcial Total

4.710,00 0,25 0,30 353,25Rambla Algeciras

0,75 0,75Rambla Algeciras (redondeo unidad)

354,00

U801.0195_N ud EJECUCIÓN DE LONICERA BIFLORA (MADRESELVA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL
DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

 Area Densidad %   Parcial Total

4.710,00 0,25 0,20 235,50Rambla Algeciras

0,5 0,50Rambla Algeciras (redondeo unidad)
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236,00

U801.0363_N ud EJECUCIÓN DE TAMARIX CANARIENSIS (TARAY), EN CONTENEDOR, ALVEOLO 1200 CC, 2
SAVIAS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

 Area Densidad %   Parcial Total

4.709,90 0,25 0,40 470,99Rambla Algeciras

0,01 0,01Rambla Algeciras (redondeo unidad)

471,00

U801.0362_N ud EJECUCIÓN DE PUNICA GRANATUM (GRANADO), EN CONTENEDOR, ALVEOLO 1200 CC, 2
SAVIAS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

 Area Densidad %   Parcial Total

4.710,00 0,25 0,10 117,75Rambla Algeciras

0,25 0,25Rambla Algeciras (redondeo unidad)

118,00

U801.0364_N ud EJECUCIÓN DE FICUS CARICA (HIGUERA), EN CONTENEDOR, ALVEOLO 1200 CC, 2 SAVIAS,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

 Area Densidad %   Parcial Total

4.710,00 0,25 0,10 117,75Rambla Algeciras

0,25 0,25Rambla Algeciras (redondeo unidad)

118,00

8.5  -  PROTECCIÓN HIDROLÓGICA

8.5.1  -  DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN DE CONTAMINANTES

U290.0040_N m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s
HASTA 4,5 10-6/m²/s.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS DE 6X6

RAMPA DE ACCESO

4 13,50 1,00 9,60 518,40PAREDES EXTERIORES LATERALES

2 4,00 1,00 17,00 136,00CUENCO

4 8,60 1,00 17,00 584,80

2 1,00 1,00 17,00 34,00

2 4,00 1,00 17,00 136,00

2 2,00 1,00 17,00 68,00
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4 2,30 1,00 17,00 156,40

2 3,10 1,00 17,00 105,40

1.739,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 13,50 5,10 2,50 344,25RAMPA DE ACCESO

CUENCO

4 0,50 0,50 4,25 4,25ZONA DE ACCESO

2 2,80 1,80 4,25 42,84

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS DE 6X6

2 11,85 11,85 4,25 1.193,59DEPOSITO

1.584,93

U332.0040_N m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS DE 6X6

4 13,50 0,75 10,00 405,00LATERALES DE RAMPA DE ACCESO

2 3,70 0,75 17,00 94,35CUENCO

2 7,35 0,75 17,00 187,43

2 4,75 0,75 17,00 121,13

4 1,80 0,75 17,00 91,80

2 2,10 0,75 17,00 53,55

2 3,00 0,75 17,00 76,50

2 7,35 0,75 17,00 187,43

2 2,25 0,75 17,00 57,38

1.274,57

U418.0010_N ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 10,00 1,00 1,00 20,00BALSAS DE 6X6

20,00

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 49,90 1,00 1,00 99,80DESAGÜE DE ZANJAS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS DE 6X6

RAMPA DE ACCESO

4 14,30 1,00 1,00 57,20A AMBOS LADOS DE LA RAMPA
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2 3,60 1,00 1,00 7,20CUENCO

4 6,80 1,00 1,00 27,20

2 0,70 1,00 1,00 1,40

2 3,10 1,00 1,00 6,20

2 1,60 1,00 1,00 3,20

4 1,90 1,00 1,00 7,60

2 2,30 1,00 1,00 4,60

214,40

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS DE 6X6

SEGUN CUANTIAS

1 145,00 145,00CIMENTACIONES

1 120,00 120,00ALZADOS

265,00

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS 6X6

2 13,50 3,00 0,10 8,10RAMPA DE ACCESO

2 7,00 7,00 0,10 9,80CUENCO

2 2,30 3,10 0,10 1,43

19,33

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS 6X6

2 13,30 2,80 0,50 37,24RAMPA DE ACCESO

2 6,80 6,80 0,50 46,24CUENCO

2 1,90 2,30 0,50 4,37

87,85

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS 6X6

4 13,50 0,40 2,00 43,20RAMPA DE ACCESO

2 3,50 0,40 3,75 10,50CUENCO

4 6,60 0,40 3,75 39,60

4 1,50 0,40 3,75 9,00

2 0,50 0,40 3,75 1,50

4 6,00 0,40 3,75 36,00

-4 1,50 0,40 1,00 -2,40

-2 1,80 0,40 1,00 -1,44
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4 1,80 0,40 3,75 10,80

2 1,50 0,40 3,75 4,50

151,26

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS 6X6

RAMPA DE ACCESO

4 13,50 1,00 2,50 135,00PAREDES LATERALES EXTERIORES

4 1,00 0,40 2,00 3,20FRONTALES

2 1,00 2,60 0,50 2,60

4 1,00 0,40 3,70 5,92

2 1,00 2,60 0,50 2,60

2 1,00 2,60 0,50 2,60

4 1,00 0,40 0,40 0,64

2 3,50 1,00 4,05 28,35CUENCO

2 6,60 1,00 4,05 53,46

2 6,60 1,00 4,05 53,46

2 0,50 1,00 4,05 4,05

2 1,50 1,00 4,05 12,15

2 1,80 1,00 4,05 14,58

2 2,10 1,00 4,05 17,01

2 1,80 1,00 4,05 14,58

2 3,00 1,00 4,05 24,30

374,50

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS 6X6

RAMPA DE ACCESO

4 13,50 1,00 2,00 108,00PAREDES LATERALES INTERIORES

2 3,50 1,00 3,70 25,90CUENCO

4 4,20 1,00 3,70 62,16

4 1,50 1,00 3,70 22,20

2 0,50 1,00 3,70 3,70

6 6,00 1,00 3,70 133,20

-4 1,50 1,00 1,00 -6,00

-4 1,80 1,00 1,00 -7,20

-4 1,50 1,00 1,00 -6,00

8 1,50 1,00 3,70 44,40

12 0,30 1,00 1,00 3,60

4 1,50 0,30 1,00 1,80

2 1,80 0,30 1,00 1,08

386,84
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U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS 6X6

RAMPA DE ACCESO

4 13,50 1,00 2,40 129,60PAREDES LATERALES EXTERIORES

CUENCO

2 3,50 1,00 4,05 28,35PAREDES EXTERIORES

2 6,60 1,00 4,05 53,46

2 6,60 1,00 4,05 53,46

2 0,50 1,00 4,05 4,05

2 1,50 1,00 4,05 12,15

2 1,80 1,00 4,05 14,58

2 2,10 1,00 4,05 17,01

2 1,80 1,00 4,05 14,58

2 3,00 1,00 4,05 24,30

351,54

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

BALSAS 6X6

RAMPA DE ACCESO

4 1,00 1,00 2,00 8,00JUNTA SUPERIOR

2 1,00 2,00 1,00 4,00

4 1,00 1,00 3,70 14,80JUNTA INFERIOR

2 1,00 2,00 1,00 4,00

30,80
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9  -  REPOSICIÓN DE SERVICIOS

9.1  -  REPOSICIÓN TELEFÓNICA

9.1.1  -  REPOSICIÓN TEL-00A. PK 633+000 a PK 633+330

U910.027 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR UN TUBO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON
SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE HNE-20/B/20,
RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

410,00 410,00

410,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

410,00 410,00

410,00

U910.029 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

410,00 410,00

410,00

9.1.2  -  REPOSICIÓN TEL-00B. PK 632+800 a PK 634+400

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.600,00 1.600,00

1.600,00

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.600,00 1.600,00

1.600,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

18 18,00

18,00
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U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.600,00 1.600,00

1.600,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC" DE TELEFÓNICA, INCLUSO
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO PARA
ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.600,00 1.600,00

1.600,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.600,00 1.600,00

1.600,00

MEDICIONES
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U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.600,00 1.600,00

1.600,00

9.1.3  -  REPOSICIÓN TEL-001. PK 634+740 a PK 635+150

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

390,00 390,00

390,00

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC" DE TELEFÓNICA, INCLUSO
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO PARA
ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.001 m TUBERIA DE ACERO PARA CANALIZACIONES DE TELEFÓNICA, EN PASO DE ESTRUCTURAS,
INCLUSO ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, PASO DE CABLES Y ELEMENTOS PARA
ESTANQUEIDAD, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 50,00 300,00

300,00

U910.011 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR SEIS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

240,00 240,00

240,00

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

340,00 340,00

340,00

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H", INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400
Y ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

390,00 390,00

390,00

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U910.030 m CABLE HASTA 600 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

390,00 390,00

390,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

390,00 390,00

390,00

9.1.4  -  REPOSICIÓN TEL-002. PK 634+460 a PK 635+090

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

650,00 650,00

650,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Tipo BR

2 2,00Tipo D

3,00

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC" DE TELEFÓNICA, INCLUSO
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO PARA
ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

650,00 650,00

650,00

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

650,00 650,00

650,00

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE
EXISTENTE HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA ENTRONQUES
NECESARIOS, COMPLETAMENTE CONECTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

650,00 650,00

650,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

9 9,00

9,00

U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL
TERENO DE ZANJA DE HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.030 m CABLE HASTA 600 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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650,00 650,00

650,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

650,00 650,00

650,00

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

45,00 45,00

45,00

U910.008 ud POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA DE 6 m DE ALTURA, DOTADO DE LOS ELEMENTOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU
MONTAJE. TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA,
INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

45,00 45,00

45,00

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H", INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400
Y ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

9.1.5  -  REPOSICIÓN TEL-003. PK 636+260 a PK 637+320

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.060,00 1.060,00

1.060,00

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC" DE TELEFÓNICA, INCLUSO
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO PARA
ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U910.017 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOCE TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

115,00 115,00

115,00

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

960,00 960,00

960,00

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.001 m TUBERIA DE ACERO PARA CANALIZACIONES DE TELEFÓNICA, EN PASO DE ESTRUCTURAS,
INCLUSO ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, PASO DE CABLES Y ELEMENTOS PARA
ESTANQUEIDAD, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 100,00 1.200,00

1.200,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.060,00 1.060,00

1.060,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.060,00 1.060,00

1.060,00

MEDICIONES
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U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00

5,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00

12,00

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.060,00 1.060,00

1.060,00

U910.023 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA DE TELEFÓNICA, INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE TAPA Y
MARCO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

845,00 845,00

845,00

9.1.6  -  REPOSICIÓN TEL-004. PK 636+420

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

45,00 45,00

45,00

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

65,00 65,00

65,00
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U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.016 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE
EXISTENTE HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA ENTRONQUES
NECESARIOS, COMPLETAMENTE CONECTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL
TERENO DE ZANJA DE HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA,
INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 50,00
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50,00

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H", INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400
Y ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

9.1.7  -  REPOSICIÓN TEL-006. PK 637+520 a PK 637+620

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

U910.011 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR SEIS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

65,00 65,00

65,00

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

65,00 65,00

65,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

65,00 65,00
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65,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

65,00 65,00

65,00

9.1.8  -  REPOSICIÓN TEL-007. PK 637+520 a PK 638+160

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

615,00 615,00

615,00

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

615,00 615,00

615,00

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

615,00 615,00

615,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

615,00 615,00

615,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

615,00 615,00

615,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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8 8,00

8,00

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

615,00 615,00

615,00

9.1.9  -  REPOSICIÓN TEL-008. PK 639+200 a PK 640+200

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.015,00 1.015,00

1.015,00

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.050,00 1.050,00

1.050,00

U910.013 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN
DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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1.050,00 1.050,00

1.050,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.060,00 1.060,00

1.060,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.060,00 1.060,00

1.060,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00

12,00

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.060,00 1.060,00

1.060,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC" DE TELEFÓNICA, INCLUSO
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO PARA
ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00
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U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.1.10  -  REPOSICIÓN TEL-009. PK 639+200 a PK 639+340

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00

140,00

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA,
INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

130,00 130,00

130,00

9.1.11  -  REPOSICIÓN TEL-010. PK 639+365

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

80,00 80,00

80,00

U910.013 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN
DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

80,00 80,00

80,00

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE
EXISTENTE HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA ENTRONQUES
NECESARIOS, COMPLETAMENTE CONECTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

80,00 80,00

80,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

80,00 80,00

80,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL
TERENO DE ZANJA DE HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H", INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400
Y ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

9.1.12  -  REPOSICIÓN TEL-011. PK 640+430 a PK 641+250

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00

840,00

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC" DE TELEFÓNICA, INCLUSO
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO PARA
ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

830,00 830,00

830,00

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

830,00 830,00

830,00

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00

10,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00

840,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00

840,00

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00

840,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U910.016 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

9.1.13  -  REPOSICIÓN TEL-012. PK 642+200 a PK 645+050
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U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.930,00 2.930,00

2.930,00

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC" DE TELEFÓNICA, INCLUSO
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO PARA
ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,00Tipo JP, BR o BRF

2 2,00Tipo D

9,00

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.880,00 2.880,00

2.880,00

U910.013 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN
DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

930,00 930,00

930,00

U910.019 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 32 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.950,00 1.950,00

1.950,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,00

7,00

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,00 1,00

1,00

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE
EXISTENTE HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA ENTRONQUES
NECESARIOS, COMPLETAMENTE CONECTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

31 31,00

31,00

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H", INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400
Y ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



3 3,00

3,00

U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL
TERENO DE ZANJA DE HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.880,00 2.880,00

2.880,00

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.880,00 2.880,00

2.880,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.880,00 2.880,00

2.880,00

U910.029 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA,
INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40,00 40,00

40,00

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40,00 40,00

40,00

9.1.14  -  REPOSICIÓN TEL-013. PK 644+350 a PK 644+490

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

150,00

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.013 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN
DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U910.008 ud POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA DE 6 m DE ALTURA, DOTADO DE LOS ELEMENTOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU
MONTAJE. TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

MEDICIONES
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U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE
EXISTENTE HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA ENTRONQUES
NECESARIOS, COMPLETAMENTE CONECTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H", INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400
Y ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL
TERENO DE ZANJA DE HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.029 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA,
INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

150,00

9.1.15  -  REPOSICIÓN TEL-014. PK 644+450

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 50,00

50,00

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1,00

9.1.16  -  REPOSICIÓN TEL-015. PK 644+780

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE
EXISTENTE HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA ENTRONQUES
NECESARIOS, COMPLETAMENTE CONECTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL
TERENO DE ZANJA DE HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA,
INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H", INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400
Y ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.016 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00

5,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00

5,00

U910.029 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00

5,00

9.1.17  -  REPOSICIÓN TEL-016. PK 644+840 a PK 645+050

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

245,00 245,00

245,00

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 8,00

8,00

U910.008 ud POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA DE 6 m DE ALTURA, DOTADO DE LOS ELEMENTOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU
MONTAJE. TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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7 7,00

7,00

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA,
INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

240,00 240,00

240,00

9.2  -  REPOSICIÓN ONO

9.2.1  -  REPOSICIÓN ONO-001. PK 644+850 a PK 645+250

U301.002 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE ONO, INCLUYE CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U920.003 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ONO, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO, DEMOLICIÓN
DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

420,00 420,00

420,00

U414.206 m CANALIZACION DE ONO FORMADA POR TRES TRITUBOS DE PEAD DE 40 MM DE DIAMETRO,
SIN CABLEAR, TENDIDOS EN ZANJA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN Y PROTEGIDOS
TOTALMENTE CON HORMIGÓN HNE-20/B/20, INCLUSO EXCAVACION DE TIERRAS PARA
FORMACIÓN DE ZANJA, GUÍA DE CABLE Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

410,00 410,00

410,00

U920.001 ud ARQUETA DE REGISTRO, SEGÚN NORMAS DE ONO, 120x60 CM, PREFABRICADA, INCLUSO
TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U920.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ONO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



9.3  -  REPOSICIÓN CORREOS

9.3.1  -  REPOSICIÓN COR-000. PK 627+350 a PK 631+540

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4.150,00 4.150,00

4.150,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

22 22,00

22,00

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4.120,00 4.120,00

4.120,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

47 47,00

47,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

43 43,00

43,00

9.3.2  -  REPOSICIÓN COR-00A. PK 632+850 a PK 633+700

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

850,00 850,00

850,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00

840,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 8,00

8,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00

10,00

9.3.3  -  REPOSICIÓN COR-00B. PK 633+990 a PK 634+720

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

730,00 730,00

730,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

730,00 730,00

730,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,00

7,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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9 9,00

9,00

9.3.4  -  REPOSICIÓN COR-001. PK 634+790 a PK 636+540

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.780,00 2.780,00

2.780,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

16 16,00

16,00

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.710,00 2.710,00

2.710,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

29 29,00

29,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30 30,00

30,00

9.3.5  -  REPOSICIÓN COR-002. PK 637+540 a PK 638+400

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

870,00 870,00

870,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

880,00 880,00

880,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,00

7,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

11 11,00

11,00

9.3.6  -  REPOSICIÓN COR-003. PK 638+770 a PK 639+300

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

530,00 530,00

530,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

530,00 530,00

530,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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7 7,00

7,00

9.3.7  -  REPOSICIÓN COR-004. PK 640+100 a PK 641+360

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.290,00 1.290,00

1.290,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.300,00 1.300,00

1.300,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15 15,00

15,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

16 16,00

16,00

9.3.8  -  REPOSICIÓN COR-005. PK 641+600 a PK 643+170

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.560,00 1.560,00

1.560,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00

5,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.550,00 1.550,00

1.550,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00

12,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

13 13,00

13,00

9.3.9  -  REPOSICIÓN COR-006. PK 643+170 a PK 644+930

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.650,00 1.650,00

1.650,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.675,00 1.675,00

1.675,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

14 14,00

14,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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18 18,00

18,00

9.3.10  -  REPOSICIÓN COR-007. PK 644+800 a PK 650+500

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5.660,00 5.660,00

5.660,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

41 41,00

41,00

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5.630,00 5.630,00

5.630,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

47 47,00

47,00

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

59 59,00

59,00

9.4  -  REPOSICIÓN DGT

9.4.1  -  REPOSICIÓN DGT-00A. PK 627+360 a PK 630+180

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12,00 12,00

12,00
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U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.800,00 2.800,00

2.800,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.800,00 2.800,00

2.800,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.800,00 2.800,00

2.800,00

U940.006 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE TOMA DE DATOS (ETD), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE
DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE
PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO CANALIZACIONES DE CABLEADO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.800,00 2.800,00

2.800,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A
VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE
OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES QUE COMPONEN EL
PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO,
DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.4.2  -  REPOSICIÓN DGT-00C. PK 628+340 a PK 628+550

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

200,00 200,00

200,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

204,00 204,00

204,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

204,00 204,00

204,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

204,00 204,00

204,00
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U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE
DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE
PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO CANALIZACIONES DE CABLEADO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.006 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE TOMA DE DATOS (ETD), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00tronco

2 2,00instalación

4,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

204,00 204,00

204,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A
VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE
OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES QUE COMPONEN EL
PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO,
DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.4.3  -  REPOSICIÓN DGT-001. PK 630+180 a PK 631+100

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

940,00 940,00

940,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

940,00 940,00

940,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

940,00 940,00

940,00

U940.013 m CANALIZACIÓN DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EL PASO DE ESTRUCTURAS U
OBRAS DE DRENAJE DE 63 MM INCLUSO SUJECIONES, TENDIDO DE CABLES Y ELEMENTOS
DE ESTANQUEIDAD

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 15,00 45,00PI 630+430

3 45,00 135,00PI ffcc 630+560

3 20,00 60,00PI 630+900

240,00
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MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  525

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

940,00 940,00

940,00

9.4.4  -  REPOSICIÓN DGT-002. PK 630+880

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.009 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CÁMARA DE VÍDEO, INCLUSO VIGILANCIA EN
LUGAR DE ACOPIO, BÁCULO, CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, RETIRADA DE PICA DE
TIERRA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ARQUETA DE PASO, INSTALACIÓN DE NUEVA PICA
DE TIERRA, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00instalacion

1,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



9.4.5  -  REPOSICIÓN DGT-003. PK 631+170 a PK 631+540

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

370,00 370,00

370,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

370,00 370,00

370,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

370,00 370,00

370,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

370,00 370,00

370,00

9.4.6  -  REPOSICIÓN DGT-005. PK 631+950 a PK 632+100

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

150,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

150,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

150,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

150,00

U940.006 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE TOMA DE DATOS (ETD), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE
DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE
PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO CANALIZACIONES DE CABLEADO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00instalación

3,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

150,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A
VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE
OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES QUE COMPONEN EL
PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO,
DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.4.7  -  REPOSICIÓN DGT-006. PK 632+850 a PK 633+700

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00

840,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00

840,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00

840,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

840,00 840,00

840,00

9.4.8  -  REPOSICIÓN DGT-008. PK 633+450 a PK 633+650

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00

12,00

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE
DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE
PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO CANALIZACIONES DE CABLEADO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00instalaciones

2,00

N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A
VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE
OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES QUE COMPONEN EL
PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO,
DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.4.9  -  REPOSICIÓN DGT-009. PK 633+990 a PK 634+710

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

25,00 25,00

25,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

750,00 750,00

750,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

750,00 750,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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750,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

750,00 750,00

750,00

U940.009 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CÁMARA DE VÍDEO, INCLUSO VIGILANCIA EN
LUGAR DE ACOPIO, BÁCULO, CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, RETIRADA DE PICA DE
TIERRA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ARQUETA DE PASO, INSTALACIÓN DE NUEVA PICA
DE TIERRA, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

750,00 750,00

750,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00tronco

1,00

9.4.10  -  REPOSICIÓN DGT-011. PK 634+870 a PK 635+080

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30,00 30,00

30,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



20,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

9.4.11  -  REPOSICIÓN DGT-012. PK 634+780 a PK 637+400

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.600,00 2.600,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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2.600,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.600,00 2.600,00

2.600,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.600,00 2.600,00

2.600,00

U940.013 m CANALIZACIÓN DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EL PASO DE ESTRUCTURAS U
OBRAS DE DRENAJE DE 63 MM INCLUSO SUJECIONES, TENDIDO DE CABLES Y ELEMENTOS
DE ESTANQUEIDAD

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 110,00 330,00PI 636+350

330,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2.600,00 2.600,00

2.600,00

9.4.12  -  REPOSICIÓN DGT-014. PK 637+340 A PK 638+400

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00

120,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00

120,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.140,00 1.140,00

1.140,00
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U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.140,00 1.140,00

1.140,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.140,00 1.140,00

1.140,00

U940.006 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE TOMA DE DATOS (ETD), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U940.009 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CÁMARA DE VÍDEO, INCLUSO VIGILANCIA EN
LUGAR DE ACOPIO, BÁCULO, CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, RETIRADA DE PICA DE
TIERRA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ARQUETA DE PASO, INSTALACIÓN DE NUEVA PICA
DE TIERRA, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.140,00 1.140,00

1.140,00

9.4.13  -  REPOSICIÓN DGT-015A. PK 638+770 a PK 639+300

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

530,00 530,00

530,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

530,00 530,00

530,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

530,00 530,00

530,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

530,00 530,00

530,00

9.4.14  -  REPOSICIÓN DGT-015B. PK 640+080 a PK 641+360

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12,00 12,00

12,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12,00 12,00

12,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.320,00 1.320,00

1.320,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.320,00 1.320,00
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1.320,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.320,00 1.320,00

1.320,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.320,00 1.320,00

1.320,00

9.4.15  -  REPOSICIÓN DGT-017. PK 638+660 a PK 638+770

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00

140,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00

110,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00

110,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00

110,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00
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U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00

12,00

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE
DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE
PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO CANALIZACIONES DE CABLEADO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00

110,00

N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A
VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE
OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES QUE COMPONEN EL
PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO,
DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.4.16  -  REPOSICIÓN DGT-021. PK 641+600 a PK 644+810

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

335,00 335,00

335,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

355,00 355,00

355,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.250,00 3.250,00

3.250,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.250,00 3.250,00

3.250,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.250,00 3.250,00

3.250,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3.250,00 3.250,00

3.250,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

9.4.17  -  REPOSICIÓN DGT-023. PK 644+810 a PK 650+520
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U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5.680,00 5.680,00

5.680,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5.680,00 5.680,00

5.680,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5.680,00 5.680,00

5.680,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5.680,00 5.680,00

5.680,00

U940.013 m CANALIZACIÓN DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EL PASO DE ESTRUCTURAS U
OBRAS DE DRENAJE DE 63 MM INCLUSO SUJECIONES, TENDIDO DE CABLES Y ELEMENTOS
DE ESTANQUEIDAD

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 70,00 210,00

210,00

9.4.18  -  REPOSICIÓN DGT-025. PK 645+780 a PK 646+020

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

MEDICIONES
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U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE
DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE
PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO CANALIZACIONES DE CABLEADO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00instalaciones

2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A
VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE
OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES QUE COMPONEN EL
PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO,
DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.4.19  -  REPOSICIÓN DGT-027. PK 648+620 a PK 648+760

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00

140,00

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

MEDICIONES
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U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE
DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE
PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO CANALIZACIONES DE CABLEADO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00instalación

2,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  543

N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A
VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE
OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES QUE COMPONEN EL
PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO,
DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.4.20  -  REPOSICIÓN DGT-030. PK 649+480 a PK 649+660

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

MEDICIONES
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U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO,
MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE
DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE
PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO CANALIZACIONES DE CABLEADO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A
VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE
OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES QUE COMPONEN EL
PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO,
DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5  -  REPOSICIÓN IBERDROLA

9.5.1  -  REPOSICIÓN LE-000. PK 628+740

U950.101 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE BAJA TENSIÓN, INCLUIDO DEMOLICIONES, CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

55,00 55,00

55,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

80,00 80,00

80,00

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80 MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS
CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS, TOTALMENTE
PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

135,00 135,00

135,00

U950.021 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.012 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN,TIPO HV-3000 DE 9 M DE ALTURA,
DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.2  -  REPOSICIÓN LE-001. PK 630+780

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.101 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE BAJA TENSIÓN, INCLUIDO DEMOLICIONES, CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

182,00 182,00

182,00
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U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

130,00 130,00

130,00

U950.033 ud APOYO TIPO C-3000 DE 24 M DE ALTURA, A COLOCAR, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO,
SOPORTES, CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE SEÑALIZACIÓN
DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO,
TENSE REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U950.007 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA POR ZANJA DE 60 CM
DE ANCHURA Y 130 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDOS TRES TUBOS PROTECTORES DE PVC
DE 150 mm DE DIÁMETRO, TENDIDOS SOBRE LECHO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR Y
CUBIERTOS CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 36 CM DE ESPESOR DESDE LA PARTE SUPERIOR
DE LOS TUBOS, CINTA DE ATENCIÓN POR CADA TUBO, RELLENO DE ZANJA CON TIERRA
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA
ZANJA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES
A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

27,00 27,00

27,00

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80 MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS
CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS, TOTALMENTE
PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

300,00 300,00

300,00

U950.006 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA POR CUATRO CABLES
UNIPOLARES CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y CONDUCTOR DE ALUMINIO, RV 0.6/1
KV,DE 3X50 + 1X25 MM² DE SECCIÓN, INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O
TUBO.SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

27,00 27,00

27,00

U950.019 ud ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO PARA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, INCLUIDOS HERRAJES Y
MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DEL ENTRONQUE Y LA PUESTA A TIERRA DEL
NEUTRO, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U950.021 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.3  -  REPOSICIÓN LE-001A. PK 634+000

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

210,00 210,00

210,00

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.017 ud APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO,
SOPORTES, CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE SEÑALIZACIÓN
DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO,
TENSE REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC 16/16, DOS AISLADORES U70BS,
ALOJAMIENTO DE RÓTULA R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

210,00 210,00

210,00

MEDICIONES
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U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS
INSTALADAS, REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.4  -  REPOSICIÓN LE-002. PK 635+260

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

131,00 131,00

131,00

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.005 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DEMOLICIONES, CARGA
Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

77,00 77,00

77,00

U950.017 ud APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO,
SOPORTES, CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE SEÑALIZACIÓN
DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO,
TENSE REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC 16/16, DOS AISLADORES U70BS,
ALOJAMIENTO DE RÓTULA R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00
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U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

169,00 169,00

169,00

U950.009 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA UNA TERNA DE
CONDUCTORES, FORMADA POR ZANJA DE 50 CM DE ANCHURA Y 80 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO CAPA DE ARENA APISONADA DE 30 CM DE ESPESOR, CINTA DE ATENCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN, TESTIGO DE PVC PARA PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES, POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA ZANJA MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, TODO TOTALMENTE
COLOCADO Y PREPARADO PARA RECIBO DE CONDUCTORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40,00 40,00

40,00

U950.008 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA MEDIA TENSIÓN 12/20 KV 3x240 MM² Al RHZ1,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O INTERIOR DE
TUBO EN CRUCES Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40 40,00

40,00

U950.020 ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (20 KV),
FORMADO POR 1 JUEGO DE SECCIONADORES DE INTEMPERIE 24 KV, 1 JUEGO DE
PARARRAYOS (AUTOVÁLVULAS) DE ÓXIDOS METÁLICOS PARA 24 KV, PARA PROTECCIÓN DE
SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO, 3 TERMINALES EXTERIORES DE INTEMPERIE
PARA CABLE DE 12/20 KV, TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DE DIÁMETRO, PARA
PROTECCIÓN MECÁNICA DE LOS CABLES, PROVISTO DE CAPUCHÓN DE PROTECCIÓN EN SU
PARTE SUPERIOR; PUESTA A TIERRA DE LOS PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES, TOTALMENTE INSTALADO, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS
INSTALADAS, REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.5  -  REPOSICIÓN LE-002A. PK 635+700

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00

110,00

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80 MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS
CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS, TOTALMENTE
PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00

110,00

U950.012 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN,TIPO HV-3000 DE 9 M DE ALTURA,
DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.021 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.6  -  REPOSICIÓN LE-003. PK 636+240

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

116,00 116,00

116,00

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80 MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS
CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS, TOTALMENTE
PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 58,00 174,00

36,00 36,00

210,00

U950.012 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN,TIPO HV-3000 DE 9 M DE ALTURA,
DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U950.021 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.7  -  REPOSICIÓN LE-003A. PK 637+300 a 637+460

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

184,00 184,00

184,00

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

229,00 229,00

229,00

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

235,00 235,00

235,00

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80 MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS
CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS, TOTALMENTE
PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

202,00 202,00

202,00

U950.015 ud APOYO TIPO C-2000 DE 12 M DE ALTURA, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES,
CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 NECESARIA
PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM² DE
SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD Y HERRAJES PARA SOPORTE
DE TRANSFORMADOR, TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA,
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.018 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, TIPO HV-1000 DE 9 M DE ALTURA,
DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, IZADO,
INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00
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U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC 16/16, DOS AISLADORES U70BS,
ALOJAMIENTO DE RÓTULA R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS
INSTALADAS, REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.8  -  REPOSICIÓN LE-003B. PK 637+220

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

530,00 530,00

530,00

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

520,00 520,00

520,00

U950.017 ud APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO,
SOPORTES, CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE SEÑALIZACIÓN
DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO,
TENSE REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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2 2,00

2,00

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC 16/16, DOS AISLADORES U70BS,
ALOJAMIENTO DE RÓTULA R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS
INSTALADAS, REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

9.5.9  -  REPOSICIÓN LE-004. PK 639+360

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U950.013 ud APOYO A COLOCAR PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, TIPO HV-1000 DE 16 M DE ALTURA,
DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00
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U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80 MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS
CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS, TOTALMENTE
PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U950.024 ud LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO PP DE CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN DE LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.019 ud ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO PARA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, INCLUIDOS HERRAJES Y
MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DEL ENTRONQUE Y LA PUESTA A TIERRA DEL
NEUTRO, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.006 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA POR CUATRO CABLES
UNIPOLARES CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y CONDUCTOR DE ALUMINIO, RV 0.6/1
KV,DE 3X50 + 1X25 MM² DE SECCIÓN, INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O
TUBO.SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

12,00

U950.032 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA POR ZANJA DE 40 CM
DE ANCHURA Y 80 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDOS TRES TUBOS PROTECTORES DE PVC DE
50/80 mm DE DIÁMETRO, TENDIDOS SOBRE LECHO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR Y
CUBIERTOS CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 36 CM DE ESPESOR DESDE LA PARTE SUPERIOR
DE LOS TUBOS, CINTA DE ATENCIÓN POR CADA TUBO, RELLENO DE ZANJA CON TIERRA
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA
ZANJA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES
A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00

12,00

9.5.10  -  REPOSICIÓN LE-004A. PK 639+700

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

190,00 190,00

190,00
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U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

190,00 190,00

190,00

U950.017 ud APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO,
SOPORTES, CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE SEÑALIZACIÓN
DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO,
TENSE REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC 16/16, DOS AISLADORES U70BS,
ALOJAMIENTO DE RÓTULA R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS
INSTALADAS, REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.11  -  REPOSICIÓN LE-005. PK 640+640

U950.005 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DEMOLICIONES, CARGA
Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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150,00

U950.009 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA UNA TERNA DE
CONDUCTORES, FORMADA POR ZANJA DE 50 CM DE ANCHURA Y 80 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO CAPA DE ARENA APISONADA DE 30 CM DE ESPESOR, CINTA DE ATENCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN, TESTIGO DE PVC PARA PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES, POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA ZANJA MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, TODO TOTALMENTE
COLOCADO Y PREPARADO PARA RECIBO DE CONDUCTORES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00

120,00

U950.008 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA MEDIA TENSIÓN 12/20 KV 3x240 MM² Al RHZ1,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O INTERIOR DE
TUBO EN CRUCES Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120 120,00

120,00

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.023 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.7 x 0.7 M DE LADRILLO PERFORADO, DE 1.25 M
DE PROFUNDIDAD, SOLERA DE 15 CM DE HORMIGÓN HM-20, ENFOSCADA INTERIORMENTE,
CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 0.70 X 0.70 M B-125, SEGÚN NORMATIVA DE LA
COMPAÑIA ELÉCTRICA, INCLUYE EXCAVACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

9.5.12  -  REPOSICIÓN LE-006. PK 640+640

U950.028 ud LEVANTADO, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTE EN
NUEVO EMPLAZAMIENTO, INCLUYENDO CASETA DE OBRA CIVIL, CABLEADO, APARAMENTA
ELÉCTRICA Y RESTO DE ELEMENTOS PRESENTES EN EL CT ANTES DE LA AFECCIÓN,
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO PP DE LÍNEA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.13  -  REPOSICIÓN LE-007. PK 641+460

U950.024 ud LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO PP DE CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN DE LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U950.027 ud MÓDULO TIPO CPM-3 PARA DOS CONTADORES, PROVISTO DE BASE DE HORMIGÓN PARA SU
ANCLAJE, FUSIBLES DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS, QUEDANDO
RECUBIERTO DE OBRA CIVIL, TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.14  -  REPOSICIÓN LE-008. PK 641+510

U950.024 ud LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO PP DE CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN DE LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U950.027 ud MÓDULO TIPO CPM-3 PARA DOS CONTADORES, PROVISTO DE BASE DE HORMIGÓN PARA SU
ANCLAJE, FUSIBLES DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS, QUEDANDO
RECUBIERTO DE OBRA CIVIL, TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

9.5.15  -  REPOSICIÓN LE-009. PK 643+700 a 643+900

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00

5,00

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00

110,00

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

570,00 570,00

570,00

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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520,00 520,00

520,00

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80 MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS
CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS, TOTALMENTE
PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

190,00 190,00

190,00

U950.015 ud APOYO TIPO C-2000 DE 12 M DE ALTURA, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES,
CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 NECESARIA
PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM² DE
SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD Y HERRAJES PARA SOPORTE
DE TRANSFORMADOR, TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA,
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.016 ud APOYO TIPO C-2000 DE 14 M DE ALTURA, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES,
CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 NECESARIA
PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM² DE
SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO,
COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U950.018 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, TIPO HV-1000 DE 9 M DE ALTURA,
DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, IZADO,
INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC 16/16, DOS AISLADORES U70BS,
ALOJAMIENTO DE RÓTULA R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

12 12,00

12,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U950.026 ud UNIDAD COMPLETA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE EN APOYO DE MEDIA
TENSIÓN, FORMADO POR TRAFO DE 100 KVA, CONEXIONADO MT/BT, CUADRO DE
BT,ELECTRODO PaT CTIA/1BPO, ADEMÁS DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HASTA RESTITUCIÓN DEL SERVICIO ACTUAL, TOTALMENTE
COLOCADO E INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS
INSTALADAS, REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

9.5.16  -  REPOSICIÓN LE-010. PK 646+220

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00

5,00

U950.024 ud LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO PP DE CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN DE LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.027 ud MÓDULO TIPO CPM-3 PARA DOS CONTADORES, PROVISTO DE BASE DE HORMIGÓN PARA SU
ANCLAJE, FUSIBLES DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS, QUEDANDO
RECUBIERTO DE OBRA CIVIL, TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.5.17  -  REPOSICIÓN LE-011. PK 649+200

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  561

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

410,00 410,00

410,00

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

460,00 460,00

460,00

U950.016 ud APOYO TIPO C-2000 DE 14 M DE ALTURA, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES,
CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 NECESARIA
PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM² DE
SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO,
COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC 16/16, DOS AISLADORES U70BS,
ALOJAMIENTO DE RÓTULA R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS
INSTALADAS, REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



9.6  -  REPOSICIÓN RIEGO SANGONERA

9.6.1  -  REPOSICIÓN CR_SANG-001. PK 643+220 a PK 643+600

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

430,00 430,00

430,00

U960.004 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA TOMA DE AGUA DESDE LA RED SECUNDARIA, DE
DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE ACERO GALVANIZADO 1x1 M Y
REJILLA DE VENTILACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO
HASTA 400 MM EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS,
MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS,
PROBADAS Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.005 ud CARRETE BRIDA-LISO PN 16 DIÁMETRO 200 MM DE 75 CM DE LONGITUD EN ACERO
GALVANIZADO, CORTADO IN SITU PARA REGULAR DISTANCIA DE MONTAJE, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.006 ud CARRETE DE FUNDICIÓN BRIDA-BRIDA DIÁMETRO NOMINAL 200, BRIDAS PN 16 DE 50 CM DE
LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.008 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRIDA CIEGA DE 200 MM DE DIÁMETRO PN16, DE ACERO AL
CARBONO, INCLUSO SOLDADURA INTERIOR AL CARRETE DE ENTRADA EN ARQUETA DE
SECUNDARIA Y PROTECCIÓN PARA CORROSIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

430,00 430,00

430,00

U960.010 ud DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HIDRANTE Ó TOMA DE PARTICULARES,
INCLUYENDO DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES,
CARRETES, VÁLVULAS, HIDRANTES, CONTADORES, PIEZAS ESPECIALES, TAPAS Y TUBERÍAS
DE DIÁMETRO INFERIOR A 100 MM, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR ADECUADO, INCLUSO AYUDA DE CAMIÓN GRÚA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

430,00 0,75 1,50 483,75

483,75

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

430,00 0,75 1,35 435,38

435,38

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

430,00 0,75 0,15 48,38

48,38

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,00 1,00 1,00 1,00hormigón para protección de unión

1,00

9.6.2  -  REPOSICIÓN CR_SANG-00A. PK 643+650

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U960.012 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 450 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

400,00 400,00

400,00

U960.025 ud PIEZA ESPECIAL (CODO O EN T) DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 700 MM  EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO
BRIDAS NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE
TALLER, SOLDADURAS, PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN,
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA SEGÚN PLIEGO E
INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00Piezas especiales. Codo para tubería
FD DN 450

1 1,00Pieza especial en T 450-450-200

11,00

U410.002 ud ARQUETA DE DESAGÜE FORMADA POR DOS CÁMARAS, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE
DIMENSIONES 3.9x2.6x2.8 M, ESPESOR DE MUROS 0.3 M Y SOLERA 0.3 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN,
PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR, TAPA FORMADA POR UNA
LOSA DE 20 CM DE ESPESOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 60x80 CM Y 5
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U410.001 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2.6x2.6x2.8 M, ESPESOR DE MUROS 0.3 M Y SOLERA 0.3 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN,
PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR, TAPA FORMADA POR UNA
LOSA DE 20 CM DE ESPESOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 60x80 CM Y 5
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.019 m INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL DN-450 A SU PASO
POR UNA OBRA DE DRENAJE, INCLUIDOS ELEMENTOS DE ANCLAJE AL HORMIGÓN.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

225,00 225,00

225,00

U960.018 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 700 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U960.013 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 80 MM CON VÁLVULA
COMPUERTA DE PROTECCIÓN DE 80 MM, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA PN16 DE
80 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR
HIJUELA EN BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U960.015 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 80 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U960.017 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 200 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 50,00

50,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

400,00 0,75 1,50 450,00

450,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

400,00 0,75 1,35 405,00

405,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

400,00 0,75 0,15 45,00

45,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 1,00 1,00 1,00 4,00hormigón para protección de unión

4,00

9.6.3  -  REPOSICIÓN CR_SANG-002. PK 643+650 a PK 644+520

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.000,00 1.000,00

1.000,00

U960.004 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA TOMA DE AGUA DESDE LA RED SECUNDARIA, DE
DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE ACERO GALVANIZADO 1x1 M Y
REJILLA DE VENTILACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,00

7,00

U960.021 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES Y RESTO DE ELEMENTOS
HIDRÁULICOS REPUESTOS, DE DIMENSIONES 1.7x1.7x1 M , INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE ACERO
GALVANIZADO 1.8x1 M, REJILLA DE VENTILACIÓN Y CANDADO, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,00

7,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO
HASTA 400 MM EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS,
MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS,
PROBADAS Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

14 14,002 por cada arqueta de hidrante

14,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U960.005 ud CARRETE BRIDA-LISO PN 16 DIÁMETRO 200 MM DE 75 CM DE LONGITUD EN ACERO
GALVANIZADO, CORTADO IN SITU PARA REGULAR DISTANCIA DE MONTAJE, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,001 por cada arqueta de hidrante

7,00

U960.006 ud CARRETE DE FUNDICIÓN BRIDA-BRIDA DIÁMETRO NOMINAL 200, BRIDAS PN 16 DE 50 CM DE
LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,001 por cada arqueta de hidrante

7,00

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 90 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 100,00 700,0020 m por contador, 5 contadores por
arquetas. Son cien ml por arqueta de
contadores

700,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.000,00 0,75 1,50 1.125,00

1.125,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.000,00 0,75 1,35 1.012,50

1.012,50

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.000,00 0,75 0,15 112,50

112,50

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,00 1,00

1,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.000,00 1.000,00

1.000,00

U960.020 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE
RIEGO A PARTICULARES (TUBERÍAS, VÁLVULAS, CARRETES, HIDRANTES, ETC.) Y SU
POSTERIOR  MONTAJE EN EL LUGAR ADECUADO, INCLUIDO EL TRANSPORTE CON AYUDA DE
CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE MONTADOS Y PROBADOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,00

7,00

U960.010 ud DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HIDRANTE Ó TOMA DE PARTICULARES,
INCLUYENDO DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES,
CARRETES, VÁLVULAS, HIDRANTES, CONTADORES, PIEZAS ESPECIALES, TAPAS Y TUBERÍAS
DE DIÁMETRO INFERIOR A 100 MM, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR ADECUADO, INCLUSO AYUDA DE CAMIÓN GRÚA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

14 14,00

14,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 1,00 1,00 1,00 2,00hormigón para protección de unión

2,00

9.6.4  -  REPOSICIÓN CR_SANG-00B. PK 643+800

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 30,00 0,75 1,50 67,50

67,50

U911.001 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.40x0.40x0.40 M, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CAMA
DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 30,00 0,75 0,15 6,75

6,75

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 30,00 60,00

60,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 30,00 60,00

60,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 30,00 0,75 1,35 60,75

60,75

9.6.5  -  REPOSICIÓN CR_SANG-003. PK 644+160 a PK 644+165

U960.023 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 700 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 35,00 70,00

70,00

U960.025 ud PIEZA ESPECIAL (CODO O EN T) DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 700 MM  EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO
BRIDAS NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE
TALLER, SOLDADURAS, PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN,
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA SEGÚN PLIEGO E
INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U960.017 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 200 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.013 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 80 MM CON VÁLVULA
COMPUERTA DE PROTECCIÓN DE 80 MM, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA PN16 DE
80 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR
HIJUELA EN BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 35,00 1,30 2,00 182,00

182,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 35,00 1,30 1,85 168,35

168,35

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 35,00 1,30 0,15 13,65

13,65

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U960.018 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 700 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00

10,00

U410.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 4.5x2x2 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE
EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 1,00 1,00 1,00 6,00hormigón para protección de unión. 3
m³ en cada una

6 1,00 1,00 1,00 6,00hormigón para anclaje de codos. 3 m³
en cada uno

12,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 35,00 70,00

70,00

9.6.6  -  REPOSICIÓN CR_SANG-004. PK 644+750 a PK 645+100

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

350,00 350,00

350,00

U960.004 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA TOMA DE AGUA DESDE LA RED SECUNDARIA, DE
DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE ACERO GALVANIZADO 1x1 M Y
REJILLA DE VENTILACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U960.021 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES Y RESTO DE ELEMENTOS
HIDRÁULICOS REPUESTOS, DE DIMENSIONES 1.7x1.7x1 M , INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE ACERO
GALVANIZADO 1.8x1 M, REJILLA DE VENTILACIÓN Y CANDADO, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO
HASTA 400 MM EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS,
MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS,
PROBADAS Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,002 por cada arqueta de hidrante

6,00

U960.005 ud CARRETE BRIDA-LISO PN 16 DIÁMETRO 200 MM DE 75 CM DE LONGITUD EN ACERO
GALVANIZADO, CORTADO IN SITU PARA REGULAR DISTANCIA DE MONTAJE, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,001 por cada arqueta de hidrante

3,00

U960.006 ud CARRETE DE FUNDICIÓN BRIDA-BRIDA DIÁMETRO NOMINAL 200, BRIDAS PN 16 DE 50 CM DE
LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO Y
PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,001 por cada arqueta de hidrante

3,00

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 90 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 100,00 300,0020 m por contador, 5 contadores por
arquetas. Son cien ml por arqueta de
contadores

300,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

350,00 0,75 1,50 393,75

393,75

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES
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350,00 0,75 1,35 354,38

354,38

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

350,00 0,75 0,15 39,38

39,38

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

350,00 350,00

350,00

U960.020 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE
RIEGO A PARTICULARES (TUBERÍAS, VÁLVULAS, CARRETES, HIDRANTES, ETC.) Y SU
POSTERIOR  MONTAJE EN EL LUGAR ADECUADO, INCLUIDO EL TRANSPORTE CON AYUDA DE
CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE MONTADOS Y PROBADOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U960.010 ud DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HIDRANTE Ó TOMA DE PARTICULARES,
INCLUYENDO DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES,
CARRETES, VÁLVULAS, HIDRANTES, CONTADORES, PIEZAS ESPECIALES, TAPAS Y TUBERÍAS
DE DIÁMETRO INFERIOR A 100 MM, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR ADECUADO, INCLUSO AYUDA DE CAMIÓN GRÚA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 1,00 1,00 1,00 2,00hormigón para protección de unión

2,00

9.6.7  -  REPOSICIÓN CR_SANG-00C. PK 645+050

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



20,00 0,75 1,50 22,50

22,50

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 0,75 1,35 20,25

20,25

U911.001 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.40x0.40x0.40 M, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CAMA
DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U414.202 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 200 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 0,75 0,15 2,25

2,25

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

9.6.8  -  REPOSICIÓN CR_SANG-005. PK 645+300 a PK 645+350

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U960.028 ud CARRETE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ENCHUFE-CAMPANA DE DIÁMETRO
NOMINAL 200 MM DE 75 CM DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO
HASTA 400 MM EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS,
MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS,
PROBADAS Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.029 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 60 MM CON VÁLVULA
COMPUERTA DE PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA PN10 DE 60 MM EN
LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.030 ud VÁLVULA DE BOLA DE 60 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 0,75 1,30 19,50

19,50

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 0,75 1,35 20,25

20,25

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 0,75 0,15 2,25

2,25

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 1,00 1,00 1,00 2,00hormigón para protección de unión

2,00

U414.300 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE RIEGO, DE POLIETILENO, DE
DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O IGUAL DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

9.6.9  -  REPOSICIÓN CR_SANG-006. PK 645+550

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  577

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 3,00 3,00 90,00sobreexcavación para arqueta

90,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 3,00 2,42 72,60

72,60

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 1,50 0,30 4,50

4,50

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 1,00 1,00 1,00 6,00hormigón para unión de tubería de HA.
6 m³ por unión de tubería DN1200

6,00

U414.300 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE RIEGO, DE POLIETILENO, DE
DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O IGUAL DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

9.6.10  -  REPOSICIÓN CR_SANG-007. PK 645+700 a PK 645+720

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  579

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 3,00 3,00 90,00

90,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 1,50 0,30 4,50

4,50

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 3,00 2,42 72,60

72,60

U960.017 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 200 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 1,00 1,00 1,00 6,00hormigón para unión de tubería de HA.
6 m³ por unión de tubería DN1200

6,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U414.300 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE RIEGO, DE POLIETILENO, DE
DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O IGUAL DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

9.6.11  -  REPOSICIÓN CR_SANG-008. PK 645+820

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición
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U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 3,00 3,00 90,00

90,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 3,00 0,15 4,50

4,50

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 3,00 2,42 72,60

72,60

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 90 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6,00 6,00

6,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 1,00 1,00 1,00 6,00hormigón para unión de tubería de HA.
6 m³ por unión de tubería DN1200

6,00

U414.300 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE RIEGO, DE POLIETILENO, DE
DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O IGUAL DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

9.6.12  -  REPOSICIÓN CR_SANG-013. PK 647+830 a PK 648+200

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

450,00 450,00

450,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

450,00 0,75 1,50 506,25

506,25

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

450,00 0,75 0,15 50,63

50,63

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

450,00 0,75 1,35 455,63

455,63

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

450,00 450,00

450,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 1,00 1,00 1,00 4,00hormigón para unión de tubería.

4,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  583

9.7  -  REPOSICIÓN RIEGO LIBRILLA

9.7.1  -  REPOSICIÓN CR_LIB-001. PK 634+850

U410.008 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x3 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE
EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE
TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada derecha

1,00

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00Calzada derecha

15,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada derecha

1,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00Calzada derecha

5,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,50 1,80 1,60 4,32Prolongación de tubería hormigón

4,32

9.7.2  -  REPOSICIÓN CR_LIB-002. PK 636+470 a PK 636+495

U410.005 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x3x2.5 Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE
EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE
TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada izquierda

1,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR,
PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada izquierda

1,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00Calzada izquierda

20,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00En arqueta

1,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00Calzada izquierda

2,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00Calzada izquierda

20,00

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7,00 7,00Calzada izquierda

7,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,50 1,80 1,80 4,86Prolongación de tubería hormigón

4,86

9.7.3  -  REPOSICIÓN CR_LIB-004. PK 636+730 a PK 637+320

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

635,00 635,00Calzada izquierda

635,00

U970.007 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 300 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00Conexión con acequia

5,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30 30,00En canalización en canal abierto

30,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

600,00 600,00Calzada izquierda

600,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 0,75 1,50 5,63Conexión con acequia

5,63

9.7.4  -  REPOSICIÓN CR_LIB-005a. PK 638+405

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

U410.010 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 1.5x1.5x2 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR,
PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U414.0010_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

9.7.5  -  REPOSICIÓN CR_LIB-005b. PK 638+710 a PK 638+730

U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR,
PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6,00 6,00

6,00

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4,00 4,00

4,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6,00 6,00Calzada izquierda

6,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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1,50 1,80 1,80 4,86Prolongación de tubería hormigón

4,86

9.7.6  -  REPOSICIÓN CR_LIB-006. PK 639+150 a PK 639+210

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

14,00 14,00Calzada derecha

14,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,50 1,80 1,80 4,86Prolongación de tubería hormigón

4,86

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

200,00 200,00Calzada derecha

200,00

U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR,
PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada derecha

1,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

230,00 230,00Calzada derecha

230,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Arqueta de paso

1,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00En conducción en canal

1,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U410.008 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x3 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE
EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE
TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00Calzada derecha

2,00

9.7.7  -  REPOSICIÓN CR_LIB-007. PK 639+210 a PK 639+410

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

115,00 115,00Calzada izquierda

115,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00Calzada izquierda

110,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00En conducción en canal

1,00

9.7.8  -  REPOSICIÓN CR_LIB-008. PK 640+190

U414.0230_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6,00 6,00Calzada izquierda

5,00 5,00Calzada derecha

11,00

U970.007 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 300 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8,00 8,00Conexión entre arquetas en calzada
izquierda

8,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR,
PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada izquierda

1 1,00Calzada derecha

2,00

U410.005 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x3x2.5 Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE
EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE
TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada izquierda

1,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

730,00 730,00Calzada derecha

730,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20 20,00En conducción en canal

20,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

700,00 700,00Calzada derecha

700,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Arqueta de paso calzada izquierda

1 1,00Arqueta de depósito calzada izquierda

1 1,00Arqueta de paso calzada derecha

3,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00Calzada izquierda

MEDICIONES
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5,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,50 1,80 1,80 4,86Prolongación de tubería hormigón

4,86

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8,00 0,75 1,50 9,00Canalización tubería de fundición

9,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8,00 0,75 1,35 8,10Canalización tubería de fundición

8,10

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8,00 0,75 0,15 0,90Canalización tubería de fundición

0,90

9.7.9  -  REPOSICIÓN CR_LIB-009. PK 640+760

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00Cruce bajo carretera en calzada
derecha

5,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6,00 6,00Calzada derecha

6,00

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Junto a obra de drenaje en calzada
derecha
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1,00

U970.012 ud CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE DIMENSIONES 1.5x0.7x1 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN Y CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE
TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Junto a obra de drenaje en calzada
derecha

1,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00Calzada derecha

6,00

U970.013 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA Y POZOS DE REGISTRO, INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE
TAPA Y MARCO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00En enlace en calzada izquierda

5,00

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00Calzada derecha

2,00

9.7.10  -  REPOSICIÓN CR_LIB-010. PK 640+760 a PK 641+150

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00Cruce bajo carretera en calzada
derecha

5,00

U410.008 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x3 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE
EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE
TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2,00 2,00Arqueta de distribución de riego

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 1,00 1,50 7,50En zanja de tubería DN 600

MEDICIONES
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7,50

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 1,00 1,05 5,25En zanja tubería DN 600

5,25

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 1,00 0,15 0,75En zanja de tubería DN 600

0,75

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00PK 641+080

2,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

390,00 390,00Calzada derecha

390,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00En conducción en canal

4,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

400,00 400,00Calzada derecha

400,00

9.7.11  -  REPOSICIÓN CR_LIB-011. PK 642+240 a PK 642+630

U410.007 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 1.20x1.20x1.50 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y
PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada derecha

1,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 90,00Calzada derecha

90,00

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 90 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 90,00Red de riego

90,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada derecha

1,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 90,00En calzada derecha

90,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 90,00Tubería de polietileno

90,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 0,40 0,50 18,00En zanja tubería PE DN 90

18,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 0,40 0,31 11,16En zanja tubería PE DN 90

11,16

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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90,00 0,40 0,10 3,60En zanja tubería PE DN 90

3,60

9.7.12  -  REPOSICIÓN CR_LIB-012. PK 642+320

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 150,00 450,00Cruce de autovía

450,00

U970.014 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 110 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 150,00 450,00Cruce de autovía

450,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

450,00 0,40 0,50 90,00En zanja tubería PE DN 110

90,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

450,00 0,40 0,31 55,80En zanja tubería PE DN 90

55,80

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

450,00 0,40 0,10 18,00En zanja tubería PE DN 90

18,00

9.7.13  -  REPOSICIÓN CR_LIB-013. PK 642+470 a PK 642+640

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Arqueta de paso calzada derecha

1,00

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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5,00 5,00Cruce autovía

5,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,50 1,80 1,80 4,86Prolongación de tubería hormigón

4,86

U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR,
PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00Calzada derecha

1,00

9.8  -  REPOSICIÓN RIEGO ALHAMA

9.8.1  -  REPOSICIÓN CR_ALH-002. PK 630+030

U410.010 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 1.5x1.5x2 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR,
PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00

5,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00

U414.0010_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00

5,00

9.8.2  -  REPOSICIÓN CR_ALH-003. PK 630+390

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  597

10,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 1,00 1,50 30,00

30,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 1,00 1,35 27,00

27,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 1,00 0,15 3,00

3,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 1,00 1,00 1,00 6,00

6,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U970.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 1x1x1 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.8.3  -  REPOSICIÓN CR_ALH-004. PK 630+860

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

45,00 45,00

45,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

45,00 45,00

45,00

9.8.4  -  REPOSICIÓN CR_ALH-005. PK 632+090

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U414.0110_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00

5,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00

5,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.8.5  -  REPOSICIÓN CR_ALH-006. PK 633+880

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00

5,00

9.8.6  -  REPOSICIÓN CR_ALH-007. PK 632+900 a PK 633+690

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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250,00 250,00

80,00 80,00

330,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 250,00

80,00 80,00

330,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00

8 8,00

18,00

U970.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 1x1x1 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4 4,00

8,00

9.8.7  -  REPOSICIÓN CR_ALH-008. PK 634+100 a PK 634+360

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,00 5,00

5,00

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 260,00

260,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 90 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

15,00 15,00

15,00

U414.200 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 63 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 250,00

250,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

U960.030 ud VÁLVULA DE BOLA DE 60 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.029 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 60 MM CON VÁLVULA
COMPUERTA DE PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA PN10 DE 60 MM EN
LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 260,00

260,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U970.014 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 110 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00

10,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 0,40 0,50 50,00En zanja tubería PE DN 63

15,00 0,40 0,50 3,00En zanja tubería PE DN 90

10,00 0,40 0,50 2,00En zanja tubería PE DN 110

55,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 0,40 0,31 31,00En zanja tubería PE DN 63

15,00 0,40 0,31 1,86En zanja tubería PE DN 90

10,00 0,40 0,31 1,24En zanja tubería PE DN 110

34,10

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 0,40 0,10 10,00En zanja tubería PE DN 63

15,00 0,40 0,10 0,60En zanja tubería PE DN 90

10,00 0,40 0,10 0,40En zanja tubería PE DN 110

11,00

U970.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 1x1x1 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.8.8  -  REPOSICIÓN CR_ALH-009. PK 634+440 a PK 634+560

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U414.0110_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30,00 30,00

30,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 1,00 1,00 1,00 8,00

8,00

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30,00 30,00

30,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

9.9  -  REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO LIBRILLA

9.9.1  -  REPOSICIÓN ABAS-001. PK 634+910 a PK 635+160

U980.008 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE 40x80 CM, TOTALMENTE TERMINADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U414.200 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 63 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

300,00 300,00

300,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 0,40 100,00

100,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 0,40 0,15 15,00

15,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

250,00 0,40 0,25 25,00

25,00

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

300,00 300,00

300,00

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO, DE
POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 50,00

50,00

9.9.2  -  REPOSICIÓN ABAS-002. PK 635+480 a PK 635+580

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 0,75 1,50 112,50

112,50

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 0,75 1,35 101,25

101,25

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 0,75 0,15 11,25

11,25

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00

9.9.3  -  REPOSICIÓN ABAS-003. PK 635+660 a PK 635+920

U414.202 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 200 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 260,00

260,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 0,75 1,50 292,50

292,50

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 0,75 1,35 263,25

263,25

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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260,00 0,75 0,15 29,25

29,25

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 260,00

260,00

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

9.9.4  -  REPOSICIÓN ABAS-004. PK 635+700

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U414.202 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 200 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 20,00

20,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

MEDICIONES
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U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO, DE
POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

9.9.5  -  REPOSICIÓN ABAS-005. PK 636+080

U960.036 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 150 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

110,00 110,00

110,00

U912.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 100 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 50,00

50,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.037 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 150 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U980.008 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE 40x80 CM, TOTALMENTE TERMINADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 0,75 1,50 56,25

50,00 0,75 1,50 56,25

112,50

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 0,75 1,35 50,63

50,00 0,75 1,35 50,63

101,26

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

50,00 0,75 0,15 5,63

50,00 0,75 0,15 5,63

11,26

U960.013 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 80 MM CON VÁLVULA
COMPUERTA DE PROTECCIÓN DE 80 MM, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA PN16 DE
80 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR
HIJUELA EN BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO
HASTA 400 MM EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS,
MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS,
PROBADAS Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



3 3,00

3,00

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

80,00 80,00

80,00

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO, DE
POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

180,00 180,00

180,00

9.9.6  -  REPOSICIÓN ABAS-006. PK 636+350 a PK 636+460

U414.203 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 250 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

150,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 0,75 1,50 168,75

168,75

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 0,75 1,35 151,88

151,88

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 0,75 0,15 16,88

16,88

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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2,00

U980.008 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE 40x80 CM, TOTALMENTE TERMINADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U912.003 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 250 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO
HASTA 400 MM EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS,
MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS,
PROBADAS Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,00

7,00

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

150,00 150,00

150,00

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO, DE
POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

180,00 180,00

180,00

9.9.7  -  REPOSICIÓN ABAS-007. PK 637+400 a PK 637+660

U414.207 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PE 40) DE
DIAMETRO NOMINAL 40 MM, PN-10, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

340,00 340,00

340,00
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

340,00 0,40 0,40 54,40

54,40

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

340,00 0,40 0,25 34,00

34,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

340,00 0,40 0,15 20,40

20,40

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

300,00 300,00

300,00

9.9.8  -  REPOSICIÓN ABAS-008. PK 637+650

U414.0010_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8,00 8,00

8,00

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U912.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 100 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8,00 8,00

8,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8,00 0,75 1,35 8,10

8,10

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO
HASTA 400 MM EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS,
MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS,
PROBADAS Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO, DE
POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



9.9.9  -  REPOSICIÓN ABAS-009. PK 637+650 a PK 637+700

U912.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 100 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 0,75 1,50 11,25

11,25

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 0,75 1,35 10,13

10,13

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30,00 0,75 0,15 3,38

3,38

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.9.10  -  REPOSICIÓN ABAS-010. PK 639+150 a PK 639+430

U414.211 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PE 40) DE
DIAMETRO NOMINAL 25 MM, PN-10, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 10,00 20,00

20,00

U414.208 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PE 40) DE
DIAMETRO NOMINAL 32 MM, PN-10, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

190,00 190,00

190,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

130,00 0,40 0,40 20,80

10,00 0,40 0,40 1,60

22,40

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

130,00 0,40 0,25 13,00

10,00 0,40 0,25 1,00

14,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

130,00 0,40 0,15 7,80

10,00 0,40 0,15 0,60

8,40

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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2 2,00

2,00

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

9.9.11  -  REPOSICIÓN ABAS-011. PK 639+370 a PK 639+500

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 90 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

125,00 125,00

125,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

125,00 0,75 1,50 140,63

140,63

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

125,00 0,75 1,35 126,56

126,56

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

125,00 0,75 0,15 14,06

14,06

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00
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1,00

U912.004 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN ARQUETA DE CONTADORES
(LLAVE DE PASO, CONTADORES, PIEZAS DE UNIÓN, ETC.) Y SU POSTERIOR  MONTAJE EN
ARQUETA NUEVA, INCLUIDO EL TRANSPORTE CON AYUDA DE CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE
MONTADOS Y PROBADOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.9.12  -  REPOSICIÓN ABAS-012. PK 640+050 a 640+500

U414.020 m TUBERÍA DE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PN-10,
INCLUYE P.P. DE PIEZAS ACCESORIAS DE LA CONDUCCIÓN Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U960.029 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 60 MM CON VÁLVULA
COMPUERTA DE PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA PN10 DE 60 MM EN
LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U912.005 ud VÁLVULA DE BOLA DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 90 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

590,00 590,00

590,00
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U912.004 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN ARQUETA DE CONTADORES
(LLAVE DE PASO, CONTADORES, PIEZAS DE UNIÓN, ETC.) Y SU POSTERIOR  MONTAJE EN
ARQUETA NUEVA, INCLUIDO EL TRANSPORTE CON AYUDA DE CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE
MONTADOS Y PROBADOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U980.008 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE 40x80 CM, TOTALMENTE TERMINADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

590,00 0,40 0,40 94,40

94,40

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

590,00 0,40 0,25 59,00

59,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

590,00 0,40 0,15 35,40

35,40

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

590,00 590,00

590,00

9.9.13  -  REPOSICIÓN ABAS-013. PK 640+640
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U970.013 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA Y POZOS DE REGISTRO, INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE
TAPA Y MARCO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.9.14  -  REPOSICIÓN ABAS-014. PK 641+970 a PK 642+650

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U414.200 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 63 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

700,00 700,00

700,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

700,00 0,40 0,40 112,00

112,00

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

700,00 0,40 0,25 70,00

70,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

700,00 0,40 0,15 42,00

42,00

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U960.030 ud VÁLVULA DE BOLA DE 60 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2 2,00

2,00

U960.029 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 60 MM CON VÁLVULA
COMPUERTA DE PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA PN10 DE 60 MM EN
LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

700,00 700,00

700,00

9.10  -  REPOSICIÓN SANEAMIENTO LIBRILLA

9.10.1  -  REPOSICIÓN SAN-001. PK 634+980

U970.013 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA Y POZOS DE REGISTRO, INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE
TAPA Y MARCO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00

5,00

9.10.2  -  REPOSICIÓN SAN-002. PK 635+255

U913.001 ud LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES 2.20x2.20x0.40 M, INCLUSO ARMADURA,
ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO TIPO DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA Y
COLOCADA SEGÚN PLANOS.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00tapa pozo bajo ampliación de autovía

1,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M,
INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

9.10.3  -  REPOSICIÓN SAN-003. PK 635+670 a PK 635+920

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  621

U414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

280,00 280,00

280,00

U913.004 m TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE DIÁMETRO 1000 MM Y
ESPESOR 10 MM, INCLUSO UNIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U913.003 m TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON DOBLE
PARED, INTERIOR LISO Y EXTERIOR CORRUGADO Y RIGIDEZ >8kN/M2 (SN8), INCLUYE P.P. DE
PIEZAS ACCESORIAS DE LA CONDUCCIÓN Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 10,00

10,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

280,00 1,75 1,50 735,00para zanja de tubería HA DN 400

10,00 1,60 1,50 24,00para zanja de tubería acero DN 1000

759,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

280,00 1,15 0,30 96,60para zanja de tubería HA DN 400

10,00 1,60 0,20 3,20para zanja de tubería acero DN 1000

99,80

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 1,38 0,25 89,70260 m de zanja en terreno natural

20,00 2,08 0,25 10,4020 m de zanja bajo firme

10,00 1,60 0,25 4,0010 m de zanja para tuberia acero DN
1000 bajo camino

104,10

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



2,45 20,00 2,48 0,05 6,08sobre zanja de tubería HA DN 400

2,45 10,00 1,60 0,05 1,96sobre zanja de tubería acero DN 1000

8,04

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,06 2,48 0,15sobre zanja de tubería HA DN 400

0,06 0,80 0,05sobre zanja de tubería acero DN 1000

0,20

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

280,00 280,00

280,00

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

7 7,00

7,00

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,05 2,48 0,12sobre zanja de tubería HA DN 400

0,05 0,80 0,04sobre zanja de tubería acero DN 1000

0,16

U913.005 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 EN RELLENO DE ZANJAS, INCLUYE VERTIDO,
VIBRADO, CURADO Y TODO TIPO DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA PUESTA EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

20,00 2,35 0,20 9,40tuberia HA DN 400

10,00 1,60 0,20 3,20tubería de acero DN 1000

12,60

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

260,00 1,28 0,95 316,16260 m de zanja en terreno natural

20,00 1,50 0,70 21,0020 m de zanja bajo firme

10,00 1,60 1,00 16,0010 m de zanja para tuberia acero DN
1000 bajo camino

353,16

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,0005 20,00 2,48 0,02

0,0005 10,00 1,60 0,01

0,03

9.10.4  -  REPOSICIÓN SAN-004. PK 636+320

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO
Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U913.003 m TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON DOBLE
PARED, INTERIOR LISO Y EXTERIOR CORRUGADO Y RIGIDEZ >8kN/M2 (SN8), INCLUYE P.P. DE
PIEZAS ACCESORIAS DE LA CONDUCCIÓN Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

40,00 40,00

40,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA
< 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 1,63 1,25 20,38

20,38

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 1,83 0,25 4,58

4,58

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS
PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA
CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 1,45 0,50 7,25

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



7,25

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 1,05 0,15 1,58

1,58

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2,45 10,00 2,10 0,05 2,57

2,57

U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,05 2,57 0,13

0,13

U913.005 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 EN RELLENO DE ZANJAS, INCLUYE VERTIDO,
VIBRADO, CURADO Y TODO TIPO DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA PUESTA EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10,00 1,95 0,20 3,90

3,90

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,06 2,57 0,15

0,15

U913.008 m HINCA DE TUBERIA DE ACERO, DE DIÁMETRO NOMINAL 500 MM, CON EMPUJE DE GATO
HIDRAULICO Y CABEZAL RETROEXCAVADOR Y EXTRACCION DE TIERRAS, INCLUSO POZO DE
ATAQUE, SOLERA Y MUROS DE REACCION DE HORMIGÓN ARMADO, EQUIPO DE PERSONAL Y
MAQUINARIA, TOTALMENTE EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

30,00 30,00

30,00

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,0005 10,00 2,05 0,01

0,01

9.11  -  REPOSICIÓN ALUMBRADO

9.11.1  -  REPOSICIÓN ALU-001 PK 634+960

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO,
LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

70,00 70,00

70,00

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 90,00

90,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 90,00

90,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

4 4,00

4,00

9.11.2  -  REPOSICIÓN ALU-002 PK 635+060

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO,
LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 8,00

8,00

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

175,00 175,00

175,00

MEDICIONES

Código Ud Denominación Medición



U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 100,00 200,00

200,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 100,00 200,00

200,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

8 8,00

8,00

9.11.3  -  REPOSICIÓN ALU-003 PK 635+320 a PK 635+370

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO,
LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

70,00 70,00

70,00

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

70,00 70,00

70,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

70,00 70,00

70,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

9.11.4  -  REPOSICIÓN ALU-004 PK 636+130

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO,
LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

90,00 90,00

90,00

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

MEDICIONES
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9.11.5  -  REPOSICIÓN ALU-005 PK 637+330

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO,
LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00

5,00

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

85,00 85,00

85,00

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00

120,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

120,00 120,00

120,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 5,00

5,00

9.11.6  -  REPOSICIÓN ALU-006 PK 639+635 a PK 639+990

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00Vallado Lisanplast

180,00 180,00Vallado deposito vehiculos

240,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.
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Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U911.003 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA COMPUESTA POR LUMINARIA SIN
BÁCULO EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA
LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA,
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A
VERTEDERO, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00Vallado Lisanplast

11 11,00Vallado deposito vehiculos

21,00

U911.007 m LÍNEA DE ALUMBRADO INSTALADA SOBRE VERJA DE CERRAMIENTO, CONSTITUIDA POR
CONDUCTORES UNIPOLARES Cu RV 0.6/1 kV DE 3X10+10 MM², INTRODUCIDOS EN TUBO DE
PVC CORRUGADO PARA EXTERIORES, INCLUYE PP DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO E INSTALADO, INCLUYENDO CONEXIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00Vallado Lisanplast

180,00 180,00Vallado deposito vehiculos

240,00

9.11.7  -  REPOSICIÓN ALU-007 PK 640+660

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO,
LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

170,00 170,00

170,00

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

170,00 170,00

170,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

MEDICIONES
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170,00 170,00

170,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

6 6,00

6,00

9.11.8  -  REPOSICIÓN ALU-008 PK 640+660

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00

140,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

140,00 140,00

140,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00

10,00

U911.002 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE BALIZA DE ALUMBRADO EXISTENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL,
PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN
EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO, COMPLETAMENTE
TERMINADA Y PUESTA EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

10 10,00

10,00

9.11.9  -  REPOSICIÓN ALU-009 PK 640+660
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U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO,
LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

60,00 60,00

60,00

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

100,00 100,00

100,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 3,00

3,00

9.11.10  -  REPOSICIÓN ALU-010 PK 642+570 a PK 642+635

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO,
LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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60,00 60,00

60,00

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

65,00 65,00

65,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

65,00 65,00

65,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,00

2,00

10  -  VARIOS

10.1  -  LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS

PA0400_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS ASI
COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 1,00

1,00

10.2  -  DEMOLICIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 20,00 8,00 8,00 0,20 256,00Demolición del Restaurante Mary

256,00
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11  -  GESTIÓN DE RESIDUOS

U950.0021_N t Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de protección
colectivas.

t      Parcial Total

3.240 3.240,00RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN

620,49 620,49RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

3.860,49

U950.0041_N t Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por
tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), sin medidas de protección colectivas.

t      Parcial Total

102.615,6 102.615,60RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN

RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

102.615,60

U950.0031_N t Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carácter
pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de protección
colectivas.

t      Parcial Total

4.680 4.680,00RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN

45.868,16 45.868,16RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

50.548,16

U950.0051_N t Cánon y gestión de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de protección colectivas.

t      Parcial Total

180 180,00RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN

4,77 4,77RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

184,77

12  -  SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este cuadro, son los que sirven de base
al contrato; el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos
bajo ningún pretexto de error u omisión.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  0

1 N_701.0400 ud 14.152,06REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS
SIGUIENTES TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE
LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C.
SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS
LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL
PERIODO DE OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES
QUE COMPONEN EL PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE DE ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL
PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y COLOCACIÓN SOBRE EL
MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE MIL CIENTO
CINCUENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

2 PA0100 PA 56.600,00PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA COLOCACIÓN DE
PRETILES PMH-16 EN VIADUCTO EXISTENTE. TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIAS INCLUIDAS, INCLUSO RETIRADA O
DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN EXISTENTES,
ADECUACIÓN DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE ANCLAJES, COLOCACIÓN
DE PRETILES, REMATES Y LIMPIEZA, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS EUROS

3 PA0200_N PA 8.000,00PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA APOYOS PROVISIONALES
DURANTE CONSTRUCCIÓN DE CAJONES METÁLICOS DE ESTRUCTURA
MIXTA, CON CAPACIDAD POR APOYO O CAJÓN DE 70 TONELADAS.
INCLUYE LOS MEDIOS AUXILIARES, PREPARACIÓN DE TERRENO,
MONTAJE Y DESMONTAJE CONTROLADO SIN INDUCIR ESFUERZOS EN
ESTRUCTURA, REPOSICIÓN SITUACIÓN A ESTADO INICIAL, CON MEDIDAS
DE SEGURIDAD Y ESTUDIO DE DISEÑO DEL SISTEMA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO MIL EUROS

4 PA0300_N PA 1.060,00PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIÓN DE ESTRIBO EXISTENTE PARA APOYO DE VIGA
PREFABRICADA EN DOBLE T.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SESENTA EUROS

5 PA0400_N PA 53.000,00PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACION DE
LAS OBRAS ASI COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE ACUERDO CON
O.C. 15/2003 P.P.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y TRES MIL
EUROS



6 PA0500_N PA 140.000,00PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA MODIFICACIÓN DEL
GÁLIBO MÍNIMO DE 5,30 METROS DE LA ESTRUCTURA DEL PASO
SUPERIOR PS-E18, INCLUYENDO EL LEVANTAMIENTO DEL TABLERO CON
ANILLO Y GATOS HIDRÁULICOS, RECRECIDO DE PILAS, RECRECIDO DE
ESTRIBOS, ACONDICIONAMIENTO DE ALETAS A LAS NUEVAS COTAS,
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL PASO SUPERIOR A LAS COTA
DEFINITIVA DE TABLERO, REPAVIMENTACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS, ADAPTACIÓN DEL DRENAJE
Y DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE CONTEMPLEN COMO AFECTADOS
POR ESTA OPERACIÓN, INCLUSO TRABAJOS DE INGENIERÍA DE DETALLE
PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, CON
RECÁLCULO DE LA ESTRUCTURA, TOTALMENTE TERMINADO Y
OPERATIVO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA MIL
EUROS

7 PA0600_N PA 245.000,00PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA MODIFICACIÓN DEL
GÁLIBO MÍNIMO DE 5,30 METROS DE LA ESTRUCTURA DEL PASO
SUPERIOR PS-E24, INCLUYENDO EL LEVANTAMIENTO DEL TABLERO CON
ANILLO Y GATOS HIDRÁULICOS, RECRECIDO DE PILAS, RECRECIDO DE
ESTRIBOS, ACONDICIONAMIENTO DE ALETAS A LAS NUEVAS COTAS,
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL PASO SUPERIOR A LAS COTA
DEFINITIVA DE TABLERO, REPAVIMENTACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS, ADAPTACIÓN DEL DRENAJE
Y DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE CONTEMPLEN COMO AFECTADOS
POR ESTA OPERACIÓN, INCLUSO TRABAJOS DE INGENIERÍA DE DETALLE
PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, CON
RECÁLCULO DE LA ESTRUCTURA, TOTALMENTE TERMINADO Y
OPERATIVO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS

8 U211.0010 t 440,00BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
CUARENTA EUROS

9 U211.0020 t 440,00BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
CUARENTA EUROS

10 U213.0020 t 291,50EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS NOVENTA
Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

11 U213.0040 t 348,31EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE MODIFICADA  PARA
RIEGOS DE ADHERENCIA BAJO RODADURA
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

12 U215.0030 t 540,00BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CAPAS DE RODADURA A PIE
DE OBRA O PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS CUARENTA
EUROS
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13 U290.0040_N m2 3,39GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14 U291.0010 m2 15,25SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE GEOMALLA DE
POLIESTER RECUBIERTA CON MATERIAL BITUMINOSO Y UNA CAPA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO, TAMBIEN IMPREGNADA EN MATERIAL
BITUMINOSO, INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

15 U300.0010 m2 0,58DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA
O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS
METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16 U301.001 ud 12,85DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE
TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOCE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17 U301.002 ud 13,01DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE ONO, INCLUYE CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRECE EUROS CON UN
CÉNTIMO

18 U301.0020 m3 32,44DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A
CUALQUIER DISTANCIA
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y DOS EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19 U301.003 ud 13,01DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS,
INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRECE EUROS CON UN
CÉNTIMO

20 U301.004 m 3,64DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO
DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21 U301.0040 m2 3,85DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



22 U301.005 ud 115,99DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES
MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE
ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO QUINCE EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23 U301.006 m 6,99DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO
DE COMPUERTAS DE DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24 U301.007 ud 48,83DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS DESMONTAJE Y ACOPIO
DE TAPA, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

25 U301.008 m 2,54DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR O IGUAL A
100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
MATERIAL SOBRANTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

26 U301.0090 m 1,00FRESADO MARCAS VIALES LONGITUDINALES EJECUTADO EN HORARIO
NOCTURNO, INCLUSO BARRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LOS PRODUCTOS RESULTANTES DEL FRESADO
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO

27 U301.0100_N m2 619,00CORTE CON HILO DE DIAMANTE EN HORARIO NOCTURNO
i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS
DIECINUEVE EUROS

28 U301.0120 m 2,11RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON SIERRA, EN FIRMES DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE, MEZCLA DRENANTE O TRATAMIENTO
SUPERFICIAL, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

29 U301.0130_N m 4,05LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA O BARRERA DE
HORMIGÓN i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

30 U301.0135_N m2 9,13PICADO DE SUPERFICIE
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

31 U301.0140 m2 20,59DEMOLICION DE MURO DE SUELO REFORZADO EN TALUDES O ESTRIBOS
DE ESTRUCTURAS. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA LLEVAR A CABO LA DEMOLICIÓN PARCIAL DEL MURO, EN
PARTICULAR LA EXCAVACIÓN LOCALIZADA DEL MATERIAL DE RELLENO,
CORTE Y RETIRADA DE ARMADURAS O FLEJES, DESMONTAJE DE PLACAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, DEMOLICIÓN
DE MACIZOS DE HORMIGÓN EN MASA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LOS MATERIALES DE DESECHO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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32 U301.0150 m2 2,57DEMOLICION Y LEVANTADO DE CUNETA EXISTENTE, INLUYE CARGA Y 
TRANSPORTE DE LOS MATERIALES RESULTANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

33 U301.0160 m 7,10RETIRADA DE COLECTOR DE HORMIGON DE DRENAJE DE LA AUTOVIA
HASTA D=1000 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, DESMONTAJE, DEMOLICIÓN
DE ARQUETAS DE REGISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

34 U303.0010 m3 51,02FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y UN EUROS
CON DOS CÉNTIMOS

35 U308.0060 ud 75,00ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD,  SEGÚN LA
NORMA NF P 94-160-1o ASTM D 6760
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y CINCO
EUROS

36 U308.0061_N ud 86,24ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD, REALIZADO EN
CONDICIONES DE GÁLIBO RESTRINGIDO, SEGÚN LA NORMA NF P
94-160-1o ASTM D 6760
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

37 U320.0010 m3 1,98EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

38 U320.0020 m3 1,95EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, ESCARIFICADO Y
COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

39 U320.0030 m3 13,37EXCAVACIÓN MEDIANTE RETIRADA DE ESCOLLERA, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRECE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

40 U321.0010_N m3 6,63EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS
LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO
i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



41 U330.0010_N m3 0,82TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE EXCAVACION O ACOPIO TEMPORAL, 
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS,
ESCARIFICADO DE TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A
REVEGETAR Y PERFILADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

42 U330.0020 m3 1,09TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON NUEVE
CÉNTIMOS

43 U330.0030 m3 4,41TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS O CANTERA, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN, EXCAVACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENTIDO, HUMECTADO Y
COMPACTADO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

44 U330.0050 m3 6,67SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

45 U332.0040 m3 4,84IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

46 U332.0040_N m3 3,26RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

47 U332.005 m³ 8,55ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

48 U332.0050 m3 7,02RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
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49 U332.0060 m3 10,94RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U
OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

50 U342.0200_N m 20,44ANCLAJE PASIVO PROVISIONAL PARA PROTECCIÓN DE TALUDES,
MEDIANTE BULÓN DE BARRA DE ACERO ROSCADA TIPO GEWI O SIMILAR,
DE 25 mm DE DIÁMETRO Y LÍMITE ELÁSTICO MÍNIMO DE 500 N/mm2, CON
ANCLAJE MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO
DE MATERIALES, INYECCIÓN, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

51 U400.0010 m 24,96REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO TRONCO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 1,60 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUDES 1:2 Y 3:2, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICUATRO EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

52 U400.0020 m 15,49REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS TIPO I DE
SECCIÓN TRIANGULAR DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,90 M DE
ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD 3:2, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

53 U400.0030 m 21,44REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA CAMINOS TIPO II DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,50 M X 0,50 M DE
CALADO, TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIUN EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

54 U400.0040 m 17,79REVESTIMIENTO DE CUNETA DE CORONACIÓN TIPO I DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 1,10 M DE ANCHO
TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUDES 1:1, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

55 U400.0050 m 9,48REVESTIMIENTO DE CUNETA CORONACIÓN  TIPO II, DE SECCIÓN
TRIANGULAR DE DIMENSIONES 0,45 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUD 2:1, TOTALMENTE TERMINADO
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

56 U400.0100 m 235,63CUNETA ESPECIAL TIPO 1 DE HORMIGÓN ARMADO DE SECCION
RECTANGULAR DE 0.8 X 1.20 M, DE 0,20 M DE ESPESOR, INCLUIDA REJILLA
TIPO TRAMEX, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

57 U400.0110 m 24,96REVESTIMIENTO DE CUNETA ESPECIAL TIPO 2 DE HM-20 DE SECCION
TRAPEZOIDAL DE 0,6 M X 0,6 M DE CALADO, TALUDES 1:2, TOTALMENTE
TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICUATRO EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

58 U400.0120 m 35,68REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO A DE HM-20 DE SECCION TRAPEZOIDAL
DE 0,8 M X 0,9 M DE CALADO, TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



59 U400.0130 m 33,18REVESTIMIENTO DE CUNETA ESPECIAL TIPO B DE HM-20 DE SECCION
TRAPEZOIDAL DE DIMENSIONES 0,80 X 0,80 M TALUDES 1:2, TOTALMENTE
TERMINADO
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y TRES EUROS
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

60 U400.0190 ud 2.044,62PASO DE VAGUADA EN HORMIGÓN HM-20 INCLUSO MALLAZO Y JUNTAS,
ENCOFRADO EN PARAMENTOS CURVOS, TERMINADO
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

61 U403.0010 m 14,20BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

62 U410.001 ud 2.560,91ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2.6x2.6x2.8 M, ESPESOR DE MUROS 0.3
M Y SOLERA 0.3 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR, TAPA FORMADA
POR UNA LOSA DE 20 CM DE ESPESOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 60x80 CM Y 5 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

63 U410.002 ud 3.816,83ARQUETA DE DESAGÜE FORMADA POR DOS CÁMARAS, DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25 DE DIMENSIONES 3.9x2.6x2.8 M, ESPESOR DE MUROS 0.3 M
Y SOLERA 0.3 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR, TAPA FORMADA
POR UNA LOSA DE 20 CM DE ESPESOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO
ESTRIADO DE 60x80 CM Y 5 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL OCHOCIENTOS
DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

64 U410.003 ud 2.327,75ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 4.5x2x2 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN,
PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS
DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

65 U410.005 ud 2.223,23ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x3x2.5 Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES,
REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE
EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

66 U410.006 ud 1.780,28ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y ESPESOR DE MUROS
0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE
EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SETECIENTOS
OCHENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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67 U410.007 ud 448,33ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 1.20x1.20x1.50 M Y ESPESOR DE
MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

68 U410.008 ud 1.953,76ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x3 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES,
REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE
EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

69 U410.009 ud 2.368,44ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN,
PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE
ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

70 U410.010 ud 814,89ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 1.5x1.5x2 M Y ESPESOR DE MUROS
0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE
EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHOCIENTOS
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

71 U410.0110 ud 986,02ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA SIN CAZ TIPO I, DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 1,40 x 2,60 M, INCLUIDO PATES, REJILLA
FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

72 U410.0120 ud 1.065,86ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA SIN CAZ TIPO II, DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 1,40 x 2,90 M, INCLUIDO PATES, REJILLA
FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SESENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

73 U410.0130 ud 1.348,12ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA CON CAZ TIPO I, DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 2,50 x 2,60 M, INCLUIDO PATES, REJILLA
FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

74 U410.0140 ud 1.200,46ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA CON CAZ TIPO II, DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 1,80 x 2,90 M, INCLUIDO PATES,
REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL DOSCIENTOS
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



75 U410.0150 ud 3.223,51DOS ARQUETAS PARA DESVÍO DEL COLECTOR MEDIANA TIPO I PARA
UBICACIÓN DE ZAPATA DE PÓRTICO, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE
CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE
DIMENSIONES 1,40 X 2,80 x 2,60 M, INCLUIDO TUBERIA DE DESVÍO D= 600,
PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

76 U410.0160 ud 3.325,54DOS ARQUETAS PARA DESVÍO DEL COLECTOR MEDIANA TIPO II PARA
UBICACIÓN DE ZAPATA DE PÓRTICO, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE
CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE
DIMENSIONES 1,40 X 2,60 x 2,90 M, INCLUIDO TUBERIA DE DESVÍO D= 600,
PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

77 U410.0170 ud 599,37ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN OTDL DE 600 MM DE
DIÁMETRO, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,70X0,70 M Y 1,30 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y RELLENO,
TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

78 U411.0010 ud 94,92SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE TABLERO
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

79 U411.0020 ud 148,28SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN CENTRO DE TABLERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y
OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

80 U414.0010_N m 47,64TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

81 U414.0030 m 53,58TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

82 U414.0070 m 75,27TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE
90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

83 U414.0080_N m 78,03TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y OCHO
EUROS CON TRES CÉNTIMOS
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84 U414.0100 m 112,26TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE
90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO DOCE EUROS
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

85 U414.0110_N m 115,02TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO QUINCE EUROS
CON DOS CÉNTIMOS

86 U414.0130 m 144,39TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm
CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

87 U414.0140 m 150,28TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

88 U414.0160 m 193,24TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm
CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO NOVENTA Y
TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

89 U414.0170_N m 203,23TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TRES
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

90 U414.0180 m 226,99TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm
CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

91 U414.0190 m 253,21TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm
CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

92 U414.020 m 15,65TUBERÍA DE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE 160 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, PN-10, INCLUYE P.P. DE PIEZAS ACCESORIAS DE LA
CONDUCCIÓN Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



93 U414.0230_N m 365,40TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

94 U414.200 m 10,19SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 63 MM, PN-16, INCLUSO
SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA
TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

95 U414.201 m 13,00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM, PN-16, INCLUSO
SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA
TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRECE EUROS

96 U414.202 m 15,70SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 200 MM, PN-16, INCLUSO
SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA
TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

97 U414.203 m 17,17SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 250 MM, PN-16, INCLUSO
SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA
TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

98 U414.206 m 42,68CANALIZACION DE ONO FORMADA POR TRES TRITUBOS DE PEAD DE 40
MM DE DIAMETRO, SIN CABLEAR, TENDIDOS EN ZANJA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN Y PROTEGIDOS TOTALMENTE CON HORMIGÓN HNE-20/B/20,
INCLUSO EXCAVACION DE TIERRAS PARA FORMACIÓN DE ZANJA, GUÍA DE
CABLE Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

99 U414.207 m 8,65SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD (PE 40) DE DIAMETRO NOMINAL 40 MM, PN-10, INCLUSO
SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA
TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100 U414.208 m 7,46SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD (PE 40) DE DIAMETRO NOMINAL 32 MM, PN-10, INCLUSO
SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA
TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

101 U414.211 m 7,03SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD (PE 40) DE DIAMETRO NOMINAL 25 MM, PN-10, INCLUSO
SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA
TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
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102 U414.300 m 21,09SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE RIEGO, DE
POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O IGUAL DE 200 MM,
INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE
LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIUN EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

103 U414.301 m 7,91SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
ABASTECIMIENTO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR DE
200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS
LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

104 U415.0008 m 4,93MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

105 U416.0010 m 46,77CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ HASTA 0.7 X
0.7 M, DE DIÁMETRO 500 MM Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

106 U418.0010 ud 427,84BOQUILLA DE HORMIGÓN HA-25 PARA OBRA TRANSVERSAL DE DRENAJE
LONGITUDINAL DE DIÁMETRO INTERIOR 600 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN Y ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

107 U418.0010_N ud 6,69PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

108 U423.0010 m2 12,71LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON
NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ±
20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO MEDIANTE
FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL
METÁLICO, COLOCADA
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOCE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

109 U430.0030 m 33,86BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

110 U510.0010 m3 18,19ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA,
HUMECTADA, NIVELADA Y COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO,
TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECIOCHO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS



111 U512.0030 m3 3,81SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

112 U513.0010 m3 21,61SUELOCEMENTO, INCLUSO MATERIAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDO,
COMPACTADO Y RASANTEADO, EXCEPTO CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIUN EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

113 U530.0010 t 13,03ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE
CURADO i/ LA EXTENSIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRECE EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

114 U530.0031 t 379,23EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS SETENTA
Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

115 U531.0021 t 369,70EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO INCLUSO EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS SESENTA
Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

116 U542.0010 t 26,50MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

117 U542.0050 t 26,44MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S (S-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

118 U542.0090 t 26,47MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 35/50 G (G-20 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

119 U542.0091 t 26,47MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 50/70 G (G-20 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

120 U542.4001 t 33,71CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

121 U543.0020 m2 1,93MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE
RODADURA, CON ÁRIDO TIPO ANDESITA DE GUADALAJARA O SIMILAR,
PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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122 U600.0002_N kg 9,74SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA EN
BARRAS A95/105 TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

123 U600.0010 kg 0,94ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

124 U600.0011_N kg 0,95ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, EN HORARIO
NOCTURNO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

125 U600.0020 kg 1,17ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

126 U610.0010 m3 51,72HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

127 U610.0010_N m3 51,72HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

128 U610.0020 m3 69,93HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

129 U610.0030_N m3 88,12HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE 
CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE
DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y OCHO
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

130 U610.0040_N m3 102,50HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS
INICIALES Y BAJA RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA
DE UNIÓN DE TABLEROS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO DOS EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

131 U610.0041_N m3 101,27HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS
INICIALES Y BAJA RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA
DE UNIÓN DE TABLEROS, EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN
AL FERROCARRIL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO UN EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

132 U610.0060 m3 96,50HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE
CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M²
DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS



133 U610.0060_N m3 96,50HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE
CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON
CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

134 U610.0070_N m3 100,88HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE 
CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA
CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIEN EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

135 U610.0071_N m3 104,76HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE
CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON
CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUATRO EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

136 U610.0072_N m3 99,72HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE 
CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA
CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN OBRA EN HORARIO NOCTURNO EN
ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

137 U610.0090_N m3 99,46HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN CIMENTACIONES, DE
CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON
CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

138 U610.0100_N m3 103,82HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE
CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON
CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TRES EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

139 U610.0130 m3 82,04HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 275 KG/M3 DE CEMENTO APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y DOS EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS

140 U610.0210 ud 260,88TUBO CHIMENEA 1500 SALIDA 1200 PREFABRICADO, INCLUSO
EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO, TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SESENTA
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

141 U614.0004 m 315,91VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 0,80
m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS QUINCE
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

142 U614.0005 m 145,86VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 0,40
m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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143 U614.1020 m 379,66VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN
Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS SETENTA
Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

144 U614.1035 m 449,76VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50
m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

145 U614.1040_N m 462,79VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50
m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE EN HORARIO
NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN DE FERROCARRIL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

146 U617.0020 m 198,86PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO NOVENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

147 U617.0030 m 236,27PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4
(ANCHURA DE TRABAJO LIMITADA A 1,10 M) O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

148 U617.0031 m 241,35PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA,
EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

149 U617.0100_N m 71,09BARANDILLA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE PARA
PROTECCIÓN DE PUENTES Y PASOS ELEVADOS DE PEATONES, DE 1.20 m
DE ALTURA MÍNIMA Y FORMA A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE LAS
OBRAS. INCLUSO PASAMANOS, POSTES, TUBOS O CABLES, CASQUILLOS,
TERMINALES Y PLACAS DE ANCLAJE. TOTALMENTE INSTALADA EN
ESTRUCTURA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y UN EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS

150 U620.0004_N kg 2,16ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS,
TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE
A LA CORROSIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS



151 U620.0011_N kg 1,90ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235 JRW EN CHAPAS, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS,
TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE
A LA CORROSIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON NOVENTA
CÉNTIMOS

152 U620.0060_N ud 2,70PERNO CONECTADOR DE ACERO TIPO "STUD" O SIMILAR, DE 16 mm DE
DIÁMETRO Y 195 mm DE ALTURA MÁXIMA, PARA ESTRUCTURA MIXTA,
TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

153 U625.0001_N m 297,67PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO DE 125 mm
SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

154 U625.0010_N m 61,71PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO DE 50 mm
SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

155 U630.0020 m2 165,47MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS 6 m < H <= 12 m i/HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO SESENTA Y
CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

156 U630.1040 m 774,28MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,50 X V:2,00 m CON 0.30 M DE ESPESOR DE SOLERA, 0.30
M DE ESPESOR DE DINTEL Y 0.30 M DE ESPESOR DE HASTIALES
i/SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS SETENTA
Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

157 U630.3000 m2 47,65PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

158 U630.3001_N m2 47,74PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN, PUESTA EN OBRA EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE
AFECCIÓN DE FERROCARRIL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

159 U630.3010 m2 72,40PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm
DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y DOS EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS

160 U632.0020_N m3 126,92HORMIGÓN PROYECTADO DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO, DE 30N/MM2 DE
RESISTENCIA, CON UN 4% DE MICROSILICE, COLOCADO CON REFUERZO
DE TALUDES EN HORARIO NOCTURNO, INCLUSO SOBRESPESOR Y
REBOTE
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO VEINTISEIS
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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161 U632.0021_N m3 125,25HORMIGÓN PROYECTADO DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO, DE 30N/MM2 DE
RESISTENCIA, CON UN 4% DE MICROSILICE, COLOCADO CON REFUERZO
DE TALUDES, INCLUSO SOBRESPESOR Y REBOTE
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO VEINTICINCO
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

162 U658.0020 m3 38,19ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y OCHO
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

163 U671.0020_N m 75,92PILOTE FABRICADO IN SITU DE 0.65 m DE DIÁMETRO CON HORMIGÓN
HA-35/F/20/IIa+Qc CEMENTO SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, ENTUBACION, COLOCACIÓN DE
ARMADURA, DESCABEZADO, AUSCULTACION, CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

164 U671.0110_N m 105,35PILOTE FABRICADO IN SITU DE 1.00 m DE DIÁMETRO CON HORMIGÓN
HA-35/F/20/IIa+Qc CEMENTO SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, ENTUBACION, COLOCACIÓN DE
ARMADURA, DESCABEZADO, AUSCULTACION, CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCO EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

165 U671.0501_N m 211,02PILOTE FABRICADO IN SITU DE 0.85 m DE DIÁMETRO CON HORMIGÓN
HA-35 SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, ENTUBACION, COLOCACIÓN DE ARMADURA,
DESCABEZADO, AUSCULTACION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. EJECUTADO CON MAQUINARIA
ESPECIAL PARA GÁLIBO RESTRINGIDO, i/MOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE
EQUIPOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS ONCE
EUROS CON DOS CÉNTIMOS

166 U671.1000_N ud 3.500,00TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EJECUCIÓN DE
MICROPILOTES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL QUINIENTOS
EUROS

167 U671.1110 m 66,64MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

168 U671.1221_N kg 1,70ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES, INCLUIDAS
UNIONES ROSCADAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON SETENTA
CÉNTIMOS

169 U673.0001 m2 128,05HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS RECUPERABLES DE
ACERO AL CARBONO 240 CON UN MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y
3500 cm4/m HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS
OPERACIONES DE HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O AMORTIZACIÓN DE
LA TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO VEINTIOCHO
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS



170 U675.0009_N ud 13,49BARRA ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0,70 m).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRECE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

171 U675.0010 ud 15,04BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0,70 m).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

172 U675.0020 ud 16,72BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0,70 m).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISEIS EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

173 U675.0040 ud 23,95BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 1,50 m).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTITRES EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

174 U680.0010 m2 26,30ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

175 U680.0011_N m2 27,62ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, EN HORARIO NOCTURNO EN
ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISIETE EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

176 U680.0030 m2 31,77ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL
FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

177 U680.0031_N m2 33,09ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL
FENÓLICO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN, EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN
AL FERROCARRIL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y TRES EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS

178 U680.0040 m2 42,12ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y DOS
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
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179 U681.0001 m 39,74GAVIONES EN PROTECCION DE TALUDES INCLUSO CARGA, TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

180 U681.0010 m3 11,17CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

181 U682.0001_N m2 4,14ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE
ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

182 U682.0010 m3 78,29ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

183 U690.0070 m2 1,83PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN
BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

184 U691.0012_N m 10,41SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE
COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

185 U692.0002_N dm³ 17,20NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO
i/PARTE PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A
PARAMENTOS VERTICALES U HORIZONTALES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

186 U692.0100 dm3 27,69APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL
APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISIETE EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

187 U694.0004_N m2 19,10TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN
MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE
NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA
REALIZAR LA OPERACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECINUEVE EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS

188 U694.0010 m 270,85JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SETENTA
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



189 U694.0011_N m 285,47JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA EN HORARIO
NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

190 U694.0020 m 355,49JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

191 U695.0001 ud 255,08CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA.
HORARIO NOCTURNO
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

192 U695.0004 ud 255,08CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

193 U695.0040_N ud 3.511,93REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PÓRTICO O PUENTE DE
CARRETERA DE UN VANO, LUZ <= 20 m, QUE INCLUYE BASES DE
NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN
HORARIO NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES
INFORMES
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL QUINIENTOS
ONCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

194 U695.0060_N ud 5.429,34REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA
DE DOS VANOS, LUZ > 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION,
PUNTOS FIJOS, TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN HORARIO
NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

195 U695.0061_N ud 5.290,00REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA
DE DOS VANOS, LUZ> 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION,
PUNTOS FIJOS, TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS Y LA EMISION DE
LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA EUROS

196 U695.0080_N ud 6.999,10REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA
DE HASTA CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION,
PUNTOS FIJOS, TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN HORARIO
NOCTURNO Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

197 U695.0081_N ud 6.857,79REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA
DE HASTA CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION,
PUNTOS FIJOS, TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS Y LA EMISIÓN DE
LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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198 U696.0001 m2 19,33APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 m, MEDIANTE
CASTILLETES DE APEO O SOPANDAS, PUNTALES Y DURMIENTES
METÁLICOS, CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE
LIMPIEZA PARA APOYOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECINUEVE EUROS
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

199 U699.0001_N PA 3.746,44CONTROL GEOMÉTRICO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

200 U699.0002_N ud 11.889,09OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERMANENTE SEGÚN LO
ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

201 U699.0003_N ud 12.573,97OPERACIÓN DE PESAJE (CONTROL DE REACCIONES DE CARGA
PERMANENTE) DE LAS PILAS A ELIMINAR SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOCE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

202 U699.0004_N ud 42.783,97OPERACIÓN DE ELEVACIÓN DEL TABLERO INCLUSO GATOS Y
ESTRUCTURAS AUXILIARES, INCLUSO APARATOS DE MEDIDA SEGÚN LO
ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

203 U700.0010 m 0,53MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

204 U700.0020 m 0,70MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA CÉNTIMOS

205 U700.0030_N m 0,87MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA), INCLUSO EJECUCIÓN DE RESALTES PARA OBTENER MARCA
VIAL TIPO S (ART. 70.2 DEL PG3)
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

206 U700.0031_N m 1,56MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

207 U700.0100 m 0,35MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y
ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS



208 U700.0120 m2 4,10MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

209 U700.1010 m 0,39BORRADO CON PINTURA NEGRA DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES
EJECUTADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUSO BARRIDO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

210 U701.0004 ud 41,87LUZ AMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2 EN DESVÍOS PROVISIONALES DE
CARRETERAS, TOTALMENTE INSTALADA, CON TODAS LAS PUESTA
NECESARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO
MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS LUGARES DE
UTILIZACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

211 U701.0005 ud 24,65CONO TIPO TB-6, DE 75 CM DE ALTURA, CON TODAS LAS PUESTAS
NECESARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO
COLOCACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTES A LOS LUGARES DE
UTILIZACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICUATRO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

212 U701.0020_N ud 261,26SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SESENTA
Y UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

213 U701.0021_N ud 396,23SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm
DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS
SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS NOVENTA
Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

214 U701.0023_N ud 10,04LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL, CARTEL, ELEMENTO DE
BALIZAMIENTO O SIMILARES, INCLUSO RETIRADA DE ELEMENTOS DE
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE ACOPIO DE
LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

215 U701.0024_N ud 798,90DESMONTAJE DE PÓRTICO O BANDEROLA EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN RETIRADA DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O A LUGAR DE ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES
DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS NOVENTA
Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
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216 U701.0040_N ud 214,93SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2 EN DESVÍOS PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS,
DESMONTAJES Y TRASLADOS NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS CATORCE
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

217 U701.0041_N ud 167,98SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO SESENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

218 U701.0042_N ud 260,08SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE 90 CMS
DE LADO, RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL
MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SESENTA
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

219 U701.0043_N ud 131,57SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

220 U701.0044_N ud 189,14SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE 60 CMS DE
LADO, RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL
MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

221 U701.0060_N ud 223,60SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

222 U701.0061_N ud 358,57DOS SEÑALES CIRCULARES DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870
DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



223 U701.0062_N ud 213,11DOS SEÑALES CIRCULARES DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870
DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TRECE
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

224 U701.0080 ud 162,54SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO SESENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

225 U701.0080_N ud 207,82SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2 EN DESVÍOS PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS,
DESMONTAJES Y TRASLADOS NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SIETE
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

226 U701.0081_N ud 127,22SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO VEINTISIETE
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

227 U701.0082_N ud 246,75SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y SEÑAL OCTOGONAL CON
DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2,
COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

228 U701.0083_N ud 253,79DOS SEÑALES CIRCULARES DE 90 cm DE DIÁMETRO Y
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870
DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

229 U701.0084_N ud 199,57SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y SEÑAL OCTOGONAL CON
DOBLE APOTEMA DE 60 CM Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2,
COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  26

230 U701.0088_N ud 200,79SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 EN DESVÍOS PROVISIONALES,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS
LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS NECESARIOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

231 U701.0110_N ud 154,64SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870
DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

232 U701.0111_N ud 135,12SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870
DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA Y
CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

233 U701.0130_N ud 271,41SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SETENTA
Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

234 U701.0150_N ud 171,80SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO SETENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

235 U701.0170 ud 380,88SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS OCHENTA
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

236 U701.0210 ud 175,38SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO SETENTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

237 U701.0230 m2 232,73CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



238 U701.0230_N m2 512,27CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ EXCAVACIÓN, TRANSPORTE A
VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS,
DESMONTAJES Y TRASLADOS NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS DOCE
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

239 U701.0260_N m2 97,80PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3 A COLOCAR EN PÓRTICOS Y BANDEROLAS i/ PARTE
PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS AUXILIARES,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. LA
RETROREFLECTANCIA PODRÁ SER RA3-ZA, RA3-ZB O RA3-ZC, SEGÚN SEA
NECESARIO EN CADA CASO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

240 U701.0261_N m2 186,14CARTEL DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO. LA RETROREFLECTANCIA PODRÁ SER RA3-ZA,
RA3-ZB O RA3-ZC, SEGÚN SEA NECESARIO EN CADA CASO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO OCHENTA Y
SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

241 U701.0270_N m2 309,66PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN,
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS,
DESMONTAJES Y TRASLADOS NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS NUEVE
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

242 U701.0310_N ud 8.481,88BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 7,00 m DE BRAZO Y/O
HASTA 40 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA, INCLUIDA ESTRUCTURA
PORTANTE AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS
(SIN INCLUIR CARTEL).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

243 U701.0350_N ud 16.625,19PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m DE LUZ Y HASTA 62
m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO,  INCLUIDA ESTRUCTURA PORTANTE
AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN INCLUIR
CARTEL).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

244 U701.0370_N ud 20.771,54PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m DE LUZ Y HASTA 62
m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO,  INCLUIDA ESTRUCTURA PORTANTE
AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN INCLUIR
CARTEL).
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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245 U701.0420 ud 139,15HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA Y
NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

246 U701.0480 ud 518,55HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

247 U701.0491_N ud 19,73COLOCACIÓN DE BIDONES DE PLÁSTICO EN ÁREAS DE FRENADO DE
EMERGENCIA, DE CAPACIDAD 220 L, RELLENOS DE ARENA, TOTALMENTE
COLOCADOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECINUEVE EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

248 U702.0010 ud 5,16CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA
CARA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

249 U703.0010 ud 42,72BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

250 U703.0035 ud 586,81HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

251 U703.0050 ud 11,89HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

252 U703.0080 ud 147,29PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y
SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

253 U703.0080_N ud 130,21PANEL DIRECCIONAL (TIPO SARGENTO) TB-1, CON MONTAJE SOBRE
POSTES PORTÁLILES, EN DESVÍOS PROVISIONALES, CON TODAS LAS
PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO
MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS LUGARES DE
UTILIZACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS

254 U703.0090 ud 246,41PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

255 U703.0100 ud 345,08PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS



256 U703.0110_N ud 81,69PANEL DIRECCIONAL (TIPO SARGENTO) TB-2, CON MONTAJE SOBRE
POSTES PORTÁLILES, EN DESVÍOS PROVISIONALES, CON TODAS LAS
PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO
MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS LUGARES DE
UTILIZACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

257 U704.0001_N m 2,69DESPLAZAMIENTO DE BARRERA DE HORMIGÓN EN DESVIOS
PROVISIONALES, INCLUIDA RETIRADA, COLOCACIÓN Y ACOPIO DE
BARRERA, INCLUSO TRABAJOS NOCTURNOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

258 U704.0002_N m 152,71BARRERA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE
HORMIGÓN, DOBLE. NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B,
ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA:0.
EJECUTADA "IN SITU", INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE
MATERIAL NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN. BARRERA DE
SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE PILARES DE PÓRTICOS EN MEDIANA
DE AUTOVÍA SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUIDOS TODOS LOS
MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN
PROTEGIENDO AL PILAR DEL PÓRTICO. 

NOTA 1: LAS TRANSICIONES DE LA BARRERA DE MEDIANA STANDAR
HASTA ESTE TIPO DE BARRERA SE MEDIRÁN COMO BARRERA STANDAR
DE MEDIANA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

259 U704.0005_N m 66,29BARRERA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE
HORMIGÓN, DOBLE. NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B,
ANCHURA DE TRABAJO W2 (ANCHURA DE TRABAJO LIMITADA A 0,60 M) O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA:0. EJECUTADA "IN SITU" O MEDIANTE
ELEMENTOS PREFABRICADOS, INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE
MATERIAL NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN. APTA PARA
SU COLOCACIÓN CON ESCALONES LATERALES ENTRE LAS DOS
CALZADAS CUANDO SE UTILIZA EN MEDIANA. BARRERA DE SEGURIDAD A
UTILIZAR EN MEDIANA DE AUTOVÍA O PARA PROTECCIÓN DE
OBSTÁCULOS CON ESCASO ESPACIO, TALES COMO PILAS DE PUENTES,
MUROS, PANTALLAS ANTI RUIDO, ETC.

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE BARRERAS O
LOS ABATIMIENTOS COMO LONGITUD DE BARRERA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

260 U704.0006_N m 35,73BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, TIPO C, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

261 U704.0009_N m 700,64BARRERA DE SEGURIDAD PARA PASOS DE MEDIANA, DE CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS, METÁLICA, DOBLE, DESMONTABLE MANUALMENTE. NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W2
(ANCHURA DE TRABAJO LIMITADA A 0,60 M), DEFLEXIÓN DINÁMICA:0.
INCLUIDAS TODAS LAS CIMENTACIONES Y OBRAS NECESARIAS PARA SU
COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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262 U704.0010_N m 22,84BARRERA DE SEGURIDAD PARA PEATONES DE HORMIGÓN, SIMPLE,
MEDIANTE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INCLUIDOS CAPTAFAROS,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O
APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN. 

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE BARRERAS O
LOS ABATIMIENTOS COMO LONGITUD DE BARRERA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIDOS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

263 U704.0012_N m 44,47BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS EN DESVÍOS. NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A O B, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR.
INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER
TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU
CORRECTA CIMENTACIÓN. 

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE BARRERAS O
LOS ABATIMIENTOS COMO LONGITUD DE BARRERA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

264 U704.0013_N m 55,07BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS EN DESVÍOS EN ESTRUCTURAS. NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A O B, ANCHURA DE TRABAJO W4
O INFERIOR. BARRERAS UNIDAS MEDIANTE MANGUITOS O PLETINAS DE
ACERO (DEL TIPO BHDPJ6/0a SEGÚN ANTIGUA DENOMINACIÓN, DE 1,0 M
DE ALTURA MÍNIMA. INCLUIDA BARRERA ANTI PROYECCIONES
(HIDRODEMOLICIÓN) COMPUESTA POR RAFIA DE 1,50 M DE ALTURA
SUJETA A LA BARRERA PREFABRICADA MEDIANTE TUBOS GALVANIZADOS
ANCLADOS MEDIANTE CASQUILLOS-VAINAS. INCLUIDOS CAPTAFAROS,
INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL
NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

265 U704.0014_N ud 38,59BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20x0,60x0,40 m, CON CAPACIDAD DE LASTRADO
DE 150 l, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

266 U704.0030_N m 26,36BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

267 U704.0063_N m 44,69BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



268 U704.0080_N m 33,03BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y TRES EUROS
CON TRES CÉNTIMOS

269 U705.010 ud 44,90HITO DE EXPROPIACION LISO PREFABRICADO EN HORMIGON BLANCO DE
DIMENSIONES 1,15 M DE ALTURA, 19x19 CM EN LA BASE INFERIOR, 16x16
CM EN EL EXTREMO SUPERIOR, ACABADO EN PUNTA PIRAMIDAL PARA
FACILITAR EL DESLIZAMIENTO DEL AGUA, 80 KG DE PESO, CON 4
VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S DE 8 MM DE DIAMETRO Y 1,30
M DE LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 15 CM
APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR HORMIGONADO EN HOYO,
INCLUSO EXCAVACION DE HOYO Y CIMENTACION DE HORMIGON HM-20,
TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

270 U709.0150 ud 10.055,32ESTACION DE AFORO PARA TRES CARRILES, FORMADO POR
CAPTADORES DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE DE COBRE
Y CUBIERTA DE PROTECCION, CASETA ARMARIO DE CHAPA GALVANIZADA
SOBRE BASAMENTO DE HORMIGON, EQUIPO ADR 1000 PLUS Y EQUIPO DE
TELEMETRIA, TOTALMENTE INSTALADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ MIL CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

271 U801.0020 m 1,80DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE
ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE
COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON OCHENTA
CÉNTIMOS

272 U801.0040_N ud 640,06TRASPLANTE DE PALMERA CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA
TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, TRABAJOS DE PODA
Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m,
MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS
CUARENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

273 U801.0070 m2 1,09HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON NUEVE
CÉNTIMOS

274 U801.0080 ud 160,45ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL,
TOTALMENTE INSTALADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO SESENTA
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

275 U801.0100 m2 107,07PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, INCLUYENDO
COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE ACERO CON
PLACA DE ANCLAJE, ACABADO DE IMPRIMACIÓN RICA EN ZINC Y PINTADO,
SIN INCLUIR CIMENTACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO SIETE EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS
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276 U801.0190_N ud 3,45EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

277 U801.0191_N ud 3,74EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

278 U801.0192_N ud 3,46EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN NERIUM OLEANDER (ADELFA) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

279 U801.0193_N ud 3,76EJECUCIÓN DE EFHEDRA FRAGILIS (EFEDRA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO
MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

280 U801.0194_N ud 3,76EJECUCIÓN DE STIPA TENACISSIMA (ESPARTO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

281 U801.0195_N ud 7,41EJECUCIÓN DE LONICERA BIFLORA (MADRESELVA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



282 U801.0330 ud 61,08EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO,
PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE
ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y UN EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

283 U801.0360 ud 84,13EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEBUCHE) DE
25-30 cm DE DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

284 U801.0361_N ud 38,23EJECUCIÓN DE TAMARIX CANARIENSIS (TARAY), EN CEPELLÓN,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES
NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y OCHO
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

285 U801.0362_N ud 15,57EJECUCIÓN DE PUNICA GRANATUM (GRANADO), EN CONTENEDOR,
ALVEOLO 1200 CC, 2 SAVIAS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

286 U801.0363_N ud 10,83EJECUCIÓN DE TAMARIX CANARIENSIS (TARAY), EN CONTENEDOR,
ALVEOLO 1200 CC, 2 SAVIAS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

287 U801.0364_N ud 14,55EJECUCIÓN DE FICUS CARICA (HIGUERA), EN CONTENEDOR, ALVEOLO
1200 CC, 2 SAVIAS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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288 U805.0040 m 16,07DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y
GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC,
INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISEIS EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

289 U910.001 m 7,80TUBERIA DE ACERO PARA CANALIZACIONES DE TELEFÓNICA, EN PASO DE
ESTRUCTURAS, INCLUSO ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, PASO DE
CABLES Y ELEMENTOS PARA ESTANQUEIDAD, TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

290 U910.002 m 8,89DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO
TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN.
INCLUIDO SUPLEMENTO DE CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA
EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

291 U910.003 ud 12,03DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOCE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

292 U910.004 m 15,91CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA
DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

293 U910.005 m 12,64DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE
AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOCE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

294 U910.006 ud 383,16APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE
TELEFÓNICA DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL
NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA CON
HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS OCHENTA
Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

295 U910.008 ud 97,06POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA DE 6 m DE ALTURA, DOTADO DE LOS
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN,
INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE. TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y SIETE
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

296 U910.009 ud 659,72ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H", INCLUSO TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA
TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



297 U910.010 ud 33,42DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, INCLUIDA
DEMOLICIÓN A RAS DEL TERENO DE ZANJA DE HORMIGÓN Y ARQUETA,
INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
ALMACENAMIENTO O LUGAR DE EMPLEO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

298 U910.011 m 44,69CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR SEIS TUBOS DE PVC DE 110
MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO
EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON
TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

299 U910.012 ud 158,52CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

300 U910.013 m 35,37CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS DE PVC DE
110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO
EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON
TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

301 U910.014 m 53,99CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110
MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO
EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON
TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

302 U910.016 m 26,12CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110
MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO
EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON
TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

303 U910.017 m 73,45CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOCE TUBOS DE PVC DE 110
MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO
EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON
TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

304 U910.018 m 14,63CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE
MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y
CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

305 U910.019 m 12,88CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA
DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOCE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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306 U910.020 m 2,67CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO
Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

307 U910.021 ud 5.967,61CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-ABP O IPC
DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA, 10 CM DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

308 U910.022 ud 5.205,56CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O
BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS
PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA, 10 CM DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

309 U910.023 ud 117,99RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA DE TELEFÓNICA, INCLUIDA
RECOLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO DIECISIETE
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

310 U910.024 ud 468,77DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC" DE
TELEFÓNICA, INCLUSO DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO PARA ENRASAR CON LA
SUPERFICIE ACTUAL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

311 U910.025 ud 935,10CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUYE
TENDIDO DE CABLE EXISTENTE HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25
PARES PARA ENTRONQUES NECESARIOS, COMPLETAMENTE CONECTADO
Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVECIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

312 U910.026 m 19,35LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECINUEVE EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

313 U910.027 m 26,33CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR UN TUBO DE PVC DE 110 MM
DE DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION,
DADO DE HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y ADVERTENCIA,
TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



314 U910.028 m 19,35CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE
MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECINUEVE EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

315 U910.029 m 3,18CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS, INCLUYE
MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y
CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

316 U910.030 m 99,67CABLE HASTA 600 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA,
INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

317 U911.001 ud 98,16ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.40x0.40x0.40 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN Y CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150/B/20, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y OCHO
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

318 U911.002 ud 28,08LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE BALIZA DE ALUMBRADO
EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE,
CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN
EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
COMPLETAMENTE TERMINADA Y PUESTA EN SERVICIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIOCHO EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

319 U911.003 ud 15,82LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA COMPUESTA POR
LUMINARIA SIN BÁCULO EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS
DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A
VERTEDERO, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

320 U911.004 m 7,63RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS
CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

321 U911.005 m 40,17CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN,
CORTE DE AGLOMERADO, COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC
CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5
CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

322 U911.006 m 36,61SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR
CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON
AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE
INSTALADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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323 U911.007 m 39,34LÍNEA DE ALUMBRADO INSTALADA SOBRE VERJA DE CERRAMIENTO,
CONSTITUIDA POR CONDUCTORES UNIPOLARES Cu RV 0.6/1 kV DE
3X10+10 MM², INTRODUCIDOS EN TUBO DE PVC CORRUGADO PARA
EXTERIORES, INCLUYE PP DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO E INSTALADO, INCLUYENDO
CONEXIONADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

324 U911.008 ud 215,39ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON
PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE,
ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS QUINCE
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

325 U911.009 ud 193,05LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE
INCLUYENDO BÁCULO, LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN
Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE
ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A
VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO NOVENTA Y
TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

326 U911.1000 m2 252,82HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS
EXISTENTES MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL
> 200 L/MIN Y ROBOT DE HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000
BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE
MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN,
INCLUSO TODAS LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN
DE LAS PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

327 U911.1001_N m2 268,37HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS
EXISTENTES MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL
> 200 L/MIN Y ROBOT DE HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000
BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE
MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN,
INCLUSO TODAS LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN
DE LAS PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS. EN HORARIO NOCTURNO
EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SESENTA
Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

328 U912.001 m 28,22TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 100 MM, CON JUNTA FLEXIBLE
AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE
POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIOCHO EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

329 U912.002 ud 158,52CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



330 U912.003 ud 697,58VALVULA DE COMPUERTA DE 250 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE
ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y
BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

331 U912.004 ud 213,18DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN ARQUETA DE
CONTADORES (LLAVE DE PASO, CONTADORES, PIEZAS DE UNIÓN, ETC.) Y
SU POSTERIOR  MONTAJE EN ARQUETA NUEVA, INCLUIDO EL
TRANSPORTE CON AYUDA DE CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE MONTADOS Y
PROBADOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TRECE
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

332 U912.005 ud 238,44VÁLVULA DE BOLA DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y PN10,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

333 U913.001 ud 548,24LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES 2.20x2.20x0.40 M,
INCLUSO ARMADURA, ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO
TIPO DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA SEGÚN
PLANOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

334 U913.003 m 27,07TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL,
CON DOBLE PARED, INTERIOR LISO Y EXTERIOR CORRUGADO Y RIGIDEZ
>8kN/M2 (SN8), INCLUYE P.P. DE PIEZAS ACCESORIAS DE LA CONDUCCIÓN
Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISIETE EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

335 U913.004 m 438,13TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE DIÁMETRO
1000 MM Y ESPESOR 10 MM, INCLUSO UNIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE,
TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

336 U913.005 m³ 52,53HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 EN RELLENO DE ZANJAS,
INCLUYE VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO TIPO DE HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA PUESTA EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

337 U913.008 m 407,64HINCA DE TUBERIA DE ACERO, DE DIÁMETRO NOMINAL 500 MM, CON
EMPUJE DE GATO HIDRAULICO Y CABEZAL RETROEXCAVADOR Y
EXTRACCION DE TIERRAS, INCLUSO POZO DE ATAQUE, SOLERA Y MUROS
DE REACCION DE HORMIGÓN ARMADO, EQUIPO DE PERSONAL Y
MAQUINARIA, TOTALMENTE EJECUTADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS SIETE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

338 U915.0010 m 17,44CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO
GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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339 U920.001 ud 774,40ARQUETA DE REGISTRO, SEGÚN NORMAS DE ONO, 120x60 CM,
PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS SETENTA
Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

340 U920.002 ud 158,52CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ONO MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

341 U920.003 m 11,27DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ONO, INCLUYE CORTE DE
AGLOMERADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

342 U930.001 m 24,94CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110
MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO
EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE
ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION,
APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICUATRO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

343 U930.002 ud 158,52CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS O MANUALES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

344 U930.003 ud 406,96ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE
SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS SEIS
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

345 U930.004 m 10,50DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE
PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO
O LUGAR DE ACOPIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

346 U940.001 m 2,99SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12
FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y
DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

347 U940.002 m 23,69CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC
DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95
% DEL PM, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTITRES EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

348 U940.003 m 3,17SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R
INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS



349 U940.004 m 5,32SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

350 U940.005 ud 788,05DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL
(ERU), INCLUSO TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO,
PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO, CONEXIONADO, EMPALMES,
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

351 U940.006 ud 770,27DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE TOMA DE DATOS
(ETD), INCLUSO TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO,
PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO, CONEXIONADO, EMPALMES,
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS SETENTA
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

352 U940.007 ud 575,69MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE
SOBRE ASFALTO, MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE
TRÁFICO Y MATERIALES DE ACABADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

353 U940.008 ud 130,44ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO,
EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y NIVELADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

354 U940.009 ud 1.005,28DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CÁMARA DE VÍDEO, INCLUSO
VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, BÁCULO, CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN, RETIRADA DE PICA DE TIERRA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN Y ARQUETA DE PASO, INSTALACIÓN DE NUEVA PICA DE
TIERRA, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, PERNOS DE
ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL CINCO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

355 U940.010 ud 3.436,52DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV)
INCLUSO CORTE DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV,
TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE PMV EN LUGAR DE ACOPIO,
TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL
NUEVO PÓRTICO, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO
CANALIZACIONES DE CABLEADO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA COLOCACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

356 U940.012 m 11,05CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES,
MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC
DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
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357 U940.013 m 22,29CANALIZACIÓN DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EL PASO DE
ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE DE 63 MM INCLUSO SUJECIONES,
TENDIDO DE CABLES Y ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIDOS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

358 U950.001 m 4,76DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

359 U950.002 m 6,23DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUIDA
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

360 U950.0021_N t 7,42Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición no peligroso -
RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales
incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables
del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de protección colectivas.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

361 U950.003 ud 57,71DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

362 U950.0031_N t 4,24Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición no peligrosos
-RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o
mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de protección colectivas.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

363 U950.004 ud 79,87DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

364 U950.0041_N t 2,65Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo
constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por transportista
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de protección
colectivas.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

365 U950.005 m 6,66DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO
DEMOLICIONES, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.
TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

366 U950.0051_N t 318,00Cánon y gestión de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de
protección colectivas.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
DIECIOCHO EUROS



367 U950.006 m 17,69LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA POR
CUATRO CABLES UNIPOLARES CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y
CONDUCTOR DE ALUMINIO, RV 0.6/1 KV,DE 3X50 + 1X25 MM² DE SECCIÓN,
INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O TUBO.SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

368 U950.007 m 88,41CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA
POR ZANJA DE 60 CM DE ANCHURA Y 130 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUIDOS TRES TUBOS PROTECTORES DE PVC DE 150 mm DE
DIÁMETRO, TENDIDOS SOBRE LECHO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE
ESPESOR Y CUBIERTOS CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 36 CM DE
ESPESOR DESDE LA PARTE SUPERIOR DE LOS TUBOS, CINTA DE
ATENCIÓN POR CADA TUBO, RELLENO DE ZANJA CON TIERRA
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA
FORMACIÓN DE LA ZANJA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES,
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

369 U950.008 m 74,05LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA MEDIA TENSIÓN 12/20 KV 3x240
MM² Al RHZ1, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDO EL TENDIDO EN EL
FONDO DE LA ZANJA O INTERIOR DE TUBO EN CRUCES Y LA PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, SIEMPRE CONFORME A
LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

370 U950.009 m 26,92CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA UNA
TERNA DE CONDUCTORES, FORMADA POR ZANJA DE 50 CM DE ANCHURA
Y 80 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO CAPA DE ARENA APISONADA DE 30
CM DE ESPESOR, CINTA DE ATENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, TESTIGO DE PVC
PARA PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES, POSTERIOR RELLENO DE LA
ZANJA CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA ZANJA MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, TODO TOTALMENTE COLOCADO Y PREPARADO PARA
RECIBO DE CONDUCTORES.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

371 U950.010 m 35,57LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80 MM² Al,
INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES
Y TESADO DE LOS MISMOS, TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

372 U950.011 m 9,20CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS,
CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS, TOTALMENTE PUESTO EN OBRA,
INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
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373 U950.012 ud 1.507,68APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN,TIPO HV-3000
DE 9 M DE ALTURA, DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO
ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS
EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL QUINIENTOS SIETE
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

374 U950.013 ud 1.816,99APOYO A COLOCAR PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, TIPO HV-1000
DE 16 M DE ALTURA, DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO
ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS
EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL OCHOCIENTOS
DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

375 U950.015 ud 2.092,31APOYO TIPO C-2000 DE 12 M DE ALTURA, DOTADO DE CHAPAS
ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE
APOYO, PLACA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y CUALQUIER ELEMENTO
ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON
CABLE DESNUDO DE 50 MM² DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO
Y 2 M DE LONGITUD Y HERRAJES PARA SOPORTE DE TRANSFORMADOR,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL NOVENTA Y
DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

376 U950.016 ud 2.055,23APOYO TIPO C-2000 DE 14 M DE ALTURA, DOTADO DE CHAPAS
ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE
APOYO, PLACA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y CUALQUIER ELEMENTO
ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON
CABLE DESNUDO DE 50 MM² DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO
Y 2 M DE LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO
EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

377 U950.017 ud 2.688,59APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR, DOTADO DE
CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE AISLADORES,
NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO,
AUTOVÁLVULAS, TOMA DE TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE
NEUTRO, TENSE REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL
NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN,
RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20
NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M
DE LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN
OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



378 U950.018 ud 1.332,89APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, TIPO HV-1000
DE 9 M DE ALTURA, DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO
ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS
EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, IZADO,
INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

379 U950.019 ud 330,55ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO PARA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN,
INCLUIDOS HERRAJES Y MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DEL
ENTRONQUE Y LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO, TOTALMENTE
COLOCADO E INSTALADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS TREINTA
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

380 U950.020 ud 2.743,11ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA
TENSIÓN (20 KV), FORMADO POR 1 JUEGO DE SECCIONADORES DE
INTEMPERIE 24 KV, 1 JUEGO DE PARARRAYOS (AUTOVÁLVULAS) DE
ÓXIDOS METÁLICOS PARA 24 KV, PARA PROTECCIÓN DE
SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO, 3 TERMINALES
EXTERIORES DE INTEMPERIE PARA CABLE DE 12/20 KV, TUBO DE ACERO
GALVANIZADO DE 6" DE DIÁMETRO, PARA PROTECCIÓN MECÁNICA DE
LOS CABLES, PROVISTO DE CAPUCHÓN DE PROTECCIÓN EN SU PARTE
SUPERIOR; PUESTA A TIERRA DE LOS PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS
DE LOS CABLES, TOTALMENTE INSTALADO, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

381 U950.021 ud 1.060,00REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE
LOS ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR,
INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE
PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SESENTA EUROS

382 U950.022 ud 4.240,00REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE
LOS ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR,
INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE
PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

383 U950.023 ud 246,57ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.7 x 0.7 M DE LADRILLO
PERFORADO, DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, SOLERA DE 15 CM DE
HORMIGÓN HM-20, ENFOSCADA INTERIORMENTE, CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DE 0.70 X 0.70 M B-125, SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA
ELÉCTRICA, INCLUYE EXCAVACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

384 U950.024 ud 149,38LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO
PP DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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385 U950.026 ud 10.600,00UNIDAD COMPLETA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE EN
APOYO DE MEDIA TENSIÓN, FORMADO POR TRAFO DE 100 KVA,
CONEXIONADO MT/BT, CUADRO DE BT,ELECTRODO PaT CTIA/1BPO,
ADEMÁS DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, HASTA RESTITUCIÓN DEL SERVICIO ACTUAL,
TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ MIL SEISCIENTOS
EUROS

386 U950.027 ud 216,20MÓDULO TIPO CPM-3 PARA DOS CONTADORES, PROVISTO DE BASE DE
HORMIGÓN PARA SU ANCLAJE, FUSIBLES DE SEGURIDAD Y DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS, QUEDANDO RECUBIERTO DE OBRA CIVIL,
TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS DIECISEIS
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

387 U950.028 ud 3.080,71LEVANTADO, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN EXISTENTE EN NUEVO EMPLAZAMIENTO, INCLUYENDO
CASETA DE OBRA CIVIL, CABLEADO, APARAMENTA ELÉCTRICA Y RESTO
DE ELEMENTOS PRESENTES EN EL CT ANTES DE LA AFECCIÓN,
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO PP DE LÍNEA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL OCHENTA
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

388 U950.029 ud 1.100,83CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL CIEN EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

389 U950.030 ud 73,56CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC 16/16, DOS
AISLADORES U70BS, ALOJAMIENTO DE RÓTULA R16/17P Y GRAPAS DE
AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

390 U950.031 ud 64,98MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS
COLUMNAS INSTALADAS, REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA Y
NECESARIA PARA ADJUNTAR EL CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

391 U950.032 m 295,15CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA
POR ZANJA DE 40 CM DE ANCHURA Y 80 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDOS
TRES TUBOS PROTECTORES DE PVC DE 50/80 mm DE DIÁMETRO,
TENDIDOS SOBRE LECHO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR Y
CUBIERTOS CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 36 CM DE ESPESOR DESDE LA
PARTE SUPERIOR DE LOS TUBOS, CINTA DE ATENCIÓN POR CADA TUBO,
RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA ZANJA MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS NOVENTA
Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS



392 U950.033 ud 3.866,60APOYO TIPO C-3000 DE 24 M DE ALTURA, A COLOCAR, DOTADO DE
CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE AISLADORES,
NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO,
AUTOVÁLVULAS, TOMA DE TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE
NEUTRO, TENSE REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL
NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN,
RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20
NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M
DE LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN
OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

393 U950.101 m 5,49DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE BAJA TENSIÓN, INCLUIDO
DEMOLICIONES, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.
TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

394 U960.001 m 48,10TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE
AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE
POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y OCHO
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

395 U960.002 ud 137,42PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS
DE DIÁMETRO HASTA 400 MM EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA,
INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES,
ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN,
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA E
INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS, PROBADAS Y EN
SERVICIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA Y
SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

396 U960.003 ud 141,88UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL
HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O
SIMILAR CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE
ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL PAR DE
APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS Y/O
PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE
TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

397 U960.004 ud 207,52ARQUETA DE LADRILLO PARA TOMA DE AGUA DESDE LA RED
SECUNDARIA, DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN,
TAPA DE ACERO GALVANIZADO 1x1 M Y REJILLA DE VENTILACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

398 U960.005 ud 297,56CARRETE BRIDA-LISO PN 16 DIÁMETRO 200 MM DE 75 CM DE LONGITUD
EN ACERO GALVANIZADO, CORTADO IN SITU PARA REGULAR DISTANCIA
DE MONTAJE, TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  48

399 U960.006 ud 186,95CARRETE DE FUNDICIÓN BRIDA-BRIDA DIÁMETRO NOMINAL 200, BRIDAS
PN 16 DE 50 CM DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO OCHENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

400 U960.007 m³ 3,49RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA
COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM, LA CARGA, TRANSPORTE DE
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

401 U960.008 ud 64,25SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRIDA CIEGA DE 200 MM DE DIÁMETRO PN16,
DE ACERO AL CARBONO, INCLUSO SOLDADURA INTERIOR AL CARRETE
DE ENTRADA EN ARQUETA DE SECUNDARIA Y PROTECCIÓN PARA
CORROSIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

402 U960.009 ud 65,62CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON
AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN
EN LA ARQUETA Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO DE LA
CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

403 U960.010 ud 58,20DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HIDRANTE Ó TOMA DE
PARTICULARES, INCLUYENDO DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS
HIDRÁULICOS EXISTENTES, CARRETES, VÁLVULAS, HIDRANTES,
CONTADORES, PIEZAS ESPECIALES, TAPAS Y TUBERÍAS DE DIÁMETRO
INFERIOR A 100 MM, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR ADECUADO, INCLUSO AYUDA DE CAMIÓN GRÚA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

404 U960.011 m 7,39DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM,
INCLUIDA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL
SOBRANTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

405 U960.012 m 113,07TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 450 MM, CON JUNTA FLEXIBLE
AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE
POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TRECE EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

406 U960.013 ud 668,54VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 80 MM
CON VÁLVULA COMPUERTA DE PROTECCIÓN DE 80 MM, INCLUSO INJERTO
DE HIJUELA CON BRIDA PN16 DE 80 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O
PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN BUEN
ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS SESENTA
Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

407 U960.015 ud 314,64VALVULA DE COMPUERTA DE 80 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE
ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y
BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS CATORCE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



408 U960.017 ud 612,64VALVULA DE COMPUERTA DE 200 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE
ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y
BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS DOCE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

409 U960.018 ud 495,95UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL
HASTA 700 MM, PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O
SIMILAR CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE
ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL PAR DE
APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS Y/O
PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE
TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

410 U960.019 m 130,83INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL
DN-450 A SU PASO POR UNA OBRA DE DRENAJE, INCLUIDOS ELEMENTOS
DE ANCLAJE AL HORMIGÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

411 U960.020 ud 364,63DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS PARA
DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO A PARTICULARES (TUBERÍAS,
VÁLVULAS, CARRETES, HIDRANTES, ETC.) Y SU POSTERIOR  MONTAJE EN
EL LUGAR ADECUADO, INCLUIDO EL TRANSPORTE CON AYUDA DE
CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE MONTADOS Y PROBADOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

412 U960.021 ud 250,79ARQUETA DE LADRILLO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES Y RESTO
DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS REPUESTOS, DE DIMENSIONES 1.7x1.7x1 M
, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE ACERO GALVANIZADO 1.8x1
M, REJILLA DE VENTILACIÓN Y CANDADO, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

413 U960.023 m 228,12TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 700 MM, CON JUNTA FLEXIBLE
AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE
POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

414 U960.025 ud 180,56PIEZA ESPECIAL (CODO O EN T) DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 700 MM  EJECUTADAS A
MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS,
MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER,
SOLDADURAS, PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE
PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y
TORNILLERÍA SEGÚN PLIEGO E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS
O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO OCHENTA
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

415 U960.027 m³ 57,28HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE
PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO
CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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416 U960.028 ud 311,70CARRETE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ENCHUFE-CAMPANA DE
DIÁMETRO NOMINAL 200 MM DE 75 CM DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO Y
PROBADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS ONCE
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

417 U960.029 ud 288,78VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 60 MM
CON VÁLVULA COMPUERTA DE PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE
HIJUELA CON BRIDA PN10 DE 60 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA
DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN BUEN
ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

418 U960.030 ud 160,42VÁLVULA DE BOLA DE 60 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y PN10,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO SESENTA
EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

419 U960.036 m 47,50TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 150 MM, CON JUNTA FLEXIBLE
AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE
POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

420 U960.037 ud 527,70VALVULA DE COMPUERTA DE 150 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE
ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y
BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

421 U970.001 m 14,99ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN
MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y
1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON
MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

422 U970.002 ud 478,89COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE
DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

423 U970.003 ud 319,91ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 1x1x1 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE
PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

424 U970.007 m 77,09TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 300 MM, CON JUNTA FLEXIBLE
AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE
POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y SIETE
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS



425 U970.0110 ud 469,96POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON
PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

426 U970.012 ud 365,71CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE
DIMENSIONES 1.5x0.7x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

427 U970.013 ud 49,48RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA Y POZOS DE REGISTRO, INCLUIDA
RECOLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

428 U970.014 m 14,03SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 110 MM, PN-16, INCLUSO
SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA
TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

429 U980.008 ud 207,52ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN
DE LOS ELEMENTOS HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE
40x80 CM, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

430 U990.0010 m 20,35BARRERA DE SEDIMENTACIÓN COMPUESTA DE BALAS DE PAJA SUJETAS
AL TERRENO MEDIANTE POSTES DE MADERA Y ALAMBRES DE ACERO A
MODO DE TENSORES. ANCHURA DE 0,80 M Y ALTURA DE 1,5 M. PREVIA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

431 U990.0030 Ha 364,98ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD CON RIPPER,
DOS PASES CRUZADOS Y ARRASTRE DE RULO LIGERO
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

432 U990.0040 mes 1.500,00SEGUIMIENTO MENSUAL DE OBRAS POR PARTE DE UN TITULADO
SUPERIOR EXPERTO EN ARQUEOLOGIA, INCLUYENDO SONDEOS DE
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS IDENTIFICADOS, INFORMES MENSUALES,
INFORME PREVIO A LAS OBRAS E INFORME FINAL DE OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL QUINIENTOS EUROS

Murcia,  Julio de 2017

La Ingeniera Autora del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo.: Inés T. Martínez Zambrana Fdo: Gustavo A. Perez Morales
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Este documento se conforma de un total de 432 precios.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

ADVERTENCIA: Los precios elementales de este cuadro serán los únicos aplicables al
abono de obras no previstas o a los casos de rescisión de contrata, cuando hayan de
abonarse unidades de obras incompletas o materiales acopiados, sin derecho a
reclamación alguna por parte del Contratista o de las entidades que presten los
auxilios, bajo pretexto de error u omisión.

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  0

1 N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA CIMENTACIÓN A
VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL PÓRTICO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O A ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE
OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS COMPONENTES QUE COMPONEN EL
PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE
ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE
COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

758,08Mano de obra
2.164,64Maquinaria

10.428,28Materiales
801,066 % Costes indirectos

14.152,06

2 PA0100 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA COLOCACIÓN DE PRETILES PMH-16 EN
VIADUCTO EXISTENTE. TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS INCLUIDAS,
INCLUSO RETIRADA O DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN
EXISTENTES, ADECUACIÓN DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE ANCLAJES, COLOCACIÓN DE
PRETILES, REMATES Y LIMPIEZA, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES.

53.396,23Sin descomposición
3.203,776 % Costes indirectos

56.600,00

3 PA0200_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA APOYOS PROVISIONALES DURANTE
CONSTRUCCIÓN DE CAJONES METÁLICOS DE ESTRUCTURA MIXTA, CON CAPACIDAD POR
APOYO O CAJÓN DE 70 TONELADAS. INCLUYE LOS MEDIOS AUXILIARES, PREPARACIÓN DE
TERRENO, MONTAJE Y DESMONTAJE CONTROLADO SIN INDUCIR ESFUERZOS EN
ESTRUCTURA, REPOSICIÓN SITUACIÓN A ESTADO INICIAL, CON MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
ESTUDIO DE DISEÑO DEL SISTEMA.

7.547,17Sin descomposición
452,836 % Costes indirectos

8.000,00

4 PA0300_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE
ESTRIBO EXISTENTE PARA APOYO DE VIGA PREFABRICADA EN DOBLE T.

1.000,00Sin descomposición
60,006 % Costes indirectos

1.060,00

5 PA0400_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS ASI
COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

50.000,00Sin descomposición
3.000,006 % Costes indirectos

53.000,00

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº Código Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)



6 PA0500_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA MODIFICACIÓN DEL GÁLIBO MÍNIMO DE 5,30
METROS DE LA ESTRUCTURA DEL PASO SUPERIOR PS-E18, INCLUYENDO EL
LEVANTAMIENTO DEL TABLERO CON ANILLO Y GATOS HIDRÁULICOS, RECRECIDO DE
PILAS, RECRECIDO DE ESTRIBOS, ACONDICIONAMIENTO DE ALETAS A LAS NUEVAS COTAS,
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL PASO SUPERIOR A LAS COTA DEFINITIVA DE
TABLERO, REPAVIMENTACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS, ADAPTACIÓN DEL DRENAJE Y DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE
CONTEMPLEN COMO AFECTADOS POR ESTA OPERACIÓN, INCLUSO TRABAJOS DE
INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, CON
RECÁLCULO DE LA ESTRUCTURA, TOTALMENTE TERMINADO Y OPERATIVO.

132.075,47Sin descomposición
7.924,536 % Costes indirectos

140.000,00

7 PA0600_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA MODIFICACIÓN DEL GÁLIBO MÍNIMO DE 5,30
METROS DE LA ESTRUCTURA DEL PASO SUPERIOR PS-E24, INCLUYENDO EL
LEVANTAMIENTO DEL TABLERO CON ANILLO Y GATOS HIDRÁULICOS, RECRECIDO DE
PILAS, RECRECIDO DE ESTRIBOS, ACONDICIONAMIENTO DE ALETAS A LAS NUEVAS COTAS,
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL PASO SUPERIOR A LAS COTA DEFINITIVA DE
TABLERO, REPAVIMENTACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS, ADAPTACIÓN DEL DRENAJE Y DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE
CONTEMPLEN COMO AFECTADOS POR ESTA OPERACIÓN, INCLUSO TRABAJOS DE
INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, CON
RECÁLCULO DE LA ESTRUCTURA, TOTALMENTE TERMINADO Y OPERATIVO.

231.132,08Sin descomposición
13.867,926 % Costes indirectos

245.000,00

8 U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

415,09Materiales
24,916 % Costes indirectos

440,00

9 U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

415,09Materiales
24,916 % Costes indirectos

440,00

10 U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

275,00Materiales
16,506 % Costes indirectos

291,50

11 U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE MODIFICADA  PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA BAJO RODADURA

328,59Materiales
19,726 % Costes indirectos

348,31

12 U215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CAPAS DE RODADURA A PIE DE OBRA O PLANTA.

509,43Materiales
30,576 % Costes indirectos

540,00
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13 U290.0040_N m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55%
HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE
3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

2,65Mano de obra
0,55Materiales
0,196 % Costes indirectos

3,39

14 U291.0010 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE GEOMALLA DE POLIESTER RECUBIERTA
CON MATERIAL BITUMINOSO Y UNA CAPA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, TAMBIEN
IMPREGNADA EN MATERIAL BITUMINOSO, INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADA.

0,25Mano de obra
0,25Maquinaria

13,89Materiales
0,866 % Costes indirectos

15,25

15 U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA, ARRANQUE
ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO.

0,02Mano de obra
0,53Maquinaria
0,036 % Costes indirectos

0,58

16 U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO DE TELEFÓNICA O ARQUETA,
INCLUIDOS CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

2,27Mano de obra
9,55Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,736 % Costes indirectos

12,85

17 U301.002 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE ONO, INCLUYE CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

2,27Mano de obra
9,70Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,746 % Costes indirectos

13,01

18 U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA

3,85Mano de obra
26,75Maquinaria
1,846 % Costes indirectos

32,44
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19 U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE CORREOS, INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

2,23Mano de obra
9,74Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,746 % Costes indirectos

13,01

20 U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

1,24Mano de obra
1,89Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,216 % Costes indirectos

3,64

21 U301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

0,21Mano de obra
3,42Maquinaria
0,226 % Costes indirectos

3,85

22 U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2
M, INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE NUEVA
CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

53,74Mano de obra
55,38Maquinaria
0,30Resto de Obra
6,576 % Costes indirectos

115,99

23 U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS
DE DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

3,52Mano de obra
2,77Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,406 % Costes indirectos

6,99

24 U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA
Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

35,08Mano de obra
10,69Maquinaria
0,30Resto de Obra
2,766 % Costes indirectos

48,83
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25 U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

0,73Mano de obra
1,67Maquinaria
0,146 % Costes indirectos

2,54

26 U301.0090 m FRESADO MARCAS VIALES LONGITUDINALES EJECUTADO EN HORARIO NOCTURNO,
INCLUSO BARRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
RESULTANTES DEL FRESADO

0,11Mano de obra
0,83Maquinaria
0,066 % Costes indirectos

1,00

27 U301.0100_N m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE EN HORARIO NOCTURNO i/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,67Mano de obra
577,29Maquinaria
35,046 % Costes indirectos

619,00

28 U301.0120 m RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON SIERRA, EN FIRMES DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE, MEZCLA DRENANTE O TRATAMIENTO SUPERFICIAL, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.

1,02Mano de obra
0,97Maquinaria
0,126 % Costes indirectos

2,11

29 U301.0130_N m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA O BARRERA DE HORMIGÓN i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

0,61Mano de obra
3,21Maquinaria
0,236 % Costes indirectos

4,05

30 U301.0135_N m2 PICADO DE SUPERFICIE

8,19Mano de obra
0,42Maquinaria
0,526 % Costes indirectos

9,13
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31 U301.0140 m2 DEMOLICION DE MURO DE SUELO REFORZADO EN TALUDES O ESTRIBOS DE
ESTRUCTURAS. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA
DEMOLICIÓN PARCIAL DEL MURO, EN PARTICULAR LA EXCAVACIÓN LOCALIZADA DEL
MATERIAL DE RELLENO, CORTE Y RETIRADA DE ARMADURAS O FLEJES, DESMONTAJE DE
PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, DEMOLICIÓN DE
MACIZOS DE HORMIGÓN EN MASA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS MATERIALES DE
DESECHO.

4,75Mano de obra
14,67Maquinaria
1,176 % Costes indirectos

20,59

32 U301.0150 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE CUNETA EXISTENTE, INLUYE CARGA Y  TRANSPORTE DE
LOS MATERIALES RESULTANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO.

0,12Mano de obra
2,30Maquinaria
0,156 % Costes indirectos

2,57

33 U301.0160 m RETIRADA DE COLECTOR DE HORMIGON DE DRENAJE DE LA AUTOVIA HASTA D=1000 MM,
INCLUSO EXCAVACIÓN, DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE ARQUETAS DE REGISTRO, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.

0,45Mano de obra
5,95Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,406 % Costes indirectos

7,10

34 U303.0010 m3 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS A VERTEDERO.

6,31Mano de obra
41,82Maquinaria
2,896 % Costes indirectos

51,02

35 U308.0060 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD,  SEGÚN LA NORMA NF P 94-160-1o ASTM D 6760

70,75Materiales
4,256 % Costes indirectos

75,00

36 U308.0061_N ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD, REALIZADO EN CONDICIONES DE GÁLIBO RESTRINGIDO, SEGÚN LA NORMA
NF P 94-160-1o ASTM D 6760

81,36Materiales
4,886 % Costes indirectos

86,24
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37 U320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO,
DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

0,06Mano de obra
1,81Maquinaria
0,116 % Costes indirectos

1,98

38 U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

0,04Mano de obra
1,80Maquinaria
0,116 % Costes indirectos

1,95

39 U320.0030 m3 EXCAVACIÓN MEDIANTE RETIRADA DE ESCOLLERA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

2,28Mano de obra
10,03Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,766 % Costes indirectos

13,37

40 U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO.

0,32Mano de obra
4,29Maquinaria
1,64Materiales
0,386 % Costes indirectos

6,63

41 U330.0010_N m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE EXCAVACION O ACOPIO TEMPORAL,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE
TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO.

0,20Mano de obra
0,57Maquinaria
0,056 % Costes indirectos

0,82

42 U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE

0,06Mano de obra
0,82Maquinaria
0,15Materiales
0,066 % Costes indirectos

1,09
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43 U330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS O
CANTERA, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN, EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, EXTENTIDO, HUMECTADO Y COMPACTADO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

0,06Mano de obra
1,49Maquinaria
2,61Materiales
0,256 % Costes indirectos

4,41

44 U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE.

0,06Mano de obra
1,93Maquinaria
4,30Materiales
0,386 % Costes indirectos

6,67

45 U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS.

0,16Mano de obra
0,91Maquinaria
3,50Materiales
0,276 % Costes indirectos

4,84

46 U332.0040_N m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

0,87Mano de obra
2,06Maquinaria
0,15Materiales
0,186 % Costes indirectos

3,26

47 U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA
EL LUGAR DE EMPLEO.

0,67Mano de obra
0,44Maquinaria
6,96Materiales
0,486 % Costes indirectos

8,55

48 U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1,04Mano de obra
2,97Maquinaria
2,61Materiales
0,406 % Costes indirectos

7,02
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49 U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

0,12Mano de obra
5,48Maquinaria
4,72Materiales
0,626 % Costes indirectos

10,94

50 U342.0200_N m ANCLAJE PASIVO PROVISIONAL PARA PROTECCIÓN DE TALUDES, MEDIANTE BULÓN DE
BARRA DE ACERO ROSCADA TIPO GEWI O SIMILAR, DE 25 mm DE DIÁMETRO Y LÍMITE
ELÁSTICO MÍNIMO DE 500 N/mm2, CON ANCLAJE MEDIANTE RESINA O MORTERO i/
PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, INYECCIÓN, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

4,01Mano de obra
10,08Maquinaria
5,19Materiales
1,166 % Costes indirectos

20,44

51 U400.0010 m REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO TRONCO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN
HM-20 DE DIMENSIONES 1,60 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUDES 1:2 Y 3:2,
TOTALMENTE TERMINADO.

4,35Mano de obra
5,87Maquinaria

13,33Materiales
1,416 % Costes indirectos

24,96

52 U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR
DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO,
TALUD 3:2, TOTALMENTE TERMINADO.

2,70Mano de obra
3,65Maquinaria
8,26Materiales
0,886 % Costes indirectos

15,49

53 U400.0030 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA CAMINOS TIPO II DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 0,50 M X 0,50 M DE CALADO, TALUDES 1:2,
TOTALMENTE TERMINADO.

3,74Mano de obra
5,08Maquinaria

11,41Materiales
1,216 % Costes indirectos

21,44

54 U400.0040 m REVESTIMIENTO DE CUNETA DE CORONACIÓN TIPO I DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 1,10 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO,
TALUDES 1:1, TOTALMENTE TERMINADO.

3,12Mano de obra
4,13Maquinaria
9,53Materiales
1,016 % Costes indirectos

17,79
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55 U400.0050 m REVESTIMIENTO DE CUNETA CORONACIÓN  TIPO II, DE SECCIÓN TRIANGULAR DE
DIMENSIONES 0,45 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD 2:1, TOTALMENTE
TERMINADO

1,66Mano de obra
2,22Maquinaria
5,06Materiales
0,546 % Costes indirectos

9,48

56 U400.0100 m CUNETA ESPECIAL TIPO 1 DE HORMIGÓN ARMADO DE SECCION RECTANGULAR DE 0.8 X
1.20 M, DE 0,20 M DE ESPESOR, INCLUIDA REJILLA TIPO TRAMEX, TOTALMENTE TERMINADA.

69,24Mano de obra
10,19Maquinaria

142,88Materiales
-0,02Por redondeo
13,346 % Costes indirectos

235,63

57 U400.0110 m REVESTIMIENTO DE CUNETA ESPECIAL TIPO 2 DE HM-20 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0,6
M X 0,6 M DE CALADO, TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO.

4,35Mano de obra
5,87Maquinaria

13,33Materiales
1,416 % Costes indirectos

24,96

58 U400.0120 m REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO A DE HM-20 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0,8 M X 0,9 M
DE CALADO, TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO.

6,25Mano de obra
8,41Maquinaria

19,00Materiales
2,026 % Costes indirectos

35,68

59 U400.0130 m REVESTIMIENTO DE CUNETA ESPECIAL TIPO B DE HM-20 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE
DIMENSIONES 0,80 X 0,80 M TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO

5,79Mano de obra
7,78Maquinaria

17,73Materiales
1,886 % Costes indirectos

33,18

60 U400.0190 ud PASO DE VAGUADA EN HORMIGÓN HM-20 INCLUSO MALLAZO Y JUNTAS, ENCOFRADO EN
PARAMENTOS CURVOS, TERMINADO

254,87Mano de obra
160,32Maquinaria

1.513,70Materiales
115,736 % Costes indirectos

2.044,62
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61 U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS)

6,39Mano de obra
7,01Materiales
0,806 % Costes indirectos

14,20

62 U410.001 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2.6x2.6x2.8 M, ESPESOR DE MUROS 0.3 M Y SOLERA 0.3 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN,
PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR, TAPA FORMADA POR
UNA LOSA DE 20 CM DE ESPESOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 60x80
CM Y 5 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

648,93Mano de obra
264,90Maquinaria

1.502,12Materiales
144,966 % Costes indirectos

2.560,91

63 U410.002 ud ARQUETA DE DESAGÜE FORMADA POR DOS CÁMARAS, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE
DIMENSIONES 3.9x2.6x2.8 M, ESPESOR DE MUROS 0.3 M Y SOLERA 0.3 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN,
PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR, TAPA FORMADA POR
UNA LOSA DE 20 CM DE ESPESOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 60x80
CM Y 5 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

856,32Mano de obra
373,09Maquinaria

2.371,39Materiales
-0,02Por redondeo

216,056 % Costes indirectos

3.816,83

64 U410.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 4.5x2x2 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE
EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA.

624,59Mano de obra
268,72Maquinaria

1.302,67Materiales
0,01Por redondeo

131,766 % Costes indirectos

2.327,75

65 U410.005 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x3x2.5 Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE
EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE
TERMINADA.

597,90Mano de obra
212,31Maquinaria

1.287,20Materiales
-0,02Por redondeo

125,846 % Costes indirectos

2.223,23
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66 U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR,
PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

504,68Mano de obra
171,29Maquinaria

1.003,54Materiales
100,776 % Costes indirectos

1.780,28

67 U410.007 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 1.20x1.20x1.50 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y
PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA.

176,95Mano de obra
50,49Maquinaria

195,51Materiales
25,386 % Costes indirectos

448,33

68 U410.008 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x3 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE
EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE
TERMINADA.

573,14Mano de obra
187,33Maquinaria

1.082,69Materiales
0,01Por redondeo

110,596 % Costes indirectos

1.953,76

69 U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 2x2x4 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR,
PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

705,84Mano de obra
238,23Maquinaria

1.290,31Materiales
134,066 % Costes indirectos

2.368,44

70 U410.010 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 1.5x1.5x2 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR,
PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA.

323,57Mano de obra
101,43Maquinaria
343,78Materiales

-0,02Por redondeo
46,136 % Costes indirectos

814,89
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71 U410.0110 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA SIN CAZ TIPO I, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE
CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 1,40
x 2,60 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

374,92Mano de obra
76,62Maquinaria

478,68Materiales
-0,01Por redondeo
55,816 % Costes indirectos

986,02

72 U410.0120 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA SIN CAZ TIPO II, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25
DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
1,40 x 2,90 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

409,39Mano de obra
87,69Maquinaria

508,49Materiales
-0,04Por redondeo
60,336 % Costes indirectos

1.065,86

73 U410.0130 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA CON CAZ TIPO I, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25
DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
2,50 x 2,60 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

464,47Mano de obra
114,37Maquinaria
692,98Materiales

-0,01Por redondeo
76,316 % Costes indirectos

1.348,12

74 U410.0140 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA CON CAZ TIPO II, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25
DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
1,80 x 2,90 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

434,77Mano de obra
99,82Maquinaria

597,92Materiales
67,956 % Costes indirectos

1.200,46

75 U410.0150 ud DOS ARQUETAS PARA DESVÍO DEL COLECTOR MEDIANA TIPO I PARA UBICACIÓN DE
ZAPATA DE PÓRTICO, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 2,80 x 2,60 M, INCLUIDO TUBERIA DE
DESVÍO D= 600, PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

1.000,59Mano de obra
294,96Maquinaria

1.745,50Materiales
182,466 % Costes indirectos

3.223,51
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76 U410.0160 ud DOS ARQUETAS PARA DESVÍO DEL COLECTOR MEDIANA TIPO II PARA UBICACIÓN DE
ZAPATA DE PÓRTICO, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X 2,60 x 2,90 M, INCLUIDO TUBERIA DE
DESVÍO D= 600, PATES, REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA.

1.045,28Mano de obra
307,80Maquinaria

1.784,23Materiales
-0,01Por redondeo

188,246 % Costes indirectos

3.325,54

77 U410.0170 ud ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN OTDL DE 600 MM DE DIÁMETRO, DE
DIMENSIONES INTERIORES 0,70X0,70 M Y 1,30 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO Y RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA.

212,43Mano de obra
39,54Maquinaria

313,46Materiales
0,01Por redondeo

33,936 % Costes indirectos

599,37

78 U411.0010 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE TABLERO

29,57Mano de obra
59,98Materiales
5,376 % Costes indirectos

94,92

79 U411.0020 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN CENTRO DE TABLERO.

63,74Mano de obra
76,15Materiales
8,396 % Costes indirectos

148,28

80 U414.0010_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

13,75Mano de obra
9,04Maquinaria

22,15Materiales
2,706 % Costes indirectos

47,64

81 U414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

13,75Mano de obra
9,04Maquinaria

27,76Materiales
3,036 % Costes indirectos

53,58
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82 U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

16,05Mano de obra
10,56Maquinaria
44,40Materiales
4,266 % Costes indirectos

75,27

83 U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

16,05Mano de obra
10,56Maquinaria
47,00Materiales
4,426 % Costes indirectos

78,03

84 U414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

19,25Mano de obra
12,93Maquinaria
73,73Materiales
6,356 % Costes indirectos

112,26

85 U414.0110_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

19,25Mano de obra
12,93Maquinaria
76,33Materiales
6,516 % Costes indirectos

115,02

86 U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

19,25Mano de obra
12,93Maquinaria

104,04Materiales
8,176 % Costes indirectos

144,39

87 U414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

19,25Mano de obra
12,93Maquinaria

109,59Materiales
8,516 % Costes indirectos

150,28
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88 U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

24,08Mano de obra
18,52Maquinaria

139,70Materiales
10,946 % Costes indirectos

193,24

89 U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

24,08Mano de obra
18,52Maquinaria

149,13Materiales
11,506 % Costes indirectos

203,23

90 U414.0180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

24,08Mano de obra
18,52Maquinaria

171,54Materiales
12,856 % Costes indirectos

226,99

91 U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

24,08Mano de obra
18,52Maquinaria

196,28Materiales
14,336 % Costes indirectos

253,21

92 U414.020 m TUBERÍA DE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PN-10,
INCLUYE P.P. DE PIEZAS ACCESORIAS DE LA CONDUCCIÓN Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

5,52Mano de obra
9,24Materiales
0,896 % Costes indirectos

15,65

93 U414.0230_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

24,08Mano de obra
18,52Maquinaria

302,12Materiales
20,686 % Costes indirectos

365,40

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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94 U414.200 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 63 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

3,75Mano de obra
3,31Maquinaria
2,55Materiales
0,586 % Costes indirectos

10,19

95 U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 90 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

4,13Mano de obra
3,31Maquinaria
4,82Materiales
0,746 % Costes indirectos

13,00

96 U414.202 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 200 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

4,49Mano de obra
3,31Maquinaria
7,01Materiales
0,896 % Costes indirectos

15,70

97 U414.203 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 250 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

4,13Mano de obra
3,31Maquinaria
8,76Materiales
0,976 % Costes indirectos

17,17

98 U414.206 m CANALIZACION DE ONO FORMADA POR TRES TRITUBOS DE PEAD DE 40 MM DE DIAMETRO,
SIN CABLEAR, TENDIDOS EN ZANJA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN Y PROTEGIDOS
TOTALMENTE CON HORMIGÓN HNE-20/B/20, INCLUSO EXCAVACION DE TIERRAS PARA
FORMACIÓN DE ZANJA, GUÍA DE CABLE Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA.

1,61Mano de obra
5,80Maquinaria

32,85Materiales
2,426 % Costes indirectos

42,68

99 U414.207 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PE 40) DE
DIAMETRO NOMINAL 40 MM, PN-10, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

3,18Mano de obra
2,65Maquinaria
2,33Materiales
0,496 % Costes indirectos

8,65
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100 U414.208 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PE 40) DE
DIAMETRO NOMINAL 32 MM, PN-10, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

3,18Mano de obra
1,99Maquinaria
1,87Materiales
0,426 % Costes indirectos

7,46

101 U414.211 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PE 40) DE
DIAMETRO NOMINAL 25 MM, PN-10, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

3,18Mano de obra
1,99Maquinaria
1,46Materiales
0,406 % Costes indirectos

7,03

102 U414.300 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE RIEGO, DE POLIETILENO, DE
DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O IGUAL DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

7,83Mano de obra
3,31Maquinaria
8,76Materiales
1,196 % Costes indirectos

21,09

103 U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO, DE
POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

3,18Mano de obra
0,66Maquinaria
3,62Materiales
0,456 % Costes indirectos

7,91

104 U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN ESTRIBOS

2,17Mano de obra
2,48Materiales
0,286 % Costes indirectos

4,93

105 U416.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ HASTA 0.7 X 0.7 M, DE
DIÁMETRO 500 MM Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

8,52Mano de obra
1,17Maquinaria

34,43Materiales
2,656 % Costes indirectos

46,77

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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106 U418.0010 ud BOQUILLA DE HORMIGÓN HA-25 PARA OBRA TRANSVERSAL DE DRENAJE LONGITUDINAL
DE DIÁMETRO INTERIOR 600 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN Y
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADA.

155,77Mano de obra
27,05Maquinaria

220,81Materiales
-0,01Por redondeo
24,226 % Costes indirectos

427,84

107 U418.0010_N ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO.

1,66Mano de obra
4,65Materiales
0,386 % Costes indirectos

6,69

108 U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3
MM DE ALTURA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604 Y
CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M), SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO SUPERIORMENTE CON PERFIL
METÁLICO, COLOCADA

3,49Mano de obra
8,50Materiales
0,726 % Costes indirectos

12,71

109 U430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

2,01Mano de obra
1,78Maquinaria

28,15Materiales
1,926 % Costes indirectos

33,86

110 U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

0,97Mano de obra
7,67Maquinaria
8,52Materiales
1,036 % Costes indirectos

18,19

111 U512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE

0,22Mano de obra
3,31Maquinaria
0,06Materiales
0,226 % Costes indirectos

3,81
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112 U513.0010 m3 SUELOCEMENTO, INCLUSO MATERIAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y
RASANTEADO, EXCEPTO CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5.

1,20Mano de obra
16,24Maquinaria
2,95Materiales
1,226 % Costes indirectos

21,61

113 U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN.

1,86Mano de obra
4,93Maquinaria
5,50Materiales
0,746 % Costes indirectos

13,03

114 U530.0031 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

18,48Mano de obra
34,28Maquinaria

305,00Materiales
21,476 % Costes indirectos

379,23

115 U531.0021 t EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO INCLUSO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

36,97Mano de obra
68,54Maquinaria

243,26Materiales
20,936 % Costes indirectos

369,70

116 U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2,16Mano de obra
14,17Maquinaria
8,67Materiales
1,506 % Costes indirectos

26,50

117 U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

2,16Mano de obra
14,17Maquinaria
8,61Materiales
1,506 % Costes indirectos

26,44

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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118 U542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 35/50 G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

2,16Mano de obra
14,17Maquinaria
8,64Materiales
1,506 % Costes indirectos

26,47

119 U542.0091 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 50/70 G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

2,16Mano de obra
14,17Maquinaria
8,64Materiales
1,506 % Costes indirectos

26,47

120 U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96

31,80Materiales
1,916 % Costes indirectos

33,71

121 U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, CON
ÁRIDO TIPO ANDESITA DE GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

0,16Mano de obra
1,02Maquinaria
0,64Materiales
0,116 % Costes indirectos

1,93

122 U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA EN BARRAS A95/105
TOTALMENTE COLOCADO.

1,39Mano de obra
0,26Maquinaria
7,54Materiales
0,556 % Costes indirectos

9,74

123 U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

0,13Mano de obra
0,12Maquinaria
0,64Materiales
0,056 % Costes indirectos

0,94
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124 U600.0011_N kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES, EN HORARIO NOCTURNO.

0,17Mano de obra
0,12Maquinaria
0,61Materiales
0,056 % Costes indirectos

0,95

125 U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

0,13Mano de obra
0,12Maquinaria
0,85Materiales
0,076 % Costes indirectos

1,17

126 U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

1,48Mano de obra
0,24Maquinaria

47,07Materiales
2,936 % Costes indirectos

51,72

127 U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA

1,48Mano de obra
0,24Maquinaria

47,07Materiales
2,936 % Costes indirectos

51,72

128 U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

2,58Mano de obra
0,24Maquinaria

63,15Materiales
3,966 % Costes indirectos

69,93

129 U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO EN
OBRA.

9,14Mano de obra
4,22Maquinaria

69,77Materiales
4,996 % Costes indirectos

88,12
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130 U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA
RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS.

10,53Mano de obra
7,20Maquinaria

78,97Materiales
5,806 % Costes indirectos

102,50

131 U610.0041_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA
RETRACCIÓN, PUESTO EN OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS, EN
HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.

13,15Mano de obra
7,18Maquinaria

75,21Materiales
5,736 % Costes indirectos

101,27

132 U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

9,98Mano de obra
7,31Maquinaria

73,75Materiales
5,466 % Costes indirectos

96,50

133 U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qb, PUESTO EN OBRA.

9,98Mano de obra
7,31Maquinaria

73,75Materiales
5,466 % Costes indirectos

96,50

134 U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA.

10,53Mano de obra
7,20Maquinaria

77,44Materiales
5,716 % Costes indirectos

100,88

135 U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA.

10,53Mano de obra
7,20Maquinaria

81,10Materiales
5,936 % Costes indirectos

104,76
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136 U610.0072_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb, PUESTO EN
OBRA EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.

13,15Mano de obra
7,18Maquinaria

73,75Materiales
5,646 % Costes indirectos

99,72

137 U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN OBRA.

9,98Mano de obra
7,31Maquinaria

76,54Materiales
5,636 % Costes indirectos

99,46

138 U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y ALZADOS, DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA.

10,53Mano de obra
7,18Maquinaria

80,23Materiales
5,886 % Costes indirectos

103,82

139 U610.0130 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON 275 KG/M3 DE CEMENTO APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA.

4,35Mano de obra
6,84Maquinaria

66,21Materiales
4,646 % Costes indirectos

82,04

140 U610.0210 ud TUBO CHIMENEA 1500 SALIDA 1200 PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO, TOTALMENTE COLOCADO.

31,50Mano de obra
50,10Maquinaria

164,50Materiales
0,01Por redondeo

14,776 % Costes indirectos

260,88

141 U614.0004 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 0,80 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

7,93Mano de obra
55,10Maquinaria

235,00Materiales
17,886 % Costes indirectos

315,91
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142 U614.0005 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 0,40 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

3,71Mano de obra
6,89Maquinaria

127,00Materiales
8,266 % Costes indirectos

145,86

143 U614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

8,01Mano de obra
27,23Maquinaria

322,93Materiales
21,496 % Costes indirectos

379,66

144 U614.1035 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

14,86Mano de obra
34,44Maquinaria

375,00Materiales
25,466 % Costes indirectos

449,76

145 U614.1040_N m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN DE
FERROCARRIL.

24,58Mano de obra
37,01Maquinaria

375,00Materiales
26,206 % Costes indirectos

462,79

146 U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL.

17,40Mano de obra
2,90Maquinaria

167,30Materiales
11,266 % Costes indirectos

198,86

147 U617.0030 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 (ANCHURA DE
TRABAJO LIMITADA A 1,10 M) O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

17,40Mano de obra
2,90Maquinaria

202,60Materiales
13,376 % Costes indirectos

236,27
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148 U617.0031 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA, EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL.

22,19Mano de obra
2,90Maquinaria

202,60Materiales
13,666 % Costes indirectos

241,35

149 U617.0100_N m BARANDILLA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE
PUENTES Y PASOS ELEVADOS DE PEATONES, DE 1.20 m DE ALTURA MÍNIMA Y FORMA A
DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. INCLUSO PASAMANOS, POSTES, TUBOS O
CABLES, CASQUILLOS, TERMINALES Y PLACAS DE ANCLAJE. TOTALMENTE INSTALADA EN
ESTRUCTURA.

16,23Mano de obra
50,84Materiales
4,026 % Costes indirectos

71,09

150 U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

0,33Mano de obra
0,81Maquinaria
0,90Materiales
0,126 % Costes indirectos

2,16

151 U620.0011_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235 JRW EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

0,33Mano de obra
0,81Maquinaria
0,65Materiales
0,116 % Costes indirectos

1,90

152 U620.0060_N ud PERNO CONECTADOR DE ACERO TIPO "STUD" O SIMILAR, DE 16 mm DE DIÁMETRO Y 195
mm DE ALTURA MÁXIMA, PARA ESTRUCTURA MIXTA, TOTALMENTE COLOCADO.

0,43Mano de obra
2,12Materiales
0,156 % Costes indirectos

2,70

153 U625.0001_N m PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO DE 125 mm SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES.

30,82Mano de obra
250,00Maquinaria
16,856 % Costes indirectos

297,67
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154 U625.0010_N m PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO DE 50 mm SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES.

18,22Mano de obra
40,00Maquinaria
3,496 % Costes indirectos

61,71

155 U630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O SINTÉTICAS 6 m < H <= 12 m i/HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES,
P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

15,17Mano de obra
34,26Maquinaria

106,67Materiales
9,376 % Costes indirectos

165,47

156 U630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00
m CON 0.30 M DE ESPESOR DE SOLERA, 0.30 M DE ESPESOR DE DINTEL Y 0.30 M DE
ESPESOR DE HASTIALES i/SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

24,21Mano de obra
141,67Maquinaria
564,57Materiales
43,836 % Costes indirectos

774,28

157 U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

7,57Mano de obra
12,97Maquinaria
24,41Materiales
2,706 % Costes indirectos

47,65

158 U630.3001_N m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, PUESTA EN OBRA EN HORARIO
NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN DE FERROCARRIL.

0,67Mano de obra
10,17Maquinaria
34,20Materiales
2,706 % Costes indirectos

47,74

159 U630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

10,08Mano de obra
15,25Maquinaria
42,97Materiales
4,106 % Costes indirectos

72,40
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160 U632.0020_N m3 HORMIGÓN PROYECTADO DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO, DE 30N/MM2 DE RESISTENCIA,
CON UN 4% DE MICROSILICE, COLOCADO CON REFUERZO DE TALUDES EN HORARIO
NOCTURNO, INCLUSO SOBRESPESOR Y REBOTE

25,80Mano de obra
11,85Maquinaria
82,09Materiales
7,186 % Costes indirectos

126,92

161 U632.0021_N m3 HORMIGÓN PROYECTADO DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO, DE 30N/MM2 DE RESISTENCIA,
CON UN 4% DE MICROSILICE, COLOCADO CON REFUERZO DE TALUDES, INCLUSO
SOBRESPESOR Y REBOTE

24,22Mano de obra
11,85Maquinaria
82,09Materiales
7,096 % Costes indirectos

125,25

162 U658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

1,63Mano de obra
21,41Maquinaria
12,99Materiales
2,166 % Costes indirectos

38,19

163 U671.0020_N m PILOTE FABRICADO IN SITU DE 0.65 m DE DIÁMETRO CON HORMIGÓN HA-35/F/20/IIa+Qc
CEMENTO SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ENTUBACION, COLOCACIÓN DE ARMADURA, DESCABEZADO, AUSCULTACION,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

10,44Mano de obra
27,30Maquinaria
33,88Materiales
4,306 % Costes indirectos

75,92

164 U671.0110_N m PILOTE FABRICADO IN SITU DE 1.00 m DE DIÁMETRO CON HORMIGÓN HA-35/F/20/IIa+Qc
CEMENTO SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ENTUBACION, COLOCACIÓN DE ARMADURA, DESCABEZADO, AUSCULTACION,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

6,34Mano de obra
23,96Maquinaria
69,09Materiales
5,966 % Costes indirectos

105,35
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165 U671.0501_N m PILOTE FABRICADO IN SITU DE 0.85 m DE DIÁMETRO CON HORMIGÓN HA-35
SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
ENTUBACION, COLOCACIÓN DE ARMADURA, DESCABEZADO, AUSCULTACION, CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. EJECUTADO CON
MAQUINARIA ESPECIAL PARA GÁLIBO RESTRINGIDO, i/MOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE
EQUIPOS.

21,39Mano de obra
128,49Maquinaria
49,20Materiales
11,946 % Costes indirectos

211,02

166 U671.1000_N ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EJECUCIÓN DE MICROPILOTES.

3.301,89Maquinaria
198,116 % Costes indirectos

3.500,00

167 U671.1110 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

7,06Mano de obra
50,74Maquinaria
5,07Materiales
3,776 % Costes indirectos

66,64

168 U671.1221_N kg ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES, INCLUIDAS UNIONES ROSCADAS.

1,60Materiales
0,106 % Costes indirectos

1,70

169 U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS RECUPERABLES DE ACERO AL
CARBONO 240 CON UN MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O
AMORTIZACIÓN DE LA TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS.

7,14Mano de obra
108,45Maquinaria

5,21Materiales
7,256 % Costes indirectos

128,05

170 U675.0009_N ud BARRA ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

4,68Mano de obra
4,16Maquinaria
3,89Materiales
0,766 % Costes indirectos

13,49
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171 U675.0010 ud BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

5,85Mano de obra
4,16Maquinaria
4,18Materiales
0,856 % Costes indirectos

15,04

172 U675.0020 ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
0,70 m).

6,59Mano de obra
4,53Maquinaria
4,65Materiales
0,956 % Costes indirectos

16,72

173 U675.0040 ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN,
COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD <
1,50 m).

8,18Mano de obra
6,01Maquinaria
8,40Materiales
1,366 % Costes indirectos

23,95

174 U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

12,14Mano de obra
8,86Maquinaria
3,81Materiales
1,496 % Costes indirectos

26,30

175 U680.0011_N m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, EN HORARIO
NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL.

13,39Mano de obra
8,86Maquinaria
3,81Materiales
1,566 % Costes indirectos

27,62

176 U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

12,14Mano de obra
8,86Maquinaria
8,97Materiales
1,806 % Costes indirectos

31,77
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177 U680.0031_N m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE
AFECCIÓN AL FERROCARRIL.

13,39Mano de obra
8,86Maquinaria
8,97Materiales
1,876 % Costes indirectos

33,09

178 U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

17,48Mano de obra
13,29Maquinaria
8,97Materiales
2,386 % Costes indirectos

42,12

179 U681.0001 m GAVIONES EN PROTECCION DE TALUDES INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADO

6,20Mano de obra
24,08Maquinaria
7,21Materiales
2,256 % Costes indirectos

39,74

180 U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

4,02Mano de obra
1,05Maquinaria
5,47Materiales
0,636 % Costes indirectos

11,17

181 U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm DE ESPESOR INCLUSO
COLOCACIÓN Y MONTAJE.

2,49Mano de obra
1,42Materiales
0,236 % Costes indirectos

4,14

182 U682.0010 m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.

5,85Mano de obra
3,01Maquinaria

65,00Materiales
4,436 % Costes indirectos

78,29
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183 U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA
CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

1,45Mano de obra
0,28Materiales
0,106 % Costes indirectos

1,83

184 U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

5,42Mano de obra
4,40Materiales
0,596 % Costes indirectos

10,41

185 U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS, TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE
PROPORCIONAL DE CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS VERTICALES U
HORIZONTALES.

2,53Mano de obra
13,70Materiales
0,976 % Costes indirectos

17,20

186 U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

6,18Mano de obra
2,92Maquinaria

17,02Materiales
1,576 % Costes indirectos

27,69

187 U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y VIEJO EN MARCOS, MUROS Y
LOSAS. CONSTA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO CON AGUA Y
PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO, HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN
DE RESINA EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA REALIZAR
LA OPERACIÓN.

8,74Mano de obra
7,93Maquinaria
1,35Materiales
1,086 % Costes indirectos

19,10

188 U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

80,43Mano de obra
36,81Maquinaria

138,28Materiales
15,336 % Costes indirectos

270,85
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189 U694.0011_N m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL
FERROCARRIL i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES,
RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

94,22Mano de obra
36,81Maquinaria

138,28Materiales
16,166 % Costes indirectos

285,47

190 U694.0020 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

109,18Mano de obra
40,44Maquinaria

185,75Materiales
20,126 % Costes indirectos

355,49

191 U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA. HORARIO
NOCTURNO

240,64Sin descomposición
14,446 % Costes indirectos

255,08

192 U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA.

240,64Sin descomposición
14,446 % Costes indirectos

255,08

193 U695.0040_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PÓRTICO O PUENTE DE CARRETERA DE
UN VANO, LUZ <= 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS
PRUEBAS EN HORARIO NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES

3.313,14Materiales
198,796 % Costes indirectos

3.511,93

194 U695.0060_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE DOS VANOS,
LUZ > 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS
PRUEBAS EN HORARIO NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES

5.122,02Materiales
307,326 % Costes indirectos

5.429,34

195 U695.0061_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE DOS VANOS,
LUZ> 20 m, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS
PRUEBAS Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

4.990,57Materiales
299,436 % Costes indirectos

5.290,00
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196 U695.0080_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE HASTA
CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS
PRUEBAS EN HORARIO NOCTURNO Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

6.602,92Materiales
396,186 % Costes indirectos

6.999,10

197 U695.0081_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE DE CARRETERA DE HASTA
CUATRO VANOS, QUE INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LAS
PRUEBAS Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES.

6.469,61Materiales
388,186 % Costes indirectos

6.857,79

198 U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 m, MEDIANTE CASTILLETES DE
APEO O SOPANDAS, PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS.

15,94Mano de obra
2,30Materiales
1,096 % Costes indirectos

19,33

199 U699.0001_N PA CONTROL GEOMÉTRICO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

1.918,52Mano de obra
1.615,86Maquinaria

212,066 % Costes indirectos

3.746,44

200 U699.0002_N ud OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERMANENTE SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

1.704,80Mano de obra
9.511,32Maquinaria

672,976 % Costes indirectos

11.889,09

201 U699.0003_N ud OPERACIÓN DE PESAJE (CONTROL DE REACCIONES DE CARGA PERMANENTE) DE LAS
PILAS A ELIMINAR SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.

1.305,92Mano de obra
10.556,32Maquinaria

711,736 % Costes indirectos

12.573,97

202 U699.0004_N ud OPERACIÓN DE ELEVACIÓN DEL TABLERO INCLUSO GATOS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES,
INCLUSO APARATOS DE MEDIDA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.

1.305,92Mano de obra
39.056,32Maquinaria
2.421,736 % Costes indirectos

42.783,97

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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203 U700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,04Mano de obra
0,14Maquinaria
0,32Materiales
0,036 % Costes indirectos

0,53

204 U700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,04Mano de obra
0,14Maquinaria
0,48Materiales
0,046 % Costes indirectos

0,70

205 U700.0030_N m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA), INCLUSO EJECUCIÓN DE RESALTES PARA
OBTENER MARCA VIAL TIPO S (ART. 70.2 DEL PG3)

0,04Mano de obra
0,14Maquinaria
0,64Materiales
0,056 % Costes indirectos

0,87

206 U700.0031_N m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,04Mano de obra
0,14Maquinaria
1,29Materiales
0,096 % Costes indirectos

1,56

207 U700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,04Mano de obra
0,14Maquinaria
0,15Materiales
0,026 % Costes indirectos

0,35

208 U700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

0,20Mano de obra
0,44Maquinaria
3,23Materiales
0,236 % Costes indirectos

4,10
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209 U700.1010 m BORRADO CON PINTURA NEGRA DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES EJECUTADO EN
HORARIO NOCTURNO, INCLUSO BARRIDO.

0,10Mano de obra
0,24Maquinaria
0,03Materiales
0,026 % Costes indirectos

0,39

210 U701.0004 ud LUZ AMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2 EN DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERAS,
TOTALMENTE INSTALADA, CON TODAS LAS PUESTA NECESARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS, INCLUSO MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS LUGARES DE
UTILIZACIÓN.

1,58Mano de obra
9,66Maquinaria

28,26Materiales
2,376 % Costes indirectos

41,87

211 U701.0005 ud CONO TIPO TB-6, DE 75 CM DE ALTURA, CON TODAS LAS PUESTAS NECESARIAS DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO COLOCACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTES A LOS
LUGARES DE UTILIZACIÓN.

1,05Mano de obra
6,46Maquinaria

15,74Materiales
1,406 % Costes indirectos

24,65

212 U701.0020_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

14,03Mano de obra
11,01Maquinaria

221,43Materiales
14,796 % Costes indirectos

261,26

213 U701.0021_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

14,03Mano de obra
11,01Maquinaria

348,76Materiales
22,436 % Costes indirectos

396,23

214 U701.0023_N ud LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL, CARTEL, ELEMENTO DE BALIZAMIENTO O
SIMILARES, INCLUSO RETIRADA DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O A LUGAR DE ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR DE
LAS OBRAS.

7,02Mano de obra
2,45Maquinaria
0,576 % Costes indirectos

10,04

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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215 U701.0024_N ud DESMONTAJE DE PÓRTICO O BANDEROLA EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN RETIRADA DE
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE ACOPIO DE LA
D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS.

576,32Mano de obra
177,36Maquinaria
45,226 % Costes indirectos

798,90

216 U701.0040_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 EN
DESVÍOS PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.

39,15Mano de obra
10,71Maquinaria

152,90Materiales
12,176 % Costes indirectos

214,93

217 U701.0041_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

10,34Mano de obra
3,78Maquinaria

144,35Materiales
9,516 % Costes indirectos

167,98

218 U701.0042_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE 90 CMS DE LADO,
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

10,34Mano de obra
3,78Maquinaria

231,24Materiales
14,726 % Costes indirectos

260,08

219 U701.0043_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

8,68Mano de obra
3,78Maquinaria

111,66Materiales
7,456 % Costes indirectos

131,57
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220 U701.0044_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE 60 CMS DE LADO,
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

8,68Mano de obra
3,78Maquinaria

165,97Materiales
10,716 % Costes indirectos

189,14

221 U701.0060_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

14,03Mano de obra
8,44Maquinaria

188,47Materiales
12,666 % Costes indirectos

223,60

222 U701.0061_N ud DOS SEÑALES CIRCULARES DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI
FUESE NECESARIO.

14,03Mano de obra
8,44Maquinaria

315,80Materiales
20,306 % Costes indirectos

358,57

223 U701.0062_N ud DOS SEÑALES CIRCULARES DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI
FUESE NECESARIO.

14,03Mano de obra
8,44Maquinaria

178,58Materiales
12,066 % Costes indirectos

213,11

224 U701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

11,15Mano de obra
3,78Maquinaria

138,41Materiales
9,206 % Costes indirectos

162,54
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225 U701.0080_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 EN
DESVÍOS PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.

38,80Mano de obra
10,30Maquinaria

146,96Materiales
11,766 % Costes indirectos

207,82

226 U701.0081_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

8,68Mano de obra
3,78Maquinaria

107,56Materiales
7,206 % Costes indirectos

127,22

227 U701.0082_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE
90 CM Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

10,34Mano de obra
3,78Maquinaria

218,66Materiales
13,976 % Costes indirectos

246,75

228 U701.0083_N ud DOS SEÑALES CIRCULARES DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI
FUESE NECESARIO.

10,34Mano de obra
3,78Maquinaria

225,30Materiales
14,376 % Costes indirectos

253,79

229 U701.0084_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE
60 CM Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO
TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

8,68Mano de obra
3,78Maquinaria

175,81Materiales
11,306 % Costes indirectos

199,57
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230 U701.0088_N ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2 EN DESVÍOS PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.

38,80Mano de obra
10,30Maquinaria

140,32Materiales
11,376 % Costes indirectos

200,79

231 U701.0110_N ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

10,34Mano de obra
3,78Maquinaria

131,77Materiales
8,756 % Costes indirectos

154,64

232 U701.0111_N ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

8,68Mano de obra
3,78Maquinaria

115,01Materiales
7,656 % Costes indirectos

135,12

233 U701.0130_N ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

14,03Mano de obra
9,84Maquinaria

232,18Materiales
15,366 % Costes indirectos

271,41

234 U701.0150_N ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO.

10,34Mano de obra
3,78Maquinaria

147,96Materiales
9,726 % Costes indirectos

171,80
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235 U701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

43,38Mano de obra
17,18Maquinaria

298,76Materiales
21,566 % Costes indirectos

380,88

236 U701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

31,01Mano de obra
6,16Maquinaria

128,28Materiales
9,936 % Costes indirectos

175,38

237 U701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

25,01Mano de obra
15,14Maquinaria

179,41Materiales
13,176 % Costes indirectos

232,73

238 U701.0230_N m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2, i/ EXCAVACIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA.

132,02Mano de obra
171,84Maquinaria
179,41Materiales
29,006 % Costes indirectos

512,27

239 U701.0260_N m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 A COLOCAR
EN PÓRTICOS Y BANDEROLAS i/ PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. LA
RETROREFLECTANCIA PODRÁ SER RA3-ZA, RA3-ZB O RA3-ZC, SEGÚN SEA NECESARIO EN
CADA CASO.

13,66Mano de obra
2,90Maquinaria

75,70Materiales
5,546 % Costes indirectos

97,80
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240 U701.0261_N m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. LA RETROREFLECTANCIA PODRÁ SER
RA3-ZA, RA3-ZB O RA3-ZC, SEGÚN SEA NECESARIO EN CADA CASO.

37,12Mano de obra
11,06Maquinaria

127,42Materiales
10,546 % Costes indirectos

186,14

241 U701.0270_N m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS,
DESMONTAJES Y TRASLADOS NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ
COMO LA RETIRADA.

36,96Mano de obra
119,28Maquinaria
135,89Materiales
17,536 % Costes indirectos

309,66

242 U701.0310_N ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 7,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 40 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA, INCLUIDA
ESTRUCTURA PORTANTE AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN
INCLUIR CARTEL).

170,95Mano de obra
290,91Maquinaria

7.539,91Materiales
480,116 % Costes indirectos

8.481,88

243 U701.0350_N ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m DE LUZ Y HASTA 62 m² DE CARTEL i/
EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO,  INCLUIDA
ESTRUCTURA PORTANTE AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN
INCLUIR CARTEL).

271,74Mano de obra
517,42Maquinaria

14.894,98Materiales
941,056 % Costes indirectos

16.625,19

244 U701.0370_N ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m DE LUZ Y HASTA 62 m² DE CARTEL i/
EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO,  INCLUIDA
ESTRUCTURA PORTANTE AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN
INCLUIR CARTEL).

298,61Mano de obra
610,20Maquinaria

18.686,98Materiales
1.175,756 % Costes indirectos

20.771,54

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº Código Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  42

245 U701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE
RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

15,32Mano de obra
6,16Maquinaria

109,79Materiales
7,886 % Costes indirectos

139,15

246 U701.0480 ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

33,04Mano de obra
8,61Maquinaria

447,55Materiales
29,356 % Costes indirectos

518,55

247 U701.0491_N ud COLOCACIÓN DE BIDONES DE PLÁSTICO EN ÁREAS DE FRENADO DE EMERGENCIA, DE
CAPACIDAD 220 L, RELLENOS DE ARENA, TOTALMENTE COLOCADOS.

8,68Mano de obra
0,58Maquinaria
9,35Materiales
1,126 % Costes indirectos

19,73

248 U702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

1,17Mano de obra
3,70Materiales
0,296 % Costes indirectos

5,16

249 U703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

8,30Mano de obra
32,00Materiales
2,426 % Costes indirectos

42,72

250 U703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA
O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

16,60Mano de obra
536,99Materiales
33,226 % Costes indirectos

586,81

251 U703.0050 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

3,32Mano de obra
7,90Materiales
0,676 % Costes indirectos

11,89
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252 U703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

13,28Mano de obra
6,98Maquinaria

118,69Materiales
8,346 % Costes indirectos

147,29

253 U703.0080_N ud PANEL DIRECCIONAL (TIPO SARGENTO) TB-1, CON MONTAJE SOBRE POSTES PORTÁLILES,
EN DESVÍOS PROVISIONALES, CON TODAS LAS PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS
LUGARES DE UTILIZACIÓN.

13,28Mano de obra
2,90Maquinaria

106,66Materiales
7,376 % Costes indirectos

130,21

254 U703.0090 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

18,26Mano de obra
8,61Maquinaria

205,59Materiales
13,956 % Costes indirectos

246,41

255 U703.0100 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

23,24Mano de obra
9,84Maquinaria

292,47Materiales
19,536 % Costes indirectos

345,08

256 U703.0110_N ud PANEL DIRECCIONAL (TIPO SARGENTO) TB-2, CON MONTAJE SOBRE POSTES PORTÁLILES,
EN DESVÍOS PROVISIONALES, CON TODAS LAS PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS
LUGARES DE UTILIZACIÓN.

8,30Mano de obra
2,90Maquinaria

65,87Materiales
4,626 % Costes indirectos

81,69

257 U704.0001_N m DESPLAZAMIENTO DE BARRERA DE HORMIGÓN EN DESVIOS PROVISIONALES, INCLUIDA
RETIRADA, COLOCACIÓN Y ACOPIO DE BARRERA, INCLUSO TRABAJOS NOCTURNOS.

0,63Mano de obra
1,91Maquinaria
0,156 % Costes indirectos

2,69

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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258 U704.0002_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE HORMIGÓN, DOBLE. NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA:0. EJECUTADA "IN SITU", INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL
NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN. BARRERA DE SEGURIDAD PARA
PROTECCIÓN DE PILARES DE PÓRTICOS EN MEDIANA DE AUTOVÍA SEGÚN PLANOS DE
DETALLE, INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA SU
EJECUCIÓN PROTEGIENDO AL PILAR DEL PÓRTICO. 

NOTA 1: LAS TRANSICIONES DE LA BARRERA DE MEDIANA STANDAR HASTA ESTE TIPO DE
BARRERA SE MEDIRÁN COMO BARRERA STANDAR DE MEDIANA.

42,63Mano de obra
18,00Maquinaria
83,44Materiales
8,646 % Costes indirectos

152,71

259 U704.0005_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE HORMIGÓN, DOBLE. NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W2 (ANCHURA DE
TRABAJO LIMITADA A 0,60 M) O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA:0. EJECUTADA "IN SITU" O
MEDIANTE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL
NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN. APTA PARA SU COLOCACIÓN CON
ESCALONES LATERALES ENTRE LAS DOS CALZADAS CUANDO SE UTILIZA EN MEDIANA.
BARRERA DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN MEDIANA DE AUTOVÍA O PARA PROTECCIÓN DE
OBSTÁCULOS CON ESCASO ESPACIO, TALES COMO PILAS DE PUENTES, MUROS,
PANTALLAS ANTI RUIDO, ETC.

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE BARRERAS O LOS ABATIMIENTOS
COMO LONGITUD DE BARRERA.

4,45Mano de obra
5,46Maquinaria

52,63Materiales
3,756 % Costes indirectos

66,29

260 U704.0006_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, TIPO C, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD
A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

4,79Mano de obra
0,38Maquinaria

28,54Materiales
2,026 % Costes indirectos

35,73

261 U704.0009_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA PASOS DE MEDIANA, DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS,
METÁLICA, DOBLE, DESMONTABLE MANUALMENTE. NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W2 (ANCHURA DE TRABAJO LIMITADA A 0,60 M),
DEFLEXIÓN DINÁMICA:0. INCLUIDAS TODAS LAS CIMENTACIONES Y OBRAS NECESARIAS
PARA SU COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

87,30Mano de obra
573,68Materiales
39,666 % Costes indirectos

700,64
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262 U704.0010_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA PEATONES DE HORMIGÓN, SIMPLE, MEDIANTE ELEMENTOS
PREFABRICADOS, INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO
CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU CORRECTA
CIMENTACIÓN. 

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE BARRERAS O LOS ABATIMIENTOS
COMO LONGITUD DE BARRERA.

2,47Mano de obra
19,08Materiales
1,296 % Costes indirectos

22,84

263 U704.0012_N m BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS EN DESVÍOS. NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A O B,
ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR. INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE MATERIAL
NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN. 

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE BARRERAS O LOS ABATIMIENTOS
COMO LONGITUD DE BARRERA.

4,79Mano de obra
6,82Maquinaria

30,34Materiales
2,526 % Costes indirectos

44,47

264 U704.0013_N m BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS EN DESVÍOS EN ESTRUCTURAS. NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A O B, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR. BARRERAS UNIDAS MEDIANTE
MANGUITOS O PLETINAS DE ACERO (DEL TIPO BHDPJ6/0a SEGÚN ANTIGUA DENOMINACIÓN,
DE 1,0 M DE ALTURA MÍNIMA. INCLUIDA BARRERA ANTI PROYECCIONES
(HIDRODEMOLICIÓN) COMPUESTA POR RAFIA DE 1,50 M DE ALTURA SUJETA A LA BARRERA
PREFABRICADA MEDIANTE TUBOS GALVANIZADOS ANCLADOS MEDIANTE
CASQUILLOS-VAINAS. INCLUIDOS CAPTAFAROS, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O
APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN.

4,79Mano de obra
6,82Maquinaria

40,34Materiales
3,126 % Costes indirectos

55,07

265 U704.0014_N ud BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20x0,60x0,40 m, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 l, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.

11,36Mano de obra
25,05Materiales
2,186 % Costes indirectos

38,59

266 U704.0030_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

3,92Mano de obra
0,36Maquinaria

20,59Materiales
1,496 % Costes indirectos

26,36
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267 U704.0063_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

4,79Mano de obra
0,38Maquinaria

36,99Materiales
2,536 % Costes indirectos

44,69

268 U704.0080_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

4,79Mano de obra
0,43Maquinaria

25,94Materiales
1,876 % Costes indirectos

33,03

269 U705.010 ud HITO DE EXPROPIACION LISO PREFABRICADO EN HORMIGON BLANCO DE DIMENSIONES
1,15 M DE ALTURA, 19x19 CM EN LA BASE INFERIOR, 16x16 CM EN EL EXTREMO SUPERIOR,
ACABADO EN PUNTA PIRAMIDAL PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTO DEL AGUA, 80 KG DE
PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S DE 8 MM DE DIAMETRO Y 1,30 M DE
LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 15 CM APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR
HORMIGONADO EN HOYO, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO Y CIMENTACION DE HORMIGON
HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

8,69Mano de obra
0,73Maquinaria

32,93Materiales
0,01Por redondeo
2,546 % Costes indirectos

44,90

270 U709.0150 ud ESTACION DE AFORO PARA TRES CARRILES, FORMADO POR CAPTADORES DE BUCLE DE
INDUCCION MAGNETICA DE CABLE DE COBRE Y CUBIERTA DE PROTECCION, CASETA
ARMARIO DE CHAPA GALVANIZADA SOBRE BASAMENTO DE HORMIGON, EQUIPO ADR 1000
PLUS Y EQUIPO DE TELEMETRIA, TOTALMENTE INSTALADO.

147,62Mano de obra
9.338,53Materiales

569,176 % Costes indirectos

10.055,32

271 U801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

0,27Mano de obra
1,43Materiales
0,106 % Costes indirectos

1,80
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272 U801.0040_N ud TRASPLANTE DE PALMERA CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O
SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO
ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO
MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

19,53Mano de obra
567,70Maquinaria
16,60Materiales
36,236 % Costes indirectos

640,06

273 U801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

0,23Mano de obra
0,43Maquinaria
0,37Materiales
0,066 % Costes indirectos

1,09

274 U801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA.

39,45Mano de obra
111,92Materiales

9,086 % Costes indirectos

160,45

275 U801.0100 m2 PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, INCLUYENDO COLOCACIÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE SOPORTE DE ACERO CON PLACA DE ANCLAJE, ACABADO DE
IMPRIMACIÓN RICA EN ZINC Y PINTADO, SIN INCLUIR CIMENTACIÓN.

1,48Mano de obra
2,66Maquinaria

96,87Materiales
6,066 % Costes indirectos

107,07

276 U801.0190_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

1,04Mano de obra
1,17Maquinaria
1,04Materiales
0,206 % Costes indirectos

3,45

277 U801.0191_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

1,04Mano de obra
1,17Maquinaria
1,32Materiales
0,216 % Costes indirectos

3,74
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278 U801.0192_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN NERIUM OLEANDER (ADELFA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

1,04Mano de obra
1,17Maquinaria
1,05Materiales
0,206 % Costes indirectos

3,46

279 U801.0193_N ud EJECUCIÓN DE EFHEDRA FRAGILIS (EFEDRA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y 
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

1,04Mano de obra
1,17Maquinaria
1,34Materiales
0,216 % Costes indirectos

3,76

280 U801.0194_N ud EJECUCIÓN DE STIPA TENACISSIMA (ESPARTO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES
Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

1,04Mano de obra
1,17Maquinaria
1,34Materiales
0,216 % Costes indirectos

3,76

281 U801.0195_N ud EJECUCIÓN DE LONICERA BIFLORA (MADRESELVA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL
DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

1,88Mano de obra
3,88Maquinaria
1,23Materiales
0,426 % Costes indirectos

7,41

282 U801.0330 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE
ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

7,52Mano de obra
0,69Maquinaria

49,41Materiales
3,466 % Costes indirectos

61,08
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283 U801.0360 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEBUCHE) DE 25-30 cm DE
DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

7,52Mano de obra
0,69Maquinaria

71,16Materiales
4,766 % Costes indirectos

84,13

284 U801.0361_N ud EJECUCIÓN DE TAMARIX CANARIENSIS (TARAY), EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

7,52Mano de obra
0,69Maquinaria

27,86Materiales
2,166 % Costes indirectos

38,23

285 U801.0362_N ud EJECUCIÓN DE PUNICA GRANATUM (GRANADO), EN CONTENEDOR, ALVEOLO 1200 CC, 2
SAVIAS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI
FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

7,52Mano de obra
0,69Maquinaria
6,48Materiales
0,886 % Costes indirectos

15,57

286 U801.0363_N ud EJECUCIÓN DE TAMARIX CANARIENSIS (TARAY), EN CONTENEDOR, ALVEOLO 1200 CC, 2
SAVIAS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI
FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

7,52Mano de obra
0,69Maquinaria
2,01Materiales
0,616 % Costes indirectos

10,83
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287 U801.0364_N ud EJECUCIÓN DE FICUS CARICA (HIGUERA), EN CONTENEDOR, ALVEOLO 1200 CC, 2 SAVIAS,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

7,52Mano de obra
0,69Maquinaria
5,52Materiales
0,826 % Costes indirectos

14,55

288 U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0,
E:2,7 RT:9 RPD:30, CON TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN, TUBERÍAS,
GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO.

2,98Mano de obra
2,24Maquinaria
9,94Materiales
0,916 % Costes indirectos

16,07

289 U910.001 m TUBERIA DE ACERO PARA CANALIZACIONES DE TELEFÓNICA, EN PASO DE ESTRUCTURAS,
INCLUSO ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, PASO DE CABLES Y ELEMENTOS PARA
ESTANQUEIDAD, TOTALMENTE COLOCADA.

3,18Mano de obra
1,99Maquinaria
2,19Materiales
0,446 % Costes indirectos

7,80

290 U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN.

4,55Mano de obra
3,54Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,506 % Costes indirectos

8,89

291 U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

8,30Mano de obra
2,75Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,686 % Costes indirectos

12,03

292 U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

2,19Mano de obra
3,97Maquinaria
8,85Materiales
0,906 % Costes indirectos

15,91
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293 U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO,
RETIRADA DE CABLEADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

2,76Mano de obra
8,86Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,726 % Costes indirectos

12,64

294 U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

74,65Mano de obra
24,90Maquinaria

261,93Materiales
-0,01Por redondeo
21,696 % Costes indirectos

383,16

295 U910.008 ud POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA DE 6 m DE ALTURA, DOTADO DE LOS ELEMENTOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA CON HNE-20/B/20 PARA SU
MONTAJE. TOTALMENTE ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA.

24,34Mano de obra
3,63Maquinaria

63,60Materiales
5,496 % Costes indirectos

97,06

296 U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H", INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400 Y ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

51,16Mano de obra
14,35Maquinaria

556,85Materiales
0,02Por redondeo

37,346 % Costes indirectos

659,72

297 U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL
TERENO DE ZANJA DE HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR DE EMPLEO.

6,99Mano de obra
20,14Maquinaria
4,11Materiales
0,30Resto de Obra

-0,01Por redondeo
1,896 % Costes indirectos

33,42

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº Código Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  52

298 U910.011 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR SEIS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

6,23Mano de obra
9,17Maquinaria

26,75Materiales
0,01Por redondeo
2,536 % Costes indirectos

44,69

299 U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

38,01Mano de obra
111,54Maquinaria

8,976 % Costes indirectos

158,52

300 U910.013 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA
Y CINTA DE ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

5,26Mano de obra
8,88Maquinaria

19,22Materiales
0,01Por redondeo
2,006 % Costes indirectos

35,37

301 U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA
Y CINTA DE ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

7,20Mano de obra
9,44Maquinaria

34,26Materiales
0,03Por redondeo
3,066 % Costes indirectos

53,99

302 U910.016 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

4,28Mano de obra
8,63Maquinaria

11,72Materiales
0,01Por redondeo
1,486 % Costes indirectos

26,12
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303 U910.017 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOCE TUBOS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRO, CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA
Y CINTA DE ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

10,00Mano de obra
9,97Maquinaria

49,29Materiales
0,03Por redondeo
4,166 % Costes indirectos

73,45

304 U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

3,47Mano de obra
0,66Maquinaria
9,67Materiales
0,836 % Costes indirectos

14,63

305 U910.019 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 32 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE COLOCADO.

0,68Mano de obra
3,97Maquinaria
7,50Materiales
0,736 % Costes indirectos

12,88

306 U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES DE
EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

0,75Mano de obra
0,26Maquinaria
1,51Materiales
0,156 % Costes indirectos

2,67

307 U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

825,35Mano de obra
100,82Maquinaria

4.703,66Materiales
-0,01Por redondeo

337,796 % Costes indirectos

5.967,61
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308 U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN
ARMADO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
RELLENO LATERAL DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

822,85Mano de obra
94,60Maquinaria

3.993,48Materiales
-0,02Por redondeo

294,656 % Costes indirectos

5.205,56

309 U910.023 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA DE TELEFÓNICA, INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE TAPA Y
MARCO.

37,96Mano de obra
15,27Maquinaria
58,10Materiales
-0,02Por redondeo
6,686 % Costes indirectos

117,99

310 U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC" DE TELEFÓNICA, INCLUSO
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO PARA
ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL.

112,22Mano de obra
328,97Maquinaria

0,75Materiales
0,30Resto de Obra

26,536 % Costes indirectos

468,77

311 U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE
EXISTENTE HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA ENTRONQUES
NECESARIOS, COMPLETAMENTE CONECTADO Y PROBADO.

100,85Mano de obra
87,02Maquinaria

694,31Materiales
-0,01Por redondeo
52,936 % Costes indirectos

935,10

312 U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA,
INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO.

0,84Mano de obra
0,66Maquinaria

16,75Materiales
1,106 % Costes indirectos

19,35
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313 U910.027 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR UN TUBO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN DE
HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE
ATENCIÓN Y ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO.

3,64Mano de obra
8,88Maquinaria

12,32Materiales
1,496 % Costes indirectos

26,33

314 U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

0,84Mano de obra
0,66Maquinaria

16,75Materiales
1,106 % Costes indirectos

19,35

315 U910.029 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES,
TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

0,62Mano de obra
0,66Maquinaria
1,72Materiales
0,186 % Costes indirectos

3,18

316 U910.030 m CABLE HASTA 600 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

0,84Mano de obra
0,66Maquinaria

92,53Materiales
5,646 % Costes indirectos

99,67

317 U911.001 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.40x0.40x0.40 M, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CAMA
DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, TOTALMENTE TERMINADA.

21,47Mano de obra
20,14Maquinaria
50,97Materiales
0,02Por redondeo
5,566 % Costes indirectos

98,16
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318 U911.002 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE BALIZA DE ALUMBRADO EXISTENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL,
PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN
EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO, COMPLETAMENTE
TERMINADA Y PUESTA EN SERVICIO.

1,93Mano de obra
1,51Maquinaria

23,04Materiales
0,01Por redondeo
1,596 % Costes indirectos

28,08

319 U911.003 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA COMPUESTA POR LUMINARIA SIN
BÁCULO EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE
LA LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y
VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO.

8,30Mano de obra
6,62Maquinaria
0,906 % Costes indirectos

15,82

320 U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y
TRASLADO A DEPÓSITO O VERTEDERO.

5,88Mano de obra
1,32Maquinaria
0,436 % Costes indirectos

7,63

321 U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m, PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN DE 5 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA TESTIGO
POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO.

10,98Mano de obra
12,81Maquinaria
14,12Materiales
-0,01Por redondeo
2,276 % Costes indirectos

40,17

322 U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 25 MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO.

2,14Mano de obra
32,40Materiales
2,076 % Costes indirectos

36,61

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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323 U911.007 m LÍNEA DE ALUMBRADO INSTALADA SOBRE VERJA DE CERRAMIENTO, CONSTITUIDA POR
CONDUCTORES UNIPOLARES Cu RV 0.6/1 kV DE 3X10+10 MM², INTRODUCIDOS EN TUBO DE
PVC CORRUGADO PARA EXTERIORES, INCLUYE PP DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS
DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO E INSTALADO, INCLUYENDO CONEXIONADO.

9,88Mano de obra
27,23Materiales
2,236 % Costes indirectos

39,34

324 U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM Y DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO, RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

105,87Mano de obra
0,05Maquinaria

97,29Materiales
-0,01Por redondeo
12,196 % Costes indirectos

215,39

325 U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO,
LUMINARIA, PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

61,45Mano de obra
37,12Maquinaria
83,55Materiales
10,936 % Costes indirectos

193,05

326 U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS EXISTENTES
MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN,
INCLUSO TODAS LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS
PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS.

37,22Mano de obra
201,29Maquinaria
14,316 % Costes indirectos

252,82

327 U911.1001_N m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS PRELOSAS EXISTENTES
MEDIANTE BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE PRESION O SIMILAR, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN,
INCLUSO TODAS LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS
PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS. EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL
FERROCARRIL

51,89Mano de obra
201,29Maquinaria
15,196 % Costes indirectos

268,37

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº Código Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág.  58

328 U912.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 100 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

2,11Mano de obra
2,32Maquinaria

22,19Materiales
1,606 % Costes indirectos

28,22

329 U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES.

38,01Mano de obra
111,54Maquinaria

8,976 % Costes indirectos

158,52

330 U912.003 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 250 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

107,83Mano de obra
550,26Materiales
39,496 % Costes indirectos

697,58

331 U912.004 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN ARQUETA DE CONTADORES
(LLAVE DE PASO, CONTADORES, PIEZAS DE UNIÓN, ETC.) Y SU POSTERIOR  MONTAJE EN
ARQUETA NUEVA, INCLUIDO EL TRANSPORTE CON AYUDA DE CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE
MONTADOS Y PROBADOS.

187,86Mano de obra
13,25Maquinaria
12,076 % Costes indirectos

213,18

332 U912.005 ud VÁLVULA DE BOLA DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

4,19Mano de obra
220,75Materiales
13,506 % Costes indirectos

238,44

333 U913.001 ud LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES 2.20x2.20x0.40 M, INCLUSO ARMADURA,
ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO TIPO DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA Y
COLOCADA SEGÚN PLANOS.

190,94Mano de obra
60,25Maquinaria

266,02Materiales
31,036 % Costes indirectos

548,24

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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334 U913.003 m TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON DOBLE
PARED, INTERIOR LISO Y EXTERIOR CORRUGADO Y RIGIDEZ >8kN/M2 (SN8), INCLUYE P.P.
DE PIEZAS ACCESORIAS DE LA CONDUCCIÓN Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

5,24Mano de obra
20,30Materiales
1,536 % Costes indirectos

27,07

335 U913.004 m TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE DIÁMETRO 1000 MM Y
ESPESOR 10 MM, INCLUSO UNIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE, TOTALMENTE COLOCADA.

61,34Mano de obra
9,94Maquinaria

342,05Materiales
24,806 % Costes indirectos

438,13

336 U913.005 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 EN RELLENO DE ZANJAS, INCLUYE VERTIDO,
VIBRADO, CURADO Y TODO TIPO DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA PUESTA EN OBRA.

1,18Mano de obra
1,55Maquinaria

46,83Materiales
2,976 % Costes indirectos

52,53

337 U913.008 m HINCA DE TUBERIA DE ACERO, DE DIÁMETRO NOMINAL 500 MM, CON EMPUJE DE GATO
HIDRAULICO Y CABEZAL RETROEXCAVADOR Y EXTRACCION DE TIERRAS, INCLUSO POZO
DE ATAQUE, SOLERA Y MUROS DE REACCION DE HORMIGÓN ARMADO, EQUIPO DE
PERSONAL Y MAQUINARIA, TOTALMENTE EJECUTADO.

227,23Mano de obra
59,32Maquinaria
98,02Materiales
23,076 % Costes indirectos

407,64

338 U915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 3 M,
ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

10,35Mano de obra
0,33Maquinaria
5,77Materiales
0,996 % Costes indirectos

17,44

339 U920.001 ud ARQUETA DE REGISTRO, SEGÚN NORMAS DE ONO, 120x60 CM, PREFABRICADA, INCLUSO
TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA.

25,05Mano de obra
6,01Maquinaria

699,52Materiales
-0,01Por redondeo
43,836 % Costes indirectos

774,40

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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340 U920.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ONO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y
MANUALES.

38,01Mano de obra
111,54Maquinaria

8,976 % Costes indirectos

158,52

341 U920.003 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ONO, INCLUYE CORTE DE AGLOMERADO, DEMOLICIÓN
DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO.

2,76Mano de obra
7,57Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,646 % Costes indirectos

11,27

342 U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO,
CON SOPORTES DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE HORMIGÓN
DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA Y RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, TOTALMENTE TERMINADO.

2,37Mano de obra
5,77Maquinaria

15,40Materiales
-0,01Por redondeo
1,416 % Costes indirectos

24,94

343 U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O
MANUALES.

38,01Mano de obra
111,54Maquinaria

8,976 % Costes indirectos

158,52

344 U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400 DE
MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

35,05Mano de obra
22,37Maquinaria

326,50Materiales
23,046 % Costes indirectos

406,96

345 U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA DEMOLICIÓN DE PRISMA DE
HORMIGÓN, CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

2,76Mano de obra
6,85Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,596 % Costes indirectos

10,50
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346 U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO
PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y
PROBADO.

0,74Mano de obra
0,13Maquinaria
1,95Materiales
0,176 % Costes indirectos

2,99

347 U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN
TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA
PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM, EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE DGT.

2,17Mano de obra
8,44Maquinaria

11,76Materiales
-0,02Por redondeo
1,346 % Costes indirectos

23,69

348 U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS,
EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

0,74Mano de obra
0,13Maquinaria
2,12Materiales
0,186 % Costes indirectos

3,17

349 U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES
Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO.

1,12Mano de obra
0,40Maquinaria
3,50Materiales
0,306 % Costes indirectos

5,32

350 U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

605,12Mano de obra
98,12Maquinaria
40,20Materiales
44,616 % Costes indirectos

788,05

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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351 U940.006 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE TOMA DE DATOS (ETD), INCLUSO
TRASLADO Y VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.

588,35Mano de obra
98,12Maquinaria
40,20Materiales
43,606 % Costes indirectos

770,27

352 U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE CABLE SOBRE
ASFALTO, MONTADO Y CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y MATERIALES DE
ACABADO.

93,10Mano de obra
450,00Materiales
32,596 % Costes indirectos

575,69

353 U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y
SUPERFICIE DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA.

38,47Mano de obra
23,09Maquinaria
61,49Materiales
0,01Por redondeo
7,386 % Costes indirectos

130,44

354 U940.009 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CÁMARA DE VÍDEO, INCLUSO VIGILANCIA EN
LUGAR DE ACOPIO, BÁCULO, CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, RETIRADA DE PICA DE
TIERRA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ARQUETA DE PASO, INSTALACIÓN DE NUEVA PICA
DE TIERRA, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL.

451,05Mano de obra
367,75Maquinaria
129,58Materiales
56,906 % Costes indirectos

1.005,28

355 U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE
DE CARRIL, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA DE
PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO HASTA LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO CANALIZACIONES DE CABLEADO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

903,36Mano de obra
2.338,34Maquinaria

0,30Resto de Obra
194,526 % Costes indirectos

3.436,52
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356 U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, INCLUYE SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE CONEXIÓN,
CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150 CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL
TERRENO O SISTEMAS DE CONTENCIÓN.

2,68Mano de obra
1,32Maquinaria
6,42Materiales
0,636 % Costes indirectos

11,05

357 U940.013 m CANALIZACIÓN DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EL PASO DE ESTRUCTURAS U
OBRAS DE DRENAJE DE 63 MM INCLUSO SUJECIONES, TENDIDO DE CABLES Y ELEMENTOS
DE ESTANQUEIDAD

0,82Mano de obra
0,33Maquinaria

19,88Materiales
1,266 % Costes indirectos

22,29

358 U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.

3,70Mano de obra
0,49Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,276 % Costes indirectos

4,76

359 U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

1,24Mano de obra
4,34Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,356 % Costes indirectos

6,23

360 U950.0021_N t Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de
estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de protección
colectivas.

7,00Materiales
0,426 % Costes indirectos

7,42

361 U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

19,53Mano de obra
34,61Maquinaria
0,30Resto de Obra
3,276 % Costes indirectos

57,71

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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362 U950.0031_N t Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carácter
pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de protección
colectivas.

4,00Materiales
0,246 % Costes indirectos

4,24

363 U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

23,01Mano de obra
52,04Maquinaria
0,30Resto de Obra
4,526 % Costes indirectos

79,87

364 U950.0041_N t Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por
tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), sin medidas de protección colectivas.

2,50Materiales
0,156 % Costes indirectos

2,65

365 U950.005 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DEMOLICIONES,
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO.

2,68Mano de obra
3,30Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,386 % Costes indirectos

6,66

366 U950.0051_N t Cánon y gestión de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin medidas de protección colectivas.

300,00Materiales
18,006 % Costes indirectos

318,00

367 U950.006 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA POR CUATRO CABLES
UNIPOLARES CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y CONDUCTOR DE ALUMINIO, RV 0.6/1
KV,DE 3X50 + 1X25 MM² DE SECCIÓN, INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O
TUBO.SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

7,95Mano de obra
8,74Materiales
1,006 % Costes indirectos

17,69
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368 U950.007 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA POR ZANJA DE 60
CM DE ANCHURA Y 130 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDOS TRES TUBOS PROTECTORES DE
PVC DE 150 mm DE DIÁMETRO, TENDIDOS SOBRE LECHO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE
ESPESOR Y CUBIERTOS CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 36 CM DE ESPESOR DESDE LA
PARTE SUPERIOR DE LOS TUBOS, CINTA DE ATENCIÓN POR CADA TUBO, RELLENO DE
ZANJA CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA
FORMACIÓN DE LA ZANJA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADA.

5,08Mano de obra
30,10Maquinaria
48,22Materiales
0,01Por redondeo
5,006 % Costes indirectos

88,41

369 U950.008 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA MEDIA TENSIÓN 12/20 KV 3x240 MM² Al RHZ1,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O INTERIOR
DE TUBO EN CRUCES Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA
SUMINISTRADORA.

1,88Mano de obra
67,98Materiales
4,196 % Costes indirectos

74,05

370 U950.009 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA UNA TERNA DE
CONDUCTORES, FORMADA POR ZANJA DE 50 CM DE ANCHURA Y 80 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO CAPA DE ARENA APISONADA DE 30 CM DE ESPESOR, CINTA DE ATENCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN, TESTIGO DE PVC PARA PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES, POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA ZANJA MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, TODO TOTALMENTE
COLOCADO Y PREPARADO PARA RECIBO DE CONDUCTORES.

11,36Mano de obra
1,97Maquinaria

12,06Materiales
0,01Por redondeo
1,526 % Costes indirectos

26,92

371 U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80 MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE
LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

7,20Mano de obra
6,62Maquinaria

19,74Materiales
2,016 % Costes indirectos

35,57

372 U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO, COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.

1,13Mano de obra
1,32Maquinaria
6,23Materiales
0,526 % Costes indirectos

9,20
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373 U950.012 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN,TIPO HV-3000 DE 9 M DE
ALTURA, DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

350,15Mano de obra
59,43Maquinaria

1.012,76Materiales
85,346 % Costes indirectos

1.507,68

374 U950.013 ud APOYO A COLOCAR PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, TIPO HV-1000 DE 16 M DE
ALTURA, DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

350,20Mano de obra
29,34Maquinaria

1.334,59Materiales
0,01Por redondeo

102,856 % Costes indirectos

1.816,99

375 U950.015 ud APOYO TIPO C-2000 DE 12 M DE ALTURA, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES,
CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20
NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50
MM² DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD Y HERRAJES PARA
SOPORTE DE TRANSFORMADOR, TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN
OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

235,61Mano de obra
68,23Maquinaria

1.670,03Materiales
0,01Por redondeo

118,436 % Costes indirectos

2.092,31

376 U950.016 ud APOYO TIPO C-2000 DE 14 M DE ALTURA, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES,
CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20
NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50
MM² DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, TOTALMENTE
ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

235,61Mano de obra
68,23Maquinaria

1.635,05Materiales
0,01Por redondeo

116,336 % Costes indirectos

2.055,23
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377 U950.017 ud APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO,
SOPORTES, CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE SEÑALIZACIÓN
DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO,
TENSE REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON
CABLE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE
LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

235,82Mano de obra
65,52Maquinaria

2.235,05Materiales
0,02Por redondeo

152,186 % Costes indirectos

2.688,59

378 U950.018 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, TIPO HV-1000 DE 9 M DE
ALTURA, DOTADO DE HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO, IZADO,
INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.

348,71Mano de obra
58,39Maquinaria

850,32Materiales
0,02Por redondeo

75,456 % Costes indirectos

1.332,89

379 U950.019 ud ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO PARA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, INCLUIDOS HERRAJES
Y MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DEL ENTRONQUE Y LA PUESTA A TIERRA DEL
NEUTRO, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO.

48,77Mano de obra
263,07Materiales
18,716 % Costes indirectos

330,55

380 U950.020 ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (20 KV),
FORMADO POR 1 JUEGO DE SECCIONADORES DE INTEMPERIE 24 KV, 1 JUEGO DE
PARARRAYOS (AUTOVÁLVULAS) DE ÓXIDOS METÁLICOS PARA 24 KV, PARA PROTECCIÓN
DE SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO, 3 TERMINALES EXTERIORES DE
INTEMPERIE PARA CABLE DE 12/20 KV, TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DE
DIÁMETRO, PARA PROTECCIÓN MECÁNICA DE LOS CABLES, PROVISTO DE CAPUCHÓN DE
PROTECCIÓN EN SU PARTE SUPERIOR; PUESTA A TIERRA DE LOS PARARRAYOS Y DE LAS
PANTALLAS DE LOS CABLES, TOTALMENTE INSTALADO, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

399,04Mano de obra
2.188,80Materiales

155,276 % Costes indirectos

2.743,11

381 U950.021 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

1.000,00Sin descomposición
60,006 % Costes indirectos

1.060,00
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382 U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS,
LICENCIAS Y PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE ORGANISMOS OFICIALES
AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR.

4.000,00Sin descomposición
240,006 % Costes indirectos

4.240,00

383 U950.023 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.7 x 0.7 M DE LADRILLO PERFORADO, DE 1.25 M
DE PROFUNDIDAD, SOLERA DE 15 CM DE HORMIGÓN HM-20, ENFOSCADA INTERIORMENTE,
CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 0.70 X 0.70 M B-125, SEGÚN NORMATIVA DE LA
COMPAÑIA ELÉCTRICA, INCLUYE EXCAVACIÓN.

62,18Mano de obra
39,18Maquinaria

131,23Materiales
0,02Por redondeo

13,966 % Costes indirectos

246,57

384 U950.024 ud LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO PP DE CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN DE LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO.

107,80Mano de obra
33,12Maquinaria
8,466 % Costes indirectos

149,38

385 U950.026 ud UNIDAD COMPLETA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE EN APOYO DE
MEDIA TENSIÓN, FORMADO POR TRAFO DE 100 KVA, CONEXIONADO MT/BT, CUADRO DE
BT,ELECTRODO PaT CTIA/1BPO, ADEMÁS DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HASTA RESTITUCIÓN DEL SERVICIO ACTUAL,
TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO.

10.000,00Materiales
600,006 % Costes indirectos

10.600,00

386 U950.027 ud MÓDULO TIPO CPM-3 PARA DOS CONTADORES, PROVISTO DE BASE DE HORMIGÓN PARA
SU ANCLAJE, FUSIBLES DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS, QUEDANDO
RECUBIERTO DE OBRA CIVIL, TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO.

9,96Mano de obra
194,00Materiales
12,246 % Costes indirectos

216,20

387 U950.028 ud LEVANTADO, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTE EN
NUEVO EMPLAZAMIENTO, INCLUYENDO CASETA DE OBRA CIVIL, CABLEADO, APARAMENTA
ELÉCTRICA Y RESTO DE ELEMENTOS PRESENTES EN EL CT ANTES DE LA AFECCIÓN,
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO PP DE LÍNEA.

393,63Mano de obra
2.368,40Maquinaria

144,30Materiales
174,386 % Costes indirectos

3.080,71
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388 U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.

398,19Mano de obra
640,33Materiales
62,316 % Costes indirectos

1.100,83

389 U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC 16/16, DOS AISLADORES U70BS,
ALOJAMIENTO DE RÓTULA R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA.

5,54Mano de obra
3,86Maquinaria

60,00Materiales
4,166 % Costes indirectos

73,56

390 U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS
INSTALADAS, REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.

61,30Sin descomposición
3,686 % Costes indirectos

64,98

391 U950.032 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, FORMADA POR ZANJA DE 40
CM DE ANCHURA Y 80 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDOS TRES TUBOS PROTECTORES DE
PVC DE 50/80 mm DE DIÁMETRO, TENDIDOS SOBRE LECHO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE
ESPESOR Y CUBIERTOS CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 36 CM DE ESPESOR DESDE LA
PARTE SUPERIOR DE LOS TUBOS, CINTA DE ATENCIÓN POR CADA TUBO, RELLENO DE
ZANJA CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA
FORMACIÓN DE LA ZANJA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADA.

100,48Mano de obra
30,10Maquinaria

147,85Materiales
0,01Por redondeo

16,716 % Costes indirectos

295,15

392 U950.033 ud APOYO TIPO C-3000 DE 24 M DE ALTURA, A COLOCAR, DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO,
SOPORTES, CADENA DE AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE SEÑALIZACIÓN
DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO,
TENSE REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON
CABLE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE
LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

291,32Mano de obra
88,56Maquinaria

3.267,86Materiales
218,866 % Costes indirectos

3.866,60
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393 U950.101 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE BAJA TENSIÓN, INCLUIDO DEMOLICIONES, CARGA
Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO.

2,41Mano de obra
2,47Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,316 % Costes indirectos

5,49

394 U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

2,73Mano de obra
2,65Maquinaria

40,00Materiales
2,726 % Costes indirectos

48,10

395 U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO
HASTA 400 MM EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS,
MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O
ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO.

23,87Mano de obra
3,31Maquinaria

102,46Materiales
7,786 % Costes indirectos

137,42

396 U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

1,70Mano de obra
132,15Materiales

8,036 % Costes indirectos

141,88

397 U960.004 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA TOMA DE AGUA DESDE LA RED SECUNDARIA, DE
DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE ACERO GALVANIZADO 1x1 M Y
REJILLA DE VENTILACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

43,39Mano de obra
38,30Maquinaria

114,10Materiales
-0,02Por redondeo
11,756 % Costes indirectos

207,52

398 U960.005 ud CARRETE BRIDA-LISO PN 16 DIÁMETRO 200 MM DE 75 CM DE LONGITUD EN ACERO
GALVANIZADO, CORTADO IN SITU PARA REGULAR DISTANCIA DE MONTAJE, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

69,83Mano de obra
210,89Materiales
16,846 % Costes indirectos

297,56
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399 U960.006 ud CARRETE DE FUNDICIÓN BRIDA-BRIDA DIÁMETRO NOMINAL 200, BRIDAS PN 16 DE 50 CM DE
LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO
Y PROBADO.

74,02Mano de obra
102,35Materiales
10,586 % Costes indirectos

186,95

400 U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE
ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE 10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL
PM, LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO Y ACOPIO.

2,00Mano de obra
1,24Maquinaria
0,05Materiales
0,206 % Costes indirectos

3,49

401 U960.008 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRIDA CIEGA DE 200 MM DE DIÁMETRO PN16, DE ACERO AL
CARBONO, INCLUSO SOLDADURA INTERIOR AL CARRETE DE ENTRADA EN ARQUETA DE
SECUNDARIA Y PROTECCIÓN PARA CORROSIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

27,01Mano de obra
33,60Materiales
3,646 % Costes indirectos

64,25

402 U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES CON AYUDA DE
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS
INCLUYE DESCUBIERTO DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN.

58,94Mano de obra
2,15Maquinaria
0,83Materiales

-0,01Por redondeo
3,716 % Costes indirectos

65,62

403 U960.010 ud DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HIDRANTE Ó TOMA DE PARTICULARES,
INCLUYENDO DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES,
CARRETES, VÁLVULAS, HIDRANTES, CONTADORES, PIEZAS ESPECIALES, TAPAS Y
TUBERÍAS DE DIÁMETRO INFERIOR A 100 MM, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR ADECUADO, INCLUSO AYUDA DE CAMIÓN GRÚA.

23,69Mano de obra
31,22Maquinaria
3,296 % Costes indirectos

58,20

404 U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE.

0,91Mano de obra
5,76Maquinaria
0,30Resto de Obra
0,426 % Costes indirectos

7,39
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405 U960.012 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 450 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

3,23Mano de obra
3,97Maquinaria

99,47Materiales
6,406 % Costes indirectos

113,07

406 U960.013 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 80 MM CON VÁLVULA
COMPUERTA DE PROTECCIÓN DE 80 MM, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA PN16
DE 80 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE
EXISTIR HIJUELA EN BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

4,19Mano de obra
626,51Materiales
37,846 % Costes indirectos

668,54

407 U960.015 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 80 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

107,83Mano de obra
189,00Materiales
17,816 % Costes indirectos

314,64

408 U960.017 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 200 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

107,83Mano de obra
470,13Materiales
34,686 % Costes indirectos

612,64

409 U960.018 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIÁMETRO NOMINAL HASTA 700 MM,
PRESIÓN DE TRABAJO DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE ACERO
INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON
INDICACIÓN DEL PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERÍAS
Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA.

2,73Mano de obra
465,15Materiales
28,076 % Costes indirectos

495,95

410 U960.019 m INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL DN-450 A SU
PASO POR UNA OBRA DE DRENAJE, INCLUIDOS ELEMENTOS DE ANCLAJE AL HORMIGÓN.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

18,74Mano de obra
3,32Maquinaria

101,36Materiales
7,416 % Costes indirectos

130,83
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411 U960.020 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE
RIEGO A PARTICULARES (TUBERÍAS, VÁLVULAS, CARRETES, HIDRANTES, ETC.) Y SU
POSTERIOR  MONTAJE EN EL LUGAR ADECUADO, INCLUIDO EL TRANSPORTE CON AYUDA
DE CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE MONTADOS Y PROBADOS.

330,74Mano de obra
13,25Maquinaria
20,646 % Costes indirectos

364,63

412 U960.021 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES Y RESTO DE ELEMENTOS
HIDRÁULICOS REPUESTOS, DE DIMENSIONES 1.7x1.7x1 M , INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE ACERO
GALVANIZADO 1.8x1 M, REJILLA DE VENTILACIÓN Y CANDADO, TOTALMENTE TERMINADA.

44,21Mano de obra
45,59Maquinaria

146,80Materiales
-0,01Por redondeo
14,206 % Costes indirectos

250,79

413 U960.023 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 700 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

9,87Mano de obra
6,62Maquinaria

198,72Materiales
12,916 % Costes indirectos

228,12

414 U960.025 ud PIEZA ESPECIAL (CODO O EN T) DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 700 MM  EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO
BRIDAS NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE
TALLER, SOLDADURAS, PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE PROTECCIÓN,
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA SEGÚN PLIEGO E
INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO.

33,26Mano de obra
6,62Maquinaria

130,46Materiales
10,226 % Costes indirectos

180,56

415 U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO PARA ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA.

10,24Mano de obra
14,19Maquinaria
29,61Materiales
3,246 % Costes indirectos

57,28

416 U960.028 ud CARRETE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ENCHUFE-CAMPANA DE DIÁMETRO
NOMINAL 200 MM DE 75 CM DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO.

69,83Mano de obra
224,23Materiales
17,646 % Costes indirectos

311,70

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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417 U960.029 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 60 MM CON VÁLVULA
COMPUERTA DE PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA PN10 DE 60 MM
EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR
HIJUELA EN BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

4,19Mano de obra
268,24Materiales
16,356 % Costes indirectos

288,78

418 U960.030 ud VÁLVULA DE BOLA DE 60 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

4,19Mano de obra
147,15Materiales

9,086 % Costes indirectos

160,42

419 U960.036 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 150 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

7,15Mano de obra
5,96Maquinaria

31,70Materiales
2,696 % Costes indirectos

47,50

420 U960.037 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 150 MM DE DIÁMETRO Y PN16, DE CIERRE ELÁSTICO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS, INSTALADA Y PROBADA.

107,83Mano de obra
390,00Materiales
29,876 % Costes indirectos

527,70

421 U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA,
DE DIMENSIONES 0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD, INCLUIDA
EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADA.

0,87Mano de obra
2,24Maquinaria

11,03Materiales
0,856 % Costes indirectos

14,99

422 U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x
0.5 m., TOTALMENTE INSTALADA.

26,78Mano de obra
425,00Materiales
27,116 % Costes indirectos

478,89
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423 U970.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S,
DIMENSIONES 1x1x1 M Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA.

161,18Mano de obra
40,90Maquinaria
99,73Materiales
-0,01Por redondeo
18,116 % Costes indirectos

319,91

424 U970.007 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 300 MM, CON JUNTA FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE
K09, SEGÚN NORMAS EN545, CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS.

7,15Mano de obra
5,58Maquinaria

60,00Materiales
4,366 % Costes indirectos

77,09

425 U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE HORMIGON PREFABRICADO DE
DIÁMETRO 1.20 M Y CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO, 
MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400, TOTALMENTE COLOCADO.

57,96Mano de obra
19,47Maquinaria

365,93Materiales
26,606 % Costes indirectos

469,96

426 U970.012 ud CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE DIMENSIONES 1.5x0.7x1 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN Y CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE
TERMINADO.

214,94Mano de obra
20,93Maquinaria

109,13Materiales
0,01Por redondeo

20,706 % Costes indirectos

365,71

427 U970.013 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA Y POZOS DE REGISTRO, INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE
TAPA Y MARCO.

17,11Mano de obra
14,28Maquinaria
15,33Materiales
-0,04Por redondeo
2,806 % Costes indirectos

49,48

428 U970.014 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE
DIAMETRO NOMINAL 110 MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

4,13Mano de obra
3,73Maquinaria
5,38Materiales
0,796 % Costes indirectos

14,03

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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429 U980.008 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE 40x80 CM, TOTALMENTE TERMINADA Y
PROBADA.

43,39Mano de obra
38,30Maquinaria

114,10Materiales
-0,02Por redondeo
11,756 % Costes indirectos

207,52

430 U990.0010 m BARRERA DE SEDIMENTACIÓN COMPUESTA DE BALAS DE PAJA SUJETAS AL TERRENO
MEDIANTE POSTES DE MADERA Y ALAMBRES DE ACERO A MODO DE TENSORES. ANCHURA
DE 0,80 M Y ALTURA DE 1,5 M. PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.

4,45Mano de obra
2,75Maquinaria

12,00Materiales
1,156 % Costes indirectos

20,35

431 U990.0030 Ha ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD CON RIPPER, DOS PASES
CRUZADOS Y ARRASTRE DE RULO LIGERO

51,77Mano de obra
292,55Maquinaria
20,666 % Costes indirectos

364,98

432 U990.0040 mes SEGUIMIENTO MENSUAL DE OBRAS POR PARTE DE UN TITULADO SUPERIOR EXPERTO EN
ARQUEOLOGIA, INCLUYENDO SONDEOS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICADOS, INFORMES MENSUALES, INFORME PREVIO A LAS OBRAS E INFORME FINAL
DE OBRA.

1.415,09Sin descomposición
84,916 % Costes indirectos

1.500,00

Murcia,  Julio de 2017

La Ingeniera Autora del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo.: Inés T. Martínez Zambrana Fdo: Gustavo A. Perez Morales
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Este documento se conforma de un total de 432 precios.
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Capítulo 1  -    EXPLANACIONES

1.1  - TRAMOS 0 y 2

1.1.1  - TRONCO 032

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA,
ARRANQUE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO. 144.901,40 0,58 84.042,81

U320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O ACOPIO, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y
PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN. 72.450,70 1,98 143.452,39

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA. 74.744,45 1,95 145.751,68

U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE 54.266,57 1,09 59.150,56

U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE. 36.381,90 6,67 242.667,27

U681.0001 m GAVIONES EN PROTECCION DE TALUDES INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO 9.420,00 39,74 374.350,80

U512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE 35.719,10 3,81 136.089,77

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96 1.928,83 33,71 65.020,86

Total  1.1.1  TRONCO 032  1.250.526,14

1.1.2  - ENLACES

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA. 5.628,80 1,95 10.976,16

U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE 1.202,60 1,09 1.310,83

U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE. 1.153,20 6,67 7.691,84

U512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE 211,60 3,81 806,20

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96 11,42 33,71 384,97

Total  1.1.2  ENLACES  21.170,00

Total  1.1  TRAMOS 0 y 2  1.271.696,14

1.2  - TRAMO 1

1.2.1  - TRONCO 031

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA,
ARRANQUE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO. 207.296,40 0,58 120.231,91

U320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O ACOPIO, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y
PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN. 103.648,20 1,98 205.223,44

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA. 129.591,90 1,95 252.704,21

U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE 27.269,85 1,09 29.724,14

U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE. 57.573,50 6,67 384.015,25

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN
OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE
TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM. 57.313,70 18,19 1.042.536,20

Total  1.2.1  TRONCO 031  2.034.435,15

1.2.2  - ENLACES

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA,
ARRANQUE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO. 65.435,40 0,58 37.952,53

U320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O ACOPIO, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y
PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN. 32.117,00 1,98 63.591,66

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA. 36.537,00 1,95 71.247,15

U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE 161.889,40 1,09 176.459,45
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U330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS O CANTERA, INCLUSO
CANON DE EXTRACCIÓN, EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENTIDO, HUMECTADO Y
COMPACTADO. INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO
Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. 73.724,60 4,41 325.125,49

U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE. 57.728,30 6,67 385.047,76

Total  1.2.2  ENLACES  1.059.424,04

Total  1.2  TRAMO 1  3.093.859,19

1.3  - CAMINOS

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA,
ARRANQUE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO. 81.160,90 0,58 47.073,32

U320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O ACOPIO, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y
PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN. 40.601,20 1,98 80.390,38

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA. 85.155,50 1,95 166.053,23

U330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE. 105.757,70 6,67 705.403,86

U330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE 38.123,90 1,09 41.555,05

Total  1.3  CAMINOS  1.040.475,84

PRESUPUESTO PARCIAL
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Total Capítulo  1  EXPLANACIONES  5.406.031,17
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Capítulo 2  -    DRENAJE

2.1  - DRENAJE TRANSVERSAL

2.1.1  - ODT-029. P.K. 629+840

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 29,20 7,02 204,98

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 13,42 6,63 88,97

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 3,76 51,72 194,47

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.446,78 1,17 1.692,73

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 30,69 26,30 807,15

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 22,78 31,77 723,72

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 21,23 1,83 38,85

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 21,23 12,71 269,83

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 7,87 16,07 126,47

PRESUPUESTO PARCIAL
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U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 7,30 11,17 81,54

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 11,01 96,50 1.062,47

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 7,09 100,88 715,24

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 18,59 69,93 1.300,00

Total  2.1.1  ODT-029. P.K. 629+840  7.306,42

2.1.2  - ODT-030. P.K. 629+960

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 8,28 6,63 54,90

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 2,53 51,72 130,85

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 796,12 1,17 931,46

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 18,16 26,30 477,61

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 11,18 31,77 355,19

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 9,50 1,83 17,39
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 9,50 12,71 120,75

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 5,87 16,07 94,33

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 1,50 11,17 16,76

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 6,00 7,02 42,12

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 6,70 96,50 646,55

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 3,26 100,88 328,87

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 4,07 69,93 284,62

Total  2.1.2  ODT-030. P.K. 629+960  3.501,40

2.1.3  - ODT-033. P.K. 630+330

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,64 253,21 1.428,10

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 14,19 6,63 94,08

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 2,90 51,72 149,99

PRESUPUESTO PARCIAL
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U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.621,56 1,17 1.897,23

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 47,61 26,30 1.252,14

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 15,78 31,77 501,33

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 16,33 96,50 1.575,85

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 3,94 100,88 397,47

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 17,84 1,83 32,65

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 17,84 12,71 226,75

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 16,28 69,93 1.138,46

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 8,94 7,02 62,76

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 11,68 16,07 187,70

Total  2.1.3  ODT-033. P.K. 630+330  8.944,51

2.1.4  - ODT-034. P.K. 630+490

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 14,72 100,88 1.484,95
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U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 26,48 96,50 2.555,32

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 42,12 7,02 295,68

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 10,53 11,17 117,62

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 16,30 16,07 261,94

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 41,90 12,71 532,55

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 41,90 1,83 76,68

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 44,23 31,77 1.405,19

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 59,26 26,30 1.558,54

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 3.295,62 1,17 3.855,88

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 8,40 51,72 434,45

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 32,78 6,63 217,33

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 40,29 69,93 2.817,48

Total  2.1.4  ODT-034. P.K. 630+490  15.613,61

2.1.5  - ODT-035. P.K. 630+780

U414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 1,45 53,58 77,69

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 0,86 6,63 5,70

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,24 51,72 12,41

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 87,76 1,17 102,68

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 4,92 26,30 129,40

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 0,73 31,77 23,19

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 0,90 96,50 86,85

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,19 100,88 19,17

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 1,01 1,83 1,85

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 1,01 12,71 12,84

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,10 69,93 76,92

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 1,34 16,07 21,53

Total  2.1.5  ODT-035. P.K. 630+780  570,23

2.1.6  - ODT-036. P.K. 630+780

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 23,28 6,63 154,35

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 5,83 51,72 301,53

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.347,10 1,17 2.746,11

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 44,51 26,30 1.170,61

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 32,15 31,77 1.021,41

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 28,12 1,83 51,46

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 28,12 12,71 357,41

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 10,76 16,07 172,91

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 5,22 11,17 58,31

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 20,88 7,02 146,58

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 10,59 100,88 1.068,32

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 18,75 96,50 1.809,38

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 16,85 69,93 1.178,32

Total  2.1.6  ODT-036. P.K. 630+780  10.236,70

2.1.7  - ODT-037. P.K. 630+930

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 34,29 6,63 227,34

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 9,36 51,72 484,10

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 3.600,26 1,17 4.212,30

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 71,70 26,30 1.885,71

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 54,67 31,77 1.736,87

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 28,01 96,50 2.702,97

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 19,56 100,88 1.973,21

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 48,80 1,83 89,30

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 48,80 12,71 620,25

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 19,49 16,07 313,20

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 65,79 7,02 461,85

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 16,45 11,17 183,75

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 17,20 69,93 1.202,80

Total  2.1.7  ODT-037. P.K. 630+930  16.126,09

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



2.1.8  - ODT-038. P.K. 631+420

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 9,21 6,63 61,06

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 2,73 51,72 141,20

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.003,59 1,17 1.174,20

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 25,42 26,30 668,55

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 15,40 31,77 489,26

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 7,53 96,50 726,65

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 5,01 100,88 505,41

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 15,60 1,83 28,55

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 15,60 12,71 198,28

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 6,17 16,07 99,15

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 9,17 7,02 64,37

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 2,29 11,17 25,58

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 16,29 69,93 1.139,16

Total  2.1.8  ODT-038. P.K. 631+420  5.321,42

2.1.9  - ODT-039. P.K. 631+460

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 7,29 6,63 48,33

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 2,11 51,72 109,13

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 707,99 1,17 828,35

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 17,53 26,30 461,04

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 9,46 31,77 300,54

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 5,90 96,50 569,35

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 2,95 100,88 297,60

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 9,06 1,83 16,58

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 9,06 12,71 115,15

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 5,48 16,07 88,06

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 3,45 7,02 24,22

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 0,86 11,17 9,61

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 5,61 69,93 392,31

Total  2.1.9  ODT-039. P.K. 631+460  3.292,71

2.1.10  - ODT-043. P.K. 632+100

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 18,20 6,63 120,67

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 5,23 51,72 270,50

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.319,55 1,17 2.713,87

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 52,64 26,30 1.384,43

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 42,69 31,77 1.356,26

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 15,14 96,50 1.461,01

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 13,85 100,88 1.397,19

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 42,70 1,83 78,14

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 42,70 12,71 542,72

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 8,65 16,07 139,01

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 24,35 7,02 170,94

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 18,55 11,17 207,20

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 74,20 7,02 520,88

Total  2.1.10  ODT-043. P.K. 632+100  10.362,82

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



2.1.11  - ODT-048. P.K. 632+900

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 9,65 6,63 63,98

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 2,97 51,72 153,61

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.159,98 1,17 1.357,18

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 27,25 26,30 716,68

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 20,48 31,77 650,65

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 8,09 96,50 780,69

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 6,42 100,88 647,65

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 19,71 1,83 36,07

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 19,71 12,71 250,51

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 5,72 16,07 91,92

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 11,84 7,02 83,12

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 6,66 11,17 74,39

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 26,64 7,02 187,01

Total  2.1.11  ODT-048. P.K. 632+900  5.093,46

2.1.12  - ODT-049. P.K. 632+950

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 20,86 6,63 138,30

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 5,56 51,72 287,56

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.482,68 1,17 2.904,74

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 53,67 26,30 1.411,52

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 45,82 31,77 1.455,70

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 17,56 96,50 1.694,54

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 13,47 100,88 1.358,85

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 31,23 1,83 57,15

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 31,23 12,71 396,93

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 10,24 16,07 164,56

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 37,48 69,93 2.620,98

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 32,18 7,02 225,90

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 16,09 11,17 179,73

Total  2.1.12  ODT-049. P.K. 632+950  12.896,46

2.1.13  - ODT-050. P.K. 633+000

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 37,36 6,63 247,70

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 10,26 51,72 530,65

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 4.262,21 1,17 4.986,79

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 91,89 26,30 2.416,71

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 70,06 31,77 2.225,81

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 30,49 96,50 2.942,29

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 22,76 100,88 2.296,03

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 68,98 1,83 126,23

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 68,98 12,71 876,74

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 19,13 16,07 307,42

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 31,98 69,93 2.236,36

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 25,57 7,02 179,50

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 24,23 11,17 270,65

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 96,92 7,02 680,38

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



Total  2.1.13  ODT-050. P.K. 633+000  20.323,26

2.1.14  - ODT-051. P.K. 633+040

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 8,93 193,24 1.725,63

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 17,37 6,63 115,16

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,20 51,72 62,06

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 678,99 1,17 794,42

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 29,65 26,30 779,80

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 12,81 31,77 406,97

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 7,21 96,50 695,77

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,28 100,88 129,13

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 17,65 1,83 32,30

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 17,65 12,71 224,33

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 14,31 7,02 100,46

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 2,11 69,93 147,55

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 4,36 16,07 70,07

Total  2.1.14  ODT-051. P.K. 633+040  5.316,09

2.1.15  - ODT-052. P.K. 633+130

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 7,35 144,39 1.061,27

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 13,36 6,63 88,58

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,97 51,72 50,17

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 522,08 1,17 610,83

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 24,13 26,30 634,62

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 9,65 31,77 306,58

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 5,51 96,50 531,72

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,01 100,88 101,89

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 13,76 1,83 25,18

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 13,76 12,71 174,89

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,35 69,93 94,41

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 10,28 7,02 72,17

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,64 16,07 58,49

Total  2.1.15  ODT-052. P.K. 633+130  3.843,24

2.1.16  - ODT-053. P.K. 633+340

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 9,92 193,24 1.916,94

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 73,87 6,63 489,76

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,32 51,72 68,27

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.013,12 1,17 1.185,35

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 68,32 26,30 1.796,82

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 50,88 31,77 1.616,46

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 12,67 96,50 1.222,66

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 63,44 1,83 116,10

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 63,44 12,71 806,32

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 82,56 7,02 579,57

Total  2.1.16  ODT-053. P.K. 633+340  9.863,13

2.1.17  - ODT-054. P.K. 635+170

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 7,24 150,28 1.088,03

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 58,46 6,63 387,59

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,20 51,72 62,06

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 984,00 1,17 1.151,28

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 30,00 31,77 953,10

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 44,64 26,30 1.174,03

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 12,30 96,50 1.186,95

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 40,32 1,83 73,79

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 40,32 12,71 512,47

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 80,00 7,02 561,60

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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Total  2.1.17  ODT-054. P.K. 635+170  7.183,34

2.1.18  - ODT-055. P.K. 635+280

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 53,92 6,63 357,49

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 3,07 51,72 158,78

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.146,61 1,17 2.511,53

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 73,10 26,30 1.922,53

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 61,51 31,77 1.954,17

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 15,66 96,50 1.511,19

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 11,10 100,88 1.119,77

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 75,30 1,83 137,80

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 75,30 12,71 957,06

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 79,80 7,02 560,20

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 19,95 11,17 222,84

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 53,76 7,02 377,40

Total  2.1.18  ODT-055. P.K. 635+280  11.823,20

2.1.19  - ODT-056. P.K. 635+340

U414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 6,50 150,28 976,82

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 3,70 6,63 24,53

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,81 51,72 41,89

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 406,14 1,17 475,18

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 13,93 26,30 366,36

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 3,83 31,77 121,68

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 4,12 96,50 397,58

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,96 100,88 96,84

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 4,54 1,83 8,31

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 4,54 12,71 57,70

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,43 69,93 100,00

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 4,34 7,02 30,47

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,79 16,07 60,91

Total  2.1.19  ODT-056. P.K. 635+340  2.758,27

2.1.20  - ODT-057. P.K. 635+480

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 14,10 75,27 1.061,31

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 17,37 6,63 115,16

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,16 51,72 8,28

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 222,98 1,17 260,89

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 17,66 26,30 464,46

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 10,74 31,77 341,21

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 2,79 96,50 269,24

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 16,64 1,83 30,45

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 16,64 12,71 211,49

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 9,27 7,02 65,08

Total  2.1.20  ODT-057. P.K. 635+480  2.860,01

2.1.21  - ODT-058. P.K. 635+700

U414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 42,32 112,26 4.750,84

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 20,72 6,63 137,37

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,90 51,72 98,27

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 983,09 1,17 1.150,22

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 34,68 26,30 912,08

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 12,82 31,77 407,29

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 10,98 96,50 1.059,57

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,30 100,88 131,14

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 16,81 1,83 30,76

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 16,81 12,71 213,66

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 4,92 69,93 344,06

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 15,02 7,02 105,44

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 5,26 16,07 84,53

Total  2.1.21  ODT-058. P.K. 635+700  9.457,67

2.1.22  - ODT-059. P.K. 636+740

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 24,94 6,63 165,35

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 7,75 51,72 400,83

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 3.218,24 1,17 3.765,34

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 78,92 26,30 2.075,60

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 59,65 31,77 1.895,08

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 20,92 96,50 2.018,78

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 19,30 100,88 1.946,98

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 61,53 1,83 112,60

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 61,53 12,71 782,05

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 14,14 16,07 227,23

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 28,29 7,02 198,60

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 20,85 11,17 232,89

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 83,37 7,02 585,26

Total  2.1.22  ODT-059. P.K. 636+740  14.406,59

2.1.23  - ODT-060. P.K. 636+850

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 2,32 144,39 334,98

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 7,03 6,63 46,61

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,53 51,72 79,13

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 770,11 1,17 901,03

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 26,99 26,30 709,84

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 7,36 31,77 233,83

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 7,80 96,50 752,70

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,83 100,88 184,61

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 8,76 1,83 16,03

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 8,76 12,71 111,34

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 5,33 69,93 372,73

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 7,21 16,07 115,86

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 4,07 7,02 28,57

Total  2.1.23  ODT-060. P.K. 636+850  3.952,14

2.1.24  - ODT-061. P.K. 637+260

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 9,40 144,39 1.357,27

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 17,00 6,63 112,71

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 4,69 51,72 242,57

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.259,02 1,17 1.473,05

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 58,54 26,30 1.539,60

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 46,07 31,77 1.463,64

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 8,64 96,50 833,76

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 7,08 100,88 714,23

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 54,87 12,71 697,40

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 54,87 1,83 100,41

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 10,65 7,02 74,76

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 9,73 11,17 108,68

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,25 69,93 87,41

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,59 16,07 57,69

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 38,93 7,02 273,29

Total  2.1.24  ODT-061. P.K. 637+260  9.136,47

2.1.25  - ODT-063. P.K. 637+990

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 3,51 144,39 506,81

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 6,78 6,63 44,95

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,46 51,72 75,51

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 752,42 1,17 880,33

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 27,20 26,30 715,36

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 7,67 31,77 243,68

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 7,49 96,50 722,79

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,92 100,88 193,69

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 9,17 1,83 16,78

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 9,17 12,71 116,55

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 6,46 69,93 451,75

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 4,28 7,02 30,05

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 6,91 16,07 111,04

Total  2.1.25  ODT-063. P.K. 637+990  4.109,29

2.1.26  - ODT-064. P.K. 638+130

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 38,08 6,63 252,47

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 9,96 51,72 515,13

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 3.827,20 1,17 4.477,82

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 75,85 26,30 1.994,86

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 52,23 31,77 1.659,35

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 30,75 96,50 2.967,38

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 17,09 100,88 1.724,04

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 48,78 1,83 89,27

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 48,78 12,71 619,99

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 20,57 16,07 330,56

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 36,80 7,02 258,34

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 9,20 11,17 102,76

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 36,70 69,93 2.566,43

Total  2.1.26  ODT-064. P.K. 638+130  17.558,40

2.1.27  - ODT-065. P.K. 638+220

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 2,27 144,39 327,77

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 22,50 6,63 149,18

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,97 51,72 50,17

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 637,19 1,17 745,51

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 32,90 26,30 865,27

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 16,02 31,77 508,96

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 6,96 96,50 671,64

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,01 100,88 101,89

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 22,69 1,83 41,52

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 22,69 12,71 288,39

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 6,01 69,93 420,28

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 12,00 7,02 84,24

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,61 16,07 58,01

Total  2.1.27  ODT-065. P.K. 638+220  4.345,27

2.1.28  - ODT-066. P.K. 638+520

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 28,62 6,63 189,75

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 4,37 51,72 226,02

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.069,37 1,17 2.421,16

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 61,37 26,30 1.614,03

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 45,91 31,77 1.458,56

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 15,63 96,50 1.508,30

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 10,23 100,88 1.032,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 52,52 1,83 96,11

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 52,52 12,71 667,53

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 6,34 16,07 101,88

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 11,47 69,93 802,10

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 16,80 7,02 117,94

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 13,26 11,17 148,11

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 53,04 7,02 372,34

Total  2.1.28  ODT-066. P.K. 638+520  10.788,27

2.1.29  - ODT-067. P.K. 638+660

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 10,52 6,63 69,75

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 2,95 51,72 152,57

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.046,70 1,17 1.224,64

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 23,01 26,30 605,16

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 14,97 31,77 475,60

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 8,55 96,50 825,08

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 4,53 100,88 456,99

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 13,31 1,83 24,36

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 13,31 12,71 169,17

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 7,13 16,07 114,58

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 10,32 7,02 72,45

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 2,58 11,17 28,82

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 9,16 69,93 640,56

Total  2.1.29  ODT-067. P.K. 638+660  4.859,73

2.1.30  - ODT-068. P.K. 638+790

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 11,13 144,39 1.607,06

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 22,55 6,63 149,51

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,25 51,72 64,65

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 744,29 1,17 870,82

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 33,65 26,30 885,00

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 15,87 31,77 504,19

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 8,16 96,50 787,44

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,15 100,88 116,01

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 22,22 1,83 40,66

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 22,22 12,71 282,42

PRESUPUESTO PARCIAL
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U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 8,02 69,93 560,84

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 11,28 7,02 79,19

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 4,86 16,07 78,10

Total  2.1.30  ODT-068. P.K. 638+790  6.058,33

2.1.31  - ODT-069. P.K. 638+970

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 11,69 144,39 1.687,92

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 3,24 6,63 21,48

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,74 51,72 38,27

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 363,61 1,17 425,42

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 12,86 26,30 338,22

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 3,76 31,77 119,46

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 3,60 96,50 347,40

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,95 100,88 95,84

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 4,49 1,83 8,22

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 4,49 12,71 57,07

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,19 69,93 83,22

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 4,23 7,02 29,69

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,48 16,07 55,92

Total  2.1.31  ODT-069. P.K. 638+970  3.308,13

2.1.32  - ODT-070. P.K. 639+420

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 13,72 144,39 1.981,03

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 12,10 6,63 80,22

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,20 51,72 10,34

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 154,24 1,17 180,46

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 12,32 26,30 324,02

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 7,20 31,77 228,74

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 1,93 96,50 186,25

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 11,20 1,83 20,50

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 11,20 12,71 142,35

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 7,20 7,02 50,54

Total  2.1.32  ODT-070. P.K. 639+420  3.269,33

2.1.33  - ODT-071. P.K. 639+510

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 16,13 144,39 2.329,01

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 15,84 6,63 105,02

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,20 51,72 10,34

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 204,16 1,17 238,87

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 15,96 26,30 419,75

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 9,80 31,77 311,35

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 2,55 96,50 246,08

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 9,80 7,02 68,80

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 14,84 1,83 27,16

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 14,84 12,71 188,62

Total  2.1.33  ODT-071. P.K. 639+510  4.009,88

2.1.34  - ODT-072. P.K. 639+660

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 43,67 6,63 289,53

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 4,07 51,72 210,50

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 3.037,68 1,17 3.554,09

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 99,34 26,30 2.612,64

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 90,13 31,77 2.863,43

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 16,21 96,50 1.564,27

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 21,76 100,88 2.195,15

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 105,28 1,83 192,66

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 105,28 12,71 1.338,11

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 21,84 7,02 153,32

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 45,61 11,17 509,46

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 182,44 7,02 1.280,73

Total  2.1.34  ODT-072. P.K. 639+660  16.828,77

2.1.35  - ODT-073. P.K. 639+780

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 33,02 6,63 218,92

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 2,70 51,72 139,64

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.803,79 1,17 2.110,43

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 59,80 26,30 1.572,74

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 51,16 31,77 1.625,35

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 11,16 96,50 1.076,94

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 11,39 100,88 1.149,02

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 62,34 1,83 114,08

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 62,34 12,71 792,34

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 21,52 11,17 240,38

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 20,80 7,02 146,02

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 86,09 7,02 604,35

Total  2.1.35  ODT-073. P.K. 639+780  9.822,65

2.1.36  - ODT-074. P.K. 640+300

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 10,80 144,39 1.559,41

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 16,71 6,63 110,79

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,96 51,72 49,65

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 546,83 1,17 639,79

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 26,65 26,30 700,90

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 11,49 31,77 365,04

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 5,96 96,50 575,14

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,87 100,88 87,77

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 16,49 1,83 30,18

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 16,49 12,71 209,59

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,25 69,93 87,41

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 12,48 7,02 87,61

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,58 16,07 57,53

Total  2.1.36  ODT-074. P.K. 640+300  4.593,25

2.1.37  - ODT-075. P.K. 640+510

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 12,33 144,39 1.780,33

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 21,36 6,63 141,62

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,96 51,72 49,65

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 615,64 1,17 720,30

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 31,40 26,30 825,82

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 14,88 31,77 472,74

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 6,78 96,50 654,27

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,91 100,88 91,80

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 21,18 1,83 38,76

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 21,18 12,71 269,20

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,28 69,93 89,51

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 15,33 7,02 107,62

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,61 16,07 58,01

Total  2.1.37  ODT-075. P.K. 640+510  5.332,07

2.1.38  - ODT-077. P.K. 640+770

U414.0180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 9,55 226,99 2.167,75

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 4,63 6,63 30,70

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,00 51,72 51,72

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 516,28 1,17 604,05

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 16,63 26,30 437,37

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 4,95 31,77 157,26

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 5,22 96,50 503,73

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,24 100,88 125,09

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 5,76 1,83 10,54

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 5,76 12,71 73,21

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 2,16 69,93 151,05

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 5,66 7,02 39,73

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 4,40 16,07 70,71

Total  2.1.38  ODT-077. P.K. 640+770  4.455,35

2.1.39  - ODT-078. P.K. 640+780

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 18,33 6,63 121,53

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 6,83 51,72 353,25

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 3.418,85 1,17 4.000,05

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 97,04 26,30 2.552,15

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 79,43 31,77 2.523,49

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 16,21 96,50 1.564,27

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 26,53 100,88 2.676,35

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 86,78 1,83 158,81

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 86,78 12,71 1.102,97

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 7,26 16,07 116,67

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 15,57 7,02 109,30

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 30,97 11,17 345,93

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 123,90 7,02 869,78

Total  2.1.39  ODT-078. P.K. 640+780  16.526,99

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



2.1.40  - ODT-079. P.K. 640+910

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 10,40 193,24 2.009,70

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 34,68 6,63 229,93

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,22 51,72 63,10

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.034,77 1,17 1.210,68

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 46,37 26,30 1.219,53

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 21,14 31,77 671,62

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 11,70 96,50 1.129,05

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,23 100,88 124,08

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 33,62 1,83 61,52

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 33,62 12,71 427,31

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 7,15 69,93 500,00

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 16,24 7,02 114,00

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 4,26 16,07 68,46

Total  2.1.40  ODT-079. P.K. 640+910  7.893,86

2.1.41  - ODT-080. P.K. 641+060

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 43,69 6,63 289,66

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 5,19 51,72 268,43

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.634,39 1,17 3.082,24

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 78,05 26,30 2.052,72

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 63,04 31,77 2.002,78

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 18,41 96,50 1.776,57

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 14,52 100,88 1.464,78

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 74,19 1,83 135,77

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 74,19 12,71 942,95

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 5,02 16,07 80,67

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 31,95 7,02 224,29

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 20,28 11,17 226,53

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 81,12 7,02 569,46

Total  2.1.41  ODT-080. P.K. 641+060  13.149,29

2.1.42  - ODT-081. P.K. 641+190

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 6,56 144,39 947,20

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 16,15 6,63 107,07

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,96 51,72 49,65

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 544,21 1,17 636,73

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 26,31 26,30 691,95

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 11,27 31,77 358,05

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 5,88 96,50 567,42

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,92 100,88 92,81

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 16,13 1,83 29,52

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 16,13 12,71 205,01

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,27 69,93 88,81

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 11,70 7,02 82,13

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,59 16,07 57,69

Total  2.1.42  ODT-081. P.K. 641+190  3.946,48

2.1.43  - ODT-082. P.K. 641+400

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 19,31 6,63 128,03

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 5,37 51,72 277,74

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.285,71 1,17 2.674,28

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 49,75 26,30 1.308,43

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 38,91 31,77 1.236,17

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 15,90 96,50 1.534,35

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 12,67 100,88 1.278,15

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 38,41 1,83 70,29

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 38,41 12,71 488,19

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 9,58 16,07 153,95

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 27,23 7,02 191,15

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 14,65 11,17 163,64

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 58,60 7,02 411,37

Total  2.1.43  ODT-082. P.K. 641+400  9.915,74

2.1.44  - ODT-083. P.K. 641+620

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 13,13 144,39 1.895,84

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 16,99 6,63 112,64

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,95 51,72 49,13

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 551,97 1,17 645,80

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 27,07 26,30 711,94

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 11,85 31,77 376,47

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 6,00 96,50 579,00

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,91 100,88 91,80

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 16,95 1,83 31,02

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 16,95 12,71 215,43

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,24 69,93 86,71

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 12,27 7,02 86,14

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,56 16,07 57,21

Total  2.1.44  ODT-083. P.K. 641+620  4.971,57

2.1.45  - ODT-084. P.K. 641+720

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 44,03 6,63 291,92

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 12,23 51,72 632,54

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 5.177,58 1,17 6.057,77

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 110,69 26,30 2.911,15

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 87,04 31,77 2.765,26

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 36,24 96,50 3.497,16

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 28,47 100,88 2.872,05

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 86,52 1,83 158,33

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 86,52 12,71 1.099,67

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 22,01 16,07 353,70

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 61,93 7,02 434,75

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 32,65 11,17 364,70

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 130,60 7,02 916,81

Total  2.1.45  ODT-084. P.K. 641+720  22.355,81

2.1.46  - ODT-085. P.K. 641+820

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 11,72 144,39 1.692,25

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 24,09 6,63 159,72

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,20 51,72 62,06

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 812,50 1,17 950,63

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 35,28 26,30 927,86

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 14,28 31,77 453,68

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 9,12 96,50 880,08

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,03 100,88 103,91

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 22,97 1,83 42,04

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 22,97 12,71 291,95

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 2,02 69,93 141,26

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 15,07 7,02 105,79

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 4,33 16,07 69,58

Total  2.1.46  ODT-085. P.K. 641+820  5.945,69

2.1.47  - ODT-086. P.K. 641+970

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 35,72 6,63 236,82

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 10,21 51,72 528,06

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 4.328,28 1,17 5.064,09

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 95,92 26,30 2.522,70

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 75,88 31,77 2.410,71

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 29,57 96,50 2.853,51

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 24,53 100,88 2.474,59

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 75,97 1,83 139,03

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 75,97 12,71 965,58

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 18,42 16,07 296,01

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 46,08 7,02 323,48

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 30,77 11,17 343,70

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 123,07 7,02 863,95

Total  2.1.47  ODT-086. P.K. 641+970  19.022,23

2.1.48  - ODT-087. P.K. 642+320

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 43,91 6,63 291,12

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 5,69 51,72 294,29

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.903,59 1,17 3.397,20

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 84,35 26,30 2.218,41

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 69,10 31,77 2.195,31

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 19,50 96,50 1.881,75

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 16,80 100,88 1.694,78

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 80,14 1,83 146,66

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 80,14 12,71 1.018,58

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 5,52 16,07 88,71

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 32,85 7,02 230,61

PRESUPUESTO PARCIAL
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U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 24,62 11,17 275,01

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 98,49 7,02 691,40

Total  2.1.48  ODT-087. P.K. 642+320  14.456,27

2.1.49  - ODT-088. P.K. 643+360

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 12,73 144,39 1.838,08

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 17,35 6,63 115,03

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,97 51,72 50,17

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 564,06 1,17 659,95

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 27,54 26,30 724,30

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 12,09 31,77 384,10

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 6,13 96,50 591,55

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,91 100,88 91,80

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 17,27 1,83 31,60

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 17,27 12,71 219,50

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,30 69,93 90,91

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 12,54 7,02 88,03

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,63 16,07 58,33

Total  2.1.49  ODT-088. P.K. 643+360  5.008,23

2.1.50  - ODT-089. P.K. 643+470

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 34,57 6,63 229,20

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 10,45 51,72 540,47

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 4.572,24 1,17 5.349,52

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 96,17 26,30 2.529,27

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 87,80 31,77 2.789,41

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 29,43 96,50 2.840,00

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 27,73 100,88 2.797,40

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 85,48 1,83 156,43

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 85,48 12,71 1.086,45

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 16,32 16,07 262,26

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 40,10 7,02 281,50

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 48,96 11,17 546,88

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 195,84 7,02 1.374,80

Total  2.1.50  ODT-089. P.K. 643+470  20.783,59

2.1.51  - ODT-090. P.K. 643+500

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 8,27 193,24 1.598,09

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 19,56 6,63 129,68

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,20 51,72 62,06

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 711,35 1,17 832,28

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 31,93 26,30 839,76

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 14,51 31,77 460,98

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 7,57 96,50 730,51

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,32 100,88 133,16

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 19,93 1,83 36,47

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 19,93 12,71 253,31

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 2,11 69,93 147,55

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 16,24 7,02 114,00

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 4,36 16,07 70,07

Total  2.1.51  ODT-090. P.K. 643+500  5.440,36

2.1.52  - ODT-091. P.K. 643+650

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 14,01 144,39 2.022,90

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 15,34 6,63 101,70

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,97 51,72 50,17

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 539,64 1,17 631,38

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 25,71 26,30 676,17

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 10,80 31,77 343,12

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág. 73

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 5,80 96,50 559,70

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,95 100,88 95,84

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 15,44 1,83 28,26

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 15,44 12,71 196,24

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,30 69,93 90,91

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 11,31 7,02 79,40

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,63 16,07 58,33

Total  2.1.52  ODT-091. P.K. 643+650  4.966,56

2.1.53  - ODT-092. P.K. 643+880

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 83,64 6,63 554,53

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 32,28 51,72 1.669,52

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 17.543,25 1,17 20.525,60

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 377,64 26,30 9.931,93

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 432,26 31,77 13.732,90

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 79,52 96,50 7.673,68

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 139,78 100,88 14.101,01

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 461,78 1,83 845,06

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 461,78 12,71 5.869,22

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 13,79 16,07 221,61

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 29,57 7,02 207,58

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 350,04 11,17 3.909,95

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 1.400,16 7,02 9.829,12

Total  2.1.53  ODT-092. P.K. 643+880  89.071,71

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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2.1.54  - ODT-093. P.K. 643+880

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 16,69 193,24 3.225,18

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 14,64 6,63 97,06

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 3,08 51,72 159,30

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.710,11 1,17 2.000,83

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 45,19 26,30 1.188,50

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 13,55 31,77 430,48

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 17,99 96,50 1.736,04

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 3,37 100,88 339,97

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 15,24 1,83 27,89

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 15,24 12,71 193,70

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 12,82 69,93 896,50

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 12,83 16,07 206,18

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 17,41 7,02 122,22

Total  2.1.54  ODT-093. P.K. 643+880  10.623,85

2.1.55  - ODT-094. P.K. 644+400

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 31,89 6,63 211,43

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 9,49 51,72 490,82

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 4.061,46 1,17 4.751,91

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 85,37 26,30 2.245,23

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 75,78 31,77 2.407,53

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 26,96 96,50 2.601,64

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 23,80 100,88 2.400,94

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 73,32 1,83 134,18

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 73,32 12,71 931,90

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 15,63 16,07 251,17

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 38,39 7,02 269,50

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 40,14 11,17 448,36

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 160,56 7,02 1.127,13

Total  2.1.55  ODT-094. P.K. 644+400  18.271,74

2.1.56  - ODT-095. P.K. 644+610

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 15,26 144,39 2.203,39

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 26,49 6,63 175,63

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,40 51,72 20,69

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 339,20 1,17 396,86

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 26,88 26,30 706,94

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 16,00 31,77 508,32

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 4,24 96,50 409,16

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 24,64 12,71 313,17

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 24,64 1,83 45,09

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 16,00 7,02 112,32

Total  2.1.56  ODT-095. P.K. 644+610  4.956,45

2.1.57  - ODT-096. P.K. 644+720

U414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 4,33 193,24 836,73

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 32,13 6,63 213,02

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,44 51,72 22,76

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 416,96 1,17 487,84

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 32,10 26,30 844,23

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 20,02 31,77 636,04

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 5,21 96,50 502,77

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 29,70 12,71 377,49

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 29,70 1,83 54,35

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 21,84 7,02 153,32

Total  2.1.57  ODT-096. P.K. 644+720  4.193,43

2.1.58  - ODT-097. P.K. 644+780

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 9,54 144,39 1.377,48

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 2,00 32,44 64,88

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 15,12 6,63 100,25

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 0,98 51,72 50,69

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 536,54 1,17 627,75

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 25,14 26,30 661,18

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 10,22 31,77 324,69

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 5,85 96,50 564,53

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 0,86 100,88 86,76

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 14,72 1,83 26,94

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 14,72 12,71 187,09

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,38 69,93 96,50

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 10,54 7,02 73,99

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 3,69 16,07 59,30

Total  2.1.58  ODT-097. P.K. 644+780  4.302,03

2.1.59  - ODT-098. P.K. 644+850

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 11,24 144,39 1.622,94

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 5,70 6,63 37,79

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,21 51,72 62,58

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 617,35 1,17 722,30

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 23,45 26,30 616,74

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 5,81 31,77 184,58

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 6,27 96,50 605,06

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,47 100,88 148,29

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 7,13 1,83 13,05

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 7,13 12,71 90,62

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 1,75 69,93 122,38

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 5,81 7,02 40,79

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 5,74 16,07 92,24

Total  2.1.59  ODT-098. P.K. 644+850  4.359,36

2.1.60  - ODT-099. P.K. 645+050

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 8,02 144,39 1.158,01

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 36,86 6,63 244,38

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 6,62 51,72 342,39

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.988,20 1,17 3.496,19

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 73,98 26,30 1.945,67

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 65,31 31,77 2.074,90

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 19,97 96,50 1.927,11

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 17,39 100,88 1.754,30

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 69,61 12,71 884,74

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 69,61 1,83 127,39

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 35,97 7,02 252,51

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 9,01 16,07 144,79

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 33,54 11,17 374,64

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 134,16 7,02 941,80

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



Total  2.1.60  ODT-099. P.K. 645+050  15.701,26

2.1.61  - ODT-100. P.K. 645+320

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 12,37 253,21 3.132,21

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 15,23 6,63 100,97

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 3,32 51,72 171,71

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.738,35 1,17 2.033,87

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 45,52 26,30 1.197,18

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 15,29 31,77 485,76

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 17,91 96,50 1.728,32

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 3,82 100,88 385,36

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 17,14 1,83 31,37

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 17,14 12,71 217,85

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 12,11 69,93 846,85

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 12,84 16,07 206,34

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 17,14 7,02 120,32

Total  2.1.61  ODT-100. P.K. 645+320  10.658,11

2.1.62  - ODT-101. P.K. 645+470

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,84 253,21 1.478,75

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 16,32 6,63 108,20

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 3,34 51,72 172,74

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.848,43 1,17 2.162,66

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 50,44 26,30 1.326,57

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 16,33 31,77 518,80

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 19,01 96,50 1.834,47

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 4,08 100,88 411,59

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 18,26 1,83 33,42

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 18,26 12,71 232,08

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 20,65 69,93 1.444,05

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 12,68 16,07 203,77

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 10,06 7,02 70,62

Total  2.1.62  ODT-101. P.K. 645+470  9.997,72

2.1.63  - ODT-102. P.K. 645+780

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 4,56 253,21 1.154,64

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 18,09 6,63 119,94

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 3,58 51,72 185,16

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.020,34 1,17 2.363,80

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 54,56 26,30 1.434,93

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 16,37 31,77 520,07

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 21,17 96,50 2.042,91

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 4,10 100,88 413,61

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 18,25 1,83 33,40

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 18,25 12,71 231,96

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 21,89 69,93 1.530,77

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 13,73 16,07 220,64

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 9,57 7,02 67,18

Total  2.1.63  ODT-102. P.K. 645+780  10.319,01

2.1.64  - ODT-104. P.K. 647+260

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 2,70 253,21 683,67

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 6,69 6,63 44,35

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,39 51,72 71,89

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 751,79 1,17 879,59

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 21,71 26,30 570,97

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 6,86 31,77 217,94

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 7,69 96,50 742,09

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,71 100,88 172,50

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 7,81 1,83 14,29

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 7,81 12,71 99,27

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 4,24 69,93 296,50

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 7,81 7,02 54,83

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 5,64 16,07 90,63

Total  2.1.64  ODT-104. P.K. 647+260  3.938,52

2.1.65  - ODT-105. P.K. 647+420

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,10 253,21 1.291,37

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 14,75 6,63 97,79

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 3,07 51,72 158,78

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.662,02 1,17 1.944,56

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 46,10 26,30 1.212,43

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 14,54 31,77 461,94

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 17,15 96,50 1.654,98

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 3,64 100,88 367,20

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 16,40 1,83 30,01

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 16,40 12,71 208,44

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 10,53 69,93 736,36

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 12,12 16,07 194,77

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 16,45 7,02 115,48

Total  2.1.65  ODT-105. P.K. 647+420  8.474,11

2.1.66  - ODT-106. P.K. 647+680

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 1,91 253,21 483,63

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 9,93 6,63 65,84

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,91 51,72 98,79

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.101,13 1,17 1.288,32

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 29,99 26,30 788,74

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 8,66 31,77 275,13

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 11,61 96,50 1.120,37

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 2,16 100,88 217,90

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 9,60 1,83 17,57

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 9,60 12,71 122,02

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 16,86 69,93 1.179,02

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 7,34 16,07 117,95

Total  2.1.66  ODT-106. P.K. 647+680  5.775,28

2.1.67  - ODT-107. P.K. 647+880

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 2,89 253,21 731,78

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 7,79 6,63 51,65

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,56 51,72 80,68

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 865,95 1,17 1.013,16

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 24,58 26,30 646,45

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 7,31 31,77 232,24

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 9,01 96,50 869,47

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 1,83 100,88 184,61

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 8,24 1,83 15,08

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 8,24 12,71 104,73

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 5,21 69,93 364,34

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 8,51 7,02 59,74

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 6,27 16,07 100,76

Total  2.1.67  ODT-107. P.K. 647+880  4.454,69

2.1.68  - ODT-108. P.K. 648+050

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 17,01 253,21 4.307,10

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 16,34 6,63 108,33

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 3,36 51,72 173,78

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.853,93 1,17 2.169,10

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 49,74 26,30 1.308,16

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 16,04 31,77 509,59

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 19,15 96,50 1.847,98

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 4,01 100,88 404,53

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 17,92 1,83 32,79

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 17,92 12,71 227,76

U610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO. 13,20 69,93 923,08

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 17,42 7,02 122,29

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 12,57 16,07 202,00

Total  2.1.68  ODT-108. P.K. 648+050  12.336,49

2.1.69  - COLECTOR LIBRIPLAST. P.K. 634+700 - 635+280

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 210,81 253,21 53.379,20

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 1,00 32,44 32,44

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 390,04 6,63 2.585,97

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 1,36 51,72 70,34

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 2.002,56 1,17 2.343,00

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 97,76 26,30 2.571,09

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 65,60 31,77 2.084,11

U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 25,04 96,50 2.416,36

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 91,52 1,83 167,48

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 91,52 12,71 1.163,22

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 131,20 7,02 921,02

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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Total  2.1.69  COLECTOR LIBRIPLAST. P.K. 634+700 - 635+280  67.734,23

2.1.70  - COLECTOR TRANSPORTE ARGOS. P.K. 639+420 - 639+780

U630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00 m CON 0.30 M DE
ESPESOR DE SOLERA, 0.30 M DE ESPESOR DE DINTEL Y 0.30
M DE ESPESOR DE HASTIALES i/SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO. 158,88 774,28 123.017,61

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 253,47 253,21 64.181,14

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 5,00 469,96 2.349,80

U610.0210 ud TUBO CHIMENEA 1500 SALIDA 1200 PREFABRICADO,
INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO, TOTALMENTE
COLOCADO. 5,00 260,88 1.304,40

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 229,12 32,44 7.432,65

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 1.574,20 6,63 10.436,95

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 50,97 51,72 2.636,17

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 1.834,44 1,17 2.146,29

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 73,19 26,30 1.924,90

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 44,01 31,77 1.398,20

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa+Qc EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 350 KG/M² DE CEMENTO,
APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qc, PUESTO EN
OBRA. 20,90 96,50 2.016,85

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 2,05 100,88 206,80

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 60,00 1,83 109,80

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 60,00 12,71 762,60

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 467,49 7,02 3.281,78

Total  2.1.70  COLECTOR TRANSPORTE ARGOS. P.K. 639+420 - 639+780  223.205,94

2.1.71  - COLECTOR MI 635+970 - 636+350

U414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 253,47 253,21 64.181,14

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 10,00 469,96 4.699,60

U610.0210 ud TUBO CHIMENEA 1500 SALIDA 1200 PREFABRICADO,
INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE ASIENTO, TOTALMENTE
COLOCADO. 10,00 260,88 2.608,80

Total  2.1.71  COLECTOR MI 635+970 - 636+350  71.489,54

Total  2.1  DRENAJE TRANSVERSAL  1.033.774,10

2.2  - DRENAJE LONGITUDINAL

2.2.1  - TRONCO

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U416.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ
HASTA 0.7 X 0.7 M, DE DIÁMETRO 500 MM Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO. 15.250,00 46,77 713.242,50

U414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 3.410,00 53,58 182.707,80

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 4.210,00 75,27 316.886,70

U414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 1.080,00 112,26 121.240,80

U400.0010 m REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO TRONCO DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 1,60
M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUDES 1:2 Y 3:2,
TOTALMENTE TERMINADO. 28.855,00 24,96 720.220,80

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS
TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUD 3:2, TOTALMENTE TERMINADO. 620,00 15,49 9.603,80

U400.0050 m REVESTIMIENTO DE CUNETA CORONACIÓN  TIPO II, DE
SECCIÓN TRIANGULAR DE DIMENSIONES 0,45 M DE ANCHO
TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD 2:1, TOTALMENTE
TERMINADO 250,00 9,48 2.370,00

U400.0100 m CUNETA ESPECIAL TIPO 1 DE HORMIGÓN ARMADO DE
SECCION RECTANGULAR DE 0.8 X 1.20 M, DE 0,20 M DE
ESPESOR, INCLUIDA REJILLA TIPO TRAMEX, TOTALMENTE
TERMINADA. 600,00 235,63 141.378,00

U400.0130 m REVESTIMIENTO DE CUNETA ESPECIAL TIPO B DE HM-20 DE
SECCION TRAPEZOIDAL DE DIMENSIONES 0,80 X 0,80 M
TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO 990,00 33,18 32.848,20

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS) 9.525,00 14,20 135.255,00

U410.0110 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA SIN CAZ TIPO I,
DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
1,40 x 2,60 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR
BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA. 432,00 986,02 425.960,64

U410.0130 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA CON CAZ TIPO I,
DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
2,50 x 2,60 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR
BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA. 43,00 1.348,12 57.969,16

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U410.0120 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA SIN CAZ TIPO II,
DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
1,40 x 2,90 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR
BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA. 31,00 1.065,86 33.041,66

U410.0140 ud ARQUETA REGISTRO COLECTOR MEDIANA CON CAZ TIPO II,
DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
1,80 x 2,90 M, INCLUIDO PATES, REJILLA FORMADA POR
BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA. 51,00 1.200,46 61.223,46

U410.0150 ud DOS ARQUETAS PARA DESVÍO DEL COLECTOR MEDIANA
TIPO I PARA UBICACIÓN DE ZAPATA DE PÓRTICO, DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
2,80 x 2,60 M, INCLUIDO TUBERIA DE DESVÍO D= 600, PATES,
REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA. 5,00 3.223,51 16.117,55

U410.0160 ud DOS ARQUETAS PARA DESVÍO DEL COLECTOR MEDIANA
TIPO II PARA UBICACIÓN DE ZAPATA DE PÓRTICO, DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm, DE DIMENSIONES 1,40 X
2,60 x 2,90 M, INCLUIDO TUBERIA DE DESVÍO D= 600, PATES,
REJILLA FORMADA POR BARRAS DE ACERO, TOTALMENTE
TERMINADA. 2,00 3.325,54 6.651,08

U410.0170 ud ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN OTDL DE 600
MM DE DIÁMETRO, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,70X0,70
M Y 1,30 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO Y RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA. 48,00 599,37 28.769,76

U418.0010 ud BOQUILLA DE HORMIGÓN HA-25 PARA OBRA TRANSVERSAL
DE DRENAJE LONGITUDINAL DE DIÁMETRO INTERIOR 600
MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN Y
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADA. 48,00 427,84 20.536,32

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 439,05 75,27 33.047,29

U430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE
ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE,
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES. 1,00 33,86 33,86

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 31.060,00 16,07 499.134,20

U301.0150 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE CUNETA EXISTENTE, INLUYE
CARGA Y  TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
RESULTANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO. 88.760,00 2,57 228.113,20

U301.0160 m RETIRADA DE COLECTOR DE HORMIGON DE DRENAJE DE LA
AUTOVIA HASTA D=1000 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN,
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE ARQUETAS DE REGISTRO,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO
INTERMEDIO O VERTEDERO. 19.560,00 7,10 138.876,00
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Total  2.2.1  TRONCO  3.925.227,78

2.2.2  - ENLACE ALHAMA DE MURCIA ESTE

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS
TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUD 3:2, TOTALMENTE TERMINADO. 140,00 15,49 2.168,60

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS) 335,00 14,20 4.757,00

Total  2.2.2  ENLACE ALHAMA DE MURCIA ESTE  6.925,60

2.2.3  - SEMI ENLACE PRESA ALGECIRAS

U400.0040 m REVESTIMIENTO DE CUNETA DE CORONACIÓN TIPO I DE
SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 1,10 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUDES 1:1, TOTALMENTE TERMINADO. 520,00 17,79 9.250,80

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 22,60 75,27 1.701,10

Total  2.2.3  SEMI ENLACE PRESA ALGECIRAS  10.951,90

2.2.4  - ENLACE LIBRILLA OESTE

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS
TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUD 3:2, TOTALMENTE TERMINADO. 1.025,00 15,49 15.877,25

U400.0050 m REVESTIMIENTO DE CUNETA CORONACIÓN  TIPO II, DE
SECCIÓN TRIANGULAR DE DIMENSIONES 0,45 M DE ANCHO
TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD 2:1, TOTALMENTE
TERMINADO 140,00 9,48 1.327,20

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS) 860,00 14,20 12.212,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 100,40 75,27 7.557,11

Total  2.2.4  ENLACE LIBRILLA OESTE  36.973,56

2.2.5  - ENLACE LIBRILLA ESTE

U400.0010 m REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO TRONCO DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 1,60
M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUDES 1:2 Y 3:2,
TOTALMENTE TERMINADO. 400,00 24,96 9.984,00
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U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS
TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUD 3:2, TOTALMENTE TERMINADO. 985,00 15,49 15.257,65

U400.0030 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA CAMINOS TIPO II DE
SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 0,50 M X 0,50 M DE CALADO, TALUDES 1:2,
TOTALMENTE TERMINADO. 20,00 21,44 428,80

U400.0040 m REVESTIMIENTO DE CUNETA DE CORONACIÓN TIPO I DE
SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 1,10 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUDES 1:1, TOTALMENTE TERMINADO. 50,00 17,79 889,50

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS) 1.750,00 14,20 24.850,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 52,05 75,27 3.917,80

Total  2.2.5  ENLACE LIBRILLA ESTE  55.327,75

2.2.6  - ENLACE CABECICOS BLANCOS

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS
TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUD 3:2, TOTALMENTE TERMINADO. 1.360,00 15,49 21.066,40

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS) 1.300,00 14,20 18.460,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 46,70 75,27 3.515,11

Total  2.2.6  ENLACE CABECICOS BLANCOS  43.041,51

2.2.7  - ENLACE RM-C19

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS
TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUD 3:2, TOTALMENTE TERMINADO. 1.010,00 15,49 15.644,90

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS) 1.060,00 14,20 15.052,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 80,25 75,27 6.040,42

Total  2.2.7  ENLACE RM-C19  36.737,32

2.2.8  - ENLACE VENTA LA PAZ
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U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS) 470,00 14,20 6.674,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 11,20 75,27 843,02

Total  2.2.8  ENLACE VENTA LA PAZ  7.517,02

2.2.9  - CAMINOS

U400.0190 ud PASO DE VAGUADA EN HORMIGÓN HM-20 INCLUSO
MALLAZO Y JUNTAS, ENCOFRADO EN PARAMENTOS
CURVOS, TERMINADO 78,00 2.044,62 159.480,36

U416.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ
HASTA 0.7 X 0.7 M, DE DIÁMETRO 500 MM Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO. 250,00 46,77 11.692,50

U400.0020 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA RAMALES Y CAMINOS
TIPO I DE SECCIÓN TRIANGULAR DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 0,90 M DE ANCHO TOTAL Y 0,30 M DE
CALADO, TALUD 3:2, TOTALMENTE TERMINADO. 6.850,00 15,49 106.106,50

U400.0030 m REVESTIMIENTO DE CUNETA PARA CAMINOS TIPO II DE
SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 0,50 M X 0,50 M DE CALADO, TALUDES 1:2,
TOTALMENTE TERMINADO. 3.960,00 21,44 84.902,40

U400.0050 m REVESTIMIENTO DE CUNETA CORONACIÓN  TIPO II, DE
SECCIÓN TRIANGULAR DE DIMENSIONES 0,45 M DE ANCHO
TOTAL Y 0,30 M DE CALADO, TALUD 2:1, TOTALMENTE
TERMINADO 40,00 9,48 379,20

U400.0110 m REVESTIMIENTO DE CUNETA ESPECIAL TIPO 2 DE HM-20 DE
SECCION TRAPEZOIDAL DE 0,6 M X 0,6 M DE CALADO,
TALUDES 1:2, TOTALMENTE TERMINADO. 180,00 24,96 4.492,80

U400.0120 m REVESTIMIENTO DE CUNETA TIPO A DE HM-20 DE SECCION
TRAPEZOIDAL DE 0,8 M X 0,9 M DE CALADO, TALUDES 1:2,
TOTALMENTE TERMINADO. 1.515,00 35,68 54.055,20

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS) 1.575,00 14,20 22.365,00

U414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 963,35 75,27 72.511,35

U414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 12,10 112,26 1.358,35

U414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 176,28 144,39 25.453,07

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



Total  2.2.9  CAMINOS  542.796,73

Total  2.2  DRENAJE LONGITUDINAL  4.665.499,17

Total Capítulo  2  DRENAJE  5.699.273,27
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Capítulo 3  -    FIRMES

3.1  - TRAMOS 0 y 2

3.1.1  - TRONCO 032

U303.0010 m3 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SUBPRODUCTOS A VERTEDERO. 8.079,91 51,02 412.237,01

U301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 66.796,49 3,85 257.166,49

U301.0120 m RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON SIERRA, EN FIRMES
DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, MEZCLA DRENANTE
O TRATAMIENTO SUPERFICIAL, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES. 40.400,00 2,11 85.244,00

U291.0010 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE
GEOMALLA DE POLIESTER RECUBIERTA CON MATERIAL
BITUMINOSO Y UNA CAPA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO,
TAMBIEN IMPREGNADA EN MATERIAL BITUMINOSO,
INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADA. 40.400,00 15,25 616.100,00

U513.0010 m3 SUELOCEMENTO, INCLUSO MATERIAL DE APORTACIÓN,
EXTENDIDO, COMPACTADO Y RASANTEADO, EXCEPTO
CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5. 45.749,01 21,61 988.636,11

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN. 2.007,61 13,03 26.159,16

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS. 10.368,54 4,84 50.183,73

U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE
MODIFICADA  PARA RIEGOS DE ADHERENCIA BAJO
RODADURA 156,07 348,31 54.360,74

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA. 258,25 291,50 75.279,88

U531.0021 t EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO INCLUSO EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO. 100,38 369,70 37.110,49

U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, CON ÁRIDO TIPO ANDESITA DE
GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 3 cm. 312.155,66 1,93 602.460,42

U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 53.112,50 26,44 1.404.294,50

U542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 35/50 G
(G-20 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 46.165,26 26,47 1.221.994,43
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U215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO
BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CAPAS
DE RODADURA A PIE DE OBRA O PLANTA. 934,13 540,00 504.430,20

U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B
40/50). 3.971,11 440,00 1.747.288,40

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96 4.117,41 33,71 138.797,89

Total  3.1.1  TRONCO 032  8.221.743,45

3.1.2  - ENLACES

U303.0010 m3 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SUBPRODUCTOS A VERTEDERO. 16,42 51,02 837,75

U513.0010 m3 SUELOCEMENTO, INCLUSO MATERIAL DE APORTACIÓN,
EXTENDIDO, COMPACTADO Y RASANTEADO, EXCEPTO
CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5. 916,19 21,61 19.798,87

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN. 83,99 13,03 1.094,39

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS. 722,81 4,84 3.498,40

U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE
MODIFICADA  PARA RIEGOS DE ADHERENCIA BAJO
RODADURA 3,31 348,31 1.152,91

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA. 6,87 291,50 2.002,61

U531.0021 t EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO INCLUSO EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO. 3,49 369,70 1.290,25

U530.0031 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO. 0,71 379,23 269,25

U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 814,10 26,44 21.524,80

U542.0091 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 50/70 G
(G-20 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 1.122,46 26,47 29.711,52

U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B
40/50). 32,57 440,00 14.330,80

U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70). 72,41 440,00 31.860,40

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96 82,46 33,71 2.779,73
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U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN
OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE
TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM. 1.072,84 18,19 19.514,96

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 171,26 26,50 4.538,39

U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, CON ÁRIDO TIPO ANDESITA DE
GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 3 cm. 6.619,54 1,93 12.775,71

Total  3.1.2  ENLACES  166.980,74

Total  3.1  TRAMOS 0 y 2  8.388.724,19

3.2  - TRAMO 1

3.2.1  - TRONCO 031

U303.0010 m3 FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
SUBPRODUCTOS A VERTEDERO. 8.592,34 51,02 438.381,19

U301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 89.477,96 3,85 344.490,15

U301.0120 m RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON SIERRA, EN FIRMES
DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, MEZCLA DRENANTE
O TRATAMIENTO SUPERFICIAL, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES. 53.320,00 2,11 112.505,20

U291.0010 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE
GEOMALLA DE POLIESTER RECUBIERTA CON MATERIAL
BITUMINOSO Y UNA CAPA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO,
TAMBIEN IMPREGNADA EN MATERIAL BITUMINOSO,
INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADA. 53.320,00 15,25 813.130,00

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN
OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE
TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM. 67.154,77 18,19 1.221.545,27

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN. 2.742,57 13,03 35.735,69

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS. 21.827,85 4,84 105.646,79

PRESUPUESTO PARCIAL
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U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE
MODIFICADA  PARA RIEGOS DE ADHERENCIA BAJO
RODADURA 217,64 348,31 75.806,19

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA. 369,19 291,50 107.618,89

U530.0031 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO. 137,13 379,23 52.003,81

U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, CON ÁRIDO TIPO ANDESITA DE
GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 3 cm. 435.282,00 1,93 840.094,26

U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 73.928,71 26,44 1.954.675,09

U542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 35/50 G
(G-20 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 131.611,11 26,47 3.483.746,08

U215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO
BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CAPAS
DE RODADURA A PIE DE OBRA O PLANTA. 1.302,58 540,00 703.393,20

U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B
40/50). 8.221,59 440,00 3.617.499,60

Total  3.2.1  TRONCO 031  13.906.271,41

3.2.2  - ENLACES

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN
OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE
TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM. 22.069,15 18,19 401.437,84

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN. 663,15 13,03 8.640,84

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS. 6.082,95 4,84 29.441,48

U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE
MODIFICADA  PARA RIEGOS DE ADHERENCIA BAJO
RODADURA 30,23 348,31 10.529,41

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA. 30,94 291,50 9.019,01

U531.0021 t EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO INCLUSO EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO. 0,90 369,70 332,73
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U530.0031 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO. 64,51 379,23 24.464,13

U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 9.719,28 26,44 256.977,76

U542.0091 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 50/70 G
(G-20 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 15.081,71 26,47 399.212,86

U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B
40/50). 388,77 440,00 171.058,80

U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70). 811,78 440,00 357.183,20

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 611,91 26,50 16.215,62

U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, CON ÁRIDO TIPO ANDESITA DE
GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 3 cm. 60.449,19 1,93 116.666,94

Total  3.2.2  ENLACES  1.801.180,62

Total  3.2  TRAMO 1  15.707.452,03

3.3  - CAMINOS

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN
OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE
TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM. 30.995,04 18,19 563.799,78

U530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN. 1.230,58 13,03 16.034,46

U332.0040 m3 IMPERMEABILIZACION DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS. 300,71 4,84 1.455,44

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA. 16,52 291,50 4.815,58

U530.0031 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO. 123,06 379,23 46.668,04

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 10.952,50 26,50 290.241,25

U213.0040 t EMULSIÓN TIPO C60BP3 TER TERMOADHERENTE
MODIFICADA  PARA RIEGOS DE ADHERENCIA BAJO
RODADURA 17,35 348,31 6.043,18

PRESUPUESTO PARCIAL
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U542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 35/50 S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 5.549,90 26,44 146.739,36

U542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 35/50 G
(G-20 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 11.223,76 26,47 297.092,93

U211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B
40/50). 796,75 440,00 350.570,00

U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70). 631,45 440,00 277.838,00

U543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, CON ÁRIDO TIPO ANDESITA DE
GUADALAJARA O SIMILAR, PROCEDENTE DE UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 600 KM, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 3 cm. 34.697,42 1,93 66.966,02

Total  3.3  CAMINOS  2.068.264,04

Total Capítulo  3  FIRMES  26.164.440,26
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Capítulo 4  -    ESTRUCTURAS

4.1  - PASO INFERIOR PI-E4

4.1.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 7,92 32,44 256,92

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 520,02 6,63 3.447,73

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 382,66 7,02 2.686,27

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 124,44 10,94 1.361,37

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS
RECUPERABLES DE ACERO AL CARBONO 240 CON UN
MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE
HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O AMORTIZACIÓN DE LA
TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS. 291,20 128,05 37.288,16

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 11.508,62 0,94 10.818,10

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 14,17 51,72 732,87

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 7,96 88,12 701,44

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 34,60 96,50 3.338,90
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U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 84,21 104,76 8.821,84

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 3,52 4,14 14,57

U671.1110 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E
INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA). 176,00 66,64 11.728,64

U671.1221_N kg ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES,
INCLUIDAS UNIONES ROSCADAS. 3.205,32 1,70 5.449,04

U675.0010 ud BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m). 38,00 15,04 571,52

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 143,28 26,30 3.768,26

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 99,08 31,77 3.147,77

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 252,19 1,83 461,51

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 9,00 10,41 93,69

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y
VIEJO EN MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO
CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO,
HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS
AUXILIARES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN. 7,00 19,10 133,70

U671.1000_N ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE
EJECUCIÓN DE MICROPILOTES. 1,00 3.500,00 3.500,00

Total  4.1.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  98.322,30

4.1.2  - TABLERO

U614.0004 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO
DOBLE T, DE 0,80 m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y
MONTAJE. 39,60 315,91 12.510,04
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U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS
PRELOSAS EXISTENTES MEDIANTE BOMBA DE ALTA
PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE
PRESION O SIMILAR, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE
MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS
PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS. 3,70 252,82 935,43

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 21,51 47,65 1.024,95

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 14,52 31,77 461,30

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 4.396,46 0,94 4.132,67

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 15,94 100,88 1.608,03

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS
RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA RETRACCIÓN, PUESTO EN
OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS. 4,62 102,50 473,55

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y
VIEJO EN MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO
CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO,
HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS
AUXILIARES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN. 30,36 19,10 579,88

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 67,98 1,83 124,40

Total  4.1.2  TABLERO  21.850,25

4.1.3  - EQUIPAMIENTOS

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 9,00 27,69 249,21

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS,
TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE PROPORCIONAL DE
CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS
VERTICALES U HORIZONTALES. 2,40 17,20 41,28
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U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 10,30 270,85 2.789,76

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL. 62,80 198,86 12.488,41

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. HORARIO NOCTURNO 1,00 255,08 255,08

U695.0040_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PÓRTICO
O PUENTE DE CARRETERA DE UN VANO, LUZ <= 20 m, QUE
INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN HORARIO
NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES
INFORMES 1,00 3.511,93 3.511,93

Total  4.1.3  EQUIPAMIENTOS  19.335,67

Total  4.1  PASO INFERIOR PI-E4  139.508,22

4.2  - PASO INFERIOR PI-E5

4.2.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 3,12 32,44 101,21

U301.0140 m2 DEMOLICION DE MURO DE SUELO REFORZADO EN TALUDES
O ESTRIBOS DE ESTRUCTURAS. INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA
DEMOLICIÓN PARCIAL DEL MURO, EN PARTICULAR LA
EXCAVACIÓN LOCALIZADA DEL MATERIAL DE RELLENO,
CORTE Y RETIRADA DE ARMADURAS O FLEJES,
DESMONTAJE DE PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
ARMADO O PRETENSADO, DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE
HORMIGÓN EN MASA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
MATERIALES DE DESECHO. 470,31 20,59 9.683,68

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 75,10 6,63 497,91
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 157,56 7,02 1.106,07

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 197,66 10,94 2.162,40

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 6.961,47 0,94 6.543,78

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 8,32 51,72 430,31

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 9,16 88,12 807,18

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 78,27 104,76 8.199,57

U630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS 6 m <
H <= 12 m i/HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P.
DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN. 720,47 165,47 119.216,17

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 74,52 26,30 1.959,88

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 117,59 31,77 3.735,83

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 131,04 1,83 239,80

Total  4.2.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  154.683,79

4.2.2  - TABLEROS

U614.1040_N m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO
DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y
MONTAJE EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN
DE FERROCARRIL. 95,24 462,79 44.076,12

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U911.1001_N m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS
PRELOSAS EXISTENTES MEDIANTE BOMBA DE ALTA
PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE
PRESION O SIMILAR, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE
MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS
PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS. EN HORARIO
NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL 11,69 268,37 3.137,25

U630.3001_N m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, PUESTA EN OBRA EN
HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN DE
FERROCARRIL. 49,92 47,74 2.383,18

U680.0011_N m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE
AFECCIÓN AL FERROCARRIL. 9,24 27,62 255,21

U680.0031_N m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN, EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA
DE AFECCIÓN AL FERROCARRIL. 36,75 33,09 1.216,06

U600.0011_N kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES, EN HORARIO NOCTURNO. 9.736,05 0,95 9.249,25

U610.0072_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE
AFECCIÓN AL FERROCARRIL. 49,43 99,72 4.929,16

U610.0041_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS
RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA RETRACCIÓN, PUESTO EN
OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS, EN
HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL
FERROCARRIL. 11,69 101,27 1.183,85

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y
VIEJO EN MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO
CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO,
HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS
AUXILIARES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN. 80,16 19,10 1.531,06

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 208,40 1,83 381,37

Total  4.2.2  TABLEROS  68.342,51

4.2.3  - EQUIPAMIENTO

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 23,40 27,69 647,95

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS,
TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE PROPORCIONAL DE
CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS
VERTICALES U HORIZONTALES. 2,40 17,20 41,28

U694.0011_N m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA EN HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE
AFECCIÓN AL FERROCARRIL i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 16,36 285,47 4.670,29

U617.0031 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, EN
HORARIO NOCTURNO EN ZONA DE AFECCIÓN AL
FERROCARRIL.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL. 78,80 241,35 19.018,38

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. HORARIO NOCTURNO 3,00 255,08 765,24

U695.0040_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PÓRTICO
O PUENTE DE CARRETERA DE UN VANO, LUZ <= 20 m, QUE
INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN HORARIO
NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES
INFORMES 1,00 3.511,93 3.511,93

Total  4.2.3  EQUIPAMIENTO  28.655,07

Total  4.2  PASO INFERIOR PI-E5  251.681,37

4.3  - PASO INFERIOR PI-E7

4.3.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 3,28 32,44 106,40

U301.0140 m2 DEMOLICION DE MURO DE SUELO REFORZADO EN TALUDES
O ESTRIBOS DE ESTRUCTURAS. INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA
DEMOLICIÓN PARCIAL DEL MURO, EN PARTICULAR LA
EXCAVACIÓN LOCALIZADA DEL MATERIAL DE RELLENO,
CORTE Y RETIRADA DE ARMADURAS O FLEJES,
DESMONTAJE DE PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
ARMADO O PRETENSADO, DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE
HORMIGÓN EN MASA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
MATERIALES DE DESECHO. 173,84 20,59 3.579,37

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 30,98 6,63 205,40

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 100,62 7,02 706,35

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 139,98 10,94 1.531,38

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 3.862,76 0,94 3.630,99

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 4,92 51,72 254,46

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 7,36 88,12 648,56

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 42,77 104,76 4.480,59

U630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS 6 m <
H <= 12 m i/HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P.
DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN. 238,70 165,47 39.497,69

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 51,22 26,30 1.347,09

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 89,53 31,77 2.844,37

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 72,14 1,83 132,02

Total  4.3.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  58.964,67

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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4.3.2  - TABLERO

U614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA. 69,90 379,66 26.538,23

U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS
PRELOSAS EXISTENTES MEDIANTE BOMBA DE ALTA
PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE
PRESION O SIMILAR, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE
MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS
PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS. 6,66 252,82 1.683,78

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 10,94 47,65 521,29

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 1,94 26,30 51,02

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 26,16 31,77 831,10

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 6.272,13 0,94 5.895,80

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 26,93 100,88 2.716,70

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS
RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA RETRACCIÓN, PUESTO EN
OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS. 8,32 102,50 852,80

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y
VIEJO EN MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO
CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO,
HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS
AUXILIARES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN. 54,67 19,10 1.044,20

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 122,43 1,83 224,05

Total  4.3.2  TABLERO  40.358,97

4.3.3  - EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO PARCIAL
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U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 23,40 27,69 647,95

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 8,20 270,85 2.220,97

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL. 58,60 198,86 11.653,20

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. HORARIO NOCTURNO 2,00 255,08 510,16

U695.0040_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PÓRTICO
O PUENTE DE CARRETERA DE UN VANO, LUZ <= 20 m, QUE
INCLUYE BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN HORARIO
NOCTURNO Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES
INFORMES 1,00 3.511,93 3.511,93

Total  4.3.3  EQUIPAMIENTO  18.544,21

Total  4.3  PASO INFERIOR PI-E7  117.867,85

4.4  - OBRA DE DRENAJE ODT-37B

4.4.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 699,30 32,44 22.685,29

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 640,98 6,63 4.249,70

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 41,31 51,72 2.136,55

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 14,48 26,30 380,82

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 750,22 0,94 705,21

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 12,81 96,50 1.236,17

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 35,28 1,83 64,56

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 1.635,24 7,02 11.479,38

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 959,82 10,94 10.500,43

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS
RECUPERABLES DE ACERO AL CARBONO 240 CON UN
MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE
HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O AMORTIZACIÓN DE LA
TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS. 80,00 128,05 10.244,00

Total  4.4.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  63.682,11

4.4.2  - ALZADOS

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y
VIEJO EN MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO
CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO,
HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS
AUXILIARES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN. 16,70 19,10 318,97

U675.0020 ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m). 102,00 16,72 1.705,44

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 265,52 26,30 6.983,18

PRESUPUESTO PARCIAL
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U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 494,85 31,77 15.721,38

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 622,88 11,17 6.957,57

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 76.908,01 0,94 72.293,53

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 341,26 104,76 35.750,40

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 57,96 88,12 5.107,44

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 550,10 1,83 1.006,68

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 159,51 12,71 2.027,37

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 46,96 16,07 754,65

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 2,50 4,93 12,33

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 5,44 4,14 22,52

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 13,60 10,41 141,58

Total  4.4.2  ALZADOS  148.803,04

Total  4.4  OBRA DE DRENAJE ODT-37B  212.485,15

4.5  - VIADUCTO E-10

4.5.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES
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U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 22,00 32,44 713,68

U320.0030 m3 EXCAVACIÓN MEDIANTE RETIRADA DE ESCOLLERA,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE EMPLEO. 4.800,00 13,37 64.176,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 34,02 6,63 225,55

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 22,69 7,02 159,28

U658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS. 4.800,00 38,19 183.312,00

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 307,78 0,94 289,31

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 0,80 51,72 41,38

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qc, PUESTO EN OBRA. 10,13 99,46 1.007,53

U671.1110 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E
INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA). 96,00 66,64 6.397,44

U671.1221_N kg ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES,
INCLUIDAS UNIONES ROSCADAS. 1.577,47 1,70 2.681,70

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 18,00 26,30 473,40

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 23,96 1,83 43,85

U671.1000_N ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE
EJECUCIÓN DE MICROPILOTES. 1,00 3.500,00 3.500,00

Total  4.5.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  263.021,12

PRESUPUESTO PARCIAL
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4.5.2  - SUBESTRUCTURA

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 823,50 1,17 963,50

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 229,96 0,94 216,16

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 3,41 100,88 344,00

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA. 7,52 103,82 780,73

PA0300_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESTRIBO
EXISTENTE PARA APOYO DE VIGA PREFABRICADA EN
DOBLE T. 2,00 1.060,00 2.120,00

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 8,45 31,77 268,46

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 29,89 42,12 1.258,97

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 10,63 4,14 44,01

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12
m, MEDIANTE CASTILLETES DE APEO O SOPANDAS,
PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA
PARA APOYOS. 2,63 19,33 50,84

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 7,85 1,83 14,37

Total  4.5.2  SUBESTRUCTURA  6.061,04

4.5.3  - TABLERO

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS
PRELOSAS EXISTENTES MEDIANTE BOMBA DE ALTA
PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE
PRESION O SIMILAR, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE
MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS
PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS. 54,95 252,82 13.892,46

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y
VIEJO EN MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO
CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO,
HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS
AUXILIARES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN. 109,90 19,10 2.099,09

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 4.976,61 0,94 4.678,01

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS
RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA RETRACCIÓN, PUESTO EN
OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS. 13,74 102,50 1.408,35

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 27,48 100,88 2.772,18

U614.1035 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO
DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y
MONTAJE. 54,80 449,76 24.646,85

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 89,76 47,65 4.277,06

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 1,50 26,30 39,45

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 164,85 1,83 301,68

Total  4.5.3  TABLERO  54.115,13

4.5.4  - EQUIPAMIENTOS

U411.0020 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN CENTRO DE
TABLERO. 4,00 148,28 593,12

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS,
TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE PROPORCIONAL DE
CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS
VERTICALES U HORIZONTALES. 3,00 17,20 51,60

PRESUPUESTO PARCIAL
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U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 17,64 27,69 488,45

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 6,00 270,85 1.625,10

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. HORARIO NOCTURNO 6,00 255,08 1.530,48

U695.0060_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE
DE CARRETERA DE DOS VANOS, LUZ > 20 m, QUE INCLUYE
BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN HORARIO NOCTURNO
Y LA EMISION DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES 1,00 5.429,34 5.429,34

Total  4.5.4  EQUIPAMIENTOS  9.718,09

4.5.5  - VIADUCTO EXISTENTE

PA0100 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA
COLOCACIÓN DE PRETILES PMH-16 EN VIADUCTO
EXISTENTE. TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIAS INCLUIDAS, INCLUSO RETIRADA O
DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN
EXISTENTES, ADECUACIÓN DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE
ANCLAJES, COLOCACIÓN DE PRETILES, REMATES Y
LIMPIEZA, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES. 1,00 56.600,00 56.600,00

Total  4.5.5  VIADUCTO EXISTENTE  56.600,00

Total  4.5  VIADUCTO E-10  389.515,38

4.6  - VIADUCTO E-11

4.6.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA. 1.700,00 1,95 3.315,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 874,64 6,63 5.798,86

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 1.277,35 10,94 13.974,21

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 2.153,11 7,02 15.114,83

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS
RECUPERABLES DE ACERO AL CARBONO 240 CON UN
MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE
HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O AMORTIZACIÓN DE LA
TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS. 256,00 128,05 32.780,80

U658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS. 1.700,00 38,19 64.923,00

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 34,13 51,72 1.765,20

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qc, PUESTO EN OBRA. 269,74 99,46 26.828,34

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 158,56 26,30 4.170,13

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 14.781,45 0,94 13.894,56

Total  4.6.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  182.564,93

4.6.2  - SUBESTRUCTURA

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA. 173,07 103,82 17.968,13

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 37,31 100,88 3.763,83

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 39,90 88,12 3.515,99

PRESUPUESTO PARCIAL
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 207,87 26,30 5.466,98

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 123,87 42,12 5.217,40

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12
m, MEDIANTE CASTILLETES DE APEO O SOPANDAS,
PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA
PARA APOYOS. 22,50 19,33 434,93

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 273,39 31,77 8.685,60

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 739,34 1,83 1.352,99

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 139,52 12,71 1.773,30

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 23,30 16,07 374,43

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 10,00 4,93 49,30

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 11.583,36 0,94 10.888,36

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 14.793,97 1,17 17.308,94

Total  4.6.2  SUBESTRUCTURA  76.800,18

4.6.3  - TABLERO

U614.1035 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO
DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y
MONTAJE. 285,60 449,76 128.451,46

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 376,20 47,65 17.925,93

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 42,78 4,14 177,11

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 179,59 100,88 18.117,04

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 7,53 26,30 198,04

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 52,47 31,77 1.666,97

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 634,41 1,83 1.160,97

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 30,60 4,93 150,86

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 33.703,39 0,94 31.681,19

Total  4.6.3  TABLERO  199.529,57

4.6.4  - EQUIPAMIENTOS

U411.0010 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE
TABLERO 4,00 94,92 379,68

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 138,00 27,69 3.821,22

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS,
TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE PROPORCIONAL DE
CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS
VERTICALES U HORIZONTALES. 44,40 17,20 763,68

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 28,80 270,85 7.800,48

PRESUPUESTO PARCIAL
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U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL. 110,20 198,86 21.914,37

U695.0061_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE
DE CARRETERA DE DOS VANOS, LUZ> 20 m, QUE INCLUYE
BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS Y LA EMISION DE LOS
CORRESPONDIENTES INFORMES. 1,00 5.290,00 5.290,00

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. 8,00 255,08 2.040,64

Total  4.6.4  EQUIPAMIENTOS  42.010,07

Total  4.6  VIADUCTO E-11  500.904,75

4.7  - PASO SUPERIOR PS-E12

4.7.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 3.309,00 10,94 36.200,46

U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA. 12.600,00 1,95 24.570,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 1.545,84 6,63 10.248,92

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 1.149,82 7,02 8.071,74

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág. 129

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 620,80 32,44 20.138,75

U301.0100_N m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE EN HORARIO NOCTURNO
i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km. 60,50 619,00 37.449,50

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 169,00 26,30 4.444,70

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 30,50 51,72 1.577,46

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qc, PUESTO EN OBRA. 335,00 99,46 33.319,10

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 43.968,48 0,94 41.330,37

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 766,52 1,83 1.402,73

Total  4.7.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  218.753,73

4.7.2  - PILAS Y ALZADOS

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 85,28 42,12 3.591,99

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 287,72 31,77 9.140,86

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12
m, MEDIANTE CASTILLETES DE APEO O SOPANDAS,
PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA
PARA APOYOS. 20,25 19,33 391,43

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 260,81 26,30 6.859,30

PRESUPUESTO PARCIAL
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U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 38,25 88,12 3.370,59

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA. 150,93 103,82 15.669,55

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 9,00 100,88 907,92

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 35.338,22 1,17 41.345,72

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 5,20 4,14 21,53

Total  4.7.2  PILAS Y ALZADOS  81.298,89

4.7.3  - TABLERO

PA0200_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA APOYOS
PROVISIONALES DURANTE CONSTRUCCIÓN DE CAJONES
METÁLICOS DE ESTRUCTURA MIXTA, CON CAPACIDAD POR
APOYO O CAJÓN DE 70 TONELADAS. INCLUYE LOS MEDIOS
AUXILIARES, PREPARACIÓN DE TERRENO, MONTAJE Y
DESMONTAJE CONTROLADO SIN INDUCIR ESFUERZOS EN
ESTRUCTURA, REPOSICIÓN SITUACIÓN A ESTADO INICIAL,
CON MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIO DE DISEÑO DEL
SISTEMA. 1,00 8.000,00 8.000,00

U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS,
RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN. 115.843,00 2,16 250.220,88

U620.0011_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235 JRW EN CHAPAS,
RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN. 7.737,20 1,90 14.700,68

U620.0060_N ud PERNO CONECTADOR DE ACERO TIPO "STUD" O SIMILAR,
DE 16 mm DE DIÁMETRO Y 195 mm DE ALTURA MÁXIMA,
PARA ESTRUCTURA MIXTA, TOTALMENTE COLOCADO. 5.886,00 2,70 15.892,20

U630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE
HASTA 8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 975,00 72,40 70.590,00

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 191,73 100,88 19.341,72

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 46.152,86 0,94 43.383,69

U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA EN BARRAS A95/105 TOTALMENTE
COLOCADO. 56,00 9,74 545,44

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 975,00 1,83 1.784,25

Total  4.7.3  TABLERO  424.458,86

4.7.4  - EQUIPAMIENTOS

U617.0100_N m BARANDILLA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO O
INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE PUENTES Y PASOS
ELEVADOS DE PEATONES, DE 1.20 m DE ALTURA MÍNIMA Y
FORMA A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.
INCLUSO PASAMANOS, POSTES, TUBOS O CABLES,
CASQUILLOS, TERMINALES Y PLACAS DE ANCLAJE.
TOTALMENTE INSTALADA EN ESTRUCTURA. 350,00 71,09 24.881,50

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 28,00 4,93 138,04

U694.0020 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 26,00 355,49 9.242,74

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 161,88 27,69 4.482,46

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS,
TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE PROPORCIONAL DE
CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS
VERTICALES U HORIZONTALES. 81,58 17,20 1.403,18

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. 30,00 255,08 7.652,40

U695.0081_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE
DE CARRETERA DE HASTA CUATRO VANOS, QUE INCLUYE
BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS Y LA EMISIÓN DE LOS
CORRESPONDIENTES INFORMES. 1,00 6.857,79 6.857,79

Total  4.7.4  EQUIPAMIENTOS  54.658,11

Total  4.7  PASO SUPERIOR PS-E12  779.169,59

4.8  - PASO SUPERIOR PS-E13

4.8.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE FONDO DE CAJA,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA. 1.592,33 1,95 3.105,04

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 478,80 6,63 3.174,44

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 396,41 7,02 2.782,80

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 365,10 10,94 3.994,19

U301.0100_N m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE EN HORARIO NOCTURNO
i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km. 56,70 619,00 35.097,30

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 319,80 32,44 10.374,31

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 27,41 51,72 1.417,65

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 245,54 26,30 6.457,70

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 181,68 96,50 17.532,12

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 34.590,91 0,94 32.515,46

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 398,22 1,83 728,74

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Total  4.8.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  117.179,75

4.8.2  - PILAS Y ALZADOS

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 199,70 31,77 6.344,47

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 71,08 42,12 2.993,89

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12
m, MEDIANTE CASTILLETES DE APEO O SOPANDAS,
PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA
PARA APOYOS. 20,25 19,33 391,43

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 19,00 4,14 78,66

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 60,34 104,76 6.321,22

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 9,00 100,88 907,92

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 38,25 88,12 3.370,59

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 7.133,22 1,17 8.345,87

Total  4.8.2  PILAS Y ALZADOS  28.754,05

4.8.3  - TABLERO

PA0200_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA APOYOS
PROVISIONALES DURANTE CONSTRUCCIÓN DE CAJONES
METÁLICOS DE ESTRUCTURA MIXTA, CON CAPACIDAD POR
APOYO O CAJÓN DE 70 TONELADAS. INCLUYE LOS MEDIOS
AUXILIARES, PREPARACIÓN DE TERRENO, MONTAJE Y
DESMONTAJE CONTROLADO SIN INDUCIR ESFUERZOS EN
ESTRUCTURA, REPOSICIÓN SITUACIÓN A ESTADO INICIAL,
CON MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIO DE DISEÑO DEL
SISTEMA. 1,00 8.000,00 8.000,00

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS,
RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN. 109.205,60 2,16 235.884,10

U620.0011_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235 JRW EN CHAPAS,
RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN. 5.196,20 1,90 9.872,78

U620.0060_N ud PERNO CONECTADOR DE ACERO TIPO "STUD" O SIMILAR,
DE 16 mm DE DIÁMETRO Y 195 mm DE ALTURA MÁXIMA,
PARA ESTRUCTURA MIXTA, TOTALMENTE COLOCADO. 6.266,00 2,70 16.918,20

U630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE
HASTA 8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 845,00 72,40 61.178,00

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 177,27 100,88 17.883,00

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 43.310,43 0,94 40.711,80

U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA EN BARRAS A95/105 TOTALMENTE
COLOCADO. 56,00 9,74 545,44

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 845,00 1,83 1.546,35

Total  4.8.3  TABLERO  392.539,67

4.8.4  - EQUIPAMIENTOS

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 161,88 27,69 4.482,46

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS,
TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE PROPORCIONAL DE
CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS
VERTICALES U HORIZONTALES. 81,58 17,20 1.403,18

U694.0020 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 26,00 355,49 9.242,74

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 6,00 4,93 29,58

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág. 135

U617.0100_N m BARANDILLA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO O
INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE PUENTES Y PASOS
ELEVADOS DE PEATONES, DE 1.20 m DE ALTURA MÍNIMA Y
FORMA A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.
INCLUSO PASAMANOS, POSTES, TUBOS O CABLES,
CASQUILLOS, TERMINALES Y PLACAS DE ANCLAJE.
TOTALMENTE INSTALADA EN ESTRUCTURA. 330,00 71,09 23.459,70

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. 28,00 255,08 7.142,24

U695.0081_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE
DE CARRETERA DE HASTA CUATRO VANOS, QUE INCLUYE
BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS Y LA EMISIÓN DE LOS
CORRESPONDIENTES INFORMES. 1,00 6.857,79 6.857,79

Total  4.8.4  EQUIPAMIENTOS  52.617,69

Total  4.8  PASO SUPERIOR PS-E13  591.091,16

4.9  - VIADUCTO E-14

4.9.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U320.0030 m3 EXCAVACIÓN MEDIANTE RETIRADA DE ESCOLLERA,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE EMPLEO. 3.108,00 13,37 41.553,96

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 1.962,00 6,63 13.008,06

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 1.606,65 7,02 11.278,68

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 382,50 10,94 4.184,55

U658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS. 2.511,16 38,19 95.901,20

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 42,35 32,44 1.373,83

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 70,18 51,72 3.629,71

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qc, PUESTO EN OBRA. 979,19 99,46 97.390,24

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA. 45,07 103,82 4.679,17

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 25,67 88,12 2.262,04

U671.0020_N m PILOTE FABRICADO IN SITU DE 0.65 m DE DIÁMETRO CON
HORMIGÓN HA-35/F/20/IIa+Qc CEMENTO
SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, ENTUBACION,
COLOCACIÓN DE ARMADURA, DESCABEZADO,
AUSCULTACION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. 310,00 75,92 23.535,20

U671.0501_N m PILOTE FABRICADO IN SITU DE 0.85 m DE DIÁMETRO CON
HORMIGÓN HA-35 SULFORRESISTENTE, INCLUSO
PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
ENTUBACION, COLOCACIÓN DE ARMADURA, DESCABEZADO,
AUSCULTACION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. EJECUTADO CON
MAQUINARIA ESPECIAL PARA GÁLIBO RESTRINGIDO,
i/MOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE EQUIPOS. 1.455,00 211,02 307.034,10

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 282.205,83 0,94 265.273,48

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 546,02 26,30 14.360,33

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 194,27 31,77 6.171,96

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 5,98 4,14 24,76

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 2.677,33 1,83 4.899,51

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 87,60 12,71 1.113,40

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 44,52 16,07 715,44

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 6,40 4,93 31,55

U308.0061_N ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO
(4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD, REALIZADO EN CONDICIONES DE GÁLIBO
RESTRINGIDO, SEGÚN LA NORMA NF P 94-160-1o ASTM D
6760 15,00 86,24 1.293,60

PA0300_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESTRIBO
EXISTENTE PARA APOYO DE VIGA PREFABRICADA EN
DOBLE T. 2,00 1.060,00 2.120,00

Total  4.9.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  901.834,77

4.9.2  - SUBESTRUCTURA

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA. 122,68 103,82 12.736,64

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 94,16 100,88 9.498,86

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 20.155,75 0,94 18.946,41

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 31.683,23 1,17 37.069,38

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 309,49 42,12 13.035,72

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 147,80 31,77 4.695,61

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 28,62 4,14 118,49

U682.0010 m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. 23,50 78,29 1.839,82

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12
m, MEDIANTE CASTILLETES DE APEO O SOPANDAS,
PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA
PARA APOYOS. 78,48 19,33 1.517,02

Total  4.9.2  SUBESTRUCTURA  99.457,95

4.9.3  - TABLERO

U614.1035 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO
DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y
MONTAJE. 625,64 449,76 281.387,85

U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS
PRELOSAS EXISTENTES MEDIANTE BOMBA DE ALTA
PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE
PRESION O SIMILAR, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE
MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS
PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS. 212,31 252,82 53.676,21

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 292,88 100,88 29.545,73

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS
RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA RETRACCIÓN, PUESTO EN
OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS. 53,09 102,50 5.441,73

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 68.669,52 0,94 64.549,35

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y
VIEJO EN MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO
CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO,
HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS
AUXILIARES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN. 424,53 19,10 8.108,52

U630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE
HASTA 8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 729,80 72,40 52.837,52

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 98,69 47,65 4.702,58

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág. 139

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 258,31 31,77 8.206,51

Total  4.9.3  TABLERO  508.456,00

4.9.4  - EQUIPAMIENTOS

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 1.576,80 27,69 43.661,59

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 72,19 270,85 19.552,66

U617.0030 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 (ANCHURA DE TRABAJO LIMITADA A 1,10 M) O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 226,50 236,27 53.515,16

U695.0080_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE
DE CARRETERA DE HASTA CUATRO VANOS, QUE INCLUYE
BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN HORARIO NOCTURNO
Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES. 1,00 6.999,10 6.999,10

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. HORARIO NOCTURNO 22,00 255,08 5.611,76

U411.0020 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN CENTRO DE
TABLERO. 5,00 148,28 741,40

U411.0010 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE
TABLERO 5,00 94,92 474,60

Total  4.9.4  EQUIPAMIENTOS  130.556,27

Total  4.9  VIADUCTO E-14  1.640.304,99

4.10  - PASO INFERIOR PI-E15

4.10.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

PRESUPUESTO PARCIAL
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 191,91 6,63 1.272,36

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 454,10 7,02 3.187,78

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 228,49 10,94 2.499,68

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 113,77 96,50 10.978,81

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 33,76 88,12 2.974,93

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 17,16 51,72 887,52

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 17.390,23 0,94 16.346,82

U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS
PRELOSAS EXISTENTES MEDIANTE BOMBA DE ALTA
PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE
PRESION O SIMILAR, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE
MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS
PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS. 3,35 252,82 846,95

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 47,80 32,44 1.550,63

U675.0010 ud BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m). 163,00 15,04 2.451,52

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS
RECUPERABLES DE ACERO AL CARBONO 240 CON UN
MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE
HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O AMORTIZACIÓN DE LA
TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS. 176,00 128,05 22.536,80

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 72,68 26,30 1.911,48

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 9,00 4,14 37,26

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 219,83 1,83 402,29

PA0300_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESTRIBO
EXISTENTE PARA APOYO DE VIGA PREFABRICADA EN
DOBLE T. 2,00 1.060,00 2.120,00

Total  4.10.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  70.004,83

4.10.2  - ALZADOS

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 81,50 104,76 8.537,94

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 14.678,29 0,94 13.797,59

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 263,99 31,77 8.386,96

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 285,43 11,17 3.188,25

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 115,06 1,83 210,56

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 102,15 12,71 1.298,33

PRESUPUESTO PARCIAL
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U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 80,62 16,07 1.295,56

Total  4.10.2  ALZADOS  36.715,19

4.10.3  - TABLERO

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 74,91 100,88 7.556,92

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS
RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA RETRACCIÓN, PUESTO EN
OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS. 3,35 102,50 343,38

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 11.787,02 0,94 11.079,80

U614.0005 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO
DOBLE T, DE 0,40 m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y
MONTAJE. 27,00 145,86 3.938,22

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y
VIEJO EN MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO
CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO,
HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS
AUXILIARES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN. 62,69 19,10 1.197,38

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 5,70 31,77 181,09

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 8,06 47,65 384,06

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 110,36 1,83 201,96

Total  4.10.3  TABLERO  24.882,81

4.10.4  - EQUIPAMIENTO

U411.0010 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE
TABLERO 2,00 94,92 189,84

U411.0020 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN CENTRO DE
TABLERO. 2,00 148,28 296,56

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 9,00 27,69 249,21

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 3,70 270,85 1.002,15

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL. 20,00 198,86 3.977,20

Total  4.10.4  EQUIPAMIENTO  5.714,96

Total  4.10  PASO INFERIOR PI-E15  137.317,79

4.11  - PASO SUPERIOR PS-E18

4.11.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA,
ARRANQUE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO. 549,10 0,58 318,48

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 139,50 6,63 924,89

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 139,50 7,02 979,29

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 598,87 26,30 15.750,28

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 19,65 51,72 1.016,30

PRESUPUESTO PARCIAL
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U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 481,58 96,50 46.472,47

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 37.085,73 0,94 34.860,59

U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA EN BARRAS A95/105 TOTALMENTE
COLOCADO. 2.035,20 9,74 19.822,85

U625.0010_N m PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO
DE 50 mm SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 168,00 61,71 10.367,28

U301.0135_N m2 PICADO DE SUPERFICIE 239,61 9,13 2.187,64

U675.0009_N ud BARRA ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m). 1.008,00 13,49 13.597,92

U675.0020 ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m). 188,00 16,72 3.143,36

U675.0040 ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m). 232,60 23,95 5.570,77

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 27,75 32,44 900,21

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 31,00 16,07 498,17

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 96,10 12,71 1.221,43

Total  4.11.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  157.631,93

4.11.2  - PILAS

U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS,
RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN. 104.110,35 2,16 224.878,36

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 19,05 104,76 1.995,68

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 61,72 100,88 6.226,31

Total  4.11.2  PILAS  233.100,35

4.11.3  - TABLERO

U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA EN BARRAS A95/105 TOTALMENTE
COLOCADO. 901,68 9,74 8.782,36

U625.0001_N m PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO
DE 125 mm SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES. 18,00 297,67 5.358,06

Total  4.11.3  TABLERO  14.140,42

4.11.4  - EQUIPAMIENTOS

U699.0001_N PA CONTROL GEOMÉTRICO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 1,00 3.746,44 3.746,44

U699.0002_N ud OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERMANENTE
SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES. 1,00 11.889,09 11.889,09

U699.0003_N ud OPERACIÓN DE PESAJE (CONTROL DE REACCIONES DE
CARGA PERMANENTE) DE LAS PILAS A ELIMINAR SEGÚN LO
ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES. 1,00 12.573,97 12.573,97

U699.0004_N ud OPERACIÓN DE ELEVACIÓN DEL TABLERO INCLUSO GATOS
Y ESTRUCTURAS AUXILIARES, INCLUSO APARATOS DE
MEDIDA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES. 1,00 42.783,97 42.783,97

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 119,52 27,69 3.309,51

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS,
TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE PROPORCIONAL DE
CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS
VERTICALES U HORIZONTALES. 4,50 17,20 77,40

U695.0081_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE
DE CARRETERA DE HASTA CUATRO VANOS, QUE INCLUYE
BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS Y LA EMISIÓN DE LOS
CORRESPONDIENTES INFORMES. 1,00 6.857,79 6.857,79

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. 12,00 255,08 3.060,96

PRESUPUESTO PARCIAL
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Total  4.11.4  EQUIPAMIENTOS  84.299,13

4.11.5  - RECRECIDO ESTRUCTURAL

PA0500_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA
MODIFICACIÓN DEL GÁLIBO MÍNIMO DE 5,30 METROS DE LA
ESTRUCTURA DEL PASO SUPERIOR PS-E18, INCLUYENDO EL
LEVANTAMIENTO DEL TABLERO CON ANILLO Y GATOS
HIDRÁULICOS, RECRECIDO DE PILAS, RECRECIDO DE
ESTRIBOS, ACONDICIONAMIENTO DE ALETAS A LAS NUEVAS
COTAS, ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL PASO
SUPERIOR A LAS COTA DEFINITIVA DE TABLERO,
REPAVIMENTACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS, ADAPTACIÓN DEL DRENAJE Y
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE CONTEMPLEN COMO
AFECTADOS POR ESTA OPERACIÓN, INCLUSO TRABAJOS
DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN, CON RECÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA, TOTALMENTE TERMINADO Y OPERATIVO. 1,00 140.000,00 140.000,00

Total  4.11.5  RECRECIDO ESTRUCTURAL  140.000,00

Total  4.11  PASO SUPERIOR PS-E18  629.171,83

4.12  - OBRA DE DRENAJE ODT-87B

4.12.1  - DEMOLICIOINES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 13,20 32,44 428,21

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 423,89 6,63 2.810,39

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 17,41 51,72 900,45

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 47,39 26,30 1.246,36

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 3.964,56 0,94 3.726,69

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 53,82 96,50 5.193,63

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 97,07 1,83 177,64

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 1.428,84 7,02 10.030,46

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 714,42 10,94 7.815,75

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS
RECUPERABLES DE ACERO AL CARBONO 240 CON UN
MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE
HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O AMORTIZACIÓN DE LA
TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS. 112,00 128,05 14.341,60

Total  4.12.1  DEMOLICIOINES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  46.671,18

4.12.2  - ALZADOS

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 293,00 26,30 7.705,90

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 275,91 31,77 8.765,66

U681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA. 389,57 11,17 4.351,50

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 40.375,58 0,94 37.953,05

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 207,37 104,76 21.724,08

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 27,00 88,12 2.379,24

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 312,81 1,83 572,44

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 189,78 12,71 2.412,10

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 37,22 16,07 598,13

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 3,40 4,93 16,76

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 10,58 4,14 43,80

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 21,14 10,41 220,07

Total  4.12.2  ALZADOS  86.742,73

Total  4.12  OBRA DE DRENAJE ODT-87B  133.413,91

4.13  - PASO SUPERIOR PS-E24

4.13.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA,
ARRANQUE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO. 748,00 0,58 433,84

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 272,64 6,63 1.807,60

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 276,96 7,02 1.944,26

U301.0135_N m2 PICADO DE SUPERFICIE 113,94 9,13 1.040,27

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 865,45 26,30 22.761,34

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 51,38 51,72 2.657,37

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qc, PUESTO EN OBRA. 992,31 99,46 98.695,15

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 103.524,05 0,94 97.312,61

U675.0009_N ud BARRA ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m). 1.344,00 13,49 18.130,56

U675.0020 ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m). 43,00 16,72 718,96

U675.0040 ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m). 164,70 23,95 3.944,57

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 22,12 32,44 717,57

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 82,00 16,07 1.317,74

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 188,60 12,71 2.397,11

U671.1110 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E
INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA). 1.000,00 66,64 66.640,00

U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS,
RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN. 26.607,06 2,16 57.471,25

Total  4.13.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  377.990,20

PRESUPUESTO PARCIAL
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4.13.2  - PILAS

U620.0004_N kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS,
RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN. 173.685,29 2,16 375.160,23

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA. 131,96 103,82 13.700,09

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 42,53 100,88 4.290,43

Total  4.13.2  PILAS  393.150,75

4.13.3  - TABLERO

U600.0002_N kg SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA EN BARRAS A95/105 TOTALMENTE
COLOCADO. 2.039,18 9,74 19.861,61

U625.0001_N m PERFORACIÓN EN TABLERO DE HORMIGÓN CON DIÁMETRO
DE 125 mm SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES. 36,00 297,67 10.716,12

Total  4.13.3  TABLERO  30.577,73

4.13.4  - EQUIPAMIENTOS

U699.0001_N PA CONTROL GEOMÉTRICO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 1,00 3.746,44 3.746,44

U699.0002_N ud OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERMANENTE
SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES. 1,00 11.889,09 11.889,09

U699.0003_N ud OPERACIÓN DE PESAJE (CONTROL DE REACCIONES DE
CARGA PERMANENTE) DE LAS PILAS A ELIMINAR SEGÚN LO
ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES. 1,00 12.573,97 12.573,97

U699.0004_N ud OPERACIÓN DE ELEVACIÓN DEL TABLERO INCLUSO GATOS
Y ESTRUCTURAS AUXILIARES, INCLUSO APARATOS DE
MEDIDA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES. 1,00 42.783,97 42.783,97

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 280,26 27,69 7.760,40

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS,
TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE PROPORCIONAL DE
CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS
VERTICALES U HORIZONTALES. 4,50 17,20 77,40

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U695.0081_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE
DE CARRETERA DE HASTA CUATRO VANOS, QUE INCLUYE
BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS Y LA EMISIÓN DE LOS
CORRESPONDIENTES INFORMES. 1,00 6.857,79 6.857,79

U695.0004 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. 12,00 255,08 3.060,96

Total  4.13.4  EQUIPAMIENTOS  88.750,02

4.13.5  - RECRECIDO ESTRUCTURAL

PA0600_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA
MODIFICACIÓN DEL GÁLIBO MÍNIMO DE 5,30 METROS DE LA
ESTRUCTURA DEL PASO SUPERIOR PS-E24, INCLUYENDO EL
LEVANTAMIENTO DEL TABLERO CON ANILLO Y GATOS
HIDRÁULICOS, RECRECIDO DE PILAS, RECRECIDO DE
ESTRIBOS, ACONDICIONAMIENTO DE ALETAS A LAS NUEVAS
COTAS, ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL PASO
SUPERIOR A LAS COTA DEFINITIVA DE TABLERO,
REPAVIMENTACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS, ADAPTACIÓN DEL DRENAJE Y
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE CONTEMPLEN COMO
AFECTADOS POR ESTA OPERACIÓN, INCLUSO TRABAJOS
DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN, CON RECÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA, TOTALMENTE TERMINADO Y OPERATIVO. 1,00 245.000,00 245.000,00

Total  4.13.5  RECRECIDO ESTRUCTURAL  245.000,00

Total  4.13  PASO SUPERIOR PS-E24  1.135.468,70

4.14  - VIADUCTO E-25

4.14.1  - DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 3,76 32,44 121,97

U308.0060 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO
(4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD,  SEGÚN LA NORMA NF P 94-160-1o ASTM D
6760 12,00 75,00 900,00

U320.0030 m3 EXCAVACIÓN MEDIANTE RETIRADA DE ESCOLLERA,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE EMPLEO. 807,60 13,37 10.797,61

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 238,00 6,63 1.577,94

PRESUPUESTO PARCIAL
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U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 119,00 7,02 835,38

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 3,60 4,93 17,75

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 121.543,73 0,94 114.251,11

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 36,70 51,72 1.898,12

U610.0030_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE
TRANSICIÓN, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa, PUESTO
EN OBRA. 28,20 88,12 2.484,98

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qc, PUESTO EN OBRA. 324,24 99,46 32.248,91

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA. 29,62 103,82 3.075,15

U658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 700/800 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS. 608,78 38,19 23.249,31

U671.0110_N m PILOTE FABRICADO IN SITU DE 1.00 m DE DIÁMETRO CON
HORMIGÓN HA-35/F/20/IIa+Qc CEMENTO
SULFORRESISTENTE, INCLUSO PERFORACIÓN EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, ENTUBACION,
COLOCACIÓN DE ARMADURA, DESCABEZADO,
AUSCULTACION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. 998,40 105,35 105.181,44

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 296,08 26,30 7.786,90

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 86,34 31,77 2.743,02

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 7,32 4,14 30,30

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 419,34 1,83 767,39
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U911.1000 m2 HIDRODEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE SIN ALCANZAR LAS
PRELOSAS EXISTENTES MEDIANTE BOMBA DE ALTA
PRESIÓN DE 1000 BAR Y CAUDAL > 200 L/MIN Y ROBOT DE
HIDRODEMOLICION AQUACUTTER HDRA DE 1000 BARES DE
PRESION O SIMILAR, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE
MAQUINARIA, ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR AUTORIZADO DEL
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUSO TODAS LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS
PRELOSAS EN CASO DE SER DAÑADAS. 44,80 252,82 11.326,34

Total  4.14.1  DEMOLICIONES, TIERRAS Y CIMENTACIONES  319.293,62

4.14.2  - SUBESTRUCTURA

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 25,50 100,88 2.572,44

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA. 73,18 103,82 7.597,55

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 114,04 31,77 3.623,05

U680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 241,31 42,12 10.163,98

U696.0001 m2 APEO DE ESTRUCTURA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12
m, MEDIANTE CASTILLETES DE APEO O SOPANDAS,
PUNTALES Y DURMIENTES METÁLICOS, CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA
PARA APOYOS. 45,56 19,33 880,67

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 30,00 1,83 54,90

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 8.581,42 1,17 10.040,26

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 5.830,43 0,94 5.480,60

Total  4.14.2  SUBESTRUCTURA  40.413,45

4.14.3  - TABLERO
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U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 189,60 100,88 19.126,85

U610.0040_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb DE ALTAS
RESISTENCIAS INICIALES Y BAJA RETRACCIÓN, PUESTO EN
OBRA CON BOMBA EN ZONA DE UNIÓN DE TABLEROS. 44,80 102,50 4.592,00

U694.0004_N m2 TRATAMIENTO DE JUNTA ENTRE HORMIGONES NUEVO Y
VIEJO EN MARCOS, MUROS Y LOSAS. CONSTA DE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORREADO
CON AGUA Y PICADO SUPERFICIAL SI FUESE NECESARIO,
HASTA DESCUBRIR EL ÁRIDO, Y APLICACIÓN DE RESINA
EPOXI DE ADHERENCIA. INCLUSO ESTRUCTURAS
AUXILIARES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN. 307,20 19,10 5.867,52

U614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA. 427,70 379,66 162.380,58

U630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 309,06 47,65 14.726,71

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 758,40 1,83 1.387,87

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 41.615,14 0,94 39.118,23

Total  4.14.3  TABLERO  247.199,76

4.14.4  - EQUIPAMIENTOS

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL. 284,00 198,86 56.476,24

U692.0002_N dm³ NEOPRENO SIN ZUNCHAR EN TOPES SÍSMICOS,
TOTALMENTE COLOCADO i/PARTE PROPORCIONAL DE
CHAPAS, ANCLAJES O PEGADO A PARAMENTOS
VERTICALES U HORIZONTALES. 26,40 17,20 454,08

U692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE. 222,32 27,69 6.156,04

U695.0001 ud CAMION CARGADO AL DIA PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE CARGA. HORARIO NOCTURNO 12,00 255,08 3.060,96

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U695.0080_N ud REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CARGA DE UN PUENTE
DE CARRETERA DE HASTA CUATRO VANOS, QUE INCLUYE
BASES DE NIVELACION, PUNTOS FIJOS, TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
LA CONCLUSION DE LAS PRUEBAS EN HORARIO NOCTURNO
Y LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES. 1,00 6.999,10 6.999,10

U694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 23,80 270,85 6.446,23

U411.0010 ud SUMIDERO EN ESTRUCTURA COLOCADO EN BORDE DE
TABLERO 8,00 94,92 759,36

Total  4.14.4  EQUIPAMIENTOS  80.352,01

Total  4.14  VIADUCTO E-25  687.258,84

4.15  - MUROS

4.15.1  - MURO1

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 542,20 6,63 3.594,79

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 315,18 7,02 2.212,56

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 34,85 51,72 1.802,44

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 323,88 26,30 8.518,04

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 189,82 31,77 6.030,58

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 17.777,26 0,94 16.710,62
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U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 192,17 96,50 18.544,41

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 70,10 104,76 7.343,68

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 657,32 1,83 1.202,90

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 189,82 12,71 2.412,61

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 108,87 16,07 1.749,54

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 3,65 4,93 17,99

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 2,88 4,14 11,92

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 8,21 10,41 85,47

Total  4.15.1  MURO1  70.237,55

4.15.2  - MURO2

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 789,75 6,63 5.236,04

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 433,07 7,02 3.040,15

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 50,95 51,72 2.635,13

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 456,89 26,30 12.016,21

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 283,65 31,77 9.011,56

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 28.670,74 0,94 26.950,50

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 305,73 96,50 29.502,95

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 110,68 104,76 11.594,84

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 946,78 1,83 1.732,61

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 283,65 12,71 3.605,19

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 131,98 16,07 2.120,92

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 5,05 4,93 24,90

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 3,64 4,14 15,07

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 10,39 10,41 108,16

Total  4.15.2  MURO2  107.594,23

4.15.3  - MURO3

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 1.232,30 6,63 8.170,15

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 700,95 7,02 4.920,67

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 78,64 51,72 4.067,26

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 1.080,53 26,30 28.417,94

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 787,14 31,77 25.007,44

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 72.065,40 0,94 67.741,48

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 452,71 96,50 43.686,52

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 393,56 104,76 41.229,35

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 1.806,23 1,83 3.305,40

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 787,14 12,71 10.004,55

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 233,54 16,07 3.752,99

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 10,50 4,93 51,77

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 8,00 4,14 33,12

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 16,00 10,41 166,56

Total  4.15.3  MURO3  240.555,20

4.15.4  - MURO4

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 650,39 6,63 4.312,09

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 424,97 7,02 2.983,29

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 40,65 51,72 2.102,42

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 452,84 26,30 11.909,69

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 266,07 31,77 8.453,04

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 24.306,56 0,94 22.848,17

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 184,77 96,50 17.830,31

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 133,03 104,76 13.936,22

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 820,39 1,83 1.501,31

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 266,07 12,71 3.381,75

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 184,77 16,07 2.969,25

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 9,00 4,93 44,37

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 3,55 4,14 14,70

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 7,09 10,41 73,81

Total  4.15.4  MURO4  92.360,42

4.15.5  - MURO5

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 2.724,13 6,63 18.060,98

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 895,20 7,02 6.284,30

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 568,09 10,94 6.214,90

U342.0200_N m ANCLAJE PASIVO PROVISIONAL PARA PROTECCIÓN DE
TALUDES, MEDIANTE BULÓN DE BARRA DE ACERO
ROSCADA TIPO GEWI O SIMILAR, DE 25 mm DE DIÁMETRO Y
LÍMITE ELÁSTICO MÍNIMO DE 500 N/mm2, CON ANCLAJE
MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN,
SUMINISTRO DE MATERIALES, INYECCIÓN, PLACA, TUERCA,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 1.596,00 20,44 32.622,24

U632.0020_N m3 HORMIGÓN PROYECTADO DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO,
DE 30N/MM2 DE RESISTENCIA, CON UN 4% DE MICROSILICE,
COLOCADO CON REFUERZO DE TALUDES EN HORARIO
NOCTURNO, INCLUSO SOBRESPESOR Y REBOTE 61,63 126,92 7.822,08

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 58,83 51,72 3.042,69

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 724,17 26,30 19.045,67

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 515,95 31,77 16.391,73

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 48.666,18 0,94 45.746,21

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 336,09 96,50 32.432,69

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 257,98 104,76 27.025,98

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 1.355,94 1,83 2.481,37

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 515,95 12,71 6.557,72

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 169,44 16,07 2.722,90

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 8,00 4,93 39,44

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 6,73 4,14 27,86

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 13,45 10,41 140,01

Total  4.15.5  MURO5  226.658,77

4.15.6  - MURO 5B

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 708,50 6,63 4.697,36

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 379,32 7,02 2.662,83

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 45,78 51,72 2.367,74

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 427,20 26,30 11.235,36

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 272,50 31,77 8.657,33

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 27.310,61 0,94 25.671,97

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 283,40 96,50 27.348,10

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 109,00 104,76 11.418,84

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 861,10 1,83 1.575,81

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 272,50 12,71 3.463,48

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 109,00 16,07 1.751,63

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 5,50 4,93 27,12

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 4,00 4,14 16,56

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 10,00 10,41 104,10

Total  4.15.6  MURO 5B  100.998,23

4.15.7  - MURO6

U673.0001 m2 HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS
RECUPERABLES DE ACERO AL CARBONO 240 CON UN
MOMENTO DE INERCIA ENTRE 1501 Y 3500 cm4/m HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 10m. INCLUYE LAS OPERACIONES DE
HINCA Y EXTRACCIÓN, ALQUILER O AMORTIZACIÓN DE LA
TABLESTACA, Y TODOS LOS APUNTALAMIENTOS Y
ARRIOSTRAMIENTOS NECESARIOS. 352,00 128,05 45.073,60

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 499,33 6,63 3.310,56

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 214,49 7,02 1.505,72

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 27,39 51,72 1.416,61

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 337,70 26,30 8.881,51

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 231,97 31,77 7.369,69

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 26.284,74 0,94 24.707,66

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 257,45 96,50 24.843,93

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 143,67 104,76 15.050,87

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 577,55 1,83 1.056,92

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 231,97 12,71 2.948,34

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 44,22 16,07 710,62

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 2,44 4,93 12,03

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 8,71 4,14 36,06

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 14,86 10,41 154,69

Total  4.15.7  MURO6  137.078,81

4.15.8  - MURO7

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 505,68 6,63 3.352,66

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 166,46 7,02 1.168,55

U332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 86,32 10,94 944,34

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U342.0200_N m ANCLAJE PASIVO PROVISIONAL PARA PROTECCIÓN DE
TALUDES, MEDIANTE BULÓN DE BARRA DE ACERO
ROSCADA TIPO GEWI O SIMILAR, DE 25 mm DE DIÁMETRO Y
LÍMITE ELÁSTICO MÍNIMO DE 500 N/mm2, CON ANCLAJE
MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN,
SUMINISTRO DE MATERIALES, INYECCIÓN, PLACA, TUERCA,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 385,00 20,44 7.869,40

U632.0021_N m3 HORMIGÓN PROYECTADO DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO,
DE 30N/MM2 DE RESISTENCIA, CON UN 4% DE MICROSILICE,
COLOCADO CON REFUERZO DE TALUDES, INCLUSO
SOBRESPESOR Y REBOTE 10,11 125,25 1.266,28

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 11,18 51,72 578,23

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 133,85 26,30 3.520,26

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 77,29 31,77 2.455,50

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 11.498,00 0,94 10.808,12

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 107,01 96,50 10.326,47

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 38,64 104,76 4.047,93

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 243,75 1,83 446,06

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 77,29 12,71 982,36

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 23,78 16,07 382,14

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 1,00 4,93 4,93

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 3,50 4,14 14,49

PRESUPUESTO PARCIAL
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U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 7,00 10,41 72,87

Total  4.15.8  MURO7  48.240,59

4.15.9  - MURO8

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 554,40 6,63 3.675,67

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 321,20 7,02 2.254,82

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 35,20 51,72 1.820,54

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 316,00 26,30 8.310,80

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 180,40 31,77 5.731,31

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 26.884,19 0,94 25.271,14

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 198,00 96,50 19.107,00

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 99,22 104,76 10.394,29

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 636,90 1,83 1.165,53

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 180,40 12,71 2.292,88

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 110,00 16,07 1.767,70

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 6,05 4,93 29,83

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 2,25 4,14 9,32

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 4,09 10,41 42,58

U617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL. 110,00 198,86 21.874,60

Total  4.15.9  MURO8  103.748,01

4.15.10  - MURO9

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 554,40 6,63 3.675,67

U332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 321,20 7,02 2.254,82

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 35,86 51,72 1.854,68

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 407,63 26,30 10.720,67

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 272,30 31,77 8.650,97

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 22.076,35 0,94 20.751,77

U610.0060_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qb, PUESTO EN OBRA. 166,04 96,50 16.022,86

U610.0071_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb+Qb EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qb, PUESTO EN OBRA. 136,15 104,76 14.263,07

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 737,21 1,83 1.349,09

U423.0010 m2 LÁMINA DRENANTE NODULAR, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON NÓDULOS DE 7,3 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 180 ± 20% KN/M² SEGÚN
UNE-EN ISO 604 Y CAPACIDAD DE DRENAJE 4,8 L/(S·M),
SUJETAS AL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, Y REMATADO
SUPERIORMENTE CON PERFIL METÁLICO, COLOCADA 272,30 12,71 3.460,93

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 132,83 16,07 2.134,58

U415.0008 m MECHINAL DE PVC DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADO EN
ESTRIBOS 6,50 4,93 32,05

U682.0001_N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2
cm DE ESPESOR INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 5,28 4,14 21,86

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 10,54 10,41 109,72

Total  4.15.10  MURO9  85.302,74

Total  4.15  MUROS  1.212.774,55

Total Capítulo  4  ESTRUCTURAS  8.557.934,08
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Capítulo 5  -    SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

5.1  - SEÑALIZACIÓN VERTICAL

U701.0020_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 29,00 261,26 7.576,54

U701.0060_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 126,00 223,60 28.173,60

U701.0130_N ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 30,00 271,41 8.142,30

U701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 51,00 175,38 8.944,38

U701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 62,00 380,88 23.614,56

U701.0041_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 21,00 167,98 3.527,58

U701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 69,00 162,54 11.215,26

U701.0150_N ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 16,00 171,80 2.748,80
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U701.0110_N ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 3,00 154,64 463,92

U701.0081_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 251,00 127,22 31.932,22

U701.0043_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 13,00 131,57 1.710,41

U701.0111_N ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO PANEL
COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE CLASE RA2
SI FUESE NECESARIO. 126,00 135,12 17.025,12

U701.0084_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y SEÑAL
OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM Y
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE
EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE
CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO. 14,00 199,57 2.793,98

U701.0044_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR
DE 60 CMS DE LADO, RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800,
S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO. 34,00 189,14 6.430,76

U701.0062_N ud DOS SEÑALES CIRCULARES DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE
EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE
CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO. 8,00 213,11 1.704,88

U701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 51,00 232,73 11.869,23

U701.0260_N m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 A COLOCAR EN
PÓRTICOS Y BANDEROLAS i/ PARTE PROPORCIONAL DE
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS AUXILIARES, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. LA
RETROREFLECTANCIA PODRÁ SER RA3-ZA, RA3-ZB O
RA3-ZC, SEGÚN SEA NECESARIO EN CADA CASO. 1.152,10 97,80 112.675,38

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág. 171

U701.0261_N m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL
DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. LA RETROREFLECTANCIA PODRÁ SER RA3-ZA,
RA3-ZB O RA3-ZC, SEGÚN SEA NECESARIO EN CADA CASO. 1.039,84 186,14 193.555,82

U701.0021_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR
DE 120 cm DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800,
S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO. 18,00 396,23 7.132,14

U701.0061_N ud DOS SEÑALES CIRCULARES DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE
EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE
CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO. 13,00 358,57 4.661,41

U701.0042_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR
DE 90 CMS DE LADO, RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2, COLOCADAS SOBRE EL MISMO POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO. INCLUSO PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800,
S-840 O S-870 DE CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO. 34,00 260,08 8.842,72

U701.0082_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y SEÑAL
OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE
EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE
CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO. 2,00 246,75 493,50

U701.0083_N ud DOS SEÑALES CIRCULARES DE 90 cm DE DIÁMETRO Y
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, COLOCADAS SOBRE
EL MISMO POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO
PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-800, S-840 O S-870 DE
CLASE RA2 SI FUESE NECESARIO. 1,00 253,79 253,79

U701.0310_N ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 7,00 m DE
BRAZO Y/O HASTA 40 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA, INCLUIDA ESTRUCTURA
PORTANTE AUXILIAR PARA LA SUJECCIÓN DE LOS
CARTELES DE LAMAS (SIN INCLUIR CARTEL). 24,00 8.481,88 203.565,12

U701.0350_N ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m DE
LUZ Y HASTA 62 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE
COLOCADO,  INCLUIDA ESTRUCTURA PORTANTE AUXILIAR
PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN
INCLUIR CARTEL). 3,00 16.625,19 49.875,57
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U701.0370_N ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m DE
LUZ Y HASTA 62 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE
COLOCADO,  INCLUIDA ESTRUCTURA PORTANTE AUXILIAR
PARA LA SUJECCIÓN DE LOS CARTELES DE LAMAS (SIN
INCLUIR CARTEL). 11,00 20.771,54 228.486,94

U701.0023_N ud LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL, CARTEL, ELEMENTO
DE BALIZAMIENTO O SIMILARES, INCLUSO RETIRADA DE
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O A LUGAR DE ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN
INDICACIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS. 620,00 10,04 6.224,80

U701.0024_N ud DESMONTAJE DE PÓRTICO O BANDEROLA EXISTENTE,
INCLUSO DEMOLICIÓN RETIRADA DE ELEMENTOS DE
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS. 23,00 798,90 18.374,70

Total  5.1  SEÑALIZACIÓN VERTICAL  1.002.015,43

5.2  - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

U700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 112.255,00 0,53 59.495,15

U700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 10.612,00 0,70 7.428,40

U700.0030_N m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA),
INCLUSO EJECUCIÓN DE RESALTES PARA OBTENER MARCA
VIAL TIPO S (ART. 70.2 DEL PG3) 91.622,00 0,87 79.711,14

U700.0031_N m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 10.815,00 1,56 16.871,40

U700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS 4.518,21 4,10 18.524,66

Total  5.2  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  182.030,75

5.3  - BALIZAMIENTO

U703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 302,00 42,72 12.901,44

U703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO. 18,00 586,81 10.562,58

U703.0050 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO. 1.864,00 11,89 22.162,96
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U703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 86,00 147,29 12.666,94

U703.0090 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 3,00 246,41 739,23

U703.0100 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 1,00 345,08 345,08

U702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON
REFLECTANCIA A UNA CARA. 7.780,00 5,16 40.144,80

U701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO. 40,00 139,15 5.566,00

U701.0480 ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO. 6,00 518,55 3.111,30

U701.0491_N ud COLOCACIÓN DE BIDONES DE PLÁSTICO EN ÁREAS DE
FRENADO DE EMERGENCIA, DE CAPACIDAD 220 L,
RELLENOS DE ARENA, TOTALMENTE COLOCADOS. 86,00 19,73 1.696,78

Total  5.3  BALIZAMIENTO  109.897,11

5.4  - DEFENSAS

U704.0005_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS DE HORMIGÓN, DOBLE. NIVEL DE CONTENCIÓN
H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W2
(ANCHURA DE TRABAJO LIMITADA A 0,60 M) O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA:0. EJECUTADA "IN SITU" O MEDIANTE
ELEMENTOS PREFABRICADOS, INCLUIDOS CAPTAFAROS,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE
TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU
CORRECTA CIMENTACIÓN. APTA PARA SU COLOCACIÓN
CON ESCALONES LATERALES ENTRE LAS DOS CALZADAS
CUANDO SE UTILIZA EN MEDIANA. BARRERA DE SEGURIDAD
A UTILIZAR EN MEDIANA DE AUTOVÍA O PARA PROTECCIÓN
DE OBSTÁCULOS CON ESCASO ESPACIO, TALES COMO
PILAS DE PUENTES, MUROS, PANTALLAS ANTI RUIDO, ETC.

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE
BARRERAS O LOS ABATIMIENTOS COMO LONGITUD DE
BARRERA. 36.135,70 66,29 2.395.435,55

U704.0002_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS DE HORMIGÓN, DOBLE. NIVEL DE CONTENCIÓN
H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W3 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA:0. EJECUTADA "IN SITU",
INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE INSTALADA,
INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE
MATERIAL NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN.
BARRERA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE PILARES
DE PÓRTICOS EN MEDIANA DE AUTOVÍA SEGÚN PLANOS DE
DETALLE, INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS
NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN PROTEGIENDO AL PILAR
DEL PÓRTICO. 

NOTA 1: LAS TRANSICIONES DE LA BARRERA DE MEDIANA
STANDAR HASTA ESTE TIPO DE BARRERA SE MEDIRÁN
COMO BARRERA STANDAR DE MEDIANA. 420,00 152,71 64.138,20

PRESUPUESTO PARCIAL
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U704.0063_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA. 33.448,00 44,69 1.494.791,12

U704.0030_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA. 6.994,00 26,36 184.361,84

U704.0006_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, TIPO C, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA. 1.151,00 35,73 41.125,23

U704.0080_N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA. 2.745,20 33,03 90.673,96

U704.0009_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA PASOS DE MEDIANA, DE
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS, METÁLICA, DOBLE,
DESMONTABLE MANUALMENTE. NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W2
(ANCHURA DE TRABAJO LIMITADA A 0,60 M), DEFLEXIÓN
DINÁMICA:0. INCLUIDAS TODAS LAS CIMENTACIONES Y
OBRAS NECESARIAS PARA SU COLOCACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA. 880,00 700,64 616.563,20

U301.0130_N m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA O
BARRERA DE HORMIGÓN i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 97.600,00 4,05 395.280,00

U704.0010_N m BARRERA DE SEGURIDAD PARA PEATONES DE HORMIGÓN,
SIMPLE, MEDIANTE ELEMENTOS PREFABRICADOS,
INCLUIDOS CAPTAFAROS, TOTALMENTE INSTALADA,
INCLUSO CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O APORTES DE
MATERIAL NECESARIOS PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN.

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE
BARRERAS O LOS ABATIMIENTOS COMO LONGITUD DE
BARRERA. 481,00 22,84 10.986,04

Total  5.4  DEFENSAS  5.293.355,14

Total Capítulo  5  SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  6.587.298,43

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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Capítulo 6  -    OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1  - ESTACIONES DE AFORO

U709.0150 ud ESTACION DE AFORO PARA TRES CARRILES, FORMADO POR
CAPTADORES DE BUCLE DE INDUCCION MAGNETICA DE
CABLE DE COBRE Y CUBIERTA DE PROTECCION, CASETA
ARMARIO DE CHAPA GALVANIZADA SOBRE BASAMENTO DE
HORMIGON, EQUIPO ADR 1000 PLUS Y EQUIPO DE
TELEMETRIA, TOTALMENTE INSTALADO. 4,00 10.055,32 40.221,28

Total  6.1  ESTACIONES DE AFORO  40.221,28

6.2  - CERRAMIENTO

U915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30
M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS. 32.164,68 17,44 560.952,02

U705.010 ud HITO DE EXPROPIACION LISO PREFABRICADO EN
HORMIGON BLANCO DE DIMENSIONES 1,15 M DE ALTURA,
19x19 CM EN LA BASE INFERIOR, 16x16 CM EN EL EXTREMO
SUPERIOR, ACABADO EN PUNTA PIRAMIDAL PARA
FACILITAR EL DESLIZAMIENTO DEL AGUA, 80 KG DE PESO,
CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S DE 8 MM
DE DIAMETRO Y 1,30 M DE LARGO, ASOMANDO POR LA BASE
INFERIOR 15 CM APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR
HORMIGONADO EN HOYO, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO
Y CIMENTACION DE HORMIGON HM-20, TOTALMENTE
COLOCADO. 2.067,00 44,90 92.808,30

U801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO
PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. 35,00 160,45 5.615,75

Total  6.2  CERRAMIENTO  659.376,07

6.3  - PLATAFORMAS PARA PESAJE

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA,
ARRANQUE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO. 434,00 0,58 251,72

U403.0010 m BORDILLO MONTABLE C7 DOBLE CAPA 4 / 20x22x100(RS) 275,80 14,20 3.916,36

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 17.360,00 0,94 16.318,40

U610.0070_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN LOSAS Y
DINTELES, DE  CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb,
PUESTO EN OBRA. 434,00 100,88 43.781,92

Total  6.3  PLATAFORMAS PARA PESAJE  64.268,40

PRESUPUESTO PARCIAL
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Total Capítulo  6  OBRAS COMPLEMENTARIAS  763.865,75

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Capítulo 7  -    MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

U700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 349.872,25 0,35 122.455,29

U700.1010 m BORRADO CON PINTURA NEGRA DE MARCAS VIALES
LONGITUDINALES EJECUTADO EN HORARIO NOCTURNO,
INCLUSO BARRIDO. 103.991,00 0,39 40.556,49

U301.0090 m FRESADO MARCAS VIALES LONGITUDINALES EJECUTADO
EN HORARIO NOCTURNO, INCLUSO BARRIDO, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
RESULTANTES DEL FRESADO 346.638,25 1,00 346.638,25

U704.0001_N m DESPLAZAMIENTO DE BARRERA DE HORMIGÓN EN DESVIOS
PROVISIONALES, INCLUIDA RETIRADA, COLOCACIÓN Y
ACOPIO DE BARRERA, INCLUSO TRABAJOS NOCTURNOS. 80.386,00 2,69 216.238,34

U701.0080_N ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 EN DESVÍOS
PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO
TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ
COMO LA RETIRADA. 162,00 207,82 33.666,84

U701.0040_N ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 EN DESVÍOS
PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO
TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ
COMO LA RETIRADA. 121,00 214,93 26.006,53

U701.0088_N ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 EN DESVÍOS
PROVISIONALES, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ EXCAVACIÓN
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO
TODAS LAS PUESTAS, DESMONTAJES Y TRASLADOS
NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ
COMO LA RETIRADA. 4,00 200,79 803,16

U701.0004 ud LUZ AMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2 EN DESVÍOS
PROVISIONALES DE CARRETERAS, TOTALMENTE
INSTALADA, CON TODAS LAS PUESTA NECESARIAS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO
MONTAJES, DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS
LUGARES DE UTILIZACIÓN. 68,00 41,87 2.847,16

U701.0005 ud CONO TIPO TB-6, DE 75 CM DE ALTURA, CON TODAS LAS
PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, INCLUSO COLOCACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTES
A LOS LUGARES DE UTILIZACIÓN. 389,00 24,65 9.588,85

PRESUPUESTO PARCIAL
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U703.0080_N ud PANEL DIRECCIONAL (TIPO SARGENTO) TB-1, CON MONTAJE
SOBRE POSTES PORTÁLILES, EN DESVÍOS PROVISIONALES,
CON TODAS LAS PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO MONTAJES,
DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS LUGARES DE
UTILIZACIÓN. 47,00 130,21 6.119,87

U703.0110_N ud PANEL DIRECCIONAL (TIPO SARGENTO) TB-2, CON MONTAJE
SOBRE POSTES PORTÁLILES, EN DESVÍOS PROVISIONALES,
CON TODAS LAS PUESTAS NECESARIAS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO MONTAJES,
DESMONTAJES Y TRANSPORTES A LOS LUGARES DE
UTILIZACIÓN. 6,00 81,69 490,14

U704.0012_N m BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGÓN
PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS EN DESVÍOS. NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A O B, ANCHURA
DE TRABAJO W3 O INFERIOR. INCLUIDOS CAPTAFAROS,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE
TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU
CORRECTA CIMENTACIÓN. 

NOTA 1: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN HACIA OTRO TIPO DE
BARRERAS O LOS ABATIMIENTOS COMO LONGITUD DE
BARRERA. 30.158,00 44,47 1.341.126,26

U704.0013_N m BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGÓN
PARA CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS EN DESVÍOS EN
ESTRUCTURAS. NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A O B, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR.
BARRERAS UNIDAS MEDIANTE MANGUITOS O PLETINAS DE
ACERO (DEL TIPO BHDPJ6/0a SEGÚN ANTIGUA
DENOMINACIÓN, DE 1,0 M DE ALTURA MÍNIMA. INCLUIDA
BARRERA ANTI PROYECCIONES (HIDRODEMOLICIÓN)
COMPUESTA POR RAFIA DE 1,50 M DE ALTURA SUJETA A LA
BARRERA PREFABRICADA MEDIANTE TUBOS
GALVANIZADOS ANCLADOS MEDIANTE CASQUILLOS-VAINAS.
INCLUIDOS CAPTAFAROS, INCLUSO CUALQUIER TIPO DE
TRABAJO O APORTES DE MATERIAL NECESARIOS PARA SU
CORRECTA CIMENTACIÓN. 571,00 55,07 31.444,97

U704.0014_N ud BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20x0,60x0,40 m, CON
CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 l, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 5 USOS. 367,00 38,59 14.162,53

U701.0270_N m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL
DE POSTES, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS,
DESMONTAJES Y TRASLADOS NECESARIOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA. 597,34 309,66 184.972,30

U701.0230_N m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ EXCAVACIÓN,
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, CONSIDERANDO TODAS LAS PUESTAS,
DESMONTAJES Y TRASLADOS NECESARIOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA RETIRADA. 22,12 512,27 11.331,41

Total Capítulo  7  MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS  2.388.448,39

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Capítulo 8  -    ANÁLISIS AMBIENTAL

8.1  - PROTECCIÓN ACÚSTICA

8.1.1  - PANTALLAS ACÚSTICAS

U300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA,
ARRANQUE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO INCLUSO CANON DE VERTIDO. 15.613,50 0,58 9.055,83

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 7.921,77 6,63 52.521,34

U610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA 312,27 51,72 16.150,60

U610.0130 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa, DE  CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON 275 KG/M3
DE CEMENTO APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa,
PUESTO EN OBRA. 8.858,58 82,04 726.757,90

U600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 650.406,81 1,17 760.975,97

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 14.572,60 26,30 383.259,38

U801.0100 m2 PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE,
INCLUYENDO COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE
SOPORTE DE ACERO CON PLACA DE ANCLAJE, ACABADO
DE IMPRIMACIÓN RICA EN ZINC Y PINTADO, SIN INCLUIR
CIMENTACIÓN. 36.828,50 107,07 3.943.227,50

Total  8.1.1  PANTALLAS ACÚSTICAS  5.891.948,52

Total  8.1  PROTECCIÓN ACÚSTICA  5.891.948,52

8.2  - MEDIDAS CORRECTORAS

U990.0010 m BARRERA DE SEDIMENTACIÓN COMPUESTA DE BALAS DE
PAJA SUJETAS AL TERRENO MEDIANTE POSTES DE
MADERA Y ALAMBRES DE ACERO A MODO DE TENSORES.
ANCHURA DE 0,80 M Y ALTURA DE 1,5 M. PREVIA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. 1.752,37 20,35 35.660,73

PRESUPUESTO PARCIAL
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U801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5
m DE ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2
m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD. 46.600,00 1,80 83.880,00

U990.0030 Ha ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD
CON RIPPER, DOS PASES CRUZADOS Y ARRASTRE DE RULO
LIGERO 26,77 364,98 9.770,51

U801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y
MANTENIMIENTO. 78.754,01 1,09 85.841,87

U330.0010_N m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE EXCAVACION O ACOPIO
TEMPORAL,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES,
EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y
PERFILADO. 251.454,05 0,82 206.192,32

U801.0330 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO
CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O PINO DE
JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN
ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 4.147,00 61,08 253.298,76

U801.0360 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O
ACEBUCHE) DE 25-30 cm DE DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA. 106,00 84,13 8.917,78

U801.0040_N ud TRASPLANTE DE PALMERA CON MÁQUINA
TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR,
SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, TRABAJOS DE PODA Y
TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE
ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA. 86,00 640,06 55.045,16

U801.0190_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RETAMA SPHAEROCARPA
(RETAMA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 34.693,00 3,45 119.690,85

U801.0191_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS
(ROMERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 19.699,00 3,74 73.674,26
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U801.0192_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN NERIUM OLEANDER (ADELFA)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 36.679,00 3,46 126.909,34

U801.0193_N ud EJECUCIÓN DE EFHEDRA FRAGILIS (EFEDRA) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES
Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO
MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA. 19.699,00 3,76 74.068,24

U801.0194_N ud EJECUCIÓN DE STIPA TENACISSIMA (ESPARTO) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA. 19.699,00 3,76 74.068,24

U801.0361_N ud EJECUCIÓN DE TAMARIX CANARIENSIS (TARAY), EN
CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA. 1.986,00 38,23 75.924,78

Total  8.2  MEDIDAS CORRECTORAS  1.282.942,84

8.3  - VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DE LAS OBRAS

U990.0040 mes SEGUIMIENTO MENSUAL DE OBRAS POR PARTE DE UN
TITULADO SUPERIOR EXPERTO EN ARQUEOLOGIA,
INCLUYENDO SONDEOS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICADOS, INFORMES MENSUALES, INFORME PREVIO
A LAS OBRAS E INFORME FINAL DE OBRA. 30,00 1.500,00 45.000,00

Total  8.3  VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DE LAS OBRAS  45.000,00

8.4  - MEDIDAS COMPENSATORIAS

U801.0192_N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN NERIUM OLEANDER (ADELFA)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, ABONO MINERAL Y RIEGO DE
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 354,00 3,46 1.224,84
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U801.0195_N ud EJECUCIÓN DE LONICERA BIFLORA (MADRESELVA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
ABONO MINERAL Y RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA. 236,00 7,41 1.748,76

U801.0363_N ud EJECUCIÓN DE TAMARIX CANARIENSIS (TARAY), EN
CONTENEDOR, ALVEOLO 1200 CC, 2 SAVIAS, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES
NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO
DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 471,00 10,83 5.100,93

U801.0362_N ud EJECUCIÓN DE PUNICA GRANATUM (GRANADO), EN
CONTENEDOR, ALVEOLO 1200 CC, 2 SAVIAS, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES
NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO
DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 118,00 15,57 1.837,26

U801.0364_N ud EJECUCIÓN DE FICUS CARICA (HIGUERA), EN CONTENEDOR,
ALVEOLO 1200 CC, 2 SAVIAS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI
FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y RIEGO DE
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 118,00 14,55 1.716,90

Total  8.4  MEDIDAS COMPENSATORIAS  11.628,69

8.5  - PROTECCIÓN HIDROLÓGICA

8.5.1  - DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN DE CONTAMINANTES

U290.0040_N m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 6,5
kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA
1230 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33
mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 3,5
10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s. 1.739,00 3,39 5.895,21

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 1.584,93 6,63 10.508,09
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U332.0040_N m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 1.274,57 3,26 4.155,10

U418.0010_N ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO. 20,00 6,69 133,80

U805.0040 m DREN-COLECTOR DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL GRUPO 0, E:2,7 RT:9 RPD:30, CON
TUBO RANURADO DE PVC, INCLUSO EXCAVACIÓN,
TUBERÍAS, GEOTEXTIL Y RELLENO DE MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADO. 214,40 16,07 3.445,41

U600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES. 265,00 0,94 249,10

U610.0010_N m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, PUESTO EN OBRA 19,33 51,72 999,75

U610.0100_N m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIb+Qc EN PILAS Y
ALZADOS, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE, APTO
PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIb+Qc, PUESTO EN OBRA. 87,85 103,82 9.120,59

U610.0090_N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qc, EN
CIMENTACIONES, DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN
IIa+Qc, PUESTO EN OBRA. 151,26 99,46 15.044,32

U680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 374,50 26,30 9.849,35

U680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA O PANEL FENÓLICO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN. 386,84 31,77 12.289,91

U690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50
BF5 IMP. 351,54 1,83 643,32

U691.0012_N m SELLANTE POLISULFÍDICO DE 2 cm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADO. 30,80 10,41 320,63

Total  8.5.1  DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN DE CONTAMINANTES  72.654,58

Total  8.5  PROTECCIÓN HIDROLÓGICA  72.654,58

Total Capítulo  8  ANÁLISIS AMBIENTAL  7.304.174,63
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Capítulo 9  -    REPOSICIÓN DE SERVICIOS

9.1  - REPOSICIÓN TELEFÓNICA

9.1.1  - REPOSICIÓN TEL-00A. PK 633+000 a PK 633+330

U910.027 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR UN TUBO DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 410,00 26,33 10.795,30

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 6,00 158,52 951,12

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 410,00 12,64 5.182,40

U910.029 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS,
INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y
OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 410,00 3,18 1.303,80

Total  9.1.1  REPOSICIÓN TEL-00A. PK 633+000 a PK 633+330  18.232,62

9.1.2  - REPOSICIÓN TEL-00B. PK 632+800 a PK 634+400

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 1.600,00 53,99 86.384,00

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES
MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. 1.600,00 15,91 25.456,00

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 18,00 158,52 2.853,36

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 1.600,00 12,64 20.224,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 4,00 12,85 51,40

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC"
DE TELEFÓNICA, INCLUSO DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO
PARA ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL. 1,00 468,77 468,77
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U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 5.967,61 5.967,61

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 4,00 5.205,56 20.822,24

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 1.600,00 14,63 23.408,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 1.600,00 2,67 4.272,00

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES
DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO. 1.600,00 19,35 30.960,00

Total  9.1.2  REPOSICIÓN TEL-00B. PK 632+800 a PK 634+400  220.867,38

9.1.3  - REPOSICIÓN TEL-001. PK 634+740 a PK 635+150

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 390,00 12,64 4.929,60

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC"
DE TELEFÓNICA, INCLUSO DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO
PARA ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL. 1,00 468,77 468,77

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 1,00 12,85 12,85

U910.001 m TUBERIA DE ACERO PARA CANALIZACIONES DE
TELEFÓNICA, EN PASO DE ESTRUCTURAS, INCLUSO
ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, PASO DE CABLES Y
ELEMENTOS PARA ESTANQUEIDAD, TOTALMENTE
COLOCADA. 300,00 7,80 2.340,00
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U910.011 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR SEIS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 100,00 44,69 4.469,00

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 240,00 53,99 12.957,60

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES
MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. 340,00 15,91 5.409,40

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 5.967,61 5.967,61

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H",
INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADA. 1,00 659,72 659,72

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 390,00 2,67 1.041,30

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 2,00 5.205,56 10.411,12

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 6,00 158,52 951,12

U910.030 m CABLE HASTA 600 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE
CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 390,00 99,67 38.871,30

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 390,00 14,63 5.705,70

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Total  9.1.3  REPOSICIÓN TEL-001. PK 634+740 a PK 635+150  94.195,09

9.1.4  - REPOSICIÓN TEL-002. PK 634+460 a PK 635+090

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 650,00 12,64 8.216,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 3,00 12,85 38,55

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC"
DE TELEFÓNICA, INCLUSO DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO
PARA ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL. 1,00 468,77 468,77

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE
TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 2,00 12,03 24,06

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 650,00 53,99 35.093,50

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES
MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. 650,00 15,91 10.341,50

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 2,00 5.205,56 10.411,12

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 5.967,61 5.967,61

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA
AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 1,00 383,16 383,16

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA
TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE EXISTENTE
HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA
ENTRONQUES NECESARIOS, COMPLETAMENTE
CONECTADO Y PROBADO. 1,00 935,10 935,10

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 650,00 2,67 1.735,50

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 9,00 158,52 1.426,68

U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA,
INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL TERENO DE ZANJA DE
HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR
DE EMPLEO. 1,00 33,42 33,42

U910.030 m CABLE HASTA 600 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE
CABLE Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 650,00 99,67 64.785,50

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 650,00 14,63 9.509,50

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO
O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN
CASO DE REUTILIZACIÓN. 45,00 8,89 400,05

U910.008 ud POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA DE 6 m DE ALTURA,
DOTADO DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE. TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 1,00 97,06 97,06

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y
RETENCIONADO. 45,00 19,35 870,75

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H",
INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADA. 2,00 659,72 1.319,44

Total  9.1.4  REPOSICIÓN TEL-002. PK 634+460 a PK 635+090  152.057,27

9.1.5  - REPOSICIÓN TEL-003. PK 636+260 a PK 637+320

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 1.060,00 12,64 13.398,40

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC"
DE TELEFÓNICA, INCLUSO DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO
PARA ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL. 2,00 468,77 937,54

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 3,00 12,85 38,55

U910.017 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOCE TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 115,00 73,45 8.446,75

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES
MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. 960,00 15,91 15.273,60

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 2,00 5.967,61 11.935,22

U910.001 m TUBERIA DE ACERO PARA CANALIZACIONES DE
TELEFÓNICA, EN PASO DE ESTRUCTURAS, INCLUSO
ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, PASO DE CABLES Y
ELEMENTOS PARA ESTANQUEIDAD, TOTALMENTE
COLOCADA. 1.200,00 7,80 9.360,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 1.060,00 14,63 15.507,80

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 1.060,00 2,67 2.830,20

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 5,00 5.205,56 26.027,80

PRESUPUESTO PARCIAL
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U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 12,00 158,52 1.902,24

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES
DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO. 1.060,00 19,35 20.511,00

U910.023 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA DE TELEFÓNICA,
INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO. 1,00 117,99 117,99

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 845,00 53,99 45.621,55

Total  9.1.5  REPOSICIÓN TEL-003. PK 636+260 a PK 637+320  171.908,64

9.1.6  - REPOSICIÓN TEL-004. PK 636+420

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 45,00 12,64 568,80

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO
O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN
CASO DE REUTILIZACIÓN. 65,00 8,89 577,85

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE
TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 2,00 12,03 24,06

U910.016 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 60,00 26,12 1.567,20

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA
AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 2,00 383,16 766,32

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA
TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE EXISTENTE
HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA
ENTRONQUES NECESARIOS, COMPLETAMENTE
CONECTADO Y PROBADO. 2,00 935,10 1.870,20

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 3,00 158,52 475,56

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA,
INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL TERENO DE ZANJA DE
HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR
DE EMPLEO. 2,00 33,42 66,84

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES
DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO. 60,00 19,35 1.161,00

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y
RETENCIONADO. 50,00 19,35 967,50

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H",
INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADA. 2,00 659,72 1.319,44

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 2,00 12,85 25,70

Total  9.1.6  REPOSICIÓN TEL-004. PK 636+420  9.390,47

9.1.7  - REPOSICIÓN TEL-006. PK 637+520 a PK 637+620

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 60,00 12,64 758,40

U910.011 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR SEIS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 65,00 44,69 2.904,85

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 5.205,56 5.205,56

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 65,00 14,63 950,95

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 65,00 2,67 173,55

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 2,00 158,52 317,04

PRESUPUESTO PARCIAL
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U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES
DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO. 65,00 19,35 1.257,75

Total  9.1.7  REPOSICIÓN TEL-006. PK 637+520 a PK 637+620  11.568,10

9.1.8  - REPOSICIÓN TEL-007. PK 637+520 a PK 638+160

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 615,00 12,64 7.773,60

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 615,00 53,99 33.203,85

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES
MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. 615,00 15,91 9.784,65

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 615,00 14,63 8.997,45

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 615,00 2,67 1.642,05

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 8,00 158,52 1.268,16

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 4,00 5.205,56 20.822,24

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 3,00 12,85 38,55

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES
DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO. 615,00 19,35 11.900,25

Total  9.1.8  REPOSICIÓN TEL-007. PK 637+520 a PK 638+160  95.430,80

9.1.9  - REPOSICIÓN TEL-008. PK 639+200 a PK 640+200

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 1.015,00 12,64 12.829,60

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 1.050,00 53,99 56.689,50

U910.013 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 10,00 35,37 353,70

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES
MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. 1.050,00 15,91 16.705,50

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 1.060,00 2,67 2.830,20

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 1.060,00 14,63 15.507,80

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 12,00 158,52 1.902,24

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES
DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO. 1.060,00 19,35 20.511,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 3,00 12,85 38,55

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 4,00 5.205,56 20.822,24

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC"
DE TELEFÓNICA, INCLUSO DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO
PARA ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL. 1,00 468,77 468,77

PRESUPUESTO PARCIAL
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U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 5.967,61 5.967,61

Total  9.1.9  REPOSICIÓN TEL-008. PK 639+200 a PK 640+200  154.626,71

9.1.10  - REPOSICIÓN TEL-009. PK 639+200 a PK 639+340

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO
O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN
CASO DE REUTILIZACIÓN. 140,00 8,89 1.244,60

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE
TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 1,00 12,03 12,03

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA
AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 1,00 383,16 383,16

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y
RETENCIONADO. 130,00 19,35 2.515,50

Total  9.1.10  REPOSICIÓN TEL-009. PK 639+200 a PK 639+340  4.155,29

9.1.11  - REPOSICIÓN TEL-010. PK 639+365

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 80,00 12,64 1.011,20

U910.013 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 80,00 35,37 2.829,60

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE
TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 1,00 12,03 12,03

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA
AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 1,00 383,16 383,16

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA
TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE EXISTENTE
HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA
ENTRONQUES NECESARIOS, COMPLETAMENTE
CONECTADO Y PROBADO. 2,00 935,10 1.870,20

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 80,00 2,67 213,60

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 80,00 14,63 1.170,40

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 2,00 158,52 317,04

U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA,
INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL TERENO DE ZANJA DE
HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR
DE EMPLEO. 2,00 33,42 66,84

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H",
INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADA. 2,00 659,72 1.319,44

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 2,00 12,85 25,70

Total  9.1.11  REPOSICIÓN TEL-010. PK 639+365  9.219,21

9.1.12  - REPOSICIÓN TEL-011. PK 640+430 a PK 641+250

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 840,00 12,64 10.617,60

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC"
DE TELEFÓNICA, INCLUSO DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO
PARA ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL. 1,00 468,77 468,77

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 830,00 53,99 44.811,70

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES
MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. 830,00 15,91 13.205,30

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 2,00 5.205,56 10.411,12

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 5.967,61 5.967,61

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 10,00 158,52 1.585,20

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 840,00 14,63 12.289,20

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 840,00 2,67 2.242,80

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES
DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO. 840,00 19,35 16.254,00

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 2,00 12,85 25,70

U910.016 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 10,00 26,12 261,20

Total  9.1.12  REPOSICIÓN TEL-011. PK 640+430 a PK 641+250  118.140,20

9.1.13  - REPOSICIÓN TEL-012. PK 642+200 a PK 645+050

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 2.930,00 12,64 37.035,20

U910.024 ud DESMONTAJE DE CÁMARA DE REGISTRO TIPO "ABP O IPC"
DE TELEFÓNICA, INCLUSO DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE SOBRANTES Y RELLENO
PARA ENRASAR CON LA SUPERFICIE ACTUAL. 3,00 468,77 1.406,31

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 9,00 12,85 115,65

U910.014 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR OCHO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 2.880,00 53,99 155.491,20

U910.013 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 60,00 35,37 2.122,20

U910.004 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES
MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. 930,00 15,91 14.796,30

U910.019 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR TRES
MONOTUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDA GUÍA DE CABLE, TOTALMENTE
COLOCADO. 1.950,00 12,88 25.116,00

U910.022 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-JP, BR O BRF DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 7,00 5.205,56 36.438,92

U910.021 ud CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA DE TELEFÓNICA
TIPO-ABP O IPC DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, REGLETAS, GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 20CM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150/B/20,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERAL DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 3,00 5.967,61 17.902,83

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE
TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 1,00 12,03 12,03

PRESUPUESTO PARCIAL
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U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA
AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 1,00 383,16 383,16

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA
TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE EXISTENTE
HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA
ENTRONQUES NECESARIOS, COMPLETAMENTE
CONECTADO Y PROBADO. 1,00 935,10 935,10

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 31,00 158,52 4.914,12

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H",
INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADA. 3,00 659,72 1.979,16

U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA,
INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL TERENO DE ZANJA DE
HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR
DE EMPLEO. 1,00 33,42 33,42

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 2.880,00 2,67 7.689,60

U910.028 m CABLE DE 25 PARES PARA LÍNEA CANALIZADA DE
TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, OPERACIONES
DE EMPALME Y CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO. 2.880,00 19,35 55.728,00

U910.018 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 192
FIBRAS, INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE
Y OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 2.880,00 14,63 42.134,40

U910.029 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS,
INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y
OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 60,00 3,18 190,80

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y
RETENCIONADO. 40,00 19,35 774,00

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO
O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN
CASO DE REUTILIZACIÓN. 40,00 8,89 355,60

Total  9.1.13  REPOSICIÓN TEL-012. PK 642+200 a PK 645+050  405.554,00

9.1.14  - REPOSICIÓN TEL-013. PK 644+350 a PK 644+490
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U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 100,00 12,64 1.264,00

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO
O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN
CASO DE REUTILIZACIÓN. 150,00 8,89 1.333,50

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE
TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 4,00 12,03 48,12

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 1,00 12,85 12,85

U910.013 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR CUATRO TUBOS
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 100,00 35,37 3.537,00

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 100,00 2,67 267,00

U910.008 ud POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA DE 6 m DE ALTURA,
DOTADO DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE. TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 3,00 97,06 291,18

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA
AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 1,00 383,16 383,16

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA
TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE EXISTENTE
HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA
ENTRONQUES NECESARIOS, COMPLETAMENTE
CONECTADO Y PROBADO. 1,00 935,10 935,10

U910.012 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TELEFÓNICA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 1,00 158,52 158,52

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H",
INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADA. 1,00 659,72 659,72

PRESUPUESTO PARCIAL
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U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA,
INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL TERENO DE ZANJA DE
HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR
DE EMPLEO. 1,00 33,42 33,42

U910.029 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS,
INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y
OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 100,00 3,18 318,00

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y
RETENCIONADO. 150,00 19,35 2.902,50

Total  9.1.14  REPOSICIÓN TEL-013. PK 644+350 a PK 644+490  12.144,07

9.1.15  - REPOSICIÓN TEL-014. PK 644+450

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO
O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN
CASO DE REUTILIZACIÓN. 50,00 8,89 444,50

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE
TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 1,00 12,03 12,03

Total  9.1.15  REPOSICIÓN TEL-014. PK 644+450  456,53

9.1.16  - REPOSICIÓN TEL-015. PK 644+780

U910.005 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA, INCLUYE
CORTE DE AGLOMERADO, RETIRADA DE CABLEADO,
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. 10,00 12,64 126,40

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE
TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 1,00 12,03 12,03

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO
O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN
CASO DE REUTILIZACIÓN. 20,00 8,89 177,80

U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA
AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 1,00 383,16 383,16

U910.025 ud CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE LÍNEA
TELEFÓNICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE EXISTENTE
HASTA POSTE CONTIGUO Y CABLE DE 25 PARES PARA
ENTRONQUES NECESARIOS, COMPLETAMENTE
CONECTADO Y PROBADO. 1,00 935,10 935,10
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U910.010 ud DESMONTAJE DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA,
INCLUIDA DEMOLICIÓN A RAS DEL TERENO DE ZANJA DE
HORMIGÓN Y ARQUETA, INCLUSO TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO O LUGAR
DE EMPLEO. 1,00 33,42 33,42

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y
RETENCIONADO. 20,00 19,35 387,00

U910.009 ud ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO "D" O "H",
INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADA. 1,00 659,72 659,72

U301.001 ud DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE TIPO REDUCIDO
DE TELEFÓNICA O ARQUETA, INCLUIDOS CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 1,00 12,85 12,85

U910.016 m CANALIZACION TELEFÓNICA FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, RELLENO CON TIERRAS DE LA
EXCAVACION, APISONADO, GUÍA Y CINTA DE ATENCIÓN Y
ADVERTENCIA, TOTALMENTE TERMINADO. 5,00 26,12 130,60

U910.020 m CABLE COAXIAL DE TELEFÓNICA, INCLUYE MEDIOS
AUXILIARES, OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 5,00 2,67 13,35

U910.029 m CABLE DE TELEFÓNICA DE FIBRA ÓPTICA, HASTA 24 FIBRAS,
INCLUYE MEDIOS AUXILIARES, TENDIDO DE CABLE Y
OPERACIONES DE EMPALME Y CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. 5,00 3,18 15,90

Total  9.1.16  REPOSICIÓN TEL-015. PK 644+780  2.887,33

9.1.17  - REPOSICIÓN TEL-016. PK 644+840 a PK 645+050

U910.002 m DESMONTAJE Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA AEREA,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAMIENTO
O NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDO SUPLEMENTO DE
CABLEADO PARA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE EN
CASO DE REUTILIZACIÓN. 245,00 8,89 2.178,05

U910.003 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTE DE MADERA DE
TELEFÓNICA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 8,00 12,03 96,24

U910.008 ud POSTE DE MADERA DE TELEFÓNICA DE 6 m DE ALTURA,
DOTADO DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE. TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 7,00 97,06 679,42

PRESUPUESTO PARCIAL
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U910.006 ud APOYO DE HORMIGÓN DE 9 m DE ALTURA, PARA LÍNEA
AÉREA DE TELEFÓNICA DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HNE-20/B/20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO, APLOMADO, IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN
OBRA. 1,00 383,16 383,16

U910.026 m LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA DE 25 PARES, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA, INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO Y
RETENCIONADO. 240,00 19,35 4.644,00

Total  9.1.17  REPOSICIÓN TEL-016. PK 644+840 a PK 645+050  7.980,87

Total  9.1  REPOSICIÓN TELEFÓNICA  1.488.814,58

9.2  - REPOSICIÓN ONO

9.2.1  - REPOSICIÓN ONO-001. PK 644+850 a PK 645+250

U301.002 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE ONO, INCLUYE CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 2,00 13,01 26,02

U920.003 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ONO, INCLUYE CORTE
DE AGLOMERADO, DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN,
CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 420,00 11,27 4.733,40

U414.206 m CANALIZACION DE ONO FORMADA POR TRES TRITUBOS DE
PEAD DE 40 MM DE DIAMETRO, SIN CABLEAR, TENDIDOS EN
ZANJA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN Y PROTEGIDOS
TOTALMENTE CON HORMIGÓN HNE-20/B/20, INCLUSO
EXCAVACION DE TIERRAS PARA FORMACIÓN DE ZANJA,
GUÍA DE CABLE Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA. 410,00 42,68 17.498,80

U920.001 ud ARQUETA DE REGISTRO, SEGÚN NORMAS DE ONO, 120x60
CM, PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN D-400 Y
ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA. 3,00 774,40 2.323,20

U920.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE ONO MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES. 6,00 158,52 951,12

Total  9.2.1  REPOSICIÓN ONO-001. PK 644+850 a PK 645+250  25.532,54

Total  9.2  REPOSICIÓN ONO  25.532,54

9.3  - REPOSICIÓN CORREOS

9.3.1  - REPOSICIÓN COR-000. PK 627+350 a PK 631+540

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 4.150,00 10,50 43.575,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 22,00 13,01 286,22
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U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 4.120,00 24,94 102.752,80

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 47,00 406,96 19.127,12

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 43,00 158,52 6.816,36

Total  9.3.1  REPOSICIÓN COR-000. PK 627+350 a PK 631+540  172.557,50

9.3.2  - REPOSICIÓN COR-00A. PK 632+850 a PK 633+700

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 850,00 10,50 8.925,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 3,00 13,01 39,03

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 840,00 24,94 20.949,60

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 8,00 406,96 3.255,68

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 10,00 158,52 1.585,20

Total  9.3.2  REPOSICIÓN COR-00A. PK 632+850 a PK 633+700  34.754,51

9.3.3  - REPOSICIÓN COR-00B. PK 633+990 a PK 634+720

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 730,00 10,50 7.665,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 3,00 13,01 39,03

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 730,00 24,94 18.206,20
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U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 7,00 406,96 2.848,72

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 9,00 158,52 1.426,68

Total  9.3.3  REPOSICIÓN COR-00B. PK 633+990 a PK 634+720  30.185,63

9.3.4  - REPOSICIÓN COR-001. PK 634+790 a PK 636+540

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 2.780,00 10,50 29.190,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 16,00 13,01 208,16

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 2.710,00 24,94 67.587,40

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 29,00 406,96 11.801,84

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 30,00 158,52 4.755,60

Total  9.3.4  REPOSICIÓN COR-001. PK 634+790 a PK 636+540  113.543,00

9.3.5  - REPOSICIÓN COR-002. PK 637+540 a PK 638+400

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 870,00 10,50 9.135,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 2,00 13,01 26,02

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 880,00 24,94 21.947,20

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 7,00 406,96 2.848,72

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 11,00 158,52 1.743,72

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Total  9.3.5  REPOSICIÓN COR-002. PK 637+540 a PK 638+400  35.700,66

9.3.6  - REPOSICIÓN COR-003. PK 638+770 a PK 639+300

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 530,00 10,50 5.565,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 3,00 13,01 39,03

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 530,00 24,94 13.218,20

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 6,00 406,96 2.441,76

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 7,00 158,52 1.109,64

Total  9.3.6  REPOSICIÓN COR-003. PK 638+770 a PK 639+300  22.373,63

9.3.7  - REPOSICIÓN COR-004. PK 640+100 a PK 641+360

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 1.290,00 10,50 13.545,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 3,00 13,01 39,03

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 1.300,00 24,94 32.422,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 15,00 406,96 6.104,40

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 16,00 158,52 2.536,32

Total  9.3.7  REPOSICIÓN COR-004. PK 640+100 a PK 641+360  54.646,75

9.3.8  - REPOSICIÓN COR-005. PK 641+600 a PK 643+170

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 1.560,00 10,50 16.380,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 5,00 13,01 65,05

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 1.550,00 24,94 38.657,00

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 12,00 406,96 4.883,52

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 13,00 158,52 2.060,76

Total  9.3.8  REPOSICIÓN COR-005. PK 641+600 a PK 643+170  62.046,33

9.3.9  - REPOSICIÓN COR-006. PK 643+170 a PK 644+930

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 1.650,00 10,50 17.325,00

U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 6,00 13,01 78,06

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 1.675,00 24,94 41.774,50

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 14,00 406,96 5.697,44

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 18,00 158,52 2.853,36

Total  9.3.9  REPOSICIÓN COR-006. PK 643+170 a PK 644+930  67.728,36

9.3.10  - REPOSICIÓN COR-007. PK 644+800 a PK 650+500

U930.004 m DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN DE CORREOS INCLUIDA
DEMOLICIÓN DE PRISMA DE HORMIGÓN, CARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO. 5.660,00 10,50 59.430,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U301.003 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA Y CÁMARA DE REGISTRO DE
CORREOS, INCLUYE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 41,00 13,01 533,41

U930.001 m CANALIZACIÓN DE CORREOS FORMADA POR DOS TUBOS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, CON SOPORTES
DISTANCIADORES A 70 CM, INCLUSO EXCAVACION, DADO DE
HORMIGÓN DE HNE-20/B/20, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA
Y RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION, APISONADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 5.630,00 24,94 140.412,20

U930.003 ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 3C PREFABRICADA, CON TAPA
DE FUNDICIÓN D-400 DE MÓDULOS TRIANGULARES DOTADA
DE CIERRES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA. 47,00 406,96 19.127,12

U930.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 59,00 158,52 9.352,68

Total  9.3.10  REPOSICIÓN COR-007. PK 644+800 a PK 650+500  228.855,41

Total  9.3  REPOSICIÓN CORREOS  822.391,78

9.4  - REPOSICIÓN DGT

9.4.1  - REPOSICIÓN DGT-00A. PK 627+360 a PK 630+180

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 12,00 23,69 284,28

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 2.800,00 2,99 8.372,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 2.800,00 3,17 8.876,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 2.800,00 5,32 14.896,00

U940.006 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE
TOMA DE DATOS (ETD), INCLUSO TRASLADO Y VIGILANCIA
EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE
INSTALADA Y PROBADA. 1,00 770,27 770,27

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA
VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE DE CARRIL, DESMONTAJE
Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA
DE PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO
HASTA LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR
MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO
CANALIZACIONES DE CABLEADO Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 1,00 3.436,52 3.436,52

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 6,00 575,69 3.454,14

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 2.800,00 11,05 30.940,00

N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA
CIMENTACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL
PÓRTICO Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O A
ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE
DURANTE EL PERIODO DE OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS
COMPONENTES QUE COMPONEN EL PANEL DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m
Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN
LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO
HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 14.152,06 14.152,06

Total  9.4.1  REPOSICIÓN DGT-00A. PK 627+360 a PK 630+180  85.181,27

9.4.2  - REPOSICIÓN DGT-00C. PK 628+340 a PK 628+550

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 200,00 3,64 728,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 204,00 23,69 4.832,76

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 204,00 2,99 609,96

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 204,00 3,17 646,68

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA
VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE DE CARRIL, DESMONTAJE
Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA
DE PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO
HASTA LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR
MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO
CANALIZACIONES DE CABLEADO Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 1,00 3.436,52 3.436,52

U940.006 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE
TOMA DE DATOS (ETD), INCLUSO TRASLADO Y VIGILANCIA
EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE
INSTALADA Y PROBADA. 1,00 770,27 770,27

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 6,00 575,69 3.454,14

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 4,00 130,44 521,76

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 204,00 11,05 2.254,20

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA
CIMENTACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL
PÓRTICO Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O A
ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE
DURANTE EL PERIODO DE OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS
COMPONENTES QUE COMPONEN EL PANEL DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m
Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN
LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO
HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 14.152,06 14.152,06

Total  9.4.2  REPOSICIÓN DGT-00C. PK 628+340 a PK 628+550  31.406,35

9.4.3  - REPOSICIÓN DGT-001. PK 630+180 a PK 631+100

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 940,00 2,99 2.810,60

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 940,00 3,17 2.979,80

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 940,00 5,32 5.000,80

U940.013 m CANALIZACIÓN DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA EL PASO DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE DE
63 MM INCLUSO SUJECIONES, TENDIDO DE CABLES Y
ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD 240,00 22,29 5.349,60

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 940,00 11,05 10.387,00

Total  9.4.3  REPOSICIÓN DGT-001. PK 630+180 a PK 631+100  26.527,80

9.4.4  - REPOSICIÓN DGT-002. PK 630+880

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 10,00 3,64 36,40

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 10,00 23,69 236,90

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 10,00 2,99 29,90

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 10,00 3,17 31,70

U940.009 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CÁMARA DE
VÍDEO, INCLUSO VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO,
BÁCULO, CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, RETIRADA DE
PICA DE TIERRA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ARQUETA
DE PASO, INSTALACIÓN DE NUEVA PICA DE TIERRA,
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, PERNOS DE
ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL. 1,00 1.005,28 1.005,28

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 1,00 130,44 130,44

Total  9.4.4  REPOSICIÓN DGT-002. PK 630+880  1.470,62

9.4.5  - REPOSICIÓN DGT-003. PK 631+170 a PK 631+540

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 370,00 2,99 1.106,30

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 370,00 3,17 1.172,90

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 370,00 5,32 1.968,40

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 370,00 11,05 4.088,50

Total  9.4.5  REPOSICIÓN DGT-003. PK 631+170 a PK 631+540  8.336,10

9.4.6  - REPOSICIÓN DGT-005. PK 631+950 a PK 632+100

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 150,00 3,64 546,00

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 150,00 23,69 3.553,50

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 150,00 2,99 448,50

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 150,00 3,17 475,50

U940.006 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE
TOMA DE DATOS (ETD), INCLUSO TRASLADO Y VIGILANCIA
EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE
INSTALADA Y PROBADA. 1,00 770,27 770,27

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 6,00 575,69 3.454,14

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA
VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE DE CARRIL, DESMONTAJE
Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA
DE PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO
HASTA LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR
MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO
CANALIZACIONES DE CABLEADO Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 1,00 3.436,52 3.436,52

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 3,00 130,44 391,32

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 150,00 11,05 1.657,50

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA
CIMENTACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL
PÓRTICO Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O A
ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE
DURANTE EL PERIODO DE OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS
COMPONENTES QUE COMPONEN EL PANEL DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m
Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN
LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO
HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 14.152,06 14.152,06

Total  9.4.6  REPOSICIÓN DGT-005. PK 631+950 a PK 632+100  28.885,31

9.4.7  - REPOSICIÓN DGT-006. PK 632+850 a PK 633+700

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 840,00 2,99 2.511,60

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 840,00 3,17 2.662,80

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 840,00 5,32 4.468,80

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 840,00 11,05 9.282,00

Total  9.4.7  REPOSICIÓN DGT-006. PK 632+850 a PK 633+700  18.925,20

9.4.8  - REPOSICIÓN DGT-008. PK 633+450 a PK 633+650

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 20,00 3,64 72,80

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 20,00 23,69 473,80

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 20,00 2,99 59,80

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 20,00 3,17 63,40

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN
REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO TRASLADO Y
VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL,
CABLEADO, CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN,
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 788,05 788,05

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 12,00 575,69 6.908,28

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA
VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE DE CARRIL, DESMONTAJE
Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA
DE PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO
HASTA LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR
MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO
CANALIZACIONES DE CABLEADO Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 1,00 3.436,52 3.436,52

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 2,00 130,44 260,88

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA
CIMENTACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL
PÓRTICO Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O A
ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE
DURANTE EL PERIODO DE OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS
COMPONENTES QUE COMPONEN EL PANEL DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m
Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN
LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO
HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 14.152,06 14.152,06

Total  9.4.8  REPOSICIÓN DGT-008. PK 633+450 a PK 633+650  26.215,59

9.4.9  - REPOSICIÓN DGT-009. PK 633+990 a PK 634+710

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 15,00 3,64 54,60

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 25,00 23,69 592,25

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 750,00 2,99 2.242,50

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 750,00 3,17 2.377,50

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 750,00 5,32 3.990,00

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U940.009 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CÁMARA DE
VÍDEO, INCLUSO VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO,
BÁCULO, CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, RETIRADA DE
PICA DE TIERRA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ARQUETA
DE PASO, INSTALACIÓN DE NUEVA PICA DE TIERRA,
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, PERNOS DE
ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL. 1,00 1.005,28 1.005,28

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 750,00 11,05 8.287,50

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 1,00 130,44 130,44

Total  9.4.9  REPOSICIÓN DGT-009. PK 633+990 a PK 634+710  18.680,07

9.4.10  - REPOSICIÓN DGT-011. PK 634+870 a PK 635+080

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 30,00 3,64 109,20

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 20,00 23,69 473,80

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 20,00 2,99 59,80

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 20,00 3,17 63,40

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN
REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO TRASLADO Y
VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL,
CABLEADO, CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN,
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 788,05 788,05

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 4,00 575,69 2.302,76

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 1,00 130,44 130,44

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 20,00 11,05 221,00

Total  9.4.10  REPOSICIÓN DGT-011. PK 634+870 a PK 635+080  4.148,45

9.4.11  - REPOSICIÓN DGT-012. PK 634+780 a PK 637+400

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 15,00 23,69 355,35

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 2.600,00 2,99 7.774,00

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 2.600,00 3,17 8.242,00

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 2.600,00 5,32 13.832,00

U940.013 m CANALIZACIÓN DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA EL PASO DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE DE
63 MM INCLUSO SUJECIONES, TENDIDO DE CABLES Y
ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD 330,00 22,29 7.355,70

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 2.600,00 11,05 28.730,00

Total  9.4.11  REPOSICIÓN DGT-012. PK 634+780 a PK 637+400  66.289,05

9.4.12  - REPOSICIÓN DGT-014. PK 637+340 A PK 638+400

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 120,00 3,64 436,80

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 120,00 23,69 2.842,80

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 1.140,00 2,99 3.408,60

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 1.140,00 3,17 3.613,80

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 1.140,00 5,32 6.064,80

U940.006 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN DE
TOMA DE DATOS (ETD), INCLUSO TRASLADO Y VIGILANCIA
EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO,
CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE
INSTALADA Y PROBADA. 1,00 770,27 770,27

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 3,00 130,44 391,32

U940.009 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CÁMARA DE
VÍDEO, INCLUSO VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO,
BÁCULO, CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, RETIRADA DE
PICA DE TIERRA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ARQUETA
DE PASO, INSTALACIÓN DE NUEVA PICA DE TIERRA,
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, PERNOS DE
ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL. 1,00 1.005,28 1.005,28

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 4,00 575,69 2.302,76

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 1.140,00 11,05 12.597,00

Total  9.4.12  REPOSICIÓN DGT-014. PK 637+340 A PK 638+400  33.433,43

9.4.13  - REPOSICIÓN DGT-015A. PK 638+770 a PK 639+300

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 530,00 2,99 1.584,70

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 530,00 3,17 1.680,10

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 530,00 5,32 2.819,60

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 530,00 11,05 5.856,50

Total  9.4.13  REPOSICIÓN DGT-015A. PK 638+770 a PK 639+300  11.940,90

9.4.14  - REPOSICIÓN DGT-015B. PK 640+080 a PK 641+360

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 12,00 3,64 43,68

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 12,00 23,69 284,28

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 1.320,00 2,99 3.946,80

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 1.320,00 3,17 4.184,40

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 1.320,00 5,32 7.022,40

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 1.320,00 11,05 14.586,00

Total  9.4.14  REPOSICIÓN DGT-015B. PK 640+080 a PK 641+360  30.067,56

9.4.15  - REPOSICIÓN DGT-017. PK 638+660 a PK 638+770

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 140,00 3,64 509,60

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 110,00 23,69 2.605,90

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 110,00 2,99 328,90

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 110,00 3,17 348,70

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 2,00 130,44 260,88

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN
REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO TRASLADO Y
VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL,
CABLEADO, CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN,
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 788,05 788,05

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 12,00 575,69 6.908,28

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA
VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE DE CARRIL, DESMONTAJE
Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA
DE PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO
HASTA LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR
MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO
CANALIZACIONES DE CABLEADO Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 1,00 3.436,52 3.436,52

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 110,00 11,05 1.215,50

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA
CIMENTACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL
PÓRTICO Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O A
ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE
DURANTE EL PERIODO DE OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS
COMPONENTES QUE COMPONEN EL PANEL DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m
Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN
LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO
HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 14.152,06 14.152,06

Total  9.4.15  REPOSICIÓN DGT-017. PK 638+660 a PK 638+770  30.554,39

9.4.16  - REPOSICIÓN DGT-021. PK 641+600 a PK 644+810

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 335,00 3,64 1.219,40

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 355,00 23,69 8.409,95

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 3.250,00 3,17 10.302,50

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 3.250,00 2,99 9.717,50

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 3.250,00 5,32 17.290,00

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 3.250,00 11,05 35.912,50

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 4,00 130,44 521,76

Total  9.4.16  REPOSICIÓN DGT-021. PK 641+600 a PK 644+810  83.373,61

9.4.17  - REPOSICIÓN DGT-023. PK 644+810 a PK 650+520

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 10,00 23,69 236,90

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 5.680,00 3,17 18.005,60

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 5.680,00 2,99 16.983,20

U940.004 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3 CUADRETES
EAPSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 5.680,00 5,32 30.217,60

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 5.680,00 11,05 62.764,00

U940.013 m CANALIZACIÓN DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA EL PASO DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE DE
63 MM INCLUSO SUJECIONES, TENDIDO DE CABLES Y
ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD 210,00 22,29 4.680,90

Total  9.4.17  REPOSICIÓN DGT-023. PK 644+810 a PK 650+520  132.888,20

9.4.18  - REPOSICIÓN DGT-025. PK 645+780 a PK 646+020

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 10,00 3,64 36,40

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 10,00 23,69 236,90

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 10,00 3,17 31,70

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 10,00 2,99 29,90

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN
REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO TRASLADO Y
VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL,
CABLEADO, CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN,
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 788,05 788,05

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA
VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE DE CARRIL, DESMONTAJE
Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA
DE PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO
HASTA LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR
MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO
CANALIZACIONES DE CABLEADO Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 1,00 3.436,52 3.436,52

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 6,00 575,69 3.454,14

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 2,00 130,44 260,88

N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA
CIMENTACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL
PÓRTICO Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O A
ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE
DURANTE EL PERIODO DE OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS
COMPONENTES QUE COMPONEN EL PANEL DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m
Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN
LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO
HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 14.152,06 14.152,06

Total  9.4.18  REPOSICIÓN DGT-025. PK 645+780 a PK 646+020  22.426,55

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



9.4.19  - REPOSICIÓN DGT-027. PK 648+620 a PK 648+760

U301.004 m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN, INCLUSO ARQUETAS,
CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO. 140,00 3,64 509,60

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 60,00 23,69 1.421,40

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 60,00 3,17 190,20

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 60,00 2,99 179,40

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN
REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO TRASLADO Y
VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL,
CABLEADO, CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN,
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 788,05 788,05

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 6,00 575,69 3.454,14

U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA
VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE DE CARRIL, DESMONTAJE
Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA
DE PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO
HASTA LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR
MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO
CANALIZACIONES DE CABLEADO Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 1,00 3.436,52 3.436,52

U940.008 ud ARQUETA PREFABRICADA, INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN
D-400, CERCO, EXCAVACIÓN Y SUPERFICIE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
NIVELADA. 2,00 130,44 260,88

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 60,00 11,05 663,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA
CIMENTACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL
PÓRTICO Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O A
ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE
DURANTE EL PERIODO DE OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS
COMPONENTES QUE COMPONEN EL PANEL DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m
Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN
LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO
HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 14.152,06 14.152,06

Total  9.4.19  REPOSICIÓN DGT-027. PK 648+620 a PK 648+760  25.055,25

9.4.20  - REPOSICIÓN DGT-030. PK 649+480 a PK 649+660

U940.002 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0.40 x 0.70 M PARA DOS
CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO CORTE DE AGLOMERADO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS A MÁQUINA O A MANO EN TERRENOS FLOJOS,
TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON
MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN
TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95 % DEL PM,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE DGT. 10,00 23,69 236,90

U940.003 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
TIPO PSP-R INCLUSO GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES
COMPLETAMENTE CONEXIONADO Y PROBADO. 10,00 3,17 31,70

U940.001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO Y
APANTALLADO DE 12 FIBRAS ÓPTICAS TIPO PSP-R INCLUSO
GUÍAS, EMPALMES Y DERIVACIONES COMPLETAMENTE
CONEXIONADO Y PROBADO. 10,00 2,99 29,90

U940.005 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESTACIÓN
REMOTA UNIVERSAL (ERU), INCLUSO TRASLADO Y
VIGILANCIA EN LUGAR DE ACOPIO, PEQUEÑO MATERIAL,
CABLEADO, CONEXIONADO, EMPALMES, EXCAVACIÓN,
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN Y PERNOS DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA. 1,00 788,05 788,05

U940.007 ud MONTAJE DE CAPTADOR DE BUCLE DE INDUCCION
MAGNETICA DE CABLE SOBRE ASFALTO, MONTADO Y
CONEXIONADO, INCLUSO DESVÍOS DE TRÁFICO Y
MATERIALES DE ACABADO. 6,00 575,69 3.454,14

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U940.010 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO PARA PANEL DE MENSAJERÍA
VARIABLE (PMV) INCLUSO CORTE DE CARRIL, DESMONTAJE
Y DESCONEXIÓN DE PMV, TRASLADO DE PMV Y VIGILANCIA
DE PMV EN LUGAR DE ACOPIO, TRASLADO DE PÓRTICO
HASTA LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y POSTERIOR
MONTAJE DEL PMV EN EL NUEVO PÓRTICO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INLCUSO
CANALIZACIONES DE CABLEADO Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 1,00 3.436,52 3.436,52

U940.012 m CANALIZACIÓN PARA LA SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA
DGT DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUYE
SUPLEMENTO DE CABLES, MONTAJE DE EMPALMES DE
CONEXIÓN, CAMISA DE PROTECCIÓN DE PVC DN-150
CORRUGADO Y SUJECIONES DE LA CAMISA AL TERRENO O
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 10,00 11,05 110,50

N_701.0400 ud REPOSICIÓN DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
-RETIRADA/DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES Y RETITRADA DE LOS RESIDUOS DE LA
CIMENTACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO.
-CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL
PÓRTICO Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O A
ACOPIO DE LA D.G.C. SEGÚN INDICACIONES DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS.
-DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE
DURANTE EL PERIODO DE OBRAS.
-REVISIÓN Y ARREGLO (SI FUESE NECESARIO) DE LOS
COMPONENTES QUE COMPONEN EL PANEL DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE.
-EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE DE ALUMINIO, DE LUZ ENTRE 15 m
Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
-TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN
LA SEÑALIZACIÓN VARIABLE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO
HASTA EL PÓRTICO (EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA) Y
COLOCACIÓN SOBRE EL MISMO, INCLUSO CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 14.152,06 14.152,06

Total  9.4.20  REPOSICIÓN DGT-030. PK 649+480 a PK 649+660  22.239,77

Total  9.4  REPOSICIÓN DGT  708.045,47

9.5  - REPOSICIÓN IBERDROLA

9.5.1  - REPOSICIÓN LE-000. PK 628+740

U950.101 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE BAJA TENSIÓN,
INCLUIDO DEMOLICIONES, CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO. 55,00 5,49 301,95

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 80,00 4,76 380,80

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 57,71 57,71

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80
MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE
APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 135,00 35,57 4.801,95

U950.021 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR,
INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 1.060,00 1.060,00

U950.012 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA
TENSIÓN,TIPO HV-3000 DE 9 M DE ALTURA, DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL
NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS
EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA,
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. 1,00 1.507,68 1.507,68

Total  9.5.1  REPOSICIÓN LE-000. PK 628+740  8.110,09

9.5.2  - REPOSICIÓN LE-001. PK 630+780

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 57,71 57,71

U950.101 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE BAJA TENSIÓN,
INCLUIDO DEMOLICIONES, CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO. 182,00 5,49 999,18

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 130,00 4,76 618,80

U950.033 ud APOYO TIPO C-3000 DE 24 M DE ALTURA, A COLOCAR,
DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE
AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE
SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE
TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO, TENSE
REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO
PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN,
RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA
COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y
PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN
OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 2,00 3.866,60 7.733,20

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U950.007 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA
TENSIÓN, FORMADA POR ZANJA DE 60 CM DE ANCHURA Y
130 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDOS TRES TUBOS
PROTECTORES DE PVC DE 150 mm DE DIÁMETRO,
TENDIDOS SOBRE LECHO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE
ESPESOR Y CUBIERTOS CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 36
CM DE ESPESOR DESDE LA PARTE SUPERIOR DE LOS
TUBOS, CINTA DE ATENCIÓN POR CADA TUBO, RELLENO DE
ZANJA CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA
ZANJA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES,
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADA. 27,00 88,41 2.387,07

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80
MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE
APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 300,00 35,57 10.671,00

U950.006 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN,
FORMADA POR CUATRO CABLES UNIPOLARES CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y CONDUCTOR DE
ALUMINIO, RV 0.6/1 KV,DE 3X50 + 1X25 MM² DE SECCIÓN,
INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O
TUBO.SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 27,00 17,69 477,63

U950.019 ud ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO PARA LÍNEA DE BAJA
TENSIÓN, INCLUIDOS HERRAJES Y MATERIAL AUXILIAR
PARA LA REALIZACIÓN DEL ENTRONQUE Y LA PUESTA A
TIERRA DEL NEUTRO, TOTALMENTE COLOCADO E
INSTALADO. 1,00 330,55 330,55

U950.021 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR,
INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 1.060,00 1.060,00

Total  9.5.2  REPOSICIÓN LE-001. PK 630+780  24.335,14

9.5.3  - REPOSICIÓN LE-001A. PK 634+000

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION
EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. 210,00 6,23 1.308,30

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 79,87 79,87

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U950.017 ud APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR,
DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE
AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE
SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE
TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO, TENSE
REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO
PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN,
RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA
COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y
PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN
OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 1,00 2.688,59 2.688,59

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC
16/16, DOS AISLADORES U70BS, ALOJAMIENTO DE RÓTULA
R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA. 3,00 73,56 220,68

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 1,00 1.100,83 1.100,83

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES
ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 210,00 9,20 1.932,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE
DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS INSTALADAS, REALIZADO POR
EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. 1,00 64,98 64,98

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 4.240,00 4.240,00

Total  9.5.3  REPOSICIÓN LE-001A. PK 634+000  11.635,25

9.5.4  - REPOSICIÓN LE-002. PK 635+260

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION
EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. 131,00 6,23 816,13

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 79,87 79,87

U950.005 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE MEDIA TENSIÓN,
INCLUIDO DEMOLICIONES, CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO. 77,00 6,66 512,82

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U950.017 ud APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR,
DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE
AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE
SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE
TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO, TENSE
REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO
PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN,
RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA
COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y
PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN
OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 1,00 2.688,59 2.688,59

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC
16/16, DOS AISLADORES U70BS, ALOJAMIENTO DE RÓTULA
R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA. 3,00 73,56 220,68

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 1,00 1.100,83 1.100,83

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES
ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 169,00 9,20 1.554,80

U950.009 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA
TENSIÓN PARA UNA TERNA DE CONDUCTORES, FORMADA
POR ZANJA DE 50 CM DE ANCHURA Y 80 CM DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO CAPA DE ARENA APISONADA DE 30
CM DE ESPESOR, CINTA DE ATENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN,
TESTIGO DE PVC PARA PROTECCIÓN DE LOS
CONDUCTORES, POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA CON
TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA
ZANJA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, TODO
TOTALMENTE COLOCADO Y PREPARADO PARA RECIBO DE
CONDUCTORES. 40,00 26,92 1.076,80

U950.008 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA MEDIA TENSIÓN
12/20 KV 3x240 MM² Al RHZ1, TOTALMENTE INSTALADA,
INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O
INTERIOR DE TUBO EN CRUCES Y LA PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
ELÉCTRICA SUMINISTRADORA. 40,00 74,05 2.962,00

U950.020 ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (20 KV), FORMADO POR 1
JUEGO DE SECCIONADORES DE INTEMPERIE 24 KV, 1
JUEGO DE PARARRAYOS (AUTOVÁLVULAS) DE ÓXIDOS
METÁLICOS PARA 24 KV, PARA PROTECCIÓN DE
SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO, 3
TERMINALES EXTERIORES DE INTEMPERIE PARA CABLE DE
12/20 KV, TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DE
DIÁMETRO, PARA PROTECCIÓN MECÁNICA DE LOS CABLES,
PROVISTO DE CAPUCHÓN DE PROTECCIÓN EN SU PARTE
SUPERIOR; PUESTA A TIERRA DE LOS PARARRAYOS Y DE
LAS PANTALLAS DE LOS CABLES, TOTALMENTE INSTALADO,
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 1,00 2.743,11 2.743,11

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE
DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS INSTALADAS, REALIZADO POR
EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. 1,00 64,98 64,98

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 4.240,00 4.240,00

Total  9.5.4  REPOSICIÓN LE-002. PK 635+260  18.060,61

9.5.5  - REPOSICIÓN LE-002A. PK 635+700

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 57,71 57,71

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 110,00 4,76 523,60

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80
MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE
APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 110,00 35,57 3.912,70

U950.012 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA
TENSIÓN,TIPO HV-3000 DE 9 M DE ALTURA, DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL
NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS
EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA,
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. 1,00 1.507,68 1.507,68

U950.021 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR,
INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 1.060,00 1.060,00

Total  9.5.5  REPOSICIÓN LE-002A. PK 635+700  7.061,69

9.5.6  - REPOSICIÓN LE-003. PK 636+240

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 116,00 4,76 552,16

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 4,00 57,71 230,84

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80
MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE
APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 210,00 35,57 7.469,70

U950.012 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA
TENSIÓN,TIPO HV-3000 DE 9 M DE ALTURA, DOTADO DE
HERRAJES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL
NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS
EMPALMES Y DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
NECESARIA CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA,
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. 2,00 1.507,68 3.015,36

U950.021 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TITULAR,
INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 1.060,00 1.060,00

Total  9.5.6  REPOSICIÓN LE-003. PK 636+240  12.328,06

9.5.7  - REPOSICIÓN LE-003A. PK 637+300 a 637+460

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 57,71 57,71

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 79,87 79,87

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 184,00 4,76 875,84

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION
EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. 229,00 6,23 1.426,67

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES
ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 235,00 9,20 2.162,00

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80
MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE
APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 202,00 35,57 7.185,14

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U950.015 ud APOYO TIPO C-2000 DE 12 M DE ALTURA, DOTADO DE
CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE
AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA
SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y CUALQUIER ELEMENTO
ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU
MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM² DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE
DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD Y HERRAJES PARA
SOPORTE DE TRANSFORMADOR, TOTALMENTE ACABADO,
COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 1,00 2.092,31 2.092,31

U950.018 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN,
TIPO HV-1000 DE 9 M DE ALTURA, DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 1,00 1.332,89 1.332,89

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 1,00 1.100,83 1.100,83

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC
16/16, DOS AISLADORES U70BS, ALOJAMIENTO DE RÓTULA
R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA. 3,00 73,56 220,68

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 4.240,00 4.240,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE
DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS INSTALADAS, REALIZADO POR
EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. 1,00 64,98 64,98

Total  9.5.7  REPOSICIÓN LE-003A. PK 637+300 a 637+460  20.838,92

9.5.8  - REPOSICIÓN LE-003B. PK 637+220

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 2,00 79,87 159,74

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION
EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. 530,00 6,23 3.301,90

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES
ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 520,00 9,20 4.784,00

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U950.017 ud APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR,
DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE
AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE
SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE
TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO, TENSE
REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO
PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN,
RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA
COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y
PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN
OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 2,00 2.688,59 5.377,18

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 2,00 1.100,83 2.201,66

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC
16/16, DOS AISLADORES U70BS, ALOJAMIENTO DE RÓTULA
R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA. 6,00 73,56 441,36

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 4.240,00 4.240,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE
DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS INSTALADAS, REALIZADO POR
EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. 2,00 64,98 129,96

Total  9.5.8  REPOSICIÓN LE-003B. PK 637+220  20.635,80

9.5.9  - REPOSICIÓN LE-004. PK 639+360

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 57,71 57,71

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 100,00 4,76 476,00

U950.013 ud APOYO A COLOCAR PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN,
TIPO HV-1000 DE 16 M DE ALTURA, DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES. EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE
ACABADO,IZADO,INSTALADO Y PUESTO EN OBRA,
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. 1,00 1.816,99 1.816,99

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80
MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE
APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 100,00 35,57 3.557,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U950.024 ud LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, INCLUSO PP DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE
LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO. 1,00 149,38 149,38

U950.019 ud ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO PARA LÍNEA DE BAJA
TENSIÓN, INCLUIDOS HERRAJES Y MATERIAL AUXILIAR
PARA LA REALIZACIÓN DEL ENTRONQUE Y LA PUESTA A
TIERRA DEL NEUTRO, TOTALMENTE COLOCADO E
INSTALADO. 1,00 330,55 330,55

U950.006 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN,
FORMADA POR CUATRO CABLES UNIPOLARES CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y CONDUCTOR DE
ALUMINIO, RV 0.6/1 KV,DE 3X50 + 1X25 MM² DE SECCIÓN,
INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O
TUBO.SIEMPRE CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 12,00 17,69 212,28

U950.032 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA
TENSIÓN, FORMADA POR ZANJA DE 40 CM DE ANCHURA Y
80 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDOS TRES TUBOS
PROTECTORES DE PVC DE 50/80 mm DE DIÁMETRO,
TENDIDOS SOBRE LECHO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE
ESPESOR Y CUBIERTOS CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 36
CM DE ESPESOR DESDE LA PARTE SUPERIOR DE LOS
TUBOS, CINTA DE ATENCIÓN POR CADA TUBO, RELLENO DE
ZANJA CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA
ZANJA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES,
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
TOTALMENTE TERMINADA. 12,00 295,15 3.541,80

Total  9.5.9  REPOSICIÓN LE-004. PK 639+360  10.141,71

9.5.10  - REPOSICIÓN LE-004A. PK 639+700

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 2,00 79,87 159,74

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION
EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. 190,00 6,23 1.183,70

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES
ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 190,00 9,20 1.748,00

U950.017 ud APOYO TIPO C-3000 DE 16 M DE ALTURA, A COLOCAR,
DOTADO DE CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE
AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA DE
SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO, AUTOVÁLVULAS, TOMA DE
TIERRA HERRAJES, TOMA DE TIERRA DE NEUTRO, TENSE
REDUCIDO Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO
PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDA EXCAVACIÓN,
RETIRADA A VERTEDERO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
HM-20 NECESARIA PARA SU MONTAJE, PUESTA A TIERRA
COMPLETA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y
PICA DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO, COMPROBADO Y PUESTO EN
OBRA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 1,00 2.688,59 2.688,59

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 1,00 1.100,83 1.100,83

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC
16/16, DOS AISLADORES U70BS, ALOJAMIENTO DE RÓTULA
R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA. 3,00 73,56 220,68

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 4.240,00 4.240,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE
DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS INSTALADAS, REALIZADO POR
EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. 1,00 64,98 64,98

Total  9.5.10  REPOSICIÓN LE-004A. PK 639+700  11.406,52

9.5.11  - REPOSICIÓN LE-005. PK 640+640

U950.005 m DESMONTAJE DE LÍNEA CANALIZADA DE MEDIA TENSIÓN,
INCLUIDO DEMOLICIONES, CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO. 150,00 6,66 999,00

U950.009 m CANALIZACIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA
TENSIÓN PARA UNA TERNA DE CONDUCTORES, FORMADA
POR ZANJA DE 50 CM DE ANCHURA Y 80 CM DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO CAPA DE ARENA APISONADA DE 30
CM DE ESPESOR, CINTA DE ATENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN,
TESTIGO DE PVC PARA PROTECCIÓN DE LOS
CONDUCTORES, POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA CON
TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE LA
ZANJA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, TODO
TOTALMENTE COLOCADO Y PREPARADO PARA RECIBO DE
CONDUCTORES. 120,00 26,92 3.230,40

U950.008 m LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA MEDIA TENSIÓN
12/20 KV 3x240 MM² Al RHZ1, TOTALMENTE INSTALADA,
INCLUIDO EL TENDIDO EN EL FONDO DE LA ZANJA O
INTERIOR DE TUBO EN CRUCES Y LA PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA
ELÉCTRICA SUMINISTRADORA. 120,00 74,05 8.886,00

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 4.240,00 4.240,00

U950.023 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.7 x 0.7 M DE
LADRILLO PERFORADO, DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD,
SOLERA DE 15 CM DE HORMIGÓN HM-20, ENFOSCADA
INTERIORMENTE, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE
0.70 X 0.70 M B-125, SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA
ELÉCTRICA, INCLUYE EXCAVACIÓN. 2,00 246,57 493,14

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Total  9.5.11  REPOSICIÓN LE-005. PK 640+640  17.848,54

9.5.12  - REPOSICIÓN LE-006. PK 640+640

U950.028 ud LEVANTADO, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN EXISTENTE EN NUEVO EMPLAZAMIENTO,
INCLUYENDO CASETA DE OBRA CIVIL, CABLEADO,
APARAMENTA ELÉCTRICA Y RESTO DE ELEMENTOS
PRESENTES EN EL CT ANTES DE LA AFECCIÓN,
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO PP DE
LÍNEA. 1,00 3.080,71 3.080,71

Total  9.5.12  REPOSICIÓN LE-006. PK 640+640  3.080,71

9.5.13  - REPOSICIÓN LE-007. PK 641+460

U950.024 ud LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, INCLUSO PP DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE
LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO. 1,00 149,38 149,38

U950.027 ud MÓDULO TIPO CPM-3 PARA DOS CONTADORES, PROVISTO
DE BASE DE HORMIGÓN PARA SU ANCLAJE, FUSIBLES DE
SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS,
QUEDANDO RECUBIERTO DE OBRA CIVIL, TOTALMENTE
INSTALADO Y COLOCADO. 1,00 216,20 216,20

Total  9.5.13  REPOSICIÓN LE-007. PK 641+460  365,58

9.5.14  - REPOSICIÓN LE-008. PK 641+510

U950.024 ud LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, INCLUSO PP DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE
LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO. 2,00 149,38 298,76

U950.027 ud MÓDULO TIPO CPM-3 PARA DOS CONTADORES, PROVISTO
DE BASE DE HORMIGÓN PARA SU ANCLAJE, FUSIBLES DE
SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS,
QUEDANDO RECUBIERTO DE OBRA CIVIL, TOTALMENTE
INSTALADO Y COLOCADO. 2,00 216,20 432,40

Total  9.5.14  REPOSICIÓN LE-008. PK 641+510  731,16

9.5.15  - REPOSICIÓN LE-009. PK 643+700 a 643+900

U950.003 ud DESMONTAJE DE APOYO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 57,71 57,71

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 5,00 79,87 399,35

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 110,00 4,76 523,60

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION
EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. 570,00 6,23 3.551,10

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES
ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 520,00 9,20 4.784,00

U950.010 m LÍNEA AÉREA PARA BAJA TENSIÓN RZ 0.6/1 KV 3x150+1x80
MM² Al, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES ENTRE
APOYOS, CONEXIONES Y TESADO DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 190,00 35,57 6.758,30

U950.015 ud APOYO TIPO C-2000 DE 12 M DE ALTURA, DOTADO DE
CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE
AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA
SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y CUALQUIER ELEMENTO
ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU
MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM² DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE
DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD Y HERRAJES PARA
SOPORTE DE TRANSFORMADOR, TOTALMENTE ACABADO,
COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 1,00 2.092,31 2.092,31

U950.016 ud APOYO TIPO C-2000 DE 14 M DE ALTURA, DOTADO DE
CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE
AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA
SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y CUALQUIER ELEMENTO
ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU
MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM² DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE
DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO,
COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 3,00 2.055,23 6.165,69

U950.018 ud APOYO A COLOCAR, PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN,
TIPO HV-1000 DE 9 M DE ALTURA, DOTADO DE HERRAJES Y
CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL NECESARIO PARA LA
COMPLETA INSTALACIÓN, INCLUIDOS EMPALMES Y
DERIVACIONES, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN NECESARIA
CON HM-20 PARA SU MONTAJE, TOTALMENTE ACABADO,
IZADO, INSTALADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 1,00 1.332,89 1.332,89

U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 4,00 1.100,83 4.403,32

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC
16/16, DOS AISLADORES U70BS, ALOJAMIENTO DE RÓTULA
R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA. 12,00 73,56 882,72

U950.026 ud UNIDAD COMPLETA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE
INTEMPERIE EN APOYO DE MEDIA TENSIÓN, FORMADO POR
TRAFO DE 100 KVA, CONEXIONADO MT/BT, CUADRO DE
BT,ELECTRODO PaT CTIA/1BPO, ADEMÁS DE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, HASTA RESTITUCIÓN DEL SERVICIO
ACTUAL, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO. 1,00 10.600,00 10.600,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 4.240,00 4.240,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE
DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS INSTALADAS, REALIZADO POR
EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. 4,00 64,98 259,92

Total  9.5.15  REPOSICIÓN LE-009. PK 643+700 a 643+900  46.050,91

9.5.16  - REPOSICIÓN LE-010. PK 646+220

U950.001 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 5,00 4,76 23,80

U950.024 ud LEVANTADO DE CUADRO CONTADOR DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, INCLUSO PP DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE
LÍNEA, TOTALMENTE TERMINADO. 1,00 149,38 149,38

U950.027 ud MÓDULO TIPO CPM-3 PARA DOS CONTADORES, PROVISTO
DE BASE DE HORMIGÓN PARA SU ANCLAJE, FUSIBLES DE
SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS,
QUEDANDO RECUBIERTO DE OBRA CIVIL, TOTALMENTE
INSTALADO Y COLOCADO. 1,00 216,20 216,20

Total  9.5.16  REPOSICIÓN LE-010. PK 646+220  389,38

9.5.17  - REPOSICIÓN LE-011. PK 649+200

U950.004 ud DESMONTAJE DE APOYO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. 2,00 79,87 159,74

U950.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSION
EXISTENTE, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. 410,00 6,23 2.554,30

U950.011 m CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO LA-56 PARA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN, INCLUSO TENDIDO DE LOS CONDUCTORES
ENTRE APOYOS, CONEXIONES Y TENSE DE LOS MISMOS,
TOTALMENTE PUESTO EN OBRA, INSTALADO,
COMPROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIEMPRE
CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. 460,00 9,20 4.232,00

U950.016 ud APOYO TIPO C-2000 DE 14 M DE ALTURA, DOTADO DE
CHAPAS ANTIESCALO, SOPORTES, CADENA DE
AISLADORES, NUMERACIÓN DE APOYO, PLACA
SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y CUALQUIER ELEMENTO
ADICIONAL NECESARIO PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO Y
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 NECESARIA PARA SU
MONTAJE, PUESTA A TIERRA COMPLETA CON CABLE
DESNUDO DE 50 MM² DE SECCIÓN Y PICA DE 14 MM DE
DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO,
COMPROBADO Y PUESTO EN OBRA, CONFORME A LAS
PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 2,00 2.055,23 4.110,46

PRESUPUESTO PARCIAL
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U950.029 ud CRUCETA TIPO BÓVEDA BC2-15, DE CELOSÍA, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 2,00 1.100,83 2.201,66

U950.030 ud CADENA DE AMARRE, INCLUYE HORQUILLA DE BOLA HBC
16/16, DOS AISLADORES U70BS, ALOJAMIENTO DE RÓTULA
R16/17P Y GRAPAS DE AMARRE GA-1 (LA-56), TOTALMENTE
COLOCADA. 6,00 73,56 441,36

U950.022 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO O PROYECTOS ELÉCTRICOS
NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, Y A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR, INCLUIDOS CERTIFICADOS, VISADOS, LICENCIAS Y
PERMISOS, TANTO DE PARTICULARES COMO DE
ORGANISMOS OFICIALES AFECTADOS, SIEMPRE CONFORME
A LAS PRESCRIPCIONES DE LA COMPAÑÍA TITULAR. 1,00 4.240,00 4.240,00

U950.031 ud MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE
DIFUSIÓN DE LAS COLUMNAS INSTALADAS, REALIZADO POR
EMPRESA AUTORIZADA Y NECESARIA PARA ADJUNTAR EL
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. 1,00 64,98 64,98

Total  9.5.17  REPOSICIÓN LE-011. PK 649+200  18.004,50

Total  9.5  REPOSICIÓN IBERDROLA  231.024,57

9.6  - REPOSICIÓN RIEGO SANGONERA

9.6.1  - REPOSICIÓN CR_SANG-001. PK 643+220 a PK 643+600

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 430,00 48,10 20.683,00

U960.004 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA TOMA DE AGUA DESDE LA
RED SECUNDARIA, DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE
ACERO GALVANIZADO 1x1 M Y REJILLA DE VENTILACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 207,52 207,52

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO HASTA 400 MM EJECUTADAS
A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS
NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN
DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE
PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS
Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS
O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 3,00 137,42 412,26

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 141,88 141,88

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U960.005 ud CARRETE BRIDA-LISO PN 16 DIÁMETRO 200 MM DE 75 CM DE
LONGITUD EN ACERO GALVANIZADO, CORTADO IN SITU
PARA REGULAR DISTANCIA DE MONTAJE, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO. 1,00 297,56 297,56

U960.006 ud CARRETE DE FUNDICIÓN BRIDA-BRIDA DIÁMETRO NOMINAL
200, BRIDAS PN 16 DE 50 CM DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO. 1,00 186,95 186,95

U960.008 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRIDA CIEGA DE 200 MM DE
DIÁMETRO PN16, DE ACERO AL CARBONO, INCLUSO
SOLDADURA INTERIOR AL CARRETE DE ENTRADA EN
ARQUETA DE SECUNDARIA Y PROTECCIÓN PARA
CORROSIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA. 1,00 64,25 64,25

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 430,00 7,39 3.177,70

U960.010 ud DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HIDRANTE Ó
TOMA DE PARTICULARES, INCLUYENDO DESMONTAJE DE
TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES,
CARRETES, VÁLVULAS, HIDRANTES, CONTADORES, PIEZAS
ESPECIALES, TAPAS Y TUBERÍAS DE DIÁMETRO INFERIOR A
100 MM, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR ADECUADO, INCLUSO AYUDA DE CAMIÓN GRÚA. 1,00 58,20 58,20

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 483,75 6,63 3.207,26

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 435,38 3,49 1.519,48

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 48,38 8,55 413,65

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 1,00 65,62 65,62

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 1,00 57,28 57,28

Total  9.6.1  REPOSICIÓN CR_SANG-001. PK 643+220 a PK 643+600  30.492,61

9.6.2  - REPOSICIÓN CR_SANG-00A. PK 643+650

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U960.012 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 450 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 400,00 113,07 45.228,00

U960.025 ud PIEZA ESPECIAL (CODO O EN T) DE ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
HASTA 700 MM  EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA,
INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y
REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER,
SOLDADURAS, PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y
PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA SEGÚN PLIEGO E
INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS,
PROBADAS Y EN SERVICIO. 11,00 180,56 1.986,16

U410.002 ud ARQUETA DE DESAGÜE FORMADA POR DOS CÁMARAS, DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE DIMENSIONES 3.9x2.6x2.8 M,
ESPESOR DE MUROS 0.3 M Y SOLERA 0.3 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR,
TAPA FORMADA POR UNA LOSA DE 20 CM DE ESPESOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 60x80 CM Y 5
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 3.816,83 7.633,66

U410.001 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2.6x2.6x2.8 M,
ESPESOR DE MUROS 0.3 M Y SOLERA 0.3 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR,
TAPA FORMADA POR UNA LOSA DE 20 CM DE ESPESOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 60x80 CM Y 5
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 2.560,91 5.121,82

U960.019 m INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO NOMINAL DN-450 A SU PASO POR UNA OBRA DE
DRENAJE, INCLUIDOS ELEMENTOS DE ANCLAJE AL
HORMIGÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 225,00 130,83 29.436,75

U960.018 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 700 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 495,95 991,90

U960.013 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO 80 MM CON VÁLVULA COMPUERTA DE
PROTECCIÓN DE 80 MM, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON
BRIDA PN16 DE 80 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA
DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 3,00 668,54 2.005,62

U960.015 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 80 MM DE DIÁMETRO Y PN16,
DE CIERRE ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL
MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN
NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS,
INSTALADA Y PROBADA. 4,00 314,64 1.258,56

U960.017 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 200 MM DE DIÁMETRO Y PN16,
DE CIERRE ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL
MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN
NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS,
INSTALADA Y PROBADA. 1,00 612,64 612,64

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 50,00 7,39 369,50

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 450,00 6,63 2.983,50

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 405,00 3,49 1.413,45

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 45,00 8,55 384,75

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 4,00 57,28 229,12

Total  9.6.2  REPOSICIÓN CR_SANG-00A. PK 643+650  99.786,67

9.6.3  - REPOSICIÓN CR_SANG-002. PK 643+650 a PK 644+520

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 1.000,00 48,10 48.100,00

U960.004 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA TOMA DE AGUA DESDE LA
RED SECUNDARIA, DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE
ACERO GALVANIZADO 1x1 M Y REJILLA DE VENTILACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADA. 7,00 207,52 1.452,64

U960.021 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA ALOJAMIENTO DE
CONTADORES Y RESTO DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS
REPUESTOS, DE DIMENSIONES 1.7x1.7x1 M , INCLUYE
EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE
ACERO GALVANIZADO 1.8x1 M, REJILLA DE VENTILACIÓN Y
CANDADO, TOTALMENTE TERMINADA. 7,00 250,79 1.755,53

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO HASTA 400 MM EJECUTADAS
A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS
NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN
DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE
PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS
Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS
O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 14,00 137,42 1.923,88

U960.005 ud CARRETE BRIDA-LISO PN 16 DIÁMETRO 200 MM DE 75 CM DE
LONGITUD EN ACERO GALVANIZADO, CORTADO IN SITU
PARA REGULAR DISTANCIA DE MONTAJE, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO. 7,00 297,56 2.082,92

U960.006 ud CARRETE DE FUNDICIÓN BRIDA-BRIDA DIÁMETRO NOMINAL
200, BRIDAS PN 16 DE 50 CM DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO. 7,00 186,95 1.308,65

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 700,00 13,00 9.100,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 1.125,00 6,63 7.458,75

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 1.012,50 3,49 3.533,63

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 112,50 8,55 961,88

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 1,00 65,62 65,62

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 1.000,00 7,39 7.390,00

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U960.020 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS
PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO A PARTICULARES
(TUBERÍAS, VÁLVULAS, CARRETES, HIDRANTES, ETC.) Y SU
POSTERIOR  MONTAJE EN EL LUGAR ADECUADO, INCLUIDO
EL TRANSPORTE CON AYUDA DE CAMIÓN GRÚA,
TOTALMENTE MONTADOS Y PROBADOS. 7,00 364,63 2.552,41

U960.010 ud DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HIDRANTE Ó
TOMA DE PARTICULARES, INCLUYENDO DESMONTAJE DE
TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES,
CARRETES, VÁLVULAS, HIDRANTES, CONTADORES, PIEZAS
ESPECIALES, TAPAS Y TUBERÍAS DE DIÁMETRO INFERIOR A
100 MM, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR ADECUADO, INCLUSO AYUDA DE CAMIÓN GRÚA. 14,00 58,20 814,80

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 2,00 57,28 114,56

Total  9.6.3  REPOSICIÓN CR_SANG-002. PK 643+650 a PK 644+520  88.899,03

9.6.4  - REPOSICIÓN CR_SANG-00B. PK 643+800

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 67,50 6,63 447,53

U911.001 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.40x0.40x0.40 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN Y CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN
DE LIMPIEZA HL-150/B/20, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 98,16 196,32

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 6,75 8,55 57,71

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 4,00 65,62 262,48

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 4,00 141,88 567,52

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 60,00 48,10 2.886,00

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 60,00 7,39 443,40

PRESUPUESTO PARCIAL
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U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 60,75 3,49 212,02

Total  9.6.4  REPOSICIÓN CR_SANG-00B. PK 643+800  5.072,98

9.6.5  - REPOSICIÓN CR_SANG-003. PK 644+160 a PK 644+165

U960.023 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 700 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 70,00 228,12 15.968,40

U960.025 ud PIEZA ESPECIAL (CODO O EN T) DE ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
HASTA 700 MM  EJECUTADAS A MEDIDA DE CALDERERÍA,
INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y
REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS DE TALLER,
SOLDADURAS, PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y
PINTURAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA SEGÚN PLIEGO E
INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS,
PROBADAS Y EN SERVICIO. 4,00 180,56 722,24

U960.017 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 200 MM DE DIÁMETRO Y PN16,
DE CIERRE ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL
MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN
NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS,
INSTALADA Y PROBADA. 2,00 612,64 1.225,28

U960.013 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO 80 MM CON VÁLVULA COMPUERTA DE
PROTECCIÓN DE 80 MM, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON
BRIDA PN16 DE 80 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA
DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 1,00 668,54 668,54

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 182,00 6,63 1.206,66

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 168,35 3,49 587,54

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 13,65 8,55 116,71

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 6,00 65,62 393,72

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U960.018 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 700 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 10,00 495,95 4.959,50

U410.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 4.5x2x2 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 2.327,75 4.655,50

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 12,00 57,28 687,36

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 2,00 115,99 231,98

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 70,00 7,39 517,30

Total  9.6.5  REPOSICIÓN CR_SANG-003. PK 644+160 a PK 644+165  31.940,73

9.6.6  - REPOSICIÓN CR_SANG-004. PK 644+750 a PK 645+100

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 350,00 48,10 16.835,00

U960.004 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA TOMA DE AGUA DESDE LA
RED SECUNDARIA, DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE
ACERO GALVANIZADO 1x1 M Y REJILLA DE VENTILACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADA. 3,00 207,52 622,56

U960.021 ud ARQUETA DE LADRILLO PARA ALOJAMIENTO DE
CONTADORES Y RESTO DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS
REPUESTOS, DE DIMENSIONES 1.7x1.7x1 M , INCLUYE
EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, SOLERA DE HORMIGÓN, TAPA DE
ACERO GALVANIZADO 1.8x1 M, REJILLA DE VENTILACIÓN Y
CANDADO, TOTALMENTE TERMINADA. 3,00 250,79 752,37

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

PRESUPUESTO PARCIAL
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U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO HASTA 400 MM EJECUTADAS
A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS
NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN
DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE
PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS
Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS
O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 6,00 137,42 824,52

U960.005 ud CARRETE BRIDA-LISO PN 16 DIÁMETRO 200 MM DE 75 CM DE
LONGITUD EN ACERO GALVANIZADO, CORTADO IN SITU
PARA REGULAR DISTANCIA DE MONTAJE, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO. 3,00 297,56 892,68

U960.006 ud CARRETE DE FUNDICIÓN BRIDA-BRIDA DIÁMETRO NOMINAL
200, BRIDAS PN 16 DE 50 CM DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO. 3,00 186,95 560,85

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 300,00 13,00 3.900,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 393,75 6,63 2.610,56

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 354,38 3,49 1.236,79

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 39,38 8,55 336,70

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 350,00 7,39 2.586,50

U960.020 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS
PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO A PARTICULARES
(TUBERÍAS, VÁLVULAS, CARRETES, HIDRANTES, ETC.) Y SU
POSTERIOR  MONTAJE EN EL LUGAR ADECUADO, INCLUIDO
EL TRANSPORTE CON AYUDA DE CAMIÓN GRÚA,
TOTALMENTE MONTADOS Y PROBADOS. 3,00 364,63 1.093,89

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U960.010 ud DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HIDRANTE Ó
TOMA DE PARTICULARES, INCLUYENDO DESMONTAJE DE
TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES,
CARRETES, VÁLVULAS, HIDRANTES, CONTADORES, PIEZAS
ESPECIALES, TAPAS Y TUBERÍAS DE DIÁMETRO INFERIOR A
100 MM, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR ADECUADO, INCLUSO AYUDA DE CAMIÓN GRÚA. 6,00 58,20 349,20

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 2,00 57,28 114,56

Total  9.6.6  REPOSICIÓN CR_SANG-004. PK 644+750 a PK 645+100  33.131,18

9.6.7  - REPOSICIÓN CR_SANG-00C. PK 645+050

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 22,50 6,63 149,18

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 20,25 3,49 70,67

U911.001 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 0.40x0.40x0.40 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN Y CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN
DE LIMPIEZA HL-150/B/20, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 98,16 98,16

U414.202 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 200
MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 20,00 15,70 314,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 2,25 8,55 19,24

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

Total  9.6.7  REPOSICIÓN CR_SANG-00C. PK 645+050  782,49

9.6.8  - REPOSICIÓN CR_SANG-005. PK 645+300 a PK 645+350

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 20,00 48,10 962,00

PRESUPUESTO PARCIAL
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U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 4,00 141,88 567,52

U960.028 ud CARRETE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
ENCHUFE-CAMPANA DE DIÁMETRO NOMINAL 200 MM DE 75
CM DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. 2,00 311,70 623,40

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 4,00 65,62 262,48

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO HASTA 400 MM EJECUTADAS
A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS
NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN
DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE
PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS
Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS
O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 2,00 137,42 274,84

U960.029 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO 60 MM CON VÁLVULA COMPUERTA DE
PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA
PN10 DE 60 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE
CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 1,00 288,78 288,78

U960.030 ud VÁLVULA DE BOLA DE 60 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 1,00 160,42 160,42

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 2.368,44 4.736,88

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 2,00 115,99 231,98

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 20,00 7,39 147,80

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 19,50 6,63 129,29

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 20,25 3,49 70,67

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 2,25 8,55 19,24

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 2,00 57,28 114,56

U414.300 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
RIEGO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O
IGUAL DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 20,00 21,09 421,80

Total  9.6.8  REPOSICIÓN CR_SANG-005. PK 645+300 a PK 645+350  9.011,66

9.6.9  - REPOSICIÓN CR_SANG-006. PK 645+550

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 15,00 48,10 721,50

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 10,00 203,23 2.032,30

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 2.368,44 2.368,44

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 90,00 6,63 596,70

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 72,60 3,49 253,37

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 4,50 8,55 38,48

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 6,00 57,28 343,68

U414.300 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
RIEGO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O
IGUAL DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 15,00 21,09 316,35

Total  9.6.9  REPOSICIÓN CR_SANG-006. PK 645+550  7.201,81

9.6.10  - REPOSICIÓN CR_SANG-007. PK 645+700 a PK 645+720

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 15,00 48,10 721,50

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 10,00 203,23 2.032,30

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 2.368,44 2.368,44

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 15,00 7,39 110,85

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 90,00 6,63 596,70

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 4,50 3,49 15,71

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 72,60 8,55 620,73

U960.017 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 200 MM DE DIÁMETRO Y PN16,
DE CIERRE ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL
MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN
NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS,
INSTALADA Y PROBADA. 1,00 612,64 612,64

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 6,00 57,28 343,68

U414.300 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
RIEGO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O
IGUAL DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 15,00 21,09 316,35

Total  9.6.10  REPOSICIÓN CR_SANG-007. PK 645+700 a PK 645+720  8.269,89

9.6.11  - REPOSICIÓN CR_SANG-008. PK 645+820

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 15,00 48,10 721,50

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 10,00 203,23 2.032,30

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 2.368,44 2.368,44

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 15,00 7,39 110,85

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 90,00 6,63 596,70

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 4,50 3,49 15,71

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 72,60 8,55 620,73

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 6,00 13,00 78,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 6,00 57,28 343,68

U414.300 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
RIEGO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL MAYOR O
IGUAL DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 15,00 21,09 316,35

Total  9.6.11  REPOSICIÓN CR_SANG-008. PK 645+820  7.735,25

9.6.12  - REPOSICIÓN CR_SANG-013. PK 647+830 a PK 648+200

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 450,00 48,10 21.645,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 506,25 6,63 3.356,44

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 50,63 3,49 176,70

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 455,63 8,55 3.895,64

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 450,00 7,39 3.325,50

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 4,00 57,28 229,12

Total  9.6.12  REPOSICIÓN CR_SANG-013. PK 647+830 a PK 648+200  33.043,40

Total  9.6  REPOSICIÓN RIEGO SANGONERA  355.367,70

9.7  - REPOSICIÓN RIEGO LIBRILLA

9.7.1  - REPOSICIÓN CR_LIB-001. PK 634+850

U410.008 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x3 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 1.953,76 1.953,76

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 15,00 203,23 3.048,45

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 5,00 6,99 34,95

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 4,32 57,28 247,45

Total  9.7.1  REPOSICIÓN CR_LIB-001. PK 634+850  5.400,60

9.7.2  - REPOSICIÓN CR_LIB-002. PK 636+470 a PK 636+495

U410.005 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x3x2.5 Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 2.223,23 2.223,23

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 1.780,28 1.780,28

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 20,00 14,99 299,80

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 1,00 478,89 478,89

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 2,00 115,99 231,98

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 20,00 6,99 139,80

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 7,00 203,23 1.422,61

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 4,86 57,28 278,38

Total  9.7.2  REPOSICIÓN CR_LIB-002. PK 636+470 a PK 636+495  6.854,97

9.7.3  - REPOSICIÓN CR_LIB-004. PK 636+730 a PK 637+320

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 635,00 6,99 4.438,65

U970.007 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 300 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 5,00 77,09 385,45

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 30,00 478,89 14.366,70

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 600,00 14,99 8.994,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 5,63 6,63 37,33

Total  9.7.3  REPOSICIÓN CR_LIB-004. PK 636+730 a PK 637+320  28.222,13

9.7.4  - REPOSICIÓN CR_LIB-005a. PK 638+405

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 1,00 57,28 57,28

U410.010 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 1.5x1.5x2 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 814,89 814,89

U414.0010_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 10,00 47,64 476,40

Total  9.7.4  REPOSICIÓN CR_LIB-005a. PK 638+405  1.464,56

9.7.5  - REPOSICIÓN CR_LIB-005b. PK 638+710 a PK 638+730

U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 1.780,28 1.780,28

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 6,00 14,99 89,94

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 4,00 203,23 812,92

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 6,00 6,99 41,94

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 4,86 57,28 278,38

Total  9.7.5  REPOSICIÓN CR_LIB-005b. PK 638+710 a PK 638+730  3.119,45

9.7.6  - REPOSICIÓN CR_LIB-006. PK 639+150 a PK 639+210

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 14,00 203,23 2.845,22

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 4,86 57,28 278,38

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 200,00 14,99 2.998,00

U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 1.780,28 1.780,28

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 230,00 6,99 1.607,70

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 1,00 478,89 478,89

U410.008 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x3 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 1.953,76 3.907,52

Total  9.7.6  REPOSICIÓN CR_LIB-006. PK 639+150 a PK 639+210  14.011,98

9.7.7  - REPOSICIÓN CR_LIB-007. PK 639+210 a PK 639+410

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 115,00 6,99 803,85

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 110,00 14,99 1.648,90

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 1,00 478,89 478,89

Total  9.7.7  REPOSICIÓN CR_LIB-007. PK 639+210 a PK 639+410  2.931,64

9.7.8  - REPOSICIÓN CR_LIB-008. PK 640+190

U414.0230_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 11,00 365,40 4.019,40

U970.007 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 300 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 8,00 77,09 616,72

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág. 261

U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 1.780,28 3.560,56

U410.005 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x3x2.5 Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 2.223,23 2.223,23

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 730,00 14,99 10.942,70

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 20,00 478,89 9.577,80

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 700,00 6,99 4.893,00

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 3,00 115,99 347,97

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 5,00 7,39 36,95

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 4,86 57,28 278,38

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 9,00 6,63 59,67

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 8,10 3,49 28,27

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 0,90 8,55 7,70

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



Total  9.7.8  REPOSICIÓN CR_LIB-008. PK 640+190  36.592,35

9.7.9  - REPOSICIÓN CR_LIB-009. PK 640+760

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,00 78,03 390,15

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 6,00 14,99 89,94

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 1,00 469,96 469,96

U970.012 ud CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE SECCIÓN RECTANGULAR
DE DIMENSIONES 1.5x0.7x1 M, INCLUYE EXCAVACIÓN Y
CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE TERMINADO. 1,00 365,71 365,71

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 6,00 478,89 2.873,34

U970.013 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA Y POZOS DE
REGISTRO, INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO. 5,00 49,48 247,40

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 2,00 48,83 97,66

Total  9.7.9  REPOSICIÓN CR_LIB-009. PK 640+760  4.534,16

9.7.10  - REPOSICIÓN CR_LIB-010. PK 640+760 a PK 641+150

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,00 78,03 390,15

U410.008 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x3 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 1.953,76 3.907,52

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 7,50 6,63 49,73

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 5,25 3,49 18,32

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 0,75 8,55 6,41

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 2,00 115,99 231,98

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 390,00 6,99 2.726,10

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 4,00 478,89 1.915,56

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 400,00 14,99 5.996,00

Total  9.7.10  REPOSICIÓN CR_LIB-010. PK 640+760 a PK 641+150  15.241,77

9.7.11  - REPOSICIÓN CR_LIB-011. PK 642+240 a PK 642+630

U410.007 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 1.20x1.20x1.50 M
Y ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADA. 1,00 448,33 448,33

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 90,00 14,99 1.349,10

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 90,00 13,00 1.170,00

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 90,00 6,99 629,10

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 90,00 7,39 665,10

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 18,00 6,63 119,34

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 11,16 3,49 38,95

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 3,60 8,55 30,78

Total  9.7.11  REPOSICIÓN CR_LIB-011. PK 642+240 a PK 642+630  4.566,69

9.7.12  - REPOSICIÓN CR_LIB-012. PK 642+320

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 450,00 7,39 3.325,50

U970.014 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 110
MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 450,00 14,03 6.313,50

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 90,00 6,63 596,70

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 55,80 3,49 194,74

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 18,00 8,55 153,90

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Total  9.7.12  REPOSICIÓN CR_LIB-012. PK 642+320  10.584,34

9.7.13  - REPOSICIÓN CR_LIB-013. PK 642+470 a PK 642+640

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U414.0170_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,00 203,23 1.016,15

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 4,86 57,28 278,38

U410.006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2.1x2.1x2.5 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 1.780,28 1.780,28

Total  9.7.13  REPOSICIÓN CR_LIB-013. PK 642+470 a PK 642+640  3.190,80

Total  9.7  REPOSICIÓN RIEGO LIBRILLA  136.715,44

9.8  - REPOSICIÓN RIEGO ALHAMA

9.8.1  - REPOSICIÓN CR_ALH-002. PK 630+030

U410.010 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 1.5x1.5x2 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE
VENTILACIÓN, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EPOXI
EXTERIOR, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EL
INTERIOR, PATE EXTERIOR Y TAPAS DE ACERO
GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 814,89 814,89

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 1,00 65,62 65,62

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 5,00 7,39 36,95

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 2,00 57,28 114,56

U414.0010_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,00 47,64 238,20

Total  9.8.1  REPOSICIÓN CR_ALH-002. PK 630+030  1.386,21

9.8.2  - REPOSICIÓN CR_ALH-003. PK 630+390

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 20,00 78,03 1.560,60

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 2,00 115,99 231,98

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 3,00 2.368,44 7.105,32

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 10,00 14,99 149,90

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 2,00 478,89 957,78

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 10,00 7,39 73,90

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 30,00 6,63 198,90

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág. 267

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 27,00 3,49 94,23

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 3,00 8,55 25,65

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 6,00 57,28 343,68

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 10,00 6,99 69,90

U970.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 1x1x1 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADA. 1,00 319,91 319,91

Total  9.8.2  REPOSICIÓN CR_ALH-003. PK 630+390  11.131,75

9.8.3  - REPOSICIÓN CR_ALH-004. PK 630+860

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 45,00 6,99 314,55

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 45,00 14,99 674,55

Total  9.8.3  REPOSICIÓN CR_ALH-004. PK 630+860  989,10

9.8.4  - REPOSICIÓN CR_ALH-005. PK 632+090

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 2.368,44 2.368,44

U414.0110_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,00 115,02 575,10

PRESUPUESTO PARCIAL
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U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 10,00 14,99 149,90

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 2,00 57,28 114,56

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 5,00 6,99 34,95

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 10,00 7,39 73,90

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

Total  9.8.4  REPOSICIÓN CR_ALH-005. PK 632+090  3.432,84

9.8.5  - REPOSICIÓN CR_ALH-006. PK 633+880

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 2.368,44 2.368,44

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 20,00 14,99 299,80

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 3,00 57,28 171,84

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 20,00 6,99 139,80

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,00 78,03 390,15

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Total  9.8.5  REPOSICIÓN CR_ALH-006. PK 633+880  3.486,02

9.8.6  - REPOSICIÓN CR_ALH-007. PK 632+900 a PK 633+690

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 330,00 6,99 2.306,70

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 330,00 14,99 4.946,70

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 18,00 478,89 8.620,02

U970.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 1x1x1 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADA. 8,00 319,91 2.559,28

Total  9.8.6  REPOSICIÓN CR_ALH-007. PK 632+900 a PK 633+690  18.432,70

9.8.7  - REPOSICIÓN CR_ALH-008. PK 634+100 a PK 634+360

U414.0080_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 5,00 78,03 390,15

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 2.368,44 2.368,44

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 260,00 14,99 3.897,40

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 15,00 13,00 195,00

PRESUPUESTO PARCIAL
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U414.200 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 63 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 250,00 10,19 2.547,50

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 1,00 57,28 57,28

U960.030 ud VÁLVULA DE BOLA DE 60 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 2,00 160,42 320,84

U960.029 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO 60 MM CON VÁLVULA COMPUERTA DE
PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA
PN10 DE 60 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE
CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 2,00 288,78 577,56

U970.002 ud COMPUERTA TAJADERA, MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304, DE DIMENSIONES 0.5 x 0.5 m., TOTALMENTE
INSTALADA. 2,00 478,89 957,78

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 260,00 6,99 1.817,40

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 20,00 7,39 147,80

U970.014 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 110
MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 10,00 14,03 140,30

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 55,00 6,63 364,65

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 34,10 3,49 119,01

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 11,00 8,55 94,05

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U970.003 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 1x1x1 M Y
ESPESOR DE MUROS 0.20 M, INCLUYE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR Y PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADA. 1,00 319,91 319,91

Total  9.8.7  REPOSICIÓN CR_ALH-008. PK 634+100 a PK 634+360  14.431,06

9.8.8  - REPOSICIÓN CR_ALH-009. PK 634+440 a PK 634+560

U410.009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B500S, DIMENSIONES 2x2x4 M,
INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, PATES, REJILLA DE VENTILACIÓN, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE EPOXI EXTERIOR, PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA EL INTERIOR, PATE EXTERIOR Y
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO ESTRIADO DE 1.8x1 M Y 6
MM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 2.368,44 4.736,88

U414.0110_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 10,00 115,02 1.150,20

U970.001 m ACEQUIA DE SECCIÓN EN U, PREFABRICADA DE HA CON
JUNTA DE UNIÓN MACHIEMBRADA, DE DIMENSIONES
0.50x0.50 M CON 0.07 M DE ESPESOR Y 1.20 M DE LONGITUD,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, SELLADO DE JUNTA CON MORTERO
Y LA CAMA DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
TOTALMENTE COLOCADA. 30,00 14,99 449,70

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 8,00 57,28 458,24

U301.006 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE INCLUYE
DESMONTAJE Y ACOPIO DE COMPUERTAS DE
DISTRIBUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. 30,00 6,99 209,70

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 2,00 115,99 231,98

Total  9.8.8  REPOSICIÓN CR_ALH-009. PK 634+440 a PK 634+560  7.236,70

Total  9.8  REPOSICIÓN RIEGO ALHAMA  60.526,38

9.9  - REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO LIBRILLA

9.9.1  - REPOSICIÓN ABAS-001. PK 634+910 a PK 635+160

U980.008 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE 40x80
CM, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA. 4,00 207,52 830,08

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U414.200 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 63 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 300,00 10,19 3.057,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 100,00 6,63 663,00

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 15,00 8,55 128,25

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 25,00 3,49 87,25

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR
O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 300,00 2,54 762,00

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
ABASTECIMIENTO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL
MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 50,00 7,91 395,50

Total  9.9.1  REPOSICIÓN ABAS-001. PK 634+910 a PK 635+160  5.923,08

9.9.2  - REPOSICIÓN ABAS-002. PK 635+480 a PK 635+580

U960.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 200 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 100,00 48,10 4.810,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y
MANUALES. 2,00 158,52 317,04

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 112,50 6,63 745,88

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 101,25 3,49 353,36

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 11,25 8,55 96,19

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 100,00 7,39 739,00

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 2,00 57,28 114,56

Total  9.9.2  REPOSICIÓN ABAS-002. PK 635+480 a PK 635+580  7.591,03

9.9.3  - REPOSICIÓN ABAS-003. PK 635+660 a PK 635+920

U414.202 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 200
MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 260,00 15,70 4.082,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y
MANUALES. 3,00 158,52 475,56

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 292,50 6,63 1.939,28

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 263,25 3,49 918,74

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 29,25 8,55 250,09

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 260,00 7,39 1.921,40

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 1,00 469,96 469,96

U960.027 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DISPUESTO
PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARCOS DE
ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO, PUESTO EN OBRA. 1,00 57,28 57,28

Total  9.9.3  REPOSICIÓN ABAS-003. PK 635+660 a PK 635+920  10.529,31

9.9.4  - REPOSICIÓN ABAS-004. PK 635+700

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 141,88 141,88

U414.202 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 200
MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 20,00 15,70 314,00

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 1,00 65,62 65,62

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 1,00 48,83 48,83

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 1,00 469,96 469,96

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
ABASTECIMIENTO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL
MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 60,00 7,91 474,60

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Total  9.9.4  REPOSICIÓN ABAS-004. PK 635+700  1.514,89

9.9.5  - REPOSICIÓN ABAS-005. PK 636+080

U960.036 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 150 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 110,00 47,50 5.225,00

U912.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 100 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 50,00 28,22 1.411,00

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

U960.037 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 150 MM DE DIÁMETRO Y PN16,
DE CIERRE ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL
MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN
NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS,
INSTALADA Y PROBADA. 2,00 527,70 1.055,40

U980.008 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE 40x80
CM, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA. 2,00 207,52 415,04

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 112,50 6,63 745,88

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 101,26 3,49 353,40

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 11,26 8,55 96,27

PRESUPUESTO PARCIAL
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U960.013 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO 80 MM CON VÁLVULA COMPUERTA DE
PROTECCIÓN DE 80 MM, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON
BRIDA PN16 DE 80 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA
DE CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 1,00 668,54 668,54

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO HASTA 400 MM EJECUTADAS
A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS
NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN
DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE
PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS
Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS
O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 2,00 137,42 274,84

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y
MANUALES. 3,00 158,52 475,56

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR
O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 80,00 2,54 203,20

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
ABASTECIMIENTO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL
MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 180,00 7,91 1.423,80

Total  9.9.5  REPOSICIÓN ABAS-005. PK 636+080  12.762,93

9.9.6  - REPOSICIÓN ABAS-006. PK 636+350 a PK 636+460

U414.203 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 250
MM, PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES
DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 150,00 17,17 2.575,50

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 168,75 6,63 1.118,81

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 151,88 3,49 530,06

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 16,88 8,55 144,32

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 2,00 65,62 131,24

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U980.008 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE 40x80
CM, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA. 3,00 207,52 622,56

U912.003 ud VALVULA DE COMPUERTA DE 250 MM DE DIÁMETRO Y PN16,
DE CIERRE ELÁSTICO CON ACCIONAMIENTO MANUAL
MEDIANTE REDUCTOR CON CUERPO DE FUNDICIÓN
NODULAR Y EJE DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS,
INSTALADA Y PROBADA. 1,00 697,58 697,58

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y
MANUALES. 3,00 158,52 475,56

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO HASTA 400 MM EJECUTADAS
A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS
NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN
DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE
PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS
Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS
O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 7,00 137,42 961,94

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR
O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 150,00 2,54 381,00

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
ABASTECIMIENTO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL
MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 180,00 7,91 1.423,80

Total  9.9.6  REPOSICIÓN ABAS-006. PK 636+350 a PK 636+460  9.062,37

9.9.7  - REPOSICIÓN ABAS-007. PK 637+400 a PK 637+660

U414.207 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE BAJA DENSIDAD (PE 40) DE DIAMETRO NOMINAL 40 MM,
PN-10, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 340,00 8,65 2.941,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 54,40 6,63 360,67

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 34,00 3,49 118,66

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 20,40 8,55 174,42

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 1,00 65,62 65,62

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 300,00 7,39 2.217,00

Total  9.9.7  REPOSICIÓN ABAS-007. PK 637+400 a PK 637+660  5.877,37

9.9.8  - REPOSICIÓN ABAS-008. PK 637+650

U414.0010_N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 8,00 47,64 381,12

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 1,00 469,96 469,96

U912.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 100 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 8,00 28,22 225,76

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 8,10 3,49 28,27

U960.002 ud PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO HASTA 400 MM EJECUTADAS
A MEDIDA DE CALDERERÍA, INCLUSO BRIDAS
NORMALIZADAS, MECANIZADOS Y REBAJES, ELABORACIÓN
DE LAS PIEZAS DE TALLER, SOLDADURAS,
PRETRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y PINTURAS DE
PROTECCIÓN, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS
Y TORNILLERÍA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS
O ARQUETAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 2,00 137,42 274,84

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 1,00 65,62 65,62

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 1,00 48,83 48,83

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)

CA3741-F4-PR-001-CA-Ed3 Pág. 279

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 141,88 141,88

U414.301 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PROVISIONAL DE
ABASTECIMIENTO, DE POLIETILENO, DE DIÁMETRO NOMINAL
MENOR DE 200 MM, INCLUSO ACHIQUES Y PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 10,00 7,91 79,10

Total  9.9.8  REPOSICIÓN ABAS-008. PK 637+650  1.715,38

9.9.9  - REPOSICIÓN ABAS-009. PK 637+650 a PK 637+700

U912.001 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE DN 100 MM, CON JUNTA
FLEXIBLE AUTOMÁTICA, CLASE K09, SEGÚN NORMAS EN545,
CON MANGA DE POLIETILENO, INCLUYENDO MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA,
INSTALACIÓN EN ZANJA Y PRUEBAS. 10,00 28,22 282,20

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 11,25 6,63 74,59

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 10,13 3,49 35,35

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 3,38 8,55 28,90

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 10,00 7,39 73,90

U960.009 ud CORTE DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE POR MEDIOS
MANUALES CON AYUDA DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
PARA POSTERIOR ACTUACIÓN EN LA ARQUETA Y
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS A
SUSTITUIR O INSTALAR. ADEMÁS INCLUYE DESCUBIERTO
DE LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN. 1,00 65,62 65,62

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 141,88 141,88

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 1,00 469,96 469,96

Total  9.9.9  REPOSICIÓN ABAS-009. PK 637+650 a PK 637+700  1.172,40

9.9.10  - REPOSICIÓN ABAS-010. PK 639+150 a PK 639+430

U414.211 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE BAJA DENSIDAD (PE 40) DE DIAMETRO NOMINAL 25 MM,
PN-10, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 20,00 7,03 140,60

U414.208 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE BAJA DENSIDAD (PE 40) DE DIAMETRO NOMINAL 32 MM,
PN-10, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 190,00 7,46 1.417,40

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 22,40 6,63 148,51

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 14,00 3,49 48,86

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 8,40 8,55 71,82

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 2,00 469,96 939,92

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 2,00 48,83 97,66

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 3,00 141,88 425,64

Total  9.9.10  REPOSICIÓN ABAS-010. PK 639+150 a PK 639+430  3.290,41

9.9.11  - REPOSICIÓN ABAS-011. PK 639+370 a PK 639+500

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 125,00 13,00 1.625,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 140,63 6,63 932,38

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 126,56 3,49 441,69

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 14,06 8,55 120,21

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 1,00 469,96 469,96

U912.004 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN
ARQUETA DE CONTADORES (LLAVE DE PASO,
CONTADORES, PIEZAS DE UNIÓN, ETC.) Y SU POSTERIOR 
MONTAJE EN ARQUETA NUEVA, INCLUIDO EL TRANSPORTE
CON AYUDA DE CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE MONTADOS Y
PROBADOS. 1,00 213,18 213,18

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 1,00 48,83 48,83

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 1,00 141,88 141,88

Total  9.9.11  REPOSICIÓN ABAS-011. PK 639+370 a PK 639+500  3.993,13

9.9.12  - REPOSICIÓN ABAS-012. PK 640+050 a 640+500

U414.020 m TUBERÍA DE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE 160 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, PN-10, INCLUYE P.P. DE PIEZAS
ACCESORIAS DE LA CONDUCCIÓN Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA. 10,00 15,65 156,50

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)



U960.029 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO 60 MM CON VÁLVULA COMPUERTA DE
PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA
PN10 DE 60 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE
CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 2,00 288,78 577,56

U912.005 ud VÁLVULA DE BOLA DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 2,00 238,44 476,88

U414.201 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 590,00 13,00 7.670,00

U912.004 ud DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN
ARQUETA DE CONTADORES (LLAVE DE PASO,
CONTADORES, PIEZAS DE UNIÓN, ETC.) Y SU POSTERIOR 
MONTAJE EN ARQUETA NUEVA, INCLUIDO EL TRANSPORTE
CON AYUDA DE CAMIÓN GRÚA, TOTALMENTE MONTADOS Y
PROBADOS. 1,00 213,18 213,18

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 4,00 141,88 567,52

U980.008 ud ARQUETA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 1x1x1 M, INCLUYE
EXCAVACIÓN, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/B/20, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS Y DOS TAPAS DE ACERO ESTRIADO DE 40x80
CM, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA. 1,00 207,52 207,52

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 94,40 6,63 625,87

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 59,00 3,49 205,91

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 35,40 8,55 302,67

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR
O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 590,00 2,54 1.498,60

Total  9.9.12  REPOSICIÓN ABAS-012. PK 640+050 a 640+500  12.502,21

9.9.13  - REPOSICIÓN ABAS-013. PK 640+640

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U970.013 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA Y POZOS DE
REGISTRO, INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO. 1,00 49,48 49,48

Total  9.9.13  REPOSICIÓN ABAS-013. PK 640+640  49,48

9.9.14  - REPOSICIÓN ABAS-014. PK 641+970 a PK 642+650

U912.002 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y
MANUALES. 1,00 158,52 158,52

U414.200 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (PE 100) DE DIAMETRO NOMINAL 63 MM,
PN-16, INCLUSO SOLDADURAS Y PIEZAS ESPECIALES DE
UNIÓN A AMBOS LADOS DE LA TUBERÍA, TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA. 700,00 10,19 7.133,00

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 112,00 6,63 742,56

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 70,00 3,49 244,30

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 42,00 8,55 359,10

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 4,00 469,96 1.879,84

U960.030 ud VÁLVULA DE BOLA DE 60 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
PN10, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 2,00 160,42 320,84

U960.029 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO 60 MM CON VÁLVULA COMPUERTA DE
PROTECCIÓN, INCLUSO INJERTO DE HIJUELA CON BRIDA
PN10 DE 60 MM EN LA TUBERÍA EXISTENTE, O PIEZA DE
CAMBIO DE DIÁMETRO EN CASO DE EXISTIR HIJUELA EN
BUEN ESTADO, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 2,00 288,78 577,56

U960.003 ud UNIÓN ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIÁMETRO NOMINAL HASTA 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO
DE 0 A 16 AT, TIPO ARPOL O SIMILAR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACIÓN DEL
PAR DE APRIETE SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERÍAS Y/O PIEZAS, MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 2,00 141,88 283,76

U301.008 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL MENOR
O IGUAL A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 700,00 2,54 1.778,00

PRESUPUESTO PARCIAL
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Total  9.9.14  REPOSICIÓN ABAS-014. PK 641+970 a PK 642+650  13.477,48

Total  9.9  REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO LIBRILLA  89.461,47

9.10  - REPOSICIÓN SANEAMIENTO LIBRILLA

9.10.1  - REPOSICIÓN SAN-001. PK 634+980

U970.013 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA Y POZOS DE
REGISTRO, INCLUIDA RECOLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO. 5,00 49,48 247,40

Total  9.10.1  REPOSICIÓN SAN-001. PK 634+980  247,40

9.10.2  - REPOSICIÓN SAN-002. PK 635+255

U913.001 ud LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES
2.20x2.20x0.40 M, INCLUSO ARMADURA, ENCOFRADO,
VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO TIPO DE
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
LA PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA Y
COLOCADA SEGÚN PLANOS. 1,00 548,24 548,24

U301.005 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 1.90x1.20x2 M, INCLUYE DEMOLICIÓN
DE TUBERÍAS DE ENTRONQUE HASTA EMBOCADURA DE
NUEVA CONDUCCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A VERTEDERO. 1,00 115,99 115,99

Total  9.10.2  REPOSICIÓN SAN-002. PK 635+255  664,23

9.10.3  - REPOSICIÓN SAN-003. PK 635+670 a PK 635+920

U414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN. 280,00 53,58 15.002,40

U913.004 m TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
DE DIÁMETRO 1000 MM Y ESPESOR 10 MM, INCLUSO UNIÓN
CON TUBERÍA EXISTENTE, TOTALMENTE COLOCADA. 10,00 438,13 4.381,30

U913.003 m TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO DE 315 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, CON DOBLE PARED, INTERIOR LISO Y
EXTERIOR CORRUGADO Y RIGIDEZ >8kN/M2 (SN8), INCLUYE
P.P. DE PIEZAS ACCESORIAS DE LA CONDUCCIÓN Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA. 10,00 27,07 270,70

U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 759,00 6,63 5.032,17

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 99,80 8,55 853,29

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN
OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE
TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM. 104,10 18,19 1.893,58

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 8,04 26,50 213,06

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96 0,20 33,71 6,74

U960.011 m DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO NOMINAL
SUPERIOR A 100 MM, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. 280,00 7,39 2.069,20

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 7,00 469,96 3.289,72

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 6,00 48,83 292,98

U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70). 0,16 440,00 70,40

U913.005 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 EN RELLENO DE
ZANJAS, INCLUYE VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO
TIPO DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA PUESTA EN OBRA. 12,60 52,53 661,88

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 353,16 3,49 1.232,53

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA. 0,03 291,50 8,75

Total  9.10.3  REPOSICIÓN SAN-003. PK 635+670 a PK 635+920  35.278,70

9.10.4  - REPOSICIÓN SAN-004. PK 636+320

U970.0110 ud POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLO Y CONO DE
HORMIGON PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1.20 M Y
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE
ASIENTO,  MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400,
TOTALMENTE COLOCADO. 3,00 469,96 1.409,88

U301.007 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO, INCLUIDOS
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA, CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 3,00 48,83 146,49

U913.003 m TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO DE 315 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, CON DOBLE PARED, INTERIOR LISO Y
EXTERIOR CORRUGADO Y RIGIDEZ >8kN/M2 (SN8), INCLUYE
P.P. DE PIEZAS ACCESORIAS DE LA CONDUCCIÓN Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA. 40,00 27,07 1.082,80

PRESUPUESTO PARCIAL
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U321.0010_N m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO. 20,38 6,63 135,12

U510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 INCLUSO TRANSPORTE Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, PUESTA EN
OBRA, EXTENDIDA, HUMECTADA, NIVELADA Y
COMPACTADA, INCLUSO REPERFILADO, TOTALMENTE
TERMINADO, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. INCLUSO
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM. 4,58 18,19 83,31

U960.007 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBRE DE ELEMENTOS PÉTREOS DE MÁS DE
10 CM, INCLUIDA LA COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL PM,
LA CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
EMPLEO Y ACOPIO. 7,25 3,49 25,30

U332.005 m³ ARENA EN LECHO DE TUBERIA, INCLUIDA LA CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 1,58 8,55 13,51

U542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 2,57 26,50 68,11

U211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70). 0,13 440,00 57,20

U913.005 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 EN RELLENO DE
ZANJAS, INCLUYE VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO
TIPO DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA PUESTA EN OBRA. 3,90 52,53 204,87

U542.4001 t CEMENTO TIPO ESP-VI-1 32.5 UNE 80.307-96 0,15 33,71 5,06

U913.008 m HINCA DE TUBERIA DE ACERO, DE DIÁMETRO NOMINAL 500
MM, CON EMPUJE DE GATO HIDRAULICO Y CABEZAL
RETROEXCAVADOR Y EXTRACCION DE TIERRAS, INCLUSO
POZO DE ATAQUE, SOLERA Y MUROS DE REACCION DE
HORMIGÓN ARMADO, EQUIPO DE PERSONAL Y MAQUINARIA,
TOTALMENTE EJECUTADO. 30,00 407,64 12.229,20

U213.0020 t EMULSIÓN C60B3 TER TERMOADHERENTE PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA. 0,01 291,50 2,92

Total  9.10.4  REPOSICIÓN SAN-004. PK 636+320  15.463,77

Total  9.10  REPOSICIÓN SANEAMIENTO LIBRILLA  51.654,10

9.11  - REPOSICIÓN ALUMBRADO

9.11.1  - REPOSICIÓN ALU-001 PK 634+960

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA
EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO, LUMINARIA, PARTE
PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA
LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE,
CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO. 4,00 193,05 772,20

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 70,00 7,63 534,10

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25
MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN
DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO. 90,00 36,61 3.294,90

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m,
PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE
DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA
TESTIGO POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 90,00 40,17 3.615,30

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 4,00 215,39 861,56

Total  9.11.1  REPOSICIÓN ALU-001 PK 634+960  9.078,06

9.11.2  - REPOSICIÓN ALU-002 PK 635+060

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA
EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO, LUMINARIA, PARTE
PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA
LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE,
CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO. 8,00 193,05 1.544,40

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 175,00 7,63 1.335,25

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25
MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN
DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO. 200,00 36,61 7.322,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m,
PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE
DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA
TESTIGO POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 200,00 40,17 8.034,00

PRESUPUESTO PARCIAL
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U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 8,00 215,39 1.723,12

Total  9.11.2  REPOSICIÓN ALU-002 PK 635+060  19.958,77

9.11.3  - REPOSICIÓN ALU-003 PK 635+320 a PK 635+370

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA
EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO, LUMINARIA, PARTE
PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA
LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE,
CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO. 3,00 193,05 579,15

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 70,00 7,63 534,10

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25
MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN
DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO. 70,00 36,61 2.562,70

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m,
PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE
DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA
TESTIGO POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 70,00 40,17 2.811,90

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 3,00 215,39 646,17

Total  9.11.3  REPOSICIÓN ALU-003 PK 635+320 a PK 635+370  7.134,02

9.11.4  - REPOSICIÓN ALU-004 PK 636+130

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA
EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO, LUMINARIA, PARTE
PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA
LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE,
CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO. 2,00 193,05 386,10

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 90,00 7,63 686,70

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25
MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN
DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO. 100,00 36,61 3.661,00

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m,
PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE
DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA
TESTIGO POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 100,00 40,17 4.017,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 2,00 215,39 430,78

Total  9.11.4  REPOSICIÓN ALU-004 PK 636+130  9.181,58

9.11.5  - REPOSICIÓN ALU-005 PK 637+330

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA
EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO, LUMINARIA, PARTE
PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA
LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE,
CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO. 5,00 193,05 965,25

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 85,00 7,63 648,55

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25
MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN
DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO. 120,00 36,61 4.393,20

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m,
PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE
DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA
TESTIGO POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 120,00 40,17 4.820,40

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 5,00 215,39 1.076,95

Total  9.11.5  REPOSICIÓN ALU-005 PK 637+330  11.904,35

9.11.6  - REPOSICIÓN ALU-006 PK 639+635 a PK 639+990

PRESUPUESTO PARCIAL
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U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 240,00 7,63 1.831,20

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 1,00 215,39 215,39

U911.003 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA
COMPUESTA POR LUMINARIA SIN BÁCULO EXISTENTE,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS
DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA,
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE
MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
COLOCADO E INSTALADO. 21,00 15,82 332,22

U911.007 m LÍNEA DE ALUMBRADO INSTALADA SOBRE VERJA DE
CERRAMIENTO, CONSTITUIDA POR CONDUCTORES
UNIPOLARES Cu RV 0.6/1 kV DE 3X10+10 MM²,
INTRODUCIDOS EN TUBO DE PVC CORRUGADO PARA
EXTERIORES, INCLUYE PP DE CAJAS DE REGISTRO Y
REGLETAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO E
INSTALADO, INCLUYENDO CONEXIONADO. 240,00 39,34 9.441,60

Total  9.11.6  REPOSICIÓN ALU-006 PK 639+635 a PK 639+990  11.820,41

9.11.7  - REPOSICIÓN ALU-007 PK 640+660

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA
EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO, LUMINARIA, PARTE
PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA
LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE,
CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO. 6,00 193,05 1.158,30

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 170,00 7,63 1.297,10

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25
MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN
DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO. 170,00 36,61 6.223,70

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m,
PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE
DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA
TESTIGO POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 170,00 40,17 6.828,90

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 6,00 215,39 1.292,34
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Total  9.11.7  REPOSICIÓN ALU-007 PK 640+660  16.800,34

9.11.8  - REPOSICIÓN ALU-008 PK 640+660

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 100,00 7,63 763,00

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25
MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN
DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO. 140,00 36,61 5.125,40

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m,
PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE
DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA
TESTIGO POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 140,00 40,17 5.623,80

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 10,00 215,39 2.153,90

U911.002 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE BALIZA DE
ALUMBRADO EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA, PEQUEÑO
MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE, CIMENTACIÓN, ACOPIO Y
VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE Y
TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO,
COMPLETAMENTE TERMINADA Y PUESTA EN SERVICIO. 10,00 28,08 280,80

Total  9.11.8  REPOSICIÓN ALU-008 PK 640+660  13.946,90

9.11.9  - REPOSICIÓN ALU-009 PK 640+660

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA
EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO, LUMINARIA, PARTE
PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA
LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE,
CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO. 3,00 193,05 579,15

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 60,00 7,63 457,80

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25
MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN
DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO. 100,00 36,61 3.661,00

PRESUPUESTO PARCIAL
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U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m,
PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE
DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA
TESTIGO POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 100,00 40,17 4.017,00

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 3,00 215,39 646,17

Total  9.11.9  REPOSICIÓN ALU-009 PK 640+660  9.361,12

9.11.10  - REPOSICIÓN ALU-010 PK 642+570 a PK 642+635

U911.009 ud LEVANTADO, TRASLADO Y REPOSICIÓN DE FAROLA
EXISTENTE INCLUYENDO BÁCULO, LUMINARIA, PARTE
PROPORCIONAL DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA
LÍNEA, PEQUEÑO MATERIAL, PERNOS DE ANCLAJE,
CIMENTACIÓN, ACOPIO Y VIGILANCIA, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE Y TRASLADO DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO. 1,00 193,05 193,05

U911.004 m RETIRADA DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE, ASÍ
COMO SUS CONEXIONES Y TRASLADO A DEPÓSITO O
VERTEDERO. 60,00 7,63 457,80

U911.006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 25
MM² (3F+N) DE COBRE CON AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN
DE AISLAMIENTO 0.6/1 kV, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO. 65,00 36,61 2.379,65

U911.005 m CANALIZACIÓN DE ZANJA BAJO CALZADA DE 0,35x0,70 m,
PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, CORTE DE AGLOMERADO,
COLOCACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE
DIÁMETRO 110 MM SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20, COLOCACIÓN DE CINTA
TESTIGO POR CADA TUBO, GUÍAS DE CABLE Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 65,00 40,17 2.611,05

U911.008 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO CON PARED DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM Y
DIMENSIONES 40x40x70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN TRANSITABLE, ENLUCIDO, ACABADO,
RECIBIDO DE MORTERO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 2,00 215,39 430,78

Total  9.11.10  REPOSICIÓN ALU-010 PK 642+570 a PK 642+635  6.072,33

Total  9.11  REPOSICIÓN ALUMBRADO  115.257,88

Total Capítulo  9  REPOSICIÓN DE SERVICIOS  4.084.791,91
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Capítulo 10  -    VARIOS

10.1  - LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS

PA0400_N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACION DE LAS OBRAS ASI COMO RESTAURACION
DEL ENTORNO DE ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P. 1,00 53.000,00 53.000,00

Total  10.1  LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS  53.000,00

10.2  - DEMOLICIONES

U301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER
DISTANCIA 256,00 32,44 8.304,64

Total  10.2  DEMOLICIONES  8.304,64

Total Capítulo  10  VARIOS  61.304,64

PRESUPUESTO PARCIAL
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Capítulo 11  -    GESTIÓN DE RESIDUOS

U950.0021_N t Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición no
peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera,
vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de
valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería
de Medio Ambiente), sin medidas de protección colectivas. 3.860,49 7,42 28.644,84

U950.0041_N t Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición de
carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), sin medidas de protección colectivas. 102.615,60 2,65 271.931,34

U950.0031_N t Cánon y gestión de residuos de construcción y demolición no
peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), sin medidas de protección colectivas. 50.548,16 4,24 214.324,20

U950.0051_N t Cánon y gestión de residuos peligrosos -RP- a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), sin medidas de protección colectivas. 184,77 318,00 58.756,86

Total Capítulo  11  GESTIÓN DE RESIDUOS  573.657,24

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA
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Capítulo 12  -    SEGURIDAD Y SALUD

Total Capítulo  12  SEGURIDAD Y SALUD  715.406,46

TOTAL DE PRESUPUESTOS PARCIALES 68.306.626,23 €

De acuerdo con el Decreto de 13 de mayo de 1954 y con las Normas Complementarias de 13 de junio de
1958, el presupuesto a computar en el Proyecto, según convenio entre Telefónica S.A. y el Ministerio de
Fomento, asciende al 50% de la cantidad antes citada, esto es SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (744.407,29 €).

DECREMENTO REPOSICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONICA -744.408,29 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 67.562.218,94 €

Murcia, Julio de 2017

La Ingeniera Autora del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo.: Ines T. Martínez Zambrana Fdo: Gustavo A. Perez Morales

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)
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 CAP 01 .- EXPLANACIONES 5.406.031,17 €

 TRAMOS 0 y 2 1.271.696,14 €
 TRAMO 1 3.093.859,19 €
 CAMINOS 1.040.475,84 €

 CAP 02 .- DRENAJE 5.699.273,27 €

 DRENAJE TRANSVERSAL 1.033.774,10 €
 DRENAJE LONGITUDINAL 4.665.499,17 €

 CAP 03 .- FIRMES 26.164.440,26 €

 TRAMOS 0 y 2 8.388.724,19 €
 TRAMO 1 15.707.452,03 €
 CAMINOS 2.068.264,04 €

 CAP 04 .- ESTRUCTURAS 8.557.934,08 €

 PASO INFERIOR PI-E4 139.508,22 €
 PASO INFERIOR PI-E5 251.681,37 €
 PASO INFERIOR PI-E7 117.867,85 €
 OBRA DE DRENAJE ODT-37B 212.485,15 €
 VIADUCTO E-10 389.515,38 €
 VIADUCTO E-11 500.904,75 €
 PASO SUPERIOR PS-E12 779.169,59 €
 PASO SUPERIOR PS-E13 591.091,16 €
 VIADUCTO E-14 1.640.304,99 €
 PASO INFERIOR PI-E15 137.317,79 €
 PASO SUPERIOR PS-E18 629.171,83 €
 OBRA DE DRENAJE ODT-87B 133.413,91 €
 PASO SUPERIOR PS-E24 1.135.468,70 €
 VIADUCTO E-25 687.258,84 €
 MUROS 1.212.774,55 €

 CAP 05 .- SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 6.587.298,43 €

 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.002.015,43 €
 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 182.030,75 €
 BALIZAMIENTO 109.897,11 €
 DEFENSAS 5.293.355,14 €

 CAP 06 .- OBRAS COMPLEMENTARIAS 763.865,75 €

 ESTACIONES DE AFORO 40.221,28 €
 CERRAMIENTO 659.376,07 €
 PLATAFORMAS PARA PESAJE 64.268,40 €

 CAP 07 .- MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 2.388.448,39 €

 CAP 08 .- ANÁLISIS AMBIENTAL 7.304.174,63 €

 PROTECCIÓN ACÚSTICA 5.891.948,52 €
 MEDIDAS CORRECTORAS 1.282.942,84 €
 VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DE LAS OBRAS 45.000,00 €
 MEDIDAS COMPENSATORIAS 11.628,69 €
 PROTECCIÓN HIDROLÓGICA 72.654,58 €

 CAP 09 .- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 4.084.791,91 €

 REPOSICIÓN TELEFÓNICA 1.488.814,58 €

AUTOVÍA A-7 AMPLIACIÓN TERCER CARRIL. TRAMO: ALHAMA-ALCANTARILLA

PRESUPUESTO GENERAL
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 REPOSICIÓN ONO 25.532,54 €
 REPOSICIÓN CORREOS 822.391,78 €
 REPOSICIÓN DGT 708.045,47 €
 REPOSICIÓN IBERDROLA 231.024,57 €
 REPOSICIÓN RIEGO SANGONERA 355.367,70 €
 REPOSICIÓN RIEGO LIBRILLA 136.715,44 €
 REPOSICIÓN RIEGO ALHAMA 60.526,38 €
 REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO LIBRILLA 89.461,47 €
 REPOSICIÓN SANEAMIENTO LIBRILLA 51.654,10 €
 REPOSICIÓN ALUMBRADO 115.257,88 €

 CAP 10 .- VARIOS 61.304,64 €

 LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS 53.000,00 €
 DEMOLICIONES 8.304,64 €

 CAP 11 .- GESTIÓN DE RESIDUOS 573.657,24 €

 CAP 12 .- SEGURIDAD Y SALUD 715.406,46 €

TOTAL DE CAPITULOS DE PRESUPUESTO 68.306.626,23 €

De acuerdo con el Decreto de 13 de mayo de 1954 y con las Normas Complementarias de 13 de junio
de 1958, el presupuesto a computar en el Proyecto, según convenio entre Telefónica S.A. y el Ministerio
de Fomento, asciende al 50% de la cantidad antes citada, esto es 744.407,29 €.

DECREMENTO REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONICA 744.407,29 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 67.562.218,94 €

13 % de GASTOS GENERALES 8.783.088,46 €

6% de BENEFICIO INDUSTRIAL 4.053.733,14 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 80.399.040,54 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de OCHENTA
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

21 % de I.V.A. 16.883.798,51 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON I.V.A. 97.282.839,05 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación más el IVA a la expresada cantidad de
NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Murcia, Julio de 2017

La Ingeniera Autora del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo.: Inés T. Martínez Zambrana Fdo: Gustavo A. Perez Morales
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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