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ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

1. INTRODUCCIÓN 

Se desarrolla en el presente anejo el Estudio del Trazado Geométrico 

correspondiente al documento de información pública de los distintos ejes que componen 

el Proyecto Básico: “Reordenación y mejora de accesos viales al estadio Wanda 

Metropolitano”. 

Dicho trazado es el resultado del estudio y análisis de las distintas alternativas 

planteadas, a la luz de los condicionantes de tipo urbanístico, funcional, medioambiental, 

geológico y geotécnico, de propiedades y servicios existentes, y en general del conjunto 

de variables que definen la realidad del entorno en el que se asienta la autovía y el resto 

de sus elementos funcionales. 

En la exposición que se sigue a continuación se efectúa un repaso de las bases de 

partida tenidas en cuenta en el establecimiento del trazado, para posteriormente describir 

las características generales y particulares del trazado en planta y alzado de todo el 

conjunto de ejes que se encuentran y definen el entorno de la obra. 

2. NORMATIVA CONSIDERADA 

En el estudio del trazado geométrico de los distintos ejes que componen el 

proyecto se han observado las siguientes Instrucciones, Normas, Órdenes y 

Recomendaciones, tanto vigentes, como en trámite de aprobación. 

 Instrucción de Carreteras 3.1.-I.C. “Trazado”, de febrero de 2016, de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1997 por la que se regulan los 

accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios., y sucesivas modificaciones (Orden de 13 de 

septiembre de 2001, Orden FOM/392/2006 de 14 de febrero) 

 Recomendaciones, para el Proyecto de Enlaces (Segunda edición), publicadas 

por la Dirección General de Carreteras en 1983 y Orden Circular 32/2012 “Guía 

de nudos viarios”. 

 Recomendaciones sobre Glorietas, publicadas por la Dirección General de 

Carreteras, en Mayo de 1999. 

 Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, publicadas por la 

Dirección General de Carreteras en Enero de 1967. 

 Carreteras urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. 

Dirección General de Carreteras, de fecha 1993. 

 Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial”, de 15 de Febrero de 2016.  

 Instrucción 8.1.-I.C. “Señalización Vertical”, de Marzo de 2014. 

 Instrucción 8.2.-I.C. “Señalización Horizontal”, de Marzo de 1987. 

 Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención 

de vehículos. De mayo de 2014. 

 Ley 37/2015 de Carreteras, de 29 de Septiembre de 2015. 

 Orden Circular 17/2003. Recomendaciones para el proyecto y construcción del 

drenaje subterráneo en obras de carretera, de Enejo de 2004. 

Así como las reglas generales de la buena práctica en la ingeniería de Carreteras. 

3. ANTECEDENTES DEL TRAZADO 

Con fecha de 12 de Diciembre de 2008 se firma el convenio entre el Ayuntamiento 

de Madrid y el Club Atlético de Madrid S.A.D. para el traslado del Estadio del Club al Área 

de Ordenación Especial 00.08 “Parque Olímpico Sector Oeste”. 

Con dicha firma se da comienzo al proceso de Modificación Puntual del Área de 

Ordenación Especial 00.08 “Parque Olímpico Sector Oeste” y del Área de Planeamiento 

Específico 20.14 “Estadio de la Peineta”. 



 
 

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO   

 

 

PÁGINA 2                                                                                                   PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 

 
 
 
 

Mediante publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 31 

de Diciembre de 2016 se eleva a definitiva dicha Modificación Puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid fijando el uso cualificado pormenorizado de la AOE 00.08 

como de equipamiento singular y del APE 20.14 como de deportivo privado. 

La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 16 de 

Enero de 2017 del contenido íntegro de la parte del Plan correspondiente a la 

Modificación establece la necesidad de desarrollar un Plan de Movilidad Sostenible 

asociado a los nuevos usos. 

3.1. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Con anterioridad a la resolución, en enero de 2014, ya se había realizado dicho 

Plan de Movilidad Sostenible por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

Dicho Plan realiza un estudio de la situación actual del entorno y un análisis de las 

necesidades asociadas a la puesta en funcionamiento del estadio Wanda Metropolitano. 

Así mismo se realiza un conjunto de propuestas para la mejora de la movilidad 

agrupadas en 5 categorías: 

1. Medidas de coordinación 

2. Medidas sobre el transporte público colectivo 

3. Medidas sobre los modos no motorizados 

4. Medidas sobre la ordenación del recinto 

5. Medidas sobre la gestión del tráfico y aparcamiento. 

Como parte del punto 5 se incluye la Diversificación de las rutas de acceso y 

mejora de accesos actuales para el vehículo privado, concretando dichas medidas a 

través del Estudio de Mejora de Accesos desde la M-40 y A-2. 

3.2. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Al resultar el sector AOE 00.08 colindante con la vía de titularidad estatal M-40 y 

considerarse entre las medidas a adoptar en el Plan de Movilidad Sostenible la 

reordenación y mejora de los accesos a la misma, la Dirección General de Espacio 

Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, a través de su 

Subdirección General de Control de la Urbanización, solicita informe sobre la viabilidad de 

la propuesta de accesos a la Dirección General de Carreteras. 

Con fecha de 10 de febrero de 2015 el Director General de Carreteras emite un 

informe sectorial de carreteras relativo a la Modificación Puntual del PGOUM incluyendo 

una serie de prescripciones a cumplimentar antes de su aprobación definitiva. 

Con fecha de 22 de noviembre de 2016 la Dirección General de Carreteras emite 

informe favorable a la propuesta de Modificación Puntual del PGOUM relativa al Área de 

Ordenación Especial 00.08. Siendo necesario, no obstante, la oportuna autorización de la 

Dirección General de Carreteras, para la implantación del proyecto definitivo de accesos. 

Con fecha 17 de Marzo de 2017, a solicitud del Ayuntamiento de Madrid tras la 

aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOUM, el Director General de 

Carreteras emite Informe Favorable a la Consulta Previa de Viabilidad de Acceso al Área 

de Ordenación Especial 00.08 “Parque Olímpico Sector Oeste” y Área de Planeamiento 

Específico 20.14 “Estadio de la Peineta” en Madrid. 

Dicha información favorable viene acompañada de las siguientes prescripciones: 

 El informe no ampara el inicio de las obras, para lo cual se deberá obtener 

autorización de la Dirección General de Carreteras, lo que requiere un trámite de 

información pública y la presentación de proyecto de construcción que incluya 

Estudio de Tráfico. 

 Deberá justificarse el correcto funcionamiento del enlace de la M-40 con la Av. 

De Arcentales/M-201. 

 Deberá justificarse que no se producen disfunciones en los nuevos tramos de 

trenzado. 

 La solución proyectada deberá ser compatible con la actuación del Ministerio de 

Fomento “M-40. Calzadas de Servicio y Otras Actuaciones. Accesos a la Villa 

Olímpica. Tramo: Conexiones con la M-12 hasta el enlace con la Avda. Doctor 

García Tapia. PK 8+200 al PK 14+500. Madrid” 

 Se deberá extender una nueva capa de rodadura para garantizar la perfecta 

visibilidad de la señalización horizontal y reemplazar la señalización vertical que 

se vea afectada por los cambios. 
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4. TRAZADO 

Para la realización del trazado se han analizado y reunido los condicionantes que 

pueden afectar en mayor o menor medida al trazado. 

4.1. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Por tratarse de una zona fuertemente antropizada, integrada en su mayoría en la 

red urbana de la ciudad de Madrid, el valor natural es escaso. Es una zona que en la 

antigüedad fueron escombreras y minas que alteraron completamente el ámbito de 

estudio. No existen en la zona ningún tipo de espacio catalogado dentro de la Red Natura 

2000 ni bajo otras figuras como Espacios Naturales Protegidos o Zonas húmedas 

protegidas por la Comunidad de Madrid. 

El aspecto ambiental se refiere más bien al efecto de la vía sobre la población 

existente en el entorno de la misma, por el ruido o emisiones de partículas, aspectos 

ambos cuya compensación depende más de las medidas a adoptar (como pantallas 

antirruido). 

Existe una vía pecuaria, la Vereda de la Elipa o Camino Viejo de Madrid, con una 

anchura legal de 16,72 metros) que se ve cortada por la M-40 en el kilómetro 11.8, no 

existiendo en la actualidad continuación por lo que se considera que no supone un 

condicionante ambiental prioritario. 

Por ello, se concluye que este aspecto no debe ser un elemento determinante en la 

selección del trazado final. 

4.2. CONDICIONANTES ARQUEOLÓGICOS 

En la zona de estudio se han identificado los siguientes yacimientos arqueológicos: 

 Cantera del Trapero: Yacimiento paleontológico activo, datado en el 

Aragoniense medio. Descubierto en 1983 por prospecciones. Margen izquierdo 

de la M-40 en sentido sur. 

 Ciudad Pegaso: Yacimiento paleontológico, agotado o destruido. Datado en el 

Aragoniense medio. Descubierto en 1983 por la construcción de la M-40, y 

destruido por la misma. 

 O’Donnell: Yacimiento paleontológico agotado o destruido, del Aragoniense 

medio. Descubierto en 1985 por la construcción de un colector en el enlace de 

la M-40 y la A-2, y destruido por la misma. 

Como se puede comprobar de la relación anterior, existen diversos yacimientos en 

la zona de estudio, concentrados en la margen izquierda en el tramo comprendido entre el 

enlace con la A-2 y el enlace con la M-201, si bien se han visto afectados hasta su 

práctica total destrucción por las actuaciones emprendidas en la zona, parcialmente la 

construcción de la propia M-40, pero también la urbanización de esta zona. 

Al margen del estado actual de los yacimientos identificados, esta zona se engloba 

dentro de la denominada Zona Paleontológica Ciudad Pegaso – O’Donnell – Cantera del 

Trapero, y por tanto, no se puede descartar que durante la ejecución de las obras surjan 

otras zonas contiguas ocupadas por los mismos u otros yacimientos. 

En todo caso, y basados en la información disponible sobre la zona, no cabe penar 

que el valor de los mismos sea tal que impida la construcción de las nuevas calzadas, ni, 

por tanto, condicione el trazado de las mismas, sino que tan solo será necesaria la 

realización de prospecciones paleontológicas intensivas con anterioridad al comienzo de 

las obras, y, en caso de que se detectasen restos paleontológicos en las prospecciones, 

se procederá a realizar una intervención paleontológica que analice, documente y retire 

los restos que puedan encontrarse. Dicha actuación se recoge dentro del programa de 

vigilancia ambiental. 

4.3. CONDICIONANTES DE PLANEAMIENTO 

La actuación objeto de este proyecto se encuentra incluido íntegramente dentro de 

los ámbitos definidos como suelo urbano o urbanizable. El espacio de dominio público 

ocupado en la actualidad por la misma se define como una dotación de tipo vía pública 

principal. 
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Dentro del Área de Ordenación Especial 00.08 “Parque Olímpico-Sector Oeste”, los 

suelos ocupados por la actuación, se corresponden con: 

1. SG: Vía pública principal (incluyendo la reserva para la M-40) 

2. VS-02 y VS-03: zonas verdes 

3. ES-03a: equipamiento singular. 

Fuera de dicho ámbito, el suelo corresponde a las siguientes categorías: 

4. SG: Zonas Verdes y espacios libres (correspondiendo estos a la zona de 

reserva de la M-40 y al PAU UNP 4.03) 

5. Suelo Urbanizable No programado correspondiente al PAU UNP 4.03 

destinado a Red viaria.  
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4.4. CONDICIONANTES DE DRENAJE 

No existen elementos relativos al drenaje que puedan condicionar el trazado de las 

vías de servicio, no existiendo en el tramo cruces con vías de agua permanentes. 

Las cuencas y subcuencas interceptadas no constituyen un elemento limitativo del 

trazado en planta, condicionando tan solo el trazado en alzado por cuanto que se debe 

garantizar que las obras de drenaje transversal se pueden recoger bajo la rasante de las 

vías proyectadas. 

En la medida de lo posible se proyectará el drenaje de forma que pueda funcionar 

por gravedad, para lo cual pude ser necesaria la conexión de algunos elementos del 

mismo a la red de saneamiento del Ayuntamiento de Madrid. 

4.5. CONDICIONANTES DE SERVICIOS AFECTADOS 

Una vez mantenidos los contactos pertinentes con las compañías y organismos 

propietarios de servicios, no se han identificado servicios que puedan considerarse como 

condicionantes al trazado, previéndose únicamente la reposición de aquellos que se vean 

afectados por el mismo. 

4.6. OTROS CONDICIONANTES 

Además de los condicionantes recogidos en los apartados anteriores, cabe señalar 

en el entorno del tramo una serie de aspectos que, si bien no constituyen condicionantes 

propiamente dichos, deben ser tenidos en cuenta en el estudio del trazado, puesto que 

pueden dar lugar al éxito o fracaso de las soluciones propuestas. Se trata de los diversos 

elementos situados en las inmediaciones de la actual M-40 que constituyen centros 

importantes de atracción/generación de tráfico, y cuyos accesos deben resolverse de 

forma adecuada para el mantenimiento de los intereses particulares de cada uno de ellos, 

pero de modo que se cumpla con la norma 3.1-IC y con la buena práctica en el diseño de 

carreteras. Los principales elementos existentes son los siguientes: 

 Tubería de abastecimiento “Arteria Este” del Canal de Isabel II, que cruza la M-

40 (km 9,4) y M21/Vía Colectora (km 0,1), que aunque no es un condicionante 

estricto ya que se podría modificar, supondría un coste muy elevado y un 

condicionante temporal muy importante en la ejecución de la reposición debido a 

la envergadura de las obras necesarias. 

 Glorieta de Arcentales, km 11 de la M-40, se proyecta la construcción de la vía 

colectora sin que sea necesario la modificación de las estructuras de la glorieta 

de Arcentales, por lo que la situación de los estribos condiciona el trazado de 

dicha vía para permitir la construcción de los pasos inferiores. 

  Concesionario “Castellana Wagen M-40” en el Km 11,6 de la M-40 en la margen 

derecha y glorieta de la avda. de Canillejas km 12,7. Debido a la necesidad de 

construir la vía colectora y la ampliación de la M-40 en un carril para conectar la 

vía colectora con la salida del Ramal hacia la R-3 (carril de trenzado), es 

necesario modificar el tronco de la M-40 reduciendo la mediana para construir el 

nuevo carril por el interior y no afectar al concesionario y a la estructura que 

soporta la glorieta de Canillejas. 

5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA M-40 

El trazado de la M-40, en la actualidad, se divide en los siguientes tramos en 

función del número de carriles: 

 Tramo inicial, del P.K. 8,7 al P.K. 9,2, en donde se produce la bifurcación entre 

la M-40 (2 carriles) y la vía colectora/M-21 (2 carriles). 

 Tramo entre la bifurcación y la conexión con la M-14/M-21, entre el KM 9,2 y el 

KM 10,3, con dos carriles. 

 Conexión de la M-14/21 con la M-40, en el que se produce una confluencia con 

dos carriles por cada calzada disminuyéndose en uno una vez conectadas, 

para queda la M-40 con tres carriles hasta el final del tramo objeto de estudio, 

más los carriles de cambio de velocidad en las conexiones existentes. 

En relación a la geometría del trazado existente, se comprueba que existen 

numerosas irregularidades en cuanto al cumplimiento de la instrucción 3.1-IC, motivadas 

por la antigüedad de la vía y que su construcción es previa a la instrucción 3.1-IC actual, 

tal y como se recoge en los apartados ¡Error! No se encuentra el origen de la 
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referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Esto es especialmente 

importante en cuanto a las longitudes de los carriles de cambio de velocidad, la ausencia 

de carriles de trenzado o de longitud muy escasa o las longitudes de las zonas de 

bifurcación/confluencia, debido a los numerosos enlaces existentes. 

Esto es especialmente importante en la conexión de la M-14 y M-21 y posterior 

salida hacia la glorieta de Arcentales 

6. CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO 

6.1. DEFINICIÓN 

La definición en planta y alzado del tronco (EJE 5) se ha realizado por el borde  

interior de la calzada (línea blanca de separación entre el carril izquierdo y arcén interior), 

sin considerar para ello los carriles especiales (cambio de velocidad) que puedan ser 

necesarios en cada sección.  

El tronco tiene una longitud total de 2.161,791 metros (aunque de obra son 

1.961,791 m), entre los P.K. 11+100 y 13+261 aproximadamente de la actual M-40. 

En las vías colectoras se ha utilizado en general (ejes 2 y 11), tanto en planta como 

en alzado la línea blanca de separación de la calzada con el arcén interior, sin embargo, 

en tramos donde la sección cuenta con carriles procedentes de incorporaciones por la 

margen izquierda mediante carril propio, el eje en planta y alzado coincide con la línea 

blanca de separación de los carriles provenientes de la vía colectora y los provenientes de 

la incorporación por la izquierda (como ocurre en el eje 2 entre los P.K. 0+514 y 1+367), a 

partir de este punto hasta el final, ambos están definidos por la línea de separación de la 

calzada y el arcén por el exterior de la calzada, de modo que se mantenga la continuidad 

del eje en toda la vía colectora. 

Los ramales bidireccionales se definen en el centro de la calzada, mientras que los 

ramales unidireccionales y la Avda. de Luis Aragonés se definen mediante el borde 

izquierdo de la calzada (excepto en los ejes 3 y 20 que se ha definido por el borde 

derecho de la calzada). El carril bici se define por la línea media de la calzada. 

6.2. VELOCIDAD DE PROYECTO 

La Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-I.C. “Trazado” de diciembre de 2016 

define como velocidad de proyecto de un tramo (Vp) aquella que permite definir las 

características geométricas mínimas de los elementos del trazado en condiciones de 

comodidad y seguridad. 

Esta velocidad de proyecto de un tramo se identifica con la velocidad específica 

mínima del conjunto de elementos que lo forman. 

A efectos de aplicación de la citada Norma la velocidad específica de un elemento 

de trazado (Ve) se define como la máxima velocidad que puede mantenerse a lo largo de 

un elemento de trazado considerado aisladamente, en condiciones de seguridad y 

comodidad, cuando encontrándose el pavimento húmedo y los neumáticos en buen 

estado, las condiciones meteorológicas, del tráfico y legales son tales que no imponen 

limitación de velocidad. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores la velocidad de proyecto 

considerada a efectos de diseño para el tronco (M-40) es de 100 Km/h de forma general 

para el tramo en estudio mientras que para las vías colectoras se ha considerado una 

velocidad de 80 km/h , si bien se admiten velocidades inferiores cuando las condiciones lo 

exijan. 

6.3. TRAZADO EN PLANTA 

Se recogen a continuación las características principales de los parámetros de 

trazado en planta empleados, diferenciando los del tronco de la M-40 de los empleados 

en las vías colectoras, puesto que las condiciones a tener en cuenta en cada uno de ellos 

son diferentes. También hay que tener en cuenta que se trata de una ligera modificación 

de trazado de la actual M-40 aumentando un carril por la mediana. 

6.3.1. ALINEACIONES RECTAS 

6.3.1.1. TRONCO DE LA M-40 

Las longitudes extremas de las alineaciones rectas proyectadas son las siguientes: 
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 L máxima = 865,856 m 

 L mínima = 13,651 m 1 véase el apartado 8.1.1 Incumplimientos relativos a la 

longitud mínima de rectas (Art. 4.2). 

6.3.1.2. VÍAS COLECTORAS 

Las longitudes extremas de las alineaciones rectas proyectadas son las siguientes: 

EJE 11 VCMD (1) 

 L máxima = 139,285 m 

 L mínima = 114,8802 m 

EJE 2 VCMD (2) 

 L máxima = 413,774 m 

 L mínima = 115,2373 m 

6.3.2. ALINEACIONES CIRCULARES 

6.3.2.1. TRONCO DE LA M-40 

Los valores extremos de los valores de los radios de las alineaciones circulares 

proyectados son: 

 R máximo = 5.000 m 

 R mínimo = 429,678 m4 véase el apartado 8.1.2 Incumplimientos del desarrollo 

mínimo de curvas (Art. 4.3.4 y 4.5). 

                                            

1
 Véase el apartado 8.1.1 Incumplimientos relativos a la longitud mínima de rectas (Art. 4.2). 

2
 Véase el apartado 8.2.1 Incumplimientos relativos a la longitud mínima de rectas (Art. 4.2). 

3
 Véase el apartado 8.2.1 Incumplimientos relativos a la longitud mínima de rectas (Art. 4.2). 

4
 Véase el apartado 8.1.1 Incumplimientos relativos a la longitud mínima de rectas (Art. 4.2). 

No cumpliendo el radio mínimo el establecido por la normativa para una carretera 

convencional con velocidad de proyecto de 100 km/h, aunque es el existente en la M-40 

actual. 

6.3.2.2. VÍAS COLECTORAS 

Los valores extremos de los valores de los radios de las alineaciones circulares 

proyectados son: 

EJE 11 VCMD (1) 

 R máximo = 295 m 

 R mínimo = 500 m 

EJE 2 VCMD (2) 

 R máximo = 5.000 m 

 R mínimo = 260 m 

Los cuales cumplen con los valores establecidos por la Instrucción de Trazado 3.1-

IC para una carretera convencional con velocidad de proyecto de 80 km/h (en general se 

cumple con el mínimo para 100 km/h, de 450 m, pero existen algunas zonas donde los 

radios son menores). 5 Véase el apartado 8.2.3 Incumplimientos del desarrollo mínimo de 

curvas (Art. 4.3.4 y 4.5). 

6.3.3. CURVAS DE TRANSICIÓN 

6.3.3.1. TRONCO DE LA M-40 

Se han empleado clotoides de parámetros acordes a los radios de las alineaciones 

circulares contiguas, cumpliendo con las condiciones establecidas por la Instrucción de 

Trazado 3.1-IC. 

                                            

5
 Véase el apartado 8.1.1 Incumplimientos relativos a la longitud mínima de rectas (Art. 4.2). 
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6.3.3.2. VÍAS COLECTORAS 

Se han empleado clotoides de parámetros acordes a los radios de las alineaciones 

circulares contiguas, cumpliendo con las condiciones establecidas por la Instrucción de 

Trazado 3.1-IC. 

6.4. TRAZADO EN ALZADO 

Se recogen a continuación las características principales de los parámetros de 

trazado en alzado empleados, diferenciando los del tronco de la M-40 de los empleados 

en las vías colectoras, puesto que las condiciones a tener en cuenta en cada uno de ellos 

son diferentes. 

6.4.1. RAMPAS Y PENDIENTES 

6.4.1.1. TRONCO DE LA M-40 

Las inclinaciones máximas y mínimas del tronco son: 

 i máxima = 3,80% 

 i mínima = 0,54% 

Los valores proyectados cumplen con las condiciones establecidas en el Apartado 

5.2.1 de la Instrucción de Trazado 3.1-IC en cuanto a valores máximos y mínimos de 

pendiente. 

6.4.1.2. VÍAS COLECTORAS 

Las inclinaciones máximas y mínimas en las vías colectoras son: 

EJE 11 VCMD (1) 

 i máxima = 1,80% 

 i mínima = 0,300% 

 

EJE 2 VCMD (2) 

 i máxima = 4,50% 

 i mínima = 0,61% 

Los valores proyectados cumplen con las condiciones establecidas en el Apartado 

5.2.1 de la Instrucción de Trazado 3.1-IC en cuanto a valores máximos y mínimos de 

pendiente, si bien cabe señalar que se proyecta una pendiente de valor 0,30% en la salida 

de la vía colectora de la M-40, acogiéndose estos casos a la condición excepcional del 

citado apartado, cumpliéndose siempre que la línea de máxima pendiente de la calzada 

cuente con una pendiente superior al 0,50%6. 

6.4.2. ACUERDOS VERTICALES 

6.4.2.1. TRONCO DE LA M-40 

Los parámetros máximo y mínimo de los acuerdos verticales cóncavos son los 

siguientes: 

 Kv cóncavo, mín = 7.600 m 

 Kv cóncavo, máx = 7.600 m 

Los valores de los parámetros son superiores a los mínimos y a los valores 

deseables recogidos en el apartado 5.3.2 de la Instrucción 3.1-IC. 

Los parámetros máximo y mínimo de los acuerdos verticales convexos son los 

siguientes  

 Kv convexo, mín = 20.000 m 

 Kv convexo, máx = 70.000 m 

                                            

6
 Véase apartado 8.2.5 Incumplimientos relativos a la inclinación de las rasantes (Art. 5.2.1) 
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Todos los valores de los parámetros son superiores a los mínimos establecidos en 

el apartado 5.3.2 de la Instrucción 3.1-IC para una velocidad de 100 km/h incluido la 

longitud del acuerdo que debe ser igual o superior a la velocidad de proyecto. 

6.4.2.2. VÍAS COLECTORAS 

Los parámetros máximo y mínimo de los acuerdos verticales cóncavos son los 

siguientes: 

EJE 11 VCMD (1) 

 Kv cóncavo, mín = 3.584,005 m 

 Kv cóncavo, máx = 3.584,005 m 

EJE 2 VCMD (2) 

 Kv cóncavo, mín = 2.500,00 m 

 Kv cóncavo, máx = 4.348,00 m 

Todos los acuerdos proyectados, con la excepción del único acuerdo previsto con 

el parámetro de valor mínimo indicado arriba (cuyo valor es superior al mínimo para 70 

km/h), son superiores al mínimo valor recogido en el apartado 5.3.2 de la Instrucción 3.1-

IC para 80 km/h, siendo además, en general, superiores a los valores deseables 

indicados en el mismo apartado.7. 

Los parámetros máximo y mínimo de los acuerdos verticales convexos son los 

siguientes: 

EJE 11 VCMD (1) 

 Kv convexo, mín = 4.706,000 m 

 Kv convexo, máx = 20.167,000 m 

EJE 2 VCMD (2) 

                                            

7
 Véase apartado 0 Este tramo de la vía colectora cumple con la inclinación de rasantes. 

Incumplimientos relativos a loS parámetros mínimos de curvas de acuerdo (Art. 5.3.2)  

 Kv convexo, mín = 10.000,000 m 

 Kv convexo, máx = 65.000,000 m 

Los valores proyectados cumplen en general para una velocidad de 100 km/h, 

siendo superiores al mínimo aunque frecuentemente no superiores al valor deseable con 

los valores establecidos por la Instrucción de Trazado 3.1-IC, y siempre para 80 km/h que 

es la velocidad de proyecto. 

6.5. COORDINACIÓN PLANTA-ALZADO 

Los trazados en planta y alzado se han coordinado para garantizar la máxima 

visibilidad disponible en todo el tramo, pero está condicionado por la  limitación impuesta 

por el trazado actual de la M-40, el cual se debe respetar en alzado ampliándose 

únicamente la sección por la mediana, pero manteniendo la rasante actual. 

Se ha comprobado igualmente que no se produce ninguna pérdida de trazado, 

obteniéndose una visibilidad de parada para una velocidad de 120 km/h. 

Finalmente, se ha buscado que en todos los puntos de la calzada la línea de 

máxima pendiente cuente con una pendiente igual o superior al 0,5%, nuevamente por el 

condicionamiento del trazado actual de la M-40. 

6.6. GÁLIBOS 

Se han dispuesto los siguientes gálibos: 

6.6.1. GÁLIBO VERTICAL 

En el caso de las estructuras existentes o estructuras nuevas que reemplazan a 

estructuras existentes se mantiene los gálibos con los que cuentan en la actualidad, 

garantizando siempre un mínimo de 5,00 m en estas últimas. 

Las estructuras nuevas se proyectan con un gálibo mínimo de 5,30 m en los 

puentes y de 5,0 metros en los pasos inferiores. 
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6.6.2. GÁLIBO HORIZONTAL 

Se ha dispuesto gálibo suficiente para la calzada que pasa bajo la glorieta de 

Arcentales, con una anchura de 7 metros de calzada, más arcenes de 1,0 el interior y de 

2,5 metros el exterior, con aceras de 0,75 m en ambas márgenes. 

6.7. SOBREANCHOS 

El trazado del tronco y vías colectoras no cuenta con curvas de radios inferiores a 

250 m, por lo que no se requieren sobreanchos. 

En los ramales donde sí hay radios inferiores a 250 m, se han dispuesto 

sobreanchos de acuerdo con la Instrucción de Trazado 3.1-IC (véase el apartado 8.3.1 

Incumplimientos relativos al sobreancho en curvas (Art. 7.3.5 de la instrucción 3.1-IC)). 

6.8. PERALTES 

Los peraltes se han proyectado de acuerdo con lo indicado en la Instrucción de 

Trazado 3.1-IC, con las transiciones de bombeo a 0%, y de 0% a 2% de peralte en dos 

tramos consecutivos de longitud igual a 40 m, centrados en el punto de inflexión de la 

clotoide. 

En los casos de dos curvas de sentido contrario unidas por los puntos de inflexión 

de sus respectivas clotoides, se produce la transición desde peralte del 2% en un sentido 

a peralte del 0% y a posteriormente a peralte del 2% en sentido contrario en tos tramo 

consecutivos de longitud 40 m, centrados en el punto de contacto de las dos clotoides. 

Como excepción a lo anterior cabe señalar que en determinados tramos los 

peraltes existentes en la calzada actual de la M-40 no cumplen con lo especificado en la 

Instrucción 3.1-IC (véanse los apartados 8.1.2 Incumplimientos relativos a los peraltes 

(ART. 4.3.3) y 8.2.2 Incumplimientos relativos a los peraltes (ART. 4.3.3) 

En estas zonas se mantiene el peralte existente, dado que la modificación de la 

sección transversal para adecuarla a los peraltes de la instrucción requería en el práctica 

la demolición de la calzada actual y su reconstrucción, lo que no sólo resulta 

excesivamente costoso, sino que además impide la conservación del tráfico durante la 

ejecución de las obras en las condiciones actuales. 

Se da la circunstancia adicional de que algunas de las zonas donde los peraltes no 

cumplen con lo recogido por la norma se encuentran situadas parcialmente sobre tableros 

de estructuras existentes, por lo que la modificación del peralte para adecuarlo a la 

normativa implicaría una modificación sustancial de la citada estructura. 

6.9. CARRILES DE CAMBIO DE VELOCIDAD 

En el tronco no se incluyen carriles de cambio de velocidad puesto que todas las 

entradas y salidas se proyectan como confluencias o bifurcaciones (con frecuencia de 

longitudes inferiores a las establecidas en el Art. 8.4, por limitaciones en el espacio 

disponible). 

En las vías colectoras se proyectan carriles de cambio de velocidad se proyectan 

de tipo paralelo en todos los casos. En la medida de lo posible se proyectan con 

longitudes totales y longitudes de cuñas de acuerdo con lo indicado en la Instrucción de 

Trazado 3.1-IC, sin embargo, con frecuencia no resulta posible por las limitaciones de 

espacio (aunque es cierto que el Art. 7.4.4.1 no es de aplicación a vías colectoras, puesto 

que la necesidad de vías colectoras surge de la proximidad de entradas y salidas, lo que 

suele impedir su cumplimiento en estos casos). 

6.10. CARRILES ADICIONALES 

No es necesaria la construcción de carriles adicionales en rampas. 

6.11. SECCIONES TIPO 

6.11.1. TRONCO Y VÍAS COLECTORAS 

La sección tipo del tronco de la autovía está compuesta por dos calzadas, una para 

cada sentido de circulación, separadas por una mediana estricta entre plataformas hasta 
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la glorieta de la Avda. de Arcentales a partir de la cual se va ampliando hasta llegar a una 

mediana de 6 metros de anchura.  

Se ha mantenido la sección actual de la M-40, en el tramo objeto de modificación, 

con tres carriles de 3,50 metros de anchura, con un arcén interior de 1,00 m y exterior de 

2,50 metros y berma exterior de 1 metro. Además, se proyecta la construcción de un 

cuarto carril de trenzado para facilitar las maniobras de incorporación y salida, esto se 

produce en la calzada derecha entre la entrada de la nueva Vía Colectora por la margen 

derecha y la salida hacia la R-3, una vez sobrepasado el enlace de la Avda. de Canillejas 

a Vicálvaro. 

Además por la margen izquierda de la M-40, se construye un carril de trenzado 

entre la entrada desde el ramal de incorporación de la R-3 y el ramal de salida de la 

Glorieta de la Avda. de Arcentales. 

Las vías colectoras se proyectan mediante una calzada formada por dos, tres o 

cuatro carriles de 3,50 m, arcenes interiores de 1,00 m y exteriores de 2,50 m, con 

bermas interior y exterior de 1,00 m. 

La separación de la calzada del tronco de las calzadas de las vías colectoras se 

produce mediante una terciana de ancho variable. La terciana incluye las bermas de 

ambas calzadas y una cuneta central de ancho 1,00 m y taludes 1H/1V. El ancho de la 

terciana es variable, debido a los tramos donde se requiere la separación de las vías 

colectoras del tronco para dar cabida a otros elementos de trazado, tales como ramales 

de enlace con conexión directa al tronco y la necesidad de mantener la estructura de la 

glorieta de la Avda. de Arcentales. 

En los casos donde no se dispone un muro de contención del talud de terraplén o 

desmonte, estos se han definido a partir de las conclusiones del Estudio Geotécnico del 

Corredor. Los valores que adoptan en cada tramo se incluyen en forma de tabla en los 

planos de secciones tipo. El talud de desmonte se ha adoptado 3H:2V, excepto un 

pequeño tramo en la salida de la vía colectora hacia la Avda. de Arcentales en donde el 

talud de desmonte es 2H:1V. El talud de terraplén es de 3H:2V ya que con ese talud se 

consigue que los terraplenes sean estables. 

En los márgenes en desmonte se dispone una cuneta triangular, con un ancho de 

1,50 m, talud interior 3H/1V y exterior 2H/1V. 

La referencia del eje en el tronco de la M-40, en planta y alzado, la línea blanca de 

separación de la calzada con el arcén interior. 

En las vías colectoras se ha utilizado en general, tanto en planta como en alzado la 

línea blanca de separación de la calzada con el arcén interior, sin embargo, en tramos 

donde la sección cuenta con carriles procedentes de incorporaciones por la margen 

izquierda mediante carril propio, el eje en planta y alzado coincide con la línea blanca de 

separación de los carriles provenientes de la vía colectora y los provenientes de la 

incorporación por la izquierda, de modo que se mantenga la continuidad del eje en toda la 

vía colectora. En la parte final de la vía colectora, a partir del enlace de la Avda. de 

Arcentales, la definición en planta y alzado se realiza por la línea blanca de separación de 

la calzada con el arcén exterior. 

6.11.2. RAMALES DE ENLACE 

La referencia del eje, tanto en planta como en alzado, en la mayoría de los ramales 

es el borde izquierdo (en el sentido de recorrido del ramal) de su calzada, excepto en los 

ejes 3 y 20 que se ha definido por el borde derecho de la calzada 

Todos los ramales de los enlaces del proyecto son de sentido único de circulación, 

con uno, dos o tres carriles. Los arcenes exterior e interior tienen anchuras de 2,50 m y de 

1,00 m respectivamente. La anchura de los carriles de ramales de 2 o más carriles es de 

3,50 m más el correspondiente sobreancho cuando el radio en planta es inferior a 250 m. 

En ramales de un solo carril la anchura del mismo tiene un mínimo de 4,00 m en todos los 

casos, salvo en aquellos donde el radio es inferior a 250 m y se requiere un sobreancho 

de más de 0,50 m, en cuyo caso se dispone un ancho igual a 3,50 m incrementado en el 

sobreancho, según la Instrucción 3.1–I.C. 

Los carriles de cambio de velocidad  tienen un ancho acorde al número de carriles 

del ramal correspondiente, de 3,50 m de anchura por cada carril del ramal, respetando 

siempre la anchura de 2,50 del arcén exterior y la berma de 1,00 m. En el caso de 

ramales de un solo carril, la transición a la anchura del ramal se hace entre la divergencia 

o convergencia de las alineaciones de ramal y tronco y la sección donde las calzadas 

están separadas 1,00 m del tronco. 



 
 

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO   

 

 

PÁGINA 12                                                                                                   PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 

 
 
 
 

En los casos en que el ramal discurre en desmonte se proyecta una cuneta 

triangular en el margen con la misma geometría que la del tronco. 

6.11.3. REPOSICIONES DE CALLES 

La única calle que se ve afectada es la Avda. de Luis Aragonés, Se proyectan con 

una sección igual a la calle existente. 

6.11.4. ESTRUCTURAS 

Se proyectan con dimensiones acordes a la calzada que soportan con un 

sobreancho de 0,65 m en cada borde para alojar los elementos de contención. 

6.11.5. CARRIL BICI 

Las reposiciones del carril bici se proyectan con el mismo ancho que el tramo 

repuesto, con una anchura de 6 metros en el caso del carril bici después del enlace de la 

Avda. de Arcentales y de 3,5 en la reposición del existente en la Avda. de Luis Aragonés. 

6.11.6. PASOS INFERIORES 

Los pasos inferiores se proyectan de ancho suficiente para la vía que pasa por 

ellos. 

6.11.7. VIADUCTOS 

Se proyectan con un ancho de tablero suficiente para recoger la calzada a la que 

soportan, más barreras de 0,65 m en los bordes exteriores, puesto que no se prevén 

ampliaciones adicionales a las proyectadas.  
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7. ESTUDIO DEL TRAZADO 

Debido a las particulares condiciones de este proyecto no ha resultado posible el 

planteamiento de diversas soluciones seguidas de una comparativa que permitiera 

determinar cuál es la más adecuada de acuerdo con una serie de criterios 

preestablecidos. 

Más bien, al tratarse de una vía existente, en la que el mayor condicionante es el 

mantenimiento de la propia vía (no parece razonable estudiar trazados por otras zonas 

distintas de las actualmente ocupadas por la M-40, ramales y calles) unido a la limitada 

capacidad de acogida de su entorno, se plantea una única alternativa. 

Del mismo modo, todos los enlaces proyectados no constituyen sino 

modificaciones de los enlaces existentes, por lo que el propio diseño del nuevo enlace 

está condicionado por la geometría del enlace existente, requiriéndose únicamente la 

adaptación del mismo a la nueva geometría del tronco y vías colectoras, desplazando el 

contacto del primero a las segundas. Adicionalmente, el espacio disponible en el entorno 

de muchos enlaces, prácticamente nulo, no permite planteamientos distintos de los 

existentes, que en general constituyen la solución de mínima ocupación de espacio. 

En los siguientes apartados se describe y justifica la génesis de la solución 

estudiada y de los condicionantes existentes. 

7.1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta se ha realizado con el criterio básico de mejorar los accesos 

al nuevo estadio Wanda/Metropolitano desde la actual M-40 y vías colectoras existentes. 

Para ello se modifica o se prolonga la vía colectora existente.  

Debido a las elevadas intensidades de tráfico presentes la M-40 y en la mayoría de 

los enlaces, así como las salidas e incorporaciones desde la vía colectora al tronco, se ha 

optado por que todas ellas se produzcan mediante carril propio,  lo que permite maximizar 

su capacidad. 

Motivado por el alto coste de las expropiaciones a realizar en la ciudad de Madrid 

(no sólo económico, sino también social) se plantea la conveniencia de minimizar la 

ocupación de suelos a lo estrictamente necesario para las calzadas, disponiendo muros 

de contención siempre que sean necesarios y acercando vías colectoras y ramales al 

tronco. Además de proyectar la modificación de la M-40, en la margen derecha, entre los 

enlaces de la Avda. de Arcentales y la salida de la R-3, pasado el enlace de la Avda., de 

Canillejas a Vicálvaro, ampliando la sección por la mediana para reducir las afecciones al 

entorno. 

Se ha mantenido la sección actual de la M-40 en el tramo inicial, únicamente se ha 

proyectado el adelantamiento de la bifurcación entre la M-40 y la vía colectora, 

discurriendo posteriormente la M-40 con dos carriles. En el tramo final, después del 

enlace de la Avda. de Arcentales, se ha mantenido con tres carriles de 3,50 metros de 

anchura, con un arcén interior de 1,00 m y exterior de 2,50 metros y berma exterior de 1 

metro. Además, se proyecta la construcción de un cuarto carril de trenzado para facilitar 

las maniobras de incorporación y salida, esto se produce en la calzada derecha entre la 

entrada de la nueva Vía Colectora por la margen derecha y la salida hacia la R-3, una vez 

sobrepasado el enlace de la Avda. de Canillejas a Vicálvaro. 

Además por la margen izquierda de la M-40, únicamente se proyecta un carril de 

trenzado entre la incorporación de la R-3 y el ramal de salida de la Glorieta de la Avda. de 

Arcentales. 

En ningún caso se proyecta la reducción del número de carriles de la actual M-40, 

realizándose la construcción de los carrieles de trenzado en la parte final del trazado y 

eliminando los ramales de salida de la M-40 hacia la Avda. de Arcentales y el de Avda. de 

Canillejas a Vicálvaro y el de entrada desde la Avda. de Arcentales a la M-40, para ello se 

ha prolongado la vía colectora de la margen derecha  hasta el K12.4, comenzando una 

vez que se sobrepasa el viaducto sobre la A-2 y terminando en el punto kilométrico 

referenciado anteriormente.  

Por el exterior de las calzadas troncales de la M-40 se proyectan las calzadas de 

las vías colectoras, formadas por 2, 3 ó 4 carriles, dependiendo de la zona, de 3,50 m con 

arcenes interiores de 1,00 m y exteriores de 2,50 m. 

La separación de las calzadas laterales a las troncales se produce mediante una 

terciana, que en general cuenta con un ancho variable y un ancho mínimo de 2 m 

(incluidas bermas), si bien hay zonas, donde los ramales que acceden directamente al 
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tronco obligan a una mayor separación o es necesario alejar la vía colectora para poder 

construir los pasos inferiores bajo la Avda. de Arcentales. 

En ramales de enlace se han empleado secciones de 1, 2 y 3 carriles. En el primer 

caso, la sección está formada por un carril de 4,00 m de ancho, con arcén exterior de 2,50 

m e interior de 1,00 m. En el segundo caso la sección esté formada por 2 ó 3 carriles de 

3,50 m con arcén exterior de 2,50 m e interior de 1,00 m. 

En general se han dispuesto salidas e incorporaciones desde/hacia las vías 

colectoras mediante ramales de 2 carriles con el fin de aumentar el espacio de 

acumulación,  salvo que por cuestiones relativas a la reposición de ramales existentes o el 

tráfico estimado considere que no es necesaria la construcción de secciones más 

amplias. 

En los siguientes apartados se hace una descripción detallada de los criterios 

particulares empleados en el tronco, en las vías colectoras y en cada uno de los enlaces 

proyectados.  

7.2. TRONCO DE LA M-40 

7.2.1. CRITERIOS GENERALES 

Debido a las necesidades de espacio, se ha modificado ligeramente el trazado de 

la M-40 entre la Avda. de Arcentales y la salida hacia la R-3, ampliándose la calzada por 

la mediana de forma que se reduzcan las afecciones sobre el entorno y no sea necesario 

modificar las estructuras de la glorieta de la Avda. de Canillejas hacia Vicálvaro al 

construir el carril de trenzado entre la conexión de la Vía Colectora y el ramal de salida 

hacia la R-3. 

7.3. VÍAS COLECTORAS 

7.3.1. CRITERIOS GENERALES 

La necesidad de mejorar los accesos al nuevo estadio Wanda/Metropolitano hace 

que sea necesario construir nuevas entradas y salidas desde la M-40. La gran cantidad de 

accesos existentes hace que esto sea imposible sin reducir la capacidad actual de la M-40 

e incumplir las distancias entre salidas y entradas consecutivas, debido en gran parte a 

las conexiones de las carreteras M-14 y M-21, y los ramales de los enlaces de la Avda. de 

Arcentales y el de la Avda. de Canillejas a Vicálvaro.  

Para reducir la afección a la M-40 y permitir nuevos accesos, se proyecta la 

prolongación de la vía colectora por la margen derecha de la M-40 hasta la salida hacia la 

R-3 una vez sobrepasado el enlace de la Avda. de Canillejas a Vicálvaro. 

Se proyectan todos los enlaces de modo que cada uno de ellos tenga 

acceso/salida directamente a/desde la vía colectora, sin necesidad de transitar por otros 

enlaces para poder llegar a/desde la vía colectora al mismo. 

Por el contrario, en las vías colectoras no se puedan respetar las consideraciones 

relativas a distancias mínimas entre entradas y salidas debido al gran número de enlaces 

y la proximidad entre los mismos (ni, por otra parte, es necesario, ya que el objeto de la 

vía colectora es precisamente el de evitar la profusión de accesos y salidas al tronco 

cuando estos se sitúan muy próximos entre sí). 

7.3.2. TRAMO DESDE EL VIADUCTO SOBRE LA A-2 HASTA EL CRUCE CON 

LA M-14 

Este tramo viene condicionado por la necesidad de construir un nuevo acceso al 

estadio Wanda/Metropolitano en esta zona y la existencia de la bifurcación entre la M-40 y 

la vía colectora, lo que impide nuevas conexiones en la M-40. Por lo cual se ha decidido 

modificar el inicio de la bifurcación, entre la M-40 y la vía colectora, para permitir realizar 

la conexión con la Avda. de Luis Aragonés. 
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Debido a la gran cantidad de accesos que tiene la M-40, no es posible cumplir las 

longitudes que marca la norma de trazado para las bifurcaciones, ya que apenas 400 

metros antes se produce la incorporación de la carretera M-12. 

Así tenemos que la M-40 viene con 3 carriles ganando uno con la incorporación de 

la M-12, por lo que al comienzo de la bifurcación la M-40 tiene 4 carriles que 

posteriormente se bifurcan en 2 carriles que continúan en la M-40 y otros 2 carriles que 

pasan a la vía colectora.  

Al proyectarse la nueva salida hacia la Peineta, es necesario adelantar la 

bifurcación 500 metros de forma que finalice al final del viaducto sobre la A-2, 

obteniéndose una longitud de bifurcación de 400 metros aproximadamente. Además para 

mejorar la salida de la vía colectora hacia el estadio, se proyecta que la vía colectora 

disponga de 4 carriles una vez que se produce la bifurcación de la M-40 de forma que se 

pueda volver a bifurcar, pasando a ser 2 carriles para la vía colectora y 2 para el ramal de 

acceso a la Avda. de Luis Aragonés. Debido a la poca distancia disponible entre las 

diferentes bifurcaciones, es necesario reforzar la señalización horizontal y vertical para 

minimizar los problemas de tráfico. 

Además se proyecta una nueva salida hacia la vía colectora desde la Avda. de Luis 

Aragonés en sentido Sur, de forma que en el punto de conexión la vía colectora vuelva a 

tener 4 carriles produciéndose un trenzado de 250 metros, entre la conexión del acceso y 

la bifurcación entre la Vía Colectora y la M-21. 

7.3.3. TRAMO DESDE EL CRUCE CON LA M-14 HASTA EL ENLACE CON LA 

AVDA. DE ARCENTALES 

Este tramo se corresponde esencialmente con el ámbito del enlace con la M-14 y la 

M-21 hacia el Sur y la conexión con la Avda. de Arcentales. 

La M-40 en sentido Sur en esta zona representa una de las zonas que en la 

actualidad resultan más problemáticas de toda la M-40, por la convergencia en ella de los 

tráficos provenientes de la propia M-40, de la M-14, de la M-21 y de la M-201/Avda. de 

Arcentales. 

 

Así tenemos que la M-14 y la M-21 vienen con dos carriles en sentido Sur, aunque 

la M-21 previamente a conectarse con la M-14 se produce un estrechamiento enlazando 

con un único carril.  

Una vez conectadas ambas carreteras, se produce una zona de trenzado de 

apenas 250 metros, para que los vehículos provenientes de la M-21 puedan salir hacía la 

vía colectora y llegar a la Avda. de Arcentales. 

Para evitar este hecho, el Ministerio de Fomento reformó está conexión de la 

siguiente manera. 

- Se construyó un ramal que conecta la M-14 con la vía colectora de forma que el 

tráfico de la M-14 que quiera ir hacia Arcentales salga antes de que entren los 

provenientes de la M-21. 

- Alargar el carril de aceleración de la M-21 hasta sobrepasar la salida de la M-14 

hacia la vía colectora. 

- Construir un nuevo ramal que conecta la M-14, una vez incorporados los 

vehículos provenientes de la M-21, con la vía colectora. 

- Eliminar la salida desde la M-40 hacia la Avda. de Arcentales, ya que se 

produce la confluencia entre la M-40 y la M-14/M-21. 

Por otra parte, la vía colectora comienza con un carril que posteriormente se amplía 

a 2 para posteriormente volver a perder un carril, solamente son 300 metros con dos 

carriles. Volviéndose a ganar el segundo carril con el ramal proveniente de la M-14, 

pasando a tener dos carriles y volviendo a ganar otro carril con la segunda salida de la M-

14, pasando a tener tres carriles. Dos de los cuales continúan hasta la glorieta de 

Arcentales y el exterior pasa al ser un carril directo hacia la Avda. de Arcentales sin entrar 

en la glorieta. 

La solución proyectada, consiste en dividir los movimientos de la M-14/M-21 en 

dos, uno directo hacia la M-40 por donde discurre ahora y el segundo hacia la vía 

colectora, siendo necesaria la construcción de sendas estructuras sobre la M-40, de forma 

que no se crucen los tráficos, quedando de la siguiente manera. 

- Construcción de la vía colectora con dos carriles como mínimo en todo el 

trazado, aumentando el número de carriles en función de las incorporaciones 

por la derecha o la izquierda. 
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- Construcción de un ramal de salida desde la urbanización hacia el Sur con dos 

carriles, que se van perdiendo una vez que se conecta con la vía colectora por 

la margen derecha. 

- Conexión de la M-14, con un carril, con la vía colectora por el margen izquierdo 

y debido a esto es necesario modificar el ramal de conexión de la M-14 con la 

M-40 y ampliar la estructura sobre la M-40. 

- Modificación de la M-21, de forma que un carril discurra hacia la M-14 por el 

trazado actual, y el segundo se conecte con la vía colectora por la margen 

izquierda una vez que la M-14 se ha unido, para lo cual es necesario construir 

una nueva estructura sobre la M-40 y M-14. 

Produciéndose un trenzado de 450 metros entre la incorporación de la M-21 y la 

salida hacia la Avda. de Arcentales. 

- Modificación de la conexión de la M-14 y M-21 con la M-40, eliminando los 

accesos desde la M-14/M-21 con la vía colectora. Para lo cual se utiliza el 

trazado actual de dichos viales modificándolos ligeramente, manteniéndose las 

estructuras existentes. Para lo cual conectamos la M-21 (1 carril) con la M-14 (2 

carriles), manteniéndose posteriormente solamente dos carriles, perdiendo la M-

14 uno de ellos. Conectando finalmente con la M-40 en el mismo punto que en 

la actualidad manteniéndose la confluencia de ambas calzadas. Pero todo ello 

sin conexiones con la vía colectora o con la Avda. de Arcentales. 

- Una vez incorporados la M-14 y la M-21 a la vía colectora, esta se bifurca en 

dos, los dos carriles de la izquierda continúan como vía colectora mientras que 

los dos de la derecha van hacia la glorieta de la Avda. de Arcentales. Para 

reducir el tráfico que llega a la glorieta, se proyecta un ramal directo, con dos 

carriles, que conecta directamente con la Avda. de Arcentales. Este ramal 

directo se divide en dos, el carril exterior entra en la urbanización de la Peineta 

y el interior discurre como tercer carril de la Avda. de Arcentales.  

- La salida de la Avda. de Arcentales hacia el Sur, se proyecta similar a la actual, 

pero en vez de conectarse con la M-40 se conecta con la vía colectora. Esta 

consiste en una salida de la glorieta con un carril, al que se conecta otro 

proveniente de la Avda. de Arcentales. 

7.3.4. TRAMO DESDE LA AVDA. DE ARCENTALES HASTA EL KM 13 

La vía colectora discurre por detrás de la estructura de la glorieta de la Avda. de 

Arcentales hasta terminar en el Km 12.4, en donde vuelve a conectarse con la M-40, la 

vía colectora discurre con dos carriles, al que se incorporan los dos provenientes del 

ramal de incorporación de la Avda. de Arcentales, los cuales se pierden sucesivamente, 

para volver a quedar en dos carriles. Al final de la vía colectora, el carril exterior se dirige 

a la glorieta de la Avda. de Canillejas a Vicálvaro, mientras que el interior se conecta con 

la M-40. 

Debido a la construcción de la vía colectora, es necesario modificar la M-40 para 

reducir la ocupación y evitar la necesidad de demoler la estructura de la glorieta de la 

Avda. de Canillejas a Vicálvaro. 

Para lo cual se modifica ligeramente el trazado de la M-40, ampliándose la calzada 

por la mediana, de forma que bajo la estructura de la glorieta permita la construcción de 4 

carriles. Esto es necesario debido a que se proyecta un carril de trenzado de unos 600 

metros de longitud que conecte la entrada de la Vía Colectora en la M-40 y la salida del 

ramal hacia la R-3. Volviéndose a la situación actual de la M-40 una vez sobrepasado 

dicho ramal. 

Además en el margen izquierdo de la M-40, se proyecta la unión del carril de 

aceleración del ramal proveniente del enlace de la Avda. de Canillejas a Vicálvaro con el 

ramal de salida hacia el enlace con la Avda. de Arcentales, mediante un carril de trenzado 

de una longitud de 1.4 km aproximadamente. 
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8. INCUMPLIMIENTOS DE LA INSTRUCCIÓN DE TRAZADO 3.1-IC 

La solución de trazado recogida en este proyecto se ha desarrollado teniendo 

presente en todo momento la Instrucción de Trazado 3.1-IC, como no puede ser de otra 

manera, sin embargo, los condicionantes existentes, bien por la geometría actual de la M-

40, bien por las limitaciones de espacio o bien por otras causas, han obligado en 

determinados puntos al incumplimiento de uno o varios de los artículos de la misma. En 

los siguientes apartados se recoge una descripción de los incumplimientos de la norma 

existentes en el proyecto y una exposición de las causas que los motivan. 

8.1. INCUMPLIMIENTOS DE LA INSTRUCCIÓN 3.1-IC EN EL TRONCO DE LA 

M-40 (ART. 4.3.3) 

8.1.1. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA LONGITUD MÍNIMA DE RECTAS 

(ART. 4.2). 

Se recoge en la siguiente tabla el listado de rectas existentes en el proyecto 

P.K. INICIO P.K. FIN Longitud 

0+000,000 0+520,605 520,605 

1+017,870 1+883.726 1.017,870 

2+148.140 2+161.791 13,651 

Se puede comprobar en el cuadro anterior que hay una recta cuya longitud es 

inferior a la mínima marcada por el Art. 4.2, entre los PP.KK. 2+148,140 y 2+161,791 y 

entre los PP.KK. 10+514,990 y 10+616,895, pero se trata la conexión con la M-40 al final 

de la actuación, teniendo en cuenta la continuación de la recta cumpliría la longitud 

mínima para recta en “S”. 

Velocidad 
Longitud 

Lmin, S Lmin,o Lmáx 

80 111,2 222,4 1336,0 

100 139,0 278,0 1670,0 

120 166,8 333,6 2004,0 

 

8.1.2. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LOS PERALTES (ART. 4.3.3) 

En la siguiente tabla se recogen los peraltes proyectados, diferenciando los 

correspondientes a la calzada derecha y a la calzada izquierda y se comparan con los 

teóricos de acuerdo con la Instrucción: 

PERALTES CALZADA DERECHA 

PROYECTO NORMA 

P.K. Peralte (%) P.K. 
Peralte 

(%) 

0+000,000 2,00 0+0,000 2,00 

0+520,605 2,00 0+540,605 2,00 

0+638,425 4,00 0+638,425 8,00 

0+900,049 4,00 0+900,049 8,00 

1+017,870 2,00 0+997,870 2,00 

  1+996.737 2,00 

  2+042.389 -2,00 

  2+138.965 -2,00 

  2+152.690 2,00 

2+161,791 2,00 2+161.791 2,00 

Tal y como se puede comprobar, hay cinco tramos en los que los peraltes 

proyectados no cumplen con lo establecido por la norma. En todos los casos, el 

incumplimiento se motiva por los peraltes existentes en la M-40 en la actualidad, la cual 

se proyectó bajo criterios distintos de los actuales, y por lo tanto no cumple con ellos. 

En general, la adecuación de los peraltes a la norma actual constituye una 

actuación de gran envergadura, puesto que con las diferencias existentes entre los 

peraltes existentes y los normativos (el 4,00%) obligarían a rebajar el borde bajo o elevar 

el borde alto aproximadamente 42 cm, diferencia que no se puede lograr mediante un 

fresado superficial o recrecido del firme, lo que obliga a la demolición del paquete de firme 

actual, reconstrucción de la coronación de terraplén/fondo de desmonte a la cota 

adecuada, y reconstrucción del paquete de firmes. 

Tanto en el caso general como en el particular, la modificación de los peraltes no 

solo supone un problema económico, sino casi social, por la necesidad de cerrar el tráfico 

en las calzadas afectadas durante la realización de las obras de adecuación, las cuales 

durarían varios meses, en algún caso sin posibilidad de desvío por las vías colectoras, 

puesto que son tramos en los que no están previstas. 
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8.1.3. INCUMPLIMIENTOS DEL DESARROLLO MÍNIMO DE CURVAS (ART. 

4.3.4 Y 4.5) 

Se recoge en la siguiente tabla un listado de alineaciones y la variación de azimut 

que suponen los tramos curvos 

DATO TIPO LONGITUD RADIO PARÁMETRO AZIMUT 
VARIACIÓN 

AZIMUT 

1 RECTA 520,605 ---    

 CLOT. 117,821  225,000 216.4815  

2 CIRC. 261,624 429,678  225.2098 38,7627 

 CLOT. 117,821  225,000 263.9725  

3 RECTA 865,856   272.7008  

4 CIRC. 135,836  5.000,0  274.4303 1,73 

5 CIRC. 128,578 -5.000,0  272.7932 1,64 

6 RECTA 13,651 --    

El primer incumplimiento es en cuanto el radio mínimo de 429,7 metros ya que 

según la normativa para una velocidad de 100 km/h el radio mínimo es de 450 metros, 

pero esto es debido a que es el radio que actualmente tiene la M-40. 

De acuerdo con lo que se puede ver en la tabla anterior hay dos curvas cuyo 

desarrollo es inferior a 9 gon, con una longitud de 138 y 128 metros, inferiores a los 284 

metros que debería ser. 

Esto es debido a que se ha proyectado la modificación de la M-40 por el interior, 

ocupando parte de la mediana, para evitar la demolición de la estructura de la glorieta del 

enlace de la Avda. de Canillejas a Vicálvaro, una vez salvado dicha estructura se vuelve a 

la situación actual de la M-40 con dos curvas consecutivas de radio 5.000 metros, 

aumentar el desarrollo de las curvas supondría reducir la longitud de la recta siguiente 

que ya es escasa produciéndose un incumpliendo de la longitud mínima de recta. 

8.1.4. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA COORDINACIÓN DE 

ELEMENTOS DE TRAZADO (ART. 4.5) 

Del listado de alineaciones recogido en el punto anterior se desprenden los 

siguientes incumplimientos en relación a la coordinación entre elementos de trazado. 

DATO TIPO LONGITUD RADIO PARÁMETRO AZIMUT 
VARIACIÓN 

AZIMUT 

1 RECTA 520,605 ---    

 CLOT. 117,821  225,000 216.4815  

2 CIRC. 261,624 429,678  225.2098 38,7627 

No se cumple para las alineaciones 1-2 que el radio de la circunferencia de la curva 

de salida sea mayor de 700 m cuando la longitud de la recta anterior es mayor de 400 m. 

En ambos casos, la situación responde al trazado actual de la M-40. 

8.1.5. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA INCLINACIÓN DE LAS 

RASANTES (ART. 5.2.1) 

Se recoge en la siguiente tabla un listado de rasantes y acuerdos existentes en el 

tronco de la M-40: 

TIPO PENDIENTE LONGITUD PARÁMETRO 
ENTRADA SALIDA 

P.K. P.K. 

RASANTE +0,91%   0+000,000 0+297,637 

ACUERDO  120,00 36.729 0+297,637 0+417,638 

RASANTE +0,58%   0+417,638 0+545,369 

ACUERDO  126,35 90.000 0+545,369 0+671,715 

RASANTE +0,72%   0+671,715 0+679,743 

ACUERDO  129,62 70.000 0+679,743 0+809,366 

RASANTE +0,54%   0+809,366 1+033,115 

ACUERDO  230,24 20.000 1+033,115 1+263,351 

RASANTE -0,61%   1+263,351 1+649,371 

ACUERDO  335,87 7.600 1+649,371 1+985,245 

RASANTE +3,81%   1+985,245 2+161,775 

De acuerdo a los parámetros mostrados en la tabla anterior, se puede comprobar 

que en todas las rasantes la pendiente es superior al mínimo exigido del 0,50%. 

Además se ha intentado mantener la rasante de la actual carretera, debido a la 

problemática que supondría el tener que cortar una de las calzadas de la M-40. 
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8.1.6. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LO PARÁMETROS MÍNIMOS DE 

CURVAS DE ACUERDO (ART. 5.3.2) 

De acuerdo con los listados de rasantes y acuerdos recogidos en las tablas del 

apartado anterior, la longitud de los acuerdos y parámetros son superiores al mínimo para 

la velocidad de 100 km/h. 

8.1.7. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA COORDINACIÓN PLANTA-

ALZADO (ART. 6) 

Se ha conservado la rasante de la calzada de la M-40, de forma que se han 

mantenido los incumplimientos existentes en la actualidad. La necesidad de mantener la 

rasante para minimizar las obras obliga que sean necesarias varias rasante, entre los PK 

0+000 y 1+300) pero con acuerdos verticales muy amplios, comprendidos entre Kv de 

20.000 y 70.000. 

Se ha comprobado la visibilidad de parada, obteniendo unos resultados que 

cumplen para la velocidad de proyecto más 20 km/h. 

8.1.8. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

(ART. 9.2) 

El carril de trenzado entre la conexión de la vía colectora y el ramal de salida desde 

la M-40 hacia la R-3 no cumple la separación entre entradas y salidas consecutivas, por lo 

que se ha proyectado un carril de trenzado, aunque este tampoco cumple con las 

longitudes mínimas establecidas, obteniéndose una longitud de 600 metros, inferior a los 

1.000 metros que establece la figura 9.1 de la instrucción. 

Este hecho sucede en varios tramos de la M-40, debido a las numerosas entradas 

y salidas existentes, por lo que sería conveniente en un futuro construir vías colectoras 

que reduzcan los accesos a la M-40. 

En la margen izquierda de la M-40, se proyecta la unión del ramal de incorporación 

desde el enlace de la Avda. de Canillejas a Vicálvaro con la salida del enlace de la Avda. 

de Arcentales, mediante otro carril de trenzado con una longitud de 1.400 metros 

aproximadamente, por lo que cumpliría con la longitud mínima del carril de trenzado, 

también cumpliría lo establecido en el numeral 8.6 que establece que los carriles de 

trenzado no deben superan los 1.500 metros de longitud. 

8.2. INCUMPLIMIENTOS DE LA INSTRUCCIÓN 3.1-IC EN LAS VÍAS 

COLECTORAS 

8.2.1. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA LONGITUD MÍNIMA DE RECTAS 

(ART. 4.2). 

8.2.1.1. VÍA COLECTORA DE LA MARGEN DERECHA (1) 

Se recoge en la siguiente tabla el listado de rectas existentes en la vía colectora: 

VCMD-1 (EJE 11) 

DATO TIPO LONGITUD 

2 RECTA 114,88 

4 RECTA 139,285 

 

VCMD-2 (EJE 2) 

DATO TIPO LONGITUD 

8 RECTA 170,265 

10 RECTA 413,774 

12 RECTA 115,237 

Se puede comprobar en el cuadro anterior que hay dos rectas cuya longitud es 

inferior a la mínima marcada por el Art. 4.2, por las siguientes causas: 

La alineación 8 (eje 2), entre los PP.KK. 2+110,63 al 2+280,898 se proyecta de 

longitud inferior a la mínima para rectas en “O”, porque se proyecta la vía colectora 

paralela a la M-40, que se encuentra en la misma situación y está condicionada por la 

necesidad de discurrir por detrás de la estructura de la Avda. de Arcentales, de forma que 

no sea necesaria su demolición, aunque si cumpliría la longitud mínima para curvas en 

“S”. 

La alineación 12 (eje 2) entre los PP.KK. 3+334,69 al 3+449,93 no cuenta con 

longitud suficiente de recta, para rectas en “O”, puesto que se aprovecha un tramo del 

ramal existente, además que se encuentra en el ramal de deceleración en donde la 

velocidad ya es inferior a los 80 km/h con la que está proyectada la vía colectora. 
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8.2.2. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LOS PERALTES (ART. 4.3.3) 

8.2.2.1. VÍA COLECTORA DE LA MARGEN DERECHA 

En la siguiente tabla se recogen los peraltes proyectados, y la comparativa con los 

teóricos de acuerdo con la Instrucción: 

VCMD-1 (EJE 11) 

PROYECTO NORMA 

P,K, PERALTE P,K, PERALTE 

0+000,000 2,00 0+000,000 -6,75 

0+028,395 2,00 0+028,395 -6,75 

  0+195,306 2,00 

0+248,000 2,00 0+225,306 -2,00 

0+347,746 -4,00 0+347,746 -6,32 

0+636,919 -4,00 0+636,919 -6,32 

0+771,562 -2,00 0+771,562 -2,00 

0+801,562 2,00 0+801,562 2,00 

0+929,841 6,75 0+929,841 6,75 

0+961,364 6,75 0+961,364 6,75 

1+035,000 0,00 1+035,000 0,00 

1+096,780 -7,00 1+096,780 -7,00 

1+248,538 -7,00 1+248,538 -7,00 

El tramo inicial de la vía colectora no se ha podido mantener los peraltes según 

norma, al discurrir por la M-40 ampliando su sección. El tramo inicial, hasta el PK 0+250 el 

trazado discurre por la estructura sobre la A-2, por lo que modificar los peraltes existentes 

supondría la necesidad de demolición de la estructura o un recrecido y por tanto una 

sobrecarga muy importante sobre la estructura que exigiría reforzarla. 

Debido a la intensidad de tráfico en la M-40, no ha sido posible realizar una 

topografía de detalle de la calzada para obtener los peraltes existentes, durante la 

ejecución de la obra se realizará la comprobación de los peraltes y se ajustarán a los 

mismos. 

Del PK 0+250 al 0+636 se ha mantenido los peraltes existentes en la actual M-40, 

obteniéndose un peralte del 4,0% en vez del 6,32% que exige la norma al depender la vía 

colectora del tronco de la M-40, por lo que se ha decido mantener los peraltes existentes 

obtenidos por la topografía. Durante la obra se comprobará que son correctos y se 

ajustarán a la norma en caso de ser necesario. 

VCMD-2 (EJE 2) 

PROYECTO NORMA 

P,K, PERALTE P,K, PERALTE 

0+087,797 -7,00 0+087,797 -7,00 

0+172,929 7,00 0+172,929 6,62 

0+296,636 7,00 0+296,636 6,62 

0+338,209 7,00 0+338,209 7,00 

0+436,074 7,00 0+436,074 7,00 

0+515,112 2,00 0+515,112 2,00 

0+863,976 2,00 0+863,976 2,00 

0+937,883 4,77 0+937,883 4,77 

1+130,751 4,77 1+130,751 4,77 

1+217,691 2,00 1+217,691 2,00 

1+232,691 0,00 1+232,691 0,00 

1+247,691 -2,00 1+247,691 -2,00 

1+432,691 -2,59 1+432,691 -2,59 

1+685,762 -2.59 1+685,762 -2.59 

1+870,762 -2,00 1+870,762 -2,00 

1+900,762 2,00 1+900,762 2,00 

2+265,897 2,00 2+265,897 2,00 

2+355,380 6,75 2+355,380 6,75 

2+665,227 6,75 2+665,227 6,75 

2+739,710 2,00 2+724,710 2,00 

2+754,709 2,00 2+754,709 2,00 

3+127,557 2,00 3+127,557 2,00 

3+153,483 2,00 3+153,483 2,00 

3+334,695 2,00 3+334,695 2,00 

3+360,621 2,00 3+360,621 2,00 

3+449,932 2,00 3+449,932 2,00 

En el tramo comprendido entre el PK 0+172 y 0+297, se ha elevado ligeramente el 

peralte pasando del 6,62% que fija la norma al 7%, de forma sea igual que el siguiente 

peralte y se mantenga un peralte uniforme. 
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8.2.3. INCUMPLIMIENTOS DEL DESARROLLO MÍNIMO DE CURVAS (ART. 

4.3.4 Y 4.5) 

8.2.3.1. VÍA COLECTORA DE LA MARGEN DERECHA 

Se recoge en la siguiente tabla un listado de alineaciones y la variación de azimut 

que suponen los tramos curvos. 

VCMD-1 (EJE 11) 

DATO TIPO LONGITUD RADIO PARÁMETRO AZIMUT 
VARIACIÓN 

AZIMUT 

1 CIRC. 28,395 425,00  177,579 13,58 

 CLOT. 124,471  230.00 181,833  

2 RECTA 114,880   191,155  

 CLOT. 80,000  200,000 191,155  

3 CIRC. 289,174 -500,00  186,062 47,00 

 CLOT. 80,000  200,000 149,243  

4 RECTA 139,285   144,150  

 CLOT. 73,636  180,000 144,150  

5 CIRC. 31,522 440,00  149,477 15,22 

 CLOT. 73,636  180,000 154,038  

 CLOT. 61,780  135,000 152,699  

6 CIRC. 151,758 -295,00  119,949 39,42 

La vía colectora 1 cumple con el desarrollo mínimo. 

VCMD-1 (EJE 2) 

DATO TIPO LONGITUD RADIO PARÁMETRO AZIMUT 
VARIACIÓN 

AZIMUT 

1 CIRC. 0 -302,0   8,71 

 CLOT. 82,644  157,983 142.0760  

 CLOT. 90,285  201,564 133.3653  

2 CIRC. 123,708 450,0  139.7516 23,89 

 CLOT. 41,573  160,000 157.2527  

3 CIRC. 97,865 260,0  165.2830 42,51 

 CLOT. 79,038  150,000 189.2455  

4 CIRC. 348,864 3.000,0  199.7606 7,40 

 CLOT. 73,906  290,000 207.1637  

5 CIRC. 192,869 825,0  210.7994 22,45 

 CLOT. 101,939  290,000 225.6823  

 CLOT. 200,000  600,000 229.6154  

6 CIRC. 253,071 -1.800,0  226.0786  

 CLOT. 200,00  600,000 217.1281 16,02 

7 CIRC. 224,87 5.000,0  213.5913 2,86 

8 RECTA 170.265   216.4544  

 CLOT. 74,483  180,000 216.4544  

9 CIRC. 309,846 435,00  221.9047 56,25 

 CLOT. 74,483  180,000 267.2505  

10 RECTA 413.774   272.7008  

11 CIRC. 181,211 2.500,00  277.3153 4,61 

VCMD-1 (EJE 2) 

DATO TIPO LONGITUD RADIO PARÁMETRO AZIMUT 
VARIACIÓN 

AZIMUT 

12 RECTA 115,237     

Hay dos curvas en las que el desarrollo es inferior a 6 gon, la primera de ellas se 

produce en la alineación 7 con una longitud de 225 metros inferior a los 254 metros que 

debería ser, esto es debido a que se ha proyectado paralela a la M-40 actual para reducir 

la ocupación y a la necesidad de demoler la estructura bajo la Avda. de Arcentales. 

En el segundo caso, en la alineación 11 la longitud es de 181 metros inferior a los 

254 metros que debería ser, esta zona coincide con el ramal de salida del enlace de la 

Avda. de Canillejas a Vicálvaro, por lo que se ha decidido mantener el trazado actual de 

dicho ramal. 

8.2.4. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA COORDINACIÓN DE 

ELEMENTOS DE TRAZADO (ART. 4.5) 

8.2.4.1. VÍA COLECTORA DE LA MARGEN DERECHA 

Del listado de alineaciones recogido en los puntos anteriores se desprenden los 

siguientes incumplimientos en relación a la coordinación entre elementos de trazado: 

VCMD-2 (EJE 2) 

DATO TIPO LONGITUD RADIO PARÁMETRO AZIMUT 
VARIACIÓN 

AZIMUT 

2 CIRC. 123,708 450,0  139.7516 23,89 

 CLOT. 41,573  160,000 157.2527  

3 CIRC. 97,865 260,0  165.2830 42,51 

 

VCMD-2 (EJE 2) 

DATO TIPO LONGITUD RADIO PARÁMETRO AZIMUT 
VARIACIÓN 

AZIMUT 

7 CIRC. 224,87 5.000,0  213.5913 2,86 

8 RECTA 170.265   216.4544  

 CLOT. 74,483  180,000 216.4544  

9 CIRC. 309,846 435,00  221.9047 56,25 

En el primer caso es debido a la necesidad de mantener el trazado actual aunque 

se modifique la rasante, para reducir las nuevas ocupaciones y la afección sobre la M-40, 

así como reutilizar las estructuras existentes. Se ha proyectado un radio de 260 metros 

después de un radio de 450 metros, cuando el radio mínimo es de 300 metros. 
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En el segundo caso, sucede lo mismo debido a que la M-40 actualmente también 

incumple la succión de radios, en el caso de la vía colectora pasamos de un radio de 

5.000 metros a uno de 435 metros cuando el radio mínimo debería ser de 700 metros. 

El incumplimiento de los radios se produce únicamente en 408 metros de un total 

de 3.500 metros, un 11% del total del trazado. 

8.2.5. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA INCLINACIÓN DE LAS 

RASANTES (ART. 5.2.1) 

Se recoge en la siguiente tabla un listado de rasantes y acuerdos existentes en la 

vía colectora derecha: 

VCMD-1 (EJE 4) 

TIPO PENDIENTE LONGITUD PARÁMETRO 
ENTRADA SALIDA 

P.K. P.K. 

RASANTE 0,58% 116.95  0,000 116.946 

ACUERDO  89,82 12.550 116.946 206.769 

RASANTE 1,12% 11.57  206.769 218.339 

ACUERDO  80,00 13.625 218.339 298.344 

RASANTE 0,71% 181.77  298.344 480.117 

ACUERDO  80,000 19.380 480.117 560.119 

RASANTE 0,30% 349.78  560.119 909.903 

ACUERDO  80,00 4.706 909.903 989.905 

RASANTE -1,40% 139.31  989.905 1129.214 

ACUERDO  80,00 20.167 1129.214 1209.216 

RASANTE -1,80% 38.25  1209.216 1247.466 

De acuerdo con las tablas anteriores hay una rasante que no cumple con el mínimo 

del 0,50% de pendiente longitudinal. Por otra parte, la pendiente es superior al 0,2% y la 

combinación con la pendiente transversal obtenemos una pendiente superior al 0,5% que 

marca la instrucción. Además de estar condicionado este tramo por la actual M-40 y la vía 

colectora que impide aumentar la pendiente longitudinal, además de que cruza una 

tubería de abastecimiento muy someramente que debido a su coste de modificación y al 

tiempo de ejecución se ha decidido mantener la pendiente del 0,30%. 

VCMD-2 (EJE 11) 

TIPO PENDIENTE LONGITUD PARÁMETRO 
ENTRADA SALIDA 

P.K. P.K. 

RASANTE - 1,80 23,05  87.797 110.846 

ACUERDO  273,92 4.348 110.846 384.770 

RASANTE 4,50 165,83  384.770 550.601 

ACUERDO  576,81 15.300 550.601 1127.411 

RASANTE 0,73 1016,51  1127.411 2143.920 

ACUERDO  91,0 65.000 2143.920 2234.920 

RASANTE 0,73 593,17  2234.920 2828.085 

ACUERDO  120,43 10.000 2828.085 2948.519 

RASANTE -0,61 300,38  2948.519 3248.897 

ACUERDO  126,37 2.500 3248.897 3375.262 

RASANTE 4,40 74,68  3375.262 3449.943 

Este tramo de la vía colectora cumple con la inclinación de rasantes. 

8.2.6. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LOS PARÁMETROS MÍNIMOS DE 

CURVAS DE ACUERDO (ART. 5.3.2) 

En todos los casos se cumple con la longitud mínima de acuerdo (V. de proyecto 

de 80 km/h) así como los parámetros mínimos que son de 2.300 para los acuerdos 

convexos y de 3.000 para los cóncavos. 

VCMD-2 (EJE 11) 

TIPO PENDIENTE LONGITUD PARÁMETRO 
ENTRADA SALIDA 

P.K. P.K. 

ACUERDO  126,37 2.500 3248.897 3375.262 

Solamente se incumpliría en el último acuerdo del eje 2, pero este se encuentra ya 

en el ramal de salida hacia la Avda. de Canillejas a Vicálvaro y por tanto la velocidad ya 

no sería de 80 km/h cumpliéndose el acuerdo mínimo para 70 km/h, además de que el 

trazado es coincidente con la calzada actual. 
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8.3. INCUMPLIMIENTOS DE LAS “RECOMENDACIONES PARA EL 

PROYECTO DE ENLACES” Y DE LA INSTRUCCIÓN 3.1-IC EN RAMALES 

DE ENLACE 

8.3.1. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS AL SOBREANCHO EN CURVAS (ART. 

7.3.5 DE LA INSTRUCCIÓN 3.1-IC) 

Se han dispuesto los sobreanchos marcados por la normativa en todos los ramales 

de enlace. 

8.3.2. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA LONGITUD DE CONFLUENCIAS 

Y BIFURCACIONES (ART. 8.4 DE LA INSTRUCCIÓN 3.1-IC) 

En general los accesos y salidas desde la M-40 se han tratado como confluencias y 

bifurcaciones, puesto que las intensidades que circulan por ellas son muy elevadas tanto 

en el tronco como en la salida o entrada, los tráficos en ambas tiene velocidades similares 

y la cotangente del ángulo que forman las dos calzadas en la sección característica son 

pequeños. 

- BIFURCACIÓN M-40 Y VÍA COLECTORA M.D. 1 

Debido a la gran cantidad de accesos que tiene la M-40, no es posible cumplir las 

longitudes que marca la norma de trazado para las bifurcaciones, ya que apenas 400 

metros antes se produce la incorporación de la carretera M-12. 

Así tenemos que la M-40 viene con 3 carriles ganando uno con la incorporación de 

la M-12, por lo que al comienzo de la bifurcación la M-40 tiene 4 carriles que 

posteriormente se bifurcan en 2 carriles que continúan en la M-40 y otros 2 carriles que 

pasan a la vía colectora.  

Al proyectarse la nueva salida hacia la Peineta, es necesario adelantar la 

bifurcación 500 metros de forma que finalice al final del viaducto sobre la A-2, 

obteniéndose una longitud de bifurcación de 400 metros aproximadamente. Además para 

mejorar la salida de la vía colectora hacia el estadio, se proyecta que la vía colectora 

disponga de 4 carriles una vez que se produce la bifurcación de la M-40 de forma que se 

pueda volver a bifurcar, pasando a ser 2 carriles para la vía colectora y 2 para el ramal de 

acceso a la Avda. de Luis Aragonés. Debido a la poca distancia disponible entre las 

diferentes bifurcaciones, es necesario reforzar la señalización horizontal y vertical para 

minimizar los problemas de tráfico. 

- CONFLUENCIA DE LA M-14/M-21 CON  M-40  

Modificación de la conexión de la M-14 y M-21 con la M-40, eliminando los accesos 

desde la M-14/M-21 con la vía colectora. Para lo cual se utiliza el trazado actual de dichos 

viales modificándolos ligeramente, manteniéndose las estructuras existentes. Para lo cual 

conectamos la M-21 (1 carril) con la M-14 (2 carriles), manteniéndose posteriormente 

solamente dos carriles, perdiendo la M-14 uno de ellos. Conectando finalmente con la M-

40 en el mismo punto que en la actualidad manteniéndose la confluencia de ambas 

calzadas. Pero todo ello sin conexiones con la vía colectora o con la Avda. de Arcentales. 

- CONEXIÓN DE LA VÍA COLECTORA CON LA M-40 

Debido a la escasa distancia entre el final de la vía colectora y el ramal de salida 

hacia la R-3, se ha optado por proyectar un carril de trenzado con una longitud de 600 

metros inferior a la establecida por la instrucción. 

8.3.3. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA PENDIENTE EN RAMALES 

(ART. 4.4.3. DE LAS “RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE 

ENLACES”) 

No hay ramales que incumplen la pendiente máxima es del eje 3 con una pendiente 

máxima del 7%, ya que tiene que salvar la estructura de la M-14 sobre la M-40 y llegar a 

la vía colectora (eje 2). 
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9. ESTUDIO DE VISIBILIDAD DE PARADA 

Se ha realizado un estudio de visibilidad de parada en el tronco de la M-40 y en las 

vías colectoras, siguiendo el proceso que se describe a continuación, y a partir del 

programa de trazado de carreteras ISTRAM-ISPOL. 

Se ha analizado de forma independiente el carril interior y el exterior del tronco, que 

son los más desfavorables, determinando la posición del observador y del obstáculo de 

acuerdo a lo estipulado en el artículo 3.2 de la Instrucción 3.1 I.C. para cada una de las 

trayectorias que se analizan. 

Se calcula la distancia de parada cada 20 m para la velocidad de proyecto más 20 

km/h, es decir 120 km/h, teniendo en cuenta la pendiente longitudinal en cada punto 

según el artículo 3.2 de la Instrucción 3.1 I.C. 

Se calcula en cada punto del trazado cada 20 m la visibilidad de parada disponible 

mediante un método geométrico que consiste en definir analíticamente la visual desde el 

observador y comprobar si es interrumpida en algún punto por los elementos que pueden 

incidir en ella, incluyendo la propia calzada de la variante en acuerdos verticales y la 

ubicación de todos los elementos que pueden incidir en la visibilidad: plantaciones, 

barreras de seguridad, taludes en desmonte, en terraplén y pilas de estructuras. 

Se comprueba si existe alguna zona en la que la visibilidad de parada disponible 

sea inferior a la distancia de parada correspondiente al tramo analizado para las distintas 

velocidades empleadas. En ese sentido, y dado que la velocidad de proyecto se ha 

establecido en 100 km/h, se requiere que la visibilidad de parada sea mayor que la 

distancia de parada para 100 km/h en todos los puntos (condición de cumplimiento 

obligado) y se busca que la condición se cumpla para una velocidad de 120 km/h 

(condición deseable). Aquellos puntos para los que no se cumpla alguna de las dos 

condiciones anteriores se estudian puntualmente, analizando las posibles actuaciones 

para su cumplimiento (alejamiento de obstáculos de la visual, por ejemplo). Finalmente, 

cuando se vea que no hay ninguna solución que sea técnica o económicamente viable, se 

optará por limitar la velocidad a 80 km/h (como de hecho ocurre en la actualidad en 

determinados tramos) para lo cual se comprobará que se disponga de velocidad 

suficiente. 

Los listados de este análisis se adjuntan en el Apéndice nº 2 Estudio de visibilidad. 

Se recogen a continuación los resultados obtenidos. 

9.1. TRONCO M-40 

Como se ha indicado anteriormente, se ha realizado un estudio de visibilidades 

cuyos resultados se adjuntan en el Apéndice nº 2 Estudio de visibilidad, obteniéndose que 

hay visibilidad de parada para la velocidad de proyecto más 20 km/h, es decir 120 km/h, 

en todo el tramo en el que se han proyectado modificaciones. 

9.2. VÍAS COLECTORAS 

Se ha realizado también el estudio de la vía colectora (ejes 2 y 11), obteniéndose 

como resultado que hay visibilidad de parada para la velocidad de proyecto de 80 km/h en 

todo el tramo objeto de estudio, tanto en el carril interior como en el exterior. Los 

resultados se muestran en el Apéndice nº 2 Estudio de visibilidad. 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   1: ACCESO NORTE PEINETA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   448831.491  4477608.162     -507.380                  175.0546   449300.415  4477801.926 

      CLOT.   104.261        0.000   448831.491  4477608.162                   230.000     175.0546   448877.788  4477514.798 

      CLOT.    52.632      104.261   448877.788  4477514.798                   100.000     168.5137   448877.788  4477514.798 

    2 CIRC.   161.307      156.893   448900.587  4477467.410      190.000                  177.3311   448722.505  4477401.175 

      CLOT.    52.632      318.200   448889.888  4477311.270                   100.000     231.3792   448860.839  4477267.435 

      CLOT.    42.667      370.831   448860.839  4477267.435                    80.000     240.1966   448860.839  4477267.435 

    3 CIRC.   111.365      413.498   448837.335  4477231.872     -150.000                  231.1425   448969.742  4477161.386 

      CLOT.    42.667      524.864   448824.527  4477123.803                    80.000     183.8775   448839.067  4477083.731 

    4 RECTA   110.292      567.530   448839.067  4477083.731                               174.8234    0.3852453   -0.9228142 

                           677.822   448881.556  4476981.952                               174.8234 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   449311.114  4477085.912     -302.000                  142.0760   449496.497  4477324.317 

      CLOT.    82.644        0.000   449311.114  4477085.912                   157.983     142.0760   449380.648  4477041.372 

      CLOT.    90.285       82.644   449380.648  4477041.372                   201.564     133.3653   449380.648  4477041.372 

    2 CIRC.   123.708      172.929   449457.226  4476993.624      450.000                  139.7516   449194.145  4476628.537 

      CLOT.    41.573      296.637   449546.452  4476908.500                   160.000     157.2527   449509.221  4476951.501 

    3 CIRC.    97.865      338.209   449570.389  4476874.544      260.000                  165.2830   449348.101  4476739.681 

      CLOT.    79.038      436.074   449604.400  4476783.395                   150.000     189.2455   449609.408  4476697.108 

    4 CIRC.   348.864      515.112   449609.386  4476704.608     3000.000                  199.7606   446609.407  4476693.325 

      CLOT.    73.906      863.977   449590.434  4476356.456                   290.000     207.1637   449593.495  4476384.321 

    5 CIRC.   192.869      937.883   449580.439  4476283.239      825.000                  210.7994   448767.281  4476422.519 

      CLOT.   101.939     1130.751   449526.054  4476098.654                   290.000     225.6823   449482.217  4476006.641 

      CLOT.   200.000     1232.691   449482.217  4476006.641                   600.000     229.6154   449482.217  4476006.641 

    6 CIRC.   253.071     1432.691   449395.834  4475826.288    -1800.000                  226.0786   451046.908  4475109.382 

      CLOT.   200.000     1685.762   449311.664  4475587.845                   600.000     217.1281   449265.684  4475393.231 

    7 CIRC.   224.870     1885.762   449265.684  4475393.231     5000.000                  213.5913   444379.198  4476452.598 

    8 RECTA   170.265     2110.633   449213.115  4475174.611                               216.4544   -0.2555975   -0.9667833 

      CLOT.    74.483     2280.898   449169.595  4475010.002                   180.000     216.4544   449169.595  4475010.002 

    9 CIRC.   309.846     2355.380   449148.518  4474938.589      435.000                  221.9047   448739.014  4475085.327 

      CLOT.    74.483     2665.227   448953.050  4474706.627                   180.000     267.2505   448886.244  4474673.748 

   10 RECTA   413.774     2739.710   448886.244  4474673.748                               272.7008   -0.9094590   -0.4157936 

   11 CIRC.   181.211     3153.483   448509.934  4474501.703     2500.000                  272.7008   447470.450  4476775.351 

   12 RECTA   115.237     3334.695   448342.544  4474432.393                               277.3153   -0.9371831   -0.3488378 

                          3449.932   448234.546  4474392.194                               277.3153 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   3: EJE 3. M-21  a VÍA COLECTORA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   449904.372  4476750.645      239.848                  282.0795   449837.744  4476981.052 

      CLOT.    30.218        0.000   449904.372  4476750.645                   110.000     282.0795   449951.711  4476768.011 

    2 CIRC.    27.727       30.218   449874.825  4476744.473      150.000                  292.5023   449857.200  4476893.434 

      CLOT.    54.000       57.945   449847.147  4476743.771                    90.000     304.2700   449794.165  4476753.800 

      CLOT.    65.682      111.945   449794.165  4476753.800                    85.000     315.7292   449794.165  4476753.800 

    3 CIRC.   125.463      177.627   449729.455  4476763.424     -110.000                  296.7227   449735.115  4476653.569 

      CLOT.    65.682      303.090   449632.911  4476694.243                    85.000     224.1118   449621.222  4476629.873 

    4 CIRC.    56.061      368.771   449621.222  4476629.873     2500.000                  205.1052   447129.256  4476830.141 

    5 RECTA   140.466      424.832   449616.105  4476574.048                               206.5328   -0.1024373   -0.9947395 

                           565.299   449601.716  4476434.320                               206.5328 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   4: EJE 4.  RAMAL SALIDA ESTADIO PEINETA (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   189.771        0.000   449327.666  4476581.294                               389.3736   -0.1661448    0.9861014 

      CLOT.    51.607      189.771   449296.137  4476768.427                    85.000     389.3736   449296.137  4476768.427 

    2 CIRC.   318.523      241.378   449290.710  4476819.670      140.000                    1.1072   449430.689  4476817.235 

      CLOT.    44.972      559.902   449523.188  4476922.325                   105.000     145.9489   449571.393  4476860.402 

    3 CIRC.     0.000      604.874   449552.742  4476888.560      326.397                  160.5597   449287.005  4476699.038 

                           604.874   449552.742  4476888.560                               160.5597 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   5: M-40 (M.D.) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   520.605        0.000   449329.458  4475516.529                               216.4815   -0.2560089   -0.9666744 

      CLOT.   117.821      520.605   449196.179  4475013.274                   225.000     216.4815   449196.179  4475013.274 

    2 CIRC.   261.624      638.425   449160.874  4474900.970      429.678                  225.2098   448764.447  4475066.708 

      CLOT.   117.821      900.049   448994.837  4474704.018                   225.000     263.9725   448890.121  4474650.231 

    3 RECTA   865.856     1017.870   448890.121  4474650.231                               272.7008   -0.9094590   -0.4157936 

    4 CIRC.   135.836     1883.726   448102.660  4474290.213     5000.000                  272.7008   446023.692  4478837.508 

    5 CIRC.   128.578     2019.563   447978.370  4474235.418    -5000.000                  274.4303   449933.049  4469633.328 

    6 RECTA    13.651     2148.140   447860.685  4474183.636                               272.7932   -0.9100617   -0.4144729 

                          2161.791   447848.262  4474177.979                               272.7932 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   6: EJE 6.  RAMAL DE GLORIETA DE ARCENTALES a V.C. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    12.833        0.000   449319.785  4475643.136       70.000                  206.9849   449250.206  4475650.801 

    2 CIRC.    89.922       12.833   449317.221  4475630.580    -1800.000                  218.6564   451040.480  4475110.600 

      CLOT.   200.000      102.755   449293.406  4475543.879                   600.000     215.4761   449252.490  4475348.137 

    3 CIRC.   176.641      302.755   449252.490  4475348.137     2500.000                  211.9393   446796.327  4475814.250 

    4 CIRC.     0.000      479.396   449213.456  4475175.901     5000.000                  216.4374   444379.198  4476452.598 

                           479.396   449213.456  4475175.901                               216.4374 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   7: EJE7. RAMAL LUIS ARAGONÉS 

   

   

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   448828.289  4477230.375     -157.380                  228.8882   448969.742  4477161.386 

    2 CIRC.    69.366        0.000   448828.289  4477230.375       30.000                  228.8882   448801.325  4477243.526 

    3 RECTA   151.864       69.366   448773.417  4477232.521                               376.0885   -0.3668321    0.9302872 

                           221.231   448717.708  4477373.799                               376.0885 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  11: EJE 11. VÍA COLECTORA MD (1) 

     

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    28.395        0.000   448751.151  4478035.112      425.000                  177.5792   448352.237  4477888.508 

      CLOT.   124.471       28.395   448760.048  4478008.152                   230.000     181.8326   448783.257  4477885.985 

    2 RECTA   114.880      152.866   448783.257  4477885.985                               191.1550    0.1384902   -0.9903638 

      CLOT.    80.000      267.746   448799.167  4477772.213                   200.000     191.1550   448799.167  4477772.213 

    3 CIRC.   289.174      347.746   448812.351  4477693.330     -500.000                  186.0621   449300.415  4477801.926 

      CLOT.    80.000      636.919   448951.089  4477444.195                   200.000     149.2433   449011.207  4477391.448 

    4 RECTA   139.285      716.919   449011.207  4477391.448                               144.1503    0.7690058   -0.6392417 

      CLOT.    73.636      856.205   449118.319  4477302.411                   180.000     144.1503   449118.319  4477302.411 

    5 CIRC.    31.522      929.841   449173.593  4477253.794      440.000                  149.4774   448865.031  4476940.124 

      CLOT.    73.636      961.364   449195.255  4477230.902                   180.000     154.0383   449240.747  4477173.028 

      CLOT.    61.780     1035.000   449240.747  4477173.028                   135.000     159.3654   449240.747  4477173.028 

    6 CIRC.   151.758     1096.780   449279.246  4477124.750     -295.000                  152.6992   449496.497  4477324.317 

                          1248.538   449405.561  4477043.683                               119.9493 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  12: EJE 12. AMPLIACIÓN M-40 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   438.821        0.000   448514.560  4474461.224                                72.7233    0.9096061    0.4154716 

      CLOT.    72.178      438.821   448913.714  4474643.541                   183.227      72.7233   448913.714  4474643.541 

    2 CIRC.   327.759      510.998   448978.552  4474675.208     -465.131                   67.7839   448753.091  4475082.042 

      CLOT.    94.320      838.757   449188.392  4474918.151                   209.454      22.9238   449215.575  4475008.424 

    3 RECTA   382.293      933.077   449215.575  4475008.424                                16.4691    0.2558202    0.9667244 

                          1315.370   449313.374  4475377.996                                16.4691 

 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  14: EJE 14. RAMAL SALIDA DE AVDA. ARCENTALES 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     4.675        0.000   449273.864  4475707.945                               150.2473    0.7043552   -0.7098477 

    2 CIRC.   114.039        4.675   449277.156  4475704.627      108.000                  150.2473   449200.493  4475628.556 

    3 CIRC.     0.000      118.713   449304.452  4475599.292    -1803.500                  217.4688   451040.480  4475110.600 

                           118.713   449304.452  4475599.292                               217.4688 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  15: EJE 15. R.S. V.C. a GLORIETA DE ARCENTALES 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     8.196        0.000   449482.789  4476007.779                               232.7155   -0.4915722   -0.8708368 

    2 CIRC.   259.371        8.196   449478.760  4476000.642    -2500.000                  232.7155   451655.852  4474771.712 

    3 RECTA    64.107      267.567   449363.195  4475768.569                               226.1107   -0.3987429   -0.9170628 

                           331.674   449337.633  4475709.779                               226.1107 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  17: EJE 17. RAMAL INC. A AVDA. ARCENTALES 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   449357.273  4475772.502    -2507.000                  226.1423   451655.852  4474771.712 

      CLOT.     0.808        0.000   449357.273  4475772.502                    45.000     226.1423   449356.950  4475771.762 

      CLOT.    40.500        0.808   449356.950  4475771.762                    45.000     226.1321   449356.950  4475771.762 

    2 CIRC.    76.079       41.308   449336.097  4475737.387       50.000                  251.9152   449301.821  4475773.790 

    3 CIRC.     0.000      117.387   449267.149  4475737.764      350.000                  348.7818   449509.855  4475989.942 

                           117.387   449267.149  4475737.764                               348.7818 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  18: EJE 18. M-21  a M-40 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    75.093        0.000   449932.396  4476752.812      247.088                  274.9734   449837.744  4476981.052 

      CLOT.    58.279       75.093   449859.757  4476734.947                   120.000     294.3210   449801.517  4476734.331 

      CLOT.    55.577      133.371   449801.517  4476734.331                    85.000     301.8287   449801.517  4476734.331 

    2 CIRC.   140.172      188.948   449746.103  4476731.974     -130.000                  288.2205   449770.020  4476604.193 

      CLOT.    55.577      329.120   449646.119  4476643.544                    85.000     219.5772   449637.009  4476588.833 

    3 RECTA   216.266      384.697   449637.009  4476588.833                               205.9690   -0.0936240   -0.9956076 

      CLOT.    92.893      600.963   449616.762  4476373.516                   255.000     205.9690   449616.762  4476373.516 

    4 CIRC.   130.638      693.856   449606.024  4476281.264      700.000                  210.1931   448914.977  4476392.866 

      CLOT.    92.893      824.494   449573.317  4476154.983                   255.000     222.0741   449537.924  4476069.117 

    5 RECTA     9.753      917.387   449537.924  4476069.117                               226.2982   -0.4014417   -0.9158846 

                           927.139   449534.009  4476060.184                               226.2982 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  19: EJE 19. M-14  a M-40 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   114.216        0.000   449801.926  4477028.930    -2500.000                  222.1582   452152.017  4476176.244 

      CLOT.    72.250      114.216   449765.435  4476920.711                   170.000     219.2497   449765.435  4476920.711 

    2 CIRC.    37.356      186.466   449741.863  4476852.442      400.000                  224.9992   449372.309  4477005.511 

      CLOT.    72.250      223.822   449725.978  4476818.646                   170.000     230.9446   449688.456  4476756.934 

      CLOT.    54.539      296.072   449688.456  4476756.934                   112.000     236.6941   449688.456  4476756.934 

    3 CIRC.    56.465      350.611   449660.580  4476710.097     -230.000                  229.1461   449866.893  4476608.438 

      CLOT.    54.539      407.076   449642.058  4476656.906                   112.000     213.5170   449634.815  4476602.884 

    4 RECTA    13.785      461.615   449634.815  4476602.884                               205.9690   -0.0936240   -0.9956076 

                           475.400   449633.525  4476589.160                               205.9690 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  20: EJE 20. M-14  a VIA COLECTORA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   449747.569  4476899.039     1095.341                  220.0019   448705.848  4477237.549 

      CLOT.    67.793        0.000   449747.569  4476899.039                   100.000     220.0019   449750.366  4476907.729 

    2 CIRC.     6.056       67.793   449719.924  4476837.412      130.000                  238.5715   449613.064  4476911.445 

      CLOT.    55.577       73.849   449716.360  4476832.516                    85.000     241.5371   449676.767  4476793.675 

      CLOT.    55.577      129.426   449676.767  4476793.675                    85.000     255.1453   449676.767  4476793.675 

    3 CIRC.    55.156      185.003   449637.173  4476754.834     -130.000                  241.5371   449740.470  4476675.905 

      CLOT.    55.577      240.160   449613.840  4476705.312                    85.000     214.5265   449609.095  4476650.051 

    4 CIRC.     0.000      295.736   449609.095  4476650.051     3000.000                  200.9183   446609.407  4476693.325 

                           295.736   449609.095  4476650.051                               200.9183 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  21: EJE 21. RAMAL M-14 a M-21 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    18.385        0.000   449760.747  4476940.730                               219.6989   -0.3045155   -0.9525074 

      CLOT.    34.322       18.385   449755.148  4476923.218                    45.000     219.6989   449755.148  4476923.218 

    2 CIRC.   140.601       52.707   449741.634  4476891.809       59.000                  238.2159   449692.949  4476925.137 

                           193.308   449634.686  4476915.840                               389.9262 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  24: AVDA. LUIS ARAGONES 2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     4.156        0.000   448709.711  4477388.771                               174.6160    0.3882492   -0.9215544 

    2 CIRC.    36.319        4.156   448711.324  4477384.941      300.000                  174.6160   448434.858  4477268.466 

    3 CIRC.    35.341       40.474   448723.367  4477350.701     -300.000                  182.3231   449011.876  4477432.935 

    4 RECTA   257.102       75.816   448735.032  4477317.361                               174.8234    0.3852453   -0.9228142 

                           332.918   448834.079  4477080.104                               174.8234 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  25: RAMAL SALIDA AVDA. LUIS ARAGONES 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    77.749        0.000   448881.833  4476982.068                               374.8234   -0.3852453    0.9228142 

      CLOT.   108.211       77.749   448851.881  4477053.816                   126.080     374.8234   448851.881  4477053.816 

    2 CIRC.   108.481      185.960   448822.897  4477157.397      146.900                  398.2710   448969.742  4477161.386 

      CLOT.    19.926      294.441   448858.465  4477257.286                   105.000      45.2835   448916.221  4477304.871 

    3 CIRC.   253.789      314.367   448872.373  4477271.540      200.000                   52.7725   449007.503  4477124.096 

      CLOT.    52.734      568.156   449108.108  4477296.950                   140.000     133.5559   449183.459  4477234.700 

    4 CIRC.    53.274      620.890   449150.487  4477265.706      433.000                  145.8255   448865.031  4476940.124 

                           674.164   449188.287  4477228.212                               153.6581  



 
 

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO   

 

 

PÁGINA 4                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  26: AVDA. LUIS ARAGONÉS 1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     0.000        0.000   448886.542  4476979.873                               374.8234   -0.3852453    0.9228142 

    2 CIRC.    87.070        0.000   448886.542  4476979.873      500.000                  374.8234   449347.949  4477172.495 

    3 CIRC.   184.552       87.070   448860.147  4477062.730     -500.000                  385.9095   448372.344  4476952.965 

    4 CIRC.    58.451      271.622   448787.693  4477231.327      300.000                  362.4116   449036.902  4477398.344 

    5 RECTA   144.181      330.074   448760.072  4477282.736                               374.8154   -0.3853607    0.9227660 

                           474.254   448704.510  4477415.781                               374.8154 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  27: EJE 27. AMPLIACIÓN AVDA. ARCENTALES M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   104.294        0.000   449269.480  4475735.541      350.000                  348.1959   449509.855  4475989.942 

    2 RECTA    74.742      104.294   449205.383  4475817.325                               367.1661   -0.4931908    0.8699212 

    3 CIRC.    48.327      179.035   449168.521  4475882.344     -280.000                  367.1661   448924.943  4475744.251 

    4 RECTA    61.238      227.362   449141.186  4475922.125                               356.1783   -0.6352640    0.7722951 

    5 CIRC.    12.304      288.600   449102.283  4475969.419       15.000                  356.1783   449113.868  4475978.947 

    6 CIRC.     0.000      300.905   449098.998  4475980.921      -31.500                    8.3997   449067.772  4475985.065 

                           300.905   449098.998  4475980.921                                 8.3997 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  34: EJE 34. GLORIETA AVDA. DE ARCENTALES 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   219.911        0.000   449095.701  4475963.971      -35.000                   41.1802   449067.772  4475985.065 

                           219.911   449095.701  4475963.971                                41.1811 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  35: EJE 35. PASEO DE GINEBRA (MOD. CARRIL BICI) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARÁMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    30.405        0.000   449251.760  4475534.087      100.000                  194.3751   449152.150  4475525.263 

    2 RECTA    49.119       30.405   449249.833  4475503.860                               213.7317   -0.2140282   -0.9768275 

    3 CIRC.    20.120       79.524   449239.320  4475455.879     -250.000                  213.7317   449483.527  4475402.372 

    4 RECTA    20.846       99.644   449235.809  4475436.074                               208.6083   -0.1348069   -0.9908719 

    5 CIRC.    32.149      120.490   449232.999  4475415.418     -500.000                  208.6083   449728.435  4475348.014 

    6 CIRC.   153.288      152.639   449229.692  4475383.445      700.000                  204.5150   448531.451  4475433.048 

    7 RECTA    55.417      305.927   449202.241  4475232.946                               218.4559   -0.2858602   -0.9582713 

    8 CIRC.    76.064      361.344   449186.400  4475179.842     -300.000                  218.4559   449473.881  4475094.083 

    9 CIRC.    59.327      437.408   449174.079  4475104.988      300.000                  202.3145   448874.278  4475115.892 

   10 RECTA    85.969      496.735   449166.094  4475046.298                               214.9042   -0.2319812   -0.9727203 

   11 CIRC.    23.750      582.704   449146.150  4474962.674      200.000                  214.9042   448951.606  4475009.070 

   12 CIRC.    49.879      606.454   449139.284  4474939.953      450.000                  222.4639   448717.009  4475095.467 

   13 CIRC.    36.073      656.333   449119.490  4474894.198      150.000                  229.5203   448985.330  4474961.288 

   14 CIRC.    17.019      692.406   449099.650  4474864.175      242.316                  244.8302   448914.973  4475021.054 

                           709.425   449088.186  4474851.601                               249.3015 
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PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO PÁGINA 5 
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ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO   

 

 

PÁGINA 6                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   1: ACCESO NORTE PEINETA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        109.414  644.104 

          0.380000      100.000     4716.981      305.181  644.848      255.181  644.658      355.181  646.098   0.265   2.120 

          2.500000      152.000     3800.000      602.206  652.274      526.206  650.374      678.206  651.134   0.760  -4.000 

         -1.500000                                                                            677.822  651.139 

 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         87.797  641.500 

         -1.800000      273.924     4348.000      247.808  638.620      110.846  641.085      384.770  644.783   2.157   6.300 

          4.500000      576.810    15300.000      839.006  665.224      550.601  652.245     1127.411  667.329   2.718  -3.770 

          0.730000       91.000    65000.000     2189.420  675.082     2143.920  674.750     2234.920  675.350   0.016  -0.140 

          0.590000      120.434    10000.000     2888.302  679.205     2828.085  678.850     2948.519  678.835   0.181  -1.204 

         -0.614339      126.366     2500.000     3312.080  676.602     3248.897  676.990     3375.262  679.407   0.798   5.055 

          4.440287                                                                           3449.943  682.723 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   3: EJE 3. M-21  a VÍA COLECTORA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         73.652  648.453 

         -0.249000       84.088     1160.000      117.359  648.344       75.315  648.449      159.403  651.287   0.762   7.249 

          7.000000       90.000     1200.000      247.210  657.434      202.210  654.284      292.210  657.209   0.844  -7.500 

         -0.500000       56.994     1375.000      428.534  656.527      400.037  656.670      457.031  657.566   0.295   4.145 

          3.645000                                                                            461.123  657.715 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   4: EJE 4.  RAMAL SALIDA ESTADIO PEINETA (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          5.993  666.134 

         -0.010858       97.848     1400.000       79.235  666.126       30.311  666.131      128.159  662.701   0.855  -6.989 

         -7.000000      144.296     1700.000      467.628  638.938      395.480  643.989      539.776  640.012   1.531   8.488 

          1.488000                                                                            621.457  641.227 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   5: M-40 (M.D.) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  671.850 

          0.910776      120.001    36729.000      357.637  675.107      297.637  674.561      417.638  675.458   0.049  -0.327 

          0.584057      126.346    90000.000      608.542  676.573      545.369  676.204      671.715  677.030   0.022   0.140 

          0.724441      129.623    70000.000      744.554  677.558      679.743  677.089      809.366  677.908   0.030  -0.185 

          0.539265      230.236    20000.000     1148.233  679.735     1033.115  679.114     1263.351  679.031   0.331  -1.151 

         -0.611916      335.873     7600.000     1817.308  675.641     1649.371  676.668     1985.245  682.035   1.855   4.419 

          3.807472                                                                           2161.775  688.756 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   6: EJE 6.  RAMAL DE GLORIETA DE ARCENTALES a V.C. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  677.981 

         -0.103576       27.171      800.000       27.043  677.953       13.457  677.967       40.629  677.478   0.115  -3.396 

         -3.500000      126.900     3000.000      186.887  672.359      123.437  674.579      250.337  672.822   0.671   4.230 

          0.730000                                                                            256.255  672.865 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   7: EJE7. RAMAL LUIS ARAGONÉS 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         13.176  648.550 

          2.500000       12.978      300.000       27.812  648.916       21.323  648.754       34.301  648.797   0.070  -4.326 

         -1.826086       40.021     1046.000       95.945  647.672       75.934  648.037      115.955  648.072   0.191   3.826 

          2.000000       28.000      350.000      156.414  648.881      142.414  648.601      170.414  648.041   0.280  -8.000 

         -6.000000                                                                            171.266  647.990 

 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  11: EJE 11. VÍA COLECTORA MD (1) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  639.523 

          0.584281       89.823    12550.000      161.857  640.468      116.946  640.206      206.769  641.052   0.080   0.716 

          1.300000       80.005    13625.000      258.341  641.723      218.339  641.203      298.344  642.008   0.059  -0.587 

          0.712807       80.002    19380.000      520.118  643.589      480.117  643.303      560.119  643.709   0.041  -0.413 

          0.300000       80.002     4706.000      949.904  644.878      909.903  644.758      989.905  644.318   0.170  -1.700 

         -1.400000       80.002    20167.000     1169.215  641.808     1129.214  642.368     1209.216  641.089   0.040  -0.397 

         -1.796696                                                                           1247.466  640.402 

 

  



 
 
  ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO PÁGINA 7 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  12: EJE 12. AMPLIACIÓN M-40 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  677.706 

          0.333560        0.000        0.000       20.000  677.772       20.000  677.772       20.000  677.772   0.000   0.297 

          0.630795        0.000        0.000       40.000  677.898       40.000  677.898       40.000  677.898   0.000  -0.010 

          0.621035        0.000        0.000       60.000  678.023       60.000  678.023       60.000  678.023   0.000  -0.008 

          0.613100        0.000        0.000       80.000  678.145       80.000  678.145       80.000  678.145   0.000  -0.085 

          0.527645        0.000        0.000      100.000  678.251      100.000  678.251      100.000  678.251   0.000  -0.162 

          0.365910        0.000        0.000      120.000  678.324      120.000  678.324      120.000  678.324   0.000   0.157 

          0.522460        0.000        0.000      140.000  678.428      140.000  678.428      140.000  678.428   0.000   0.067 

          0.589905        0.000        0.000      160.000  678.546      160.000  678.546      160.000  678.546   0.000   0.057 

          0.646665        0.000        0.000      180.000  678.676      180.000  678.676      180.000  678.676   0.000   0.165 

          0.811770        0.000        0.000      200.000  678.838      200.000  678.838      200.000  678.838   0.000  -0.410 

          0.401305        0.000        0.000      220.000  678.918      220.000  678.918      220.000  678.918   0.000  -0.026 

          0.375365        0.000        0.000      240.000  678.993      240.000  678.993      240.000  678.993   0.000  -0.018 

          0.357665        0.000        0.000      260.000  679.065      260.000  679.065      260.000  679.065   0.000  -0.051 

          0.307010        0.000        0.000      280.000  679.126      280.000  679.126      280.000  679.126   0.000  -0.299 

          0.007630        0.000        0.000      300.000  679.128      300.000  679.128      300.000  679.128   0.000  -0.009 

         -0.001530        0.000        0.000      320.000  679.128      320.000  679.128      320.000  679.128   0.000   0.002 

          0.000615        0.000        0.000      340.000  679.128      340.000  679.128      340.000  679.128   0.000  -0.325 

         -0.324405        0.000        0.000      360.000  679.063      360.000  679.063      360.000  679.063   0.000  -0.053 

         -0.377500        0.000        0.000      380.000  678.987      380.000  678.987      380.000  678.987   0.000   0.375 

         -0.002445        0.000        0.000      400.000  678.987      400.000  678.987      400.000  678.987   0.000  -0.046 

         -0.048825        0.000        0.000      420.000  678.977      420.000  678.977      420.000  678.977   0.000  -0.406 

         -0.455325        0.000        0.000      440.000  678.886      440.000  678.886      440.000  678.886   0.000   0.634 

          0.179140        0.000        0.000      460.000  678.922      460.000  678.922      460.000  678.922   0.000  -0.041 

          0.138245        0.000        0.000      480.000  678.949      480.000  678.949      480.000  678.949   0.000  -0.333 

         -0.194705        0.000        0.000      500.000  678.911      500.000  678.911      500.000  678.911   0.000  -0.286 

         -0.480955        0.000        0.000      520.000  678.814      520.000  678.814      520.000  678.814   0.000   0.384 

         -0.097045        0.000        0.000      540.000  678.795      540.000  678.795      540.000  678.795   0.000  -0.360 

         -0.456850        0.000        0.000      560.000  678.704      560.000  678.704      560.000  678.704   0.000  -0.184 

         -0.641175        0.000        0.000      580.000  678.575      580.000  678.575      580.000  678.575   0.000   0.169 

         -0.472410        0.000        0.000      600.000  678.481      600.000  678.481      600.000  678.481   0.000  -0.157 

         -0.629580        0.000        0.000      620.000  678.355      620.000  678.355      620.000  678.355   0.000   0.327 

         -0.302425        0.000        0.000      640.000  678.294      640.000  678.294      640.000  678.294   0.000  -0.432 

         -0.734560        0.000        0.000      660.000  678.148      660.000  678.148      660.000  678.148   0.000   0.131 

         -0.603945        0.000        0.000      680.000  678.027      680.000  678.027      680.000  678.027   0.000  -0.045 

         -0.649410        0.000        0.000      700.000  677.897      700.000  677.897      700.000  677.897   0.000   0.219 

         -0.429995        0.000        0.000      720.000  677.811      720.000  677.811      720.000  677.811   0.000  -0.099 

         -0.528870        0.000        0.000      740.000  677.705      740.000  677.705      740.000  677.705   0.000  -0.137 

         -0.666200        0.000        0.000      760.000  677.572      760.000  677.572      760.000  677.572   0.000   0.034 

         -0.631710        0.000        0.000      780.000  677.445      780.000  677.445      780.000  677.445   0.000  -0.013 

         -0.645145        0.000        0.000      800.000  677.316      800.000  677.316      800.000  677.316   0.000  -0.075 

         -0.719910        0.000        0.000      820.000  677.172      820.000  677.172      820.000  677.172   0.000   0.010 

         -0.709530        0.000        0.000      840.000  677.031      840.000  677.031      840.000  677.031   0.000  -0.276 

         -0.986025        0.000        0.000      860.000  676.833      860.000  676.833      860.000  676.833   0.000  -0.317 

         -1.303100        0.000        0.000      880.000  676.573      880.000  676.573      880.000  676.573   0.000   0.050 

         -1.253050        0.000        0.000      900.000  676.322      900.000  676.322      900.000  676.322   0.000   0.294 

         -0.959170        0.000        0.000      920.000  676.130      920.000  676.130      920.000  676.130   0.000   0.014 

         -0.944825        0.000        0.000      940.000  675.941      940.000  675.941      940.000  675.941   0.000  -0.271 

         -1.215820        0.000        0.000      960.000  675.698      960.000  675.698      960.000  675.698   0.000   0.089 

         -1.127216        0.000        0.000      979.547  675.478      979.547  675.478      979.547  675.478   0.000   0.160 

         -0.966870        0.000        0.000     1000.000  675.280     1000.000  675.280     1000.000  675.280   0.000   0.366 

         -0.600585        0.000        0.000     1020.000  675.160     1020.000  675.160     1020.000  675.160   0.000  -0.142 

         -0.742490        0.000        0.000     1040.000  675.011     1040.000  675.011     1040.000  675.011   0.000   0.555 

         -0.187685        0.000        0.000     1060.000  674.974     1060.000  674.974     1060.000  674.974   0.000  -0.952 

         -1.139830        0.000        0.000     1080.000  674.746     1080.000  674.746     1080.000  674.746   0.000   0.448 

         -0.692140        0.000        0.000     1100.000  674.608     1100.000  674.608     1100.000  674.608   0.000  -0.364 

         -1.056215        0.000        0.000     1120.000  674.396     1120.000  674.396     1120.000  674.396   0.000   0.308 

         -0.748290        0.000        0.000     1140.000  674.247     1140.000  674.247     1140.000  674.247   0.000  -0.080 

         -0.827940        0.000        0.000     1160.000  674.081     1160.000  674.081     1160.000  674.081   0.000   0.481 

         -0.347290        0.000        0.000     1180.000  674.012     1180.000  674.012     1180.000  674.012   0.000  -0.613 

         -0.960085        0.000        0.000     1200.000  673.820     1200.000  673.820     1200.000  673.820   0.000  -0.579 

         -1.539305        0.000        0.000     1220.000  673.512     1220.000  673.512     1220.000  673.512   0.000   2.410 

          0.870626        0.000        0.000     1227.333  673.576     1227.333  673.576     1227.333  673.576   0.000  -1.793 

         -0.922736        0.000        0.000     1240.000  673.459     1240.000  673.459     1240.000  673.459   0.000   0.450 

         -0.472715        0.000        0.000     1260.000  673.364     1260.000  673.364     1260.000  673.364   0.000  -0.653 

         -1.126100        0.000        0.000     1280.000  673.139     1280.000  673.139     1280.000  673.139   0.000   0.498 

         -0.628050        0.000        0.000     1300.000  673.013     1300.000  673.013     1300.000  673.013   0.000  -1.080 

         -1.707957                                                                           1315.370  672.751 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  14: EJE 14. RAMAL SALIDA DE AVDA. ARCENTALES 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  678.756 

          0.500000       30.000     1363.792       48.079  678.997       33.078  678.922       63.078  678.742   0.082  -2.200 

         -1.700000                                                                             88.534  678.309 

 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  15: EJE 15. R.S. V.C. a GLORIETA DE ARCENTALES 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        136.657  669.192 

          0.850000       59.740     1160.000      166.742  669.448      136.872  669.194      196.612  671.240   0.385   5.150 

          6.000000       60.000     1333.333      293.801  677.071      263.801  675.271      323.801  677.521   0.337  -4.500 

          1.500000                                                                            331.707  677.640 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  17: EJE 17. RAMAL INC. A AVDA. ARCENTALES 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         38.577  676.861 

          2.950000       12.180     1160.000       46.463  677.094       40.373  676.914       52.553  677.337   0.016   1.050 

          4.000000       21.060      650.000       71.666  678.102       61.136  677.681       82.196  678.182   0.085  -3.240 

          0.760000                                                                            116.170  678.440 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  18: EJE 18. M-21  a M-40 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  649.883 

         -1.719665      171.718     6013.265      100.703  648.151       14.844  649.628      186.562  649.127   0.613   2.856 

          1.135988       46.818     7150.000      310.911  650.539      287.502  650.273      334.319  650.959   0.038   0.655 

          1.790783      141.061     5000.000      554.662  654.904      484.131  653.641      625.192  658.157   0.497   2.821 

          4.612000      220.000     7606.549      790.667  665.789      680.667  660.716      900.667  667.681   0.795  -2.892 

          1.719756                                                                            927.138  668.136 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  19: EJE 19. M-14  a M-40 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  641.370 

          0.730000       30.637     7125.000       79.070  641.947       63.751  641.835       94.389  641.993   0.016  -0.430 

          0.300000      118.809     2288.395      196.301  642.299      136.897  642.121      255.706  645.561   0.771   5.192 

          5.491809      125.178     3200.000      340.305  650.207      277.716  646.770      402.894  651.196   0.612  -3.912 

          1.580000                                                                            408.198  651.280 

 

 

 

 



 
 

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO   

 

 

PÁGINA 8                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  20: EJE 20. M-14  a VIA COLECTORA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          1.714  640.317 

          3.859000       62.460     6000.000      110.806  644.527       79.576  643.322      142.036  646.057   0.081   1.041 

          4.900000       60.000    15000.000      200.461  648.920      170.461  647.450      230.461  650.270   0.030  -0.400 

          4.500000                                                                            240.317  650.713 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  21: EJE 21. RAMAL M-14 a M-21 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         40.038  641.818 

          0.300000       62.381     1685.984       70.181  641.908       38.990  641.815      101.372  640.848   0.289  -3.700 

         -3.400000                                                                            195.000  637.665 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  24: AVDA. LUIS ARAGONÉS 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        140.000  647.525 

          1.873246       30.000     2662.516      220.000  649.024      205.000  648.743      235.000  649.474   0.042   1.127 

          3.000000       30.000     1500.000      275.478  650.688      260.478  650.238      290.478  650.838   0.075  -2.000 

          1.000000                                                                            297.488  650.908 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  25: RAMAL SALIDA AVDA. LUIS ARAGONÉS 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  651.145 

          1.284578      125.521     3300.000       77.179  652.137       14.419  651.330      139.940  650.556   0.597  -3.804 

         -2.519083      126.859     4500.000      412.426  643.692      348.997  645.289      475.856  643.882   0.447   2.819 

          0.300000                                                                            563.915  644.146 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  26: AVDA. LUIS ARAGONÉS 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         44.420  651.440 

          0.500000       50.000      909.091       79.133  651.614       54.133  651.489      104.133  653.114   0.344   5.500 

          6.000000       96.000      800.000      198.745  658.790      150.745  655.910      246.745  655.910   1.440 -12.000 

         -6.000000       52.245     1161.000      422.509  645.364      396.386  646.932      448.631  644.973   0.294   4.500 

         -1.500000                                                                            474.254  644.588 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  27: EJE 27. AMPLIACIÓN AVDA. ARCENTALES M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          2.830  678.440 

          0.760000       40.000     4548.944       31.065  678.655       11.065  678.503       51.065  678.631   0.044  -0.879 

         -0.119325        0.000        0.000       80.000  678.596       80.000  678.596       80.000  678.596   0.000  -0.162 

         -0.281370      140.000     4411.074      170.329  678.342      100.329  678.539      240.329  675.923   0.555  -3.174 

         -3.455200        0.000        0.000      280.000  674.553      280.000  674.553      280.000  674.553   0.000  -0.731 

         -4.186070                                                                            292.122  674.045 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  34: EJE 34. GLORIETA AVDA. DE ARCENTALES 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                       -109.000  670.330 

          4.284404       85.316     1000.000       -0.000  675.000      -42.658  673.172       42.658  673.188   0.910  -8.532 

         -4.247192      110.427     1300.000      109.955  670.330       54.742  672.675      165.168  672.675   1.173   8.494 

          4.247192       84.944     1000.000      219.910  675.000      177.438  673.196      262.382  673.196   0.902  -8.494 

         -4.247192                                                                            329.865  670.330 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  35: EJE 35. PASEO DE GINEBRA (MOD. CARRIL BICI) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARÁMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  679.737 

          5.500000       40.000      380.952       66.326  683.385       46.326  682.285       86.326  682.385   0.525 -10.500 

         -5.000000      150.000     1363.636      261.606  673.621      186.606  677.371      336.606  678.121   2.063  11.000 

          6.000000       90.000      818.182      437.330  684.164      392.330  681.464      482.330  681.914   1.238 -11.000 

         -5.000000       50.000      588.235      548.633  678.599      523.633  679.849      573.633  679.474   0.531   8.500 

          3.500000       50.000     2033.894      621.442  681.148      596.442  680.273      646.442  681.408   0.154  -2.458 

          1.041661                                                                            709.425  682.064 
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LISTADOS DE PUNTOS EN PLANTA CADA 20 METROS 
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PÁGINA 10                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   1: ACCESO NORTE PEINETA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Rampa               0.000   448831.491  4477608.162     -507.380   643.688 175.054589     0.000     0.380   -6.33   -6.33   643.688   642.740   642.740 

   CLOT. Rampa               0.000   448831.491  4477608.162     -507.380   643.688 175.054589     0.000     0.380   -6.33   -6.33   643.688   642.740   642.740 

   CLOT. Rampa              20.000   448839.468  4477589.823     -627.810   643.764 172.785837     0.000     0.380   -6.33   -6.33   643.764   643.023   643.023 

   CLOT. Rampa              40.000   448848.025  4477571.746     -823.204   643.840 170.998461     0.000     0.380   -6.33   -6.33   643.840   644.098   644.098 

   CLOT. Rampa              60.000   448857.020  4477553.883    -1195.180   643.916 169.692461     0.000     0.380   -6.33   -6.33   643.916   644.731   644.731 

   CLOT. Rampa              80.000   448866.311  4477536.173    -2180.445   643.992 168.867838     0.000     0.380   -6.33   -6.33   643.992   644.500   644.500 

   CLOT. Rampa             100.000   448875.765  4477518.548   -12414.617   644.068 168.524590     0.000     0.380   -6.33   -6.33   644.068   645.222   645.222 

   CLOT. Rampa             104.261   448877.788  4477514.798   100000.000   644.084 168.513664     0.000     0.380   -6.33   -6.33   644.084   645.500   645.500 

   CLOT. Rampa             120.000   448885.201  4477500.914      635.369   644.144 169.302159     0.000     0.380   -4.80   -4.80   644.144   646.000   646.000 

   CLOT. Rampa             140.000   448894.075  4477482.994      279.807   644.220 172.579336     0.000     0.380   -0.65   -0.65   644.220   646.431   646.431 

   CIRC. Rampa             156.893   448900.587  4477467.410      190.000   644.284 177.331113     0.000     0.380    2.85    2.85   644.284   646.000   646.000 

   CIRC. Rampa             160.000   448901.646  4477464.489      190.000   644.296 178.372259     0.000     0.380    3.49    3.49   644.296   646.000   646.000 

   CIRC. Rampa             180.000   448907.307  4477445.317      190.000   644.372 185.073520     0.000     0.380    6.00    6.00   644.372   646.919   646.919 

   CIRC. Rampa             200.000   448910.922  4477425.655      190.000   644.448 191.774781     0.000     0.380    6.00    6.00   644.448   646.812   646.812 

   CIRC. Rampa             220.000   448912.451  4477405.723      190.000   644.524 198.476041     0.000     0.380    6.00    6.00   644.524   646.602   646.602 

   CIRC. Rampa             240.000   448911.877  4477385.741      190.000   644.600 205.177302     0.000     0.380    6.00    6.00   644.600   643.110   643.110 

   CIRC. KV 4717           260.000   448909.207  4477365.929      190.000   644.679 211.878563     0.000     0.482    6.00    6.00   644.679   642.620   642.620 

   CIRC. KV 4717           280.000   448904.471  4477346.508      190.000   644.818 218.579824     0.000     0.906    6.00    6.00   644.818   643.713   643.713 

   CIRC. KV 4717           300.000   448897.720  4477327.691      190.000   645.041 225.281085     0.000     1.330    6.00    6.00   645.041   643.768   643.768 

   CLOT. KV 4717           318.200   448889.888  4477311.270      190.000   645.318 231.379197     0.000     1.716    6.00    6.00   645.318   643.500   643.500 

   CLOT. KV 4717           320.000   448889.029  4477309.688      196.729   645.350 231.972031     0.000     1.754    5.95    5.95   645.350   643.500   643.500 

   CLOT. KV 4717           340.000   448878.640  4477292.605      324.344   645.743 237.170856     0.000     2.178    3.67    3.67   645.743   644.282   644.282 

   CLOT. Rampa             360.000   448867.216  4477276.191      923.235   646.218 239.823201     0.000     2.500    1.39    1.39   646.218   647.458   647.458 

   CLOT. Rampa             370.831   448860.839  4477267.435  -100000.000   646.489 240.196645     0.000     2.500    0.15    0.15   646.489   648.879   648.879 

   CLOT. Rampa             380.000   448855.443  4477260.023     -698.040   646.718 239.778556     0.000     2.500   -0.70   -0.70   646.718   649.500   649.500 

   CLOT. Rampa             400.000   448844.150  4477243.519     -219.415   647.218 235.965099     0.000     2.500   -2.47   -2.47   647.218   649.500   649.500 

   CIRC. Rampa             413.498   448837.335  4477231.872     -150.000   647.556 231.142497     0.000     2.500   -3.66   -3.66   647.556   649.500   649.500 

   CIRC. Rampa             420.000   448834.405  4477226.068     -150.000   647.718 228.383023     0.000     2.500   -4.24   -4.24   647.718   648.744   648.744 

   CIRC. Rampa             440.000   448827.007  4477207.503     -150.000   648.218 219.894759     0.000     2.500   -6.00   -6.00   648.218   648.724   648.724 

   CIRC. Rampa             460.000   448822.144  4477188.118     -150.000   648.718 211.406496     0.000     2.500   -6.00   -6.00   648.718   649.059   649.059 

   CIRC. Rampa             480.000   448819.900  4477168.260     -150.000   649.218 202.918232     0.000     2.500   -6.00   -6.00   649.218   649.500   649.500 

   CIRC. Rampa             500.000   448820.316  4477148.279     -150.000   649.718 194.429969     0.000     2.500   -6.00   -6.00   649.718   649.761   649.761 

   CIRC. Rampa             520.000   448823.385  4477128.531     -150.000   650.218 185.941705     0.000     2.500   -6.00   -6.00   650.218   650.218   650.218 

   CLOT. Rampa             524.864   448824.527  4477123.803     -150.000   650.340 183.877513     0.000     2.500   -6.00   -6.00   650.340   650.326   650.326 

   CLOT. KV -3800          540.000   448828.966  4477109.337     -232.471   650.693 178.592938     0.000     2.137   -4.06   -4.06   650.693   650.635   650.635 

   CLOT. KV -3800          560.000   448836.176  4477090.685     -849.899   651.068 175.105395     0.000     1.611   -1.06   -1.06   651.068   650.995   650.995 

   RECTA KV -3800          567.530   448839.067  4477083.731        0.000   651.182 174.823365     0.000     1.413    0.07    0.07   651.182   651.098   651.098 

   RECTA KV -3800          580.000   448843.871  4477072.224        0.000   651.338 174.823365     0.000     1.084    1.94    1.94   651.338   651.265   651.265 

   RECTA KV -3800          600.000   448851.576  4477053.768        0.000   651.502 174.823365     0.000     0.558    2.00    2.00   651.502   651.495   651.495 

   RECTA KV -3800          620.000   448859.281  4477035.311        0.000   651.561 174.823365     0.000     0.032    2.00    2.00   651.561   651.500   651.500 

   RECTA KV -3800          640.000   448866.986  4477016.855        0.000   651.515 174.823365     0.000    -0.495    2.00    2.00   651.515   651.500   651.500 

   RECTA KV -3800          660.000   448874.690  4476998.399        0.000   651.363 174.823365     0.000    -1.021    2.00    2.00   651.363   651.390   651.390 

   RECTA KV -3800          677.822   448881.556  4476981.952        0.000   651.139 174.823365     0.000    -1.490    2.00    2.00   651.139   651.139   651.139 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Pendiente           0.000   449311.114  4477085.912     -302.000   643.080 142.076049     0.000    -1.800   -7.00   -7.00   643.080   642.501   642.501 

   CLOT. Pendiente           0.000   449311.114  4477085.912     -302.000   643.080 142.076049     0.000    -1.800   -7.00   -7.00   643.080   642.501   642.501 

   CLOT. Pendiente          20.000   449327.267  4477074.123     -398.418   642.720 138.370166     0.000    -1.800   -7.00   -7.00   642.720   642.165   642.165 

   CLOT. Pendiente          40.000   449343.992  4477063.158     -585.275   642.360 135.684568     0.000    -1.800   -7.00   -7.00   642.360   641.870   641.870 

   CLOT. Pendiente          60.000   449361.082  4477052.771    -1102.208   642.000 134.019253     0.000    -1.800   -7.00   -7.00   642.000   641.592   641.592 

   CLOT. Pendiente          80.000   449378.359  4477042.696    -9439.236   641.640 133.374223     0.000    -1.800   -7.00   -7.00   641.640   641.208   641.208 

   CLOT. Pendiente          82.644   449380.648  4477041.372   100000.000   641.593 133.365307     0.000    -1.800   -7.00   -7.00   641.593   641.156   641.156 

   CLOT. Pendiente         100.000   449395.663  4477032.668     2340.884   641.280 133.601309     0.000    -1.800   -4.99   -4.99   641.280   640.588   640.588 

   CLOT. KV 4348           120.000   449412.882  4477022.493     1087.596   640.930 134.458612     0.000    -1.589   -1.70   -1.70   640.930   639.727   639.727 

   CLOT. KV 4348           140.000   449429.910  4477012.004      708.351   640.658 135.942693     0.000    -1.129    1.58    1.58   640.658   638.958   638.958 

   CLOT. KV 4348           160.000   449446.634  4477001.038      525.210   640.478 138.053552     0.000    -0.670    4.87    4.87   640.478   638.115   638.115 

   CIRC. KV 4348           172.929   449457.226  4476993.624      450.000   640.411 139.751639     0.000    -0.372    7.00    7.00   640.411   637.561   637.561 

   CIRC. KV 4348           180.000   449462.930  4476989.445      450.000   640.390 140.752014     0.000    -0.210    7.00    7.00   640.390   637.332   637.332 

   CIRC. KV 4348           200.000   449478.699  4476977.147      450.000   640.394 143.581435     0.000     0.250    7.00    7.00   640.394   636.714   636.714 

   CIRC. KV 4348           220.000   449493.907  4476964.160      450.000   640.490 146.410856     0.000     0.710    7.00    7.00   640.490   636.386   636.386 

   CIRC. KV 4348           240.000   449508.523  4476950.510      450.000   640.679 149.240277     0.000     1.170    7.00    7.00   640.679   636.311   636.311 

   CIRC. KV 4348           260.000   449522.518  4476936.224      450.000   640.959 152.069698     0.000     1.630    7.00    7.00   640.959   636.395   636.395 

   CIRC. KV 4348           280.000   449535.864  4476921.331      450.000   641.331 154.899120     0.000     2.090    7.00    7.00   641.331   636.661   636.661 

   CLOT. KV 4348           296.637   449546.452  4476908.500      450.000   641.710 157.252728     0.000     2.473    7.00    7.00   641.710   637.125   637.125 

   CLOT. KV 4348           300.000   449548.535  4476905.859      424.881   641.795 157.742606     0.000     2.550    7.00    7.00   641.795   637.229   637.229 

   CLOT. KV 4348           320.000   449560.439  4476889.791      318.994   642.351 161.236664     0.000     3.010    7.00    7.00   642.351   637.998   637.998 

   CIRC. KV 4348           338.209   449570.389  4476874.544      260.000   642.937 165.283001     0.000     3.429    7.00    7.00   642.937   638.872   638.872 

   CIRC. KV 4348           340.000   449571.313  4476873.010      260.000   642.999 165.721454     0.000     3.470    7.00    7.00   642.999   638.968   638.968 

   CIRC. KV 4348           360.000   449580.899  4476855.463      260.000   643.739 170.618529     0.000     3.930    7.00    7.00   643.739   640.106   640.106 

   CIRC. KV 4348           380.000   449589.108  4476837.230      260.000   644.571 175.515604     0.000     4.390    7.00    7.00   644.571   641.253   641.253 

   CIRC. Rampa             400.000   449595.891  4476818.421      260.000   645.468 180.412680     0.000     4.500    7.00    7.00   645.468   642.224   642.224 

   CIRC. Rampa             420.000   449601.210  4476799.146      260.000   646.368 185.309755     0.000     4.500    7.00    7.00   646.368   643.204   643.204 

   CLOT. Rampa             436.074   449604.400  4476783.395      260.000   647.092 189.245500     0.000     4.500    7.00    7.00   647.092   643.880   643.880 

   CLOT. Rampa             440.000   449605.031  4476779.520      272.356   647.268 190.185023     0.000     4.500    6.75    6.75   647.268   644.003   644.003 

   CLOT. Rampa             460.000   449607.433  4476759.668      359.354   648.168 194.294040     0.000     4.500    5.49    5.49   648.168   644.712   644.712 

   CLOT. Rampa             480.000   449608.728  4476739.712      528.016   649.068 197.271288     0.000     4.500    4.22    4.22   649.068   645.342   645.342 

   CLOT. Rampa             500.000   449609.265  4476719.720      995.033   649.968 199.116768     0.000     4.500    2.96    2.96   649.968   645.877   645.877 

   CIRC. Rampa             515.112   449609.386  4476704.608     3000.000   650.649 199.760556     0.000     4.500    2.00    2.00   650.648   646.338   646.338 

   CIRC. Rampa             520.000   449609.400  4476699.720     3000.000   650.868 199.864276     0.000     4.500    2.00    2.00   650.868   646.497   646.497 

   CIRC. Rampa             540.000   449609.376  4476679.721     3000.000   651.768 200.288689     0.000     4.500    2.00    2.00   651.768   647.063   647.063 

   CIRC. KV -15300         560.000   449609.219  4476659.721     3000.000   652.666 200.713102     0.000     4.439    2.00    2.00   652.666   647.761   647.761 

   CIRC. KV -15300         580.000   449608.928  4476639.723     3000.000   653.540 201.137516     0.000     4.308    2.00    2.00   653.540   648.440   648.440 

   CIRC. KV -15300         600.000   449608.504  4476619.728     3000.000   654.389 201.561929     0.000     4.177    2.00    2.00   654.389   649.033   649.033 

   CIRC. KV -15300         620.000   449607.947  4476599.736     3000.000   655.211 201.986342     0.000     4.046    2.00    2.00   655.211   649.623   649.623 

   CIRC. KV -15300         640.000   449607.256  4476579.748     3000.000   656.007 202.410755     0.000     3.916    2.00    2.00   656.007   650.253   650.253 

   CIRC. KV -15300         660.000   449606.433  4476559.765     3000.000   656.777 202.835168     0.000     3.785    2.00    2.00   656.777   650.897   650.897 

   CIRC. KV -15300         680.000   449605.476  4476539.788     3000.000   657.521 203.259581     0.000     3.654    2.00    2.00   657.521   651.400   651.400 

   CIRC. KV -15300         700.000   449604.385  4476519.817     3000.000   658.239 203.683995     0.000     3.524    2.00    2.00   658.239   652.137   652.137 

   CIRC. KV -15300         720.000   449603.162  4476499.855     3000.000   658.931 204.108408     0.000     3.393    2.00    2.00   658.931   652.874   652.874 

   CIRC. KV -15300         740.000   449601.806  4476479.901     3000.000   659.596 204.532821     0.000     3.262    2.00    2.00   659.596   653.596   653.596 

   CIRC. KV -15300         760.000   449600.316  4476459.956     3000.000   660.236 204.957234     0.000     3.131    2.00    2.00   660.236   654.465   654.465 

   CIRC. KV -15300         780.000   449598.694  4476440.022     3000.000   660.849 205.381647     0.000     3.001    2.00    2.00   660.849   655.246   655.246 

   CIRC. KV -15300         800.000   449596.939  4476420.100     3000.000   661.436 205.806061     0.000     2.870    2.00    2.00   661.436   656.122   656.122 

   CIRC. KV -15300         820.000   449595.051  4476400.189     3000.000   661.997 206.230474     0.000     2.739    2.00    2.00   661.997   656.914   656.914 

   CIRC. KV -15300         840.000   449593.031  4476380.291     3000.000   662.531 206.654887     0.000     2.609    2.00    2.00   662.531   657.789   657.789 

   CIRC. KV -15300         860.000   449590.878  4476360.408     3000.000   663.040 207.079300     0.000     2.478    2.00    2.00   663.040   658.615   658.615 

   CLOT. KV -15300         863.977   449590.434  4476356.456     3000.000   663.138 207.163688     0.000     2.452    2.00    2.00   663.138   658.776   658.776 

   CLOT. KV -15300         880.000   449588.584  4476340.540     1908.905   663.523 207.600890     0.000     2.347    2.60    2.60   663.523   659.421   659.421 

   CLOT. KV -15300         900.000   449586.082  4476320.697     1312.900   663.979 208.419285     0.000     2.216    3.35    3.35   663.979   660.240   660.240 

   CLOT. KV -15300         920.000   449583.278  4476300.895     1000.516   664.409 209.540473     0.000     2.086    4.10    4.10   664.409   661.078   661.078 

   CIRC. KV -15300         937.883   449580.439  4476283.239      825.000   664.772 210.799374     0.000     1.969    4.77    4.77   664.772   661.827   661.827 

   CIRC. KV -15300         940.000   449580.079  4476281.153      825.000   664.813 210.962756     0.000     1.955    4.77    4.77   664.813   661.920   661.920 

   CIRC. KV -15300         960.000   449576.413  4476261.492      825.000   665.191 212.506076     0.000     1.824    4.77    4.77   665.191   662.754   662.754 

   CIRC. KV -15300         980.000   449572.272  4476241.926      825.000   665.543 214.049397     0.000     1.693    4.77    4.77   665.543   663.619   663.619 

   CIRC. KV -15300        1000.000   449567.658  4476222.466      825.000   665.868 215.592718     0.000     1.563    4.77    4.77   665.868   664.455   664.455 

   CIRC. KV -15300        1020.000   449562.574  4476203.123      825.000   666.168 217.136038     0.000     1.432    4.77    4.77   666.168   665.069   665.069 

   CIRC. KV -15300        1040.000   449557.022  4476183.910      825.000   666.441 218.679359     0.000     1.301    4.77    4.77   666.441   665.656   665.656 

   CIRC. KV -15300        1060.000   449551.006  4476164.837      825.000   666.688 220.222680     0.000     1.171    4.77    4.77   666.688   666.089   666.089  
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  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. KV -15300        1080.000   449544.529  4476145.915      825.000   666.910 221.766000     0.000     1.040    4.77    4.77   666.910   666.358   666.358 

   CIRC. KV -15300        1100.000   449537.596  4476127.156      825.000   667.104 223.309321     0.000     0.909    4.77    4.77   667.104   666.613   666.613 

   CIRC. KV -15300        1120.000   449530.210  4476108.570      825.000   667.273 224.852642     0.000     0.778    4.77    4.77   667.273   666.843   666.843 

   CLOT. Rampa            1130.751   449526.054  4476098.654      825.000   667.353 225.682291     0.000     0.730    4.77    4.77   667.353   667.000   667.000 

   CLOT. Rampa            1140.000   449522.377  4476090.168      907.317   667.421 226.363588     0.000     0.730    4.48    4.48   667.421   667.052   667.052 

   CLOT. Rampa            1160.000   449514.143  4476071.942     1156.954   667.567 227.615494     0.000     0.730    3.84    3.84   667.567   667.215   667.215 

   CLOT. Rampa            1180.000   449505.595  4476053.861     1596.102   667.713 228.564608     0.000     0.730    3.20    3.20   667.713   667.393   667.393 

   CLOT. Rampa            1200.000   449496.820  4476035.889     2572.584   667.859 229.210930     0.000     0.730    2.56    2.56   667.859   667.565   667.565 

   CLOT. Rampa            1220.000   449487.907  4476017.985     6626.810   668.005 229.554461     0.000     0.730    1.69    1.69   668.005   667.716   667.716 

   CLOT. Rampa            1232.691   449482.217  4476006.641  -100000.000   668.098 229.615420     0.000     0.730    0.00    0.00   668.098   667.802   667.802 

   CLOT. Rampa            1240.000   449478.939  4476000.108   -49253.482   668.151 229.610696     0.000     0.730   -0.97   -0.97   668.151   667.873   667.873 

   CLOT. Rampa            1260.000   449469.975  4475982.230   -13182.406   668.297 229.549478     0.000     0.730   -2.04   -2.04   668.297   668.105   668.105 

   CLOT. Rampa            1280.000   449461.038  4475964.337    -7609.525   668.443 229.417524     0.000     0.730   -2.10   -2.10   668.443   668.245   668.245 

   CLOT. Rampa            1300.000   449452.149  4475946.421    -5348.457   668.589 229.214834     0.000     0.730   -2.17   -2.17   668.589   668.346   668.346 

   CLOT. Rampa            1320.000   449443.326  4475928.473    -4123.280   668.735 228.941409     0.000     0.730   -2.23   -2.23   668.735   668.334   668.334 

   CLOT. Rampa            1340.000   449434.591  4475910.481    -3354.794   668.881 228.597248     0.000     0.730   -2.29   -2.29   668.881   668.262   668.262 

   CLOT. Rampa            1360.000   449425.963  4475892.438    -2827.763   669.027 228.182352     0.000     0.730   -2.36   -2.36   669.027   668.719   668.719 

   CLOT. Rampa            1380.000   449417.463  4475874.334    -2443.840   669.173 227.696720     0.000     0.730   -2.42   -2.42   669.173   669.054   669.054 

   CLOT. Rampa            1400.000   449409.111  4475856.161    -2151.706   669.319 227.140353     0.000     0.730   -2.49   -2.49   669.319   669.500   669.500 

   CLOT. Rampa            1420.000   449400.929  4475837.912    -1921.957   669.465 226.513250     0.000     0.730   -2.55   -2.55   669.465   670.583   670.583 

   CIRC. Rampa            1432.691   449395.834  4475826.288    -1800.000   669.558 226.078643     0.000     0.730   -2.59   -2.59   669.558   671.558   671.558 

   CIRC. Rampa            1440.000   449392.937  4475819.578    -1800.000   669.611 225.820136     0.000     0.730   -2.59   -2.59   669.611   672.081   672.081 

   CIRC. Rampa            1460.000   449385.148  4475801.157    -1800.000   669.757 225.112780     0.000     0.730   -2.59   -2.59   669.757   673.104   673.104 

   CIRC. Rampa            1480.000   449377.564  4475782.651    -1800.000   669.903 224.405425     0.000     0.730   -2.59   -2.59   669.903   674.284   674.284 

   CIRC. Rampa            1500.000   449370.187  4475764.061    -1800.000   670.049 223.698070     0.000     0.730   -2.59   -2.59   670.049   675.576   675.576 

   CIRC. Rampa            1520.000   449363.016  4475745.391    -1800.000   670.195 222.990715     0.000     0.730   -2.59   -2.59   670.195   676.227   676.227 

   CIRC. Rampa            1540.000   449356.054  4475726.642    -1800.000   670.341 222.283359     0.000     0.730   -2.59   -2.59   670.341   677.504   677.504 

   CIRC. Rampa            1560.000   449349.300  4475707.817    -1800.000   670.487 221.576004     0.000     0.730   -2.59   -2.59   670.487   677.483   677.483 

   CIRC. Rampa            1580.000   449342.755  4475688.919    -1800.000   670.633 220.868649     0.000     0.730   -2.59   -2.59   670.633   676.244   676.244 

   CIRC. Rampa            1600.000   449336.421  4475669.948    -1800.000   670.779 220.161293     0.000     0.730   -2.59   -2.59   670.779   676.178   676.178 

   CIRC. Rampa            1620.000   449330.299  4475650.909    -1800.000   670.925 219.453938     0.000     0.730   -2.59   -2.59   670.925   677.953   677.953 

   CIRC. Rampa            1640.000   449324.388  4475631.802    -1800.000   671.071 218.746583     0.000     0.730   -2.59   -2.59   671.071   678.109   678.109 

   CIRC. Rampa            1660.000   449318.690  4475612.631    -1800.000   671.217 218.039227     0.000     0.730   -2.59   -2.59   671.217   677.601   677.601 

   CIRC. Rampa            1680.000   449313.205  4475593.398    -1800.000   671.363 217.331872     0.000     0.730   -2.59   -2.59   671.363   676.697   676.697 

   CLOT. Rampa            1685.762   449311.664  4475587.845    -1800.000   671.405 217.128073     0.000     0.730   -2.59   -2.59   671.405   676.368   676.368 

   CLOT. Rampa            1700.000   449307.933  4475574.105    -1937.961   671.509 216.642441     0.000     0.730   -2.54   -2.54   671.509   675.587   675.587 

   CLOT. Rampa            1720.000   449302.860  4475554.760    -2171.785   671.655 216.020809     0.000     0.730   -2.48   -2.48   671.655   674.779   674.779 

   CLOT. Rampa            1740.000   449297.965  4475535.368    -2469.775   671.801 215.469912     0.000     0.730   -2.42   -2.42   671.801   677.325   677.325 

   CLOT. Rampa            1760.000   449293.228  4475515.937    -2862.543   671.947 214.989751     0.000     0.730   -2.35   -2.35   671.947   678.754   678.754 

   CLOT. Rampa            1780.000   449288.627  4475496.474    -3403.860   672.093 214.580326     0.000     0.730   -2.29   -2.29   672.093   679.809   679.809 

   CLOT. Rampa            1800.000   449284.140  4475476.983    -4197.649   672.239 214.241636     0.000     0.730   -2.23   -2.23   672.239   680.150   680.150 

   CLOT. Rampa            1820.000   449279.746  4475457.472    -5474.262   672.385 213.973682     0.000     0.730   -2.16   -2.16   672.385   680.472   680.472 

   CLOT. Rampa            1840.000   449275.423  4475437.945    -7866.740   672.531 213.776463     0.000     0.730   -2.10   -2.10   672.531   680.612   680.612 

   CLOT. Rampa            1860.000   449271.150  4475418.407   -13973.915   672.677 213.649980     0.000     0.730   -2.03   -2.03   672.677   679.262   679.262 

   CLOT. Rampa            1880.000   449266.905  4475398.862   -62475.197   672.823 213.594232     0.000     0.730   -0.77   -0.77   672.823   678.337   678.337 

   CIRC. Rampa            1885.762   449265.684  4475393.231     5000.000   672.865 213.591296     0.000     0.730    0.00    0.00   672.865   677.897   677.897 

   CIRC. Rampa            1900.000   449262.647  4475379.321     5000.000   672.969 213.772577     0.000     0.730    1.90    1.90   672.969   676.434   676.434 

   CIRC. Rampa            1920.000   449258.315  4475359.796     5000.000   673.115 214.027225     0.000     0.730    2.00    2.00   673.115   675.405   675.405 

   CIRC. Rampa            1940.000   449253.905  4475340.288     5000.000   673.261 214.281872     0.000     0.730    2.00    2.00   673.261   675.063   675.063 

   CIRC. Rampa            1960.000   449249.417  4475320.798     5000.000   673.407 214.536520     0.000     0.730    2.00    2.00   673.407   674.216   674.216 

   CIRC. Rampa            1980.000   449244.850  4475301.326     5000.000   673.553 214.791168     0.000     0.730    2.00    2.00   673.553   673.696   673.696 

   CIRC. Rampa            2000.000   449240.206  4475281.873     5000.000   673.699 215.045816     0.000     0.730    2.00    2.00   673.699   674.140   674.140 

   CIRC. Rampa            2020.000   449235.485  4475262.438     5000.000   673.845 215.300464     0.000     0.730    2.00    2.00   673.845   675.000   675.000 

   CIRC. Rampa            2040.000   449230.685  4475243.023     5000.000   673.991 215.555112     0.000     0.730    2.00    2.00   673.991   675.608   675.608 

   CIRC. Rampa            2060.000   449225.808  4475223.626     5000.000   674.137 215.809760     0.000     0.730    2.00    2.00   674.137   676.108   676.108 

   CIRC. Rampa            2080.000   449220.853  4475204.250     5000.000   674.283 216.064408     0.000     0.730    2.00    2.00   674.283   676.795   676.795 

   CIRC. Rampa            2100.000   449215.821  4475184.893     5000.000   674.429 216.319056     0.000     0.730    2.00    2.00   674.429   678.187   678.187 

   RECTA Rampa            2110.633   449213.115  4475174.611        0.000   674.507 216.454436     0.000     0.730    2.00    2.00   674.507   678.536   678.536 

   RECTA Rampa            2120.000   449210.720  4475165.555        0.000   674.575 216.454436     0.000     0.730    2.00    2.00   674.575   679.255   679.255 

   RECTA Rampa            2140.000   449205.608  4475146.219        0.000   674.721 216.454436     0.000     0.730    2.00    2.00   674.721   679.585   679.585 

   RECTA KV -65000        2160.000   449200.496  4475126.883        0.000   674.865 216.454436     0.000     0.705    2.00    2.00   674.865   679.533   679.533 

   RECTA KV -65000        2180.000   449195.384  4475107.548        0.000   675.003 216.454436     0.000     0.674    2.00    2.00   675.003   678.454   678.454 

   RECTA KV -65000        2200.000   449190.273  4475088.212        0.000   675.135 216.454436     0.000     0.644    2.00    2.00   675.135   676.963   676.963 

   RECTA KV -65000        2220.000   449185.161  4475068.876        0.000   675.260 216.454436     0.000     0.613    2.00    2.00   675.260   675.700   675.700 
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  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa            2240.000   449180.049  4475049.541        0.000   675.380 216.454436     0.000     0.590    2.00    2.00   675.380   676.176   676.176 

   RECTA Rampa            2260.000   449174.937  4475030.205        0.000   675.498 216.454436     0.000     0.590    2.00    2.00   675.498   676.930   676.930 

   RECTA Rampa            2280.000   449169.825  4475010.869        0.000   675.616 216.454436     0.000     0.590    2.00    2.00   675.616   677.500   677.500 

   CLOT. Rampa            2280.898   449169.595  4475010.002   100000.000   675.621 216.454436     0.000     0.590    2.00    2.00   675.621   677.500   677.500 

   CLOT. Rampa            2300.000   449164.678  4474991.543     1696.128   675.734 216.812926     0.000     0.590    2.33    2.33   675.734   678.500   678.500 

   CLOT. Rampa            2320.000   449159.304  4474972.279      828.595   675.852 217.956575     0.000     0.590    3.92    3.92   675.852   679.000   679.000 

   CLOT. Rampa            2340.000   449153.467  4474953.150      548.202   675.970 219.886175     0.000     0.590    5.52    5.52   675.970   680.110   680.110 

   CIRC. Rampa            2355.380   449148.518  4474938.589      435.000   676.061 221.904688     0.000     0.590    6.75    6.75   676.061   681.250   681.250 

   CIRC. Rampa            2360.000   449146.936  4474934.248      435.000   676.088 222.580759     0.000     0.590    6.75    6.75   676.088   681.000   681.000 

   CIRC. Rampa            2380.000   449139.562  4474915.659      435.000   676.206 225.507746     0.000     0.590    6.75    6.75   676.206   681.000   681.000 

   CIRC. Rampa            2400.000   449131.340  4474897.429      435.000   676.324 228.434734     0.000     0.590    6.75    6.75   676.324   681.440   681.440 

   CIRC. Rampa            2420.000   449122.290  4474879.596      435.000   676.442 231.361721     0.000     0.590    6.75    6.75   676.442   681.500   681.500 

   CIRC. Rampa            2440.000   449112.429  4474862.198      435.000   676.560 234.288709     0.000     0.590    6.75    6.75   676.560   681.500   681.500 

   CIRC. Rampa            2460.000   449101.779  4474845.271      435.000   676.678 237.215696     0.000     0.590    6.75    6.75   676.678   682.131   682.131 

   CIRC. Rampa            2480.000   449090.363  4474828.852      435.000   676.796 240.142684     0.000     0.590    6.75    6.75   676.796   680.469   680.469 

   CIRC. Rampa            2500.000   449078.204  4474812.975      435.000   676.914 243.069671     0.000     0.590    6.75    6.75   676.914   681.290   681.290 

   CIRC. Rampa            2520.000   449065.328  4474797.673      435.000   677.032 245.996659     0.000     0.590    6.75    6.75   677.032   681.594   681.594 

   CIRC. Rampa            2540.000   449051.762  4474782.980      435.000   677.150 248.923646     0.000     0.590    6.75    6.75   677.150   681.190   681.190 

   CIRC. Rampa            2560.000   449037.536  4474768.925      435.000   677.268 251.850634     0.000     0.590    6.75    6.75   677.268   681.206   681.206 

   CIRC. Rampa            2580.000   449022.678  4474755.539      435.000   677.386 254.777621     0.000     0.590    6.75    6.75   677.386   681.155   681.155 

   CIRC. Rampa            2600.000   449007.221  4474742.850      435.000   677.504 257.704608     0.000     0.590    6.75    6.75   677.504   680.234   680.234 

   CIRC. Rampa            2620.000   448991.197  4474730.885      435.000   677.622 260.631596     0.000     0.590    6.75    6.75   677.622   678.774   678.774 

   CIRC. Rampa            2640.000   448974.640  4474719.669      435.000   677.740 263.558583     0.000     0.590    6.75    6.75   677.740   677.934   677.934 

   CIRC. Rampa            2660.000   448957.585  4474709.226      435.000   677.858 266.485571     0.000     0.590    6.75    6.75   677.858   677.906   677.906 

   CLOT. Rampa            2665.227   448953.050  4474706.627      435.000   677.889 267.250522     0.000     0.590    6.75    6.75   677.889   677.934   677.934 

   CLOT. Rampa            2680.000   448940.076  4474699.563      542.626   677.976 269.198146     0.000     0.590    5.57    5.57   677.976   677.500   677.500 

   CLOT. Rampa            2700.000   448922.223  4474690.551      815.923   678.094 271.151611     0.000     0.590    3.97    3.97   678.094   678.000   678.000 

   CLOT. Rampa            2720.000   448904.153  4474681.979     1643.866   678.212 272.319127     0.000     0.590    2.38    2.38   678.212   678.420   678.420 

   RECTA Rampa            2739.710   448886.244  4474673.748        0.000   678.328 272.700774     0.000     0.590    2.00    2.00   678.328   678.500   678.500 

   RECTA Rampa            2740.000   448885.980  4474673.627        0.000   678.330 272.700774     0.000     0.590    2.00    2.00   678.330   678.500   678.500 

   RECTA Rampa            2760.000   448867.791  4474665.311        0.000   678.448 272.700774     0.000     0.590    2.00    2.00   678.448   679.100   679.100 

   RECTA Rampa            2780.000   448849.602  4474656.996        0.000   678.566 272.700774     0.000     0.590    2.00    2.00   678.566   679.555   679.555 

   RECTA Rampa            2800.000   448831.413  4474648.680        0.000   678.684 272.700774     0.000     0.590    2.00    2.00   678.684   679.495   679.495 

   RECTA Rampa            2820.000   448813.224  4474640.364        0.000   678.802 272.700774     0.000     0.590    2.00    2.00   678.802   680.313   680.313 

   RECTA KV -10000        2840.000   448795.034  4474632.048        0.000   678.913 272.700774     0.000     0.471    2.00    2.00   678.913   680.299   680.299 

   RECTA KV -10000        2860.000   448776.845  4474623.732        0.000   678.987 272.700774     0.000     0.271    2.00    2.00   678.987   679.883   679.883 

   RECTA KV -10000        2880.000   448758.656  4474615.416        0.000   679.021 272.700774     0.000     0.071    2.00    2.00   679.021   679.705   679.705 

   RECTA KV -10000        2900.000   448740.467  4474607.100        0.000   679.016 272.700774     0.000    -0.129    2.00    2.00   679.016   679.819   679.819 

   RECTA KV -10000        2920.000   448722.278  4474598.784        0.000   678.970 272.700774     0.000    -0.329    2.00    2.00   678.970   679.733   679.733 

   RECTA KV -10000        2940.000   448704.088  4474590.469        0.000   678.884 272.700774     0.000    -0.529    2.00    2.00   678.884   679.618   679.618 

   RECTA Pendiente        2960.000   448685.899  4474582.153        0.000   678.765 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   678.765   679.519   679.519 

   RECTA Pendiente        2980.000   448667.710  4474573.837        0.000   678.642 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   678.642   680.156   680.156 

   RECTA Pendiente        3000.000   448649.521  4474565.521        0.000   678.519 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   678.519   680.426   680.426 

   RECTA Pendiente        3020.000   448631.332  4474557.205        0.000   678.396 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   678.396   680.559   680.559 

   RECTA Pendiente        3040.000   448613.143  4474548.889        0.000   678.273 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   678.273   680.976   680.976 

   RECTA Pendiente        3060.000   448594.953  4474540.573        0.000   678.150 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   678.150   679.513   679.513 

   RECTA Pendiente        3080.000   448576.764  4474532.257        0.000   678.027 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   678.027   678.424   678.424 

   RECTA Pendiente        3100.000   448558.575  4474523.942        0.000   677.905 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   677.905   677.989   677.989 

   RECTA Pendiente        3120.000   448540.386  4474515.626        0.000   677.782 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   677.782   677.536   677.536 

   RECTA Pendiente        3140.000   448522.197  4474507.310        0.000   677.659 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   677.659   677.500   677.500 

   CIRC. Pendiente        3153.483   448509.934  4474501.703     2500.000   677.576 272.700774     0.000    -0.614    2.00    2.00   677.576   677.500   677.500 

   CIRC. Pendiente        3160.000   448504.004  4474499.002     2500.000   677.536 272.866717     0.000    -0.614    2.00    2.00   677.536   677.222   677.222 

   CIRC. Pendiente        3180.000   448485.760  4474490.806     2500.000   677.413 273.376012     0.000    -0.614    2.00    2.00   677.413   677.170   677.170 

   CIRC. Pendiente        3200.000   448467.452  4474482.757     2500.000   677.290 273.885308     0.000    -0.614    2.00    2.00   677.290   677.050   677.050 

   CIRC. Pendiente        3220.000   448449.079  4474474.854     2500.000   677.167 274.394604     0.000    -0.614    2.00    2.00   677.167   677.000   677.000 

   CIRC. Pendiente        3240.000   448430.644  4474467.099     2500.000   677.045 274.903900     0.000    -0.614    2.00    2.00   677.045   676.865   676.865 

   CIRC. KV 2500          3260.000   448412.148  4474459.491     2500.000   676.946 275.413196     0.000    -0.170    2.00    2.00   676.946   676.843   676.843 

   CIRC. KV 2500          3280.000   448393.591  4474452.032     2500.000   676.992 275.922492     0.000     0.630    2.00    2.00   676.992   676.759   676.759 

   CIRC. KV 2500          3300.000   448374.975  4474444.721     2500.000   677.198 276.431787     0.000     1.430    2.00    2.00   677.198   677.000   677.000 

   CIRC. KV 2500          3320.000   448356.301  4474437.560     2500.000   677.564 276.941083     0.000     2.230    2.00    2.00   677.564   677.356   677.356 

   RECTA KV 2500          3334.695   448342.544  4474432.393        0.000   677.935 277.315284     0.000     2.818    2.00    2.00   677.935   677.653   677.653 

   RECTA KV 2500          3340.000   448337.573  4474430.543        0.000   678.090 277.315284     0.000     3.030    2.00    2.00   678.090   677.866   677.866 

  



 
 

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO   
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA KV 2500          3360.000   448318.829  4474423.566        0.000   678.776 277.315284     0.000     3.830    2.00    2.00   678.776   678.500   678.500 

   RECTA Rampa            3380.000   448300.085  4474416.589        0.000   679.618 277.315284     0.000     4.440    2.00    2.00   679.618   679.500   679.500 

   RECTA Rampa            3400.000   448281.342  4474409.612        0.000   680.506 277.315284     0.000     4.440    2.00    2.00   680.506   680.500   680.500 

   RECTA Rampa            3420.000   448262.598  4474402.636        0.000   681.394 277.315284     0.000     4.440    2.00    2.00   681.394   681.500   681.500 

   RECTA Rampa            3440.000   448243.854  4474395.659        0.000   682.282 277.315284     0.000     4.440    2.00    2.00   682.282   682.298   682.298 

   RECTA Rampa            3449.932   448234.546  4474392.194        0.000   682.723 277.315284     0.000     4.440    2.00    2.00   682.723   682.500   682.500 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   3: EJE 3. M-21  a VÍA COLECTORA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Pendiente           0.000   449904.372  4476750.645      239.848   648.636 282.079466     0.000    -0.249    2.51    2.51   648.636   648.933   648.933 

   CLOT. Pendiente           0.000   449904.372  4476750.645      239.848   648.636 282.079466     0.000    -0.249    2.51    2.51   648.636   648.933   648.933 

   CLOT. Pendiente          20.000   449884.926  4476746.003      171.756   648.587 288.440260     0.000    -0.249    2.51    2.51   648.587   648.761   648.761 

   CIRC. Pendiente          30.218   449874.825  4476744.473      150.000   648.561 292.502260     0.000    -0.249    2.51    2.51   648.561   648.646   648.646 

   CIRC. Pendiente          40.000   449865.081  4476743.641      150.000   648.537 296.653862     0.000    -0.249    2.51    2.51   648.537   648.569   648.569 

   CLOT. Pendiente          57.945   449847.147  4476743.771      150.000   648.492 304.270035     0.000    -0.249    2.51    2.51   648.492   648.692   648.692 

   CLOT. Pendiente          60.000   449845.097  4476743.922      155.934   648.487 305.125533     0.000    -0.249    2.51    2.51   648.487   646.330   646.330 

   CLOT. KV 1160            80.000   449825.292  4476746.641      253.559   648.447 311.718899     0.000     0.155    2.25    2.25   648.447   647.196   647.196 

   CLOT. KV 1160           100.000   449805.756  4476750.913      678.097   648.650 315.168464     0.000     1.879    1.43    1.43   648.650   649.500   649.500 

   CLOT. KV 1160           111.945   449794.165  4476753.800  -100000.000   648.936 315.729190     0.000     2.909    0.94    0.94   648.936   650.500   650.500 

   CLOT. KV 1160           120.000   449786.352  4476755.759     -896.979   649.198 315.443350     0.000     3.603    0.62    0.62   649.198   650.207   650.207 

   CLOT. KV 1160           140.000   449766.846  4476760.166     -257.532   650.091 312.261606     0.000     5.327   -0.62   -0.62   650.091   647.161   647.161 

   CLOT. Rampa             160.000   449747.064  4476763.045     -150.349   651.329 305.555323     0.000     7.000   -3.14   -3.14   651.329   643.564   643.564 

   CIRC. Rampa             177.627   449729.455  4476763.424     -110.000   652.563 296.722670     0.000     7.000   -5.36   -5.36   652.563   642.707   642.707 

   CIRC. Rampa             180.000   449727.087  4476763.276     -110.000   652.729 295.349310     0.000     7.000   -5.66   -5.66   652.729   643.061   643.061 

   CIRC. Rampa             200.000   449707.382  4476760.016     -110.000   654.129 283.774405     0.000     7.000   -7.00   -7.00   654.129   643.000   643.000 

   CIRC. KV -1200          220.000   449688.592  4476753.247     -110.000   655.397 272.199500     0.000     5.518   -7.00   -7.00   655.397   645.093   645.093 

   CIRC. KV -1200          240.000   449671.335  4476743.191     -110.000   656.334 260.624595     0.000     3.851   -7.00   -7.00   656.334   648.795   648.795 

   CIRC. KV -1200          260.000   449656.181  4476730.181     -110.000   656.938 249.049690     0.000     2.184   -7.00   -7.00   656.938   639.649   639.649 

   CIRC. KV -1200          280.000   449643.629  4476714.646     -110.000   657.208 237.474785     0.000     0.518   -7.00   -7.00   657.208   650.345   650.345 

   CIRC. Pendiente         300.000   449634.094  4476697.097     -110.000   657.170 225.899880     0.000    -0.500   -7.00   -7.00   657.170   651.327   651.327 

   CLOT. Pendiente         303.090   449632.911  4476694.243     -110.000   657.154 224.111758     0.000    -0.500   -7.00   -7.00   657.154   651.408   651.408 

   CLOT. Pendiente         320.000   449627.781  4476678.143     -148.140   657.070 215.584821     0.000    -0.500   -7.00   -7.00   657.070   651.671   651.671 

   CLOT. Pendiente         340.000   449624.074  4476658.499     -251.117   656.970 208.752243     0.000    -0.500   -7.00   -7.00   656.970   651.836   651.836 

   CLOT. Pendiente         360.000   449621.940  4476638.615     -823.693   656.870 205.444204     0.000    -0.500   -6.01   -6.01   656.870   651.822   651.822 

   CIRC. Pendiente         368.771   449621.222  4476629.873     2500.000   656.826 205.105237     0.000    -0.500   -5.20   -5.20   656.826   651.500   651.500 

   CIRC. Pendiente         380.000   449620.298  4476618.683     2500.000   656.770 205.391170     0.000    -0.500   -4.16   -4.16   656.770   650.912   650.912 

   CIRC. Pendiente         400.000   449618.526  4476598.762     2500.000   656.670 205.900465     0.000    -0.500   -2.30   -2.30   656.670   650.673   650.673 

   CIRC. KV 1375           420.000   449616.596  4476578.855     2500.000   656.715 206.409761     0.000     0.952   -0.45   -0.45   656.715   651.273   651.273 

   RECTA KV 1375           424.832   449616.105  4476574.048        0.000   656.769 206.532818     0.000     1.303    0.00    0.00   656.769   651.419   651.419 

   RECTA KV 1375           440.000   449614.551  4476558.960        0.000   657.051 206.532818     0.000     2.406    0.84    0.84   657.051   651.919   651.919 

   RECTA Rampa             460.000   449612.503  4476539.065        0.000   657.674 206.532818     0.000     3.645    1.94    1.94   657.674   651.699   651.699 

   RECTA Rampa             480.000   449610.454  4476519.170        0.000   658.403 206.532818     0.000     3.645    2.00    2.00   658.403   652.292   652.292 

   RECTA Rampa             500.000   449608.405  4476499.275        0.000   659.132 206.532818     0.000     3.645    2.00    2.00   659.132   652.906   652.906 

   RECTA Rampa             520.000   449606.356  4476479.381        0.000   659.861 206.532818     0.000     3.645    2.00    2.00   659.861   653.459   653.459 

   RECTA Rampa             540.000   449604.308  4476459.486        0.000   660.590 206.532818     0.000     3.645    2.00    2.00   660.590   653.996   653.996 

   RECTA Rampa             560.000   449602.259  4476439.591        0.000   661.319 206.532818     0.000     3.645    2.00    2.00   661.319   655.021   655.021 

   RECTA Rampa             565.299   449601.716  4476434.320        0.000   661.512 206.532818     0.000     3.645    2.00    2.00   661.512   655.171   655.171 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   4: EJE 4.  RAMAL SALIDA ESTADIO PEINETA (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Pendiente           0.000   449327.666  4476581.294        0.000   666.135 389.373615     0.000    -0.011    2.00    2.00   666.135   664.956   664.956 

   RECTA Pendiente          20.000   449324.343  4476601.016        0.000   666.132 389.373615     0.000    -0.011    2.00    2.00   666.132   664.818   664.818 

   RECTA KV -1400           40.000   449321.020  4476620.738        0.000   666.097 389.373615     0.000    -0.703    2.00    2.00   666.097   664.716   664.716 

   RECTA KV -1400           60.000   449317.697  4476640.460        0.000   665.813 389.373615     0.000    -2.132    2.00    2.00   665.813   664.350   664.350 

   RECTA KV -1400           80.000   449314.374  4476660.182        0.000   665.244 389.373615     0.000    -3.560    2.00    2.00   665.244   664.463   664.463 

   RECTA KV -1400          100.000   449311.052  4476679.904        0.000   664.389 389.373615     0.000    -4.989    2.00    2.00   664.389   664.436   664.436 

   RECTA KV -1400          120.000   449307.729  4476699.626        0.000   663.249 389.373615     0.000    -6.417    2.00    2.00   663.249   664.000   664.000 

   RECTA Pendiente         140.000   449304.406  4476719.348        0.000   661.872 389.373615     0.000    -7.000    2.00    2.00   661.872   664.000   664.000 

   RECTA Pendiente         160.000   449301.083  4476739.070        0.000   660.472 389.373615     0.000    -7.000    2.00    2.00   660.472   663.908   663.908 

   RECTA Pendiente         180.000   449297.760  4476758.792        0.000   659.072 389.373615     0.000    -7.000    2.00    2.00   659.072   663.991   663.991 

   CLOT. Pendiente         189.771   449296.137  4476768.427   100000.000   658.388 389.373615     0.000    -7.000    2.00    2.00   658.388   664.187   664.187 

   CLOT. Pendiente         200.000   449294.461  4476778.518      706.319   657.672 389.834599     0.000    -7.000    2.99    2.99   657.672   664.345   664.345 

   CLOT. Pendiente         220.000   449291.744  4476798.330      239.008   656.272 393.399508     0.000    -7.000    4.93    4.93   656.272   664.000   664.000 

   CLOT. Pendiente         240.000   449290.693  4476818.292      143.841   654.872   0.488956     0.000    -7.000    6.87    6.87   654.872   663.937   663.937 

   CIRC. Pendiente         241.378   449290.710  4476819.670      140.000   654.776   1.107232     0.000    -7.000    7.00    7.00   654.776   663.862   663.862 

   CIRC. Pendiente         260.000   449292.270  4476838.213      140.000   653.472   9.575158     0.000    -7.000    7.00    7.00   653.472   662.679   662.679 

   CIRC. Pendiente         280.000   449296.666  4476857.706      140.000   652.072  18.669726     0.000    -7.000    7.00    7.00   652.072   661.425   661.425 

   CIRC. Pendiente         300.000   449303.794  4476876.375      140.000   650.672  27.764294     0.000    -7.000    7.00    7.00   650.672   661.427   661.427 

   CIRC. Pendiente         320.000   449313.506  4476893.839      140.000   649.272  36.858862     0.000    -7.000    7.00    7.00   649.272   661.241   661.241 

   CIRC. Pendiente         340.000   449325.606  4476909.742      140.000   647.872  45.953431     0.000    -7.000    7.00    7.00   647.872   660.500   660.500 

   CIRC. Pendiente         360.000   449339.847  4476923.761      140.000   646.472  55.047999     0.000    -7.000    7.00    7.00   646.472   660.500   660.500 

   CIRC. Pendiente         380.000   449355.938  4476935.609      140.000   645.072  64.142567     0.000    -7.000    7.00    7.00   645.072   660.577   660.577 

   CIRC. KV 1700           400.000   449373.553  4476945.045      140.000   643.678  73.237135     0.000    -6.734    7.00    7.00   643.678   660.628   660.628 

   CIRC. KV 1700           420.000   449392.331  4476951.878      140.000   642.449  82.331703     0.000    -5.558    7.00    7.00   642.449   662.000   662.000 

   CIRC. KV 1700           440.000   449411.891  4476955.968      140.000   641.455  91.426271     0.000    -4.381    7.00    7.00   641.455   659.963   659.963 

   CIRC. KV 1700           460.000   449431.835  4476957.231      140.000   640.697 100.520840     0.000    -3.205    7.00    7.00   640.697   650.571   650.571 

   CIRC. KV 1700           480.000   449451.754  4476955.641      140.000   640.174 109.615408     0.000    -2.028    7.00    7.00   640.174   645.488   645.488 

   CIRC. KV 1700           500.000   449471.245  4476951.232      140.000   639.886 118.709976     0.000    -0.852    7.00    7.00   639.885   643.673   643.673 

   CIRC. KV 1700           520.000   449489.909  4476944.094      140.000   639.833 127.804544     0.000     0.325    7.00    7.00   639.833   638.849   638.849 

   CIRC. Rampa             540.000   449507.367  4476934.370      140.000   640.015 136.899112     0.000     1.488    7.00    7.00   640.015   635.302   635.302 

   CLOT. Rampa             559.902   449523.188  4476922.325      140.000   640.312 145.948916     0.000     1.488    7.00    7.00   640.312   635.924   635.924 

   CLOT. Rampa             560.000   449523.262  4476922.260      140.175   640.313 145.993653     0.000     1.488    7.00    7.00   640.313   635.929   635.929 

   CLOT. Rampa             580.000   449537.362  4476908.094      187.975   640.611 153.921986     0.000     1.488    7.00    7.00   640.611   636.540   636.540 

   CLOT. Rampa             600.000   449549.881  4476892.505      285.241   640.908 159.540588     0.000     1.488    7.00    7.00   640.908   637.159   637.159 

   CIRC. Rampa             604.874   449552.742  4476888.560      326.397   640.981 160.559741     0.000     1.488    7.00    7.00   640.981   637.398   637.398 

   CIRC. Rampa             604.874   449552.742  4476888.560      326.397   640.981 160.559741     0.000     1.488    7.00    7.00   640.981   637.398   637.398 
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PÁGINA 16                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   5: M-40 (M.D.) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   449329.458  4475516.529        0.000   671.850 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   671.850   671.792   671.792 

   RECTA Rampa              20.000   449324.338  4475497.195        0.000   672.032 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   672.032   671.970   671.970 

   RECTA Rampa              40.000   449319.218  4475477.862        0.000   672.214 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   672.214   672.148   672.148 

   RECTA Rampa              60.000   449314.097  4475458.528        0.000   672.396 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   672.396   672.328   672.328 

   RECTA Rampa              80.000   449308.977  4475439.195        0.000   672.579 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   672.579   672.529   672.529 

   RECTA Rampa             100.000   449303.857  4475419.861        0.000   672.761 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   672.761   672.726   672.726 

   RECTA Rampa             120.000   449298.737  4475400.528        0.000   672.943 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   672.943   672.916   672.916 

   RECTA Rampa             140.000   449293.617  4475381.194        0.000   673.125 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   673.125   673.047   673.047 

   RECTA Rampa             160.000   449288.497  4475361.861        0.000   673.307 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   673.307   673.137   673.137 

   RECTA Rampa             180.000   449283.376  4475342.527        0.000   673.489 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   673.489   673.330   673.330 

   RECTA Rampa             200.000   449278.256  4475323.194        0.000   673.672 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   673.672   673.537   673.537 

   RECTA Rampa             220.000   449273.136  4475303.860        0.000   673.854 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   673.854   673.749   673.749 

   RECTA Rampa             240.000   449268.016  4475284.527        0.000   674.036 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   674.036   673.901   673.901 

   RECTA Rampa             260.000   449262.896  4475265.193        0.000   674.218 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   674.218   673.964   673.964 

   RECTA Rampa             280.000   449257.776  4475245.860        0.000   674.400 216.481529     0.000     0.911    2.00    2.00   674.400   674.087   674.087 

   RECTA KV -36729         300.000   449252.655  4475226.526        0.000   674.582 216.481529     0.000     0.904    2.00    2.00   674.582   674.356   674.356 

   RECTA KV -36729         320.000   449247.535  4475207.193        0.000   674.758 216.481529     0.000     0.850    2.00    2.00   674.758   674.623   674.623 

   RECTA KV -36729         340.000   449242.415  4475187.859        0.000   674.922 216.481529     0.000     0.795    2.00    2.00   674.922   674.888   674.888 

   RECTA KV -36729         360.000   449237.295  4475168.526        0.000   675.076 216.481529     0.000     0.741    2.00    2.00   675.076   675.040   675.040 

   RECTA KV -36729         380.000   449232.175  4475149.192        0.000   675.219 216.481529     0.000     0.687    2.00    2.00   675.219   675.160   675.160 

   RECTA KV -36729         400.000   449227.054  4475129.859        0.000   675.350 216.481529     0.000     0.632    2.00    2.00   675.350   675.216   675.216 

   RECTA Rampa             420.000   449221.934  4475110.525        0.000   675.472 216.481529     0.000     0.584    2.00    2.00   675.471   675.332   675.332 

   RECTA Rampa             440.000   449216.814  4475091.192        0.000   675.588 216.481529     0.000     0.584    2.00    2.00   675.588   675.480   675.480 

   RECTA Rampa             460.000   449211.694  4475071.859        0.000   675.705 216.481529     0.000     0.584    2.00    2.00   675.705   675.608   675.608 

   RECTA Rampa             480.000   449206.574  4475052.525        0.000   675.822 216.481529     0.000     0.584    2.00    2.00   675.822   675.738   675.738 

   RECTA Rampa             500.000   449201.454  4475033.192        0.000   675.939 216.481529     0.000     0.584    2.00    2.00   675.939   675.869   675.869 

   RECTA Rampa             520.000   449196.333  4475013.858        0.000   676.056 216.481529     0.000     0.584    2.00    2.00   676.056   675.983   675.983 

   CLOT. Rampa             520.605   449196.179  4475013.274   100000.000   676.059 216.481529     0.000     0.584    2.00    2.00   676.059   675.992   675.992 

   CLOT. Rampa             540.000   449191.190  4474994.531     2610.158   676.172 216.718056     0.000     0.584    2.33    2.33   676.172   676.089   676.089 

   CLOT. KV 90000          560.000   449185.899  4474975.244     1285.049   676.290 217.457362     0.000     0.600    2.67    2.67   676.290   676.192   676.192 

   CLOT. KV 90000          580.000   449180.308  4474956.041      852.339   676.413 218.699676     0.000     0.623    3.01    3.01   676.413   676.299   676.299 

   CLOT. KV 90000          600.000   449174.268  4474936.976      637.632   676.539 220.444999     0.000     0.645    3.35    3.35   676.539   676.455   676.455 

   CLOT. KV 90000          620.000   449167.634  4474918.109      509.330   676.671 222.693329     0.000     0.667    3.69    3.69   676.671   676.579   676.579 

   CIRC. KV 90000          638.425   449160.874  4474900.970      429.678   676.795 225.209801     0.000     0.687    4.00    4.00   676.795   676.735   676.735 

   CIRC. KV 90000          640.000   449160.264  4474899.518      429.678   676.806 225.443109     0.000     0.689    4.00    4.00   676.806   676.747   676.747 

   CIRC. KV 90000          660.000   449152.056  4474881.282      429.678   676.946 228.406348     0.000     0.711    4.00    4.00   676.946   676.851   676.851 

   CIRC. KV -70000         680.000   449143.008  4474863.448      429.678   677.090 231.369587     0.000     0.724    4.00    4.00   677.090   677.005   677.005 

   CIRC. KV -70000         700.000   449133.141  4474846.053      429.678   677.232 234.332826     0.000     0.696    4.00    4.00   677.232   677.096   677.096 

   CIRC. KV -70000         720.000   449122.474  4474829.137      429.678   677.369 237.296065     0.000     0.667    4.00    4.00   677.369   677.148   677.148 

   CIRC. KV -70000         740.000   449111.032  4474812.736      429.678   677.499 240.259304     0.000     0.638    4.00    4.00   677.499   677.195   677.195 

   CIRC. KV -70000         760.000   449098.840  4474796.884      429.678   677.624 243.222543     0.000     0.610    4.00    4.00   677.624   677.251   677.251 

   CIRC. KV -70000         780.000   449085.923  4474781.617      429.678   677.743 246.185782     0.000     0.581    4.00    4.00   677.743   677.454   677.454 

   CIRC. KV -70000         800.000   449072.310  4474766.968      429.678   677.856 249.149021     0.000     0.553    4.00    4.00   677.856   677.548   677.548 

   CIRC. Rampa             820.000   449058.029  4474752.968      429.678   677.965 252.112260     0.000     0.539    4.00    4.00   677.965   677.573   677.573 

   CIRC. Rampa             840.000   449043.113  4474739.647      429.678   678.073 255.075499     0.000     0.539    4.00    4.00   678.073   677.621   677.621 

   CIRC. Rampa             860.000   449027.593  4474727.035      429.678   678.181 258.038738     0.000     0.539    4.00    4.00   678.181   677.843   677.843 

   CIRC. Rampa             880.000   449011.503  4474715.159      429.678   678.288 261.001977     0.000     0.539    4.00    4.00   678.288   678.002   678.002 

   CIRC. Rampa             900.000   448994.878  4474704.044      429.678   678.396 263.965216     0.000     0.539    4.00    4.00   678.396   678.049   678.049 

   CLOT. Rampa             900.049   448994.837  4474704.018      429.678   678.397 263.972499     0.000     0.539    4.00    4.00   678.397   678.049   678.049 

   CLOT. Rampa             920.000   448977.767  4474693.693      517.269   678.504 266.678186     0.000     0.539    3.66    3.66   678.504   678.085   678.085 

   CLOT. Rampa             940.000   448960.269  4474684.010      650.123   678.612 268.888149     0.000     0.539    3.32    3.32   678.612   678.075   678.075 

   CLOT. Rampa             960.000   448942.480  4474674.870      874.808   678.720 270.595104     0.000     0.539    2.98    2.98   678.720   678.264   678.264 

   CLOT. Rampa             980.000   448924.487  4474666.139     1336.815   678.828 271.799050     0.000     0.539    2.64    2.64   678.828   678.362   678.362 

   CLOT. Rampa            1000.000   448906.365  4474657.678     2832.983   678.936 272.499989     0.000     0.539    2.30    2.30   678.936   678.465   678.465 

   RECTA Rampa            1017.870   448890.121  4474650.231        0.000   679.032 272.700772     0.000     0.539    2.00    2.00   679.032   678.507   678.507 

   RECTA Rampa            1020.000   448888.184  4474649.345        0.000   679.043 272.700772     0.000     0.539    2.00    2.00   679.043   678.511   678.511 

   RECTA KV -20000        1040.000   448869.994  4474641.029        0.000   679.150 272.700772     0.000     0.505    2.00    2.00   679.150   678.619   678.619 

   RECTA KV -20000        1060.000   448851.805  4474632.713        0.000   679.241 272.700772     0.000     0.405    2.00    2.00   679.241   678.700   678.700 

   RECTA KV -20000        1080.000   448833.616  4474624.397        0.000   679.312 272.700772     0.000     0.305    2.00    2.00   679.312   678.742   678.742 

   RECTA KV -20000        1100.000   448815.427  4474616.081        0.000   679.363 272.700772     0.000     0.205    2.00    2.00   679.363   678.862   678.862 

   RECTA KV -20000        1120.000   448797.238  4474607.765        0.000   679.394 272.700772     0.000     0.105    2.00    2.00   679.394   678.919   678.919 

   RECTA KV -20000        1140.000   448779.049  4474599.450        0.000   679.405 272.700772     0.000     0.005    2.00    2.00   679.405   678.897   678.897 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   5: M-40 (M.D.) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA KV -20000        1160.000   448760.859  4474591.134        0.000   679.396 272.700772     0.000    -0.095    2.00    2.00   679.396   678.880   678.880 

   RECTA KV -20000        1180.000   448742.670  4474582.818        0.000   679.367 272.700772     0.000    -0.195    2.00    2.00   679.367   678.796   678.796 

   RECTA KV -20000        1200.000   448724.481  4474574.502        0.000   679.318 272.700772     0.000    -0.295    2.00    2.00   679.318   678.733   678.733 

   RECTA KV -20000        1220.000   448706.292  4474566.186        0.000   679.249 272.700772     0.000    -0.395    2.00    2.00   679.249   678.651   678.651 

   RECTA KV -20000        1240.000   448688.103  4474557.870        0.000   679.160 272.700772     0.000    -0.495    2.00    2.00   679.160   678.572   678.572 

   RECTA KV -20000        1260.000   448669.913  4474549.554        0.000   679.051 272.700772     0.000    -0.595    2.00    2.00   679.051   678.435   678.435 

   RECTA Pendiente        1280.000   448651.724  4474541.238        0.000   678.929 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   678.929   678.333   678.333 

   RECTA Pendiente        1300.000   448633.535  4474532.923        0.000   678.806 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   678.806   678.195   678.195 

   RECTA Pendiente        1320.000   448615.346  4474524.607        0.000   678.684 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   678.684   678.104   678.104 

   RECTA Pendiente        1340.000   448597.157  4474516.291        0.000   678.561 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   678.561   677.967   677.967 

   RECTA Pendiente        1360.000   448578.968  4474507.975        0.000   678.439 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   678.439   677.884   677.884 

   RECTA Pendiente        1380.000   448560.778  4474499.659        0.000   678.317 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   678.317   677.851   677.851 

   RECTA Pendiente        1400.000   448542.589  4474491.343        0.000   678.194 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   678.194   677.702   677.702 

   RECTA Pendiente        1420.000   448524.400  4474483.027        0.000   678.072 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   678.072   677.554   677.554 

   RECTA Pendiente        1440.000   448506.211  4474474.712        0.000   677.950 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   677.950   677.415   677.415 

   RECTA Pendiente        1460.000   448488.022  4474466.396        0.000   677.827 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   677.827   677.249   677.249 

   RECTA Pendiente        1480.000   448469.832  4474458.080        0.000   677.705 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   677.705   677.142   677.142 

   RECTA Pendiente        1500.000   448451.643  4474449.764        0.000   677.582 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   677.582   677.034   677.034 

   RECTA Pendiente        1520.000   448433.454  4474441.448        0.000   677.460 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   677.460   676.948   676.948 

   RECTA Pendiente        1540.000   448415.265  4474433.132        0.000   677.338 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   677.338   676.835   676.835 

   RECTA Pendiente        1560.000   448397.076  4474424.816        0.000   677.215 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   677.215   676.672   676.672 

   RECTA Pendiente        1580.000   448378.887  4474416.500        0.000   677.093 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   677.093   676.525   676.525 

   RECTA Pendiente        1600.000   448360.697  4474408.185        0.000   676.970 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   676.971   676.392   676.392 

   RECTA Pendiente        1620.000   448342.508  4474399.869        0.000   676.848 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   676.848   676.318   676.318 

   RECTA Pendiente        1640.000   448324.319  4474391.553        0.000   676.726 272.700772     0.000    -0.612    2.00    2.00   676.726   676.171   676.171 

   RECTA KV 7600          1660.000   448306.130  4474383.237        0.000   676.611 272.700772     0.000    -0.472    2.00    2.00   676.611   676.041   676.041 

   RECTA KV 7600          1680.000   448287.941  4474374.921        0.000   676.543 272.700772     0.000    -0.209    2.00    2.00   676.543   675.964   675.964 

   RECTA KV 7600          1700.000   448269.751  4474366.605        0.000   676.527 272.700772     0.000     0.054    2.00    2.00   676.527   675.920   675.920 

   RECTA KV 7600          1720.000   448251.562  4474358.289        0.000   676.564 272.700772     0.000     0.317    2.00    2.00   676.564   675.922   675.922 

   RECTA KV 7600          1740.000   448233.373  4474349.973        0.000   676.654 272.700772     0.000     0.581    2.00    2.00   676.654   676.037   676.037 

   RECTA KV 7600          1760.000   448215.184  4474341.658        0.000   676.797 272.700772     0.000     0.844    2.00    2.00   676.797   676.198   676.198 

   RECTA KV 7600          1780.000   448196.995  4474333.342        0.000   676.992 272.700772     0.000     1.107    2.00    2.00   676.992   676.315   676.315 

   RECTA KV 7600          1800.000   448178.806  4474325.026        0.000   677.239 272.700772     0.000     1.370    2.00    2.00   677.239   676.607   676.607 

   RECTA KV 7600          1820.000   448160.616  4474316.710        0.000   677.540 272.700772     0.000     1.633    2.00    2.00   677.540   676.923   676.923 

   RECTA KV 7600          1840.000   448142.427  4474308.394        0.000   677.893 272.700772     0.000     1.896    2.00    2.00   677.893   677.272   677.272 

   RECTA KV 7600          1860.000   448124.238  4474300.078        0.000   678.298 272.700772     0.000     2.160    2.00    2.00   678.298   678.000   678.000 

   RECTA KV 7600          1880.000   448106.049  4474291.762        0.000   678.756 272.700772     0.000     2.423    2.00    2.00   678.756   678.114   678.114 

   CIRC. KV 7600          1883.726   448102.660  4474290.213     5000.000   678.848 272.700772     0.000     2.472    2.00    2.00   678.848   678.195   678.195 

   CIRC. KV 7600          1900.000   448087.849  4474283.471     5000.000   679.267 272.907974     0.000     2.686    2.00    2.00   679.267   678.632   678.632 

   CIRC. KV 7600          1920.000   448069.616  4474275.250     5000.000   679.831 273.162622     0.000     2.949    2.00    2.00   679.831   679.219   679.219 

   CIRC. KV 7600          1940.000   448051.351  4474267.103     5000.000   680.447 273.417270     0.000     3.212    2.00    2.00   680.447   679.878   679.878 

   CIRC. KV 7600          1960.000   448033.053  4474259.029     5000.000   681.116 273.671918     0.000     3.475    2.00    2.00   681.116   680.596   680.596 

   CIRC. KV 7600          1980.000   448014.723  4474251.028     5000.000   681.837 273.926566     0.000     3.738    2.00    2.00   681.837   681.396   681.396 

   CIRC. Rampa            2000.000   447996.361  4474243.101     5000.000   682.597 274.181214     0.000     3.807    2.00    2.00   682.597   682.196   682.196 

   CIRC. Rampa            2019.563   447978.370  4474235.418    -5000.000   683.342 274.430293     0.000     3.807    2.00    2.00   683.342   683.054   683.054 

   CIRC. Rampa            2020.000   447977.968  4474235.247    -5000.000   683.358 274.424723     0.000     3.807    2.00    2.00   683.358   683.068   683.068 

   CIRC. Rampa            2040.000   447959.576  4474227.390    -5000.000   684.120 274.170075     0.000     3.807    2.00    2.00   684.120   683.877   683.877 

   CIRC. Rampa            2060.000   447941.215  4474219.459    -5000.000   684.881 273.915427     0.000     3.807    2.00    2.00   684.881   684.701   684.701 

   CIRC. Rampa            2080.000   447922.887  4474211.455    -5000.000   685.643 273.660779     0.000     3.807    2.00    2.00   685.643   685.475   685.475 

   CIRC. Rampa            2100.000   447904.591  4474203.378    -5000.000   686.404 273.406131     0.000     3.807    2.00    2.00   686.404   686.245   686.245 

   CIRC. Rampa            2120.000   447886.327  4474195.228    -5000.000   687.166 273.151484     0.000     3.807    2.00    2.00   687.166   687.015   687.015 

   CIRC. Rampa            2140.000   447868.095  4474187.004    -5000.000   687.927 272.896836     0.000     3.807    2.00    2.00   687.927   687.789   687.789 

   RECTA Rampa            2148.140   447860.685  4474183.636        0.000   688.237 272.793193     0.000     3.807    2.00    2.00   688.237   688.106   688.106 

   RECTA Rampa            2160.000   447849.891  4474178.721        0.000   688.689 272.793193     0.000     3.807    2.00    2.00   688.689   688.566   688.566 

   RECTA Rampa            2161.791   447848.262  4474177.979        0.000   688.757 272.793193     0.000     3.807    2.00    2.00   688.757   688.635   688.635 
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PÁGINA 18                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   6: EJE 6.  RAMAL DE GLORIETA DE ARCENTALES a V.C. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Pendiente           0.000   449319.785  4475643.136       70.000   677.981 206.984930     0.000    -0.104   -5.00   -5.00   677.981   677.982   677.982 

   CIRC. Pendiente          12.833   449317.221  4475630.580    -1800.000   677.968 218.656425     0.000    -0.104   -5.00   -5.00   677.968   677.961   677.961 

   CIRC. KV -800            20.000   449315.165  4475623.715    -1800.000   677.934 218.402961     0.000    -0.921   -3.98   -3.98   677.934   677.960   677.960 

   CIRC. KV -800            40.000   449309.570  4475604.513    -1800.000   677.499 217.695606     0.000    -3.421   -2.60   -2.60   677.499   677.110   677.110 

   CIRC. Pendiente          60.000   449304.189  4475585.251    -1800.000   676.800 216.988251     0.000    -3.500   -2.60   -2.60   676.800   676.120   676.120 

   CIRC. Pendiente          80.000   449299.023  4475565.930    -1800.000   676.100 216.280896     0.000    -3.500   -2.60   -2.60   676.100   678.012   678.012 

   CIRC. Pendiente         100.000   449294.071  4475546.553    -1800.000   675.400 215.573540     0.000    -3.500   -2.60   -2.60   675.400   679.382   679.382 

   CLOT. Pendiente         102.755   449293.406  4475543.879    -1800.000   675.303 215.476102     0.000    -3.500   -2.60   -2.60   675.303   679.500   679.500 

   CLOT. Pendiente         120.000   449289.333  4475527.122    -1969.850   674.700 214.892480     0.000    -3.500   -2.52   -2.52   674.700   680.500   680.500 

   CLOT. KV 3000           140.000   449284.792  4475507.645    -2211.914   674.045 214.281484     0.000    -2.948   -2.42   -2.42   674.045   681.500   681.500 

   CLOT. KV 3000           160.000   449280.427  4475488.127    -2521.803   673.522 213.741224     0.000    -2.281   -2.33   -2.33   673.522   682.437   682.437 

   CLOT. KV 3000           180.000   449276.218  4475468.575    -2932.671   673.133 213.271699     0.000    -1.615   -2.24   -2.24   673.133   682.500   682.500 

   CLOT. KV 3000           200.000   449272.142  4475448.995    -3503.479   672.877 212.872910     0.000    -0.948   -2.14   -2.14   672.877   681.638   681.638 

   CLOT. KV 3000           220.000   449268.177  4475429.391    -4350.191   672.754 212.544856     0.000    -0.281   -2.05   -2.05   672.754   680.316   680.316 

   CLOT. KV 3000           240.000   449264.303  4475409.770    -5736.596   672.764 212.287538     0.000     0.385   -1.22   -1.22   672.764   679.449   679.449 

   CLOT. Rampa             260.000   449260.497  4475390.136    -8420.070   672.892 212.100956     0.000     0.730    0.05    0.05   672.892   678.116   678.116 

   CLOT. Rampa             280.000   449256.738  4475370.492   -15820.706   673.038 211.985109     0.000     0.730    0.05    0.05   673.038   676.242   676.242 

   CLOT. Rampa             300.000   449253.004  4475350.844  -100000.000   673.184 211.939997     0.000     0.730    0.05    0.05   673.184   675.252   675.252 

   CIRC. Rampa             302.755   449252.490  4475348.137     2500.000   673.204 211.939326     0.000     0.730    0.05    0.05   673.204   675.178   675.178 

   CIRC. Rampa             320.000   449249.217  4475331.206     2500.000   673.330 212.378466     0.000     0.730    0.05    0.05   673.330   674.898   674.898 

   CIRC. Rampa             340.000   449245.274  4475311.598     2500.000   673.476 212.887762     0.000     0.730    0.05    0.05   673.476   673.770   673.770 

   CIRC. Rampa             360.000   449241.174  4475292.023     2500.000   673.622 213.397058     0.000     0.730    0.05    0.05   673.622   674.087   674.087 

   CIRC. Rampa             380.000   449236.918  4475272.481     2500.000   673.768 213.906354     0.000     0.730    0.05    0.05   673.768   674.500   674.500 

   CIRC. Rampa             400.000   449232.506  4475252.974     2500.000   673.914 214.415650     0.000     0.730    0.05    0.05   673.914   675.500   675.500 

   CIRC. Rampa             420.000   449227.938  4475233.503     2500.000   674.060 214.924946     0.000     0.730    0.05    0.05   674.060   676.000   676.000 

   CIRC. Rampa             440.000   449223.214  4475214.069     2500.000   674.206 215.434241     0.000     0.730    0.05    0.05   674.206   676.333   676.333 

   CIRC. Rampa             460.000   449218.335  4475194.673     2500.000   674.352 215.943537     0.000     0.730    0.05    0.05   674.352   677.291   677.291 

   CIRC. Rampa             479.396   449213.456  4475175.901     5000.000   674.494 216.437442     0.000     0.730    0.05    0.05   674.494   678.526   678.526 

   CIRC. Rampa             479.396   449213.456  4475175.901     5000.000   674.494 216.437442     0.000     0.730    0.05    0.05   674.494   678.526   678.526 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :   7: EJE7. RAMAL LUIS ARAGONÉS 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Rampa               0.000   448828.289  4477230.375     -157.380   648.221 228.888201     0.000     2.500   -5.12   -5.12   648.221   649.326   649.326 

   CIRC. Rampa               0.000   448828.289  4477230.375       30.000   648.221 228.888201     0.000     2.500   -5.12   -5.12   648.221   649.326   649.326 

   CIRC. Rampa              20.000   448814.384  4477216.517       30.000   648.721 271.329519     0.000     2.500   -4.26   -4.26   648.721   648.519   648.519 

   CIRC. Pendiente          40.000   448794.887  4477214.225       30.000   648.693 313.770837     0.000    -1.826   -1.72   -1.72   648.693   648.506   648.506 

   CIRC. Pendiente          60.000   448778.146  4477224.481       30.000   648.328 356.212155     0.000    -1.826    0.81    0.81   648.328   648.309   648.309 

   RECTA Pendiente          69.366   448773.417  4477232.521        0.000   648.157 376.088473     0.000    -1.826    2.00    2.00   648.157   648.117   648.117 

   RECTA KV 1046            80.000   448769.516  4477242.413        0.000   647.971 376.088473     0.000    -1.437    2.00    2.00   647.971   647.924   647.924 

   RECTA KV 1046           100.000   448762.179  4477261.019        0.000   647.875 376.088473     0.000     0.475    2.00    2.00   647.875   647.563   647.563 

   RECTA Rampa             120.000   448754.843  4477279.625        0.000   648.153 376.088473     0.000     2.000    2.00    2.00   648.153   647.196   647.196 

   RECTA Rampa             140.000   448747.506  4477298.231        0.000   648.553 376.088473     0.000     2.000    2.00    2.00   648.553   646.829   646.829 

   RECTA KV -350           160.000   448740.170  4477316.836        0.000   648.511 376.088473     0.000    -3.025    2.00    2.00   648.511   646.461   646.461 

   RECTA Pendiente         180.000   448732.833  4477335.442        0.000   647.466 376.088473     0.000    -6.000    2.00    2.00   647.466   646.098   646.098 

   RECTA Pendiente         200.000   448725.496  4477354.048        0.000   646.266 376.088473     0.000    -6.000    2.00    2.00   646.266   645.729   645.729 

   RECTA Pendiente         220.000   448718.160  4477372.654        0.000   645.066 376.088473     0.000    -6.000    2.00    2.00   645.066   645.367   645.367 

   RECTA Pendiente         221.231   448717.708  4477373.799        0.000   644.992 376.088473     0.000    -6.000    2.00    2.00   644.992   645.346   645.346 
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PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO PÁGINA 19 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  11: EJE 11. VÍA COLECTORA MD (1) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Rampa               0.000   448751.151  4478035.112      425.000   639.523 177.579205     0.000     0.584    2.00    2.00   639.523   639.523   639.523 

   CIRC. Rampa              20.000   448757.606  4478016.184      425.000   639.639 180.575063     0.000     0.584    2.00    2.00   639.639   639.636   639.636 

   CLOT. Rampa              28.395   448760.048  4478008.152      425.000   639.688 181.832604     0.000     0.584    2.00    2.00   639.688   639.685   639.685 

   CLOT. Rampa              40.000   448763.168  4477996.975      468.698   639.756 183.489886     0.000     0.584    2.00    2.00   639.756   639.759   639.759 

   CLOT. Rampa              60.000   448767.907  4477977.546      569.639   639.873 185.965743     0.000     0.584    2.00    2.00   639.873   639.901   639.901 

   CLOT. Rampa              80.000   448771.962  4477957.962      725.992   639.990 187.960223     0.000     0.584    2.00    2.00   639.990   639.980   639.980 

   CLOT. Rampa             100.000   448775.475  4477938.274     1000.647   640.107 189.473327     0.000     0.584    2.00    2.00   640.107   640.092   640.092 

   CLOT. KV 12550          120.000   448778.595  4477918.519     1609.576   640.224 190.505055     0.000     0.609    2.00    2.00   640.224   640.216   640.216 

   CLOT. KV 12550          140.000   448781.469  4477898.726     4111.680   640.362 191.055407     0.000     0.768    2.00    2.00   640.362   640.341   640.341 

   RECTA KV 12550          152.866   448783.257  4477885.985        0.000   640.467 191.155009     0.000     0.870    2.00    2.00   640.467   640.420   640.420 

   RECTA KV 12550          160.000   448784.245  4477878.920        0.000   640.531 191.155009     0.000     0.927    2.00    2.00   640.531   640.464   640.464 

   RECTA KV 12550          180.000   448787.015  4477859.113        0.000   640.733 191.155009     0.000     1.087    2.00    2.00   640.733   640.674   640.674 

   RECTA KV 12550          200.000   448789.785  4477839.305        0.000   640.966 191.155009     0.000     1.246    2.00    2.00   640.966   640.918   640.918 

   RECTA KV -13625         220.000   448792.555  4477819.498        0.000   641.224 191.155009     0.000     1.288    2.00    2.00   641.224   641.162   641.162 

   RECTA KV -13625         240.000   448795.324  4477799.691        0.000   641.467 191.155009     0.000     1.141    2.00    2.00   641.467   641.407   641.407 

   RECTA KV -13625         260.000   448798.094  4477779.884        0.000   641.680 191.155009     0.000     0.994    1.28    1.28   641.680   641.614   641.614 

   CLOT. KV -13625         267.746   448799.167  4477772.213  -100000.000   641.755 191.155009     0.000     0.937    0.81    0.81   641.755   641.687   641.687 

   CLOT. KV -13625         280.000   448800.872  4477760.077    -3264.125   641.865 191.035506     0.000     0.847    0.08    0.08   641.865   641.805   641.805 

   CLOT. Rampa             300.000   448803.772  4477740.289    -1240.140   642.020 190.327126     0.000     0.713   -1.13   -1.13   642.020   642.000   642.000 

   CLOT. Rampa             320.000   448806.992  4477720.550     -765.485   642.162 188.982125     0.000     0.713   -2.33   -2.33   642.162   642.158   642.158 

   CLOT. Rampa             340.000   448810.725  4477700.903     -553.599   642.305 187.000505     0.000     0.713   -3.53   -3.53   642.305   642.322   642.322 

   CIRC. Rampa             347.746   448812.351  4477693.330     -500.000   642.360 186.062051     0.000     0.713   -4.00   -4.00   642.360   642.390   642.390 

   CIRC. Rampa             360.000   448815.159  4477681.402     -500.000   642.447 184.501768     0.000     0.713   -4.00   -4.00   642.447   642.493   642.493 

   CIRC. Rampa             380.000   448820.367  4477662.093     -500.000   642.590 181.955289     0.000     0.713   -4.00   -4.00   642.590   642.617   642.617 

   CIRC. Rampa             400.000   448826.342  4477643.008     -500.000   642.732 179.408809     0.000     0.713   -4.00   -4.00   642.732   642.683   642.683 

   CIRC. Rampa             420.000   448833.077  4477624.177     -500.000   642.875 176.862330     0.000     0.713   -4.00   -4.00   642.875   642.821   642.821 

   CIRC. Rampa             440.000   448840.558  4477605.631     -500.000   643.017 174.315851     0.000     0.713   -4.00   -4.00   643.017   642.997   642.997 

   CIRC. Rampa             460.000   448848.776  4477587.398     -500.000   643.160 171.769372     0.000     0.713   -4.00   -4.00   643.160   642.984   642.984 

   CIRC. Rampa             480.000   448857.716  4477569.509     -500.000   643.303 169.222893     0.000     0.713   -4.00   -4.00   643.303   643.009   643.009 

   CIRC. KV -19380         500.000   448867.364  4477551.992     -500.000   643.435 166.676414     0.000     0.610   -4.00   -4.00   643.435   643.219   643.219 

   CIRC. KV -19380         520.000   448877.705  4477534.874     -500.000   643.547 164.129935     0.000     0.507   -4.00   -4.00   643.547   643.374   643.374 

   CIRC. KV -19380         540.000   448888.723  4477518.184     -500.000   643.638 161.583456     0.000     0.404   -4.00   -4.00   643.638   643.471   643.471 

   CIRC. KV -19380         560.000   448900.399  4477501.948     -500.000   643.708 159.036977     0.000     0.301   -4.00   -4.00   643.708   643.496   643.496 

   CIRC. Rampa             580.000   448912.715  4477486.191     -500.000   643.768 156.490498     0.000     0.300   -4.00   -4.00   643.768   643.581   643.581 

   CIRC. Rampa             600.000   448925.651  4477470.940     -500.000   643.828 153.944019     0.000     0.300   -4.00   -4.00   643.828   643.677   643.677 

   CIRC. Rampa             620.000   448939.186  4477456.218     -500.000   643.888 151.397539     0.000     0.300   -4.00   -4.00   643.888   643.787   643.787 

   CLOT. Rampa             636.919   448951.089  4477444.195     -500.000   643.939 149.243293     0.000     0.300   -4.00   -4.00   643.939   643.874   643.874 

   CLOT. Rampa             640.000   448953.300  4477442.049     -520.025   643.948 148.858612     0.000     0.300   -3.95   -3.95   643.948   643.896   643.896 

   CLOT. Rampa             660.000   448967.934  4477428.418     -702.748   644.008 146.728501     0.000     0.300   -3.66   -3.66   644.008   643.861   643.861 

   CLOT. Rampa             680.000   448982.951  4477415.209    -1083.441   644.068 145.235010     0.000     0.300   -3.36   -3.36   644.068   643.836   643.836 

   CLOT. Rampa             700.000   448998.209  4477402.279    -2364.149   644.128 144.378139     0.000     0.300   -3.06   -3.06   644.128   643.770   643.770 

   RECTA Rampa             716.919   449011.207  4477391.448        0.000   644.179 144.150335     0.000     0.300   -2.81   -2.81   644.179   643.712   643.712 

   RECTA Rampa             720.000   449013.576  4477389.479        0.000   644.188 144.150335     0.000     0.300   -2.77   -2.77   644.188   643.711   643.711 

   RECTA Rampa             740.000   449028.956  4477376.694        0.000   644.248 144.150335     0.000     0.300   -2.47   -2.47   644.248   643.711   643.711 

   RECTA Rampa             760.000   449044.337  4477363.909        0.000   644.308 144.150335     0.000     0.300   -2.17   -2.17   644.308   643.643   643.643 

   RECTA Rampa             780.000   449059.717  4477351.125        0.000   644.368 144.150335     0.000     0.300   -0.87   -0.87   644.368   643.673   643.673 

   RECTA Rampa             800.000   449075.097  4477338.340        0.000   644.428 144.150335     0.000     0.300    1.79    1.79   644.428   643.769   643.769 

   RECTA Rampa             820.000   449090.477  4477325.555        0.000   644.488 144.150335     0.000     0.300    2.68    2.68   644.488   643.846   643.846 

   RECTA Rampa             840.000   449105.857  4477312.770        0.000   644.548 144.150335     0.000     0.300    3.42    3.42   644.548   643.856   643.856 

   CLOT. Rampa             856.205   449118.319  4477302.411   100000.000   644.597 144.150335     0.000     0.300    4.02    4.02   644.597   643.896   643.896 
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PÁGINA 20                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  11: EJE 11. VÍA COLECTORA MD (1) 

     

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CLOT. Rampa             860.000   449121.237  4477299.985     8537.049   644.608 144.164486     0.000     0.300    4.16    4.16   644.608   643.924   643.924 

   CLOT. Rampa             880.000   449136.573  4477287.147     1361.618   644.668 144.706604     0.000     0.300    4.90    4.90   644.668   643.794   643.794 

   CLOT. Rampa             900.000   449151.718  4477274.086      739.807   644.728 146.034672     0.000     0.300    5.65    5.65   644.728   643.523   643.523 

   CLOT. KV -4706          920.000   449166.505  4477260.620      507.875   644.777 148.148691     0.000     0.085    6.39    6.39   644.777   643.303   643.303 

   CIRC. KV -4706          929.841   449173.593  4477253.794      440.000   644.775 149.477422     0.000    -0.124    6.75    6.75   644.775   643.159   643.159 

   CIRC. KV -4706          940.000   449180.753  4477246.587      440.000   644.752 150.947270     0.000    -0.340    6.75    6.75   644.752   642.945   642.945 

   CIRC. KV -4706          960.000   449194.352  4477231.924      440.000   644.642 153.840996     0.000    -0.765    6.75    6.75   644.642   642.600   642.600 

   CLOT. KV -4706          961.364   449195.255  4477230.902      440.000   644.631 154.038288     0.000    -0.794    6.75    6.75   644.631   642.589   642.589 

   CLOT. KV -4706          980.000   449207.297  4477216.680      589.092   644.446 156.393506     0.000    -1.190    5.04    5.04   644.446   642.214   642.214 

   CLOT. Pendiente        1000.000   449219.717  4477201.005      925.716   644.177 158.161892     0.000    -1.400    3.21    3.21   644.177   642.291   642.291 

   CLOT. Pendiente        1020.000   449231.795  4477185.065     2160.008   643.897 159.144328     0.000    -1.400    1.38    1.38   643.897   641.964   641.964 

   CLOT. Pendiente        1035.000   449240.747  4477173.028  -100000.000   643.687 159.365375     0.000    -1.400    0.00    0.00   643.687   641.971   641.971 

   CLOT. Pendiente        1040.000   449243.727  4477169.013    -3644.959   643.617 159.321710     0.000    -1.400   -0.57   -0.57   643.617   641.962   641.962 

   CLOT. Pendiente        1060.000   449255.757  4477153.036     -728.998   643.337 158.273772     0.000    -1.400   -2.83   -2.83   643.337   642.561   642.561 

   CLOT. Pendiente        1080.000   449268.220  4477137.396     -404.999   643.057 155.828589     0.000    -1.400   -5.10   -5.10   643.057   642.753   642.753 

   CIRC. Pendiente        1096.780   449279.246  4477124.750     -295.000   642.822 152.699247     0.000    -1.400   -7.00   -7.00   642.822   642.713   642.713 

   CIRC. Pendiente        1100.000   449281.438  4477122.390     -295.000   642.777 152.004275     0.000    -1.400   -7.00   -7.00   642.777   642.678   642.678 

   CIRC. Pendiente        1120.000   449295.611  4477108.285     -295.000   642.497 147.688209     0.000    -1.400   -7.00   -7.00   642.497   642.301   642.301 

   CIRC. KV -20167        1140.000   449310.708  4477095.173     -295.000   642.214 143.372142     0.000    -1.453   -7.00   -7.00   642.214   642.056   642.056 

   CIRC. KV -20167        1160.000   449326.658  4477083.113     -295.000   641.913 139.056076     0.000    -1.553   -7.00   -7.00   641.913   641.651   641.651 

   CIRC. KV -20167        1180.000   449343.389  4477072.161     -295.000   641.593 134.740010     0.000    -1.652   -7.00   -7.00   641.593   641.444   641.444 

   CIRC. KV -20167        1200.000   449360.823  4477062.368     -295.000   641.252 130.423944     0.000    -1.751   -7.00   -7.00   641.252   641.064   641.064 

   CIRC. Pendiente        1220.000   449378.880  4477053.779     -295.000   640.895 126.107877     0.000    -1.797   -7.00   -7.00   640.895   640.748   640.748 

   CIRC. Pendiente        1240.000   449397.478  4477046.432     -295.000   640.536 121.791811     0.000    -1.797   -7.00   -7.00   640.536   640.527   640.527 

   CIRC. Pendiente        1248.538   449405.561  4477043.683     -295.000   640.382 119.949270     0.000    -1.797   -7.00   -7.00   640.382   640.395   640.395 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  12: EJE 12. AMPLIACIÓN M-40 M.I. 

   

   

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   448514.560  4474461.224        0.000   677.706  72.723310     0.000     0.334    2.00    2.00   677.706   677.706   677.706 

   RECTA Tg. Entrada        20.000   448532.752  4474469.533        0.000   677.772  72.723310     0.000     0.334    2.00    2.00   677.772   677.772   677.772 

   RECTA Rampa              40.000   448550.944  4474477.843        0.000   677.898  72.723310     0.000     0.631    2.00    2.00   677.898   677.898   677.898 

   RECTA Rampa              60.000   448569.136  4474486.152        0.000   678.023  72.723310     0.000     0.621    2.00    2.00   678.023   678.023   678.023 

   RECTA Tg. Entrada        80.000   448587.328  4474494.462        0.000   678.145  72.723310     0.000     0.613    2.00    2.00   678.145   678.145   678.145 

   RECTA Tg. Entrada       100.000   448605.521  4474502.771        0.000   678.251  72.723310     0.000     0.528    2.00    2.00   678.251   678.251   678.251 

   RECTA Tg. Entrada       120.000   448623.713  4474511.080        0.000   678.324  72.723310     0.000     0.366    2.00    2.00   678.324   678.324   678.324 

   RECTA Tg. Entrada       140.000   448641.905  4474519.390        0.000   678.428  72.723310     0.000     0.522    2.00    2.00   678.428   678.428   678.428 

   RECTA Tg. Entrada       160.000   448660.097  4474527.699        0.000   678.546  72.723310     0.000     0.590    2.00    2.00   678.546   678.546   678.546 

   RECTA Tg. Entrada       180.000   448678.289  4474536.009        0.000   678.676  72.723310     0.000     0.647    2.00    2.00   678.676   678.676   678.676 

   RECTA Tg. Entrada       200.000   448696.481  4474544.318        0.000   678.838  72.723310     0.000     0.812    2.00    2.00   678.838   678.838   678.838 

   RECTA Tg. Entrada       220.000   448714.673  4474552.628        0.000   678.918  72.723310     0.000     0.401    2.00    2.00   678.918   678.918   678.918 

   RECTA Tg. Entrada       240.000   448732.865  4474560.937        0.000   678.993  72.723310     0.000     0.375    2.00    2.00   678.993   678.993   678.993 

   RECTA Tg. Entrada       260.000   448751.058  4474569.246        0.000   679.065  72.723310     0.000     0.358    2.00    2.00   679.065   679.065   679.065 

   RECTA Tg. Entrada       280.000   448769.250  4474577.556        0.000   679.126  72.723310     0.000     0.307    2.00    2.00   679.126   679.126   679.126 

   RECTA Tg. Entrada       300.000   448787.442  4474585.865        0.000   679.128  72.723310     0.000     0.008    2.00    2.00   679.128   679.128   679.128 

   RECTA Tg. Entrada       320.000   448805.634  4474594.175        0.000   679.128  72.723310     0.000    -0.002    2.00    2.00   679.128   679.128   679.128 

   RECTA Tg. Entrada       340.000   448823.826  4474602.484        0.000   679.128  72.723310     0.000     0.001    2.00    2.00   679.128   679.128   679.128 

   RECTA Tg. Entrada       360.000   448842.018  4474610.794        0.000   679.063  72.723310     0.000    -0.324    2.00    2.00   679.063   679.063   679.063 

   RECTA Tg. Entrada       380.000   448860.210  4474619.103        0.000   678.987  72.723310     0.000    -0.378    2.00    2.00   678.987   678.987   678.987 

   RECTA Tg. Entrada       400.000   448878.402  4474627.412        0.000   678.987  72.723310     0.000    -0.002    1.94    1.94   678.987   678.987   678.987 

   RECTA Tg. Entrada       420.000   448896.595  4474635.722        0.000   678.977  72.723310     0.000    -0.049    0.94    0.94   678.977   678.977   678.977 

   CLOT. Pendiente         438.821   448913.714  4474643.541  -100000.000   678.891  72.723310     0.000    -0.455    0.00    0.00   678.891   678.891   678.891 

   CLOT. Tg. Entrada       440.000   448914.787  4474644.031   -28465.277   678.886  72.721991     0.000    -0.455   -0.10   -0.10   678.886   678.886   678.886 

   CLOT. Tg. Entrada       460.000   448932.959  4474652.384    -1585.126   678.922  72.298005     0.000     0.179   -1.76   -1.76   678.922   678.922   678.922 

   CLOT. Tg. Entrada       480.000   448951.025  4474660.964     -815.263   678.949  71.115507     0.000     0.138   -3.42   -3.42   678.949   678.950   678.950 

   CLOT. Tg. Entrada       500.000   448968.874  4474669.986     -548.747   678.911  69.174497     0.000    -0.195   -5.09   -5.09   678.911   678.911   678.911 

   CIRC. Pendiente         510.998   448978.552  4474675.208     -465.131   678.858  67.783874     0.000    -0.481   -6.00   -6.00   678.858   678.853   678.853 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  12: EJE 12. AMPLIACIÓN M-40 M.I. 

   

   

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Tg. Entrada       520.000   448986.383  4474679.648     -465.131   678.814  66.551805     0.000    -0.481   -6.00   -6.00   678.814   678.814   678.814 

   CIRC. Tg. Entrada       540.000   449003.465  4474690.048     -465.131   678.795  63.814426     0.000    -0.097   -6.00   -6.00   678.795   678.795   678.795 

   CIRC. Tg. Entrada       560.000   449020.083  4474701.172     -465.131   678.704  61.077046     0.000    -0.457   -6.00   -6.00   678.704   678.704   678.704 

   CIRC. Tg. Entrada       580.000   449036.208  4474713.001     -465.131   678.575  58.339667     0.000    -0.641   -6.00   -6.00   678.575   678.575   678.575 

   CIRC. Tg. Entrada       600.000   449051.810  4474725.512     -465.131   678.481  55.602288     0.000    -0.472   -6.00   -6.00   678.481   678.481   678.481 

   CIRC. Tg. Entrada       620.000   449066.860  4474738.682     -465.131   678.355  52.864908     0.000    -0.630   -6.00   -6.00   678.355   678.355   678.355 

   CIRC. Tg. Entrada       640.000   449081.329  4474752.487     -465.131   678.294  50.127529     0.000    -0.302   -6.00   -6.00   678.294   678.294   678.294 

   CIRC. Tg. Entrada       660.000   449095.192  4474766.901     -465.131   678.148  47.390150     0.000    -0.735   -6.00   -6.00   678.148   678.148   678.148 

   CIRC. Tg. Entrada       680.000   449108.422  4474781.898     -465.131   678.027  44.652770     0.000    -0.604   -6.00   -6.00   678.027   678.027   678.027 

   CIRC. Tg. Entrada       700.000   449120.995  4474797.449     -465.131   677.897  41.915391     0.000    -0.649   -6.00   -6.00   677.897   677.897   677.897 

   CIRC. Tg. Entrada       720.000   449132.889  4474813.527     -465.131   677.811  39.178012     0.000    -0.430   -6.00   -6.00   677.811   677.811   677.811 

   CIRC. Tg. Entrada       740.000   449144.080  4474830.101     -465.131   677.705  36.440633     0.000    -0.529   -6.00   -6.00   677.705   677.705   677.705 

   CIRC. Tg. Entrada       760.000   449154.548  4474847.140     -465.131   677.572  33.703253     0.000    -0.666   -6.00   -6.00   677.572   677.572   677.572 

   CIRC. Tg. Entrada       780.000   449164.275  4474864.614     -465.131   677.445  30.965874     0.000    -0.632   -6.00   -6.00   677.445   677.445   677.445 

   CIRC. Tg. Entrada       800.000   449173.241  4474882.490     -465.131   677.316  28.228495     0.000    -0.645   -6.00   -6.00   677.316   677.317   677.317 

   CIRC. Tg. Entrada       820.000   449181.430  4474900.735     -465.131   677.172  25.491115     0.000    -0.720   -6.00   -6.00   677.172   677.172   677.172 

   CLOT. Pendiente         838.757   449188.392  4474918.151     -465.131   677.039  22.923823     0.000    -0.710   -6.00   -6.00   677.039   677.039   677.039 

   CLOT. Tg. Entrada       840.000   449188.828  4474919.315     -471.341   677.031  22.754856     0.000    -0.710   -5.93   -5.93   677.031   677.031   677.031 

   CLOT. Tg. Entrada       860.000   449195.455  4474938.184     -600.339   676.833  20.343767     0.000    -0.986   -4.86   -4.86   676.833   676.833   676.833 

   CLOT. Tg. Entrada       880.000   449201.449  4474957.264     -826.554   676.573  18.513124     0.000    -1.303   -3.78   -3.78   676.573   676.573   676.573 

   CLOT. Tg. Entrada       900.000   449206.981  4474976.483    -1326.329   676.322  17.262928     0.000    -1.253   -2.70   -2.70   676.322   676.322   676.322 

   CLOT. Tg. Entrada       920.000   449212.222  4474995.784    -3354.818   676.130  16.593179     0.000    -0.959   -1.31   -1.31   676.130   676.130   676.130 

   RECTA Pendiente         933.077   449215.575  4475008.424        0.000   676.007  16.469102     0.000    -0.945    0.00    0.00   676.007   676.007   676.007 

   RECTA Tg. Entrada       940.000   449217.346  4475015.116        0.000   675.941  16.469102     0.000    -0.945    0.69    0.69   675.941   675.941   675.941 

   RECTA Tg. Entrada       960.000   449222.463  4475034.451        0.000   675.698  16.469102     0.000    -1.216    2.00    2.00   675.698   675.698   675.698 

   RECTA Pendiente         980.000   449227.579  4475053.785        0.000   675.473  16.469102     0.000    -0.967    2.00    2.00   675.473   675.473   675.473 

   RECTA Tg. Entrada      1000.000   449232.695  4475073.120        0.000   675.280  16.469102     0.000    -0.967    2.00    2.00   675.280   675.280   675.280 

   RECTA Tg. Entrada      1020.000   449237.812  4475092.454        0.000   675.160  16.469102     0.000    -0.601    2.00    2.00   675.160   675.160   675.160 

   RECTA Tg. Entrada      1040.000   449242.928  4475111.789        0.000   675.011  16.469102     0.000    -0.742    2.00    2.00   675.011   675.141   675.141 

   RECTA Tg. Entrada      1060.000   449248.045  4475131.123        0.000   674.974  16.469102     0.000    -0.188    2.00    2.00   674.974   674.974   674.974 

   RECTA Tg. Entrada      1080.000   449253.161  4475150.458        0.000   674.746  16.469102     0.000    -1.140    2.00    2.00   674.746   674.746   674.746 

   RECTA Tg. Entrada      1100.000   449258.277  4475169.792        0.000   674.608  16.469102     0.000    -0.692    2.00    2.00   674.608   674.607   674.607 

   RECTA Tg. Entrada      1120.000   449263.394  4475189.127        0.000   674.396  16.469102     0.000    -1.056    2.00    2.00   674.396   674.396   674.396 

   RECTA Tg. Entrada      1140.000   449268.510  4475208.461        0.000   674.247  16.469102     0.000    -0.748    2.00    2.00   674.247   674.247   674.247 

   RECTA Tg. Entrada      1160.000   449273.627  4475227.796        0.000   674.081  16.469102     0.000    -0.828    2.00    2.00   674.081   674.081   674.081 

   RECTA Tg. Entrada      1180.000   449278.743  4475247.130        0.000   674.012  16.469102     0.000    -0.347    2.00    2.00   674.012   674.012   674.012 

   RECTA Tg. Entrada      1200.000   449283.859  4475266.465        0.000   673.820  16.469102     0.000    -0.960    2.00    2.00   673.820   673.820   673.820 

   RECTA Tg. Entrada      1220.000   449288.976  4475285.799        0.000   673.512  16.469102     0.000    -1.539    2.00    2.00   673.512   673.512   673.512 

   RECTA Tg. Entrada      1240.000   449294.092  4475305.134        0.000   673.459  16.469102     0.000    -0.923    2.00    2.00   673.459   673.459   673.459 

   RECTA Tg. Entrada      1260.000   449299.209  4475324.468        0.000   673.364  16.469102     0.000    -0.473    2.00    2.00   673.364   673.364   673.364 

   RECTA Tg. Entrada      1280.000   449304.325  4475343.803        0.000   673.139  16.469102     0.000    -1.126    2.00    2.00   673.139   673.139   673.139 

   RECTA Tg. Entrada      1300.000   449309.441  4475363.137        0.000   673.013  16.469102     0.000    -0.628    2.00    2.00   673.013   673.013   673.013 

   RECTA Pendiente        1315.370   449313.374  4475377.996        0.000   672.751  16.469102     0.000    -1.708    2.00    2.00   672.751   672.751   672.751 
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PÁGINA 22                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  14: EJE 14. RAMAL SALIDA DE AVDA. ARCENTALES 

   

   

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   449273.864  4475707.945        0.000   678.756 150.247253     0.000     0.500   -2.00   -2.00   678.756   678.756   678.756 

   CIRC. Rampa               4.675   449277.156  4475704.627      108.000   678.780 150.247253     0.000     0.500   -2.00   -2.00   678.780   678.765   678.765 

   CIRC. Rampa              20.000   449287.144  4475693.020      108.000   678.856 159.280868     0.000     0.500    0.39    0.39   678.856   678.831   678.831 

   CIRC. R  -1364           40.000   449297.532  4475675.963      108.000   678.939 171.070123     0.000    -0.008    5.00    5.00   678.939   678.949   678.949 

   CIRC. R  -1364           60.000   449304.602  4475657.285      108.000   678.791 182.859378     0.000    -1.474    5.00    5.00   678.791   678.809   678.809 

   CIRC. Pendiente          80.000   449308.112  4475637.624      108.000   678.454 194.648633     0.000    -1.700   -1.01   -1.01   678.454   678.390   678.390 

   CIRC. Pendiente         100.000   449307.941  4475617.653      108.000   678.114 206.437888     0.000    -1.700   -4.44   -4.44   678.114   677.667   677.667 

   CIRC. Pendiente         118.713   449304.452  4475599.292    -1803.500   677.796 217.468790     0.000    -1.700   -4.44   -4.44   677.796   676.908   676.908 

   CIRC. Pendiente         118.713   449304.452  4475599.292    -1803.500   677.796 217.468790     0.000    -1.700   -4.44   -4.44   677.796   676.908   676.908 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  15: EJE 15. R.S. V.C. a GLORIETA DE ARCENTALES 

   

   

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   449482.789  4476007.779        0.000   668.030 232.715520     0.000     0.850   -2.38   -2.38   668.030   667.791   667.791 

   CIRC. Rampa               8.196   449478.760  4476000.642    -2500.000   668.100 232.715520     0.000     0.850   -2.38   -2.38   668.100   667.882   667.882 

   CIRC. Rampa              20.000   449472.981  4475990.349    -2500.000   668.200 232.414932     0.000     0.850   -2.38   -2.38   668.200   668.034   668.034 

   CIRC. Rampa              40.000   449463.302  4475972.847    -2500.000   668.370 231.905636     0.000     0.850   -2.38   -2.38   668.370   668.037   668.037 

   CIRC. Rampa              60.000   449453.764  4475955.268    -2500.000   668.540 231.396341     0.000     0.850   -2.38   -2.38   668.540   668.100   668.100 

   CIRC. Rampa              80.000   449444.366  4475937.614    -2500.000   668.710 230.887045     0.000     0.850   -2.38   -2.38   668.710   668.648   668.648 

   CIRC. Rampa             100.000   449435.109  4475919.885    -2500.000   668.880 230.377749     0.000     0.850   -2.38   -2.38   668.880   669.630   669.630 

   CIRC. Rampa             120.000   449425.995  4475902.083    -2500.000   669.050 229.868453     0.000     0.850   -2.38   -2.38   669.050   670.702   670.702 

   CIRC. KV 1160           140.000   449417.024  4475884.208    -2500.000   669.225 229.359157     0.000     1.120   -2.37   -2.37   669.225   671.334   671.334 

   CIRC. KV 1160           160.000   449408.195  4475866.262    -2500.000   669.621 228.849862     0.000     2.844   -2.30   -2.30   669.621   670.643   670.643 

   CIRC. KV 1160           180.000   449399.511  4475848.246    -2500.000   670.362 228.340566     0.000     4.568   -2.23   -2.23   670.362   670.000   670.000 

   CIRC. Rampa             200.000   449390.971  4475830.161    -2500.000   671.443 227.831270     0.000     6.000   -2.17   -2.17   671.443   671.492   671.492 

   CIRC. Rampa             220.000   449382.576  4475812.008    -2500.000   672.643 227.321974     0.000     6.000   -2.10   -2.10   672.643   672.500   672.500 

   CIRC. Rampa             240.000   449374.326  4475793.789    -2500.000   673.843 226.812678     0.000     6.000   -2.03   -2.03   673.843   673.048   673.048 

   CIRC. Rampa             260.000   449366.223  4475775.504    -2500.000   675.043 226.303382     0.000     6.000   -0.03   -0.03   675.043   674.973   674.973 

   RECTA KV -1333          267.567   449363.195  4475768.569        0.000   675.492 226.110680     0.000     5.718    1.40    1.40   675.492   675.417   675.417 

   RECTA KV -1333          280.000   449358.237  4475757.167        0.000   676.145 226.110680     0.000     4.785    2.00    2.00   676.145   676.149   676.149 

   RECTA KV -1333          300.000   449350.263  4475738.826        0.000   676.952 226.110680     0.000     3.285    2.00    2.00   676.952   676.952   676.952 

   RECTA KV -1333          320.000   449342.288  4475720.485        0.000   677.459 226.110680     0.000     1.785    2.00    2.00   677.459   677.448   677.448 

   RECTA Rampa             331.674   449337.633  4475709.779        0.000   677.639 226.110680     0.000     1.500    2.00    2.00   677.639   677.640   677.640 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  17: EJE 17. RAMAL INC. A AVDA. ARCENTALES 

   

   

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Rampa               0.000   449357.273  4475772.502    -2507.000   675.723 226.142318     0.000     2.950   -2.00   -2.00   675.723   672.801   672.801 

   CLOT. Rampa               0.000   449357.273  4475772.502    -2507.000   675.723 226.142318     0.000     2.950   -2.00   -2.00   675.723   672.801   672.801 

   CLOT. Rampa               0.808   449356.950  4475771.762   100000.000   675.747 226.132062     0.000     2.950   -0.00   -0.00   675.747   672.925   672.925 

   CLOT. Rampa              20.000   449348.765  4475754.410      105.511   676.313 231.922047     0.000     2.950    3.32    3.32   676.313   675.091   675.091 

   CLOT. Rampa              40.000   449337.037  4475738.296       51.668   676.903 250.276981     0.000     2.950    6.77    6.77   676.903   676.793   676.793 

   CIRC. KV 1160            41.308   449336.097  4475737.387       50.000   676.942 251.915163     0.000     3.031    7.00    7.00   676.942   676.994   676.994 

   CIRC. Rampa              60.000   449320.435  4475727.384       50.000   677.635 275.714890     0.000     4.000    7.00    7.00   677.635   677.710   677.710 

   CIRC. KV -650            80.000   449300.894  4475723.798       50.000   678.161 301.179681     0.000     1.098    6.25    6.25   678.161   678.145   678.145 

   CIRC. Rampa             100.000   449281.500  4475728.105       50.000   678.317 326.644472     0.000     0.760    2.00    2.00   678.317   678.335   678.335 

   CIRC. Rampa             117.387   449267.149  4475737.764      350.000   678.449 348.781803     0.000     0.760    2.00    2.00   678.449   678.467   678.467 

   CIRC. Rampa             117.387   449267.149  4475737.764      350.000   678.449 348.781803     0.000     0.760    2.00    2.00   678.449   678.467   678.467 
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PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO PÁGINA 23 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  18: EJE 18. M-21  a M-40 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Pendiente           0.000   449932.396  4476752.812      247.088   649.883 274.973417     0.000    -1.720    5.00    5.00   649.883   649.883   649.883 

   CIRC. KV 6013            20.000   449913.632  4476745.907      247.088   649.541 280.126401     0.000    -1.634    5.00    5.00   649.541   649.539   649.539 

   CIRC. KV 6013            40.000   449894.371  4476740.541      247.088   649.248 285.279384     0.000    -1.301    5.00    5.00   649.248   649.288   649.288 

   CIRC. KV 6013            60.000   449874.739  4476736.750      247.088   649.021 290.432367     0.000    -0.969    5.00    5.00   649.021   649.074   649.074 

   CLOT. KV 6013            75.093   449859.757  4476734.947      247.088   648.894 294.320958     0.000    -0.718    5.00    5.00   648.894   648.906   648.906 

   CLOT. KV 6013            80.000   449854.865  4476734.557      269.807   648.860 295.532115     0.000    -0.636    4.58    4.58   648.860   648.874   648.874 

   CLOT. KV 6013           100.000   449834.882  4476733.802      431.507   648.766 299.366993     0.000    -0.304    2.86    2.86   648.766   648.781   648.781 

   CLOT. KV 6013           120.000   449814.884  4476733.974     1076.921   648.739 301.433483     0.000     0.029    1.15    1.15   648.739   648.675   648.675 

   CLOT. KV 6013           133.371   449801.517  4476734.331  -100000.000   648.758 301.828708     0.000     0.251    0.00    0.00   648.758   648.699   648.699 

   CLOT. KV 6013           140.000   449794.891  4476734.514    -1089.982   648.778 301.635133     0.000     0.362   -0.83   -0.83   648.778   648.738   648.738 

   CLOT. KV 6013           160.000   449774.893  4476734.660     -271.325   648.884 298.704734     0.000     0.694   -3.35   -3.35   648.884   648.859   648.859 

   CLOT. KV 6013           180.000   449754.946  4476733.333     -154.948   649.056 292.249797     0.000     1.027   -5.87   -5.87   649.056   648.957   648.957 

   CIRC. Rampa             188.948   449746.103  4476731.974     -130.000   649.154 288.220490     0.000     1.136   -7.00   -7.00   649.154   649.110   649.110 

   CIRC. Rampa             200.000   449735.339  4476729.482     -130.000   649.279 282.808424     0.000     1.136   -7.00   -7.00   649.279   649.283   649.283 

   CIRC. Rampa             220.000   449716.550  4476722.688     -130.000   649.507 273.014274     0.000     1.136   -7.00   -7.00   649.507   649.531   649.531 

   CIRC. Rampa             240.000   449699.023  4476713.094     -130.000   649.734 263.220123     0.000     1.136   -7.00   -7.00   649.734   649.757   649.757 

   CIRC. Rampa             260.000   449683.174  4476700.929     -130.000   649.961 253.425973     0.000     1.136   -7.00   -7.00   649.961   649.976   649.976 

   CIRC. Rampa             280.000   449669.376  4476686.478     -130.000   650.188 243.631823     0.000     1.136   -7.00   -7.00   650.188   650.205   650.205 

   CIRC. KV 7150           300.000   449657.955  4476670.083     -130.000   650.426 233.837672     0.000     1.311   -7.00   -7.00   650.426   650.418   650.418 

   CIRC. KV 7150           320.000   449649.182  4476652.132     -130.000   650.716 224.043522     0.000     1.591   -7.00   -7.00   650.716   650.585   650.585 

   CLOT. KV 7150           329.120   449646.119  4476643.544     -130.000   650.867 219.577248     0.000     1.718   -7.00   -7.00   650.867   650.724   650.724 

   CLOT. Rampa             340.000   449643.234  4476633.056     -161.643   651.060 214.770863     0.000     1.791   -5.63   -5.63   651.060   650.944   650.944 

   CLOT. Rampa             360.000   449639.667  4476613.384     -292.543   651.418 208.656280     0.000     1.791   -3.11   -3.11   651.418   651.313   651.313 

   CLOT. Rampa             380.000   449637.452  4476593.509    -1538.147   651.777 206.066235     0.000     1.791   -0.59   -0.59   651.777   651.598   651.598 

   RECTA Rampa             384.697   449637.009  4476588.833        0.000   651.861 205.969030     0.000     1.791   -0.00   -0.00   651.861   651.688   651.688 

   RECTA Rampa             400.000   449635.577  4476573.597        0.000   652.135 205.969030     0.000     1.791    1.93    1.93   652.135   651.982   651.982 

   RECTA Rampa             420.000   449633.704  4476553.685        0.000   652.493 205.969030     0.000     1.791    2.00    2.00   652.493   652.363   652.363 

   RECTA Rampa             440.000   449631.832  4476533.773        0.000   652.851 205.969030     0.000     1.791    2.00    2.00   652.851   652.742   652.742 

   RECTA Rampa             460.000   449629.959  4476513.861        0.000   653.209 205.969030     0.000     1.791    2.00    2.00   653.209   653.115   653.115 

   RECTA Rampa             480.000   449628.087  4476493.948        0.000   653.567 205.969030     0.000     1.791    2.00    2.00   653.567   653.489   653.489 

   RECTA KV 5000           500.000   449626.214  4476474.036        0.000   653.951 205.969030     0.000     2.108    2.00    2.00   653.951   653.955   653.955 

   RECTA KV 5000           520.000   449624.342  4476454.124        0.000   654.412 205.969030     0.000     2.508    2.00    2.00   654.412   654.325   654.325 

   RECTA KV 5000           540.000   449622.469  4476434.212        0.000   654.954 205.969030     0.000     2.908    2.00    2.00   654.954   654.806   654.806 

   RECTA KV 5000           560.000   449620.597  4476414.300        0.000   655.576 205.969030     0.000     3.308    2.00    2.00   655.576   655.360   655.360 

   RECTA KV 5000           580.000   449618.724  4476394.388        0.000   656.277 205.969030     0.000     3.708    2.00    2.00   656.277   656.023   656.023 

   RECTA KV 5000           600.000   449616.852  4476374.475        0.000   657.059 205.969030     0.000     4.108    2.00    2.00   657.059   656.791   656.791 

   CLOT. KV 5000           600.963   449616.762  4476373.516   100000.000   657.099 205.969030     0.000     4.127    2.00    2.00   657.099   656.830   656.830 

   CLOT. KV 5000           620.000   449614.962  4476354.565     3415.782   657.920 206.146428     0.000     4.508    2.00    2.00   657.920   657.668   657.668 

   CLOT. Rampa             640.000   449612.955  4476334.666     1665.743   658.840 206.714988     0.000     4.612    2.00    2.00   658.840   658.555   658.555 

   CLOT. Rampa             660.000   449610.710  4476314.793     1101.435   659.763 207.675163     0.000     4.612    2.00    2.00   659.763   659.519   659.519 

   CLOT. Rampa             680.000   449608.104  4476294.963      822.720   660.685 209.026953     0.000     4.612    2.00    2.00   660.685   660.495   660.495 

   CIRC. KV -7607          693.856   449606.024  4476281.264      700.000   661.313 210.193132     0.000     4.439    2.00    2.00   661.313   661.147   661.147 

   CIRC. KV -7607          700.000   449605.018  4476275.204      700.000   661.583 210.751882     0.000     4.358    2.00    2.00   661.583   661.434   661.434 

   CIRC. KV -7607          720.000   449601.375  4476255.539      700.000   662.428 212.570795     0.000     4.095    2.00    2.00   662.428   662.321   662.321 

   CIRC. KV -7607          740.000   449597.171  4476235.986      700.000   663.221 214.389709     0.000     3.832    2.00    2.00   663.221   663.126   663.126 

   CIRC. KV -7607          760.000   449592.411  4476216.562      700.000   663.961 216.208623     0.000     3.569    2.00    2.00   663.961   663.867   663.867 

   CIRC. KV -7607          780.000   449587.098  4476197.281      700.000   664.648 218.027536     0.000     3.306    2.00    2.00   664.648   664.567   664.567 

   CIRC. KV -7607          800.000   449581.237  4476178.160      700.000   665.283 219.846450     0.000     3.043    2.00    2.00   665.283   665.163   665.163 

   CIRC. KV -7607          820.000   449574.831  4476159.214      700.000   665.866 221.665364     0.000     2.780    2.00    2.00   665.866   665.802   665.802 

   CLOT. KV -7607          824.494   449573.317  4476154.983      700.000   665.989 222.074051     0.000     2.721    2.00    2.00   665.989   665.934   665.934 

   CLOT. KV -7607          840.000   449567.896  4476140.456      840.262   666.395 223.366575     0.000     2.517    2.00    2.00   666.395   666.360   666.360 

   CLOT. KV -7607          860.000   449560.516  4476121.867     1133.104   666.873 224.686057     0.000     2.254    2.00    2.00   666.873   666.833   666.833 

   CLOT. KV -7607          880.000   449552.810  4476103.412     1739.259   667.297 225.613924     0.000     1.991    2.00    2.00   667.297   667.273   667.273 

   CLOT. KV -7607          900.000   449544.891  4476085.046     3739.946   667.669 226.150175     0.000     1.729    2.00    2.00   667.669   667.637   667.637 

   RECTA Rampa             917.387   449537.924  4476069.117        0.000   667.968 226.298154     0.000     1.720    2.00    2.00   667.968   667.915   667.915 

   RECTA Rampa             920.000   449536.875  4476066.723        0.000   668.013 226.298154     0.000     1.720    2.00    2.00   668.013   667.954   667.954 

   RECTA Rampa             927.139   449534.009  4476060.184        0.000   668.136 226.298154     0.000     1.720    2.00    2.00   668.136   668.042   668.042 
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PÁGINA 24                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  19: EJE 19. M-14  a M-40 

   

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Rampa               0.000   449801.926  4477028.930    -2500.000   641.370 222.158154     0.000     0.730    2.00    2.00   641.370   641.341   641.341 

   CIRC. Rampa              20.000   449795.179  4477010.102    -2500.000   641.516 221.648858     0.000     0.730    2.00    2.00   641.516   641.477   641.477 

   CIRC. Rampa              40.000   449788.584  4476991.221    -2500.000   641.662 221.139562     0.000     0.730    2.00    2.00   641.662   641.630   641.630 

   CIRC. Rampa              60.000   449782.140  4476972.288    -2500.000   641.808 220.630266     0.000     0.730    2.00    2.00   641.808   641.800   641.800 

   CIRC. KV -7125           80.000   449775.848  4476953.303    -2500.000   641.935 220.120970     0.000     0.502    2.00    2.00   641.935   641.825   641.825 

   CIRC. Rampa             100.000   449769.707  4476934.269    -2500.000   642.010 219.611675     0.000     0.300    2.00    2.00   642.010   641.874   641.874 

   CLOT. Rampa             114.216   449765.435  4476920.711   100000.000   642.053 219.249679     0.000     0.300    2.00    2.00   642.053   641.873   641.873 

   CLOT. Rampa             120.000   449763.712  4476915.189     4996.148   642.070 219.286532     0.000     0.300    2.16    2.16   642.070   641.873   641.873 

   CLOT. KV 2288           140.000   449757.663  4476896.126     1120.830   642.132 219.981944     0.000     0.436    2.71    2.71   642.132   642.056   642.056 

   CLOT. KV 2288           160.000   449751.275  4476877.174      631.219   642.307 221.558490     0.000     1.310    3.27    3.27   642.307   642.252   642.252 

   CLOT. KV 2288           180.000   449744.290  4476858.435      439.314   642.656 224.016171     0.000     2.184    3.82    3.82   642.656   642.599   642.599 

   CIRC. KV 2288           186.466   449741.863  4476852.442      400.000   642.806 224.999151     0.000     2.466    4.00    4.00   642.806   642.730   642.730 

   CIRC. KV 2288           200.000   449736.473  4476840.028      400.000   643.180 227.153227     0.000     3.058    4.00    4.00   643.180   643.106   643.106 

   CIRC. KV 2288           220.000   449727.747  4476822.034      400.000   643.879 230.336326     0.000     3.932    4.00    4.00   643.879   643.790   643.790 

   CLOT. KV 2288           223.822   449725.978  4476818.646      400.000   644.032 230.944597     0.000     4.099    4.00    4.00   644.032   643.959   643.959 

   CLOT. KV 2288           240.000   449718.154  4476804.487      515.410   644.753 233.231149     0.000     4.805    3.37    3.37   644.753   644.716   644.716 

   CLOT. Rampa             260.000   449707.888  4476787.324      801.178   645.797 235.260925     0.000     5.492    2.58    2.58   645.797   645.796   645.796 

   CLOT. KV -3200          280.000   449697.195  4476770.422     1798.172   646.895 236.409567     0.000     5.420    1.52    1.52   646.895   646.750   646.750 

   CLOT. KV -3200          296.072   449688.456  4476756.934  -100000.000   647.725 236.694069     0.000     4.918    0.00    0.00   647.725   647.651   647.651 

   CLOT. KV -3200          300.000   449686.316  4476753.640    -3193.386   647.916 236.654914     0.000     4.795   -0.36   -0.36   647.916   647.859   647.859 

   CLOT. KV -3200          320.000   449675.569  4476736.774     -524.237   648.813 235.241184     0.000     4.170   -2.19   -2.19   648.813   648.824   648.824 

   CLOT. KV -3200          340.000   449665.474  4476719.511     -285.557   649.584 231.797417     0.000     3.545   -4.03   -4.03   649.584   649.473   649.473 

   CIRC. KV -3200          350.611   449660.580  4476710.097     -230.000   649.943 229.146093     0.000     3.214   -5.00   -5.00   649.943   649.804   649.804 

   CIRC. KV -3200          360.000   449656.603  4476701.593     -230.000   650.231 226.547304     0.000     2.920   -5.00   -5.00   650.231   650.117   650.117 

   CIRC. KV -3200          380.000   449649.307  4476682.978     -230.000   650.753 221.011480     0.000     2.295   -5.60   -5.60   650.753   650.609   650.609 

   CIRC. KV -3200          400.000   449643.656  4476663.799     -230.000   651.149 215.475656     0.000     1.670   -6.59   -6.59   651.149   650.930   650.930 

   CLOT. Rampa             407.076   449642.058  4476656.906     -230.000   651.262 213.517005     0.000     1.580   -6.94   -6.94   651.262   650.965   650.965 

   CLOT. Rampa             420.000   449639.663  4476644.208     -301.427   651.466 210.363660     0.000     1.580   -7.00   -7.00   651.466   650.935   650.935 

   CLOT. Rampa             440.000   449636.973  4476624.392     -580.327   651.782 207.154637     0.000     1.580   -7.00   -7.00   651.782   651.001   651.001 

   CLOT. Rampa             460.000   449634.967  4476604.493    -7765.240   652.098 205.975651     0.000     1.580   -7.00   -7.00   652.098   651.305   651.305 

   RECTA Rampa             461.615   449634.815  4476602.884        0.000   652.124 205.969030     0.000     1.580   -7.00   -7.00   652.124   651.341   651.341 

   RECTA Rampa             475.400   449633.525  4476589.160        0.000   652.342 205.969030     0.000     1.580   -7.00   -7.00   652.342   651.628   651.628 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  20: EJE 20. M-14  a VÍA COLECTORA 

     

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Rampa               0.000   449747.569  4476899.039     1095.341   640.251 220.001930     0.000     3.859    4.00    4.00   640.251   641.688   641.688 

   CLOT. Rampa               0.000   449747.569  4476899.039     1095.341   640.251 220.001930     0.000     3.859    4.00    4.00   640.251   641.687   641.687 

   CLOT. Rampa              20.000   449741.089  4476880.119      343.294   641.023 222.437583     0.000     3.859    4.00    4.00   641.023   641.828   641.828 

   CLOT. Rampa              40.000   449733.519  4476861.612      203.543   641.794 227.419715     0.000     3.859    4.00    4.00   641.794   641.997   641.997 

   CLOT. Rampa              60.000   449724.174  4476843.943      144.656   642.566 234.948327     0.000     3.859    4.00    4.00   642.566   642.387   642.387 

   CIRC. Rampa              67.793   449719.924  4476837.412      130.000   642.867 238.571525     0.000     3.859    4.00    4.00   642.867   641.539   641.539 

   CLOT. Rampa              73.849   449716.360  4476832.516      130.000   643.101 241.537071     0.000     3.859    4.00    4.00   643.101   641.485   641.485 

   CLOT. KV 6000            80.000   449712.516  4476827.715      146.178   643.338 244.382466     0.000     3.866    4.00    4.00   643.338   641.781   641.781 

   CLOT. KV 6000           100.000   449698.797  4476813.176      245.530   644.145 251.330419     0.000     4.199    2.70    2.70   644.145   640.012   640.012 

   CLOT. KV 6000           120.000   449683.936  4476799.795      766.483   645.018 254.753834     0.000     4.533    0.86    0.86   645.018   638.494   638.494 

   CLOT. KV 6000           129.426   449676.767  4476793.675  -100000.000   645.453 255.145290     0.000     4.690   -0.00   -0.00   645.453   637.899   637.899 

   CLOT. KV 6000           140.000   449668.728  4476786.806     -683.291   645.958 254.652710     0.000     4.866   -1.33   -1.33   645.958   637.673   637.673 

   CLOT. Rampa             160.000   449653.910  4476773.378     -236.313   646.937 251.027047     0.000     4.900   -3.85   -3.85   646.937   637.399   637.399 

   CLOT. KV -15000         180.000   449640.284  4476758.752     -142.860   647.914 243.876846     0.000     4.836   -6.37   -6.37   647.914   641.906   641.906 

   CIRC. KV -15000         185.003   449637.173  4476754.834     -130.000   648.155 241.537071     0.000     4.803   -7.00   -7.00   648.156   643.704   643.704 

   CIRC. KV -15000         200.000   449628.775  4476742.420     -130.000   648.868 234.192974     0.000     4.703   -7.00   -7.00   648.868   651.702   651.702 

   CIRC. KV -15000         220.000   449619.901  4476724.518     -130.000   649.796 224.398824     0.000     4.570   -4.02   -4.02   649.796   650.319   650.319 

   CIRC. Rampa             240.000   449613.876  4476705.468     -130.000   650.699 214.604673     0.000     4.500    1.94    1.94   650.699   646.066   646.066 

   CLOT. Rampa             240.160   449613.840  4476705.312     -130.000   650.706 214.526536     0.000     4.500    1.98    1.98   650.706   646.070   646.070 

   CLOT. Rampa             260.000   449610.662  4476685.741     -202.174   651.599 206.544786     0.000     4.500    2.03    2.03   651.599   646.703   646.703 

   CLOT. Rampa             280.000   449609.412  4476665.785     -459.124   652.499 202.009325     0.000     4.500    2.03    2.03   652.499   647.549   647.549 

   CIRC. Rampa             295.736   449609.095  4476650.051     3000.000   653.207 200.918318     0.000     4.500    2.03    2.03   653.207   648.092   648.092 

   CIRC. Rampa             295.736   449609.095  4476650.051     3000.000   653.207 200.918318     0.000     4.500    2.03    2.03   653.207   648.092   648.092 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  21: EJE 21. RAMAL M-14 a M-21 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   449760.747  4476940.730        0.000   641.698 219.698907     0.000     0.300    2.00    2.02   641.698   641.600   641.600 

   CLOT. Rampa              18.385   449755.148  4476923.218   100000.000   641.753 219.698907     0.000     0.300    2.00    2.30   641.753   641.701   641.701 

   CLOT. Rampa              20.000   449754.656  4476921.680     1254.137   641.758 219.739888     0.000     0.300    2.00    2.32   641.758   641.703   641.703 

   CLOT. KV -1686           40.000   449747.784  4476902.910       93.686   641.818 227.042723     0.000     0.240    4.32    2.62   641.818   641.642   641.642 

   CIRC. KV -1686           52.707   449741.634  4476891.809       59.000   641.800 238.215929     0.000    -0.514    6.86    6.78   641.800   641.527   641.527 

   CIRC. KV -1686           60.000   449737.154  4476886.061       59.000   641.747 246.084789     0.000    -0.946    7.00    7.00   641.747   641.357   641.357 

   CIRC. KV -1686           80.000   449721.644  4476873.585       59.000   641.439 267.665120     0.000    -2.132    7.00    7.00   641.439   641.065   641.065 

   CIRC. KV -1686          100.000   449702.869  4476866.977       59.000   640.894 289.245451     0.000    -3.319    7.00    7.00   640.894   640.635   640.635 

   CIRC. Pendiente         120.000   449682.964  4476866.988       59.000   640.215 310.825782     0.000    -3.400    7.00    7.00   640.215   640.188   640.188 

   CIRC. Pendiente         140.000   449664.196  4476873.618       59.000   639.535 332.406114     0.000    -3.400    7.00    7.00   639.535   639.576   639.576 

   CIRC. Pendiente         160.000   449648.701  4476886.110       59.000   638.855 353.986445     0.000    -3.400    7.00    7.00   638.855   638.900   638.900 

   CIRC. Pendiente         180.000   449638.241  4476903.045       59.000   638.175 375.566776     0.000    -3.400    7.00    7.00   638.175   638.209   638.209 

   CIRC. Pendiente         193.308   449634.686  4476915.840       59.000   637.722 389.926230     0.000    -3.400    7.00    7.00   637.722   637.722   637.722 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  24: AVDA. LUIS ARAGONÉS 2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   448709.711  4477388.771        0.000   644.902 174.615994     0.000     1.873    2.00    2.00   644.902   645.121   645.121 

   CIRC. Rampa               4.156   448711.324  4477384.941      300.000   644.980 174.615994     0.000     1.873    2.00    2.00   644.980   645.184   645.184 

   CIRC. Rampa              20.000   448717.087  4477370.184      300.000   645.277 177.978299     0.000     1.873    2.00    2.00   645.277   645.414   645.414 

   CIRC. Rampa              40.000   448723.237  4477351.157      300.000   645.652 182.222430     0.000     1.873    2.00    2.00   645.652   645.716   645.716 

   CIRC. Rampa              40.474   448723.367  4477350.701     -300.000   645.661 182.323062     0.000     1.873    2.00    2.00   645.661   645.724   645.724 

   CIRC. Rampa              60.000   448729.326  4477332.110     -300.000   646.026 178.179561     0.000     1.873    2.00    2.00   646.026   646.034   646.034 

   RECTA Rampa              75.816   448735.032  4477317.361        0.000   646.323 174.823365     0.000     1.873    2.00    2.00   646.323   646.334   646.334 

   RECTA Rampa              80.000   448736.644  4477313.500        0.000   646.401 174.823365     0.000     1.873    2.00    2.00   646.401   646.414   646.414 

   RECTA Rampa             100.000   448744.349  4477295.044        0.000   646.776 174.823365     0.000     1.873    2.00    2.00   646.776   646.788   646.788 

   RECTA Rampa             120.000   448752.054  4477276.588        0.000   647.150 174.823365     0.000     1.873    2.00    2.00   647.150   647.159   647.159 

   RECTA Rampa             140.000   448759.759  4477258.131        0.000   647.525 174.823365     0.000     1.873    2.00    2.00   647.525   647.525   647.525 

   RECTA Rampa             160.000   448767.464  4477239.675        0.000   647.900 174.823365     0.000     1.873    2.00    2.00   647.900   647.901   647.901 

   RECTA Rampa             180.000   448775.168  4477221.219        0.000   648.274 174.823365     0.000     1.873    2.00    2.00   648.274   648.273   648.273 

   RECTA Rampa             200.000   448782.873  4477202.762        0.000   648.649 174.823365     0.000     1.873    2.00    2.00   648.649   648.645   648.645 

   RECTA KV 2663           220.000   448790.578  4477184.306        0.000   649.066 174.823365     0.000     2.437    2.00    2.00   649.066   649.024   649.024 

   RECTA Rampa             240.000   448798.283  4477165.850        0.000   649.624 174.823365     0.000     3.000    0.97    0.97   649.624   649.377   649.377 

   RECTA Rampa             260.000   448805.988  4477147.394        0.000   650.224 174.823365     0.000     3.000   -1.09   -1.09   650.224   649.743   649.743 

   RECTA KV -1500          280.000   448813.693  4477128.937        0.000   650.697 174.823365     0.000     1.699   -3.15   -3.15   650.697   650.118   650.118 

   RECTA Rampa             300.000   448821.398  4477110.481        0.000   650.933 174.823365     0.000     1.000   -4.95   -4.95   650.933   650.486   650.486 

   RECTA Rampa             320.000   448829.103  4477092.025        0.000   651.133 174.823365     0.000     1.000   -4.95   -4.95   651.133   650.848   650.848 

   RECTA Rampa             332.918   448834.079  4477080.104        0.000   651.262 174.823365     0.000     1.000   -4.95   -4.95   651.262   651.053   651.053 
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PÁGINA 26                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  25: RAMAL SALIDA AVDA. LUIS ARAGONÉS 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   448881.833  4476982.068        0.000   651.145 374.823365     0.000     1.285    2.00    2.00   651.145   651.141   651.141 

   RECTA KV -3300           20.000   448874.128  4477000.524        0.000   651.397 374.823365     0.000     1.115    2.00    2.00   651.397   651.429   651.429 

   RECTA KV -3300           40.000   448866.423  4477018.981        0.000   651.560 374.823365     0.000     0.509    2.00    2.00   651.560   651.500   651.500 

   RECTA KV -3300           60.000   448858.718  4477037.437        0.000   651.601 374.823365     0.000    -0.097    2.00    2.00   651.601   651.500   651.500 

   CLOT. KV -3300           77.749   448851.881  4477053.816   100000.000   651.536 374.823365     0.000    -0.635    2.00    2.00   651.536   651.497   651.497 

   CLOT. KV -3300           80.000   448851.014  4477055.893     7061.547   651.521 374.833513     0.000    -0.703    2.00    2.00   651.521   651.491   651.491 

   CLOT. KV -3300          100.000   448843.415  4477074.393      714.400   651.320 375.814790     0.000    -1.309    2.39    2.39   651.320   651.243   651.243 

   CLOT. KV -3300          120.000   448836.338  4477093.098      376.231   650.998 378.398011     0.000    -1.915    3.46    3.46   650.998   650.940   650.940 

   CLOT. Pendiente         140.000   448830.266  4477112.150      255.356   650.554 382.583174     0.000    -2.519    4.53    4.53   650.554   650.549   650.549 

   CLOT. Pendiente         160.000   448825.704  4477131.616      193.264   650.050 388.370280     0.000    -2.519    5.61    5.61   650.050   650.097   650.097 

   CLOT. Pendiente         180.000   448823.177  4477151.444      155.462   649.547 395.759330     0.000    -2.519    6.68    6.68   649.547   649.850   649.850 

   CIRC. Pendiente         185.960   448822.897  4477157.397      146.900   649.396 398.271030     0.000    -2.519    7.00    7.00   649.396   649.606   649.606 

   CIRC. Pendiente         200.000   448823.186  4477171.429      146.900   649.043   4.355593     0.000    -2.519    7.00    7.00   649.043   649.500   649.500 

   CIRC. Pendiente         220.000   448825.905  4477191.227      146.900   648.539  13.022983     0.000    -2.519    7.00    7.00   648.539   649.042   649.042 

   CIRC. Pendiente         240.000   448831.287  4477210.474      146.900   648.035  21.690372     0.000    -2.519    7.00    7.00   648.035   648.776   648.776 

   CIRC. Pendiente         260.000   448839.230  4477228.812      146.900   647.531  30.357762     0.000    -2.519    7.00    7.00   647.531   649.446   649.446 

   CIRC. Pendiente         280.000   448849.590  4477245.902      146.900   647.027  39.025152     0.000    -2.519    7.00    7.00   647.027   649.500   649.500 

   CLOT. Pendiente         294.441   448858.465  4477257.286      146.900   646.664  45.283487     0.000    -2.519    7.00    7.00   646.664   649.500   649.500 

   CLOT. Pendiente         300.000   448862.171  4477261.429      158.651   646.524  47.603324     0.000    -2.519    7.00    7.00   646.524   649.500   649.500 

   CIRC. Pendiente         314.367   448872.373  4477271.540      200.000   646.162  52.772490     0.000    -2.519    7.00    7.00   646.162   647.000   647.000 

   CIRC. Pendiente         320.000   448876.578  4477275.287      200.000   646.020  54.565477     0.000    -2.519    7.00    7.00   646.020   646.015   646.015 

   CIRC. Pendiente         340.000   448892.326  4477287.602      200.000   645.516  60.931675     0.000    -2.519    7.00    7.00   645.516   643.744   643.744 

   CIRC. KV 4500           360.000   448909.225  4477298.284      200.000   645.026  67.297873     0.000    -2.275    7.00    7.00   645.026   644.000   644.000 

   CIRC. KV 4500           380.000   448927.106  4477307.225      200.000   644.615  73.664071     0.000    -1.830    7.00    7.00   644.615   643.761   643.761 

   CIRC. KV 4500           400.000   448945.790  4477314.336      200.000   644.294  80.030268     0.000    -1.386    7.00    7.00   644.294   644.000   644.000 

   CIRC. KV 4500           420.000   448965.091  4477319.547      200.000   644.061  86.396466     0.000    -0.941    7.00    7.00   644.061   646.498   646.498 

   CIRC. KV 4500           440.000   448984.815  4477322.805      200.000   643.917  92.762664     0.000    -0.497    7.00    7.00   643.917   647.500   647.500 

   CIRC. KV 4500           460.000   449004.766  4477324.077      200.000   643.862  99.128861     0.000    -0.052    7.00    7.00   643.862   648.000   648.000 

   CIRC. Rampa             480.000   449024.745  4477323.351      200.000   643.894 105.495059     0.000     0.300    7.00    7.00   643.894   644.500   644.500 

   CIRC. Rampa             500.000   449044.551  4477320.634      200.000   643.954 111.861257     0.000     0.300    7.00    7.00   643.954   644.500   644.500 

   CIRC. Rampa             520.000   449063.987  4477315.954      200.000   644.014 118.227455     0.000     0.300    7.00    7.00   644.014   645.028   645.028 

   CIRC. Rampa             540.000   449082.859  4477309.356      200.000   644.074 124.593652     0.000     0.300    7.00    7.00   644.074   645.300   645.300 

   CIRC. Rampa             560.000   449100.977  4477300.908      200.000   644.134 130.959850     0.000     0.300    7.00    7.00   644.134   645.000   645.000 

   CLOT. Rampa             568.156   449108.108  4477296.950      200.000   644.159 133.555883     0.000     0.300    7.00    7.00   644.159   645.000   645.000 

   CLOT. Rampa             580.000   449118.170  4477290.704      227.495   644.194 137.098216     0.000     0.300    5.40    5.40   644.194   644.612   644.612 

   CLOT. Rampa             600.000   449134.405  4477279.033      296.271   644.254 142.045380     0.000     0.300    3.70    3.70   644.254   643.614   643.614 

   CLOT. Rampa             620.000   449149.817  4477266.292      424.650   644.314 145.693321     0.000     0.300    3.70    3.70   644.314   643.647   643.647 

   CIRC. Rampa             620.890   449150.487  4477265.706      433.000   644.317 145.825473     0.000     0.300    3.70    3.70   644.317   643.647   643.647 

   CIRC. Rampa             640.000   449164.574  4477252.794      433.000   644.374 148.635114     0.000     0.300    3.70    3.70   644.374   643.583   643.583 

   CIRC. Rampa             660.000   449178.691  4477238.630      433.000   644.434 151.575621     0.000     0.300    3.70    3.70   644.434   643.393   643.393 

   CIRC. Rampa             674.164   449188.287  4477228.212      433.000   644.477 153.658138     0.000     0.300    3.70    3.70   644.477   643.300   643.300 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  26: AVDA. LUIS ARAGONÉS 1 

     

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   448886.542  4476979.873        0.000   651.218 374.823365     0.000     0.500    2.00    2.00   651.218   651.025   651.025 

   CIRC. Rampa               0.000   448886.542  4476979.873      500.000   651.218 374.823365     0.000     0.500    2.00    2.00   651.218   651.025   651.025 

   CIRC. Rampa              20.000   448879.209  4476998.478      500.000   651.318 377.369845     0.000     0.500    2.00    2.00   651.318   651.269   651.269 

   CIRC. Rampa              40.000   448872.625  4477017.362      500.000   651.418 379.916324     0.000     0.500    2.00    2.00   651.418   651.456   651.456 

   CIRC. KV 909             60.000   448866.801  4477036.494      500.000   651.537 382.462803     0.000     1.145    1.90    1.90   651.537   651.500   651.500 

   CIRC. KV 909             80.000   448861.747  4477055.844      500.000   651.986 385.009282     0.000     3.345    0.50    0.50   651.986   651.500   651.500 

   CIRC. KV 909             87.070   448860.147  4477062.730     -500.000   652.250 385.909504     0.000     4.123   -0.00   -0.00   652.250   651.500   651.500 

   CIRC. KV 909            100.000   448857.145  4477075.306     -500.000   652.875 384.263248     0.000     5.545   -2.44   -2.44   652.875   651.141   651.141 

   CIRC. Rampa             120.000   448851.865  4477094.596     -500.000   654.066 381.716769     0.000     6.000   -6.21   -6.21   654.066   651.000   651.000 

   CIRC. Rampa             140.000   448845.818  4477113.658     -500.000   655.266 379.170290     0.000     6.000   -6.32   -6.32   655.266   650.508   650.508 

   CIRC. KV -800           160.000   448839.013  4477132.463     -500.000   656.412 376.623811     0.000     4.843   -6.32   -6.32   656.412   650.052   650.052 

   CIRC. KV -800           180.000   448831.462  4477150.982     -500.000   657.131 374.077332     0.000     2.343   -6.32   -6.32   657.131   650.000   650.000 

   CIRC. KV -800           200.000   448823.176  4477169.183     -500.000   657.349 371.530853     0.000    -0.157   -6.32   -6.32   657.349   649.500   649.500 

   CIRC. KV -800           220.000   448814.169  4477187.039     -500.000   657.068 368.984374     0.000    -2.657   -6.32   -6.32   657.068   649.052   649.052 

   CIRC. KV -800           240.000   448804.455  4477204.520     -500.000   656.287 366.437894     0.000    -5.157   -5.96   -5.96   656.287   648.776   648.776 

   CIRC. Pendiente         260.000   448794.050  4477221.598     -500.000   655.115 363.891415     0.000    -6.000   -2.19   -2.19   655.115   648.500   648.500 

   CIRC. Pendiente         271.622   448787.693  4477231.327      300.000   654.418 362.411633     0.000    -6.000    0.00    0.00   654.418   648.101   648.101 

   CIRC. Pendiente         280.000   448783.126  4477238.351      300.000   653.915 364.189460     0.000    -6.000    4.12    4.12   653.915   648.000   648.000 

   CIRC. Pendiente         300.000   448773.032  4477255.612      300.000   652.715 368.433592     0.000    -6.000    7.00    7.00   652.715   647.629   647.629 

   CIRC. Pendiente         320.000   448764.109  4477273.507      300.000   651.515 372.677724     0.000    -6.000    7.00    7.00   651.515   647.289   647.289 

   RECTA Pendiente         330.074   448760.072  4477282.736        0.000   650.911 374.815404     0.000    -6.000    7.00    7.00   650.911   647.102   647.102 

   RECTA Pendiente         340.000   448756.247  4477291.896        0.000   650.315 374.815404     0.000    -6.000    5.13    5.13   650.315   646.915   646.915 

   RECTA Pendiente         360.000   448748.540  4477310.351        0.000   649.115 374.815404     0.000    -6.000    2.00    2.00   649.115   646.548   646.548 

   RECTA Pendiente         380.000   448740.832  4477328.806        0.000   647.915 374.815404     0.000    -6.000    2.00    2.00   647.915   646.182   646.182 

   RECTA KV 1161           400.000   448733.125  4477347.262        0.000   646.721 374.815404     0.000    -5.689    2.00    2.00   646.721   645.807   645.807 

   RECTA KV 1161           420.000   448725.418  4477365.717        0.000   645.755 374.815404     0.000    -3.966    2.00    2.00   645.755   645.433   645.433 

   RECTA KV 1161           440.000   448717.711  4477384.172        0.000   645.134 374.815404     0.000    -2.243    2.00    2.00   645.134   645.084   645.084 

   RECTA Pendiente         460.000   448710.003  4477402.628        0.000   644.802 374.815404     0.000    -1.500    2.00    2.00   644.802   644.786   644.786 

   RECTA Pendiente         474.254   448704.510  4477415.781        0.000   644.588 374.815404     0.000    -1.500    2.00    2.00   644.588   644.588   644.588 

 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  27: EJE 27. AMPLIACIÓN AVDA. ARCENTALES M.I. 

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Rampa               0.000   449269.480  4475735.541      350.000   678.418 348.195919     0.000     0.760    2.00    2.00   678.419   678.407   678.407 

   CIRC. KV -4549           20.000   449255.343  4475749.685      350.000   678.562 351.833747     0.000     0.564    2.00    2.00   678.562   678.559   678.559 

   CIRC. KV -4549           40.000   449242.037  4475764.613      350.000   678.630 355.471574     0.000     0.124    2.00    2.00   678.630   678.644   678.644 

   CIRC. Pendiente          60.000   449229.605  4475780.276      350.000   678.620 359.109401     0.000    -0.119    2.00    2.00   678.620   678.611   678.611 

   CIRC. Tg. Entrada        80.000   449218.088  4475796.624      350.000   678.596 362.747229     0.000    -0.119    2.00    2.00   678.596   678.596   678.596 

   CIRC. Pendiente         100.000   449207.523  4475813.603      350.000   678.540 366.385056     0.000    -0.281    2.00    2.00   678.540   678.540   678.540 

   RECTA KV -4411          104.294   449205.383  4475817.325        0.000   678.526 367.166091     0.000    -0.371    2.00    2.00   678.526   678.510   678.510 

   RECTA KV -4411          120.000   449197.637  4475830.988        0.000   678.440 367.166091     0.000    -0.727    1.39    1.39   678.440   678.377   678.377 

   RECTA KV -4411          140.000   449187.773  4475848.387        0.000   678.249 367.166091     0.000    -1.181    0.62    0.62   678.249   678.092   678.092 

   RECTA KV -4411          160.000   449177.909  4475865.785        0.000   677.967 367.166091     0.000    -1.634   -0.84   -0.84   677.967   677.964   677.964 

   CIRC. KV -4411          179.035   449168.521  4475882.344     -280.000   677.615 367.166091     0.000    -2.066   -5.00   -5.00   677.615   677.522   677.522 

   CIRC. KV -4411          180.000   449168.044  4475883.183     -280.000   677.595 366.946793     0.000    -2.088   -5.21   -5.21   677.595   677.510   677.510 

   CIRC. KV -4411          200.000   449157.509  4475900.178     -280.000   677.132 362.399509     0.000    -2.541   -7.00   -7.00   677.133   677.126   677.126 

   CIRC. KV -4411          220.000   449145.787  4475916.378     -280.000   676.579 357.852225     0.000    -2.994   -7.00   -7.00   676.579   676.588   676.588 

   RECTA KV -4411          227.362   449141.186  4475922.125        0.000   676.352 356.178258     0.000    -3.161   -7.00   -7.00   676.352   676.431   676.431 

   RECTA KV -4411          240.000   449133.157  4475931.885        0.000   675.935 356.178258     0.000    -3.448   -5.14   -5.14   675.935   675.935   675.935 

   RECTA Pendiente         260.000   449120.452  4475947.331        0.000   675.244 356.178258     0.000    -3.455   -2.20   -2.20   675.244   675.214   675.214 

   RECTA Pendiente         280.000   449107.747  4475962.777        0.000   674.553 356.178258     0.000    -4.186    0.74    0.74   674.553   674.553   674.553 

   CIRC. Pendiente         288.600   449102.283  4475969.419       15.000   674.193 356.178258     0.000    -4.186    2.00    2.00   674.193   674.137   674.137 

   CIRC. Pendiente         300.000   449098.906  4475980.021       15.000   673.715   4.560138     0.000    -4.186    2.00    2.00   673.715   672.997   672.997 

   CIRC. Pendiente         300.905   449098.998  4475980.921      -31.500   673.678   8.399673     0.000    -4.186    2.00    2.00   673.678   672.963   672.963 

   CIRC. Pendiente         300.905   449098.998  4475980.921      -31.500   673.678   8.399673     0.000    -4.186    2.00    2.00   673.678   672.963   672.963  
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PÁGINA 28                                                                                             PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  34: EJE 34. GLORIETA AVDA. DE ARCENTALES 

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. KV -1000            0.000   449095.701  4475963.971      -35.000   674.090  41.180200     0.000     0.019    0.00    0.00   674.090   674.097   674.097 

   CIRC. KV -1000           20.000   449102.672  4475982.428      -35.000   673.894   4.801927     0.000    -1.981    0.00    0.00   673.894   672.809   672.809 

   CIRC. KV -1000           40.000   449098.554  4476001.722      -35.000   673.298 368.423655     0.000    -3.981    0.00    0.00   673.298   672.156   672.156 

   CIRC. KV 1300            60.000   449084.655  4476015.724      -35.000   672.462 332.045382     0.000    -3.843    0.00    0.00   672.462   671.794   671.794 

   CIRC. KV 1300            80.000   449065.392  4476019.984      -35.000   671.848 295.667109     0.000    -2.304    0.00    0.00   671.848   671.530   671.530 

   CIRC. KV 1300           100.000   449046.884  4476013.149      -35.000   671.541 259.288836     0.000    -0.766    0.00    0.00   671.541   671.506   671.506 

   CIRC. KV 1300           120.000   449035.014  4475997.391      -35.000   671.541 222.910564     0.000     0.773    0.00    0.00   671.541   671.323   671.323 

   CIRC. KV 1300           140.000   449033.552  4475977.716      -35.000   671.850 186.532291     0.000     2.311    0.00    0.00   671.850   672.230   672.230 

   CIRC. KV 1300           160.000   449042.963  4475960.376      -35.000   672.466 150.154018     0.000     3.850    0.00    0.00   672.466   673.460   673.460 

   CIRC. KV -1000          180.000   449060.257  4475950.881      -35.000   673.302 113.775746     0.000     3.991    0.00    0.00   673.302   675.418   675.418 

   CIRC. KV -1000          200.000   449079.939  4475952.248      -35.000   673.900  77.397473     0.000     1.991    0.00    0.00   673.900   673.513   673.513 

   CIRC. KV -1000          219.911   449095.701  4475963.971      -35.000   674.098  41.181084     0.000    -0.000    0.00    0.00   674.098   674.097   674.097 

 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  35: EJE 35. PASEO DE GINEBRA (MOD. CARRIL BICI) 

   

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Rampa               0.000   449251.760  4475534.087      100.000   679.737 194.375145     0.000     5.500    0.00    0.00   679.737   679.735   679.735 

   CIRC. Rampa              20.000   449251.527  4475514.121      100.000   680.837 207.107541     0.000     5.500    0.00    0.00   680.837   680.886   680.886 

   RECTA Rampa              30.405   449249.833  4475503.860        0.000   681.409 213.731689     0.000     5.500    0.00    0.00   681.409   681.222   681.222 

   RECTA Rampa              40.000   449247.779  4475494.487        0.000   681.937 213.731689     0.000     5.500    0.00    0.00   681.937   681.456   681.456 

   RECTA KV -381            60.000   449243.499  4475474.951        0.000   682.792 213.731689     0.000     1.910    0.00    0.00   682.792   682.792   682.792 

   CIRC. KV -381            79.524   449239.320  4475455.879     -250.000   682.664 213.731689     0.000    -3.215    0.00    0.00   682.664   682.528   682.528 

   CIRC. KV -381            80.000   449239.219  4475455.414     -250.000   682.649 213.610472     0.000    -3.340    0.00    0.00   682.649   682.519   682.519 

   RECTA Pendiente          99.644   449235.809  4475436.074        0.000   681.719 208.608285     0.000    -5.000    0.00    0.00   681.719   682.012   682.012 

   RECTA Pendiente         100.000   449235.761  4475435.721        0.000   681.701 208.608285     0.000    -5.000    0.00    0.00   681.701   682.010   682.010 

   RECTA Pendiente         120.000   449233.065  4475415.903        0.000   680.701 208.608285     0.000    -5.000    0.00    0.00   680.701   680.441   680.441 

   CIRC. Pendiente         120.490   449232.999  4475415.418     -500.000   680.677 208.608285     0.000    -5.000    0.00    0.00   680.677   680.387   680.387 

   CIRC. Pendiente         140.000   449230.746  4475396.039     -500.000   679.701 206.124171     0.000    -5.000    0.00    0.00   679.701   678.735   678.735 

   CIRC. Pendiente         152.639   449229.692  4475383.445      700.000   679.069 204.514976     0.000    -5.000    0.00    0.00   679.069   677.719   677.719 

   CIRC. Pendiente         160.000   449229.131  4475376.105      700.000   678.701 205.184465     0.000    -5.000    0.00    0.00   678.701   677.225   677.225 

   CIRC. Pendiente         180.000   449227.220  4475356.197      700.000   677.701 207.003379     0.000    -5.000    0.00    0.00   677.701   676.520   676.520 

   CIRC. KV 1364           200.000   449224.740  4475336.352      700.000   676.767 208.822292     0.000    -4.018    0.00    0.00   676.767   676.112   676.112 

   CIRC. KV 1364           220.000   449221.695  4475316.586      700.000   676.110 210.641206     0.000    -2.551    0.00    0.00   676.110   675.598   675.598 

   CIRC. KV 1364           240.000   449218.086  4475296.915      700.000   675.747 212.460119     0.000    -1.084    0.00    0.00   675.747   675.415   675.415 

   CIRC. KV 1364           260.000   449213.917  4475277.355      700.000   675.676 214.279033     0.000     0.382    0.00    0.00   675.676   675.521   675.521 

   CIRC. KV 1364           280.000   449209.191  4475257.922      700.000   675.900 216.097947     0.000     1.849    0.00    0.00   675.900   675.862   675.862 

   CIRC. KV 1364           300.000   449203.911  4475238.633      700.000   676.416 217.916860     0.000     3.316    0.00    0.00   676.416   676.241   676.241 

   RECTA KV 1364           305.927   449202.241  4475232.946        0.000   676.625 218.455859     0.000     3.750    0.00    0.00   676.625   676.525   676.525 

   RECTA KV 1364           320.000   449198.218  4475219.460        0.000   677.226 218.455859     0.000     4.782    0.00    0.00   677.226   676.740   676.740 

   RECTA Rampa             340.000   449192.501  4475200.295        0.000   678.325 218.455859     0.000     6.000    0.00    0.00   678.325   677.822   677.822 

   RECTA Rampa             360.000   449186.784  4475181.129        0.000   679.525 218.455859     0.000     6.000    0.00    0.00   679.525   679.265   679.265 

   CIRC. Rampa             361.344   449186.400  4475179.842     -300.000   679.605 218.455859     0.000     6.000    0.00    0.00   679.605   679.399   679.399 

   CIRC. Rampa             380.000   449181.626  4475161.810     -300.000   680.725 214.496886     0.000     6.000    0.00    0.00   680.725   681.096   681.096 

   CIRC. KV -818           400.000   449177.763  4475142.190     -300.000   681.889 210.252754     0.000     5.063    0.00    0.00   681.889   681.606   681.606 

   CIRC. KV -818           420.000   449175.216  4475122.356     -300.000   682.657 206.008622     0.000     2.618    0.00    0.00   682.657   681.003   681.003 

   CIRC. KV -818           437.408   449174.079  4475104.988      300.000   682.927 202.314510     0.000     0.490    0.00    0.00   682.927   679.490   679.490 

   CIRC. KV -818           440.000   449173.974  4475102.398      300.000   682.936 202.864529     0.000     0.174    0.00    0.00   682.936   679.399   679.399 

   CIRC. KV -818           460.000   449172.409  4475082.463      300.000   682.726 207.108661     0.000    -2.271    0.00    0.00   682.726   678.826   678.826 

   CIRC. KV -818           480.000   449169.520  4475062.677      300.000   682.028 211.352792     0.000    -4.715    0.00    0.00   682.028   678.162   678.162 

   RECTA Pendiente         496.735   449166.094  4475046.298        0.000   681.194 214.904158     0.000    -5.000    0.00    0.00   681.194   677.717   677.717 

   RECTA Pendiente         500.000   449165.336  4475043.122        0.000   681.031 214.904158     0.000    -5.000    0.00    0.00   681.031   677.692   677.692 

   RECTA Pendiente         520.000   449160.697  4475023.668        0.000   680.031 214.904158     0.000    -5.000    0.00    0.00   680.031   677.648   677.648 

   RECTA KV 588            540.000   449156.057  4475004.214        0.000   679.259 214.904158     0.000    -2.218    0.00    0.00   679.259   678.059   678.059 

   RECTA KV 588            560.000   449151.417  4474984.759        0.000   679.155 214.904158     0.000     1.182    0.00    0.00   679.155   678.925   678.925 

   RECTA Rampa             580.000   449146.778  4474965.305        0.000   679.697 214.904158     0.000     3.500    0.00    0.00   679.697   679.723   679.723 

   CIRC. Rampa             582.704   449146.150  4474962.674      200.000   679.792 214.904158     0.000     3.500    0.00    0.00   679.792   679.813   679.813 

   CIRC. KV -2034          600.000   449141.416  4474946.045      200.000   680.394 220.409496     0.000     3.325    0.00    0.00   680.394   680.351   680.351 

   CIRC. KV -2034          606.454   449139.284  4474939.953      450.000   680.598 222.463898     0.000     3.008    0.00    0.00   680.598   680.519   680.519 

   CIRC. KV -2034          620.000   449134.412  4474927.314      450.000   680.961 224.380251     0.000     2.342    0.00    0.00   680.961   680.836   680.836 

   CIRC. KV -2034          640.000   449126.529  4474908.935      450.000   681.331 227.209673     0.000     1.358    0.00    0.00   681.331   681.247   681.247 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE :  35: EJE 35. PASEO DE GINEBRA (MOD. CARRIL BICI) 

   

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   CIRC. Rampa             656.333   449119.490  4474894.198      150.000   681.511 229.520292     0.000     1.042    0.00    0.00   681.511   681.506   681.506 

   CIRC. Rampa             660.000   449117.810  4474890.938      150.000   681.549 231.076699     0.000     1.042    0.00    0.00   681.549   681.551   681.551 

   CIRC. Rampa             680.000   449107.282  4474873.951      150.000   681.758 239.564962     0.000     1.042    0.00    0.00   681.758   681.721   681.721 

   CIRC. Rampa             692.406   449099.650  4474864.175      242.316   681.887 244.830219     0.000     1.042    0.00    0.00   681.887   681.875   681.875 

   CIRC. Rampa             700.000   449094.644  4474858.465      242.316   681.966 246.825350     0.000     1.042    0.00    0.00   681.966   681.968   681.968 

   CIRC. Rampa             709.425   449088.186  4474851.601      242.316   682.064 249.301524     0.000     1.042    0.00    0.00   682.064   682.064   682.064 
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PÁGINA 2                                                              PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   5: M-40 (M.D.) 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 2161.791 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 2161.791 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

No se han definido o activado barreras visuales 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   5: M-40 (M.D.) 

            CARRIL INTERIOR (1 CARRIL) 

 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

     20.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    120.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    140.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    160.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    180.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    200.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    220.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    240.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    260.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    280.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    300.000         255.616        255.616    0.904%        0.000  -36729.000  0.291      120.000 

    320.000         255.959        255.959    0.850%        0.000  -36729.000  0.291      120.000 

    340.000         256.304        256.304    0.795%        0.000  -36729.000  0.291      120.000 

    360.000         256.650        256.650    0.741%        0.000  -36729.000  0.291      120.000 

    380.000         256.997        256.997    0.687%        0.000  -36729.000  0.291      120.000 

    400.000         257.346        257.346    0.632%        0.000  -36729.000  0.291      120.000 

    420.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    440.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    460.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    480.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    500.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    520.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    540.000         257.654        257.654    0.584%     2608.658      0.000   0.291      120.000                                                                           

    560.000         257.550        257.550    0.600%     1283.549  90000.000   0.291      120.000                                                                          

    580.000         257.407        257.407    0.623%      850.839  90000.000   0.291      120.000                                                                          

    600.000         257.265        257.265    0.645%      636.132  90000.000   0.291      120.000                                                                          

    620.000         257.122        257.122    0.667%      507.830  90000.000   0.291      120.000                                                                          

    640.000         256.980        256.980    0.689%      428.178  90000.000   0.291      120.000                                                                          

    660.000         256.838        256.838    0.711%      428.178  90000.000   0.291      120.000                                                                          

    680.000         256.758        256.758    0.724%      428.178  -70000.000  0.291      120.000                                                                         

    700.000         256.940        256.940    0.696%      428.178  -70000.000  0.291      120.000                                                                         

    720.000         257.123        257.123    0.667%      428.178  -70000.000  0.291      120.000                                                                         

    740.000         257.306        257.306    0.638%      428.178  -70000.000  0.291      120.000                                                                         

    760.000         257.489        257.489    0.610%      428.178  -70000.000  0.291      120.000                                                                         

    780.000         257.673        257.673    0.581%      428.178  -70000.000  0.291      120.000 

    800.000         257.857        257.857    0.553%      428.178  -70000.000  0.291      120.000 

    820.000         257.943        257.943    0.539%      428.178      0.000   0.291      120.000 

    840.000         257.943        257.943    0.539%      428.178      0.000   0.291      120.000 

    860.000         257.943        257.943    0.539%      428.178      0.000   0.291      120.000 

    880.000         257.943        257.943    0.539%      428.178      0.000   0.291      120.000 

    900.000         257.943        257.943    0.539%      428.178      0.000   0.291      120.000 

    920.000         257.943        257.943    0.539%      515.769      0.000   0.291      120.000 

    940.000         257.943        257.943    0.539%      648.623      0.000   0.291      120.000 

    960.000         257.943        257.943    0.539%      873.308      0.000   0.291      120.000 

    980.000         257.943        257.943    0.539%     1335.315      0.000   0.291      120.000 

   1000.000         257.943        257.943    0.539%     2831.483      0.000   0.291      120.000 

   1020.000         257.943        257.943    0.539%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1040.000         258.165        258.165    0.505%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1060.000         258.815        258.815    0.405%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1080.000         259.468        259.468    0.305%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1100.000         260.126        260.126    0.205%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1120.000         260.788        260.788    0.105%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1140.000         261.455        261.455    0.005%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1160.000         262.127        262.127   -0.095%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1180.000         262.803        262.803   -0.195%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1200.000         263.484        263.484   -0.295%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1220.000         264.170        264.170   -0.395%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1240.000         264.860        264.860   -0.495%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1260.000         265.555        265.555   -0.595%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 
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PÁGINA 4                                                              PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

   1280.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1300.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1320.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1340.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1360.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1380.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1400.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1420.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1440.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1460.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1480.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1500.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1520.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1540.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1560.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1580.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1600.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1620.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1640.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1660.000         264.700        264.700   -0.472%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1680.000         262.896        262.896   -0.209%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1700.000         261.125        261.125    0.054%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1720.000         259.386        259.386    0.317%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1740.000         257.677        257.677    0.581%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1760.000         255.998        255.998    0.844%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1780.000         254.349        254.349    1.107%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1800.000         252.728        252.728    1.370%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1820.000         251.135        251.135    1.633%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1840.000         249.569        249.569    1.896%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1860.000         248.029        248.029    2.160%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1880.000         246.515        246.515    2.423%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1900.000         245.026        245.026    2.686%     4998.500   7600.000   0.291      120.000 

   1920.000         243.561        243.561    2.949%     4998.500   7600.000   0.291      120.000 

   1940.000         242.121        242.121    3.212%     4998.500   7600.000   0.291      120.000 

   1960.000         240.703        240.703    3.475%     4998.500   7600.000   0.291      120.000 

   1980.000         239.308        239.308    3.738%     4998.500   7600.000   0.291      120.000 

   2000.000         238.946        238.946    3.807%     4998.500      0.000   0.291      120.000 

   2020.000         238.946        238.946    3.807%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 

   2040.000         238.946        238.946    3.807%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 

   2060.000         238.946        238.946    3.807%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 

   2080.000         238.946        238.946    3.807%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 

   2100.000         238.946        238.946    3.807%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 

   2120.000         238.946        238.946    3.807%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 

   2140.000         238.946        238.946    3.807%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   5: M-40 (M.D.) 

            CARRIL EXTERIOR (4 CARRIL) 

 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

      0.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    120.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    140.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    160.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    180.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    200.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    220.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    240.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    260.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    280.000         255.575        255.575    0.911%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    300.000         255.616        255.616    0.904%        0.000  -36729.000  0.291      120.000 

    320.000         255.959        255.959    0.850%        0.000  -36729.000  0.291      120.000 

    340.000         256.304        256.304    0.795%        0.000  -36729.000  0.291      120.000 

    360.000         256.650        256.650    0.741%        0.000  -36729.000  0.291      120.000                                                                                              

    380.000         256.997        256.997    0.687%        0.000  -36729.000  0.291      120.000                                                                                              

    400.000         257.346        257.346    0.632%        0.000  -36729.000  0.291      120.000                                                                                              

    420.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    440.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    460.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    480.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    500.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    520.000         257.654        257.654    0.584%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    540.000         257.654        257.654    0.584%     2598.158      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    560.000         257.550        257.550    0.600%     1273.049  90000.000   0.291      120.000                                                                                              

    580.000         257.407        257.407    0.623%      840.339  90000.000   0.291      120.000                                                                                              

    600.000         257.265        257.265    0.645%      625.632  90000.000   0.291      120.000                                                                                              

    620.000         257.122        257.122    0.667%      497.330  90000.000   0.291      120.000                                                                                              

    640.000         256.980        256.980    0.689%      417.678  90000.000   0.291      120.000                                                                                              

    660.000         256.838        256.838    0.711%      417.678  90000.000   0.291      120.000                                                                                              

    680.000         256.758        256.758    0.724%      417.678  -70000.000  0.291      120.000                                                                                              

    700.000         256.940        256.940    0.696%      417.678  -70000.000  0.291      120.000                                                                                              

    720.000         257.123        257.123    0.667%      417.678  -70000.000  0.291      120.000                                                                                              

    740.000         257.306        257.306    0.638%      417.678  -70000.000  0.291      120.000                                                                                              

    760.000         257.489        257.489    0.610%      417.678  -70000.000  0.291      120.000                                                                                              

    780.000         257.673        257.673    0.581%      417.678  -70000.000  0.291      120.000                                                                                              

    800.000         257.857        257.857    0.553%      417.678  -70000.000  0.291      120.000                                                                                              

    820.000         257.943        257.943    0.539%      417.678      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    840.000         257.943        257.943    0.539%      417.678      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    860.000         257.943        257.943    0.539%      417.678      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    880.000         257.943        257.943    0.539%      417.678      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    900.000         257.943        257.943    0.539%      417.678      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    920.000         257.943        257.943    0.539%      505.269      0.000   0.291      120.000                                                                                              

    940.000         257.943        257.943    0.539%      638.123      0.000   0.291      120.000 

    960.000         257.943        257.943    0.539%      862.808      0.000   0.291      120.000 

    980.000         257.943        257.943    0.539%     1324.815      0.000   0.291      120.000 

   1000.000         257.943        257.943    0.539%     2820.983      0.000   0.291      120.000 

   1020.000         257.943        257.943    0.539%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1040.000         258.165        258.165    0.505%        0.000  -20000.000  0.291      120.000 

   1060.000         258.815        258.815    0.405%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1080.000         259.468        259.468    0.305%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1100.000         260.126        260.126    0.205%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1120.000         260.788        260.788    0.105%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1140.000         261.455        261.455    0.005%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1160.000         262.127        262.127   -0.095%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1180.000         262.803        262.803   -0.195%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1200.000         263.484        263.484   -0.295%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1220.000         264.170        264.170   -0.395%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1240.000         264.860        264.860   -0.495%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              
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PÁGINA 6                                                              PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

   1260.000         265.555        265.555   -0.595%        0.000  -20000.000  0.291      120.000                                                                                              

   1280.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

   1300.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

   1320.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

   1340.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

   1360.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              

   1380.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1400.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1420.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1440.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1460.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1480.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1500.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1520.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1540.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1560.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1580.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1600.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1620.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1640.000         265.672        265.672   -0.612%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1660.000         264.700        264.700   -0.472%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1680.000         262.896        262.896   -0.209%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1700.000         261.125        261.125    0.054%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1720.000         259.386        259.386    0.317%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1740.000         257.677        257.677    0.581%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1760.000         255.998        255.998    0.844%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1780.000         254.349        254.349    1.107%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1800.000         252.728        252.728    1.370%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1820.000         251.135        251.135    1.633%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1840.000         249.569        249.569    1.896%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1860.000         248.029        248.029    2.160%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1880.000         246.515        246.515    2.423%        0.000   7600.000   0.291      120.000 

   1900.000         245.026        245.026    2.686%     4988.000   7600.000   0.291      120.000 

   1920.000         243.561        243.561    2.949%     4988.000   7600.000   0.291      120.000 

   1940.000         242.121        242.121    3.212%     4988.000   7600.000   0.291      120.000 

   1960.000         240.703        240.703    3.475%     4988.000   7600.000   0.291      120.000 

   1980.000         239.308        239.308    3.738%     4988.000   7600.000   0.291      120.000 

   2000.000         238.946        238.946    3.807%     4988.000      0.000   0.291      120.000 

   2020.000         238.946        238.946    3.807%    -5012.000      0.000   0.291      120.000 

   2040.000         238.946        238.946    3.807%    -5012.000      0.000   0.291      120.000 

   2060.000         238.946        238.946    3.807%    -5012.000      0.000   0.291      120.000 

   2080.000         238.946        238.946    3.807%    -5012.000      0.000   0.291      120.000 

   2100.000         238.946        238.946    3.807%    -5012.000      0.000   0.291      120.000 

   2120.000         238.946        238.946    3.807%    -5012.000      0.000   0.291      120.000 

   2140.000         238.946        238.946    3.807%    -5012.000      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  11: EJE 11. VÍA COLECTORA MD (1) 

 

 

 

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1248.538 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1248.538 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la línea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

No se han definido o activado barreras visuales 
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PÁGINA 2                                                              PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  11: EJE 11. VÍA COLECTORA MD 

                    CARRIL INTERIOR (1 CARRIL) 

 

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

      0.000         115.654        115.654    0.584%      423.500      0.000   0.348       80.000 

     20.000         115.654        115.654    0.584%      423.500      0.000   0.348       80.000 

     40.000         115.654        115.654    0.584%      467.198      0.000   0.348       80.000 

     60.000         115.654        115.654    0.584%      568.139      0.000   0.348       80.000 

     80.000         115.654        115.654    0.584%      724.492      0.000   0.348       80.000 

    100.000         115.654        115.654    0.584%      999.147      0.000   0.348       80.000 

    120.000         115.605        115.605    0.609%     1608.076   12550.000  0.348       80.000 

    140.000         115.286        115.286    0.768%     4110.180   12550.000  0.348       80.000 

    160.000         114.970        114.970    0.927%        0.000   12550.000  0.348       80.000 

    180.000         114.657        114.657    1.087%        0.000   12550.000  0.348       80.000 

    200.000         114.346        114.346    1.246%        0.000   12550.000  0.348       80.000 

    220.000         114.265        114.265    1.288%        0.000   -13625.000 0.348       80.000 

    240.000         114.551        114.551    1.141%        0.000   -13625.000 0.348       80.000 

    260.000         114.838        114.838    0.994%        0.000   -13625.000 0.348       80.000 

    280.000         115.128        115.128    0.847%    -3265.625   -13625.000 0.348       80.000 

    300.000         115.396        115.396    0.713%    -1241.640      0.000   0.348       80.000 

    320.000         115.396        115.396    0.713%     -766.985      0.000   0.348       80.000 

    340.000         115.396        115.396    0.713%     -555.099      0.000   0.348       80.000 

    360.000         115.396        115.396    0.713%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    380.000         115.396        115.396    0.713%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    400.000         115.396        115.396    0.713%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    420.000         115.396        115.396    0.713%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    440.000         115.396        115.396    0.713%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    460.000         115.396        115.396    0.713%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    480.000         115.396        115.396    0.713%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    500.000         115.601        115.601    0.610%     -501.500   -19380.000 0.348       80.000 

    520.000         115.809        115.809    0.507%     -501.500   -19380.000 0.348       80.000 

    540.000         116.019        116.019    0.404%     -501.500   -19380.000 0.348       80.000 

    560.000         116.229        116.229    0.301%     -501.500   -19380.000 0.348       80.000 

    580.000         116.230        116.230    0.300%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    600.000         116.230        116.230    0.300%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    620.000         116.230        116.230    0.300%     -501.500      0.000   0.348       80.000 

    640.000         116.230        116.230    0.300%     -521.525      0.000   0.348       80.000 

    660.000         116.230        116.230    0.300%     -704.248      0.000   0.348       80.000 

    680.000         116.230        116.230    0.300%    -1084.941      0.000   0.348       80.000 

    700.000         116.230        116.230    0.300%    -2365.649      0.000   0.348       80.000 

    720.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    740.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    760.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    780.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    800.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    820.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    840.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    860.000         116.230        116.230    0.300%     8535.549      0.000   0.348       80.000 

    880.000         116.230        116.230    0.300%     1360.118      0.000   0.348       80.000 

    900.000         116.230        116.230    0.300%      738.307      0.000   0.348       80.000 

    920.000         116.672        116.672    0.085%      506.375   -4706.000  0.348       80.000 

    940.000         117.563        117.563   -0.340%      438.500   -4706.000  0.348       80.000 

    960.000         118.476        118.476   -0.765%      438.500   -4706.000  0.348       80.000 

    980.000         119.412        119.412   -1.190%      587.592   -4706.000  0.348       80.000 

   1000.000         119.884        119.884   -1.400%      924.216      0.000   0.348       80.000 

   1020.000         119.884        119.884   -1.400%     2158.508      0.000   0.348       80.000 

   1040.000         119.884        119.884   -1.400%    -3646.459      0.000   0.348       80.000 

   1060.000         119.884        119.884   -1.400%     -730.498      0.000   0.348       80.000 

   1080.000         119.884        119.884   -1.400%     -406.499      0.000   0.348       80.000 

   1100.000         119.884        119.884   -1.400%     -296.500      0.000   0.348       80.000 

   1120.000         119.884        119.884   -1.400%     -296.500      0.000   0.348       80.000 

   1140.000         120.005        120.005   -1.453%     -296.500   -20167.000 0.348       80.000 

   1160.000         120.230        120.230   -1.553%     -296.500   -20167.000 0.348       80.000 

   1180.000         120.457        120.457   -1.652%     -296.500   -20167.000 0.348       80.000 

   1200.000         120.685        120.685   -1.751%     -296.500   -20167.000 0.348       80.000 

   1220.000         120.791        120.791   -1.797%     -296.500      0.000   0.348       80.000 
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  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  11: EJE 11. VÍA COLECTORA MD 

                    CARRIL EXTERIOR (2 CARRIL) 

 

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

      0.000         115.654        115.654    0.584%      420.000      0.000   0.348       80.000 

     20.000         115.654        115.654    0.584%      420.000      0.000   0.348       80.000 

     40.000         115.654        115.654    0.584%      463.698      0.000   0.348       80.000 

     60.000         115.654        115.654    0.584%      564.639      0.000   0.348       80.000 

     80.000         115.654        115.654    0.584%      720.992      0.000   0.348       80.000 

    100.000         115.654        115.654    0.584%      995.647      0.000   0.348       80.000 

    120.000         115.605        115.605    0.609%     1604.576  12550.000   0.348       80.000 

    140.000         115.286        115.286    0.768%     4106.680  12550.000   0.348       80.000 

    160.000         114.970        114.970    0.927%        0.000  12550.000   0.348       80.000 

    180.000         114.657        114.657    1.087%        0.000  12550.000   0.348       80.000 

    200.000         114.346        114.346    1.246%        0.000  12550.000   0.348       80.000 

    220.000         114.265        114.265    1.288%        0.000  -13625.000  0.348       80.000 

    240.000         114.551        114.551    1.141%        0.000  -13625.000  0.348       80.000 

    260.000         114.838        114.838    0.994%        0.000  -13625.000  0.348       80.000 

    280.000         115.128        115.128    0.847%    -3269.125  -13625.000  0.348       80.000 

    300.000         115.396        115.396    0.713%    -1245.140      0.000   0.348       80.000 

    320.000         115.396        115.396    0.713%     -770.485      0.000   0.348       80.000 

    340.000         115.396        115.396    0.713%     -558.599      0.000   0.348       80.000 

    360.000         115.396        115.396    0.713%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    380.000         115.396        115.396    0.713%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    400.000         115.396        115.396    0.713%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    420.000         115.396        115.396    0.713%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    440.000         115.396        115.396    0.713%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    460.000         115.396        115.396    0.713%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    480.000         115.396        115.396    0.713%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    500.000         115.601        115.601    0.610%     -505.000  -19380.000  0.348       80.000 

    520.000         115.809        115.809    0.507%     -505.000  -19380.000  0.348       80.000 

    540.000         116.019        116.019    0.404%     -505.000  -19380.000  0.348       80.000 

    560.000         116.229        116.229    0.301%     -505.000  -19380.000  0.348       80.000 

    580.000         116.230        116.230    0.300%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    600.000         116.230        116.230    0.300%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    620.000         116.230        116.230    0.300%     -505.000      0.000   0.348       80.000 

    640.000         116.230        116.230    0.300%     -525.025      0.000   0.348       80.000 

    660.000         116.230        116.230    0.300%     -707.748      0.000   0.348       80.000 

    680.000         116.230        116.230    0.300%    -1088.441      0.000   0.348       80.000 

    700.000         116.230        116.230    0.300%    -2369.149      0.000   0.348       80.000 

    720.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    740.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    760.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    780.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    800.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    820.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    840.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000 

    860.000         116.230        116.230    0.300%     8532.049      0.000   0.348       80.000 

    880.000         116.230        116.230    0.300%     1356.618      0.000   0.348       80.000 

    900.000         116.230        116.230    0.300%      734.807      0.000   0.348       80.000 

    920.000         116.672        116.672    0.085%      502.875  -4706.000   0.348       80.000 

    940.000         117.563        117.563   -0.340%      435.000  -4706.000   0.348       80.000 

    960.000         118.476        118.476   -0.765%      435.000  -4706.000   0.348       80.000 

    980.000         119.412        119.412   -1.190%      584.092  -4706.000   0.348       80.000 

   1000.000         119.884        119.884   -1.400%      920.716      0.000   0.348       80.000 

   1020.000         119.884        119.884   -1.400%     2155.008      0.000   0.348       80.000 

   1040.000         119.884        119.884   -1.400%    -3649.959      0.000   0.348       80.000 

   1060.000         119.884        119.884   -1.400%     -733.998      0.000   0.348       80.000 

   1080.000         119.884        119.884   -1.400%     -409.999      0.000   0.348       80.000 

   1100.000         119.884        119.884   -1.400%     -300.000      0.000   0.348       80.000 

   1120.000         119.884        119.884   -1.400%     -300.000      0.000   0.348       80.000 

   1140.000         120.005        120.005   -1.453%     -300.000  -20167.000  0.348       80.000 

   1160.000         120.230        120.230   -1.553%     -300.000  -20167.000  0.348       80.000 

   1180.000         120.457        120.457   -1.652%     -300.000  -20167.000  0.348       80.000 

   1200.000         120.685        120.685   -1.751%     -300.000  -20167.000  0.348       80.000 

   1220.000         120.791        120.791   -1.797%     -300.000      0.000   0.348       80.000 
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PÁGINA 4                                                              PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:  11: EJE 11. VÍA COLECTORA MD  

                    CARRIL EXTERIOR (4 CARRIL) 

 

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

      0.000         115.654        115.654    0.584%      413.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

     20.000         115.654        115.654    0.584%      413.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

     40.000         115.654        115.654    0.584%      456.698      0.000   0.348       80.000                                                                                     

     60.000         115.654        115.654    0.584%      557.639      0.000   0.348       80.000                                                                                     

     80.000         115.654        115.654    0.584%      713.992      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    100.000         115.654        115.654    0.584%      988.647      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    120.000         115.605        115.605    0.609%     1597.576  12550.000   0.348       80.000 

    140.000         115.286        115.286    0.768%     4099.680  12550.000   0.348       80.000 

    160.000         114.970        114.970    0.927%        0.000  12550.000   0.348       80.000 

    180.000         114.657        114.657    1.087%        0.000  12550.000   0.348       80.000 

    200.000         114.346        114.346    1.246%        0.000  12550.000   0.348       80.000 

    220.000         114.265        114.265    1.288%        0.000  -13625.000  0.348       80.000 

    240.000         114.551        114.551    1.141%        0.000  -13625.000  0.348       80.000 

    260.000         114.838        114.838    0.994%        0.000  -13625.000  0.348       80.000 

    280.000         115.128        115.128    0.847%    -3276.125  -13625.000  0.348       80.000 

    300.000         115.396        115.396    0.713%    -1252.140      0.000   0.348       80.000 

    320.000         115.396        115.396    0.713%     -777.485      0.000   0.348       80.000 

    340.000         115.396        115.396    0.713%     -565.599      0.000   0.348       80.000 

    360.000         115.396        115.396    0.713%     -512.000      0.000   0.348       80.000 

    380.000         115.396        115.396    0.713%     -512.000      0.000   0.348       80.000 

    400.000         115.396        115.396    0.713%     -512.000      0.000   0.348       80.000 

    420.000         115.396        115.396    0.713%     -512.000      0.000   0.348       80.000 

    440.000         115.396        115.396    0.713%     -512.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    460.000         115.396        115.396    0.713%     -512.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    480.000         115.396        115.396    0.713%     -512.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    500.000         115.601        115.601    0.610%     -512.000  -19380.000  0.348       80.000                                                                                   

    520.000         115.809        115.809    0.507%     -512.000  -19380.000  0.348       80.000                                                                                   

    540.000         116.019        116.019    0.404%     -512.000  -19380.000  0.348       80.000                                                                                   

    560.000         116.229        116.229    0.301%     -512.000  -19380.000  0.348       80.000                                                                                   

    580.000         116.230        116.230    0.300%     -512.000      0.000   0.348       80.000 

    600.000         116.230        116.230    0.300%     -512.000      0.000   0.348       80.000 

    620.000         116.230        116.230    0.300%     -512.000      0.000   0.348       80.000 

    640.000         116.230        116.230    0.300%     -532.025      0.000   0.348       80.000 

    660.000         116.230        116.230    0.300%     -714.748      0.000   0.348       80.000 

    680.000         116.230        116.230    0.300%    -1095.441      0.000   0.348       80.000 

    700.000         116.230        116.230    0.300%    -2376.149      0.000   0.348       80.000 

    720.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    740.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    760.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    780.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    800.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    820.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    840.000         116.230        116.230    0.300%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

    860.000         116.230        116.230    0.300%     8525.049      0.000   0.348       80.000 

    880.000         116.230        116.230    0.300%     1349.618      0.000   0.348       80.000 

    900.000         116.230        116.230    0.300%      727.807      0.000   0.348       80.000 

    920.000         116.672        116.672    0.085%      495.875  -4706.000   0.348       80.000 

    940.000         117.563        117.563   -0.340%      428.000  -4706.000   0.348       80.000 

    960.000         118.476        118.476   -0.765%      428.000  -4706.000   0.348       80.000 

    980.000         119.412        119.412   -1.190%      577.092  -4706.000   0.348       80.000 

   1000.000         119.884        119.884   -1.400%      913.716      0.000   0.348       80.000 

   1020.000         119.884        119.884   -1.400%     2148.008      0.000   0.348       80.000 

   1040.000         119.884        119.884   -1.400%    -3656.959      0.000   0.348       80.000 

   1060.000         119.884        119.884   -1.400%     -740.998      0.000   0.348       80.000 

   1080.000         119.884        119.884   -1.400%     -416.999      0.000   0.348       80.000 

   1100.000         119.884        119.884   -1.400%     -307.000      0.000   0.348       80.000 

   1120.000         119.884        119.884   -1.400%     -307.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     

   1140.000         120.005        120.005   -1.453%     -307.000  -20167.000  0.348       80.000                                                                                   

   1160.000         120.230        120.230   -1.553%     -307.000  -20167.000  0.348       80.000                                                                                   

   1180.000         120.457        120.457   -1.652%     -307.000  -20167.000  0.348       80.000                                                                                   

   1200.000         120.685        120.685   -1.751%     -307.000  -20167.000  0.348       80.000                                                                                   

   1220.000         120.791        120.791   -1.797%     -307.000      0.000   0.348       80.000                                                                                     
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PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO  
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   2: EJE 2. Vía COLECTORA MD (2) 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 3449.932 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 3449.932 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la línea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

No se han definido o activado barreras visuales 
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PÁGINA 6                                                              PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

                    CARRIL INTERIOR (1 CARRIL) 

 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

      0.000         120.799        120.799   -1.800%     -303.500      0.000   0.348       80.000 

     20.000         120.799        120.799   -1.800%     -399.918      0.000   0.348       80.000 

     40.000         120.799        120.799   -1.800%     -586.775      0.000   0.348       80.000 

     60.000         120.799        120.799   -1.800%    -1103.708      0.000   0.348       80.000 

     80.000         120.799        120.799   -1.800%    -9440.736      0.000   0.348       80.000 

    100.000         120.799        120.799   -1.800%     2339.384      0.000   0.348       80.000 

    120.000         120.314        120.314   -1.589%     1086.096   4348.000   0.348       80.000 

    140.000         119.278        119.278   -1.129%      706.851   4348.000   0.348       80.000 

    160.000         118.269        118.269   -0.670%      523.710   4348.000   0.348       80.000 

    180.000         117.288        117.288   -0.210%      448.500   4348.000   0.348       80.000 

    200.000         116.332        116.332    0.250%      448.500   4348.000   0.348       80.000 

    220.000         115.401        115.401    0.710%      448.500   4348.000   0.348       80.000 

    240.000         114.493        114.493    1.170%      448.500   4348.000   0.348       80.000 

    260.000         113.609        113.609    1.630%      448.500   4348.000   0.348       80.000 

    280.000         112.746        112.746    2.090%      448.500   4348.000   0.348       80.000 

    300.000         111.905        111.905    2.550%      423.381   4348.000   0.348       80.000 

    320.000         111.085        111.085    3.010%      317.494   4348.000   0.348       80.000 

    340.000         110.284        110.284    3.470%      258.500   4348.000   0.348       80.000 

    360.000         109.502        109.502    3.930%      258.500   4348.000   0.348       80.000 

    380.000         108.738        108.738    4.390%      258.500   4348.000   0.348       80.000 

    400.000         108.559        108.559    4.500%      258.500      0.000   0.348       80.000 

    420.000         108.559        108.559    4.500%      258.500      0.000   0.348       80.000 

    440.000         108.559        108.559    4.500%      270.856      0.000   0.348       80.000 

    460.000         108.559        108.559    4.500%      357.854      0.000   0.348       80.000 

    480.000         108.559        108.559    4.500%      526.516      0.000   0.348       80.000 

    500.000         108.559        108.559    4.500%      993.533      0.000   0.348       80.000 

    520.000         108.559        108.559    4.500%     2998.500      0.000   0.348       80.000 

    540.000         108.559        108.559    4.500%     2998.500      0.000   0.348       80.000 

    560.000         108.659        108.659    4.439%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    580.000         108.874        108.874    4.308%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    600.000         109.090        109.090    4.177%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    620.000         109.307        109.307    4.046%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    640.000         109.526        109.526    3.916%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    660.000         109.747        109.747    3.785%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    680.000         109.969        109.969    3.654%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    700.000         110.192        110.192    3.524%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    720.000         110.417        110.417    3.393%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    740.000         110.644        110.644    3.262%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    760.000         110.872        110.872    3.131%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    780.000         111.102        111.102    3.001%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    800.000         111.333        111.333    2.870%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    820.000         111.566        111.566    2.739%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    840.000         111.800        111.800    2.609%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    860.000         112.037        112.037    2.478%     2998.500   -15300.000   0.348       80.000 

    880.000         112.274        112.274    2.347%     1907.405   -15300.000   0.348       80.000 

    900.000         112.514        112.514    2.216%     1311.400   -15300.000   0.348       80.000 

    920.000         112.755        112.755    2.086%      999.016   -15300.000   0.348       80.000 

    940.000         112.998        112.998    1.955%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

    960.000         113.243        113.243    1.824%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

    980.000         113.489        113.489    1.693%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

   1000.000         113.737        113.737    1.563%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

   1020.000         113.987        113.987    1.432%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

   1040.000         114.239        114.239    1.301%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

   1060.000         114.493        114.493    1.171%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

   1080.000         114.748        114.748    1.040%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

   1100.000         115.006        115.006    0.909%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

   1120.000         115.265        115.265    0.778%      823.500   -15300.000   0.348       80.000 

   1140.000         115.362        115.362    0.730%      905.817      0.000   0.348       80.000 

   1160.000         115.362        115.362    0.730%     1155.454      0.000   0.348       80.000 

   1180.000         115.362        115.362    0.730%     1594.602      0.000   0.348       80.000 

   1200.000         115.362        115.362    0.730%     2571.084      0.000   0.348       80.000 

   1220.000         115.362        115.362    0.730%     6625.310      0.000   0.348       80.000 

   1240.000         115.362        115.362    0.730%   -49254.982      0.000   0.348       80.000 

   1260.000         115.362        115.362    0.730%   -13183.906      0.000   0.348       80.000 

   1280.000         115.362        115.362    0.730%    -7611.025      0.000   0.348       80.000 
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PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO  
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

                   CARRIL INTERIOR (1 CARRIL) 

 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

   1300.000         115.362        115.362    0.730%    -5349.957      0.000   0.348       80.000 

   1320.000         115.362        115.362    0.730%    -4124.780      0.000   0.348       80.000 

   1340.000         115.362        115.362    0.730%    -3356.294      0.000   0.348       80.000 

   1360.000         115.362        115.362    0.730%    -2822.263      0.000   0.348       80.000 

   1380.000         115.362        115.362    0.730%    -2438.340      0.000   0.348       80.000 

   1400.000         115.362        115.362    0.730%    -2146.206      0.000   0.348       80.000 

   1420.000         115.362        115.362    0.730%    -1916.457      0.000   0.348       80.000 

   1440.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000             

   1460.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000                  

   1480.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1500.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1520.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1540.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1560.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1580.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1600.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1620.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1640.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1660.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1680.000         115.362        115.362    0.730%    -1794.500      0.000   0.348       80.000 

   1700.000         115.362        115.362    0.730%    -1932.461      0.000   0.348       80.000 

   1720.000         115.362        115.362    0.730%    -2166.285      0.000   0.348       80.000 

   1740.000         115.362        115.362    0.730%    -2464.275      0.000   0.348       80.000 

   1760.000         115.362        115.362    0.730%    -2857.043      0.000   0.348       80.000 

   1780.000         115.362        115.362    0.730%    -3398.360      0.000   0.348       80.000    

   1800.000         115.362        115.362    0.730%    -4192.149      0.000   0.348       80.000 

   1820.000         115.362        115.362    0.730%    -5468.762      0.000   0.348       80.000 

   1840.000         115.362        115.362    0.730%    -7861.240      0.000   0.348       80.000 

   1860.000         115.362        115.362    0.730%   -13968.415      0.000   0.348       80.000 

   1880.000         115.362        115.362    0.730%   -62469.697      0.000   0.348       80.000 

   1900.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000 

   1920.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000 

   1940.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000 

   1960.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000 

   1980.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000 

   2000.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000 

   2020.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000 

   2040.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000   

   2060.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000       

   2080.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000      

   2100.000         115.362        115.362    0.730%     5005.500      0.000   0.348       80.000    

   2120.000         115.362        115.362    0.730%        0.000      0.000   0.348       80.000          

   2140.000         115.362        115.362    0.730%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2160.000         115.411        115.411    0.705%        0.000   -65000.000   0.348       80.000 

   2180.000         115.473        115.473    0.674%        0.000   -65000.000   0.348       80.000 

   2200.000         115.534        115.534    0.644%        0.000   -65000.000   0.348       80.000 

   2220.000         115.596        115.596    0.613%        0.000   -65000.000   0.348       80.000 

   2240.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2260.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000      

   2280.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2300.000         115.642        115.642    0.590%     1701.628      0.000   0.348       80.000 

   2320.000         115.642        115.642    0.590%      834.095      0.000   0.348       80.000 

   2340.000         115.642        115.642    0.590%      553.702      0.000   0.348       80.000 

   2360.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2380.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2400.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2420.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2440.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2460.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2480.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2500.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2520.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 
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PÁGINA 8                                                              PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

                    CARRIL INTERIOR (1 CARRIL) 

 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

   2540.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2560.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2580.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2600.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2620.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2640.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2660.000         115.642        115.642    0.590%      440.500      0.000   0.348       80.000 

   2680.000         115.642        115.642    0.590%      548.126      0.000   0.348       80.000 

   2700.000         115.642        115.642    0.590%      821.423      0.000   0.348       80.000 

   2720.000         115.642        115.642    0.590%     1649.366      0.000   0.348       80.000 

   2740.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2760.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2780.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2800.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2820.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2840.000         115.883        115.883    0.471%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2860.000         116.290        116.290    0.271%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2880.000         116.702        116.702    0.071%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2900.000         117.119        117.119   -0.129%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2920.000         117.541        117.541   -0.329%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2940.000         117.967        117.967   -0.529%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2960.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2980.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000      

   3000.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000                

   3020.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000                   

   3040.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000            

   3060.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000         

   3080.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000            

   3100.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3120.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3140.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3160.000         118.150        118.150   -0.614%     2505.500      0.000   0.348       80.000 

   3180.000         118.150        118.150   -0.614%     2505.500      0.000   0.348       80.000 

   3200.000         118.150        118.150   -0.614%     2505.500      0.000   0.348       80.000 

   3220.000         118.150        118.150   -0.614%     2505.500      0.000   0.348       80.000 

   3240.000         100.000        118.150   -0.614%     2505.500      0.000   0.348       80.000        73.239   Áng. focos-rasante: 1.035                                                 

   3260.000          80.000        117.205   -0.170%     2505.500   2500.000   0.348       80.000        64.935   Áng. focos-rasante: 1.001                                                 

   3280.000         100.000        115.562    0.630%     2505.500   2500.000   0.348       80.000        74.052   Áng. focos-rasante: 1.158                                                 

   3300.000         100.000        113.992    1.430%     2505.500   2500.000   0.348       80.000        74.566   Áng. focos-rasante: 1.028                                                 

   3320.000         112.489        112.489    2.230%     2505.500   2500.000   0.348       80.000 

   3340.000         111.050        111.050    3.030%        0.000   2500.000   0.348       80.000 

   3360.000         109.671        109.671    3.830%        0.000   2500.000   0.348       80.000 

   3380.000         108.656        108.656    4.440%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3400.000         108.656        108.656    4.440%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3420.000         108.656        108.656    4.440%        0.000      0.000   0.348       80.000 
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PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO  
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

                    CARRIL EXTERIOR (2 CARRIL) 

 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

      0.000         120.799        120.799   -1.800%     -307.000      0.000   0.348       80.000 

     20.000         120.799        120.799   -1.800%     -403.418      0.000   0.348       80.000 

     40.000         120.799        120.799   -1.800%     -590.275      0.000   0.348       80.000 

     60.000         120.799        120.799   -1.800%    -1107.208      0.000   0.348       80.000 

     80.000         120.799        120.799   -1.800%    -9444.236      0.000   0.348       80.000 

    100.000         120.799        120.799   -1.800%     2335.884      0.000   0.348       80.000 

    120.000         120.314        120.314   -1.589%     1082.596   4348.000   0.348       80.000 

    140.000         119.278        119.278   -1.129%      703.351   4348.000   0.348       80.000 

    160.000         118.269        118.269   -0.670%      520.210   4348.000   0.348       80.000 

    180.000         117.288        117.288   -0.210%      445.000   4348.000   0.348       80.000 

    200.000         116.332        116.332    0.250%      445.000   4348.000   0.348       80.000 

    220.000         115.401        115.401    0.710%      445.000   4348.000   0.348       80.000 

    240.000         114.493        114.493    1.170%      445.000   4348.000   0.348       80.000 

    260.000         113.609        113.609    1.630%      445.000   4348.000   0.348       80.000 

    280.000         112.746        112.746    2.090%      445.000   4348.000   0.348       80.000 

    300.000         111.905        111.905    2.550%      419.881   4348.000   0.348       80.000 

    320.000         111.085        111.085    3.010%      313.994   4348.000   0.348       80.000 

    340.000         110.284        110.284    3.470%      255.000   4348.000   0.348       80.000 

    360.000         109.502        109.502    3.930%      255.000   4348.000   0.348       80.000 

    380.000         108.738        108.738    4.390%      255.000   4348.000   0.348       80.000 

    400.000         108.559        108.559    4.500%      255.000      0.000   0.348       80.000 

    420.000         108.559        108.559    4.500%      255.000      0.000   0.348       80.000 

    440.000         108.559        108.559    4.500%      267.356      0.000   0.348       80.000 

    460.000         108.559        108.559    4.500%      354.354      0.000   0.348       80.000 

    480.000         108.559        108.559    4.500%      523.016      0.000   0.348       80.000 

    500.000         108.559        108.559    4.500%      990.033      0.000   0.348       80.000 

    520.000         108.559        108.559    4.500%     2995.000      0.000   0.348       80.000 

    540.000         108.559        108.559    4.500%     2995.000      0.000   0.348       80.000 

    560.000         108.659        108.659    4.439%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    580.000         108.874        108.874    4.308%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    600.000         109.090        109.090    4.177%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    620.000         109.307        109.307    4.046%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    640.000         109.526        109.526    3.916%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    660.000         109.747        109.747    3.785%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    680.000         109.969        109.969    3.654%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    700.000         110.192        110.192    3.524%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    720.000         110.417        110.417    3.393%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    740.000         110.644        110.644    3.262%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    760.000         110.872        110.872    3.131%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    780.000         111.102        111.102    3.001%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    800.000         111.333        111.333    2.870%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    820.000         111.566        111.566    2.739%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    840.000         111.800        111.800    2.609%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    860.000         112.037        112.037    2.478%     2995.000   -15300.000   0.348       80.000 

    880.000         112.274        112.274    2.347%     1903.905   -15300.000   0.348       80.000 

    900.000         112.514        112.514    2.216%     1307.900   -15300.000   0.348       80.000 

    920.000         112.755        112.755    2.086%      995.516   -15300.000   0.348       80.000 

    940.000         112.998        112.998    1.955%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

    960.000         113.243        113.243    1.824%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

    980.000         113.489        113.489    1.693%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

   1000.000         113.737        113.737    1.563%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

   1020.000         113.987        113.987    1.432%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

   1040.000         114.239        114.239    1.301%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

   1060.000         114.493        114.493    1.171%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

   1080.000         114.748        114.748    1.040%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

   1100.000         115.006        115.006    0.909%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

   1120.000         115.265        115.265    0.778%      820.000   -15300.000   0.348       80.000 

   1140.000         115.362        115.362    0.730%      902.317        0.000   0.348       80.000 

   1160.000         115.362        115.362    0.730%     1151.954      0.000   0.348       80.000 

   1180.000         115.362        115.362    0.730%     1591.102      0.000   0.348       80.000 

   1200.000         115.362        115.362    0.730%     2567.584      0.000   0.348       80.000 

   1220.000         115.362        115.362    0.730%     6621.810      0.000   0.348       80.000 

   1240.000         115.362        115.362    0.730%   -49258.482      0.000   0.348       80.000 
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PÁGINA 10                                                              PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
 
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

                    CARRIL EXTERIOR (2 CARRIL) 

 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

   1260.000         115.362        115.362    0.730%   -13187.406      0.000   0.348       80.000                                                                   

   1280.000         115.362        115.362    0.730%    -7614.525      0.000   0.348       80.000             

   1300.000         115.362        115.362    0.730%    -5353.457      0.000   0.348       80.000             

   1320.000         115.362        115.362    0.730%    -4128.280      0.000   0.348       80.000        

   1340.000         115.362        115.362    0.730%    -3359.794      0.000   0.348       80.000         

   1360.000         115.362        115.362    0.730%    -2832.763      0.000   0.348       80.000        

   1380.000         115.362        115.362    0.730%    -2441.840      0.000   0.348       80.000 

   1400.000         115.362        115.362    0.730%    -2149.706      0.000   0.348       80.000 

   1420.000         115.362        115.362    0.730%    -1919.957      0.000   0.348       80.000 

   1440.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000             

   1460.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000             

   1480.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1500.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1520.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1540.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1560.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1580.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1600.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1620.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1640.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1660.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1680.000         115.362        115.362    0.730%    -1798.000      0.000   0.348       80.000 

   1700.000         115.362        115.362    0.730%    -1935.961      0.000   0.348       80.000 

   1720.000         115.362        115.362    0.730%    -2169.785      0.000   0.348       80.000 

   1740.000         115.362        115.362    0.730%    -2467.775      0.000   0.348       80.000 

   1760.000         115.362        115.362    0.730%    -2860.543      0.000   0.348       80.000             

   1780.000         115.362        115.362    0.730%    -3401.860      0.000   0.348       80.000             

   1800.000         115.362        115.362    0.730%    -4195.649      0.000   0.348       80.000 

   1820.000         115.362        115.362    0.730%    -5472.262      0.000   0.348       80.000 

   1840.000         115.362        115.362    0.730%    -7864.740      0.000   0.348       80.000 

   1860.000         115.362        115.362    0.730%   -13971.915      0.000   0.348       80.000 

   1880.000         115.362        115.362    0.730%   -62473.197      0.000   0.348       80.000 

   1900.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000 

   1920.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000 

   1940.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000 

   1960.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000 

   1980.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000 

   2000.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000 

   2020.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000 

   2040.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000             

   2060.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000             

   2080.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000             

   2100.000         115.362        115.362    0.730%     5002.000      0.000   0.348       80.000             

   2120.000         115.362        115.362    0.730%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2140.000         115.362        115.362    0.730%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2160.000         115.411        115.411    0.705%        0.000   -65000.000   0.348       80.000 

   2180.000         115.473        115.473    0.674%        0.000   -65000.000   0.348       80.000 

   2200.000         115.534        115.534    0.644%        0.000   -65000.000   0.348       80.000 

   2220.000         115.596        115.596    0.613%        0.000   -65000.000   0.348       80.000 

   2240.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000             

   2260.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000             

   2280.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2300.000         115.642        115.642    0.590%     1698.128      0.000   0.348       80.000 

   2320.000         115.642        115.642    0.590%      830.595      0.000   0.348       80.000 

   2340.000         115.642        115.642    0.590%      550.202      0.000   0.348       80.000 

   2360.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2380.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2400.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2420.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2440.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2460.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2480.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2500.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2520.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2540.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 
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PROYECTO DE REORDENACIÓN Y MEJORA DE  ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO  
 
 
 

  Istram 11.19 

  PROYECTO : PROYECTO ORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS VIALES AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

  EJE:   2: EJE 2. VÍA COLECTORA MD (2) 

                    CARRIL EXTERIOR (2 CARRIL) 

 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo   

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ --------------  

   2560.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2580.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2600.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2620.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2640.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2660.000         115.642        115.642    0.590%      437.000      0.000   0.348       80.000 

   2680.000         115.642        115.642    0.590%      544.626      0.000   0.348       80.000 

   2700.000         115.642        115.642    0.590%      817.923      0.000   0.348       80.000 

   2720.000         115.642        115.642    0.590%     1645.866      0.000   0.348       80.000 

   2740.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2760.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2780.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2800.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2820.000         115.642        115.642    0.590%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2840.000         115.883        115.883    0.471%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2860.000         116.290        116.290    0.271%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2880.000         116.702        116.702    0.071%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2900.000         117.119        117.119   -0.129%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2920.000         117.541        117.541   -0.329%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2940.000         117.967        117.967   -0.529%        0.000   -10000.000   0.348       80.000 

   2960.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   2980.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3000.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3020.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3040.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3060.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3080.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3100.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3120.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3140.000         118.150        118.150   -0.614%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3160.000         118.150        118.150   -0.614%     2502.000      0.000   0.348       80.000 

   3180.000         118.150        118.150   -0.614%     2502.000      0.000   0.348       80.000 

   3200.000         118.150        118.150   -0.614%     2502.000      0.000   0.348       80.000 

   3220.000         118.150        118.150   -0.614%     2502.000      0.000   0.348       80.000 

   3240.000         100.000        118.150   -0.614%     2502.000      0.000   0.348       80.000        73.239   Áng. focos-rasante: 1.036                                                 

   3260.000          80.000        117.205   -0.170%     2502.000   2500.000   0.348       80.000        64.935   Áng. focos-rasante: 1.002                                                 

   3280.000         100.000        115.562    0.630%     2502.000   2500.000   0.348       80.000        74.052   Áng. focos-rasante: 1.159                                                 

   3300.000         100.000        113.992    1.430%     2502.000   2500.000   0.348       80.000        74.566   Áng. focos-rasante: 1.029                                                 

   3320.000         112.489        112.489    2.230%     2502.000   2500.000   0.348       80.000 

   3340.000         111.050        111.050    3.030%        0.000   2500.000   0.348       80.000 

   3360.000         109.671        109.671    3.830%        0.000   2500.000   0.348       80.000 

   3380.000         108.656        108.656    4.440%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3400.000         108.656        108.656    4.440%        0.000      0.000   0.348       80.000 

   3420.000         108.656        108.656    4.440%        0.000      0.000   0.348       80.000 
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