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ANEJO Nº 9. DEMOLICIONES Y LEVANTES 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es incluir la relación de las demoliciones y levantes que 

implica la construcción de las obras previstas para la construcción de la Variante de 

Conexión del centro urbano de Elche con la nueva estación de Alta Velocidad de Elche 

(en adelante Variante de Elche). 

 

2. DEMOLICIONES Y LEVANTES 
 

2.1 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

Se prevé la demolición de los firmes y pavimentos de carreteras y caminos afectados. 

No se prevé la demolición de los caminos terreros, ya que su demolición está incluida 

en las excavaciones de la traza. 

 

En las tablas siguientes se reflejan las actuaciones previstas para las alternativas 

estudiadas. 

 

 

 

 

 

2.2 OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

 

Se prevé la demolición de obras de drenaje existente que se sustituyen por otras. Se 

miden y valoran por m. En su precio se incluye el desescombro, la carga, y el 

transporte del material resultante hasta gestor autorizado. 

 

En las dos alternativas estudiadas se prevé la demolición de las obras de drenaje 

transversal situadas en: 

 

P.K. 0+410 

P.K. 0+940 

 

2.3 EDIFICACIONES 

 

Se contemplan las demoliciones de las edificaciones, sin diferenciar por usos 

(viviendas, cobertizos, invernaderos y naves agrícolas). En su precio se incluye el 

desescombro, la carga y transporte y descarga en vertedero o gestor de residuos. 

 

 

Demolición de firme y/o cajeo Longitud Anchura Altura Parciales

(m) (m) (m) (m3)

P.K. 0+300 MI 60,00 5,00 0,20 60,00

P.K. 0+550 MI 90,00 5,00 0,20 90,00

P.K. 0+600 10,00 5,00 0,20 10,00

P.K. 1+360 180,00 5,00 0,20 180,00

P.K. 1+400 220,00 5,00 0,20 220,00

P.K. 1+700 160,00 5,00 0,20 160,00

P.K. 1+830 50,00 4,63 0,30 69,45

P.K. 2+090 20,00 5,00 0,20 20,00

P.K. 2+500 20,00 5,00 0,20 20,00

P.K. 2+700 30,00 5,00 0,20 30,00

P.K. 2+740 30,00 5,00 0,20 30,00

P.K. 2+840 35,00 5,00 0,20 35,00

P.K. 2+980 - Colada de Santa Teresa 50,00 8,00 0,30 120,00

P.K. 2+980 -Viario Acceso a Estación 250,00 8,00 0,30 600,00

P.K. 3+300 - Camino de servicio LAV 450,00 8,00 0,30 1080,00

Total 2724,45

ALTERNATIVA 1

Demolición de firme y/o cajeo Longitud Anchura Altura Parciales

(m) (m) (m) (m3)

P.K. 0+300 MI 60,00 5,00 0,20 60,00

P.K. 0+550 MI 90,00 5,00 0,20 90,00

P.K. 0+600 5,00 5,00 0,20 10,00

P.K. 1+360 180,00 5,00 0,20 180,00

P.K. 1+400 220,00 5,00 0,20 220,00

P.K. 1+700 160,00 5,00 0,20 160,00

P.K. 1+830 50,00 4,63 0,30 69,45

P.K. 2+090 20,00 5,00 0,20 20,00

P.K. 2+500 20,00 5,00 0,20 20,00

P.K. 2+700 30,00 5,00 0,20 30,00

P.K. 2+740 30,00 5,00 0,20 30,00

P.K. 2+840 35,00 5,00 0,20 35,00

P.K. 2+980 - Colada de Santa Teresa 60,00 8,00 0,30 144,00

P.K. 2+980 -Viario Acceso a Estación 250,00 8,00 0,30 600,00

P.K. 3+300 - Camino de servicio LAV 450,00 8,00 0,30 1.080,00

Total 2.748,45

ALTERNATIVA 2



ANEJO Nº 9. DEMOLICIONES Y LEVANTES 

2  ESTUDIO INFORMATIVO RED ARTERIAL FERROVIARIA DE ELCHE: VARIANTE DE CONEXIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD CON EL CEN TRO URBANO. FASE II 

 

 

 

 

 

 

2.4 LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE VÍAS 

 

En las ddos alternativas estudiadas, se prevé la retirada de las vías entre el origen de 

la actuación y el P.K. 1+300, aproximadamente. Este levantamiento incluye los 

carriles, traviesas, balasto, elementos de señalización, canaletas y arquetas y todos 

los elementos de la línea existente que interfieran con las obras de la Variante de 

Elche. El macroprecio incluye además, la carga, transporte, acopios, clasificación, y 

descarga en depósitos y almacenes. 

 

No se incluye el levantamiento y retirada de la vía desde el P.K. antes mencionado 

hasta la estación de Crevillente y su desmontaje. 

 

Demolición aparente de edificación, 

incluso transporte a vertedero o 

gestor de residuos

Longitud

(m)

Anchura

(m)

Altura

(m)

Parciales

(m3)

P.K. 0+240 7 5 3 105

P.K. 0+500 MD 8 5 3 120

6 5 3 90

P.K. 1+730 MI 80 3 240

 P.K. 1.800 MI Y MD 56 6 336

80 3 240

 P.K. 1.800 MI 60 3 180

 P.K. 1+900 MD 42 3 126

 P.K. 2+000 MD 120 3 360

 P.K. 2+000 MD 100 3 300

 P.K. 2+380 MD 162 6 972

P.K. 2+800 MI 200 3 600

 P.K. 2+940 MD 50 3 150

P.K. 3+040 MI Y MD 370 3 1110

Total 4929

ALTERNATIVA 1

Demolición aparente de edificación, 

incluso transporte a vertedero o 

gestor de residuos

Longitud

(m)

Anchura

(m)

Altura

(m)

Parciales

(m3)

P.K. 0+240 7,00 5,00 3,00 105,00

P.K. 0+500 MD 8,00 5,00 3,00 120,00

6,00 5,00 3,00 90,00

P.K. 1+730 MI 80,00 3,00 240,00

 P.K. 1.800 MI Y MD 56,00 6,00 336,00

80,00 3,00 240,00

 P.K. 1.800 MI 60,00 3,00 180,00

 P.K. 1+900 MD 42,00 3,00 126,00

 P.K. 2+000 MD 120,00 3,00 360,00

 P.K. 2+000 MD 100,00 3,00 300,00

 P.K. 2+380 MD 162,00 6,00 972,00

P.K. 2+800 MI 200,00 3,00 600,00

P.K. 2+820 MD 169,00 6,00 1.014,00

 P.K. 2+940 MD 50,00 3,00 150,00

P.K. 3+040 MI Y MD 370,00 3,00 1.110,00

Total 5.943,00

ALTERNATIVA 2
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