
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 1

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 1

4.1. MEDICIONES 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 2

4.1.1. MEDICIONES AUXILIARES



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 3

DESBROCES



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 4

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 12:05:50   1840
  PROYECTO :
  EJE:   1: GLORIETA OESTE. ENLACE LEPE OESTE AUTOVÍA A-49. 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      207.345 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.978    5.979    5.853    5.855         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000   0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.212    8.225    6.209    6.255       179.691        51.646       179.736        51.682       179.691  51.646       179.736        51.682 
        40.000    0.000    0.000   13.541   13.979       197.883       324.424       197.952       340.776        18.192 272.778        18.216       289.094 
        60.000    0.000    0.000   21.928   22.089       197.883       730.223       197.952       751.213         0.000 405.799         0.000       410.437 
        80.000    0.000    0.000   18.471   18.839       197.883      1137.104       197.952      1163.061         0.000 406.881         0.000       411.849 
       100.000    0.000    0.000   12.858   12.858       197.883      1445.795       197.952      1474.363         0.000 308.691         0.000       311.301 
       120.000    0.000    0.000   23.139   23.194       197.883      1724.923       197.952      1753.901         0.000 279.128         0.000       279.539 
       140.000    0.000    0.000   25.895   25.919       197.883      2221.675       197.952      2251.368         0.000 496.752         0.000       497.467 
       160.000    0.000    0.000   27.288   27.307       197.883      2755.502       197.952      2785.462         0.000 533.827         0.000       534.094 
       180.000    0.000    0.000   19.039   19.145       197.883      3246.913       197.952      3277.292         0.000 491.411         0.000       491.830 
       200.000    0.000    0.000   12.673   12.678       197.883      3606.786       197.952      3639.529         0.000 359.873         0.000       362.237 
       207.345    5.978    5.979    5.853    5.855       219.189      3674.268       219.260      3707.031        21.307  67.482        21.308        67.502 

  EJE:   2: GLORIETA ESTE. ENLACE LEPE OESTE, AUTOVÍA A-49. 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      207.345 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   13.885   13.889         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000   0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   17.232   17.297         0.000       293.057         0.000       295.068         0.000 293.057         0.000       295.068 
        40.000    0.000    0.000   18.246   18.278         0.000       575.046         0.000       577.881         0.000 281.989         0.000       282.813 
        60.000    0.000    0.000   20.207   20.261         0.000       969.039         0.000       972.827         0.000 393.993         0.000       394.946 
        80.000    0.000    0.000   20.496   20.543         0.000      1378.761         0.000      1384.124         0.000 409.722         0.000       411.297 
       100.000    0.000    0.000   15.908   15.911         0.000      1747.177         0.000      1754.435         0.000 368.416         0.000       370.311 
       120.000    0.000    0.000   21.261   21.438         0.000      2071.091         0.000      2078.972         0.000 323.913         0.000       324.537 
       140.000    0.000    0.000   21.896   21.900         0.000      2498.280         0.000      2508.045         0.000 427.189         0.000       429.073 
       160.000    0.000    0.000   24.664   24.669         0.000      2969.668         0.000      2979.550         0.000 471.388         0.000       471.505 
       180.000    0.000    0.000   16.010   16.059         0.000      3369.863         0.000      3379.886         0.000 400.195         0.000       400.336 
       200.000    0.000    0.000   13.935   13.936         0.000      3695.098         0.000      3705.587         0.000 325.236         0.000       325.701 
       207.345    0.000    0.000   13.885   13.889         0.000      3797.150         0.000      3807.659         0.000 102.051         0.000       102.072 

  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :      140.000 
           PK final                      :      283.053 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       140.000    5.774    5.871    7.217    7.355         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000   0.000         0.000         0.000 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 5

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 12:05:50   1840
  PROYECTO :
  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :      140.000 
           PK final                      :      283.053 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       160.000    7.379    7.637    7.339    7.552        89.281       172.274        91.514       176.787        89.281 172.274        91.514       176.787 
       180.000   11.937   11.937    0.933    0.933       289.149       257.750       294.034       264.958       199.867  85.476       202.520        88.171 
       200.000    0.000    0.000   13.383   13.388       389.232       413.117       394.118       420.344       100.084 155.367       100.084       155.386 
       220.000    0.000    0.000   18.173   18.211       389.232       728.691       394.118       736.341         0.000 315.573         0.000       315.997 
       240.000    0.000    0.000   22.136   22.141       389.232      1133.857       394.118      1141.820         0.000 405.166         0.000       405.479 
       260.000    0.000    0.000    1.418    1.419       389.232      1399.208       394.118      1407.316         0.000 265.351         0.000       265.496 

  EJE:   7: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       90.000 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000    0.000    0.000    6.743    6.746         0.000        38.268         0.000        38.276         0.000  38.268         0.000        38.276 
        60.000    0.000    0.000   20.629   21.201         0.000       458.230         0.000       465.387         0.000 419.962         0.000       427.111 
        80.000    5.310    5.412   12.356   12.851        40.792       790.265        41.929       809.018        40.792 332.035        41.929       343.631 
        90.000    7.088    7.266    8.922    9.331       104.842       895.245       107.808       918.537        64.050 104.980        65.879       109.519 

  EJE:   8: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :       95.000 
           PK final                      :      245.870 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        95.000   11.670   12.260    0.016    0.016         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000   0.000         0.000         0.000 
       100.000   13.071   13.653    0.000    0.000        62.999         0.008        66.526         0.008        62.999   0.008        66.526         0.008 
       120.000   12.005   12.386    0.000    0.000       320.516         0.008       328.544         0.008       257.517   0.000       262.018         0.000 
       140.000    3.912    3.995    7.681    7.923       484.761        75.721       498.088        78.058       164.244  75.713       169.544        78.050 
       160.000    0.000    0.000   11.650   11.715       504.583       288.816       518.214       293.948        19.822 213.095        20.126       215.890 
       180.000    0.000    0.000   13.239   13.245       504.583       543.245       518.214       548.850         0.000 254.428         0.000       254.902 
       200.000    0.000    0.000   12.851   12.860       504.583       804.586       518.214       810.351         0.000 261.341         0.000       261.500 
       220.000    0.000    0.000    3.614    3.617       504.583      1027.026       518.214      1033.015         0.000 222.440         0.000       222.664 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 6

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 12:15:36   1840
  PROYECTO :
  EJE:   9: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      100.000 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000    0.000    0.000   17.490   17.675         0.000        70.138         0.000        70.268         0.000  70.138         0.000        70.268 
        60.000    0.000    0.000   18.691   19.001         0.000       447.253         0.000       456.099         0.000 377.115         0.000       385.831 
        80.000    0.000    0.000   17.310   17.669         0.000       809.160         0.000       822.804         0.000 361.907         0.000       366.705 
       100.000    0.000    0.000   15.392   16.300         0.000      1132.996         0.000      1157.223         0.000 323.836         0.000       334.419 

  EJE:  11: ACCESO CAMINO AGRÍCOLA 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       50.000 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000   12.206   12.724        12.177       123.242        12.192       125.766        12.177 123.242        12.192       125.766 
        40.000    0.000    0.000   12.915   13.447        12.177       379.909        12.192       399.726         0.000 256.666         0.000       273.960 
        50.000    0.000    0.000   11.410   11.849        12.177       501.964        12.192       526.739         0.000 122.056         0.000       127.013 

  EJE:  12: Reposición de camino agrícola sureste. 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      238.174 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.776    4.032    3.249    3.279         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000   0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.153    4.283    3.846    3.858        93.295        50.565        97.975        50.805        93.295  50.565        97.975        50.805 
        40.000    0.000    0.000    7.529    7.544       114.880       182.397       120.187       182.932        21.585 131.832        22.212       132.126 
        60.000    0.000    0.000    7.447    7.506       116.924       326.409       122.240       328.063         2.044 144.012         2.053       145.132 
        80.000    1.314    1.314    6.001    6.029       123.875       465.565       129.203       468.104         6.951 139.155         6.962       140.040 
       100.000    5.574    5.581    2.021    2.021       131.570       590.066       136.902       593.096         7.695 124.501         7.700       124.992 
       120.000    8.902    8.902    0.000    0.000       268.608       612.663       274.077       615.912       137.039  22.597       137.175        22.816 
       140.000    0.000    0.000    6.171    6.171       394.840       642.091       400.337       645.341       126.232  29.428       126.260        29.430 
       160.000    0.000    0.000    7.420    7.444       396.031       782.595       401.529       786.170         1.191 140.504         1.193       140.829 
       180.000    4.567    4.575    2.746    2.755       462.846       859.445       468.730       863.502        66.815  76.850        67.200        77.331 
       200.000    8.303    8.363    0.000    0.000       593.058       887.963       599.539       892.130       130.212  28.518       130.809        28.629 
       220.000    7.122    7.316    0.000    0.000       742.254       887.963       752.038       892.130       149.196   0.000       152.499         0.000 
       238.174    5.523    5.609    1.231    1.265       856.274       896.183       867.997       900.635       114.020   8.220       115.959         8.505 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 7

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 12:18:06   1840
  PROYECTO :
  EJE:  13: Reposición de camino agrícola suroeste. 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      128.818 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.978    7.981    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000   0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.975    4.982    2.292    2.295       114.600        38.187       114.709        38.226       114.600  38.187       114.709        38.226 
        40.000    5.541    5.553    2.316    2.316       233.183        62.320       233.419        62.395       118.583  24.133       118.710        24.169 
        60.000    8.192    8.192    0.000    0.000       349.392       102.723       350.212       102.799       116.210  40.402       116.793        40.404 
        80.000    8.128    8.128    0.000    0.000       516.049       102.723       516.884       102.799       166.656   0.000       166.673         0.000 
       100.000    7.871    7.873    0.000    0.000       675.532       102.723       676.390       102.799       159.483   0.000       159.505         0.000 
       120.000    8.230    8.231    0.000    0.000       837.218       102.723       838.123       102.799       161.686   0.000       161.733         0.000 
       128.818    8.114    8.115    0.000    0.000       909.669       102.723       910.584       102.799        72.451   0.000        72.461         0.000 

  EJE:  14: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       89.835 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.044    7.460    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000   0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.102    7.368    0.124    0.185       145.085         0.253       151.439         0.377       145.085   0.253       151.439         0.377 
        40.000    0.000    0.000    5.730    5.731       253.841        32.461       262.761        33.212       108.756  32.208       111.322        32.835 
        60.000    6.981    6.982    0.915    0.915       344.403        84.229       353.413        85.029        90.562  51.768        90.652        51.817 
        80.000    6.981    6.985    0.000    0.000       497.321        86.070       506.375        86.870       152.918   1.841       152.962         1.841 
        89.835    6.041    6.042    0.000    0.000       560.627        86.070       569.716        86.870        63.306   0.000        63.342         0.000 

  EJE:  15: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      264.178 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.858    4.864    2.405    2.409         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000   0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.984    1.990    5.746    5.763        69.695        80.682        69.851        80.883        69.695  80.682        69.851        80.883 
        40.000    0.000    0.000    5.956    5.965        76.538       223.689        76.714       226.371         6.843 143.007         6.864       145.488 
        60.000    0.000    0.000    5.667    5.667       185.455       264.312       185.671       267.015       108.918  40.623       108.956        40.644 
        80.000    1.126    1.127    6.060    6.065       187.070       381.003       187.286       383.731         1.615 116.691         1.616       116.716 
       100.000    0.000    0.000    6.008    6.010       209.229       494.424       209.458       497.216        22.159 113.421        22.172       113.485 
       120.000    0.000    0.000    6.101    6.106       209.229       616.810       209.458       619.673         0.000 122.386         0.000       122.457 
       140.000    0.000    0.000    6.568    6.569       209.229       748.206       209.458       751.098         0.000 131.397         0.000       131.425 
       160.000    0.000    0.000    6.170    6.175       211.627       871.391       211.857       874.322         2.398 123.185         2.398       123.224 
       180.000    0.000    0.000    6.477    6.481       211.627       997.963       211.857      1000.968         0.000 126.572         0.000       126.646 
       200.000    0.000    0.000    6.631    6.644       211.627      1129.499       211.857      1132.826         0.000 131.536         0.000       131.858 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 8

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 12:18:06   1840
  PROYECTO :
  EJE:  15: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      264.178 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL        DESBROCE EN PLANTA PARCIAL   SUPERFICIE REAL PARCIAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       220.000    8.152    8.154    0.000    0.000       313.011      1183.590       313.577      1187.158       101.384  54.091       101.720        54.332 
       240.000    1.659    1.741    5.378    5.390       446.277      1207.820       447.025      1211.399       133.265  24.230       133.448        24.241 
       260.000    0.000    0.000    5.000    5.007       462.343      1325.580       463.420      1329.994        16.067 117.760        16.396       118.595 
       280.000    0.000    0.000    0.001    0.001       462.343      1328.947       463.420      1333.371         0.000   3.366         0.000         3.377 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 9

MOVIMIENTO DE TIERRAS 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 10

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:36:30   1840
  PROYECTO :
  EJE:   1: GLORIETA OESTE. ENLACE LEPE OESTE AUTOVÍA A-49. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.510         0.00          0.0        D TIERRA        2.827         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        8.806         0.00          0.0         VEGETAL        5.916         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.004         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.120       110.20        110.2        D TIERRA        3.154        81.00         81.0 
                  SUELO SEL 1       10.231       173.06        173.1         VEGETAL        7.210       115.67        115.7 
                    TERRAPLEN        0.941         0.06          0.1 
       40.000           FIRME        5.510       116.72        226.9        D TIERRA        0.000         8.48         89.5 
                  SUELO SEL 1        9.038       193.23        366.3         VEGETAL        6.770       145.48        261.2 
                    TERRAPLEN       34.588       482.53        482.6 
       60.000           FIRME        6.120       119.52        346.4     SUELO SEL 1       10.726       206.55        572.8 
                      VEGETAL       10.964       202.90        464.1       TERRAPLEN       50.100       949.40       1432.0 
       80.000           FIRME        6.120       122.40        468.8     SUELO SEL 1       10.651       214.25        787.1 
                      VEGETAL        9.235       203.44        667.5       TERRAPLEN       28.829       838.19       2270.2 
      100.000           FIRME        5.510       116.02        584.9     SUELO SEL 1        9.038       196.49        983.6 
                      VEGETAL        6.429       154.35        821.8       TERRAPLEN        5.751       227.09       2497.3 
      120.000           FIRME        6.120       110.20        695.1     SUELO SEL 1       10.726       180.77       1164.3 
                      VEGETAL       11.569       139.56        961.4       TERRAPLEN       48.017       340.55       2837.8 
      140.000           FIRME        6.120       122.40        817.5     SUELO SEL 1       10.726       214.52       1378.9 
                      VEGETAL       12.947       248.38       1209.8       TERRAPLEN       64.461      1107.59       3945.4 
      160.000           FIRME        6.120       122.40        939.9     SUELO SEL 1       10.726       214.52       1593.4 
                      VEGETAL       13.644       266.91       1476.7       TERRAPLEN       71.140      1378.10       5323.5 
      180.000           FIRME        5.510       118.96       1058.8     SUELO SEL 1        9.038       205.00       1798.4 
                      VEGETAL        9.519       245.71       1722.4       TERRAPLEN       52.056      1294.83       6618.4 
      200.000           FIRME        5.510       114.44       1173.3     SUELO SEL 1        9.035       191.36       1989.7 
                      VEGETAL        6.336       179.94       1902.3       TERRAPLEN        3.343       879.62       7498.0 
      207.345           FIRME        5.510        40.47       1213.7        D TIERRA        2.827        11.96        101.4 
                  SUELO SEL 1        8.806        65.34       2055.1         VEGETAL        5.916        44.39       1946.7 
                    TERRAPLEN        0.004         4.59       7502.6 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1213.7 
                       D TIERRA                                 101.4 
                       SUELO SEL 1                             2055.1 
                       VEGETAL                                 1946.7 
                       TERRAPLEN                               7502.6 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 11

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:39:28   1840
  PROYECTO :
  EJE:   2: GLORIETA ESTE. ENLACE LEPE OESTE, AUTOVÍA A-49. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.510         0.00          0.0     SUELO SEL 1        9.038         0.00          0.0 
                      VEGETAL        6.943         0.00          0.0       TERRAPLEN       10.591         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.120       112.94        112.9     SUELO SEL 1       10.726       188.32        188.3 
                      VEGETAL        8.616       146.53        146.5       TERRAPLEN        9.151       219.57        219.6 
       40.000           FIRME        6.120       113.65        226.6     SUELO SEL 1       10.726       189.28        377.6 
                      VEGETAL        9.123       140.99        287.5       TERRAPLEN       19.104       220.91        440.5 
       60.000           FIRME        6.120       122.40        349.0     SUELO SEL 1       10.725       214.52        592.1 
                      VEGETAL       10.103       197.00        484.5       TERRAPLEN       34.237       597.25       1037.7 
       80.000           FIRME        6.120       122.40        471.4     SUELO SEL 1       10.726       214.52        806.6 
                      VEGETAL       10.248       204.86        689.4       TERRAPLEN       31.141       647.26       1685.0 
      100.000           FIRME        5.510       115.79        587.2     SUELO SEL 1        9.038       196.24       1002.9 
                      VEGETAL        7.954       184.21        873.6       TERRAPLEN       30.143       624.43       2309.4 
      120.000           FIRME        6.120       110.51        697.7     SUELO SEL 1       10.726       181.61       1184.5 
                      VEGETAL       10.631       161.96       1035.5       TERRAPLEN       36.211       625.98       2935.4 
      140.000           FIRME        6.120       122.40        820.1     SUELO SEL 1       10.725       214.52       1399.0 
                      VEGETAL       10.948       213.59       1249.1       TERRAPLEN       37.303       660.11       3595.5 
      160.000           FIRME        6.120       122.40        942.5     SUELO SEL 1       10.726       214.52       1613.5 
                      VEGETAL       12.332       235.69       1484.8       TERRAPLEN       55.067       933.32       4528.8 
      180.000           FIRME        5.510       115.34       1057.8     SUELO SEL 1        9.038       194.97       1808.5 
                      VEGETAL        8.005       200.10       1684.9       TERRAPLEN       34.981       908.55       5437.4 
      200.000           FIRME        5.510       115.57       1173.4     SUELO SEL 1        9.037       194.52       2003.0 
                      VEGETAL        6.967       162.62       1847.5       TERRAPLEN       11.924       462.94       5900.3 
      207.345           FIRME        5.510        40.47       1213.9     SUELO SEL 1        9.038        66.38       2069.4 
                      VEGETAL        6.943        51.03       1898.6       TERRAPLEN       10.591        80.27       5980.6 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1213.9 
                       SUELO SEL 1                             2069.4 
                       VEGETAL                                 1898.6 
                       TERRAPLEN                               5980.6 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 12

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:43:25   1840                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :
  EJE:   3: PASO SUPERIOR. ENLACE DE LEPE OESTE. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        3.500        24.79         24.8        D TIERRA        3.035        17.59         17.6 
       60.000           FIRME        6.317       104.66        129.5        D TIERRA       14.288       180.76        198.4 
       80.000           FIRME        6.300       126.20        255.6        D TIERRA       14.714       314.05        512.4 
      100.000           FIRME        0.500        70.84        326.5        D TIERRA        0.000       132.30        644.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.07          0.1 
      120.000           FIRME        0.500        10.00        336.5 
      140.000           FIRME        0.500        10.00        346.5 
      160.000           FIRME        0.500        10.00        356.5 
      180.000           FIRME        0.500        10.00        366.5 
      200.000           FIRME        6.286       122.62        489.1        D TIERRA        6.601       126.35        771.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.10          0.2 
      220.000           FIRME        6.311       125.97        615.1        D TIERRA        0.609        83.28        854.3 
                    TERRAPLEN        0.265         0.21          0.4 
      240.000           FIRME        0.000        69.12        684.2        D TIERRA        0.000         0.30        854.6 
                    TERRAPLEN        0.000        50.60         51.0 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    684.2 
                       D TIERRA                                 854.6 
                       TERRAPLEN                                 51.0 

  EJE:   4: VARIANTE OESTE CARRETERA HU-4400. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        7.112         0.00          0.0        D TIERRA        8.536         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        7.112       142.24        142.2        D TIERRA        9.309       182.43        182.4 
       40.000           FIRME        5.516       133.30        275.5        D TIERRA        4.564       149.11        331.5 
       60.000           FIRME        5.516       110.32        385.9        D TIERRA        0.117        42.65        374.2 
                    TERRAPLEN        0.550         2.24          2.2 
       80.000           FIRME        7.112       132.25        518.1        D TIERRA        0.000         0.12        374.3 
                    TERRAPLEN        4.691        62.99         65.2 
      100.000           FIRME        7.112       142.24        660.3       TERRAPLEN        5.876       108.29        173.5 
      120.000           FIRME        3.920       107.63        768.0       TERRAPLEN        4.106        93.64        267.2 
      140.000           FIRME        0.000        15.38        783.4       TERRAPLEN        0.000        16.55        283.7 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    783.4 
                       D TIERRA                                 374.3 
                       TERRAPLEN                                283.7 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 13

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:43:50   1840
  PROYECTO :
  EJE:   5: VARIANTE ESTE CARRETERA N-445. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        3.920        27.81         27.8       TERRAPLEN       15.006       106.93        106.9 
       60.000           FIRME        7.112       118.28        146.1       TERRAPLEN       32.912       550.75        657.7 
       80.000           FIRME        7.112       142.24        288.3       TERRAPLEN       23.729       562.22       1219.9 
      100.000           FIRME        7.112       142.24        430.6       TERRAPLEN       15.086       386.91       1606.8 
      120.000           FIRME        7.112       142.24        572.8       TERRAPLEN        6.904       218.80       1825.6 
      140.000           FIRME        7.112       142.24        715.1        D TIERRA        1.380         3.28          3.3 
                    TERRAPLEN        0.136        59.46       1885.1 
      160.000           FIRME        7.112       142.24        857.3        D TIERRA        5.574        59.53         62.8 
                    TERRAPLEN        0.000         1.48       1886.6 
      180.000           FIRME        7.112       142.24        999.5        D TIERRA        9.196       154.38        217.2 
      194.013           FIRME        7.112        99.66       1099.2        D TIERRA        9.911       135.00        352.2 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1099.2 
                       D TIERRA                                 352.2 
                       TERRAPLEN                               1886.6 

  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.660         0.00          0.0        D TIERRA        6.414         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.660       113.19        113.2        D TIERRA        5.433       111.59        111.6 
       40.000           FIRME        5.659       113.19        226.4        D TIERRA        6.462       119.19        230.8 
       60.000           FIRME        5.661       113.20        339.6        D TIERRA        7.576       141.73        372.5 
                    TERRAPLEN        0.898         5.38          5.4 
       80.000           FIRME        5.647       113.12        452.7        D TIERRA        8.077       157.33        529.8 
                    TERRAPLEN        0.176        21.03         26.4 
      100.000           FIRME        5.628       112.74        565.4        D TIERRA        8.821       156.85        686.7 
                    TERRAPLEN        0.000         1.03         27.4 
      120.000           FIRME        5.628       112.56        678.0        D TIERRA        4.558       133.26        820.0 
                    TERRAPLEN        0.055         0.09         27.5 
      140.000           FIRME        5.628       112.55        790.6        D TIERRA        1.466        56.68        876.6 
                    TERRAPLEN        1.558        15.53         43.1 
      160.000           FIRME        5.628       112.55        903.1        D TIERRA        6.877        46.62        923.3 
                  SUELO SEL 1        8.606       162.29        162.3         VEGETAL        7.183       124.37        124.4 
                    TERRAPLEN        2.362        28.86         71.9 
      180.000           FIRME        5.628       112.55       1015.7        D TIERRA        6.826       162.90       1086.1 
                  SUELO SEL 1        8.242       170.83        333.1         VEGETAL        6.247       138.93        263.3 
                    TERRAPLEN        0.002        23.64         95.6 
      200.000           FIRME        5.647       112.76       1128.4        D TIERRA        0.000        50.42       1136.6 
                  SUELO SEL 1        9.097       172.19        505.3         VEGETAL        6.692       125.52        388.8 
                    TERRAPLEN        6.531        25.14        120.7 
      220.000           FIRME        5.661       113.14       1241.6     SUELO SEL 1        9.186       183.61        688.9 
                      VEGETAL        9.087       157.79        546.6       TERRAPLEN       29.193       355.48        476.2 
      240.000           FIRME        5.659       113.20       1354.8     SUELO SEL 1        9.183       183.67        872.6 
                      VEGETAL       11.068       202.58        749.2       TERRAPLEN       49.354       797.26       1273.4 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 14

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:43:50   1840
  PROYECTO :
  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        0.794        83.78       1438.5     SUELO SEL 1        1.064       130.46       1003.0 
                      VEGETAL        0.709       132.68        881.9       TERRAPLEN        4.216       670.18       1943.6 
      280.000           FIRME        0.000         0.91       1439.4     SUELO SEL 1        0.000         1.22       1004.3 
                      VEGETAL        0.000         0.81        882.7       TERRAPLEN        0.000         4.80       1948.4 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1439.4 
                       D TIERRA                                1136.6 
                       SUELO SEL 1                             1004.3 
                       VEGETAL                                  882.7 
                       TERRAPLEN                               1948.4 

  EJE:   7: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        3.761        21.43         21.4     SUELO SEL 1        5.057        28.70         28.7 
                      VEGETAL        3.371        19.13         19.1       TERRAPLEN       22.716       130.05        130.0 
       60.000           FIRME        6.503       124.32        145.7     SUELO SEL 1       10.656       204.23        232.9 
                      VEGETAL       10.314       209.98        229.1       TERRAPLEN       46.081      1135.09       1265.1 
       80.000           FIRME        6.325       128.30        274.0        D TIERRA        3.601        24.36         24.4 
                  SUELO SEL 1        9.626       198.19        431.1         VEGETAL        8.833       186.41        415.5 
                    TERRAPLEN       15.016       565.50       1830.6 
      100.000           FIRME        6.041       121.30        395.4        D TIERRA        5.441        94.51        118.9 
                  SUELO SEL 1        0.000        98.59        529.7         VEGETAL        0.000        88.52        504.0 
                    TERRAPLEN        3.273       161.88       1992.5 
      120.000           FIRME        5.431       108.06        503.4        D TIERRA        7.039       123.24        242.1 
                    TERRAPLEN        0.000        13.16       2005.7 
      140.000           FIRME        5.407       102.57        606.0        D TIERRA        5.978       120.82        362.9 
      160.000           FIRME        4.816       101.73        707.7        D TIERRA        5.254       106.98        469.9 
      180.000           FIRME        5.407       107.84        815.6        D TIERRA        5.568       126.90        596.8 
      200.000           FIRME        5.729       102.93        918.5        D TIERRA        5.507       101.65        698.5 
                    TERRAPLEN        0.194         2.49       2008.2 
      207.753           FIRME        5.402        42.27        960.8        D TIERRA        5.720        42.62        741.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.31       2008.5 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    960.8 
                       D TIERRA                                 741.1 
                       SUELO SEL 1                              529.7 
                       VEGETAL                                  504.0 
                       TERRAPLEN                               2008.5 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 15

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:48:23   1840
  PROYECTO :
  EJE:   8: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.659         0.00          0.0        D TIERRA        6.617         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.659       113.19        113.2        D TIERRA        6.467       117.01        117.0 
       40.000           FIRME        5.659       113.19        226.4        D TIERRA        2.990        85.16        202.2 
       60.000           FIRME        5.661       113.19        339.6        D TIERRA        6.040        77.22        279.4 
       80.000           FIRME        5.649       113.15        452.7        D TIERRA        6.745       136.52        415.9 
      100.000           FIRME        5.629       112.77        565.5        D TIERRA       13.038       142.15        558.1 
                  SUELO SEL 1       11.061        47.24         47.2         VEGETAL        6.535        28.58         28.6 
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.0 
      120.000           FIRME        5.628       112.56        678.1        D TIERRA       10.036       273.65        831.7 
                  SUELO SEL 1        9.356       210.85        258.1         VEGETAL        6.002       128.76        157.3 
                    TERRAPLEN        0.002         0.04          0.0 
      140.000           FIRME        5.628       112.56        790.6        D TIERRA        1.574        95.98        927.7 
                  SUELO SEL 1        8.552       179.05        437.1         VEGETAL        5.796       119.98        277.3 
                    TERRAPLEN        1.604         9.08          9.1 
      160.000           FIRME        5.643       112.67        903.3        D TIERRA        0.039        16.11        943.8 
                  SUELO SEL 1        8.627       171.67        608.8         VEGETAL        5.825       116.46        393.8 
                    TERRAPLEN        0.931        23.42         32.5 
      180.000           FIRME        5.661       113.06       1016.3        D TIERRA        0.000         0.24        944.0 
                  SUELO SEL 1        9.149       180.17        789.0         VEGETAL        6.620       127.21        521.0 
                    TERRAPLEN        5.280        71.14        103.7 
      200.000           FIRME        5.099       107.60       1123.9     SUELO SEL 1        8.429       175.94        964.9 
                      VEGETAL        6.425       130.67        651.7       TERRAPLEN        7.529       120.53        224.2 
      220.000           FIRME        2.024        91.70       1215.6     SUELO SEL 1        2.710       146.48       1111.4 
                      VEGETAL        1.807       111.22        762.9       TERRAPLEN        3.071       144.10        368.3 
      240.000           FIRME        0.000         5.91       1221.6     SUELO SEL 1        0.000         7.92       1119.3 
                      VEGETAL        0.000         5.28        768.2       TERRAPLEN        0.000         9.19        377.5 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1221.6 
                       D TIERRA                                 944.0 
                       SUELO SEL 1                             1119.3 
                       VEGETAL                                  768.2 
                       TERRAPLEN                                377.5 

  EJE:   9: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        5.807        34.12         34.1     SUELO SEL 1        9.365        47.79         47.8 
                      VEGETAL        8.745        35.07         35.1       TERRAPLEN       34.877       151.99        152.0 
       60.000           FIRME        6.220       121.38        155.5     SUELO SEL 1        9.946       194.70        242.5 
                      VEGETAL        9.346       188.56        223.6       TERRAPLEN       28.637       645.28        797.3 
       80.000           FIRME        6.105       123.77        279.3     SUELO SEL 1        9.784       198.03        440.5 
                      VEGETAL        8.655       180.95        404.6       TERRAPLEN       17.445       473.86       1271.1 
      100.000           FIRME        5.880       119.86        399.1        D TIERRA        0.168         0.21          0.2 
                  SUELO SEL 1        9.340       192.12        632.7         VEGETAL        7.696       161.92        566.5 
                    TERRAPLEN        4.560       211.42       1482.6 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 16

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:49:57   1840
  PROYECTO :
  EJE:   9: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000           FIRME        5.660       115.35        514.5        D TIERRA        0.677         1.35          1.6 
                  SUELO SEL 1        0.000         4.67        637.3         VEGETAL        0.000         3.85        570.3 
                    TERRAPLEN        0.526        67.23       1549.8 
      140.000           FIRME        5.660       113.19        627.7        D TIERRA        5.129        61.22         62.8 
                    TERRAPLEN        0.000         3.27       1553.0 
      160.000           FIRME        5.660       113.19        740.9        D TIERRA        8.816       143.32        206.1 
      180.000           FIRME        5.660       113.19        854.1        D TIERRA        7.957       172.58        378.7 
      199.995           FIRME        5.660       113.16        967.2        D TIERRA        6.872       145.12        523.8 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    967.2 
                       D TIERRA                                 523.8 
                       SUELO SEL 1                              637.3 
                       VEGETAL                                  570.3 
                       TERRAPLEN                               1553.0 

  EJE:  11: ACCESO CAMINO AGRÍCOLA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        4.086        64.95         64.9        D TIERRA        0.000        13.69         13.7 
                  SUELO SEL 1        6.272        90.04         90.0         VEGETAL        6.103        61.03         61.0 
                    TERRAPLEN       16.359        97.75         97.8 
       40.000           FIRME        4.251        83.48        148.4        D TIERRA        2.812        10.63         24.3 
                  SUELO SEL 1        7.036       134.30        224.3         VEGETAL        0.000        98.72        159.8 
                    TERRAPLEN        4.324       279.18        376.9 
       60.000           FIRME        4.251        85.02        233.5        D TIERRA        8.972       112.92        137.2 
                  SUELO SEL 1        6.371       134.92        359.2       TERRAPLEN        0.000        20.78        397.7 
       80.000           FIRME        4.251        85.02        318.5        D TIERRA       12.070       226.01        363.3 
                  SUELO SEL 1        6.371       127.42        486.7 
       89.506           FIRME        4.251        40.41        358.9        D TIERRA       14.038       118.15        481.4 
                  SUELO SEL 1        6.371        60.56        547.2 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    358.9 
                       D TIERRA                                 481.4 
                       SUELO SEL 1                              547.2 
                       VEGETAL                                  159.8 
                       TERRAPLEN                                397.7 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 17

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:52:11   1840                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :
  EJE:  12: Reposición de camino agrícola sureste. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.595         0.00          0.0        D TIERRA        0.017         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.827         0.00          0.0         VEGETAL        3.458         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        1.658         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.595        31.90         31.9        D TIERRA        0.483         2.98          3.0 
                  SUELO SEL 2        1.824        35.86         35.9         VEGETAL        3.792        69.28         69.3 
                    TERRAPLEN        1.500        22.09         22.1 
       40.000           FIRME        1.598        31.94         63.8        D TIERRA        0.000         0.99          4.0 
                  SUELO SEL 2        1.877        36.99         72.8         VEGETAL        3.764        75.11        144.4 
                    TERRAPLEN        5.830        85.50        107.6 
       60.000           FIRME        1.598        31.95         95.8        D TIERRA        0.000         0.01          4.0 
                  SUELO SEL 2        1.877        37.25        110.1         VEGETAL        3.723        72.90        217.3 
                    TERRAPLEN        4.057        96.27        203.9 
       80.000           FIRME        1.595        31.95        127.7        D TIERRA        0.000         0.02          4.0 
                  SUELO SEL 2        1.827        36.89        147.0         VEGETAL        3.531        72.57        289.9 
                    TERRAPLEN        1.832        83.53        287.4 
      100.000           FIRME        1.592        31.95        159.7        D TIERRA        0.001         0.00          4.0 
                  SUELO SEL 2        1.776        35.97        183.0         VEGETAL        3.553        65.66        355.5 
                    TERRAPLEN        1.214        54.50        341.9 
      120.000           FIRME        1.592        31.86        191.5        D TIERRA        1.585         6.04         10.0 
                  SUELO SEL 2        1.776        35.60        218.6         VEGETAL        4.078        74.18        429.7 
                    TERRAPLEN        0.000        12.83        354.7 
      140.000           FIRME        1.598        31.87        223.4        D TIERRA        0.000         7.90         17.9 
                  SUELO SEL 2        1.814        35.45        254.0         VEGETAL        3.086        72.61        502.3 
                    TERRAPLEN        2.227        13.00        367.7 
      160.000           FIRME        1.598        31.95        255.4     SUELO SEL 2        1.854        36.89        290.9 
                      VEGETAL        3.710        70.70        573.0       TERRAPLEN        4.910        84.98        452.7 
      180.000           FIRME        1.595        31.91        287.3        D TIERRA        0.076         1.03         19.0 
                  SUELO SEL 2        1.808        36.17        327.1         VEGETAL        3.488        69.41        642.4 
                    TERRAPLEN        1.009        39.83        492.5 
      200.000           FIRME        1.592        31.87        319.2        D TIERRA        1.016         9.11         28.1 
                  SUELO SEL 2        1.776        35.73        362.8         VEGETAL        3.834        74.19        716.6 
                    TERRAPLEN        0.137        13.18        505.7 
      220.000           FIRME        1.593        31.85        351.0        D TIERRA        0.000         8.14         36.2 
                  SUELO SEL 2        1.776        35.53        398.3         VEGETAL        3.401        70.67        787.3 
                    TERRAPLEN        0.569         2.77        508.5 
      238.174           FIRME        1.595        28.98        380.0     SUELO SEL 2        1.811        32.37        430.7 
                      VEGETAL        3.291        59.23        846.5       TERRAPLEN        1.252        17.95        526.4 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    380.0 
                       D TIERRA                                  36.2 
                       SUELO SEL 2                              430.7 
                       VEGETAL                                  846.5 
                       TERRAPLEN                                526.4 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 18

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:54:22   1840                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :
  EJE:  13: Reposición de camino agrícola suroeste. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.598         0.00          0.0        D TIERRA        0.022         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.781         0.00          0.0         VEGETAL        3.682         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.708         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.595        31.93         31.9        D TIERRA        0.088         0.91          0.9 
                  SUELO SEL 2        1.777        35.51         35.5         VEGETAL        3.442        71.29         71.3 
                    TERRAPLEN        0.892        19.07         19.1 
       40.000           FIRME        1.598        31.91         63.8        D TIERRA        0.008         1.23          2.1 
                  SUELO SEL 2        1.781        35.17         70.7         VEGETAL        3.607        67.60        138.9 
                    TERRAPLEN        1.164        16.25         35.3 
       60.000           FIRME        1.598        31.94         95.8        D TIERRA        0.070         0.31          2.5 
                  SUELO SEL 2        1.781        35.41        106.1         VEGETAL        3.770        71.65        210.5 
                    TERRAPLEN        0.232        20.21         55.5 
       80.000           FIRME        1.598        31.96        127.7        D TIERRA        0.048         4.23          6.7 
                  SUELO SEL 2        1.781        35.63        141.7         VEGETAL        3.740        76.51        287.1 
                    TERRAPLEN        0.476         2.76         58.3 
      100.000           FIRME        1.598        31.96        159.7        D TIERRA        0.023         0.55          7.2 
                  SUELO SEL 2        1.781        35.63        177.3         VEGETAL        3.649        73.69        360.7 
                    TERRAPLEN        0.960        15.62         73.9 
      120.000           FIRME        1.598        31.96        191.6        D TIERRA        0.091         1.56          8.8 
                  SUELO SEL 2        1.781        35.63        213.0         VEGETAL        3.783        74.63        435.4 
                    TERRAPLEN        0.249         9.90         83.8 
      128.818           FIRME        1.598        14.09        205.7        D TIERRA        0.051         0.72          9.5 
                  SUELO SEL 2        1.781        15.71        228.7         VEGETAL        3.740        33.31        468.7 
                    TERRAPLEN        0.456         2.89         86.7 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    205.7 
                       D TIERRA                                   9.5 
                       SUELO SEL 2                              228.7 
                       VEGETAL                                  468.7 
                       TERRAPLEN                                 86.7 

  EJE:  14: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.598         0.00          0.0     SUELO SEL 2        1.781         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.388         0.00          0.0       TERRAPLEN        1.203         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.598        31.96         32.0        D TIERRA        0.001         0.12          0.1 
                  SUELO SEL 2        1.781        35.63         35.6         VEGETAL        3.442        69.27         69.3 
                    TERRAPLEN        0.837        13.34         13.3 
       40.000           FIRME        1.592        31.94         63.9        D TIERRA        0.000         0.03          0.2 
                  SUELO SEL 2        1.715        35.34         71.0         VEGETAL        2.865        67.34        136.6 
                    TERRAPLEN        1.541        21.29         34.6 
       60.000           FIRME        1.598        31.92         95.8        D TIERRA        0.014         0.29          0.4 
                  SUELO SEL 2        1.781        35.14        106.1         VEGETAL        3.654        67.45        204.1 
                    TERRAPLEN        1.070        22.69         57.3 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 19

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:55:00   1840
  PROYECTO :
  EJE:  14: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       80.000           FIRME        1.298        30.46        126.3        D TIERRA        0.032         0.93          1.4 
                  SUELO SEL 2        1.481        34.13        140.2         VEGETAL        3.193        71.46        275.5 
                    TERRAPLEN        0.348         9.42         66.7 
       89.835           FIRME        1.003        11.31        137.6        D TIERRA        0.037         0.27          1.7 
                  SUELO SEL 2        1.186        13.12        153.4         VEGETAL        2.719        28.83        304.3 
                    TERRAPLEN        0.339         4.24         71.0 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    137.6 
                       D TIERRA                                   1.7 
                       SUELO SEL 2                              153.4 
                       VEGETAL                                  304.3 
                       TERRAPLEN                                 71.0 

  EJE:  15: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.595         0.00          0.0        D TIERRA        0.072         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.781         0.00          0.0         VEGETAL        3.442         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.939         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.595        31.90         31.9        D TIERRA        0.012         1.03          1.0 
                  SUELO SEL 2        1.827        36.30         36.3         VEGETAL        3.691        71.42         71.4 
                    TERRAPLEN        2.630        31.89         31.9 
       40.000           FIRME        1.592        31.86         63.8        D TIERRA        0.000         0.03          1.1 
                  SUELO SEL 2        1.766        35.91         72.2         VEGETAL        2.978        74.18        145.6 
                    TERRAPLEN        2.346        72.04        103.9 
       60.000           FIRME        1.592        31.93         95.7        D TIERRA        0.000         0.40          1.4 
                  SUELO SEL 2        1.697        35.35        107.6         VEGETAL        2.833        70.11        215.7 
                    TERRAPLEN        1.369        20.55        124.5 
       80.000           FIRME        1.595        31.85        127.5     SUELO SEL 2        1.822        34.76        142.3 
                      VEGETAL        3.453        58.95        274.7       TERRAPLEN        2.209        34.00        158.5 
      100.000           FIRME        1.592        31.89        159.4        D TIERRA        0.000         0.03          1.5 
                  SUELO SEL 2        1.766        35.93        178.2         VEGETAL        3.004        65.70        340.4 
                    TERRAPLEN        1.986        38.05        196.5 
      120.000           FIRME        1.592        31.85        191.3     SUELO SEL 2        1.777        35.70        213.9 
                      VEGETAL        3.050        61.19        401.5       TERRAPLEN        2.228        43.96        240.5 
      140.000           FIRME        1.592        31.85        223.1     SUELO SEL 2        1.861        36.93        250.9 
                      VEGETAL        3.284        65.70        467.2       TERRAPLEN        3.124        61.46        302.0 
      160.000           FIRME        1.592        31.85        255.0     SUELO SEL 2        1.790        36.17        287.0 
                      VEGETAL        3.085        62.53        529.8       TERRAPLEN        2.184        44.58        346.5 
      180.000           FIRME        1.592        31.85        286.8     SUELO SEL 2        1.845        36.29        323.3 
                      VEGETAL        3.238        63.29        593.1       TERRAPLEN        2.813        51.58        398.1 
      200.000           FIRME        1.592        31.85        318.7     SUELO SEL 2        1.864        36.70        360.0 
                      VEGETAL        3.316        65.77        658.8       TERRAPLEN        3.370        60.25        458.4 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 20

  Istram 12.05.05.27 13/06/16 11:55:00   1840
  PROYECTO :
  EJE:  15: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        1.598        31.92        350.6        D TIERRA        0.074         2.95          4.4 
                  SUELO SEL 2        1.781        36.07        396.1         VEGETAL        3.756        73.17        732.0 
                    TERRAPLEN        0.062        25.39        483.8 
      240.000           FIRME        1.595        31.95        382.5        D TIERRA        0.028         0.93          5.4 
                  SUELO SEL 2        1.774        35.54        431.6         VEGETAL        3.358        72.98        805.0 
                    TERRAPLEN        1.801        16.62        500.4 
      260.000           FIRME        1.500        31.35        413.9        D TIERRA        0.000         0.60          6.0 
                  SUELO SEL 2        1.500        34.71        466.4         VEGETAL        2.500        65.79        870.8 
                    TERRAPLEN        4.078        71.67        572.0 
      264.178           FIRME        0.000         1.01        414.9     SUELO SEL 2        0.000         1.01        467.4 
                      VEGETAL        0.000         1.68        872.4       TERRAPLEN        0.000         2.85        574.9 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    414.9 
                       D TIERRA                                   6.0 
                       SUELO SEL 2                              467.4 
                       VEGETAL                                  872.4 
                       TERRAPLEN                                574.9 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 21

RIEGOS 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 22

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:35:08   1840
  PROYECTO :
  EJE:   1: GLORIETA OESTE. ENLACE LEPE OESTE AUTOVÍA A-49. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.176         0.000           0.0 
                      20.000         12.635       223.528         223.5 
                      40.000         11.176       238.090         461.6 
                      60.000         12.635       245.818         707.4 
                      80.000         12.635       252.702         960.1 
                     100.000         11.176       237.446        1197.6 
                     120.000         12.635       223.531        1421.1 
                     140.000         12.635       252.703        1673.8 
                     160.000         12.635       252.703        1926.5 
                     180.000         11.176       244.476        2171.0 
                     200.000         11.176       234.121        2405.1 
                     207.345         11.176        82.088        2487.2 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.902         0.000           0.0 
                      20.000          8.902       178.036         178.0 
                      40.000          8.902       178.036         356.1 
                      60.000          8.902       178.036         534.1 
                      80.000          8.902       178.036         712.1 
                     100.000          8.902       178.036         890.2 
                     120.000          8.902       178.036        1068.2 
                     140.000          8.902       178.036        1246.2 
                     160.000          8.902       178.036        1424.3 
                     180.000          8.902       178.036        1602.3 
                     200.000          8.902       178.036        1780.4 
                     207.345          8.902        65.384        1845.7 

               CAPA  3  : AC22 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.622         0.000           0.0 
                      20.000          8.622       172.434         172.4 
                      40.000          8.622       172.434         344.9 
                      60.000          8.622       172.434         517.3 
                      80.000          8.622       172.434         689.7 
                     100.000          8.622       172.434         862.2 
                     120.000          8.622       172.434        1034.6 
                     140.000          8.622       172.434        1207.0 
                     160.000          8.622       172.434        1379.5 
                     180.000          8.622       172.434        1551.9 
                     200.000          8.622       172.434        1724.3 
                     207.345          8.622        63.327        1787.7 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.302         0.000           0.0 
                      20.000          8.302       166.033         166.0 
                      40.000          8.302       166.033         332.1 
                      60.000          8.302       166.033         498.1 
                      80.000          8.302       166.033         664.1 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:35:08   1840
  PROYECTO :
  EJE:   1: GLORIETA OESTE. ENLACE LEPE OESTE AUTOVÍA A-49. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     100.000          8.302       166.033         830.2 
                     120.000          8.302       166.033         996.2 
                     140.000          8.302       166.033        1162.2 
                     160.000          8.302       166.033        1328.3 
                     180.000          8.302       166.033        1494.3 
                     200.000          8.302       166.033        1660.3 
                     207.345          8.302        60.976        1721.3 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.300         0.000           0.0 
                      20.000          1.450        26.006          26.0 
                      40.000          1.300        27.545          53.6 
                      60.000          1.450        28.298          81.8 
                      80.000          1.450        29.006         110.9 
                     100.000          1.300        27.437         138.3 
                     120.000          1.450        26.006         164.3 
                     140.000          1.450        29.006         193.3 
                     160.000          1.450        29.006         222.3 
                     180.000          1.300        28.160         250.5 
                     200.000          1.300        27.201         277.7 
                     207.345          1.300         9.550         287.2 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.500         0.000           0.0 
                      20.000          1.500        30.006          30.0 
                      40.000          1.500        30.006          60.0 
                      60.000          1.500        30.006          90.0 
                      80.000          1.500        30.006         120.0 
                     100.000          1.500        30.006         150.0 
                     120.000          1.500        30.006         180.0 
                     140.000          1.500        30.006         210.0 
                     160.000          1.500        30.006         240.0 
                     180.000          1.500        30.006         270.1 
                     200.000          1.500        30.006         300.1 
                     207.345          1.500        11.020         311.1 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            2487.207 
                 2 AC32                          1845.740 
                 3 AC22                          1787.671 
                 4 AC16                          1721.308 
                 5 ZA                             287.221 
                 6 AC16                           311.080 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8440.226 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 23

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:35:46   1840
  PROYECTO :
  EJE:   2: GLORIETA ESTE. ENLACE LEPE OESTE, AUTOVÍA A-49. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.176         0.000           0.0 
                      20.000         12.635       230.079         230.1 
                      40.000         12.635       232.008         462.1 
                      60.000         12.635       252.703         714.8 
                      80.000         12.635       252.702         967.5 
                     100.000         11.176       236.906        1204.4 
                     120.000         12.635       224.259        1428.7 
                     140.000         12.635       252.702        1681.4 
                     160.000         12.635       252.702        1934.1 
                     180.000         11.176       235.806        2169.9 
                     200.000         11.176       235.578        2405.4 
                     207.345         11.176        82.088        2487.5 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.902         0.000           0.0 
                      20.000          8.902       178.036         178.0 
                      40.000          8.902       178.036         356.1 
                      60.000          8.902       178.036         534.1 
                      80.000          8.902       178.036         712.1 
                     100.000          8.902       178.036         890.2 
                     120.000          8.902       178.036        1068.2 
                     140.000          8.902       178.036        1246.2 
                     160.000          8.902       178.036        1424.3 
                     180.000          8.902       178.036        1602.3 
                     200.000          8.902       178.036        1780.4 
                     207.345          8.902        65.384        1845.7 

               CAPA  3  : AC22 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.622         0.000           0.0 
                      20.000          8.622       172.434         172.4 
                      40.000          8.622       172.434         344.9 
                      60.000          8.622       172.434         517.3 
                      80.000          8.622       172.434         689.7 
                     100.000          8.622       172.434         862.2 
                     120.000          8.622       172.434        1034.6 
                     140.000          8.622       172.434        1207.0 
                     160.000          8.622       172.434        1379.5 
                     180.000          8.622       172.434        1551.9 
                     200.000          8.622       172.434        1724.3 
                     207.345          8.622        63.327        1787.7 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.302         0.000           0.0 
                      20.000          8.302       166.034         166.0 
                      40.000          8.302       166.033         332.1 
                      60.000          8.302       166.033         498.1 
                      80.000          8.302       166.033         664.1 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:35:46   1840
  PROYECTO :
  EJE:   2: GLORIETA ESTE. ENLACE LEPE OESTE, AUTOVÍA A-49. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     100.000          8.302       166.033         830.2 
                     120.000          8.302       166.033         996.2 
                     140.000          8.302       166.033        1162.2 
                     160.000          8.302       166.033        1328.3 
                     180.000          8.302       166.033        1494.3 
                     200.000          8.302       166.033        1660.3 
                     207.345          8.302        60.976        1721.3 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.300         0.000           0.0 
                      20.000          1.450        26.680          26.7 
                      40.000          1.450        27.002          53.7 
                      60.000          1.450        29.006          82.7 
                      80.000          1.450        29.006         111.7 
                     100.000          1.300        27.382         139.1 
                     120.000          1.450        26.081         165.2 
                     140.000          1.450        29.006         194.2 
                     160.000          1.450        29.006         223.2 
                     180.000          1.300        27.268         250.4 
                     200.000          1.300        27.370         277.8 
                     207.345          1.300         9.550         287.4 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.500         0.000           0.0 
                      20.000          1.500        30.006          30.0 
                      40.000          1.500        30.006          60.0 
                      60.000          1.500        30.006          90.0 
                      80.000          1.500        30.006         120.0 
                     100.000          1.500        30.006         150.0 
                     120.000          1.500        30.006         180.0 
                     140.000          1.500        30.006         210.0 
                     160.000          1.500        30.006         240.0 
                     180.000          1.500        30.006         270.1 
                     200.000          1.500        30.006         300.1 
                     207.345          1.500        11.020         311.1 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            2487.534 
                 2 AC32                          1845.740 
                 3 AC22                          1787.671 
                 4 AC16                          1721.309 
                 5 ZA                             287.356 
                 6 AC16                           311.080 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8440.690 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 24

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:36:16   1840
  PROYECTO :
  EJE:   3: PASO SUPERIOR. ENLACE DE LEPE OESTE. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          7.001        49.593          49.6 
                      60.000         12.920       212.847         262.4 
                      80.000         12.887       258.123         520.6 
                     200.000         12.865       372.860         893.4 
                     220.000         12.908       257.722        1151.1 
                     240.000          0.000       139.067        1290.2 
                     259.000          0.000         0.000        1290.2 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          7.001        49.593          49.6 
                      60.000          7.702       148.642         198.2 
                      80.000          7.701       154.023         352.3 
                     200.000          7.701       223.327         575.6 
                     220.000          7.701       154.018         729.6 
                     240.000          0.000       124.254         853.9 
                     259.000          0.000         0.000         853.9 

               CAPA  3  : AC22 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          7.001        49.593          49.6 
                      60.000          7.401       144.950         194.5 
                      80.000          7.401       148.022         342.6 
                     200.000          7.401       214.626         557.2 
                     220.000          7.401       148.017         705.2 
                     240.000          0.000       123.401         828.6 
                     259.000          0.000         0.000         828.6 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          7.001        49.593          49.6 
                      60.000          7.001       140.028         189.6 
                      80.000          7.001       140.021         329.6 
                     100.000         10.000       168.508         498.1 
                     120.000         10.000       200.001         698.1 
                     140.000         10.001       200.007         898.2 
                     160.000         10.002       200.028        1098.2 
                     180.000         10.002       200.040        1298.2 
                     200.000          7.001       141.522        1439.7 
                     220.000          7.001       140.016        1579.8 
                     240.000          0.000       122.263        1702.0 
                     259.000          0.000         0.000        1702.0 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:36:16   1840
  PROYECTO :
  EJE:   3: PASO SUPERIOR. ENLACE DE LEPE OESTE. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          2.901        35.686          35.7 
                      80.000          2.900        58.009          93.7 
                     200.000          2.900        84.110         177.8 
                     220.000          2.900        58.007         235.8 
                     240.000          0.000         8.248         244.1 
                     259.000          0.000         0.000         244.1 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          3.001        36.916          36.9 
                      80.000          3.000        60.008          96.9 
                     200.000          3.000        87.010         183.9 
                     220.000          3.000        60.007         243.9 
                     240.000          0.000         8.532         252.5 
                     259.000          0.000         0.000         252.5 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            1676.548 
                 2 AC32                          1026.901 
                 3 AC22                           988.456 
                 4 AC16                          1844.121 
                 5 ZA                             367.433 
                 6 AC16                           381.274 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6284.733 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 25

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:36:39   1840
  PROYECTO :
  EJE:   4: VARIANTE OESTE CARRETERA HU-4400. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         12.642         0.000           0.0 
                      20.000         12.642       252.835         252.8 
                      40.000          9.822       238.449         491.3 
                      60.000          9.822       196.431         687.7 
                      80.000         12.642       236.565         924.3 
                     100.000         12.642       252.835        1177.1 
                     120.000          7.001       191.671        1368.8 
                     140.000          0.000        27.476        1396.3 
                     156.847          0.000         0.000        1396.3 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.401         0.000           0.0 
                      20.000          7.401       148.030         148.0 
                      40.000          7.201       147.009         295.0 
                      60.000          7.201       144.029         439.1 
                      80.000          7.401       146.876         585.9 
                     100.000          7.401       148.030         734.0 
                     120.000          7.001       143.691         877.7 
                     140.000          0.000        27.476         905.1 
                     156.847          0.000         0.000         905.1 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.001         0.000           0.0 
                      20.000          7.001       140.028         140.0 
                      40.000          7.001       140.028         280.1 
                      60.000          7.001       140.028         420.1 
                      80.000          7.001       140.028         560.1 
                     100.000          7.001       140.028         700.1 
                     120.000          7.001       140.028         840.2 
                     140.000          0.000        27.476         867.6 
                     156.847          0.000         0.000         867.6 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.901         0.000           0.0 
                      20.000          2.901        58.012          58.0 
                      40.000          1.450        50.614         108.6 
                      60.000          1.450        29.006         137.6 
                      80.000          2.901        49.645         187.3 
                     100.000          2.901        58.012         245.3 
                     120.000          0.000        26.558         271.8 
                     140.000          0.000         0.000         271.8 
                     156.847          0.000         0.000         271.8 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:36:39   1840
  PROYECTO :
  EJE:   4: VARIANTE OESTE CARRETERA HU-4400. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.001         0.000           0.0 
                      20.000          3.001        60.012          60.0 
                      40.000          1.500        52.359         112.4 
                      60.000          1.500        30.006         142.4 
                      80.000          3.001        51.357         193.7 
                     100.000          3.001        60.012         253.7 
                     120.000          0.000        27.473         281.2 
                     140.000          0.000         0.000         281.2 
                     156.847          0.000         0.000         281.2 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            1588.051 
                 2 AC32                           989.381 
                 3 AC22                             0.580 
                 4 AC16                           939.683 
                 5 ZA                             338.551 
                 6 AC16                           345.736 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4201.981 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 26

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:37:25   1840
  PROYECTO :
  EJE:   5: VARIANTE ESTE CARRETERA N-445. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          7.001        49.663          49.7 
                      60.000         12.642       210.501         260.2 
                      80.000         12.642       252.835         513.0 
                     100.000         12.642       252.835         765.8 
                     120.000         12.642       252.835        1018.7 
                     140.000         12.642       252.835        1271.5 
                     160.000         12.642       252.835        1524.3 
                     180.000         12.642       252.835        1777.2 
                     194.013         12.642       177.149        1954.3 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          7.001        49.663          49.7 
                      60.000          7.401       145.027         194.7 
                      80.000          7.401       148.030         342.7 
                     100.000          7.401       148.030         490.7 
                     120.000          7.401       148.030         638.8 
                     140.000          7.401       148.030         786.8 
                     160.000          7.401       148.030         934.8 
                     180.000          7.401       148.030        1082.9 
                     194.013          7.401       103.717        1186.6 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          7.001        49.663          49.7 
                      60.000          7.001       140.028         189.7 
                      80.000          7.001       140.028         329.7 
                     100.000          7.001       140.028         469.7 
                     120.000          7.001       140.028         609.8 
                     140.000          7.001       140.028         749.8 
                     160.000          7.001       140.028         889.8 
                     180.000          7.001       140.028        1029.9 
                     194.013          7.001        98.111        1128.0 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          2.901        36.241          36.2 
                      80.000          2.901        58.012          94.3 
                     100.000          2.901        58.012         152.3 
                     120.000          2.901        58.012         210.3 
                     140.000          2.901        58.012         268.3 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:37:25   1840
  PROYECTO :
  EJE:   5: VARIANTE ESTE CARRETERA N-445. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     160.000          2.901        58.012         326.3 
                     180.000          2.901        58.012         384.3 
                     194.013          2.901        40.646         425.0 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          3.001        37.491          37.5 
                      80.000          3.001        60.012          97.5 
                     100.000          3.001        60.012         157.5 
                     120.000          3.001        60.012         217.5 
                     140.000          3.001        60.012         277.5 
                     160.000          3.001        60.012         337.6 
                     180.000          3.001        60.012         397.6 
                     194.013          3.001        42.047         439.6 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            2143.436 
                 2 AC32                          1268.754 
                 3 AC22                             0.631 
                 4 AC16                          1197.997 
                 5 ZA                             491.448 
                 6 AC16                           503.811 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5606.077 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 27

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:38:12   1840
  PROYECTO :
  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.064         0.000           0.0 
                      20.000         10.064       201.286         201.3 
                      40.000         10.064       201.286         402.6 
                      60.000         10.071       201.326         603.9 
                      80.000         10.062       201.378         805.3 
                     100.000         10.051       201.120        1006.4 
                     120.000         10.051       201.023        1207.4 
                     140.000         10.051       201.023        1408.4 
                     160.000         10.051       201.023        1609.5 
                     180.000         10.051       201.023        1810.5 
                     200.000         10.063       201.127        2011.6 
                     220.000         10.070       201.388        2213.0 
                     240.000         10.064       201.311        2414.3 
                     260.000          1.418       148.846        2563.2 
                     280.000          0.000         1.625        2564.8 
                     283.053          0.000         0.000        2564.8 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.401         0.000           0.0 
                      20.000          4.401        88.018          88.0 
                      40.000          4.401        88.018         176.0 
                      60.000          4.402        88.026         264.1 
                      80.000          4.406        88.078         352.1 
                     100.000          4.411        88.163         440.3 
                     120.000          4.411        88.215         528.5 
                     140.000          4.411        88.215         616.7 
                     160.000          4.411        88.215         704.9 
                     180.000          4.411        88.215         793.2 
                     200.000          4.405        88.160         881.3 
                     220.000          4.402        88.072         969.4 
                     240.000          4.401        88.023        1057.4 
                     260.000          1.418        80.194        1137.6 
                     280.000          0.000         1.625        1139.2 
                     283.053          0.000         0.000        1139.2 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.001         0.000           0.0 
                      20.000          4.001        80.016          80.0 
                      40.000          4.001        80.016         160.0 
                      60.000          4.002        80.023         240.1 
                      80.000          4.005        80.071         320.1 
                     100.000          4.010        80.149         400.3 
                     120.000          4.010        80.196         480.5 
                     140.000          4.010        80.196         560.7 
                     160.000          4.010        80.196         640.9 
                     180.000          4.010        80.196         721.1 
                     200.000          4.005        80.145         801.2 
                     220.000          4.002        80.065         881.3 
                     240.000          4.001        80.021         961.3 
                     260.000          1.418        74.497        1035.8 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:38:12   1840
  PROYECTO :
  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     280.000          0.000         1.625        1037.4 
                     283.053          0.000         0.000        1037.4 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.351         0.000           0.0 
                      20.000          3.351        67.013          67.0 
                      40.000          3.351        67.013         134.0 
                      60.000          3.352        67.020         201.0 
                      80.000          3.354        67.059         268.1 
                     100.000          3.358        67.124         335.2 
                     120.000          3.358        67.164         402.4 
                     140.000          3.358        67.164         469.6 
                     160.000          3.358        67.164         536.7 
                     180.000          3.358        67.164         603.9 
                     200.000          3.354        67.122         671.0 
                     220.000          3.352        67.055         738.1 
                     240.000          3.351        67.017         805.1 
                     260.000          0.000        44.581         849.7 
                     280.000          0.000         0.000         849.7 
                     283.053          0.000         0.000         849.7 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.501         0.000           0.0 
                      20.000          3.501        70.014          70.0 
                      40.000          3.501        70.014         140.0 
                      60.000          3.502        70.021         210.0 
                      80.000          3.504        70.062         280.1 
                     100.000          3.509        70.130         350.2 
                     120.000          3.509        70.171         420.4 
                     140.000          3.509        70.171         490.6 
                     160.000          3.509        70.171         560.8 
                     180.000          3.509        70.171         630.9 
                     200.000          3.504        70.127         701.1 
                     220.000          3.502        70.057         771.1 
                     240.000          3.501        70.018         841.1 
                     260.000          0.000        47.324         888.5 
                     280.000          0.000         0.000         888.5 
                     283.053          0.000         0.000         888.5 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 28

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:38:21   1840
  PROYECTO :
  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            2608.942 
                 2 AC32                          1146.714 
                 3 AC22                             0.101 
                 4 AC16                          1039.703 
                 5 ZA                             879.119 
                 6 AC16                           917.870 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6592.448 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:38:42   1840
  PROYECTO :
  EJE:   7: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          6.793        38.633          38.6 
                      60.000         11.206       214.275         252.9 
                      80.000         11.146       224.039         476.9 
                     100.000         10.597       212.602         689.5 
                     120.000          9.741       192.148         881.7 
                     140.000          9.697       183.814        1065.5 
                     160.000          8.623       182.280        1247.8 
                     180.000          9.697       193.398        1441.2 
                     200.000         10.019       181.183        1622.4 
                     207.753          9.691        74.912        1697.3 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          5.214        34.871          34.9 
                      60.000          5.415       108.032         142.9 
                      80.000          5.418       108.342         251.2 
                     100.000          4.953       104.107         355.4 
                     120.000          4.445        93.974         449.3 
                     140.000          4.401        88.058         537.4 
                     160.000          4.401        88.018         625.4 
                     180.000          4.401        88.018         713.4 
                     200.000          4.401        88.018         801.4 
                     207.753          4.401        34.120         835.6 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          5.014        34.077          34.1 
                      60.000          5.015       100.273         134.4 
                      80.000          5.018       100.336         234.7 
                     100.000          4.553        96.102         330.8 
                     120.000          4.045        85.973         416.8 
                     140.000          4.001        80.057         496.8 
                     160.000          4.001        80.016         576.8 
                     180.000          4.001        80.016         656.8 
                     200.000          4.001        80.016         736.9 
                     207.753          4.001        31.018         767.9 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.900         3.305           3.3 
                      60.000          3.351        64.052          67.4 
                      80.000          3.353        67.057         134.4 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 29

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:38:42   1840
  PROYECTO :
  EJE:   7: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     100.000          3.351        67.048         201.5 
                     120.000          3.351        66.842         268.3 
                     140.000          3.351        66.838         335.1 
                     160.000          3.277        66.943         402.1 
                     180.000          3.351        66.977         469.1 
                     200.000          3.351        66.799         535.9 
                     207.753          3.351        25.978         561.8 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          1.000         3.970           4.0 
                      60.000          3.501        67.117          71.1 
                      80.000          3.504        70.059         141.1 
                     100.000          3.501        70.050         211.2 
                     120.000          3.501        70.019         281.2 
                     140.000          3.501        70.014         351.2 
                     160.000          3.501        70.014         421.2 
                     180.000          3.501        70.014         491.3 
                     200.000          3.501        70.014         561.3 
                     207.753          3.501        27.141         588.4 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            1744.729 
                 2 AC32                           845.047 
                 3 AC22                             0.301 
                 4 AC16                           772.396 
                 5 ZA                             592.009 
                 6 AC16                           618.504 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4572.986 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:39:05   1840
  PROYECTO :
  EJE:   8: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.064         0.000           0.0 
                      20.000         10.064       201.286         201.3 
                      40.000         10.064       201.286         402.6 
                      60.000         10.069       201.303         603.9 
                      80.000         10.064       201.394         805.3 
                     100.000         10.051       201.135        1006.4 
                     120.000         10.051       201.023        1207.4 
                     140.000         10.051       201.023        1408.5 
                     160.000         10.059       201.078        1609.5 
                     180.000         10.073       201.336        1810.9 
                     200.000          9.064       191.344        2002.2 
                     220.000          3.614       163.650        2165.9 
                     240.000          0.000        10.560        2176.4 
                     245.870          0.000         0.000        2176.4 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.401         0.000           0.0 
                      20.000          4.401        88.018          88.0 
                      40.000          4.401        88.018         176.0 
                      60.000          4.402        88.021         264.1 
                      80.000          4.405        88.067         352.1 
                     100.000          4.411        88.157         440.3 
                     120.000          4.411        88.215         528.5 
                     140.000          4.411        88.215         616.7 
                     160.000          4.407        88.183         704.9 
                     180.000          4.403        88.091         793.0 
                     200.000          4.401        88.030         881.0 
                     220.000          3.614        86.985         968.0 
                     240.000          0.000        10.560         978.6 
                     245.870          0.000         0.000         978.6 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.001         0.000           0.0 
                      20.000          4.001        80.016          80.0 
                      40.000          4.001        80.016         160.0 
                      60.000          4.002        80.019         240.1 
                      80.000          4.005        80.062         320.1 
                     100.000          4.010        80.143         400.3 
                     120.000          4.010        80.196         480.5 
                     140.000          4.010        80.196         560.6 
                     160.000          4.006        80.167         640.8 
                     180.000          4.002        80.082         720.9 
                     200.000          4.001        80.027         800.9 
                     220.000          3.614        79.894         880.8 
                     240.000          0.000        10.560         891.4 
                     245.870          0.000         0.000         891.4 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 30

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:39:07   1840
  PROYECTO :
  EJE:   8: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.351         0.000           0.0 
                      20.000          3.351        67.013          67.0 
                      40.000          3.351        67.013         134.0 
                      60.000          3.351        67.016         201.0 
                      80.000          3.354        67.051         268.1 
                     100.000          3.358        67.119         335.2 
                     120.000          3.358        67.164         402.4 
                     140.000          3.358        67.164         469.5 
                     160.000          3.355        67.140         536.7 
                     180.000          3.352        67.069         603.7 
                     200.000          3.350        67.023         670.8 
                     220.000          0.000        56.534         727.3 
                     240.000          0.000         0.000         727.3 
                     245.870          0.000         0.000         727.3 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.501         0.000           0.0 
                      20.000          3.501        70.014          70.0 
                      40.000          3.501        70.014         140.0 
                      60.000          3.501        70.017         210.0 
                      80.000          3.504        70.054         280.1 
                     100.000          3.509        70.125         350.2 
                     120.000          3.509        70.171         420.4 
                     140.000          3.509        70.171         490.6 
                     160.000          3.505        70.146         560.7 
                     180.000          3.502        70.072         630.8 
                     200.000          3.527        70.243         701.0 
                     220.000          0.000        60.012         761.0 
                     240.000          0.000         0.000         761.0 
                     245.870          0.000         0.000         761.0 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            2213.429 
                 2 AC32                           984.956 
                 3 AC22                             0.121 
                 4 AC16                           893.258 
                 5 ZA                             753.473 
                 6 AC16                           787.384 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5632.620 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:39:51   1840
  PROYECTO :
  EJE:   9: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000         10.329        61.525          61.5 
                      60.000         11.080       216.041         277.6 
                      80.000         10.868       220.436         498.0 
                     100.000         10.460       213.280         711.3 
                     120.000          9.990       205.052         916.3 
                     140.000          9.943       199.769        1116.1 
                     160.000          9.943       198.860        1315.0 
                     180.000          9.943       198.860        1513.8 
                     199.995          9.943       198.810        1712.6 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          5.414        48.439          48.4 
                      60.000          5.418       108.318         156.8 
                      80.000          5.197       107.150         263.9 
                     100.000          4.795        99.918         363.8 
                     120.000          4.401        91.893         455.7 
                     140.000          4.401        88.018         543.7 
                     160.000          4.401        88.018         631.8 
                     180.000          4.401        88.018         719.8 
                     199.995          4.401        87.996         807.8 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          5.014        46.865          46.9 
                      60.000          5.018       100.314         147.2 
                      80.000          4.797        99.143         246.3 
                     100.000          4.395        91.914         338.2 
                     120.000          4.001        83.891         422.1 
                     140.000          4.001        80.016         502.1 
                     160.000          4.001        80.016         582.2 
                     180.000          4.001        80.016         662.2 
                     199.995          4.001        79.996         742.2 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          3.351         8.865           8.9 
                      60.000          3.353        67.042          75.9 
                      80.000          3.352        67.062         143.0 
                     100.000          3.351        67.032         210.0 
                     120.000          3.351        67.014         277.0 
                     140.000          3.351        67.013         344.0 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 31

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:39:51   1840
  PROYECTO :
  EJE:   9: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     160.000          3.351        67.013         411.0 
                     180.000          3.351        67.013         478.1 
                     199.995          3.351        66.997         545.1 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          3.515         9.916           9.9 
                      60.000          3.504        70.102          80.0 
                      80.000          3.502        70.065         150.1 
                     100.000          3.501        70.033         220.1 
                     120.000          3.501        70.015         290.1 
                     140.000          3.501        70.014         360.1 
                     160.000          3.501        70.014         430.2 
                     180.000          3.501        70.014         500.2 
                     199.995          3.501        69.996         570.2 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            1760.387 
                 2 AC32                           817.461 
                 3 AC22                             0.301 
                 4 AC16                           746.676 
                 5 ZA                             576.339 
                 6 AC16                           601.425 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4502.588 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:40:42   1840
  PROYECTO :
  EJE:  11: ACCESO CAMINO AGRÍCOLA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          6.759       101.358         101.4 
                      40.000          7.516       143.221         244.6 
                      60.000          7.516       150.326         394.9 
                      80.000          7.516       150.326         545.2 
                      89.506          7.516        71.450         616.7 

               CAPA  2  : AC32 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          6.201        99.226          99.2 
                      40.000          6.401       126.149         225.4 
                      60.000          6.401       128.026         353.4 
                      80.000          6.401       128.026         481.4 
                      89.506          6.401        60.851         542.3 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  4  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          6.001        98.462          98.5 
                      40.000          6.001       120.024         218.5 
                      60.000          6.001       120.024         338.5 
                      80.000          6.001       120.024         458.5 
                      89.506          6.001        57.048         515.6 

               CAPA  5  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.387         1.481           1.5 
                      40.000          0.775        11.862          13.3 
                      60.000          0.775        15.495          28.8 
                      80.000          0.775        15.495          44.3 
                      89.506          0.775         7.365          51.7 

               CAPA  6  : AC16 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.500         1.912           1.9 
                      40.000          1.000        15.314          17.2 
                      60.000          1.000        20.004          37.2 
                      80.000          1.000        20.004          57.2 
                      89.506          1.000         9.508          66.7 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 32

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:40:45   1840
  PROYECTO :
  EJE:  11: ACCESO CAMINO AGRÍCOLA 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                             748.408 
                 2 AC32                           617.407 
                 4 AC16                           582.938 
                 5 ZA                              85.847 
                 6 AC16                           104.245 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2138.846 

  EJE:  12: Reposición de camino agrícola sureste. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          5.001       100.020         300.1 
                      80.000          5.001       100.020         400.1 
                     100.000          5.001       100.020         500.1 
                     120.000          5.001       100.020         600.1 
                     140.000          5.001       100.020         700.1 
                     160.000          5.001       100.020         800.2 
                     180.000          5.001       100.020         900.2 
                     200.000          5.001       100.020        1000.2 
                     220.000          5.001       100.020        1100.2 
                     238.174          5.001        90.888        1191.1 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            1191.108 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1191.108 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:41:23   1840
  PROYECTO :
  EJE:  13: Reposición de camino agrícola suroeste. 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          5.001       100.020         300.1 
                      80.000          5.001       100.020         400.1 
                     100.000          5.001       100.020         500.1 
                     120.000          5.001       100.020         600.1 
                     128.818          5.001        44.099         644.2 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                             644.219 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          644.219 

  EJE:  14: Reposición de camino agrícola noroeste 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          5.001       100.020         300.1 
                      80.000          4.001        95.019         395.1 
                      89.835          3.017        34.510         429.6 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                             429.589 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          429.589 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 33

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:41:55   1840
  PROYECTO :
  EJE:  15: Reposición de camino agrícola noroeste 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

               CAPA  1  : ZA 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          5.001       100.020         300.1 
                      80.000          5.001       100.020         400.1 
                     100.000          5.001       100.020         500.1 
                     120.000          5.001       100.020         600.1 
                     140.000          5.001       100.020         700.1 
                     160.000          5.001       100.020         800.2 
                     180.000          5.001       100.020         900.2 
                     200.000          5.001       100.020        1000.2 
                     220.000          5.001       100.020        1100.2 
                     240.000          5.001       100.020        1200.2 
                     260.000          5.001       100.020        1300.3 
                     264.178          0.000         5.868        1306.1 

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            1325.153 
                 2 C2                               1.061 
                 4 C4                               0.956 
                 5 C5                               0.810 
                 6 C6                               1.196 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1329.176 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 34

FIRMES



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 35

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:12:50   1840
  PROYECTO :
  EJE:   1: GLORIETA OESTE. ENLACE LEPE OESTE AUTOVÍA A-49. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.839         0.00          0.0            AC32        1.275         0.00          0.0 
                         AC22        0.523         0.00          0.0            AC16        0.419         0.00          0.0 
                           ZA        0.221         0.00          0.0            AC16        0.073         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.206         0.00          0.0 
       20.000              ZA        3.252        56.78         56.8            AC32        1.275        25.51         25.5 
                         AC22        0.523        10.45         10.5            AC16        0.419         8.38          8.4 
                           ZA        0.282         4.42          4.4            AC16        0.075         1.46          1.5 
                     Rellenos        0.450         4.12          4.1 
       40.000              ZA        2.839        60.86        117.6            AC32        1.275        25.51         51.0 
                         AC22        0.523        10.45         20.9            AC16        0.419         8.37         16.7 
                           ZA        0.221         5.05          9.5            AC16        0.073         1.48          2.9 
                     Rellenos        0.206         6.55         10.7 
       60.000              ZA        3.252        63.09        180.7            AC32        1.276        25.51         76.5 
                         AC22        0.523        10.45         31.4            AC16        0.418         8.37         25.1 
                           ZA        0.282         5.35         14.8            AC16        0.075         1.49          4.4 
                     Rellenos        0.450         7.84         18.5 
       80.000              ZA        3.252        65.04        245.8            AC32        1.275        25.51        102.0 
                         AC22        0.523        10.45         41.8            AC16        0.419         8.37         33.5 
                           ZA        0.282         5.64         20.5            AC16        0.075         1.50          5.9 
                     Rellenos        0.450         8.99         27.5 
      100.000              ZA        2.839        60.72        306.5            AC32        1.275        25.51        127.5 
                         AC22        0.523        10.45         52.3            AC16        0.419         8.38         41.9 
                           ZA        0.221         5.00         25.5            AC16        0.073         1.48          7.4 
                     Rellenos        0.206         6.44         33.9 
      120.000              ZA        3.252        56.78        363.3            AC32        1.275        25.51        153.1 
                         AC22        0.523        10.45         62.7            AC16        0.419         8.38         50.2 
                           ZA        0.282         4.42         29.9            AC16        0.075         1.46          8.9 
                     Rellenos        0.450         4.12         38.1 
      140.000              ZA        3.252        65.04        428.3            AC32        1.276        25.51        178.6 
                         AC22        0.523        10.45         73.2            AC16        0.419         8.38         58.6 
                           ZA        0.282         5.64         35.5            AC16        0.075         1.50         10.4 
                     Rellenos        0.450         8.99         47.1 
      160.000              ZA        3.252        65.04        493.4            AC32        1.275        25.51        204.1 
                         AC22        0.523        10.45         83.6            AC16        0.419         8.38         67.0 
                           ZA        0.282         5.64         41.2            AC16        0.075         1.50         11.9 
                     Rellenos        0.450         8.99         56.0 
      180.000              ZA        2.839        62.71        556.1            AC32        1.276        25.51        229.6 
                         AC22        0.523        10.45         94.1            AC16        0.419         8.38         75.4 
                           ZA        0.221         5.30         46.5            AC16        0.073         1.49         13.4 
                     Rellenos        0.206         7.62         63.7 
      200.000              ZA        2.839        59.71        615.8            AC32        1.275        25.51        255.1 
                         AC22        0.523        10.45        104.5            AC16        0.418         8.37         83.8 
                           ZA        0.221         4.90         51.4            AC16        0.073         1.48         14.8 
                     Rellenos        0.206         5.89         69.5 
      207.345              ZA        2.839        20.85        636.6            AC32        1.275         9.37        264.5 
                         AC22        0.523         3.84        108.4            AC16        0.419         3.08         86.8 
                           ZA        0.221         1.62         53.0            AC16        0.073         0.54         15.4 
                     Rellenos        0.206         1.51         71.1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 36

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:12:50   1840
  PROYECTO :
  EJE:   1: GLORIETA OESTE. ENLACE LEPE OESTE AUTOVÍA A-49. 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       636.6 
                       AC32                                     264.5 
                       AC22                                     108.4 
                       AC16                                      86.8 
                       ZA                                        53.0 
                       AC16                                      15.4 
                       Rellenos                                  71.1 

  EJE:   2: GLORIETA ESTE. ENLACE LEPE OESTE, AUTOVÍA A-49. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.839         0.00          0.0            AC32        1.275         0.00          0.0 
                         AC22        0.523         0.00          0.0            AC16        0.419         0.00          0.0 
                           ZA        0.221         0.00          0.0            AC16        0.073         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.206         0.00          0.0 
       20.000              ZA        3.252        58.64         58.6            AC32        1.276        25.51         25.5 
                         AC22        0.523        10.45         10.5            AC16        0.419         8.37          8.4 
                           ZA        0.282         4.70          4.7            AC16        0.075         1.47          1.5 
                     Rellenos        0.450         5.21          5.2 
       40.000              ZA        3.252        59.11        117.8            AC32        1.275        25.51         51.0 
                         AC22        0.523        10.45         20.9            AC16        0.419         8.38         16.7 
                           ZA        0.282         4.81          9.5            AC16        0.075         1.47          2.9 
                     Rellenos        0.450         5.53         10.7 
       60.000              ZA        3.252        65.04        182.8            AC32        1.275        25.51         76.5 
                         AC22        0.523        10.45         31.4            AC16        0.419         8.38         25.1 
                           ZA        0.282         5.64         15.1            AC16        0.075         1.50          4.4 
                     Rellenos        0.450         8.99         19.7 
       80.000              ZA        3.252        65.04        247.8            AC32        1.276        25.51        102.0 
                         AC22        0.523        10.45         41.8            AC16        0.419         8.38         33.5 
                           ZA        0.282         5.64         20.8            AC16        0.075         1.50          5.9 
                     Rellenos        0.450         8.99         28.7 
      100.000              ZA        2.839        60.57        308.4            AC32        1.276        25.51        127.5 
                         AC22        0.523        10.45         52.3            AC16        0.419         8.37         41.9 
                           ZA        0.221         4.98         25.8            AC16        0.073         1.48          7.4 
                     Rellenos        0.206         6.35         35.1 
      120.000              ZA        3.252        56.99        365.4            AC32        1.276        25.51        153.1 
                         AC22        0.523        10.45         62.7            AC16        0.419         8.37         50.2 
                           ZA        0.282         4.45         30.2            AC16        0.075         1.46          8.9 
                     Rellenos        0.450         4.24         39.3 
      140.000              ZA        3.252        65.04        430.4            AC32        1.275        25.51        178.6 
                         AC22        0.523        10.45         73.2            AC16        0.419         8.37         58.6 
                           ZA        0.282         5.64         35.9            AC16        0.075         1.50         10.4 
                     Rellenos        0.450         8.99         48.3 
      160.000              ZA        3.252        65.04        495.5            AC32        1.275        25.51        204.1 
                         AC22        0.523        10.45         83.6            AC16        0.419         8.37         67.0 
                           ZA        0.282         5.64         41.5            AC16        0.075         1.50         11.9 
                     Rellenos        0.450         8.99         57.3 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 37

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:15:30   1840 
  PROYECTO :
  EJE:   2: GLORIETA ESTE. ENLACE LEPE OESTE, AUTOVÍA A-49. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000              ZA        2.839        60.26        555.7            AC32        1.275        25.51        229.6 
                         AC22        0.523        10.45         94.1            AC16        0.419         8.38         75.4 
                           ZA        0.221         4.93         46.4            AC16        0.073         1.48         13.4 
                     Rellenos        0.206         6.17         63.5 
      200.000              ZA        2.839        60.15        615.9            AC32        1.276        25.51        255.1 
                         AC22        0.523        10.45        104.5            AC16        0.418         8.37         83.7 
                           ZA        0.221         4.97         51.4            AC16        0.073         1.48         14.8 
                     Rellenos        0.206         6.10         69.6 
      207.345              ZA        2.839        20.85        636.7            AC32        1.275         9.37        264.5 
                         AC22        0.523         3.84        108.4            AC16        0.419         3.08         86.8 
                           ZA        0.221         1.62         53.0            AC16        0.073         0.54         15.4 
                     Rellenos        0.206         1.51         71.1 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       636.7 
                       AC32                                     264.5 
                       AC22                                     108.4 
                       AC16                                      86.8 
                       ZA                                        53.0 
                       AC16                                      15.4 
                       Rellenos                                  71.1 

  EJE:   3: PASO SUPERIOR. ENLACE DE LEPE OESTE. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000              ZA        1.750        12.40         12.4            AC32        0.980         6.94          6.9 
                         AC22        0.420         2.97          3.0            AC16        0.350         2.48          2.5 
       60.000              ZA        3.326        54.39         66.8            AC32        1.109        21.18         28.1 
                         AC22        0.450         8.76         11.7            AC16        0.354         7.05          9.5 
                           ZA        0.564         6.94          6.9            AC16        0.150         1.84          1.8 
                     Rellenos        0.488         6.00          6.0 
       80.000              ZA        3.317        66.44        133.2            AC32        1.108        22.17         50.3 
                         AC22        0.450         8.99         20.7            AC16        0.354         7.08         16.6 
                           ZA        0.564        11.28         18.2            AC16        0.150         3.00          4.8 
                     Rellenos        0.474         9.64         15.6 
      100.000              ZA        0.000        34.80        168.0            AC32        0.000        11.63         61.9 
                         AC22        0.000         4.72         25.4            AC16        0.500         8.46         25.1 
                           ZA        0.000         5.92         24.1            AC16        0.000         1.58          6.4 
                     Rellenos        0.000         4.93         20.6 
      120.000            AC16        0.500        10.00         35.1 
      140.000            AC16        0.500        10.00         45.1 
      160.000            AC16        0.500        10.00         55.1 
      180.000            AC16        0.500        10.00         65.1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 38

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:17:11   1840
  PROYECTO :
  EJE:   3: PASO SUPERIOR. ENLACE DE LEPE OESTE. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000              ZA        3.311        64.45        232.5            AC32        1.108        21.60         83.5 
                         AC22        0.450         8.76         34.2            AC16        0.354         7.15         72.2 
                           ZA        0.564        10.99         35.1            AC16        0.150         2.92          9.3 
                     Rellenos        0.463         8.87         29.4 
      220.000              ZA        3.323        66.33        298.8            AC32        1.108        22.16        105.7 
                         AC22        0.450         8.99         43.2            AC16        0.354         7.08         79.3 
                           ZA        0.564        11.27         46.4            AC16        0.150         3.00         12.3 
                     Rellenos        0.483         9.46         38.9 
      240.000              ZA        0.000        35.03        333.8            AC32        0.000        17.48        123.2 
                         AC22        0.000         7.42         50.6            AC16        0.000         6.12         85.4 
                           ZA        0.000         1.60         48.0            AC16        0.000         0.43         12.8 
                     Rellenos        0.000         1.38         40.3 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       333.8 
                       AC32                                     123.2 
                       AC22                                      50.6 
                       AC16                                      85.4 
                       ZA                                        48.0 
                       AC16                                      12.8 
                       Rellenos                                  40.3 

  EJE:   4: VARIANTE OESTE CARRETERA HU-4400. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        5.303         0.00          0.0            AC32        0.833         0.00          0.0 
                         AC16        0.354         0.00          0.0              ZA        0.319         0.00          0.0 
                         AC16        0.150         0.00          0.0        Rellenos        0.308         0.00          0.0 
       20.000              ZA        5.303       106.06        106.1            AC32        0.833        16.66         16.7 
                         AC16        0.354         7.08          7.1              ZA        0.319         6.38          6.4 
                         AC16        0.150         3.00          3.0        Rellenos        0.308         6.16          6.2 
       40.000              ZA        4.051        99.68        205.7            AC32        0.801        16.50         33.2 
                         AC16        0.352         7.07         14.1              ZA        0.160         5.57         11.9 
                         AC16        0.075         2.62          5.6        Rellenos        0.154         5.37         11.5 
       60.000              ZA        4.051        81.03        286.8            AC32        0.801        16.03         49.2 
                         AC16        0.352         7.04         21.2              ZA        0.160         3.19         15.1 
                         AC16        0.075         1.50          7.1        Rellenos        0.154         3.08         14.6 
       80.000              ZA        5.303        98.84        385.6            AC32        0.833        16.47         65.7 
                         AC16        0.354         7.07         28.2              ZA        0.319         5.46         20.6 
                         AC16        0.150         2.57          9.7        Rellenos        0.308         5.27         19.9 
      100.000              ZA        5.303       106.06        491.7            AC32        0.833        16.66         82.3 
                         AC16        0.354         7.08         35.3              ZA        0.319         6.38         27.0 
                         AC16        0.150         3.00         12.7        Rellenos        0.308         6.16         26.0 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 39

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:18:27   1840
  PROYECTO :
  EJE:   4: VARIANTE OESTE CARRETERA HU-4400. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000              ZA        2.800        78.92        570.6            AC32        0.770        15.97         98.3 
                         AC16        0.350         7.04         42.4              ZA        0.000         2.92         29.9 
                         AC16        0.000         1.37         14.1        Rellenos        0.000         2.82         28.8 
      140.000              ZA        0.000        10.99        581.6            AC32        0.000         3.02        101.3 
                         AC16        0.000         1.37         43.7 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       581.6 
                       AC32                                     101.3 
                       AC16                                      43.7 
                       ZA                                        29.9 
                       AC16                                      14.1 
                       Rellenos                                  28.8 

  EJE:   5: VARIANTE ESTE CARRETERA N-445. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000              ZA        2.800        19.86         19.9            AC32        0.770         5.46          5.5 
                         AC16        0.350         2.48          2.5 
       60.000              ZA        5.303        87.27        107.1            AC32        0.833        16.18         21.6 
                         AC16        0.354         7.05          9.5              ZA        0.319         3.99          4.0 
                         AC16        0.150         1.87          1.9        Rellenos        0.308         3.85          3.8 
       80.000              ZA        5.303       106.06        213.2            AC32        0.833        16.66         38.3 
                         AC16        0.354         7.08         16.6              ZA        0.319         6.38         10.4 
                         AC16        0.150         3.00          4.9        Rellenos        0.308         6.16         10.0 
      100.000              ZA        5.303       106.06        319.3            AC32        0.833        16.66         55.0 
                         AC16        0.354         7.08         23.7              ZA        0.319         6.38         16.8 
                         AC16        0.150         3.00          7.9        Rellenos        0.308         6.16         16.2 
      120.000              ZA        5.303       106.06        425.3            AC32        0.833        16.66         71.6 
                         AC16        0.354         7.08         30.8              ZA        0.319         6.38         23.1 
                         AC16        0.150         3.00         10.9        Rellenos        0.308         6.16         22.3 
      140.000              ZA        5.303       106.06        531.4            AC32        0.833        16.66         88.3 
                         AC16        0.354         7.08         37.8              ZA        0.319         6.38         29.5 
                         AC16        0.150         3.00         13.9        Rellenos        0.308         6.16         28.5 
      160.000              ZA        5.303       106.06        637.4            AC32        0.833        16.66        104.9 
                         AC16        0.354         7.08         44.9              ZA        0.319         6.38         35.9 
                         AC16        0.150         3.00         16.9        Rellenos        0.308         6.16         34.6 
      180.000              ZA        5.303       106.06        743.5            AC32        0.833        16.66        121.6 
                         AC16        0.354         7.08         52.0              ZA        0.319         6.38         42.3 
                         AC16        0.150         3.00         19.9        Rellenos        0.308         6.16         40.8 
      194.013              ZA        5.303        74.31        817.8            AC32        0.833        11.67        133.3 
                         AC16        0.354         4.96         57.0              ZA        0.319         4.47         46.7 
                         AC16        0.150         2.10         22.0        Rellenos        0.308         4.31         45.1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 40

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:20:37   1840
  PROYECTO :
  EJE:   5: VARIANTE ESTE CARRETERA N-445. 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       817.8 
                       AC32                                     133.3 
                       AC16                                      57.0 
                       ZA                                        46.7 
                       AC16                                      22.0 
                       Rellenos                                  45.1 

  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        4.265         0.00          0.0            AC32        0.502         0.00          0.0 
                         AC16        0.204         0.00          0.0              ZA        0.369         0.00          0.0 
                         AC16        0.175         0.00          0.0        Rellenos        0.281         0.00          0.0 
       20.000              ZA        4.265        85.30         85.3            AC32        0.502        10.04         10.0 
                         AC16        0.204         4.08          4.1              ZA        0.369         7.37          7.4 
                         AC16        0.175         3.50          3.5        Rellenos        0.281         5.62          5.6 
       40.000              ZA        4.265        85.30        170.6            AC32        0.502        10.04         20.1 
                         AC16        0.204         4.08          8.2              ZA        0.369         7.37         14.7 
                         AC16        0.175         3.50          7.0        Rellenos        0.281         5.62         11.2 
       60.000              ZA        4.267        85.31        255.9            AC32        0.502        10.04         30.1 
                         AC16        0.204         4.07         12.2              ZA        0.369         7.37         22.1 
                         AC16        0.175         3.50         10.5        Rellenos        0.283         5.63         16.9 
       80.000              ZA        4.260        85.30        341.2            AC32        0.502        10.05         40.2 
                         AC16        0.204         4.08         16.3              ZA        0.369         7.37         29.5 
                         AC16        0.175         3.50         14.0        Rellenos        0.274         5.59         22.5 
      100.000              ZA        4.253        85.14        426.3            AC32        0.502        10.05         50.2 
                         AC16        0.204         4.07         20.4              ZA        0.369         7.37         36.9 
                         AC16        0.175         3.50         17.5        Rellenos        0.261         5.34         27.8 
      120.000              ZA        4.253        85.06        511.4            AC32        0.502        10.05         60.3 
                         AC16        0.204         4.08         24.5              ZA        0.369         7.37         44.2 
                         AC16        0.175         3.50         21.0        Rellenos        0.261         5.21         33.0 
      140.000              ZA        4.253        85.06        596.5            AC32        0.502        10.05         70.3 
                         AC16        0.204         4.08         28.5              ZA        0.369         7.37         51.6 
                         AC16        0.175         3.50         24.5        Rellenos        0.261         5.21         38.2 
      160.000              ZA        4.253        85.06        681.5            AC32        0.502        10.05         80.4 
                         AC16        0.204         4.08         32.6              ZA        0.369         7.37         59.0 
                         AC16        0.175         3.50         28.0        Rellenos        0.261         5.21         43.4 
      180.000              ZA        4.253        85.06        766.6            AC32        0.502        10.05         90.4 
                         AC16        0.204         4.08         36.7              ZA        0.369         7.37         66.3 
                         AC16        0.175         3.50         31.5        Rellenos        0.261         5.21         48.7 
      200.000              ZA        4.261        85.14        851.7            AC32        0.502        10.05        100.5 
                         AC16        0.204         4.08         40.8              ZA        0.369         7.37         73.7 
                         AC16        0.175         3.50         35.0        Rellenos        0.274         5.35         54.0 
      220.000              ZA        4.267        85.31        937.1            AC32        0.502        10.05        110.5 
                         AC16        0.204         4.08         44.8              ZA        0.369         7.37         81.1 
                         AC16        0.175         3.50         38.5        Rellenos        0.282         5.60         59.6 
      240.000              ZA        4.265        85.31       1022.4            AC32        0.502        10.04        120.6 
                         AC16        0.204         4.07         48.9              ZA        0.369         7.37         88.4 
                         AC16        0.175         3.50         42.0        Rellenos        0.281         5.63         65.2 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 41

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:21:51   1840                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :
  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000              ZA        0.567        62.35       1084.7            AC32        0.156         9.08        129.6 
                         AC16        0.071         3.78         52.7              ZA        0.000         4.87         93.3 
                         AC16        0.000         2.34         44.3        Rellenos        0.000         2.80         68.0 
      280.000              ZA        0.000         0.65       1085.4            AC32        0.000         0.18        129.8 
                         AC16        0.000         0.08         52.8 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      1085.4 
                       AC32                                     129.8 
                       AC16                                      52.8 
                       ZA                                        93.3 
                       AC16                                      44.3 
                       Rellenos                                  68.0 

  EJE:   7: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000              ZA        2.717        15.45         15.4            AC32        0.582         3.87          3.9 
                         AC16        0.252         1.71          1.7              ZA        0.099         0.34          0.3 
                         AC16        0.050         0.19          0.2        Rellenos        0.086         0.06          0.1 
       60.000              ZA        4.801        91.81        107.3            AC32        0.614        12.23         16.1 
                         AC16        0.254         5.09          6.8              ZA        0.369         7.04          7.4 
                         AC16        0.175         3.33          3.5        Rellenos        0.291         4.83          4.9 
       80.000              ZA        4.627        94.31        201.6            AC32        0.614        12.27         28.4 
                         AC16        0.254         5.09         11.9              ZA        0.368         7.37         14.8 
                         AC16        0.175         3.50          7.0        Rellenos        0.286         5.76         10.6 
      100.000              ZA        4.406        88.42        290.0            AC32        0.563        11.81         40.2 
                         AC16        0.231         4.88         16.8              ZA        0.368         7.37         22.1 
                         AC16        0.175         3.50         10.5        Rellenos        0.297         5.33         16.0 
      120.000              ZA        3.892        77.89        367.9            AC32        0.507        10.71         50.9 
                         AC16        0.206         4.37         21.1              ZA        0.369         7.32         29.4 
                         AC16        0.175         3.50         14.0        Rellenos        0.281         4.28         20.3 
      140.000              ZA        3.875        73.46        441.3            AC32        0.503        10.06         60.9 
                         AC16        0.204         4.08         25.2              ZA        0.368         7.26         36.7 
                         AC16        0.175         3.50         17.5        Rellenos        0.282         4.22         24.5 
      160.000              ZA        3.446        72.84        514.2            AC32        0.503        10.05         71.0 
                         AC16        0.204         4.08         29.3              ZA        0.351         7.31         44.0 
                         AC16        0.174         3.50         21.0        Rellenos        0.138         3.95         28.4 
      180.000              ZA        3.875        77.29        591.5            AC32        0.503        10.05         81.1 
                         AC16        0.204         4.08         33.4              ZA        0.368         7.36         51.4 
                         AC16        0.175         3.50         24.5        Rellenos        0.282         5.56         34.0 
      200.000              ZA        4.172        74.50        666.0            AC32        0.503        10.05         91.1 
                         AC16        0.204         4.08         37.4              ZA        0.369         7.24         58.6 
                         AC16        0.175         3.50         28.0        Rellenos        0.306         3.56         37.5 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 42

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:23:23   1840
  PROYECTO :
  EJE:   7: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      207.753              ZA        3.873        30.52        696.5            AC32        0.503         3.90         95.0 
                         AC16        0.204         1.58         39.0              ZA        0.369         2.86         61.5 
                         AC16        0.175         1.36         29.4        Rellenos        0.280         2.06         39.6 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       696.5 
                       AC32                                      95.0 
                       AC16                                      39.0 
                       ZA                                        61.5 
                       AC16                                      29.4 
                       Rellenos                                  39.6 

  EJE:   8: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        4.265         0.00          0.0            AC32        0.502         0.00          0.0 
                         AC16        0.204         0.00          0.0              ZA        0.369         0.00          0.0 
                         AC16        0.175         0.00          0.0        Rellenos        0.281         0.00          0.0 
       20.000              ZA        4.265        85.30         85.3            AC32        0.502        10.04         10.0 
                         AC16        0.204         4.08          4.1              ZA        0.369         7.37          7.4 
                         AC16        0.175         3.50          3.5        Rellenos        0.281         5.62          5.6 
       40.000              ZA        4.265        85.30        170.6            AC32        0.502        10.04         20.1 
                         AC16        0.204         4.07          8.2              ZA        0.369         7.37         14.7 
                         AC16        0.175         3.50          7.0        Rellenos        0.281         5.62         11.2 
       60.000              ZA        4.266        85.31        255.9            AC32        0.502        10.04         30.1 
                         AC16        0.204         4.07         12.2              ZA        0.369         7.37         22.1 
                         AC16        0.175         3.50         10.5        Rellenos        0.282         5.63         16.9 
       80.000              ZA        4.262        85.31        341.2            AC32        0.502        10.05         40.2 
                         AC16        0.204         4.07         16.3              ZA        0.368         7.37         29.5 
                         AC16        0.175         3.50         14.0        Rellenos        0.275         5.61         22.5 
      100.000              ZA        4.253        85.15        426.4            AC32        0.502        10.05         50.2 
                         AC16        0.204         4.08         20.4              ZA        0.369         7.37         36.9 
                         AC16        0.175         3.50         17.5        Rellenos        0.261         5.36         27.8 
      120.000              ZA        4.253        85.06        511.4            AC32        0.502        10.05         60.3 
                         AC16        0.204         4.08         24.5              ZA        0.369         7.37         44.2 
                         AC16        0.175         3.50         21.0        Rellenos        0.261         5.21         33.1 
      140.000              ZA        4.253        85.06        596.5            AC32        0.502        10.05         70.3 
                         AC16        0.204         4.08         28.5              ZA        0.369         7.37         51.6 
                         AC16        0.175         3.50         24.5        Rellenos        0.261         5.21         38.3 
      160.000              ZA        4.259        85.11        681.6            AC32        0.502        10.05         80.4 
                         AC16        0.204         4.08         32.6              ZA        0.369         7.37         59.0 
                         AC16        0.175         3.50         28.0        Rellenos        0.271         5.29         43.6 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 43

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:25:57   1840
  PROYECTO :
  EJE:   8: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000              ZA        4.267        85.27        766.9            AC32        0.502        10.05         90.4 
                         AC16        0.204         4.08         36.7              ZA        0.369         7.37         66.3 
                         AC16        0.175         3.50         31.5        Rellenos        0.283         5.55         49.1 
      200.000              ZA        3.865        81.32        848.2            AC32        0.502        10.04        100.5 
                         AC16        0.204         4.08         40.8              ZA        0.369         7.37         73.7 
                         AC16        0.167         3.45         34.9        Rellenos        0.130         4.09         53.2 
      220.000              ZA        1.445        69.10        917.3            AC32        0.397         9.89        110.3 
                         AC16        0.181         4.06         44.8              ZA        0.000         6.19         79.9 
                         AC16        0.000         2.84         37.8        Rellenos        0.000         1.99         55.2 
      240.000              ZA        0.000         4.22        921.5            AC32        0.000         1.16        111.5 
                         AC16        0.000         0.53         45.3 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       921.5 
                       AC32                                     111.5 
                       AC16                                      45.3 
                       ZA                                        79.9 
                       AC16                                      37.8 
                       Rellenos                                  55.2 

  EJE:   9: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000              ZA        4.371        25.03         25.0            AC32        0.614         5.40          5.4 
                         AC16        0.254         2.36          2.4              ZA        0.368         0.95          0.9 
                         AC16        0.172         0.48          0.5        Rellenos        0.165         0.46          0.5 
       60.000              ZA        4.669        91.17        116.2            AC32        0.614        12.27         17.7 
                         AC16        0.254         5.09          7.4              ZA        0.368         7.37          8.3 
                         AC16        0.175         3.49          4.0        Rellenos        0.277         4.75          5.2 
       80.000              ZA        4.584        92.91        209.1            AC32        0.590        12.14         29.8 
                         AC16        0.243         5.03         12.5              ZA        0.369         7.37         15.7 
                         AC16        0.175         3.50          7.5        Rellenos        0.283         5.58         10.8 
      100.000              ZA        4.423        90.08        299.2            AC32        0.546        11.35         41.2 
                         AC16        0.223         4.67         17.1              ZA        0.369         7.37         23.1 
                         AC16        0.175         3.50         11.0        Rellenos        0.282         5.65         16.4 
      120.000              ZA        4.193        86.75        385.9            AC32        0.502        10.47         51.6 
                         AC16        0.204         4.27         21.4              ZA        0.369         7.37         30.4 
                         AC16        0.175         3.50         14.5        Rellenos        0.276         5.62         22.1 
      140.000              ZA        4.136        83.84        469.8            AC32        0.502        10.04         61.7 
                         AC16        0.204         4.07         25.5              ZA        0.369         7.37         37.8 
                         AC16        0.175         3.50         18.0        Rellenos        0.274         5.52         27.6 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 44

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:28:10   1840
  PROYECTO :
  EJE:   9: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      160.000              ZA        4.136        82.73        552.5            AC32        0.502        10.04         71.7 
                         AC16        0.204         4.08         29.6              ZA        0.369         7.37         45.2 
                         AC16        0.175         3.50         21.5        Rellenos        0.274         5.47         33.0 
      180.000              ZA        4.136        82.73        635.2            AC32        0.502        10.04         81.8 
                         AC16        0.204         4.08         33.6              ZA        0.369         7.37         52.5 
                         AC16        0.175         3.50         25.0        Rellenos        0.274         5.47         38.5 
      199.995              ZA        4.136        82.71        717.9            AC32        0.502        10.04         91.8 
                         AC16        0.204         4.07         37.7              ZA        0.369         7.37         59.9 
                         AC16        0.175         3.50         28.5        Rellenos        0.274         5.47         44.0 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       717.9 
                       AC32                                      91.8 
                       AC16                                      37.7 
                       ZA                                        59.9 
                       AC16                                      28.5 
                       Rellenos                                  44.0

  EJE:  11: ACCESO CAMINO AGRÍCOLA 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000              ZA        2.827        41.01         41.0            AC32        0.691        10.95         10.9 
                         AC16        0.302         4.93          4.9              ZA        0.043         0.16          0.2 
                         AC16        0.025         0.10          0.1 
       40.000              ZA        3.253        61.06        102.1            AC32        0.723        14.16         25.1 
                         AC16        0.304         6.06         11.0              ZA        0.085         1.30          1.5 
                         AC16        0.050         0.77          0.9        Rellenos        0.001         0.02          0.0 
       60.000              ZA        3.253        65.07        167.1            AC32        0.723        14.45         39.6 
                         AC16        0.304         6.08         17.1              ZA        0.085         1.70          3.2 
                         AC16        0.050         1.00          1.9        Rellenos        0.001         0.02          0.0 
       80.000              ZA        3.253        65.07        232.2            AC32        0.723        14.45         54.0 
                         AC16        0.304         6.08         23.1              ZA        0.085         1.70          4.9 
                         AC16        0.050         1.00          2.9        Rellenos        0.001         0.02          0.1 
       89.506              ZA        3.253        30.93        263.1            AC32        0.723         6.87         60.9 
                         AC16        0.304         2.89         26.0              ZA        0.085         0.81          5.7 
                         AC16        0.050         0.48          3.3        Rellenos        0.001         0.01          0.1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 45

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:30:15   1840
  PROYECTO :
  EJE:  11: ACCESO CAMINO AGRÍCOLA 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       263.1 
                       AC32                                      60.9 
                       AC16                                      26.0 
                       ZA                                         5.7 
                       AC16                                       3.3 

  EJE:  12: Reposición de camino agrícola sureste. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.592         0.00          0.0        Rellenos        0.003         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.592        31.84         31.8        Rellenos        0.003         0.07          0.1 
       40.000              ZA        1.592        31.84         63.7        Rellenos        0.006         0.10          0.2 
       60.000              ZA        1.592        31.84         95.5        Rellenos        0.006         0.12          0.3 
       80.000              ZA        1.592        31.84        127.3        Rellenos        0.003         0.11          0.4 
      100.000              ZA        1.592        31.84        159.2        Rellenos        0.001         0.11          0.5 
      120.000              ZA        1.592        31.84        191.0        Rellenos        0.001         0.02          0.5 
      140.000              ZA        1.592        31.84        222.9        Rellenos        0.006         0.04          0.6 
      160.000              ZA        1.592        31.84        254.7        Rellenos        0.006         0.12          0.7 
      180.000              ZA        1.592        31.84        286.5        Rellenos        0.003         0.08          0.8 
      200.000              ZA        1.592        31.84        318.4        Rellenos        0.001         0.04          0.8 
      220.000              ZA        1.592        31.84        350.2        Rellenos        0.001         0.01          0.8 
      238.174              ZA        1.592        28.93        379.1        Rellenos        0.003         0.05          0.9 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       379.1 
                       Rellenos                                   0.9 

  EJE:  13: Reposición de camino agrícola suroeste. 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.592         0.00          0.0        Rellenos        0.006         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.592        31.84         31.8        Rellenos        0.003         0.09          0.1 
       40.000              ZA        1.592        31.84         63.7        Rellenos        0.006         0.07          0.2 
       60.000              ZA        1.592        31.84         95.5        Rellenos        0.006         0.11          0.3 
       80.000              ZA        1.592        31.84        127.3        Rellenos        0.006         0.12          0.4 
      100.000              ZA        1.592        31.84        159.2        Rellenos        0.006         0.12          0.5 
      120.000              ZA        1.592        31.84        191.0        Rellenos        0.006         0.12          0.6 
      128.818              ZA        1.592        14.04        205.1        Rellenos        0.006         0.05          0.7 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 46

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:32:54   1840
  PROYECTO :
  EJE:  13: Reposición de camino agrícola suroeste. 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       205.1 
                       Rellenos                                   0.7 

  EJE:  14: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.592         0.00          0.0        Rellenos        0.006         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.592        31.84         31.8        Rellenos        0.006         0.12          0.1 
       40.000              ZA        1.592        31.84         63.7        Rellenos        0.001         0.10          0.2 
       60.000              ZA        1.592        31.84         95.5        Rellenos        0.006         0.08          0.3 
       80.000              ZA        1.292        30.34        125.8        Rellenos        0.006         0.12          0.4 
       89.835              ZA        0.997        11.25        137.1        Rellenos        0.006         0.06          0.5 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       137.1 
                       Rellenos                                   0.5 

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:34:12   1840
  PROYECTO :
  EJE:  15: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.592         0.00          0.0        Rellenos        0.003         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.592        31.84         31.8        Rellenos        0.003         0.07          0.1 
       40.000              ZA        1.592        31.84         63.7        Rellenos        0.001         0.02          0.1 
       60.000              ZA        1.592        31.84         95.5        Rellenos        0.001         0.10          0.2 
       80.000              ZA        1.592        31.84        127.3        Rellenos        0.003         0.02          0.2 
      100.000              ZA        1.592        31.84        159.2        Rellenos        0.001         0.05          0.3 
      120.000              ZA        1.592        31.84        191.0        Rellenos        0.001         0.01          0.3 
      140.000              ZA        1.592        31.84        222.9        Rellenos        0.001         0.01          0.3 
      160.000              ZA        1.592        31.84        254.7        Rellenos        0.001         0.02          0.3 
      180.000              ZA        1.592        31.84        286.5        Rellenos        0.001         0.01          0.3 
      200.000              ZA        1.592        31.84        318.4        Rellenos        0.001         0.01          0.3 
      220.000              ZA        1.592        31.84        350.2        Rellenos        0.006         0.08          0.4 
      240.000              ZA        1.592        31.84        382.0        Rellenos        0.003         0.11          0.5 
      260.000              ZA        1.500        31.39        413.4        Rellenos        0.000         0.03          0.5 
      264.178              ZA        0.000         1.76        415.2 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 47

  Istram 12.07.07.22 29/08/16 11:34:12   1840
  PROYECTO :
  EJE:  15: Reposición de camino agrícola noroeste 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       415.2 
                       Rellenos                                   0.5 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 48

SIEMBRAS 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 49

  Istram 12.05.05.27 14/06/16 09:48:16   1840
  PROYECTO :
  EJE:   1: GLORIETA OESTE. ENLACE LEPE OESTE AUTOVÍA A-49. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     5.29     0.01      0.0      0.0      5.3      0.0      0.0      0.0      5.3      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    20.63    33.39      0.0      0.0     25.9     33.4      0.0      0.0     25.9     33.4 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    67.82   106.41      0.0      0.0     93.7    139.8      0.0      0.0     93.7    139.8 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    48.42   118.95      0.0      0.0    142.2    258.8      0.0      0.0    142.2    258.8 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    27.72    47.76      0.0      0.0    169.9    306.5      0.0      0.0    169.9    306.5 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    58.69     0.04      0.0      0.0    228.6    306.6      0.0      0.0    228.6    306.6 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00   138.82   129.04      0.0      0.0    367.4    435.6      0.0      0.0    367.4    435.6 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00   149.12   160.19      0.0      0.0    516.5    595.8      0.0      0.0    516.5    595.8 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00   156.68   114.84      0.0      0.0    673.2    710.6      0.0      0.0    673.2    710.6 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00   122.95    14.38      0.0      0.0    796.1    725.0      0.0      0.0    796.1    725.0 T1 <ST1> T1 
     207.345     0.00     0.00     6.23     0.00      0.0      0.0    802.4      0.0      0.0      0.0    802.4    725.0 T1 <ST1> C1 D1 

  EJE:   2: GLORIETA ESTE. ENLACE LEPE OESTE, AUTOVÍA A-49. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    59.91     6.72      0.0      0.0     59.9      6.7      0.0      0.0     59.9      6.7 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    45.22     7.22      0.0      0.0    105.1     13.9      0.0      0.0    105.1     13.9 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    65.60    87.37      0.0      0.0    170.7    101.3      0.0      0.0    170.7    101.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    62.89   107.66      0.0      0.0    233.6    209.0      0.0      0.0    233.6    209.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    97.68    45.20      0.0      0.0    331.3    254.2      0.0      0.0    331.3    254.2 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00   105.95     2.00      0.0      0.0    437.2    256.2      0.0      0.0    437.2    256.2 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00   106.58    83.50      0.0      0.0    543.8    339.7      0.0      0.0    543.8    339.7 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00   118.66   120.84      0.0      0.0    662.5    460.5      0.0      0.0    662.5    460.5 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00   119.79    59.91      0.0      0.0    782.3    520.4      0.0      0.0    782.3    520.4 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    77.25    18.18      0.0      0.0    859.5    538.6      0.0      0.0    859.5    538.6 T1 <ST1> T1 
     207.345     0.00     0.00    21.06     0.00      0.0      0.0    880.6      0.0      0.0      0.0    880.6    538.6 T1 <ST1> T1 

  EJE:   3: PASO SUPERIOR. ENLACE DE LEPE OESTE. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 50

  Istram 12.05.05.27 14/06/16 09:50:34   1840
  PROYECTO :
  EJE:   3: PASO SUPERIOR. ENLACE DE LEPE OESTE. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    16.80    14.91     0.00     0.00     16.8     14.9      0.0      0.0     16.8     14.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    30.08    35.17     0.00     0.00     46.9     50.1      0.0      0.0     46.9     50.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    14.16    10.61     0.00     0.30     61.0     60.7      0.0      0.3     61.0     60.7      0.0      0.3 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     61.0     60.7      0.0      0.3 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     61.0     60.7      0.0      0.3 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     61.0     60.7      0.0      0.3 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     61.0     60.7      0.0      0.3 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     200.000     6.16     8.22     0.54     1.32      6.2      8.2      0.5      1.3     67.2     68.9      0.5      1.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     5.21     8.47     0.39     0.00     11.4     16.7      0.9      0.0     72.4     77.4      0.9      1.6 T1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00     0.00     0.66     0.48      0.0      0.0      1.6      0.5     72.4     77.4      1.6      2.1 T1 <ST1> T1 
     259.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     72.4     77.4      1.6      2.1 T1 <ST1> T1 

  EJE:   4: VARIANTE OESTE CARRETERA HU-4400. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     2.98     0.00     0.00      0.0      3.0      0.0      0.0      0.0      3.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     2.99     0.00     0.00      0.0      6.0      0.0      0.0      0.0      6.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.05     0.00     0.29      0.0      6.0      0.0      0.3      0.0      6.0      0.0      0.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     5.85    17.73      0.0      0.0      5.8     18.0      0.0      6.0      5.8     18.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     7.79    52.66      0.0      0.0     13.6     70.7      0.0      6.0     13.6     70.7 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     4.01    24.91      0.0      0.0     17.6     95.6      0.0      6.0     17.6     95.6 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      6.0     17.6     95.6 T1 <ST1> T1 
     156.847     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      6.0     17.6     95.6 T1 <ST1> T1 

  EJE:   5: VARIANTE ESTE CARRETERA N-445. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 51

  Istram 12.05.05.27 14/06/16 09:51:01   1840
  PROYECTO :
  EJE:   5: VARIANTE ESTE CARRETERA N-445. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      60.000     0.00     0.00    54.28    65.47      0.0      0.0     54.3     65.5      0.0      0.0     54.3     65.5 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    74.36    96.48      0.0      0.0    128.6    162.0      0.0      0.0    128.6    162.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    60.99    75.34      0.0      0.0    189.6    237.3      0.0      0.0    189.6    237.3 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    41.70    47.80      0.0      0.0    231.3    285.1      0.0      0.0    231.3    285.1 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    26.60    10.75      0.0      0.0    257.9    295.9      0.0      0.0    257.9    295.9 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.06    14.44     0.00      0.0      0.1    272.4      0.0      0.0      0.1    272.4    295.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     6.92     0.00     0.00      0.0      7.0      0.0      0.0      0.0      7.0    272.4    295.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     194.013     0.00     8.46     0.00     0.00      0.0     15.4      0.0      0.0      0.0     15.4    272.4    295.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 

  EJE:   6: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     9.38     0.00     0.00     0.00      9.4      0.0      0.0      0.0      9.4      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.08     0.54     0.00     0.00      9.5      0.5      0.0      0.0      9.5      0.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     7.78    25.22     0.00      0.0      8.3     25.2      0.0      9.5      8.3     25.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00    10.39    56.51     0.00      0.0     18.7     81.7      0.0      9.5     18.7     81.7      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     8.29    12.84     0.00      0.0     27.0     94.6      0.0      9.5     27.0     94.6      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     4.86     1.49     0.00     1.17      4.9     28.5      0.0      1.2     14.3     28.5     94.6      1.2 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000     5.51     0.90     0.00     6.95     10.4     29.4      0.0      8.1     19.8     29.4     94.6      8.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.07    11.01     5.32     0.29     10.4     40.4      5.3      8.4     19.9     40.4     99.9      8.4 T1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00    20.47    21.26     0.00      0.0     60.9     26.6      0.0     19.9     60.9    121.1      8.4 T1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     0.74    18.32     3.86      0.0     61.6     44.9      3.9     19.9     61.6    139.5     12.3 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    64.50    48.17      0.0      0.0    109.4     52.0     19.9     61.6    204.0     60.4 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00   112.96    99.84      0.0      0.0    222.4    151.9     19.9     61.6    316.9    160.3 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00    43.33    77.77      0.0      0.0    265.7    229.6     19.9     61.6    360.3    238.0 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     19.9     61.6    360.3    238.0 T1 <ST1> T1 
     283.053     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     19.9     61.6    360.3    238.0 T1 <ST1> T1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 52

  Istram 12.05.05.27 14/06/16 09:51:21   1840
  PROYECTO :
  EJE:   7: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. SEVILLA-LF PORTUGUESA 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    43.62   152.31      0.0      0.0     43.6    152.3      0.0      0.0     43.6    152.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     2.04   139.11      0.0      0.0     45.7    291.4      0.0      0.0     45.7    291.4 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00   104.19      0.0      0.0      0.0    395.6      0.0      0.0     45.7    395.6 T1 <ST1> T1 
     120.000     3.62     0.17     0.00    24.44      3.6      0.2      0.0    420.0      3.6      0.2     45.7    420.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     2.20     4.45     0.00     0.00      5.8      4.6      0.0      0.0      5.8      4.6     45.7    420.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     1.00     4.81     0.00     0.00      6.8      9.4      0.0      0.0      6.8      9.4     45.7    420.0 T1 <ST1> C1 D1 
     180.000     5.01     6.22     0.00     0.00     11.8     15.7      0.0      0.0     11.8     15.7     45.7    420.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.88     0.17    16.12     0.00     12.7     15.8     16.1      0.0     12.7     15.8     61.8    420.0 T1 <ST1> T1 
     207.753     0.00     0.00     2.89     0.00      0.0      0.0     19.0      0.0     12.7     15.8     64.7    420.0 D1 C1 <ST1> T1 

  EJE:   8: RAMAL SALIDA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000    11.18     8.74     0.00     0.00     11.2      8.7      0.0      0.0     11.2      8.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     8.63     8.31     0.00     0.00     19.8     17.1      0.0      0.0     19.8     17.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     7.50     6.99     0.00     0.02     27.3     24.0      0.0      0.0     27.3     24.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    11.47    16.68     0.00     0.00     38.8     40.7      0.0      0.0     38.8     40.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     8.92    14.56     0.07     0.00     47.7     55.3      0.1      0.0     47.7     55.3      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    23.09    28.83     0.00     0.00     70.8     84.1      0.0      0.0     70.8     84.1      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    11.82     0.25     0.16    17.27     82.6     84.4      0.2     17.3     82.6     84.4      0.2     17.3 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     5.78    14.91      0.0      0.0      5.9     32.2     82.6     84.4      6.0     32.2 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    22.21    22.17      0.0      0.0     28.1     54.3     82.6     84.4     28.2     54.4 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    28.02    35.15      0.0      0.0     56.2     89.5     82.6     84.4     56.2     89.5 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    19.25    35.61      0.0      0.0     75.4    125.1     82.6     84.4     75.5    125.1 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     82.6     84.4     75.5    125.1 T1 <ST1> T1 
     245.870     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     82.6     84.4     75.5    125.1 T1 <ST1> T1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 53

  Istram 12.05.05.27 14/06/16 09:51:47   1840
  PROYECTO :
  EJE:   9: RAMAL ENTRADA AUTOVÍA A-49. LF PORTUGUESA-SEVILLA 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     1.08     8.03      0.0      0.0      1.1      8.0      0.0      0.0      1.1      8.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    53.64   111.44      0.0      0.0     54.7    119.5      0.0      0.0     54.7    119.5 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    46.73    96.48      0.0      0.0    101.4    215.9      0.0      0.0    101.4    215.9 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    30.23    78.34      0.0      0.0    131.7    294.3      0.0      0.0    131.7    294.3 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    24.39    60.06      0.0      0.0    156.1    354.4      0.0      0.0    156.1    354.4 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00    21.27     0.00      0.0      0.0    177.3      0.0      0.0      0.0    177.3    354.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     3.54     0.00     0.00     0.00      3.5      0.0      0.0      0.0      3.5      0.0    177.3    354.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    11.71     0.00     0.00     0.00     15.3      0.0      0.0      0.0     15.3      0.0    177.3    354.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     199.995     3.26     0.42     0.00     0.00     18.5      0.4      0.0      0.0     18.5      0.4    177.3    354.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 

  EJE:  11: ACCESO CAMINO AGRÍCOLA 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00    20.48     0.03      0.0      0.0     20.5      0.0      0.0      0.0     20.5      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00   102.44     8.05      0.0      0.0    122.9      8.1      0.0      0.0    122.9      8.1 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.16    53.21     5.44      0.0      0.2    176.1     13.5      0.0      0.2    176.1     13.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.13    16.10     0.00     0.00      0.1     16.3      0.0      0.0      0.1     16.3    176.1     13.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      89.506     3.32     3.86     0.00     0.00      3.4     20.1      0.0      0.0      3.4     20.1    176.1     13.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 

  EJE:  12: Reposición de camino agrícola sureste. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.10     0.00     0.00     7.26      0.1      0.0      0.0      7.3      0.1      0.0      0.0      7.3 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.22     0.00     8.77    23.23      0.3      0.0      8.8     30.5      0.3      0.0      8.8     30.5 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    13.09    23.00      0.0      0.0     21.9     53.5      0.3      0.0     21.9     53.5 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     7.54    25.61      0.0      0.0     29.4     79.1      0.3      0.0     29.4     79.1 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     3.86    14.08      0.0      0.0     33.3     93.2      0.3      0.0     33.3     93.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     1.75      0.0      0.0      0.0     94.9      0.3      0.0     33.3     94.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     1.00     0.41      0.0      0.0      1.0     95.3      0.3      0.0     34.3     95.3 T1 <ST1> T1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 54

  Istram 12.05.05.27 14/06/16 09:52:12   1840
  PROYECTO :
  EJE:  12: Reposición de camino agrícola sureste. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     160.000     0.00     0.00     8.37    22.89      0.0      0.0      9.4    118.2      0.3      0.0     42.6    118.2 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     3.69     9.04      0.0      0.0     13.1    127.3      0.3      0.0     46.3    127.3 D1 C1 <ST1> T1 
     200.000     0.77     0.00     0.00     3.54      0.8      0.0      0.0    130.8      1.1      0.0     46.3    130.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      1.1      0.0     46.3    130.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     238.174     0.00     0.00     3.25     0.00      0.0      0.0      3.3      0.0      1.1      0.0     49.6    130.8 T1 <ST1> C1 D1 

  EJE:  13: Reposición de camino agrícola suroeste. 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     1.53      0.0      0.0      0.0      1.5      0.0      0.0      0.0      1.5 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     1.91      0.0      0.0      0.0      3.4      0.0      0.0      0.0      3.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.13      0.0      0.0      0.0      3.6      0.0      0.0      0.0      3.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     128.818     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 

  EJE:  14: Reposición de camino agrícola noroeste 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.13     0.12      0.0      0.0      0.1      0.1      0.0      0.0      0.1      0.1 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.96     0.09      0.0      0.0      1.1      0.2      0.0      0.0      1.1      0.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.1      0.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      89.835     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.1      0.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES AUXILIARES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 55

  Istram 12.05.05.27 14/06/16 09:52:45   1840
  PROYECTO :
  EJE:  15: Reposición de camino agrícola noroeste 

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00    10.92     0.00      0.0      0.0     10.9      0.0      0.0      0.0     10.9      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00    35.32     0.66      0.0      0.0     46.2      0.7      0.0      0.0     46.2      0.7 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.26     0.24      0.0      0.0     46.5      0.9      0.0      0.0     46.5      0.9 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     3.94     1.01      0.0      0.0     50.4      1.9      0.0      0.0     50.4      1.9 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     8.10     0.13      0.0      0.0     58.5      2.0      0.0      0.0     58.5      2.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     9.96     1.33      0.0      0.0     68.5      3.4      0.0      0.0     68.5      3.4 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    13.17     8.20      0.0      0.0     81.7     11.6      0.0      0.0     81.7     11.6 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     7.57     4.97      0.0      0.0     89.2     16.5      0.0      0.0     89.2     16.5 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    12.40     3.57      0.0      0.0    101.6     20.1      0.0      0.0    101.6     20.1 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    15.71     5.81      0.0      0.0    117.3     25.9      0.0      0.0    117.3     25.9 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.06     0.00     1.06     6.88      0.1      0.0    118.4     32.8      0.1      0.0    118.4     32.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00     0.00     0.38     0.00      0.0      0.0    118.8      0.0      0.1      0.0    118.8     32.8 T1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00     0.00     4.81    12.87      0.0      0.0    123.6     12.9      0.1      0.0    123.6     45.7 T1 <ST1> T1 
     264.178     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0    123.6     45.7 T1 <ST1> T1 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES GENERALES

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 56

4.1.2. MEDICIONES GENERALES 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES GENERALES

CÓDIGO             RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA ALTURA      PARCIALES      CANTIDAD             CÓDIGO               RESUMEN                                     UDS    LONGITUD   ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 57

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
301.0040      m²   DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE                         

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas por rendimiento  
 por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de  
 pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una  
 distancia de 60 km.  

Eje 1. Glorieta Oeste  
 1 67,000 14,000 938,000 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 67,000 12,000 804,000 
 Eje 3. Paso superior  
 1 56,000 10,000 560,000 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 124,000 10,000 1.240,000 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 160,000 12,000 1.920,000 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 240,000 7,500 1.800,000 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 260,000 7,500 1.950,000 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 230,000 7,500 1.725,000 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 200,000 7,500 1.500,000 

 ______________________________________________________  
12.437,000 

301.0010      m³   DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE           
Demolición de volumen aparente de edificación existente, incluso demolición de la cimentación, de-  

 sescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60  
 km.  

Edificación al norte de la actuación  
 1 10,000 10,000 3,500 350,000 1                                               

 ______________________________________________________  
350,000 

301.0140      m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE           
Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso carga, barrido, retirada y trans-  

 porte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
5 90,000 10,000 4.500,000 

 ______________________________________________________  
4.500,000 

301.0130      m    LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA                          
Levantamiento de barrera metálica bionda, incluso desmontaje, arranque de postes, demolición, de-  

 sescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60  
 km.  

Eje 4. Carretera HU-4400  
 2 200,000 400,000 
 Eje 5. Carretera N-445  
 2 270,000 540,000 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 2 150,000 300,000 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 2 130,000 260,000 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 2 150,000 300,000 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 2 150,000 300,000 

 ______________________________________________________  
2.100,000 

CLO0041       ud   DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN                             
Desmontaje de pórtico de señalización, incluso cartelería, carga y transporte de material desmontado  

 a almacén o a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
2 2,000 

 _____________________________________________  
2,000 

300.0010      m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso destoconado, arranque, carga y  

 transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
Eje 1. Glorieta Oeste  

 1 219,268 219,268 
 1 3.707,031 3.707,031 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 3.807,659 3.807,659 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 394,118 394,118 
 1 1.407,316 1.407,316 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 107,805 107,805 
 1 918,537 918,537 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 518,214 518,214 
 1 1.033,015 1.033,015 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 1.157,223 1.157,223 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 12,192 12,192 
 1 562,739 562,739 
 Eje 12. Camino agrícola sureste  
 1 867,997 867,997 
 1 900,635 900,635 
 Eje 13. Camino agrícola suroeste  
 1 910,584 910,584 
 1 102,799 102,799 
 Eje 14. Camino agrícola noreste  
 1 569,716 569,716 
 1 86,870 86,870 
 Eje 15. Camino agrícola noroeste  
 1 463,420 463,420 
 1 1.333,371 1.333,371 

 _____________________________________________  
19.080,509 

320.0010      m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o  

 acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondi-  
 cionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los  
 cánones de ocupación.  

Eje 1. Glorieta Oeste  
 1 1.646,700 1.646,700 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 1.898,600 1.898,600 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 852,700 852,700 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 504,000 504,000 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 768,200 768,200 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 570,300 570,300 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 159,800 159,800 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES GENERALES

CÓDIGO             RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA ALTURA      PARCIALES      CANTIDAD             CÓDIGO               RESUMEN                                     UDS    LONGITUD   ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 58

(CONTINUACIÓN   320.0010   m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL)                                      

 Eje 12. Camino agrícola sureste  
 1 846,500 846,500 
 Eje 13. Camino agrícola suroeste  
 1 468,700 468,700 
 Eje 14. Camino agrícola noreste  
 1 304,300 304,300 
 Eje 15. Camino agrícola noroeste  
 1 872,400 872,400 

 ______________________________________________________  
8.892,200 

320.0020      m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS             
Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo excavadora o similar), sin explosi-  

 vos, incluso agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación y  
 perfilado de cunetas, refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o  
 al lugar de utilización dentro de la obra, sea cual sea la distancia.  

Eje 1. Glorieta oeste  
 1 101,400 101,400 
 Eje 3. Paso superior  
 1 854,600 854,600 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 374,300 374,300 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 352,200 352,200 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 1.136,600 1.136,600 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 741,100 741,100 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 944,000 944,000 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 523,800 523,800 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 481,400 481,400 
 Eje 12. Camino agrícola sureste  
 1 36,200 36,200 
 Eje 13. Camino agrícola suroeste  
 1 9,500 9,500 
 Eje 14. Camino agrícola noreste  
 1 1,700 1,700 
 Eje 15. Camino agrícola noroeste  
 1 6,000 6,000 

 ______________________________________________________  
5.562,800 

330.0030      m³   TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                     
Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido,  

 humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino  
 de taludes con parte proporcional de sobreanchos, según PG-3, completamente terminado, incluso  
 material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 10 km.  

Eje 1. Glorieta Oeste  
 1 7.502,600 7.502,600 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 5.980,600 5.980,600 
 Eje 3. Paso superior  
 1 51,000 51,000 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 283,700 283,700 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 1.856,600 1.856,600 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 1.948,400 1.948,400 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 2.008,500 2.008,500 

(CONTINUACIÓN   330.0030   m³   TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO)                     

 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 377,500 377,500 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 1.553,000 1.553,000 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 397,700 397,700 
 Eje 12. Camino agrícola sureste  
 1 526,400 526,400 
 Eje 13. Camino agrícola suroeste  
 1 86,700 86,700 
 Eje 14. Camino agrícola noreste  
 1 71,000 71,000 
 Eje 15. Camino agrícola noroeste  
 1 574,900 574,900 
 A deducir terraplén de excavación -1 5.562,800 0,800 -4.450,240 

 _____________________________________________  
18.768,360 

330.0020      m³   TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN                
Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, incluso exten-  

 dido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de taludes, totalmente terminado  
 (en caso de que los materiales sean provistos por la Administración, se pagará, si procede, el suple-  
 mento de transporte por la distancia adicional).  

Terraplén procedente de excavación 1 5.562,800 0,800 4.450,240 
 _____________________________________________  

4.450,240 
330.0040      m³   SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                             

Suelo adecuado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada  
 en coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de préstamo, excavación del ma-  
 terial, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación,  
 compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes.  

Eje 12. Camino agrícola sureste  
 1 430,700 430,700 
 Eje 13. Camino agrícola suroeste  
 1 228,700 228,700 
 Eje 14. Camino agrícola noreste  
 1 153,400 153,400 
 Eje 15. Camino agrícola noroeste  
 1 467,400 467,400 

 _____________________________________________  
1.280,200 

330.0050      m³   SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                         
Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de expla-  

 nada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavación del  
 material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humecta-  
 ción, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de la superficie.  

Eje 1. Glorieta Oeste  
 1 2.055,100 2.055,100 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 2.059,400 2.059,400 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 1.004,300 1.004,300 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 529,700 529,700 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 1.119,300 1.119,300 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 637,300 637,300 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 547,200 547,200 

 _____________________________________________  
7.952,300 
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CAPÍTULO 2 FIRMES                                                            
542.0030      t    MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA)                              

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 rodadura), extendida y compactada, ex-  
 cepto betún y polvo mineral de aportación.  

Eje 1. Glorieta Oeste  
 1 86,800 2,450 212,660 
 1 15,400 2,450 37,730 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 86,800 2,450 212,660 
 1 15,400 2,450 37,730 
 Eje 3. Paso superior  
 1 85,400 2,450 209,230 
 1 12,800 2,450 31,360 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 43,700 2,450 107,065 
 1 14,100 2,450 34,545 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 57,000 2,450 139,650 
 1 22,000 2,450 53,900 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 52,800 2,450 129,360 
 1 44,300 2,450 108,535 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 39,000 2,450 95,550 
 1 29,400 2,450 72,030 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 37,800 2,450 92,610 
 1 45,300 2,450 110,985 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 37,700 2,450 92,365 
 1 28,500 2,450 69,825 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 26,000 2,450 63,700 
 1 3,300 2,450 8,085 

 ______________________________________________________  
1.919,575 

542.0040      t    MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA)                             
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D (D-20 intermedia), extendida y compactada, excep-  

 to betún y polvo mineral de aportación.  
Eje 1. Glorieta Oeste  

 1 108,400 2,420 262,328 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 108,400 2,420 262,328 
 Eje 3. Paso superior  
 1 50,600 2,420 122,452 

 ______________________________________________________  
647,108 

542.0100      t    MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE)                                  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 BASE), extendida y compactada, excepto  

 betún y polvo mineral de aportación.  
Eje 1. Glorieta Oeste  

 1 264,500 2,400 634,800 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 264,500 2,400 634,800 
 Eje 3. Paso superior  
 1 123,200 2,400 295,680 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 101,300 2,400 243,120 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 133,300 2,400 319,920 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 129,800 2,400 311,520 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 95,000 2,400 228,000 

(CONTINUACIÓN   542.0100   t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE)                                  

 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 111,500 2,400 267,600 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 91,800 2,400 220,320 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 60,900 2,400 146,160 

 _____________________________________________  
3.301,920 

510.0010      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.  
Eje 1. Glorieta Oeste  

 1 636,600 636,600 
 1 53,000 53,000 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 636,700 636,700 
 1 53,000 53,000 
 Eje 3. Paso superior  
 1 333,800 333,800 
 1 48,000 48,000 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 581,600 581,600 
 1 29,900 29,900 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 817,800 817,800 
 1 46,700 46,700 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 1.085,400 1.085,400 
 1 93,300 93,300 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 696,500 696,500 
 1 61,500 61,500 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 921,500 921,500 
 1 79,900 79,900 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 717,900 717,900 
 1 59,900 59,900 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 263,100 263,100 
 1 5,700 5,700 
 Eje 12. Camino agrícola sureste  
 1 379,100 379,100 
 Eje 13. Camino agrícola suroeste  
 1 205,100 205,100 
 Eje 14. Camino agrícola noreste  
 1 137,100 137,100 
 Eje 15. Camino agrícola noroeste  
 1 415,200 415,200 

 _____________________________________________  
8.358,300 

211.0020      t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                  
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).  
MBC tipo D-12  

 1 1.919,575 0,045 86,381 
 MBC tipo D-20  
 1 647,108 0,040 25,884 
 MBC tipo G-25  
 1 3.301,920 0,037 122,171 

 _____________________________________________  
234,436 
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542.0110      t    POLVO MINERAL DE APORTACIÓN                                       
Polvo mineral o carbonato (Tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mez-  

 clas bituminosas en caliente, puesto a pie de obra o planta.  
MBC tipo D-12  

 1 1.919,575 0,045 1,200 103,657 
 MBC tipo D-20  
 1 647,108 0,040 1,100 28,473 
 MBC tipo G-25  
 1 3.301,920 0,037 1,000 122,171 

 ______________________________________________________  
254,301 

530.0020      t    EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                       
Emulsión C50BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente  

 terminado.  
Eje 1. Glorieta Oeste  

 1 2.487,210 0,001 2,487 
 1 287,220 0,001 0,287 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 2.487,530 0,001 2,488 
 1 287,360 0,001 0,287 
 Eje 3. Paso superior  
 1 1.676,550 0,001 1,677 
 1 367,430 0,001 0,367 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 1.588,050 0,001 1,588 
 1 338,550 0,001 0,339 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 2.143,440 0,001 2,143 
 1 491,450 0,001 0,491 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 2.608,940 0,001 2,609 
 1 879,120 0,001 0,879 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 1.744,730 0,001 1,745 
 1 592,010 0,001 0,592 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 2.213,430 0,001 2,213 
 1 753,470 0,001 0,753 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 1.760,390 0,001 1,760 
 1 576,340 0,001 0,576 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 748,410 0,001 0,748 
 1 85,850 0,001 0,086 

 ______________________________________________________  
24,115 

213.0020      t    EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER                            
Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia.  
Eje 1. Glorieta Oeste  

 1 1.845,740 0,005 0,100 0,923 
 1 1.787,670 0,005 0,100 0,894 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 1.845,740 0,005 0,100 0,923 
 1 1.787,670 0,005 0,100 0,894 
 Eje 3. Paso superior  
 1 1.026,900 0,005 0,100 0,513 
 1 988,460 0,005 0,100 0,494 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 989,380 0,005 0,100 0,495 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 1.268,750 0,005 0,100 0,634 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 2.608,940 0,005 0,100 1,304 

(CONTINUACIÓN   213.0020   t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER)                            

 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 845,047 0,005 0,100 0,423 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 984,960 0,005 0,100 0,492 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 817,460 0,005 0,100 0,409 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 1 617,410 0,005 0,100 0,309 

 _____________________________________________  
8,707 

533.0020      m²   DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                     
Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG y dotación 1,10 kg/m² y 0,80 kg/m²  

 con áridos 6/3 y 12/6, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido.  
Eje 12. Camino agrícola sureste  

 1 1.191,108 1.191,108 
 Eje 13. Camino agrícola suroeste  
 1 644,219 644,219 
 Eje 14. Camino agrícola noreste  
 1 429,589 429,589 
 Eje 15. Camino agrícola noroeste  
 1 1.325,153 1.325,153 

 _____________________________________________  
3.590,069 

CLO0045       m³   MATERIAL PARA BERMAS                                              
Material para bermas, incluido su transporte, extensión, compactación, totalmente terminado.  
Eje 1. Glorieta Oeste  

 1 71,100 71,100 
 Eje 2. Glorieta Este  
 1 71,100 71,100 
 Eje 3. Paso superior  
 1 40,300 40,300 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 28,800 28,800 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 45,100 45,100 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 68,000 68,000 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 39,600 39,600 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 55,200 55,200 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 44,000 44,000 

 _____________________________________________  
463,200 

694.0020      m    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm                         
Junta de dilatación para tablero de 70 mm de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente co-  

 locada, incluso parte proporcional de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi,  
 pernos, anclajes químicos y selladores.  

Reposición de junta de dilatación en  
 paso suprior enlace 117  
 Calzada derecha CD-1 1 10,400 10,400 
 Calzada izquierda CI-2 1 10,400 10,400 

 _____________________________________________  
20,800 
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CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
 APARTADO 3.1.1 CUNETAS Y BORDILLOS                                               
CLO0038       m    BORDILLO PREFABRICADO EN TERRAPLÉN                                

Bordillo prefabricado a instalar en terraplén, incluida preparación de la superficie de asiento, totalmente  
 colocado.  

BORDILLO EXTERIOR  
 EJE 11 CI PP.KK. 4- 55 1 51,000 51,000 
 EJE 11 CD PP.KK. 4- 15,94 1 11,940 11,940 
 EJE 4 CD PP.KK. 57,66- 110,29 1 52,630 52,630 
 EJE 7 CD PP.KK. 20- 105,25 1 85,250 85,250 
 EJE 6 CD PP.KK. 120- 135 1 15,000 15,000 
 EJE 6 CD PP.KK. 200- 260 1 60,000 60,000 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 45- 100 1 55,000 55,000 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 120- 160 1 40,000 40,000 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 160- 180 1 20,000 20,000 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 190- 200 1 10,000 10,000 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 20- 30 1 10,000 10,000 
 EJE 8 CD PP.KK. 120- 220 1 100,000 100,000 
 EJE 5 CD PP.KK. 15- 140 1 125,000 125,000 
 EJE 5 CI PP.KK. 15- 150 1 135,000 135,000 
 EJE 9 CD PP.KK. 20- 120 1 100,000 100,000 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 0- 20 1 32,130 32,130 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 35- 50 1 18,270 18,270 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 50- 90 1 40,000 40,000 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 110- 165 1 55,000 55,000 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 165- 170 1 8,000 8,000 
 BORDILLO BORDE INTERIOR  
 GLORIETAS  
 Glorieta norte 1 148,280 148,280 
 Glorieta sur 1 148,280 148,280 

 ______________________________________________________  
1.320,780 

430.0020      m    BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR      
Bajante prefabricada de hormigón de 0,40 m de ancho interior, incluso suministro, transporte, exca-  

 vación, preparación de la superficie de asiento, rejuntado con hormigón o mortero y parte proporcio-  
 nal de embocaduras y remates.  

EJE 11 CI PP.KK. 4- 55 1 5,840 5,840 
 1 1,500 1,500 
 EJE 11 CD PP.KK. 4- 15,94 1 1,500 1,500 
 EJE 4 CD PP.KK. 57,66- 110,29 1 1,460 1,460 
 1 1,460 1,460 
 1 2,920 2,920 
 1 4,380 4,380 
 EJE 7 CD PP.KK. 20- 105,25 1 8,760 8,760 
 1 7,300 7,300 
 1 4,380 4,380 
 EJE 6 CD PP.KK. 120- 135 1 1,460 1,460 
 EJE 6 CD PP.KK. 200- 260 1 5,840 5,840 
 1 2,920 2,920 
 EJE 1 EXTERIOR PP.KK. 45- 100 1 5,840 5,840 
 1 5,840 5,840 
 1 5,840 5,840 
 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 1 8,760 8,760 
 EJE 1 EXTERIOR PP.KK. 120- 160 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 1 5,840 5,840 
 1 5,840 5,840 
 1 5,840 5,840 
 EJE 1 EXTERIOR PP.KK. 160- 180 1 7,300 7,300 
 1 7,300 7,300 
 1 8,760 8,760 
 EJE 1 EXTERIOR PP.KK. 190- 200 1 8,760 8,760 
 1 7,300 7,300 
 EJE 1 EXTERIOR PP.KK. 20- 30 1 8,760 8,760 
 1 7,300 7,300 

(CONTINUACIÓN   430.0020   m    BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR)      

 EJE 8 CD PP.KK. 120- 220 1 1,460 1,460 
 1 1,460 1,460 
 1 1,460 1,460 
 1 2,920 2,920 
 EJE 5 CD PP.KK. 15- 140 1 7,300 7,300 
 1 4,380 4,380 
 1 2,920 2,920 
 1 1,460 1,460 
 EJE 5 CI PP.KK. 15- 150 1 1,460 1,460 
 1 2,920 2,920 
 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 EJE 9 CD PP.KK. 20- 120 1 2,920 2,920 
 1 4,380 4,380 
 1 5,840 5,840 
 EJE 2 Isleta PP.KK. 0- 20 1 4,380 4,380 
 1 2,920 2,920 
 1 2,920 2,920 
 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 EJE 2 Isleta PP.KK. 35- 50 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 EJE 2 Isleta PP.KK. 50- 90 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 1 5,810 5,810 
 1 4,380 4,380 
 EJE 2 Isleta PP.KK. 110- 165 1 1,460 1,460 
 1 2,920 2,920 
 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 1 4,380 4,380 
 EJE 2 Isleta PP.KK. 165- 170 1 4,380 4,380 
 1 1,460 1,460 

 _____________________________________________  
294,970 

400.0010      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO        
Hormigón en masa HM-20 en formación de cunetas, incluso encofrado, fratasado, acabados y jun-  

 tas.  
CUNETAS LATERALES  

 EJE 11 CI PP.KK. 55- 89,5 1 34,050 0,180 6,129 
 EJE 11 CD PP.KK. 55- 89,5 1 34,120 0,180 6,142 
 EJE 4 CI PP.KK. 0- 38,13 1 38,130 0,180 6,863 
 EJE 4 CI PP.KK. 0- 57,66 1 57,660 0,180 10,379 
 EJE 13 CD PP.KK. 0- 10,45 1 10,450 0,180 1,881 
 EJE 13 CD PP.KK. 45,45- 128,18 1 82,730 0,180 14,891 
 EJE 13 CI PP.KK. 0- 128,18 1 128,180 0,180 23,072 
 EJE 15 CI PP.KK. 40- 55,21 1 15,210 0,150 2,282 
 EJE 15 CI PP.KK. 210- 245 1 35,000 0,150 5,250 
 EJE 15 CD PP.KK. 40- 55,21 1 15,210 0,150 2,282 
 EJE 15 CD PP.KK. 201,71- 236,29 1 34,580 0,150 5,187 
 EJE 6 CD PP.KK. 0- 115 1 115,000 0,180 20,700 
 EJE 6 CD PP.KK. 135- 195 1 55,350 0,180 9,963 
 EJE 6 CI PP.KK. 0- 60 1 60,000 0,180 10,800 
 EJE 6 CI PP.KK. 90- 145 1 55,000 0,180 9,900 
 EJE 3 CD PP.KK. 43,99- 90 1 46,010 0,180 8,282 
 EJE 3 CI PP.KK. 29,46- 90 1 60,540 0,180 10,897 
 EJE 3 CD PP.KK. 180- 220 1 40,000 0,180 7,200 
 EJE 3 CI PP.KK. 180- 220 1 40,000 0,180 7,200 
 EJE 8 CI PP.KK. 0- 140 1 140,000 0,180 25,200 
 EJE 8 CD PP.KK. 0- 120 1 120,000 0,180 21,600 
 EJE 12 CD PP.KK. 100- 140 1 40,000 0,150 6,000 
 EJE 12 CI PP.KK. 100- 140 1 40,000 0,150 6,000 
 EJE 12 CD PP.KK. 190- 240 1 50,000 0,150 7,500 
 EJE 5 CD PP.KK. 140- 194 1 54,000 0,180 9,720 
 EJE 5 CI PP.KK. 150- 194 1 44,000 0,180 7,920 
 EJE 14 CD PP.KK. 0- 20 1 20,000 0,150 3,000 
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(CONTINUACIÓN   400.0010   m³    HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO)        

 EJE 14 CD PP.KK. 25- 40 1 15,000 0,150 2,250 
 EJE 14 CI PP.KK. 30- 40 1 10,000 0,150 1,500 
 EJE 14 CD PP.KK. 40- 89 1 49,000 0,150 7,350 
 EJE 14 CI PP.KK. 40- 89 1 49,000 0,150 7,350 
 EJE 9 CD PP.KK. 120- 200 1 80,000 0,180 14,400 
 EJE 9 CI PP.KK. 140- 200 1 60,000 0,180 10,800 
 CUNETAS DE GUARDA  
 EJE 15 CI PP.KK. 80- 140 1 60,000 0,180 10,800 
 EJE 15 CI PP.KK. 140- 190 1 50,000 0,180 9,000 
 EJE 6 CD PP.KK. 160- 250 1 90,000 0,180 16,200 
 EJE 7 CI PP.KK. 40- 80 1 40,000 0,180 7,200 
 EJE 13 CI PP.KK. 70- 128 1 58,000 0,180 10,440 
 EJE 9 CI PP.KK. 40- 80 1 40,000 0,180 7,200 
 EJE 5 CI PP.KK. 20- 120 1 100,000 0,180 18,000 
 EJE 12 CI PP.KK. 130- 150 1 20,000 0,180 3,600 
 EJE 12 CI PP.KK. 150- 190 1 40,000 0,180 7,200 
 EJE 12 CI PP.KK. 190- 238 1 48,000 0,180 8,640 
 EJE 8 CD PP.KK. 140- 170 1 30,000 0,180 5,400 
 EJE 8 CD PP.KK. 170- 240 1 70,000 0,180 12,600 
 EJE 8 SENT. AUTOV PP.KK. 170- 1 44,000 0,180 7,920 
 170  

 ______________________________________________________  
424,090 

610.0020      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                    
Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  
En formación de caz en terraplén  

 BORDILLO EXTERIOR  
 EJE 11 CI PP.KK. 4- 55 1 51,000 1,100 0,100 5,610 
 EJE 11 CD PP.KK. 4- 15,94 1 11,940 1,100 0,100 1,313 
 EJE 4 CD PP.KK. 57,66- 110,29 1 52,630 1,100 0,100 5,789 
 EJE 7 CD PP.KK. 20- 105,25 1 85,250 1,100 0,100 9,378 
 EJE 6 CD PP.KK. 120- 135 1 15,000 1,100 0,100 1,650 
 EJE 6 CD PP.KK. 200- 260 1 60,000 1,100 0,100 6,600 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 45- 100 1 55,000 1,100 0,100 6,050 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 120- 160 1 40,000 1,100 0,100 4,400 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 160- 180 1 20,000 1,100 0,100 2,200 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 190- 200 1 10,000 1,100 0,100 1,100 
 EJE 1 ANULAR PP.KK. 20- 30 1 10,000 1,100 0,100 1,100 
 EJE 8 CD PP.KK. 120- 220 1 100,000 1,100 0,100 11,000 
 EJE 5 CD PP.KK. 15- 140 1 125,000 1,100 0,100 13,750 
 EJE 5 CI PP.KK. 15- 150 1 135,000 1,100 0,100 14,850 
 EJE 9 CD PP.KK. 20- 120 1 100,000 1,100 0,100 11,000 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 0- 20 1 32,130 1,100 0,100 3,534 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 35- 50 1 18,270 1,100 0,100 2,010 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 50- 90 1 40,000 1,100 0,100 4,400 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 110- 165 1 55,000 1,100 0,100 6,050 
 EJE 2 ANULAR PP.KK. 165- 170 1 8,000 1,100 0,100 0,880 
 BORDILLO BORDE INTERIOR  
 GLORIETAS  
 Glorieta norte 1 148,280 1,100 0,100 16,311 
 Glorieta sur 1 148,280 1,100 0,100 16,311 

 ______________________________________________________  
145,286 

332.1000      m³   RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR               
Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silícea de 20 a 40 mm de granulo-  

 metría y fieltro de polipropileno con un peso mínimo de 80 g/m², para todas permeabilidades.  
En borde interior de glorietas  

 Glorieta norte 1 0,230 146,400 33,672 
 Glorieta sur 1 0,230 146,400 33,672 

 ______________________________________________________  
67,344 

290.0020      m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2             
Geotextil de material virgen (100%) tipo 2 i/ p.p. de solapes, totalmente colocado como separador y  

 con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 11,9 kn/m hasta  
 18,5 kn/m, resistencia a la tracción transversal desde 12,1 kn/m hasta 17,7 kn/m, elongación longitu-  
 dinal en rotura desde 56% hasta 60%, elongación transversal en rotura hasta 60%, punzonamiento  
 estático (cbr) desde 1961 n hasta 3020 n, perforación dinámica (caída cono) desde 18 mm hasta 13  
 mm y permeabilidad al agua desde 6,1 10-6/m²/s hasta 7,2 10-6/m²/s.  

En isletas centrales  
 Glorieta norte 1 1.676,230 1.676,230 
 Glorieta sur 1 1.676,230 1.676,230 

 _____________________________________________  
3.352,460 

424.0030      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 250 mm                           
Tubo de PVC de diámetro 250 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  

 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

En borde interior de glorietas  
 Glorieta norte 1 146,440 146,440 
 Glorieta sur 1 146,440 146,440 

 _____________________________________________  
292,880 

APARTADO 3.1.2 OTDL                                                              
414.0040      m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 180              

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y  
 diámetro 400 mm clase 180 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suministro,  
 transporte a obra y colocación.  

1 16,080 16,080 
 _____________________________________________  

16,080 
CLO0011       m²   LÁMINA DRENANTE                                                   

Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por material nodular de PEAD con geo-  
 textil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Total-  
 mente colocado.  

En aletas  
 Aleta 1 1 0,220 0,220 
 Aleta 2 1 0,200 0,200 
 Pozo 2 1,900 2,280 8,664 
 2 2,300 2,280 10,488 

 _____________________________________________  
19,572 

690.0040      m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA           
Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte proporcional de chorreado  

 previo con arena y todos los medios necesarios para la completa ejecución.  
En aletas  

 Aleta 1 1 0,220 0,220 
 Aleta 2 1 0,200 0,200 
 Pozo 2 1,900 2,280 8,664 
 2 2,300 2,280 10,488 

 _____________________________________________  
19,572 

610.0020      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                    
Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  
Bajo colector Ø 400 mm 1 17,200 0,250 4,300 

 _____________________________________________  
4,300 
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610.0030      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES               
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
En solera 1 0,210 0,150 0,032 

 En cimentaciones aletas  
 Aleta 1 1 0,670 0,600 0,150 0,060 
 Aleta 2 1 0,610 0,600 0,150 0,055 
 En alzados aletas  
 Aleta 1 1 0,220 0,150 0,033 
 Aleta 2 1 0,200 0,150 0,030 
 En frontal 1 2,684 0,150 0,440 0,177 
 A deducir en frontal -1 0,126 0,150 -0,019 
 Pozo  
 Solera 1 1,300 1,300 0,200 0,338 
 Alzados 2 1,300 2,280 0,200 1,186 
 2 0,900 2,280 0,200 0,821 

 ______________________________________________________  
2,713 

610.0040      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS                 
Hormigón para armar HA-25 en escaleras e impostas.  
En imposta 1 0,750 0,150 0,150 0,017 

 ______________________________________________________  
0,017 

610.0010      m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica, puesto en  

 obra.  
En solera 1 0,210 0,100 0,021 

 En aletas  
 Aleta 1 1 0,670 0,600 0,100 0,040 
 Aleta 2 1 0,610 0,600 0,100 0,037 
 Pozo 1 1,300 1,300 0,100 0,169 

 ______________________________________________________  
0,267 

680.0030      m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machi-  

 hembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elemen-  
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

En aletas  
 Aleta 1 1 0,220 0,220 
 1 0,670 0,150 0,101 
 Aleta 2 1 0,200 0,200 
 1 0,610 0,150 0,092 
 En imposta 1 0,750 0,150 0,113 
 2 0,150 0,150 0,045 
 Frontal 1 0,750 0,440 0,330 

 ______________________________________________________  
1,101 

680.0010      m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  

 ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución.  

En aletas  
 Aleta 1 1 0,220 0,220 
 Aleta 2 1 0,200 0,200 
 En imposta 1 0,750 0,150 0,113 
 Frontal 1 0,750 0,440 0,330 
 2 0,440 0,150 0,132 
 Pozo 4 1,300 2,280 11,856 
 4 0,900 2,280 8,208 
 4 2,280 0,200 1,824 

 ______________________________________________________  
22,883 

600.0010      kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                
Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, colo-  

 cación solapes, despuntes y parte proporcional de atado con alambre recocido y separadores.  
En imposta  

 Longitudinal 4Ø12 4 0,750 2,664 0.888                                         

 Transversal Ø12 c/20 4 0,480 1,705 0.888                                         

 Frontal  
 Rejilla Ø12 c/10  
 Horizontal 4 0,110 0,391 0.888                                         

 4 0,160 0,568 0.888                                         

 Vertical  
 4 0,050 0,178 0.888                                         

 4 0,240 0,852 0.888                                         

 Aletas  
 Aleta 1  
 Alzado  
 Vertical Ø12 c/10  
 2 0,400 0,710 0.888                                         

 2 0,360 0,639 0.888                                         

 2 0,320 0,568 0.888                                         

 2 0,290 0,515 0.888                                         

 2 0,250 0,444 0.888                                         

 2 0,210 0,373 0.888                                         

 Horizontal Ø10 c/15  
 2 0,080 0,142 0.888                                         

 2 0,340 0,604 0.888                                         

 2 0,590 1,048 0.888                                         

 2 0,670 1,190 0.888                                         

 2 0,670 1,190 0.888                                         

 Cimentación  
 Longitudinal 6Ø12 12 0,670 7,140 0.888                                         

 1Ø12 2 0,670 1,190 0.888                                         

 Transversal  
 Ø12 c/25 8 0,750 5,328 0.888                                         

 Aleta 2  
 Alzado  
 Vertical Ø12 c/10  
 2 0,420 0,746 0.888                                         

 2 0,380 0,675 0.888                                         

 2 0,330 0,586 0.888                                         

 2 0,290 0,515 0.888                                         

 2 0,250 0,444 0.888                                         

 2 0,210 0,373 0.888                                         
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(CONTINUACIÓN   600.0010   kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S)                                

 Horizontal Ø12 c/10  
 2 0,610 1,083 0.888                                         

 2 0,610 1,083 0.888                                         

 2 0,560 0,995 0.888                                         

 2 0,330 0,586 0.888                                         

 2 0,100 0,178 0.888                                         

 Cimentación  
 Longitudinal 6Ø12 12 0,610 6,500 0.888                                         

 1Ø12 2 0,610 1,083 0.888                                         

 Transversal  
 Ø12 c/15 8 0,750 5,328 0.888                                         

 Losa  
 Ø12 c/15 2 0,110 0,136 0.617                                         

 2 0,290 0,358 0.617                                         

 2 0,460 0,568 0.617                                         

 2 0,630 0,777 0.617                                         

   Ø12 c/15 2 0,100 0,178 0.888                                         

 2 0,330 0,586 0.888                                         

 2 0,550 0,977 0.888                                         

 2 0,340 0,604 0.888                                         

 2 0,050 0,089 0.888                                         

 En pozo  
 Losa  
 Ø10 c/20 14 1,300 11,229 0.617                                         

 14 1,300 11,229 0.617                                         

 Alzados  
 Ø10 c/20 24 1,300 19,250 0.617                                         

 24 1,300 19,250 0.617                                         

 24 0,900 13,327 0.617                                         

 24 0,900 13,327 0.617                                         

 14 2,280 19,695 0.617                                         

 14 2,280 19,695 0.617                                         

 10 2,280 14,068 0.617                                         

 10 2,280 14,068 0.617                                         

 5% en despieces y despuntes 10,351 10.351                                        

 ______________________________________________________  
217,376 

424.0020      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                           
Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  

 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

Tubo en trasdós aletas  
 Aleta 1 1 0,670 0,670 
 Aleta 2 1 0,610 0,610 

 _____________________________________________  
1,280 

660.0010      m²   ENCACHADO DE PIEDRA                                               
Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa  

 HM-20 y mortero de cemento Portland, MCP-5, de dosificación 1:4.  
En badén salida 1 118,630 118,630 

 _____________________________________________  
118,630 

321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  

 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

En solera 1 0,210 0,250 0,053 
 En cimentación aletas  
 Aleta 1 1 0,670 0,600 0,250 0,101 
 Aleta 2 1 0,610 0,600 0,250 0,092 
 En cuerpo OTDL 1 16,080 1,000 0,300 4,824 

 _____________________________________________  
5,070 

SUBCAPÍTULO 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
 APARTADO 3.2.1 AMPLIACIÓN ODT ENTRADA EJE 1. 0+035                               
CLO0011       m²   LÁMINA DRENANTE                                                   

Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por material nodular de PEAD con geo-  
 textil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Total-  
 mente colocado.  

En aletas  
 Aleta 1 1 6,579 6,579 
 Aleta 2 1 4,895 4,895 

 _____________________________________________  
11,474 

690.0040      m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA           
Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte proporcional de chorreado  

 previo con arena y todos los medios necesarios para la completa ejecución.  
En aletas  

 Aleta 1 1 6,579 6,579 
 Aleta 2 1 4,895 4,895 

 _____________________________________________  
11,474 

414.0230      m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1.800 mm CLASE 135            
Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y  

 diámetro 1.800 mm clase 135 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suminis-  
 tro, transporte a obra y colocación.  

En ampliación entrada 1 17,200 17,200 
 _____________________________________________  

17,200 
610.0020      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                    

Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  
Bajo colector Ø1800 mm 1 17,200 3,388 58,274 

 _____________________________________________  
58,274 
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610.0030      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES               
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
En solera 1 17,685 0,200 3,537 

 En cimentaciones aletas  
 Aleta 1 1 5,580 1,250 0,400 2,790 
 Aleta 2 1 4,680 1,250 0,400 2,340 
 En alzados aletas  
 Aleta 1 1 6,579 0,300 1,974 
 Aleta 2 1 4,895 0,300 1,469 
 En frontal 1 2,684 0,400 2,190 2,351 
 A deducir en frontal -1 0,916 0,400 -0,366 
 En rastrillo 1 7,400 0,400 0,800 2,368 

 ______________________________________________________  
16,463 

610.0040      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS                 
Hormigón para armar HA-25 en escaleras e impostas.  
En imposta 1 2,684 0,400 0,400 0,429 

 ______________________________________________________  
0,429 

610.0010      m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica, puesto en  

 obra.  
En solera 1 20,960 0,100 2,096 

 En aletas  
 Aleta 1 1 5,580 1,250 0,100 0,698 
 Aleta 2 1 4,680 1,250 0,100 0,585 

 ______________________________________________________  
3,379 

680.0030      m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machi-  

 hembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elemen-  
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

En aletas  
 Aleta 1 1 6,579 6,579 
 1 5,540 0,300 1,662 
 Aleta 2 1 4,895 4,895 
 1 4,300 0,300 1,290 
 En imposta 1 2,684 0,400 1,074 
 2 0,400 0,400 0,320 
 Frontal 1 2,684 2,190 5,878 

 ______________________________________________________  
21,698 

680.0010      m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  

 ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución.  

En aletas  
 Aleta 1 1 6,579 6,579 
 Aleta 2 1 4,895 4,895 
 En imposta 1 2,684 0,400 1,074 
 Frontal 1 2,684 2,190 5,878 
 2 2,190 0,400 1,752 

 ______________________________________________________  
20,178 

600.0010      kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                
Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, colo-  

 cación solapes, despuntes y parte proporcional de atado con alambre recocido y separadores.  
En imposta  

 Longitudinal 4Ø12 4 3,284 11,665 0.888                                         

 Transversal Ø12 c/20 13 1,400 16,162 0.888                                         

 Frontal  
 Rejilla Ø12 c/15  
 Horizontal 4 0,207 0,735 0.888                                         

 4 0,223 0,792 0.888                                         

(CONTINUACIÓN   600.0010   kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S)                                

 4 0,260 0,924 0.888                                         

 4 0,323 1,147 0.888                                         

 4 0,415 1,474 0.888                                         

 4 0,548 1,946 0.888                                         

 4 0,752 2,671 0.888                                         

 4 1,087 3,861 0.888                                         

 Vertical  
 4 0,035 0,124 0.888                                         

 4 0,080 0,284 0.888                                         

 4 0,151 0,536 0.888                                         

 4 0,254 0,902 0.888                                         

 4 0,405 1,439 0.888                                         

 4 0,648 2,302 0.888                                         

 4 1,087 3,861 0.888                                         

 Aletas  
 Aleta 1  
 Alzado  
 Vertical Ø10 c/20  
 2 0,368 0,454 0.617                                         

 2 0,499 0,616 0.617                                         

 2 0,564 0,696 0.617                                         

 2 0,629 0,776 0.617                                         

 2 0,694 0,856 0.617                                         

 2 0,759 0,937 0.617                                         

 2 0,824 1,017 0.617                                         

 2 0,889 1,097 0.617                                         

 2 0,954 1,177 0.617                                         

 2 1,019 1,257 0.617                                         

 2 1,084 1,338 0.617                                         

 2 1,149 1,418 0.617                                         

 2 1,214 1,498 0.617                                         

 2 1,279 1,578 0.617                                         

 2 1,344 1,658 0.617                                         

 2 1,409 1,739 0.617                                         

 2 1,474 1,819 0.617                                         

 2 1,539 1,899 0.617                                         

 2 1,604 1,979 0.617                                         

 2 1,669 2,060 0.617                                         
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(CONTINUACIÓN   600.0010   kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S)                                

 2 1,734 2,140 0.617                                         

 2 1,799 2,220 0.617                                         

 2 1,838 2,268 0.617                                         

 46 0,250 7,096 0.617                                         

 Horizontal Ø10 c/15  
 2 0,364 0,449 0.617                                         

 2 0,796 0,982 0.617                                         

 2 1,228 1,515 0.617                                         

 2 1,660 2,048 0.617                                         

 2 2,092 2,582 0.617                                         

 2 2,524 3,115 0.617                                         

 2 2,956 3,648 0.617                                         

 2 3,388 4,181 0.617                                         

 2 3,820 4,714 0.617                                         

 2 4,252 5,247 0.617                                         

 2 4,684 5,780 0.617                                         

 2 4,884 6,027 0.617                                         

 Cimentación  
 Longitudinal 6Ø10 12 5,680 42,055 0.617                                         

 1Ø10 2 5,680 7,009 0.617                                         

 Transversal  
 Ø12 c/25 44 1,650 64,469 0.888                                         

 Aleta 2  
 Alzado  
 Vertical Ø10 c/20  
 2 0,338 0,417 0.617                                         

 2 0,426 0,526 0.617                                         

 2 0,603 0,744 0.617                                         

 2 0,692 0,854 0.617                                         

 2 0,780 0,963 0.617                                         

 2 0,869 1,072 0.617                                         

 2 0,957 1,181 0.617                                         

 2 1,046 1,291 0.617                                         

 2 1,134 1,399 0.617                                         

 2 1,223 1,509 0.617                                         

 2 1,311 1,618 0.617                                         

 2 1,400 1,728 0.617                                         

 2 1,488 1,836 0.617                                         

 2 1,577 1,946 0.617                                         

(CONTINUACIÓN   600.0010   kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S)                                

 2 1,665 2,055 0.617                                         

 2 1,754 2,164 0.617                                         

 2 1,838 2,268 0.617                                         

 34 0,300 6,293 0.617                                         

 Horizontal Ø10 c/15  
 2 0,236 0,291 0.617                                         

 2 0,558 0,689 0.617                                         

 2 0,881 1,087 0.617                                         

 2 1,204 1,486 0.617                                         

 2 1,527 1,884 0.617                                         

 2 1,850 2,283 0.617                                         

 2 2,173 2,681 0.617                                         

 2 2,495 3,079 0.617                                         

 2 2,818 3,477 0.617                                         

 2 3,141 3,876 0.617                                         

 2 3,440 4,245 0.617                                         

 2 3,436 4,240 0.617                                         

 Cimentación  
 Longitudinal 6Ø10 12 4,780 35,391 0.617                                         

 1Ø10 2 4,780 5,899 0.617                                         

 Transversal  
 Ø12 c/25 36 1,650 52,747 0.888                                         

 Losa  
 Ø10 c/25 2 0,371 0,458 0.617                                         

 2 0,707 0,872 0.617                                         

 2 1,044 1,288 0.617                                         

 2 1,381 1,704 0.617                                         

 2 1,718 2,120 0.617                                         

 2 2,054 2,535 0.617                                         

 2 2,391 2,950 0.617                                         

 2 2,728 3,366 0.617                                         

 2 3,065 3,782 0.617                                         

 2 3,401 4,197 0.617                                         

 2 3,738 4,613 0.617                                         

 2 4,075 5,029 0.617                                         

 2 4,296 5,301 0.617                                         

 2 4,296 5,301 0.617                                         

 2 4,296 5,301 0.617                                         
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(CONTINUACIÓN   600.0010   kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S)                                

 2 4,275 5,275 0.617                                         

 2 4,180 5,158 0.617                                         

 2 3,656 4,512 0.617                                         

 2 3,132 3,865 0.617                                         

 2 2,608 3,218 0.617                                         

 2 2,084 2,572 0.617                                         

 2 1,560 1,925 0.617                                         

 2 1,036 1,278 0.617                                         

 2 0,512 0,632 0.617                                         

   Ø12 c/25 2 6,216 11,040 0.888                                         

 2 5,911 10,498 0.888                                         

 2 5,606 9,956 0.888                                         

 2 5,301 9,415 0.888                                         

 2 4,996 8,873 0.888                                         

 2 4,691 8,331 0.888                                         

 2 4,386 7,790 0.888                                         

 2 3,777 6,708 0.888                                         

 2 3,472 6,166 0.888                                         

 2 3,167 5,625 0.888                                         

 2 2,862 5,083 0.888                                         

 2 2,252 4,000 0.888                                         

 2 1,947 3,458 0.888                                         

 2 1,642 2,916 0.888                                         

 2 1,338 2,376 0.888                                         

 5% en despieces y despuntes 28,847 28.847                                        

 ______________________________________________________  
605,792 

424.0020      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                           
Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  

 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

Tubo en trasdós aletas  
 Aleta 1 1 5,580 5,580 
 Aleta 2 1 4,680 4,680 

 ______________________________________________________  
10,260 

321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  

 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

En solera 1 20,960 0,300 6,288 
 En cimentación aletas  
 Aleta 1 1 5,580 1,250 0,500 3,488 
 Aleta 2 1 4,680 1,250 0,500 2,925 
 En ampliación ODT 1 17,200 3,170 0,450 24,536 

 _____________________________________________  
37,237 

660.0010      m²   ENCACHADO DE PIEDRA                                               
Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa  

 HM-20 y mortero de cemento Portland, MCP-5, de dosificación 1:4.  
En badén entrada 1 368,620 368,620 

 _____________________________________________  
368,620 

APARTADO 3.2.2 AMPLIACIÓN ODT SALIDA EJE 1. 0+174                                
CLO0011       m²   LÁMINA DRENANTE                                                   

Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por material nodular de PEAD con geo-  
 textil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Total-  
 mente colocado.  

En aletas  
 Aleta 1 1 4,990 4,990 
 Aleta 2 1 2,863 2,863 
 En pozo 2 2,190 4,577 20,047 
 2 1,790 4,577 16,386 

 _____________________________________________  
44,286 

690.0040      m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA           
Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte proporcional de chorreado  

 previo con arena y todos los medios necesarios para la completa ejecución.  
En aletas  

 Aleta 1 1 4,990 4,990 
 Aleta 2 1 2,863 2,863 
 En pozo 2 2,190 4,577 20,047 
 2 1,790 4,577 16,386 

 _____________________________________________  
44,286 

414.0230      m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1.800 mm CLASE 135            
Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y  

 diámetro 1.800 mm clase 135 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suminis-  
 tro, transporte a obra y colocación.  

En ampliación entrada 1 29,290 29,290 
 _____________________________________________  

29,290 
610.0020      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                    

Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  
Bajo colector Ø1800 mm 1 29,290 3,388 99,235 

 _____________________________________________  
99,235 
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610.0030      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES               
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
En solera 1 8,029 0,200 1,606 

 En cimentaciones aletas  
 Aleta 1 1 3,800 1,250 0,400 1,900 
 Aleta 2 1 3,160 1,250 0,400 1,580 
 En alzados aletas  
 Aleta 1 1 4,990 0,300 1,497 
 Aleta 2 1 2,863 0,300 0,859 
 En frontal 1 3,190 0,400 1,990 2,539 
 A deducir en frontal -1 0,916 0,400 -0,366 
 En rastrillo 1 4,995 0,400 0,800 1,598 
 En pozo 1 5,212 0,200 1,042 
 2 2,190 0,200 4,577 4,009 
 2 1,790 0,200 4,577 3,277 

 ______________________________________________________  
19,541 

610.0040      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS                 
Hormigón para armar HA-25 en escaleras e impostas.  
En imposta 1 3,194 0,400 0,400 0,511 

 ______________________________________________________  
0,511 

610.0010      m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica, puesto en  

 obra.  
En solera 1 8,029 0,100 0,803 

 En aletas  
 Aleta 1 1 3,800 1,250 0,100 0,475 
 Aleta 2 1 3,160 1,250 0,100 0,395 
 En pozo 1 5,212 0,100 0,521 

 ______________________________________________________  
2,194 

680.0030      m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machi-  

 hembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elemen-  
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

En aletas  
 Aleta 1 1 4,990 4,990 
 1 3,800 0,300 1,140 
 Aleta 2 1 2,863 2,863 
 1 3,160 0,300 0,948 
 En imposta 1 3,194 0,400 1,278 
 2 0,400 0,400 0,320 
 Frontal 1 3,194 1,990 6,356 

 ______________________________________________________  
17,895 

680.0010      m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  

 ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución.  

En aletas  
 Aleta 1 1 4,990 4,990 
 Aleta 2 1 2,863 2,863 
 En imposta 1 3,190 0,400 1,276 
 Frontal 1 3,190 1,990 6,348 
 2 3,190 0,400 2,552 
 En pozo 2 2,190 0,200 0,876 
 2 1,790 0,200 0,716 
 4 2,190 4,577 40,095 
 4 1,790 4,577 32,771 

 ______________________________________________________  
92,487 

424.0020      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                           
Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  

 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

Tubo en trasdós aletas  
 Aleta 1 1 3,800 3,800 
 Aleta 2 1 3,160 3,160 

 _____________________________________________  
6,960 

321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  

 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

En solera 1 8,029 0,300 2,409 
 En cimentación aletas  
 Aleta 1 1 3,800 1,250 0,500 2,375 
 Aleta 2 1 3,160 1,250 0,500 1,975 
 En ampliación ODT 1 29,290 3,170 0,450 41,782 

 _____________________________________________  
48,541 

658.0010      m³   ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL           
Escollera colocada de 200/400 kg en elementos de drenaje o protección fluvial, en contrafuertes dre-  

 nantes, o para cimentación de muros y otras estructuras.  
En protección salida ODT 1 32,890 0,200 6,578 

 _____________________________________________  
6,578 

660.0010      m²   ENCACHADO DE PIEDRA                                               
Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa  

 HM-20 y mortero de cemento Portland, MCP-5, de dosificación 1:4.  
En badén entrada 1 368,620 368,620 

 _____________________________________________  
368,620 

600.0010      kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                
Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, colo-  

 cación solapes, despuntes y parte proporcional de atado con alambre recocido y separadores.  
En imposta  

 Longitudinal 4Ø12 4 3,594 12,766 0.888                                         

 Transversal Ø12 c/20 16 1,400 19,891 0.888                                         

 Frontal  
 Rejilla Ø12 c/15  
 Horizontal 4 0,227 0,806 0.888                                         

 4 0,263 0,934 0.888                                         

 4 0,300 1,066 0.888                                         

 4 0,343 1,218 0.888                                         

 4 0,440 1,563 0.888                                         

 4 0,578 2,053 0.888                                         

 4 0,770 2,735 0.888                                         

 4 1,107 3,932 0.888                                         

 Vertical  
 4 0,035 0,124 0.888                                         

 4 0,080 0,284 0.888                                         
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(CONTINUACIÓN   600.0010   kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S)                                

 4 0,175 0,622 0.888                                         

 4 0,254 0,902 0.888                                         

 4 0,405 1,439 0.888                                         

 4 0,648 2,302 0.888                                         

 4 1,087 3,861 0.888                                         

 Aletas  
 Aleta 1  
 Alzado  
 Vertical Ø10 c/20  
 2 1,847 2,279 0.617                                         

 2 1,709 2,109 0.617                                         

 2 1,570 1,937 0.617                                         

 2 1,432 1,767 0.617                                         

 2 1,294 1,597 0.617                                         

 2 1,156 1,427 0.617                                         

 2 1,018 1,256 0.617                                         

 2 0,879 1,085 0.617                                         

 2 0,741 0,914 0.617                                         

 2 0,603 0,744 0.617                                         

 2 0,465 0,574 0.617                                         

 2 0,327 0,404 0.617                                         

 24 0,250 3,702 0.617                                         

 Horizontal Ø10 c/15  
 2 4,241 5,233 0.617                                         

 2 4,023 4,964 0.617                                         

 2 3,638 4,489 0.617                                         

 2 3,253 4,014 0.617                                         

 2 2,867 3,538 0.617                                         

 2 2,482 3,063 0.617                                         

 2 2,097 2,588 0.617                                         

 2 1,327 1,638 0.617                                         

 2 1,712 2,113 0.617                                         

 2 0,942 1,162 0.617                                         

 2 0,557 0,687 0.617                                         

 2 0,172 0,212 0.617                                         

 Cimentación  
 Longitudinal 6Ø10 12 3,160 23,397 0.617                                         

 1Ø10 2 3,160 3,899 0.617                                         

(CONTINUACIÓN   600.0010   kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S)                                

 Transversal  
 Ø12 c/25 24 1,650 35,165 0.888                                         

 Aleta 2  
 Alzado  
 Vertical Ø10 c/20  
 2 1,875 2,314 0.617                                         

 2 1,795 2,215 0.617                                         

 2 1,714 2,115 0.617                                         

 2 1,634 2,016 0.617                                         

 2 1,553 1,916 0.617                                         

 2 1,473 1,818 0.617                                         

 2 1,392 1,718 0.617                                         

 2 1,312 1,619 0.617                                         

 2 1,231 1,519 0.617                                         

 2 1,151 1,420 0.617                                         

 2 1,070 1,320 0.617                                         

 2 0,990 1,222 0.617                                         

 2 0,910 1,123 0.617                                         

 2 0,829 1,023 0.617                                         

 2 0,749 0,924 0.617                                         

 2 0,668 0,824 0.617                                         

 2 0,588 0,726 0.617                                         

 2 0,507 0,626 0.617                                         

 2 0,427 0,527 0.617                                         

 2 0,346 0,427 0.617                                         

 2 0,266 0,328 0.617                                         

 42 0,300 7,774 0.617                                         

 Horizontal Ø10 c/15  
 2 0,236 0,291 0.617                                         

 2 0,558 0,689 0.617                                         

 2 0,881 1,087 0.617                                         

 2 1,204 1,486 0.617                                         

 2 1,527 1,884 0.617                                         

 2 1,850 2,283 0.617                                         

 2 2,173 2,681 0.617                                         

 2 2,495 3,079 0.617                                         

 2 2,818 3,477 0.617                                         

 2 3,141 3,876 0.617                                         
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(CONTINUACIÓN   600.0010   kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S)                                

 2 3,440 4,245 0.617                                         

 2 3,436 4,240 0.617                                         

 Cimentación  
 Longitudinal 6Ø10 12 3,800 28,135 0.617                                         

 1Ø10 2 3,800 4,689 0.617                                         

 Transversal  
 Ø12 c/25 30 1,650 43,956 0.888                                         

 Losa  
 Ø10 c/25 2 2,923 3,607 0.617                                         

 2 2,838 3,502 0.617                                         

 2 2,810 3,468 0.617                                         

 2 1,777 2,193 0.617                                         

 2 2,019 2,491 0.617                                         

 2 2,261 2,790 0.617                                         

 2 2,504 3,090 0.617                                         

 2 2,735 3,375 0.617                                         

 2 2,755 3,400 0.617                                         

 2 2,782 3,433 0.617                                         

 2 1,535 1,894 0.617                                         

 2 0,566 0,698 0.617                                         

 2 1,050 1,296 0.617                                         

 2 1,292 1,594 0.617                                         

 2 0,394 0,486 0.617                                         

   Ø12 c/25 2 4,212 7,481 0.888                                         

 2 5,911 10,498 0.888                                         

 2 3,828 6,799 0.888                                         

 2 3,569 6,339 0.888                                         

 2 3,311 5,880 0.888                                         

 2 3,053 5,422 0.888                                         

 2 2,795 4,964 0.888                                         

 2 2,537 4,506 0.888                                         

 2 2,271 4,033 0.888                                         

 2 2,004 3,559 0.888                                         

 2 1,738 3,087 0.888                                         

 2 1,472 2,614 0.888                                         

 2 0,990 1,758 0.888                                         

(CONTINUACIÓN   600.0010   kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S)                                

 En pozo  
 Losa  
 Ø10 c/20 22 2,390 32,442 0.617                                         

 22 2,390 32,442 0.617                                         

 Alzados  
 Ø10 c/20 44 2,390 64,884 0.617                                         

 44 2,390 64,884 0.617                                         

 44 1,990 54,025 0.617                                         

 44 1,990 54,025 0.617                                         

 22 4,577 62,128 0.617                                         

 22 4,577 62,128 0.617                                         

 18 4,577 50,832 0.617                                         

 18 4,577 50,832 0.617                                         

 5% en despieces y despuntes 47,340 47.34                                         

 _____________________________________________  
994,286 

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
 SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
700.0010      m    MARCA VIAL TIPO II DE 10 cm DE ANCHO                              

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de  
 ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

Eje 1. Glorieta oeste  
 M-1.3  
 1 183,000 0,267 48,861 
 M-2.6  
 1 130,000 1,000 130,000 
 Eje 2. Glorieta este  
 M-1.3  
 1 183,000 0,267 48,861 
 M-2.6  
 1 130,000 1,000 130,000 
 Eje 3. Paso superior  
 M-2.2  
 1 190,000 1,000 190,000 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 M-2.2  
 1 120,000 1,000 120,000 
 Eje 5. Carretera N-445  
 M-2.2  
 1 160,000 1,000 160,000 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 M-2.6  
 1 250,000 1,000 250,000 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 M-2.6  
 1 160,000 1,000 160,000 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 M-2.6  
 1 220,000 1,000 220,000 
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(CONTINUACIÓN   700.0010   m   MARCA VIAL TIPO II DE 10 cm DE ANCHO)                              

 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 M-2.6  
 1 260,000 1,000 260,000 
 Eje 11. Acceso camino agrícola  
 M-2.2  
 1 90,000 1,000 90,000 
 M-2.6  
 2 90,000 1,000 180,000 

 ______________________________________________________  
1.987,722 

700.0020      m    MARCA VIAL TIPO II DE 15 cm DE ANCHO                              
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de  

 ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  
Eje 1. Glorieta oeste  

 M-2.6  
 1 157,000 1,000 157,000 
 Eje 2. Glorieta este  
 M-2.6  
 1 157,000 1,000 157,000 
 Eje 3. Paso superior  
 M-2.6  
 2 190,000 1,000 380,000 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 M-2.6  
 2 120,000 1,000 240,000 
 Eje 5. Carretera N-445  
 M-2.6  
 2 160,000 1,000 320,000 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 M-2.6  
 1 250,000 1,000 250,000 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 M-2.6  
 1 160,000 1,000 160,000 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 M-2.6  
 1 220,000 1,000 220,000 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 M-2.6  
 1 260,000 1,000 260,000 

 ______________________________________________________  
2.144,000 

CLO0002       m    MARCA VIAL TIPO II DE 40 cm DE ANCHO                              
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de  

 ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  
GLORIETA OESTE. EJE 1  

 M-4.2  
 ceda el paso 1 27,760 0,667 18,516 
 GLORIETA ESTE. EJE 2  
 M-4.2  
 ceda el paso 1 27,180 0,667 18,129 
 ACCESO CAMINO AGRÍCOLA. EJE  
 11  
 1 10,000 1,000 10,000 

 ______________________________________________________  
46,645 

700.0120      m²   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS             
Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados.  
MARCA DE CEDA EL PASO  

 M-6.5  
 Glorieta oeste. EJE 1  
 3 1,434 4,302 
 Glorieta este. EJE 2  
 3 1,434 4,302 
 MARCA DE STOP  
 M-6.4  
 Acceso camino agrícola. EJE 11  
 1 1,200 1,200 
 FLECHAS EN VÍA V< 60 km/h  
 M-5.2  
 Carretera HU-4400  
 2 1,200 2,400 
 2 2,175 4,350 
 Glorieta Oeste. EJE 1  
 2 7,500 5,000 0,500 37,500 
 Glorieta Este. EJE 2  
 2 7,500 5,000 0,500 37,500 

 _____________________________________________  
91,554 

SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
701.0080      ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO                               

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvaniza-  
 do, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  
 de empleo.  

17 17,000 
 _____________________________________________  

17,000 
701.0040      ud   SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO                                

Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvaniza-  
 do, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  
 de empleo.  

17 17,000 
 _____________________________________________  

17,000 
701.0110      ud   SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y CLASE RA2            

Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  
 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

1 1,000 
 _____________________________________________  

1,000 
CLO0003       ud   CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm Y CLASE RA2                            

Cajetín informativo de 60 x 20 cm, retrorreflectante de clase RA2, troquelado y colocado sobre poste  
 galvanizado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.  

S-800 4 4,000 
 _____________________________________________  

4,000 
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701.0240      m²   CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3                         
Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3, incluso tornillería, elementos  

 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  
Carteles Flecha  

 Flecha 1  
 1 1,700 0,400 0,680 
 Flecha 2  
 1 1,450 0,550 0,798 
 Flecha 3  
 1 1,700 0,550 0,935 
 1 1,200 0,550 0,660 
 Flecha 4  
 1 1,700 0,400 0,680 
 1,450 0,550 
 Flecha 5  
 1 1,200 0,550 0,660 
 Flecha 6  
 1 1,700 0,550 0,935 

 ______________________________________________________  
5,348 

701.0260      m²   PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3                     
Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante clase RA3, incluso parte proporcional de pos-  

 tes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo.  
Carteles laterales  

 Cartel 1  
 1 2,850 2,975 8,479 
 Cartel 2  
 1 2,600 2,625 6,825 
 Cartel 3  
 1 4,300 2,100 9,030 
 Cartel 4  
 1 4,250 1,925 8,181 
 Cartel 5  
 1 2,450 1,925 4,716 
 Cartel 6  
 1 2,550 2,100 5,355 
 Cartel 7  
 1 3,900 2,450 9,555 

 ______________________________________________________  
52,141 

SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
704.0030      m    BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL                 

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión  
 dinámica 0,70 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, parte proporcional de  
 uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento como  
 longitud de barrera (incluir en PPTP).  

Eje 1. Glorieta oeste  
 1 130,000 130,000 
 Eje 2. Glorieta este  
 1 130,000 130,000 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 120,000 120,000 
 1 70,000 70,000 
 Eje 5. Carretera N-445  
 2 170,000 340,000 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 140,000 140,000 
 1 220,000 220,000 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 90,000 90,000 
 1 50,000 50,000 

(CONTINUACIÓN   704.0030   m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL)                 

 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 100,000 100,000 
 1 130,000 130,000 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 120,000 120,000 
 1 100,000 100,000 

 _____________________________________________  
1.740,000 

704.0040      m    BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA                   
Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión  

 dinámica 1,20 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, parte proporcional de  
 uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento como  
 longitud de barrera (incluir en PPTP).  

EJE 3. PASO SUPERIOR  
 1 50,000 50,000 
 1 55,000 55,000 
 1 55,000 55,000 
 1 50,000 50,000 

 _____________________________________________  
210,000 

CAPÍTULO 5 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                     
 SUBCAPÍTULO 5.1 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA                                         
 APARTADO 5.1.1 TRATAMIENTO TERRAPLENES Y DESMONTES                               
801.0060      m³   EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES          

Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal de la propia obra en taludes.  
EJES  

 1 1 725,000 0,300 217,500 
 2 1 538,600 0,300 161,580 
 3 1 74,000 0,300 22,200 
 1 79,500 0,300 23,850 
 4 1 17,600 0,300 5,280 
 1 101,600 0,300 30,480 
 5 1 272,400 0,300 81,720 
 1 311,300 0,300 93,390 
 6 1 380,200 0,300 114,060 
 1 299,600 0,300 89,880 
 7 1 77,400 0,300 23,220 
 1 435,800 0,300 130,740 
 8 1 158,100 0,300 47,430 
 1 209,500 0,300 62,850 
 9 1 195,800 0,300 58,740 
 1 354,800 0,300 106,440 
 11 1 179,500 0,300 53,850 
 1 33,600 0,300 10,080 
 12 1 50,700 0,300 15,210 
 1 130,800 0,300 39,240 
 13 1 3,600 0,300 1,080 
 14 1 1,300 0,300 0,390 
 15 1 123,700 0,300 37,110 
 1 45,700 0,300 13,710 

 _____________________________________________  
1.440,030 
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801.0070      m²   HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                     
Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas, incluso preparación de la superficie, abonado y  

 mantenimiento.  
EJES  

 1 1 725,000 725,000 
 2 1 538,600 538,600 
 3 1 74,000 74,000 
 1 79,500 79,500 
 4 1 17,600 17,600 
 1 101,600 101,600 
 5 1 272,400 272,400 
 1 311,300 311,300 
 6 1 380,200 380,200 
 1 299,600 299,600 
 7 1 77,400 77,400 
 1 435,800 435,800 
 8 1 158,100 158,100 
 1 209,500 209,500 
 9 1 195,800 195,800 
 1 354,800 354,800 
 11 1 179,500 179,500 
 1 33,600 33,600 
 12 1 50,700 50,700 
 1 130,800 130,800 
 13 1 3,600 3,600 
 14 1 1,300 1,300 
 15 1 123,700 123,700 
 1 45,700 45,700 

 ______________________________________________________  
4.800,100 

APARTADO 5.1.2 TRATAMIENTO ISLETAS GLORIETAS                                     
801.0050      m³   EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA                     

Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal de la propia obra, en superfi-  
 cies horizontales.  

Eje 1 3,1416 25,200 25,200 0,500 997,521 
 Eje 2 3,1416 25,200 25,200 0,500 997,521 

 ______________________________________________________  
1.995,042 

801.0070      m²   HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                     
Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas, incluso preparación de la superficie, abonado y  

 mantenimiento.  
Eje 1 3,1416 17,000 17,000 907,922 

 Eje 2 3,1416 17,000 17,000 907,922 
 ______________________________________________________  

1.815,844 
801.0360      ud   PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA 25-30 cm DIÁM. CONTENEDOR                

Ejecución de plantación olea europaea (olivo o aceituno) de 25-30 cm de diámetro, en contenedor,  
 excavación de hoyo de plantación con las dimensiones necesarias con medios manuales y relleno  
 del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación de alcorque, colocación de  
 tutor de caña de bambú si fuera necesario, abono mineral y primer riego de plantación, suministro,  
 transporte y descarga de la planta.  

16 16,000 
 ______________________________________________________  

16,000 
801.0230      ud   PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS (TOMILLO)                           

Ejecución de plantación thymus vulgaris (tomillo) de 1/2 savias en alveolo forestal de 300 cc, exca-  
 vación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con tie-  
 rra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de tutor de caña de  
 bambú, abono mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta.  

Eje 1 16 16,000 
 Eje 2 16 16,000 

 ______________________________________________________  
32,000 

801.0210      ud   PLANTACIÓN DE LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO)  
Ejecución de plantación lavándula stoechas (cantueso o tomillo borriquero) de 1/2 savias en alveolo  

 forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y  
 relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación  
 de tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y des-  
 carga de la planta.  

Eje 1 16 16,000 
 Eje 2 16 16,000 

 _____________________________________________  
32,000 

801.0190      ud   PLANTACIÓN DE GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO)          
Ejecución de plantación genista hirsuta (aulaga o tojo alfiletero) de 1/2 savias en alveolo forestal de  

 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del  
 hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de tutor de  
 caña de bambú, abono mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la  
 planta.  

Eje 1 16 16,000 
 Eje 2 16 16,000 

 _____________________________________________  
32,000 

801.0300      ud   PLANTACIÓN DE CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN)                      
Ejecución de plantación cytisus grandiflorus (escobón) de 1/2 savias en alveolo forestal de 300 cc,  

 excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con  
 tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de tutor de caña de  
 bambú, abono mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta.  

Eje 1 16 16,000 
 Eje 2 16 16,000 

 _____________________________________________  
32,000 

APARTADO 5.1.3 OPERACIONES MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN IMPLANTADA             
801.0370      ud   RIEGO DE ÁRBOLES CAMIÓN CISTERNA 8.000 l                          

Riego de árboles mediante camión cisterna 8.000 l, incluso carga y transporte desde punto de abas-  
 tecimiento hasta el lugar de uso.  

Eje 1 6 8,000 48,000 
 Eje 2 6 8,000 48,000 

 _____________________________________________  
96,000 

801.0380      ud   RIEGO DE ARBUSTOS CAMIÓN CISTERNA 8000 l                          
Riego de arbustos mediante camión cisterna 8.000 l, incluso carga y transporte desde punto de abas-  

 tecimiento hasta el lugar de uso.  
Eje 1 6 0,250 1.963,500 2.945,250 

 Eje 2 6 0,250 2.827,430 4.241,145 
 _____________________________________________  

7.186,395 

SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA                                      
801.0020      m    MALLA DE 1,5 m DE ALTURA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m           

Delimitación del perímetro de obra con malla de 1,5 m de altura sujeta con redondos de acero cada 2  
 m, totalmente colocada, incluso retirada de la misma al finalizar la actividad.  

1 1.069,250 1.069,250 
 1 945,200 945,200 

 _____________________________________________  
2.014,450 
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CAPÍTULO 6 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
 SUBCAPÍTULO 6.1 CERRAMIENTO                                                       
915.0010      m    CERRAMIENTO POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO                     

Cerramiento de 1,5 m de altura compuesto por postes metálicos cada 3 m, arriostramiento cada 30 m  
 y malla de acero galvanizado simple torsión, incluso parte proporcional de cimientos, totalmente colo-  
 cado. Excepto puertas.  

Cerramiento  
 Zona sureste 1 230,000 230,000 
 Zona noreste 1 110,000 110,000 
 Zona suroeste 1 100,000 100,000 
 Zona noroeste 1 30,000 30,000 

 ______________________________________________________  
470,000 

SUBCAPÍTULO 6.2 HITOS DE DESLINDE                                                 
CLO0004       ud   MOJÓN DE DELIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD                             

Mojón de delimitación de la propiedad, instalado.  
1 75,000 75,000 

 ______________________________________________________  
75,000 

CAPÍTULO 7 DESVÍOS PROVISIONALES                                             
 SUBCAPÍTULO 7.1 FASE I                                                            
542.0030      t    MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA)                              

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 rodadura), extendida y compactada, ex-  
 cepto betún y polvo mineral de aportación.  

Desvío carretera HU-4400  
 1 150,000 9,000 0,050 163,350 2.42                                           

 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 9,000 0,050 239,580 2.42                                           

 Desvío acceso camino agrícola  
 1 60,000 5,000 0,050 36,300 2.42                                           

 ______________________________________________________  
439,230 

542.0100      t    MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE)                                  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 BASE), extendida y compactada, excepto  

 betún y polvo mineral de aportación.  
Desvío carretera HU-4400  

 1 150,000 9,000 0,110 356,400 2.4                                             

 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 9,000 0,110 522,720 2.4                                             

 ______________________________________________________  
879,120 

510.0010      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.  
Desvío carretera HU-4400  

 1 150,000 9,000 0,400 540,000 1                                               

 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 9,000 0,400 792,000 1                                               

 Desvío acceso camino agrícola  
 1 60,000 5,000 0,250 75,000 1                                               

 ______________________________________________________  
1.407,000 

211.0020      t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                  
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).  
MBC tipo D-12  

 1 439,230 0,045 19,765 
 MBC tipo G-25  
 1 879,120 0,037 32,527 

 _____________________________________________  
52,292 

542.0110      t    POLVO MINERAL DE APORTACIÓN                                       
Polvo mineral o carbonato (Tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mez-  

 clas bituminosas en caliente, puesto a pie de obra o planta.  
MBC tipo D-12  

 1 439,230 0,045 1,200 23,718 
 MBC tipo G-25  
 1 879,120 0,037 1,000 32,527 

 _____________________________________________  
56,245 

530.0020      t    EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                       
Emulsión C50BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente  

 terminado.  
Desvío carretera HU-4400  

 1 150,000 9,000 0,001 1,350 1                                               

 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 9,000 0,001 1,980 1                                               

 Desvío acceso camino agrícola  
 1 60,000 5,000 0,001 0,300 1                                               

 _____________________________________________  
3,630 

213.0020      t    EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER                            
Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia.  
Desvío carretera HU-4400  

 1 150,000 9,000 0,005 0,675 0.1                                             

 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 9,000 0,005 0,990 0.1                                             

 _____________________________________________  
1,665 

300.0010      m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso destoconado, arranque, carga y  

 transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
Desvío carretera HU-4400  

 1 150,000 11,000 1.650,000 
 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 11,000 2.420,000 
 Desvío acceso camino agrícola  
 1 60,000 7,000 420,000 

 _____________________________________________  
4.490,000 

320.0010      m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o  

 acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondi-  
 cionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los  
 cánones de ocupación.  

Desvío carretera HU-4400  
 1 150,000 11,000 0,500 825,000 
 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 11,000 0,500 1.210,000 
 Desvío acceso camino agrícola  
 1 60,000 7,000 0,500 210,000 

 _____________________________________________  
2.245,000 
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330.0030      m³   TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                     
Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido,  

 humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino  
 de taludes con parte proporcional de sobreanchos, según PG-3, completamente terminado, incluso  
 material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 10 km.  

Desvío carretera HU-4400  
 1 150,000 9,000 2,500 3.375,000 
 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 9,000 2,500 4.950,000 
 Desvío acceso camino agrícola  
 1 60,000 5,000 2,500 750,000 

 ______________________________________________________  
9.075,000 

330.0050      m³   SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                         
Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de expla-  

 nada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavación del  
 material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humecta-  
 ción, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de la superficie.  

Desvío carretera HU-4400  
 1 150,000 9,000 0,750 1.012,500 
 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 9,000 0,750 1.485,000 
 Desvío acceso camino agrícola  
 1 60,000 5,000 0,750 225,000 

 ______________________________________________________  
2.722,500 

CLO0005       m    MARCA VIAL TIPO TB-12 DE 10 cm                                    
Marca vial reflexiva tipo TB-12, amarilla de 10 cm de ancho para señalización provisional.  
Desvío carretera HU-4400  

 1 150,000 3,000 450,000 
 Desvío carretera nacional N-445  
 1 220,000 3,000 660,000 
 Desvío acceso camino agrícola  
 1 60,000 2,000 120,000 

 ______________________________________________________  
1.230,000 

CLO0006       ud   SEÑAL TIPO "TR" 60 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  
Señal tipo "TR" de 60 cm de diámetro para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

6 6,000 
 ______________________________________________________  

6,000 
CLO0007       ud   SEÑAL TIPO "TP" 90 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  

Señal tipo "TP" de 90 cm de lado para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
4 4,000 

 ______________________________________________________  
4,000 

701.0110      ud   SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y CLASE RA2            
Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

1 1,000 
 ______________________________________________________  

1,000 
701.0240      m²   CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3                         

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3, incluso tornillería, elementos  
 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  

Carteles laterales  
 2 1,925 2,500 9,625 

 ______________________________________________________  
9,625 

CLO0008       ud   BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1                                 
Barrera de seguridad rígida portátil tipo TD-1, totalmente colocada para tres puestas.  

1 270,000 0,330 89,100 
 1 320,000 0,330 105,600 

 _____________________________________________  
194,700 

SUBCAPÍTULO 7.2 FASE II                                                           
CLO0005       m    MARCA VIAL TIPO TB-12 DE 10 cm                                    

Marca vial reflexiva tipo TB-12, amarilla de 10 cm de ancho para señalización provisional.  
3 1.100,000 3.300,000 

 _____________________________________________  
3.300,000 

CLO0006       ud   SEÑAL TIPO "TR" 60 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  
Señal tipo "TR" de 60 cm de diámetro para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

9 9,000 
 _____________________________________________  

9,000 
CLO0007       ud   SEÑAL TIPO "TP" 90 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  

Señal tipo "TP" de 90 cm de lado para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
7 7,000 

 _____________________________________________  
7,000 

701.0110      ud   SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y CLASE RA2            
Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

3 3,000 
 _____________________________________________  

3,000 
CLO0009       ud   PANEL DIRECCIONAL TIPO "TB" PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS            

Panel direccional "TB" para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
24 24,000 

 _____________________________________________  
24,000 

CLO0010       ud   PANEL TIPO "TS" PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                        
Panel tipo "TS" para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

2 2,000 
 _____________________________________________  

2,000 
701.0240      m²   CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3                         

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3, incluso tornillería, elementos  
 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  

Carteles laterales  
 6 1,925 2,500 28,875 

 _____________________________________________  
28,875 

CLO0008       ud   BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1                                 
Barrera de seguridad rígida portátil tipo TD-1, totalmente colocada para tres puestas.  

1 320,000 0,330 105,600 
 1 270,000 0,330 89,100 

 _____________________________________________  
194,700 
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301.0040      m²   DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE                         
Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas por rendimiento  

 por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de  
 pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una  
 distancia de 60 km.  

Desvío carretera HU-4400  
 1 150,000 9,000 1.350,000 
 Desvío carretera nacional N-435  
 1 220,000 9,000 1.980,000 
 Desvío acceso camino agrícola  
 1 60,000 5,000 300,000 

 ______________________________________________________  
3.630,000 

SUBCAPÍTULO 7.3 FASE III                                                          
CLO0005       m    MARCA VIAL TIPO TB-12 DE 10 cm                                    

Marca vial reflexiva tipo TB-12, amarilla de 10 cm de ancho para señalización provisional.  
3 1.200,000 3.600,000 

 ______________________________________________________  
3.600,000 

CLO0006       ud   SEÑAL TIPO "TR" 60 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  
Señal tipo "TR" de 60 cm de diámetro para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

11 11,000 
 ______________________________________________________  

11,000 
CLO0007       ud   SEÑAL TIPO "TP" 90 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  

Señal tipo "TP" de 90 cm de lado para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
6 6,000 

 ______________________________________________________  
6,000 

701.0110      ud   SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y CLASE RA2            
Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

3 3,000 
 ______________________________________________________  

3,000 
CLO0009       ud   PANEL DIRECCIONAL TIPO "TB" PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS            

Panel direccional "TB" para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
16 16,000 

 ______________________________________________________  
16,000 

CLO0010       ud   PANEL TIPO "TS" PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                        
Panel tipo "TS" para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

2 2,000 
 ______________________________________________________  

2,000 
701.0240      m²   CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3                         

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3, incluso tornillería, elementos  
 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  

Carteles laterales  
 6 1,925 2,500 28,875 

 ______________________________________________________  
28,875 

CLO0008       ud   BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1                                 
Barrera de seguridad rígida portátil tipo TD-1, totalmente colocada para tres puestas.  

1 300,000 0,330 99,000 
 1 220,000 0,330 72,600 

 ______________________________________________________  
171,600 

CAPÍTULO 8 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 SUBCAPÍTULO 8.1 RED DE ALUMBRADO                                                  
CLO0019       ud   DESMONTAJE BÁCULO/COLUMNA                                         

Desmontaje de columna o báculo, en instalación eléctrica, incluso cables existentes, y transporte a  
 almacén de los materiales retirados.  

34 34,000 
 _____________________________________________  

34,000 
CLO0020       ud   DESMONTAJE DE LUMINARIA                                           

Desmontaje de luminaria en instalación de alumbrado público existente, incluso conductores, con  
 transporte a almacén de la propiedad.  

34 34,000 
 _____________________________________________  

34,000 
CLO0021       ud   LIMPIEZA DE COLUMNA HASTA 14 m DE ALTURA                          

Limpieza de columna existente in situ, hasta 14 m de altura.  
22 22,000 

 _____________________________________________  
22,000 

CLO0022       ud   LIMPIEZA DE LUMINARIA EXISTENTE                                   
Limpieza de luminaria instalada en columna existente, hasta 14 m de altura, tanto de la carcasa exte-  

 rior, óptica y cierre óptico, tanto interior como exterior.  
22 22,000 

 _____________________________________________  
22,000 

CLO0025       ud   GALVANIZADO COLUMNAS                                              
Tratamiento de columnas. Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvaniza-  

 ción de cinc por el método (D) en caliente VH, (D) 100 micrómetros/m² 700 g/m². Comprendiendo,  
 preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas  
 manchas de grasa etc., decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico  
 diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que  
 flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC extrayendo. Nueva carga y transporte  
 sobre camión a obra.  

22 22,000 
 _____________________________________________  

22,000 
CLO0026       ud   GALVANIZADO LUMINARIAS                                            

Tratamiento de luminarias. Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvaniza-  
 ción de cinc por el método (D) en caliente VH, (D) 100 micrómetros/m² 700 g/m². Comprendiendo,  
 preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas  
 manchas de grasa etc., decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico  
 diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que  
 flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC extrayendo. Nueva carga y transporte  
 sobre camión a obra.  

22 22,000 
 _____________________________________________  

22,000 
CLO0023       ud   COLOCACIÓN SIN SUMINISTRO DE COLUMNA                              

Colocación sin suministro de columna metálica de 14 m de altura, una vez galvanizadas en taller (el  
 precio no incluye el galvanizado), incluye el transporte desde almacén hasta lugar de emplazamien-  
 to, incluso cimentación.  

22 22,000 
 _____________________________________________  

22,000 
CLO0024       ud   COLOCACIÓN SIN SUMINISTRO DE LUMINARIA                            

Colocación sin suministro de luminaria sobre columna colocada in situ, una vez galvanizada en taller  
 (el precio no incluye el galvanizado), incluye el transporte desde almacén hasta lugar de emplaza-  
 miento.  

22 22,000 
 _____________________________________________  

22,000 
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CLO0029       ud   LÁMPARA TUBULAR 400 W V.S.A.P. 55.000 LUM                         
Lámpara tubular clara, de 400 W V.S.A.P. casquillo E-40 de alta eficacia lumínica 55.000 lúmenes,  

 temperatura de color de 2,000 ºK, incluido canon de reciclaje, transporte y montaje.  
22 22,000 

 ______________________________________________________  
22,000 

920.0020      ud   BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN                   
Base para cimentación de báculos de iluminación (10<h<12 m) i/ excavación, hormigón de limpieza,  

 hormigón para zapata de cimentación, armaduras en caso necesario, encofrados, impermeabilización  
 con brea, relleno localizado, pernos de anclaje y todas las operaciones y medios necesarios para la  
 correcta ejecución de la unidad de obra.  

22 22,000 
 ______________________________________________________  

22,000 
CLO0031       ud   ARQUETA DE BASE                                                   

Arqueta de base para báculo de iluminación, totalmente ejecutada.  
24 24,000 

 ______________________________________________________  
24,000 

CLO0027       ud   TORRE DE ILUMINACIÓN > 20 m                                       
Suministro y colocación de torre de iluminación altura 20 m con corona móvil, para 5 proyectores, de  

 sección troncopiramidal construida con chapa de acero al carbono S-355 JR, pernos de anclaje y  
 p.p. de equipo elevador móvil, consistente en polipasto de cadena, de tensión nominal 220/380 y pi-  
 ca de tierra de 2 m de longitud, colocación, aplomado, conexión y ayudas de albañilería, construida  
 según Normas MV, Ordenanza municipal y REBT, totalmente instalada.  

2 2,000 
 ______________________________________________________  

2,000 
CLO0028       ud   PROYECTOR 600 W C/EQUIPO 600 W VSAP Y LUMINARIA                   

Proyector asimétrico formado por carcasa de fundición de aluminio embutido, reflector de aluminio  
 anodizado de alta pureza, IP65 según EN 60598, cierre de vidrio endurecido térmicamente, para  
 lámparas de hasta 600 W, con equipo de encendido en alto factor para lámpara de V.S.A.P. de 600  
 W; incluido lámpara, transporte y montaje.  

10 10,000 
 ______________________________________________________  

10,000 
321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  
 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

Eje 1. Glorieta oeste  
 1 130,000 0,400 0,800 41,600 
 Eje 2. Glorieta este  
 1 170,000 0,400 0,800 54,400 
 Eje 3. Paso superior  
 1 50,000 0,400 0,800 16,000 
 1 40,000 0,400 0,800 12,800 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 250,000 0,400 0,800 80,000 
 1 20,000 0,400 0,800 6,400 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 140,000 0,400 0,800 44,800 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 170,000 0,400 0,800 54,400 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 160,000 0,400 0,800 51,200 
 1 20,000 0,400 0,800 6,400 

 ______________________________________________________  
368,000 

332.0050      m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                   
Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamos, yacimiento  

 granular y/o cantera, incluso canon de préstamos o cantera, carga y transporte al lugar de empleo  
 hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).  

Eje 1. Glorieta oeste  
 1 130,000 0,400 0,350 18,200 
 Eje 2. Glorieta este  
 1 170,000 0,400 0,350 23,800 
 Eje 3. Paso superior  
 1 50,000 0,400 0,350 7,000 
 1 40,000 0,400 0,350 5,600 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 250,000 0,400 0,350 35,000 
 1 20,000 0,400 0,350 2,800 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 140,000 0,400 0,350 19,600 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 170,000 0,400 0,350 23,800 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 160,000 0,400 0,350 22,400 
 1 20,000 0,400 0,350 2,800 

 _____________________________________________  
161,000 

CLO0030       m    RECUPERACIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                            
Recuperación de línea de alimentación de alumbrado público formada hasta 4 cables unipolares de 50  

 mm² de sección, 0,6/1 kV de tensión de aislamiento, instalada en canalización subterránea existente,  
 para liberar la canalización eléctrica, incluso transporte a almacén de la propiedad.  

Eje 3. Paso superior  
 1 50,000 50,000 
 1 40,000 40,000 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 2 100,000 200,000 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 110,000 110,000 
 1 160,000 160,000 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 250,000 250,000 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 140,000 140,000 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 170,000 170,000 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 160,000 160,000 

 _____________________________________________  
1.280,000 

CLO0034       m    CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO                             
Canalización y conductor de alumbrado con dos tubos de PVC, incluso excavación en zanja, cama  

 de arena y posterior relleno de zanja.  
Eje 1. Glorieta oeste  

 1 130,000 130,000 
 Eje 2. Glorieta este  
 1 170,000 170,000 
 Eje 3. Paso superior  
 1 50,000 50,000 
 1 40,000 40,000 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 250,000 250,000 
 1 20,000 20,000 
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(CONTINUACIÓN   CLO0034   m   CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO)                             

 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 140,000 140,000 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 1 170,000 170,000 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 160,000 160,000 
 1 20,000 20,000 

 ______________________________________________________  
1.150,000 

CLO0035       m    CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO BAJO CALZADA                
Canalización y conductor de alumbrado con dos tubos de PVC, incluso excavación en zanja, cama  

 de arena, cubrición de hormigón y posterior relleno de zanja.  
Eje 1. Glorieta oeste  

 1 10,000 10,000 
 Eje 2. Glorieta este  
 1 10,000 10,000 
 Eje 4. Carretera HU-4400  
 1 10,000 10,000 
 Eje 5. Carretera N-445  
 1 10,000 10,000 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 1 8,000 8,000 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 1 8,000 8,000 

 ______________________________________________________  
56,000 

CLO0032       ud   PICA DE 2 m 14 mm T.T. CON SOLDADURA                              
Toma de tierra compuesta de pica cobriza de ø 20 mm y 2 m de longitud, con tres metros de cable  

 de Cu desnudo de 35 mm², conexiones mediante soldadura aluminotérmica a pica y red equipoten-  
 cial y terminal de presión a columna. Incluso transporte, montaje y conexionado.  

24 24,000 
 ______________________________________________________  

24,000 
CLO0036       ud   SUMINISTRO PUERTA REGISTRO COLUMNA IP-44                          

Suministro e instalación de puerta de registro galvanizada, IP 44.  
22 22,000 

 ______________________________________________________  
22,000 

CLO0037       ud   CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN                                     
Caja de conexión y protección para columnas o báculos, construida en poliéster, reforzada con vi-  

 drio o policarbonato y provista de una base apta para cartuchos fusibles 20 A (10 x 38) y bornas de  
 conexión para cable de hasta 35 mm², incluso accesorios de montaje, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  

22 22,000 
 ______________________________________________________  

22,000 
CLO0033       ud   ARQUETA REGISTRABLE                                               

Arqueta registrable de 60x60 cm (interior) con paredes de ladrillo, con mortero 1:6, 10 cm de HL-105  
 en cimentación y 20 cm en formación de brocal; salida con tubo corrugado, enfoscado, fratasado fino,  
 con una profundidad de 1,15 m hasta cota inferior, acabado con cerco y pata de hierro fundido.  

10 10,000 
 ______________________________________________________  

10,000 

SUBCAPÍTULO 8.2 MARCO DE SERVICIOS                                                
321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  
 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

MARCO 2 44,420 3,700 328,708 
 2 43,790 3,700 3,650 1.182,768 

 _____________________________________________  
1.511,476 

610.0010      m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica, puesto en  

 obra.  
MARCO 1 39,530 3,700 0,100 14,626 

 POZOS 2 2,100 2,200 0,100 0,924 
 _____________________________________________  

15,550 
610.0050      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS           

Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros  
 y marcos.  

MARCO  
 Losa inferior 1 39,530 3,500 0,300 41,507 
 Losa superior 1 39,530 3,500 0,350 48,424 
 Hastiales 2 39,530 3,000 0,250 59,295 
 POZOS  
 Losa inferior 2 2,100 2,200 0,300 2,772 
 Hastiales 2 2,500 3,650 0,250 4,563 
 2 2,100 3,650 0,250 3,833 
 4 0,740 3,650 0,250 2,701 

 _____________________________________________  
163,095 

680.0030      m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machi-  

 hembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elemen-  
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

MARCO  
 Hastiales 2 39,530 3,000 237,180 
 POZOS  
 Hastiales 2 3,650 2,000 14,600 
 4 3,650 2,000 29,200 
 4 3,650 0,500 7,300 

 _____________________________________________  
288,280 

680.0010      m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  

 ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución.  

MARCO  
 Losa inferior 2 39,530 0,300 23,718 
 4 0,250 0,300 0,300 
 Hastiales 2 39,530 3,000 237,180 
 4 3,300 0,250 3,300 
 POZO  
 Losa inferior 4 2,100 0,300 2,520 
 2 2,200 0,300 1,320 
 Hastiales 2 3,650 2,500 18,250 
 4 3,650 2,100 30,660 
 4 3,650 0,750 10,950 

 _____________________________________________  
328,198 
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600.0010      kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                
Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, colo-  

 cación solapes, despuntes y parte proporcional de atado con alambre recocido y separadores.  
MARCO  

 Losa inferior  
 Ø16 a 0.20 198 3,800 1,578 1.187,287 
 Ø12 a 0.20 198 4,800 0,888 843,955 
 Ø10 a 0.40 18 39,530 0,617 439,020 
 Ø12 a 0.40 18 39,530 0,888 631,848 
 Ø10 a 0.20 18 0,960 0,617 10,662 
 Losa superior  
 Ø12 a 0.20 198 4,200 0,888 738,461 
 Ø16 a 0.40 99 3,500 1,578 546,777 
 Ø20 a 0.40 99 3,500 2,466 854,469 
 Ø10 a 0.40 18 39,530 0,617 439,020 
 Ø12 a 0.40 18 39,530 0,888 631,848 
 Hastiales  
 Ø10 a 0.20 198 0,550 0,617 2,000 134,383 
 Ø10 a 0.20 198 3,650 0,617 2,000 891,812 
 Ø12 a 0.20 198 3,650 0,888 2,000 1.283,515 
 Ø10 a 0.20 198 1,730 0,617 2,000 422,694 
 Ø10 a 0.20 38 39,530 0,617 2,000 1.853,641 
 POZOS  
 Losa inferior  
 Rejilla Ø12 a 0.20 20 2,100 0,888 2,000 74,592 
 Hastiales  
 Ø12 a 0.20 4 3,650 38,750 0,888 502,386 
 Ø12 a 0.20 18 4,000 2,500 0,888 159,840 
 18 2,000 2,500 0,888 79,920 
 18 4,000 0,750 0,888 47,952 
 SUBTOTAL 11.774,082 
 despuntes 5% 1 11.774,082 0,050 588,704 

 ______________________________________________________  
12.362,786 

681.0010      m³   CIMBRA CUAJADA                                                    
Cimbra cuajada, incluso proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y apuntalamien-  

 to de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y monta-  
 da.  

MARCO 1 39,530 3,000 3,000 355,770 
 ______________________________________________________  

355,770 
690.0040      m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA           

Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte proporcional de chorreado  
 previo con arena y todos los medios necesarios para la completa ejecución.  

MARCO  
 Hastiales 2 39,530 3,350 264,851 
 Losa superior 1 39,530 3,500 138,355 
 POZOS  
 Hastiales 2 3,650 2,500 18,250 
 8 3,650 2,500 73,000 
 4 3,650 0,750 10,950 

 ______________________________________________________  
505,406 

CLO0011       m²   LÁMINA DRENANTE                                                   
Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por material nodular de PEAD con geo-  

 textil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Total-  
 mente colocado.  

MARCO  
 Hastiales 2 39,530 3,350 264,851 
 2 39,530 0,100 7,906 
 Losa superior 1 39,530 3,500 138,355 
 POZOS  
 Hastiales 2 3,650 2,500 18,250 
 8 3,650 2,500 73,000 
 4 3,650 0,750 10,950 
 2 38,750 0,100 7,750 

 ______________________________________________________  
521,062 

424.0020      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                           
Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  

 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

MARCO 2 39,530 79,060 
 POZOS 2 38,750 77,500 

 _____________________________________________  
156,560 

332.0050      m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                   
Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamos, yacimiento  

 granular y/o cantera, incluso canon de préstamos o cantera, carga y transporte al lugar de empleo  
 hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).  

Cuña de transición  
 MARCO 1 43,790 3,700 3,650 591,384 

 _____________________________________________  
591,384 

CLO0012       ud   TAPA CIEGA ARQUETA                                                
Tapa ciega en pozo de acceso, incluso parte proporcional estructural de incorporación a la arqueta,  

 totalmente terminada.  
POZOS

 2 2,000 
 _____________________________________________  

2,000 

SUBCAPÍTULO 8.3 RED ELÉCTRICA                                                     
CLO0015       m    DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA                               

Desmontaje de línea aérea incluido transporte de material sobrante a vertedero.  
1 100,000 100,000 

 _____________________________________________  
100,000 

CLO0018       ud   SUMINISTRO Y MONTAJE ARQUETA DE REGISTRO                          
Suministro y montaje de arqueta de registro para líneas eléctricas subterráneas.  

5 5,000 
 _____________________________________________  

5,000 
CLO0016       ud   ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                       

Entronque aéreo-subterráneo.  
1 1,000 

 _____________________________________________  
1,000 

CLO0017       m    CANALIZACIÓN 3(1x150) Al 12/20 kV                                 
Canalización para red eléctrica en media tensión bajo terreno natural o calzada prevista, compuesta  

 por dos tubos de polietileno D=160 mm, colocados en fondo de zanja de 35 cm de ancho y 80 cm de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con hormigón HM-20 los 30 cm inferiores y  
 con suelos seleccionados el resto de la excavación, compactados, incluso cintas de señalización,  
 montaje de conductores 3 (1 x 150) Al 12/20 kV, parte proporcional de arquetas de registro y prue-  
 bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  

1 115,000 115,000 
 _____________________________________________  

115,000 
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CLO0014       ud   CASETA PREFABRICADA TRANSFORMADOR 3.280 x 2.380 mm                
Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x al-  

 to) 3.280 x 2.380 x 3.045 mm, formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto  
 por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación na-  
 tural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector  
 de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-oh-  
 mios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las  
 paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elemen-  
 tos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro  
 de muerte en los transformadores y accesos al local.  

1 1,000 
 ______________________________________________________  

1,000 
CLO0046       ud   DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DEL SECCIONADOR                            

Maniobras de desconexión y conexión realizadas por personal autorizado de ENDESA.  
1 1,000 

 ______________________________________________________  
1,000 

SUBCAPÍTULO 8.4 RIEGO                                                             
321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  
 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

Canalización de riego  
 1 50,000 0,250 0,500 6,250 

 ______________________________________________________  
6,250 

332.0050      m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                   
Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamos, yacimiento  

 granular y/o cantera, incluso canon de préstamos o cantera, carga y transporte al lugar de empleo  
 hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).  

Canalización de riego  
 1 50,000 0,250 0,250 3,125 

 ______________________________________________________  
3,125 

CLO0013       m    CONDUCCIÓN POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE DN 40 mm                  
Tubería de polietileno baja densidad PE DN40, de 40 mm de diámetro nominal y una presión nominal  

 de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, incluso parte proporcional de elementos  
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  

1 50,000 50,000 
 ______________________________________________________  

50,000 

CAPÍTULO 9 VARIOS                                                            
950.11        P.A. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. ENLACE                       

Limpieza y terminación de las obras (enlace).  
 _________________________________________________  

1,000 

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
807.01        P.A. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

Estudio de seguridad y salud.  
1 1,000 

 _______________________________________________  
1,000 

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
950.0030      t    GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                            

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo  
 (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mez-  
 cla de estos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones  
 basculantes de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,  
 sin medidas de protección colectivas.  

1 220,500 220,500 
 _______________________________________________  

220,500 
950.0040      t    GESTIÓN DE TIERRAS                                                

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tie-  
 rras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-  
 te), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de  
 peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  

1 10.570,290 10.570,290 
 _______________________________________________  

10.570,290 
CLO0042       t    GESTIÓN DE RCD DE ASFALTO                                         

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-  
 treo (asfalto) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio  
 Ambiente), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso,  
 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  

1 6.749,160 6.749,160 
 _______________________________________________  

6.749,160 
CLO0044       t    GESTIÓN DE RCD DE ACERO                                           

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-  
 treo (acero) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio  
 Ambiente), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso,  
 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  

Eje 4. Carretera HU-4400  
 2 200,000 0,020 8,000 
 Eje 5. Carretera N-445  
 2 270,000 0,020 10,800 
 Eje 6. Ramal salida, Sevilla-LF  
 Portugal  
 2 150,000 0,020 6,000 
 Eje 7. Ramal entrada, Sevilla-LF  
 Portugal  
 2 130,000 0,020 5,200 
 Eje 8. Ramal salida, LF  
 Portugal-Sevilla  
 2 150,000 0,020 6,000 
 Eje 9. Ramal entrada, LF Portugal -  
 Sevilla  
 2 150,000 0,020 6,000 

 _______________________________________________  
42,000 
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CLO0043       P.A. GESTIÓN Y TRAMITACIÓN RCD                                         
Gestión y tramitación RCD.  

1 1,000 
 _______________________________________________  

1,000 
800.0020      m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD's                                 

Transporte suplementario de RCD´s o cualquier otro tipo de material, expresamente autorizado por la  
 dirección de obra, por el exceso sobre una distancia de transporte de 60 km a planta de tratamiento o  
 gestor autorizado.  

Ladrillos, hormigón 1 105,000 10,000 1.050,000 
 Tierras 1 4.759,820 10,000 47.598,200 
 Firmes 1 3.067,800 10,000 30.678,000 
 Acero 1 329,700 10,000 3.297,000 

 _______________________________________________  
82.623,200 
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0001 211.0020      t    Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).  
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  

440,00 
0002 213.0020      t    Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia.  

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  
con CINCUENTA CÉNTIMOS  

291,50 
0003 290.0020      m²   Geotextil de material virgen (100%) tipo 2 i/ p.p. de solapes, totalmente  
 colocado como separador y con las siguientes propiedades físicas: re-  
 sistencia a la tracción longitudinal desde 11,9 kn/m hasta 18,5 kn/m,  
 resistencia a la tracción transversal desde 12,1 kn/m hasta 17,7 kn/m,  
 elongación longitudinal en rotura desde 56% hasta 60%, elongación  
 transversal en rotura hasta 60%, punzonamiento estático (cbr) desde  
 1961 n hasta 3020 n, perforación dinámica (caída cono) desde 18 mm  
 hasta 13 mm y permeabilidad al agua desde 6,1 10-6/m²/s hasta 7,2  
 10-6/m²/s.  

TRES EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

3,81 
0004 300.0010      m²   Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso desto-  
 conado, arranque, carga y transporte a vertedero o gestor autorizado  
 hasta una distancia de 60 km.  

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0,58 

0005 301.0010      m³   Demolición de volumen aparente de edificación existente, incluso de-  
 molición de la cimentación, desescombro, carga y transporte de mate-  
 rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

8,95 
0006 301.0040      m²   Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor,  
 incluso bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de  
 aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavi-  
 mentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a  
 gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

3,85 
0007 301.0130      m    Levantamiento de barrera metálica bionda, incluso desmontaje, arran-  
 que de postes, demolición, desescombro, carga y transporte de mate-  
 rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

CINCO EUROS  

5,00 
0008 301.0140      m²cm Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso car-  
 ga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o  
 gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0,51 

0009 320.0010      m³   Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km o acopio dentro de la obra, depósito de  
 tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondiciona-  
 miento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los  
 caballeros y pago de los cánones de ocupación.  

UN EURO con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

1,98 

0010 320.0020      m³   Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo exca-  
 vadora o similar), sin explosivos, incluso agotamiento y drenaje duran-  
 te la ejecución, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de  
 cunetas, refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta una  
 distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra, sea cual  
 sea la distancia.  

UN EURO con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

1,95 
0011 321.0010      m³   Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo  
 de terreno, considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una  
 anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que tengan una  
 profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agota-  
 miento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, car-  
 ga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de  
 10 km.  

SEIS EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  

6,63 
0012 330.0020      m³   Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de  
 la excavación, incluso extendido, humectación, nivelación, compacta-  
 ción, terminación y refino de taludes, totalmente terminado (en caso de  
 que los materiales sean provistos por la Administración, se pagará, si  
 procede, el suplemento de transporte por la distancia adicional).  

UN EURO con NUEVE CÉNTIMOS  

1,09 
0013 330.0030      m³   Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o  
 cantera, incluso extendido, humectación, nivelación, compactación, ter-  
 minación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes con  
 parte proporcional de sobreanchos, según PG-3, completamente termi-  
 nado, incluso material, canon de préstamo y transporte hasta una dis-  
 tancia de 10 km.  

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

4,41 
0014 330.0040      m³   Suelo adecuado procedente de préstamo, yacimiento granular o cante-  
 ra para formación de explanada en coronación de terraplén y en fondo  
 de desmonte, incluso canon de préstamo, excavación del material,  
 carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km,  
 extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de taludes.  

CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

5,87 
0015 330.0050      m³   Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o  
 cantera para formación de explanada en coronación de terraplén y en  
 fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavación del material,  
 carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km,  
 extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de la superficie.  

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

6,67 
0016 332.0050      m³   Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material proce-  
 dente de préstamos, yacimiento granular y/o cantera, incluso canon de  
 préstamos o cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta una  
 distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, termina-  
 ción y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su  
 caso).  

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

7,02 
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0017 332.1000      m³   Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silí-  
 cea de 20 a 40 mm de granulometría y fieltro de polipropileno con un  
 peso mínimo de 80 g/m², para todas permeabilidades.  

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  

19,89 
0018 400.0010      m³   Hormigón en masa HM-20 en formación de cunetas, incluso encofra-  
 do, fratasado, acabados y juntas.  

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  

89,10 
0019 414.0040      m    Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural  
 HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm clase 180  
 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suminis-  
 tro, transporte a obra y colocación.  

CINCUENTA EUROS con SETENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  

50,76 
0020 414.0230      m    Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural  
 HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 1.800 mm clase 135  
 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suminis-  
 tro, transporte a obra y colocación.  

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

365,40 
0021 424.0020      m    Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de  
 10 cm de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava filtrante  
 hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete  
 filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares, colocado.  

DOCE EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  

12,50 
0022 424.0030      m    Tubo de PVC de diámetro 250 mm ranurado sobre cama de arena de  
 10 cm de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava filtrante  
 hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete  
 filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares, colocado.  

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  

19,63 
0023 430.0020      m    Bajante prefabricada de hormigón de 0,40 m de ancho interior, incluso  
 suministro, transporte, excavación, preparación de la superficie de  
 asiento, rejuntado con hormigón o mortero y parte proporcional de em-  
 bocaduras y remates.  

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA  
CÉNTIMOS  

32,70 
0024 510.0010      m³   Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y compactación, medido  
 sobre perfil teórico.  

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  

18,19 
0025 530.0020      t    Emulsión C50BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación  
 de la superficie, totalmente terminado.  

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 356,97 

0026 533.0020      m²   Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG y do-  
 tación 1,10 kg/m² y 0,80 kg/m² con áridos 6/3 y 12/6, incluso exten-  
 sión, compactación, limpieza y barrido.  

UN EURO con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

1,87 

0027 542.0030      t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 rodadura),  
 extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.  

VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  

26,52 
0028 542.0040      t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D (D-20 intermedia), ex-  
 tendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.  

VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y  
UN CÉNTIMOS  

26,51 
0029 542.0100      t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 BASE), ex-  
 tendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.  

VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  

26,47 
0030 542.0110      t    Polvo mineral o carbonato (Tricalsa o similar) empleado como polvo  
 mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de obra o planta.  

CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
VEINTISIETE CÉNTIMOS  

49,27 
0031 600.0010      kg   Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas,  
 incluso corte y doblado, colocación solapes, despuntes y parte propor-  
 cional de atado con alambre recocido y separadores.  

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0,94 

0032 610.0010      m³   Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas  
 obras de fábrica, puesto en obra.  

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA  
Y DOS CÉNTIMOS  

51,72 
0033 610.0020      m³   Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  

SESENTA Y NUEVE EUROS con  
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

69,93 
0034 610.0030      m³   Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, en-  
 cepados y aceras.  

OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE  
CÉNTIMOS  

88,12 
0035 610.0040      m³   Hormigón para armar HA-25 en escaleras e impostas.  

NOVENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

96,29 
0036 610.0050      m³   Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros,  
 vigas, tableros, losas, muros y marcos.  

NOVENTA Y DOS EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

92,47 
0037 658.0010      m³   Escollera colocada de 200/400 kg en elementos de drenaje o protec-  
 ción fluvial, en contrafuertes drenantes, o para cimentación de muros y  
 otras estructuras.  

DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  

16,53 
0038 660.0010      m²   Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para enca-  
 chado, hormigón en masa HM-20 y mortero de cemento Portland,  
 MCP-5, de dosificación 1:4.  

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS  

24,54 
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0039 680.0010      m²   Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/  
 limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional  
 de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  

VEINTISÉIS EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  

26,30 
0040 680.0030      m²   Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado,  
 ejecutado con madera machihembrada, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  

31,77 
0041 681.0010      m³   Cimbra cuajada, incluso proyecto, preparación de la superficie de apo-  
 yo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, trans-  
 portes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.  

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

11,14 
0042 690.0040      m²   Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte  
 proporcional de chorreado previo con arena y todos los medios nece-  
 sarios para la completa ejecución.  

SIETE EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

7,41 
0043 694.0020      m    Junta de dilatación para tablero de 70 mm de movimiento máximo, tipo  
 JNA o similar, totalmente colocada, incluso parte proporcional de ope-  
 raciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos,  
 anclajes químicos y selladores.  

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 355,49 

0044 700.0010      m    Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplás-  
 tica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superfi-  
 cie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0,53 

0045 700.0020      m    Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplás-  
 tica en caliente, de 15 cm de ancho, incluso preparación de la superfi-  
 cie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

SETENTA CÉNTIMOS  

0,70 
0046 700.0120      m²   Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente,  
 en símbolos y cebreados.  

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

4,10 
0047 701.0040      ud   Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, co-  
 locada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado,  
 incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de em-  
 pleo.  

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con  
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

168,84 
0048 701.0080      ud   Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2,  
 colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigona-  
 do, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de  
 empleo.  

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con  
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

162,54 

0049 701.0110      ud   Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase  
 RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormi-  
 gonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  
 de empleo.  

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  
con CINCUENTA CÉNTIMOS  

155,50 
0050 701.0240      m²   Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3,  
 incluso tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

264,71 
0051 701.0260      m²   Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante clase RA3, in-  
 cluso parte proporcional de postes, excavación y hormigonado de ci-  
 mientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo.  

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

232,72 
0052 704.0030      m    Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de  
 trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o inferior, índice de se-  
 veridad A, incluso captafaros, postes, parte proporcional de uniones,  
 tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición  
 o abatimiento como longitud de barrera (incluir en PPTP).  

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  

32,99 
0053 704.0040      m    Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1, anchura de  
 trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de se-  
 veridad A, incluso captafaros, postes, parte proporcional de uniones,  
 tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición  
 o abatimiento como longitud de barrera (incluir en PPTP).  

CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  

42,09 
0054 800.0020      m³km Transporte suplementario de RCD´s o cualquier otro tipo de material,  
 expresamente autorizado por la dirección de obra, por el exceso sobre  
 una distancia de transporte de 60 km a planta de tratamiento o gestor  
 autorizado.  

VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
0,23 

0055 801.0020      m    Delimitación del perímetro de obra con malla de 1,5 m de altura sujeta  
 con redondos de acero cada 2 m, totalmente colocada, incluso retirada  
 de la misma al finalizar la actividad.  

UN EURO con OCHENTA CÉNTIMOS  

1,80 
0056 801.0050      m³   Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal  
 de la propia obra, en superficies horizontales.  

UN EURO con SEIS CÉNTIMOS  

1,06 
0057 801.0060      m³   Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal  
 de la propia obra en taludes.  

UN EURO con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

1,47 
0058 801.0070      m²   Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas, incluso preparación  
 de la superficie, abonado y mantenimiento.  

UN EURO con NUEVE CÉNTIMOS  

1,09 
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0059 801.0190      ud   Ejecución de plantación genista hirsuta (aulaga o tojo alfiletero) de 1/2  
 savias en alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de planta-  
 ción de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con  
 tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, co-  
 locación de tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de  
 plantación, suministro, transporte y descarga de la planta.  

TRES EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

3,36 
0060 801.0210      ud   Ejecución de plantación lavándula stoechas (cantueso o tomillo borri-  
 quero) de 1/2 savias en alveolo forestal de 300 cc, excavación de ho-  
 yo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno  
 del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación  
 alcorque, colocación de tutor de caña de bambú, abono mineral y pri-  
 mer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta.  

TRES EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  

3,40 
0061 801.0230      ud   Ejecución de plantación thymus vulgaris (tomillo) de 1/2 savias en al-  
 veolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30  
 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con tierra de la ex-  
 cavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de tu-  
 tor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de plantación, su-  
 ministro, transporte y descarga de la planta.  

TRES EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

3,65 
0062 801.0300      ud   Ejecución de plantación cytisus grandiflorus (escobón) de 1/2 savias  
 en alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30  
 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con tierra de la  
 excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de  
 tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de plantación,  
 suministro, transporte y descarga de la planta.  

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

3,37 
0063 801.0360      ud   Ejecución de plantación olea europaea (olivo o aceituno) de 25-30 cm  
 de diámetro, en contenedor, excavación de hoyo de plantación con las  
 dimensiones necesarias con medios manuales y relleno del hoyo con  
 tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación de alcorque,  
 colocación de tutor de caña de bambú si fuera necesario, abono mine-  
 ral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la  
 planta.  

OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
TRECE CÉNTIMOS  

84,13 
0064 801.0370      ud   Riego de árboles mediante camión cisterna 8.000 l, incluso carga y  
 transporte desde punto de abastecimiento hasta el lugar de uso.  

UN EURO con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

1,96 
0065 801.0380      ud   Riego de arbustos mediante camión cisterna 8.000 l, incluso carga y  
 transporte desde punto de abastecimiento hasta el lugar de uso.  

UN EURO con SESENTA CÉNTIMOS  

1,60 
0066 807.01        P.A. Estudio de seguridad y salud.  

QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y  
CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 15.195,99 

0067 915.0010      m    Cerramiento de 1,5 m de altura compuesto por postes metálicos cada 3  
 m, arriostramiento cada 30 m y malla de acero galvanizado simple tor-  
 sión, incluso parte proporcional de cimientos, totalmente colocado. Ex-  
 cepto puertas.  

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  

17,44 
0068 920.0020      ud   Base para cimentación de báculos de iluminación (10<h<12 m) i/ ex-  
 cavación, hormigón de limpieza, hormigón para zapata de cimentación,  
 armaduras en caso necesario, encofrados, impermeabilización con  
 brea, relleno localizado, pernos de anclaje y todas las operaciones y  
 medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con  
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

185,36 
0069 950.0030      t    Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peli-  
 grosos -RNP- de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constitui-  
 dos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de  
 estos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por  
 transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-  
 tancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes  
 de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de  
 entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

10,96 
0070 950.0040      t    Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carác-  
 ter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por  
 transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-  
 tancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes  
 de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de  
 entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

6,94 
0071 950.11        P.A. Limpieza y terminación de las obras (enlace).  

DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y  
SIETE EUROS  

10.667,00 
0072 CLO0002       m    Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplás-  
 tica en caliente, de 40 cm de ancho, incluso preparación de la superfi-  
 cie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

UN EURO con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

1,56 
0073 CLO0003       ud   Cajetín informativo de 60 x 20 cm, retrorreflectante de clase RA2, tro-  
 quelado y colocado sobre poste galvanizado, incluso tornillería y ele-  
 mentos de fijación y transporte a lugar de empleo.  

CINCUENTA Y UN EUROS con  
DIECISÉIS CÉNTIMOS  

51,16 
0074 CLO0004       ud   Mojón de delimitación de la propiedad, instalado.  

CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

44,76 
0075 CLO0005       m    Marca vial reflexiva tipo TB-12, amarilla de 10 cm de ancho para se-  
 ñalización provisional.  

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0,68 

0076 CLO0006       ud   Señal tipo "TR" de 60 cm de diámetro para señalización de obras, in-  
 cluso soporte y colocación.  

CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

57,53 
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0077 CLO0007       ud   Señal tipo "TP" de 90 cm de lado para señalización de obras, incluso  
 soporte y colocación.  

SESENTA Y TRES EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

63,29 
0078 CLO0008       ud   Barrera de seguridad rígida portátil tipo TD-1, totalmente colocada para  
 tres puestas.  

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  

29,35 
0079 CLO0009       ud   Panel direccional "TB" para señalización de obras, incluso soporte y 
 colocación.  

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

145,72 
0080 CLO0010       ud   Panel tipo "TS" para señalización de obras, incluso soporte y coloca-  
 ción.  

CIENTO CUATRO EUROS con  
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

104,57 
0081 CLO0011       m²   Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por mate-  
 rial nodular de PEAD con geotextil no tejido de polipropileno calandrado  
 de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Totalmente colo-  
 cado.  

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

6,20 
0082 CLO0012       ud   Tapa ciega en pozo de acceso, incluso parte proporcional estructural de  
 incorporación a la arqueta, totalmente terminada.  

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  
EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 431,73 

0083 CLO0013       m    Tubería de polietileno baja densidad PE DN40, de 40 mm de diámetro  
 nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colo-  
 cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10  
 cm por encima de la generatriz con la misma arena, incluso parte pro-  
 porcional de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

5,13 
0084 CLO0014       ud   Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones  
 exteriores (largo x ancho x alto) 3.280 x 2.380 x 3.045 mm, formado  
 por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte  
 que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas  
 de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas  
 las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la  
 norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de  
 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura  
 acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos,  
 puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elemen-  
 tos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de  
 protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y ac-  
 cesos al local.  

SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y  
OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 6.938,53 

0085 CLO0015       m    Desmontaje de línea aérea incluido transporte de material sobrante a  
 vertedero.  

DIECISÉIS EUROS con VEINTISIETE  
CÉNTIMOS  

16,27 

0086 CLO0016       ud   Entronque aéreo-subterráneo.  
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y  
DOS EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 2.382,38 

0087 CLO0017       m    Canalización para red eléctrica en media tensión bajo terreno natural o  
 calzada prevista, compuesta por dos tubos de polietileno D=160 mm,  
 colocados en fondo de zanja de 35 cm de ancho y 80 cm de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con hormigón HM-20  
 los 30 cm inferiores y con suelos seleccionados el resto de la excava-  
 ción, compactados, incluso cintas de señalización, montaje de conduc-  
 tores 3 (1 x 150) Al 12/20 kV, parte proporcional de arquetas de regis-  
 tro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  

SETENTA Y TRES EUROS con  
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

73,52 
0088 CLO0018       ud   Suministro y montaje de arqueta de registro para líneas eléctricas sub-  
 terráneas.  

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con  
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

309,53 
0089 CLO0019       ud   Desmontaje de columna o báculo, en instalación eléctrica, incluso ca-  
 bles existentes, y transporte a almacén de los materiales retirados.  

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con  
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

122,64 
0090 CLO0020       ud   Desmontaje de luminaria en instalación de alumbrado público existente,  
 incluso conductores, con transporte a almacén de la propiedad.  

CINCUENTA Y SIETE EUROS  

57,00 
0091 CLO0021       ud   Limpieza de columna existente in situ, hasta 14 m de altura.  

SETENTA Y DOS EUROS con  
DIECINUEVE CÉNTIMOS  

72,19 
0092 CLO0022       ud   Limpieza de luminaria instalada en columna existente, hasta 14 m de  
 altura, tanto de la carcasa exterior, óptica y cierre óptico, tanto interior  
 como exterior.  

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  

51,20 
0093 CLO0023       ud   Colocación sin suministro de columna metálica de 14 m de altura, una  
 vez galvanizadas en taller (el precio no incluye el galvanizado), inclu-  
 ye el transporte desde almacén hasta lugar de emplazamiento, incluso  
 cimentación.  

SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS  
CÉNTIMOS  

75,06 
0094 CLO0024       ud   Colocación sin suministro de luminaria sobre columna colocada in situ,  
 una vez galvanizada en taller (el precio no incluye el galvanizado), in-  
 cluye el transporte desde almacén hasta lugar de emplazamiento.  

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  

36,76 
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0095 CLO0025       ud   Tratamiento de columnas. Protección contra oxidación de elementos  
 metálicos mediante galvanización de cinc por el método (D) en caliente  
 VH, (D) 100 micrómetros/m² 700 g/m². Comprendiendo, preparación  
 del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares  
 restos de pinturas manchas de grasa etc., decapado superficial de óxi-  
 dos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento  
 con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de  
 flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC  
 extrayendo. Nueva carga y transporte sobre camión a obra.  

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con  
VEINTISIETE CÉNTIMOS  

132,27 
0096 CLO0026       ud   Tratamiento de luminarias. Protección contra oxidación de elementos  
 metálicos mediante galvanización de cinc por el método (D) en caliente  
 VH, (D) 100 micrómetros/m² 700 g/m². Comprendiendo, preparación  
 del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares  
 restos de pinturas manchas de grasa etc., decapado superficial de óxi-  
 dos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento  
 con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de  
 flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC  
 extrayendo. Nueva carga y transporte sobre camión a obra.  

CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
VEINTITRÉS CÉNTIMOS  

58,23 
0097 CLO0027       ud   Suministro y colocación de torre de iluminación altura 20 m con corona  
 móvil, para 5 proyectores, de sección troncopiramidal construida con  
 chapa de acero al carbono S-355 JR, pernos de anclaje y p.p. de equi-  
 po elevador móvil, consistente en polipasto de cadena, de tensión no-  
 minal 220/380 y pica de tierra de 2 m de longitud, colocación, aploma-  
 do, conexión y ayudas de albañilería, construida según Normas MV,  
 Ordenanza municipal y REBT, totalmente instalada.  

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y  
SIETE EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS 4.587,29 

0098 CLO0028       ud   Proyector asimétrico formado por carcasa de fundición de aluminio em-  
 butido, reflector de aluminio anodizado de alta pureza, IP65 según EN  
 60598, cierre de vidrio endurecido térmicamente, para lámparas de  
 hasta 600 W, con equipo de encendido en alto factor para lámpara de  
 V.S.A.P. de 600 W; incluido lámpara, transporte y montaje.  

SETECIENTOS OCHO EUROS con  
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

708,96 
0099 CLO0029       ud   Lámpara tubular clara, de 400 W V.S.A.P. casquillo E-40 de alta efica-  
 cia lumínica 55.000 lúmenes, temperatura de color de 2,000 ºK, inclui-  
 do canon de reciclaje, transporte y montaje.  

OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS  
CÉNTIMOS  

83,06 
0100 CLO0030       m    Recuperación de línea de alimentación de alumbrado público formada  
 hasta 4 cables unipolares de 50 mm² de sección, 0,6/1 kV de tensión  
 de aislamiento, instalada en canalización subterránea existente, para li-  
 berar la canalización eléctrica, incluso transporte a almacén de la pro-  
 piedad.  

UN EURO con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

1,41 
0101 CLO0031       ud   Arqueta de base para báculo de iluminación, totalmente ejecutada.  

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA  
Y DOS CÉNTIMOS  

98,32 

0102 CLO0032       ud   Toma de tierra compuesta de pica cobriza de ø 20 mm y 2 m de longi-  
 tud, con tres metros de cable de Cu desnudo de 35 mm², conexiones  
 mediante soldadura aluminotérmica a pica y red equipotencial y termi-  
 nal de presión a columna. Incluso transporte, montaje y conexionado.  

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  

40,95 
0103 CLO0033       ud   Arqueta registrable de 60x60 cm (interior) con paredes de ladrillo, con  
 mortero 1:6, 10 cm de HL-105 en cimentación y 20 cm en formación  
 de brocal; salida con tubo corrugado, enfoscado, fratasado fino, con  
 una profundidad de 1,15 m hasta cota inferior, acabado con cerco y pa-  
 ta de hierro fundido.  

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con  
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

152,91 
0104 CLO0034       m    Canalización y conductor de alumbrado con dos tubos de PVC, inclu-  
 so excavación en zanja, cama de arena y posterior relleno de zanja.  

VEINTICUATRO EUROS con SEIS  
CÉNTIMOS  

24,06 
0105 CLO0035       m    Canalización y conductor de alumbrado con dos tubos de PVC, inclu-  
 so excavación en zanja, cama de arena, cubrición de hormigón y pos-  
 terior relleno de zanja.  

TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  

36,14 
0106 CLO0036       ud   Suministro e instalación de puerta de registro galvanizada, IP 44.  

CUARENTA Y DOS EUROS  

42,00 
0107 CLO0037       ud   Caja de conexión y protección para columnas o báculos, construida en  
 poliéster, reforzada con vidrio o policarbonato y provista de una base  
 apta para cartuchos fusibles 20 A (10 x 38) y bornas de conexión para  
 cable de hasta 35 mm², incluso accesorios de montaje, transporte,  
 montaje y conexionado.  

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  

32,96 
0108 CLO0038       m    Bordillo prefabricado a instalar en terraplén, incluida preparación de la  
 superficie de asiento, totalmente colocado.  

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS  

24,54 
0109 CLO0041       ud   Desmontaje de pórtico de señalización, incluso cartelería, carga y  
 transporte de material desmontado a almacén o a gestor autorizado  
 hasta una distancia de 60 km.  

MIL TREINTA Y TRES EUROS con  
SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

1.033,71 
0110 CLO0042       t    Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peli-  
 groso - RNP- de carácter no pétreo (asfalto) a planta de valorización  
 autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Am-  
 biente), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en ca-  
 miones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso  
 canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  

NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

9,42 
0111 CLO0043       P.A. Gestión y tramitación RCD.  

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  

1.250,00 
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0112 CLO0044       t    Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peli-  
 groso - RNP- de carácter no pétreo (acero) a planta de valorización au-  
 torizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-  
 te), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones  
 de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de  
 entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

7,42 
0113 CLO0045       m³   Material para bermas, incluido su transporte, extensión, compactación,  
 totalmente terminado.  

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

3,52 
0114 CLO0046       ud   Maniobras de desconexión y conexión realizadas por personal autori-  
 zado de ENDESA.  

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

153,36

Huelva, septiembre de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Antonio García del Villar 

EL INGENIERO DE CAMINOS 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Matías Benítez-Alahija Sáez de Tejada 
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0001 211.0020      t    Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).  
Resto de obra y materiales ..................................  440,00 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0002 213.0020      t    Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia.  

Resto de obra y materiales ..................................  291,50 
 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0003 290.0020      m²   Geotextil de material virgen (100%) tipo 2 i/ p.p. de solapes, totalmente  
 colocado como separador y con las siguientes propiedades físicas: re-  
 sistencia a la tracción longitudinal desde 11,9 kn/m hasta 18,5 kn/m,  
 resistencia a la tracción transversal desde 12,1 kn/m hasta 17,7 kn/m,  
 elongación longitudinal en rotura desde 56% hasta 60%, elongación  
 transversal en rotura hasta 60%, punzonamiento estático (cbr) desde  
 1961 n hasta 3020 n, perforación dinámica (caída cono) desde 18 mm  
 hasta 13 mm y permeabilidad al agua desde 6,1 10-6/m²/s hasta 7,2  
 10-6/m²/s.  

Mano de obra .......................................................  2,65 
Resto de obra y materiales ..................................  1,16 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0004 300.0010      m²   Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso desto-  
 conado, arranque, carga y transporte a vertedero o gestor autorizado  
 hasta una distancia de 60 km.  

Mano de obra .......................................................  0,02 
Maquinaria ............................................................  0,53 
Resto de obra y materiales ..................................  0,03 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0005 301.0010      m³   Demolición de volumen aparente de edificación existente, incluso de-  
 molición de la cimentación, desescombro, carga y transporte de mate-  
 rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

Mano de obra .......................................................  1,15 
Maquinaria ............................................................  7,29 
Resto de obra y materiales ..................................  0,51 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0006 301.0040      m²   Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor,  
 incluso bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de  
 aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavi-  
 mentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a  
 gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

Mano de obra .......................................................  0,21 
Maquinaria ............................................................  3,42 
Resto de obra y materiales ..................................  0,22 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0007 301.0130      m    Levantamiento de barrera metálica bionda, incluso desmontaje, arran-  
 que de postes, demolición, desescombro, carga y transporte de mate-  
 rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

Mano de obra .......................................................  0,68 
Maquinaria ............................................................  4,04 
Resto de obra y materiales ..................................  0,28 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    

0008 301.0140      m²cm Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso car-  
 ga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o  
 gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

Mano de obra ........................................................  0,04 
Maquinaria ............................................................  0,44 
Resto de obra y materiales ...................................  0,03 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0009 320.0010      m³   Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km o acopio dentro de la obra, depósito de  
 tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondiciona-  
 miento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los  
 caballeros y pago de los cánones de ocupación.  

Mano de obra ........................................................  0,06 
Maquinaria ............................................................  1,81 
Resto de obra y materiales ...................................  0,11 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0010 320.0020      m³   Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo exca-  
 vadora o similar), sin explosivos, incluso agotamiento y drenaje duran-  
 te la ejecución, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de  
 cunetas, refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta una  
 distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra, sea cual  
 sea la distancia.  

Mano de obra ........................................................  0,04 
Maquinaria ............................................................  1,80 
Resto de obra y materiales ...................................  0,11 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0011 321.0010      m³   Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo  
 de terreno, considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una  
 anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que tengan una  
 profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agota-  
 miento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, car-  
 ga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de  
 10 km.  

Mano de obra ........................................................  0,32 
Maquinaria ............................................................  4,29 
Resto de obra y materiales ...................................  2,02 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0012 330.0020      m³   Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de  
 la excavación, incluso extendido, humectación, nivelación, compacta-  
 ción, terminación y refino de taludes, totalmente terminado (en caso de  
 que los materiales sean provistos por la Administración, se pagará, si  
 procede, el suplemento de transporte por la distancia adicional).  

Mano de obra ........................................................  0,06 
Maquinaria ............................................................  0,82 
Resto de obra y materiales ...................................  0,21 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
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0013 330.0030      m³   Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o  
 cantera, incluso extendido, humectación, nivelación, compactación, ter-  
 minación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes con  
 parte proporcional de sobreanchos, según PG-3, completamente termi-  
 nado, incluso material, canon de préstamo y transporte hasta una dis-  
 tancia de 10 km.  

Mano de obra .......................................................  0,06 
Maquinaria ............................................................  1,49 
Resto de obra y materiales ..................................  2,86 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0014 330.0040      m³   Suelo adecuado procedente de préstamo, yacimiento granular o cante-  
 ra para formación de explanada en coronación de terraplén y en fondo  
 de desmonte, incluso canon de préstamo, excavación del material,  
 carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km,  
 extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de taludes.  

Mano de obra .......................................................  0,06 
Maquinaria ............................................................  1,93 
Resto de obra y materiales ..................................  3,88 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0015 330.0050      m³   Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o  
 cantera para formación de explanada en coronación de terraplén y en  
 fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavación del material,  
 carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km,  
 extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de la superficie.  

Mano de obra .......................................................  0,06 
Maquinaria ............................................................  1,93 
Resto de obra y materiales ..................................  4,68 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0016 332.0050      m³   Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material proce-  
 dente de préstamos, yacimiento granular y/o cantera, incluso canon de  
 préstamos o cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta una  
 distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, termina-  
 ción y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su  
 caso).  

Mano de obra .......................................................  1,04 
Maquinaria ............................................................  2,97 
Resto de obra y materiales ..................................  3,01 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0017 332.1000      m³   Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silí-  
 cea de 20 a 40 mm de granulometría y fieltro de polipropileno con un  
 peso mínimo de 80 g/m², para todas permeabilidades.  

Mano de obra .......................................................  4,14 
Maquinaria ............................................................  2,45 
Resto de obra y materiales ..................................  13,30 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0018 400.0010      m³   Hormigón en masa HM-20 en formación de cunetas, incluso encofra-  
 do, fratasado, acabados y juntas.  

Mano de obra .......................................................  20,74
Resto de obra y materiales ..................................  68,36 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    

0019 414.0040      m    Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural  
 HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm clase 180  
 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suminis-  
 tro, transporte a obra y colocación.  

Mano de obra ........................................................  13,75
Maquinaria ............................................................  9,04 
Resto de obra y materiales ...................................  27,97 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0020 414.0230      m    Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural  
 HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 1.800 mm clase 135  
 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suminis-  
 tro, transporte a obra y colocación.  

Mano de obra ........................................................  24,08
Maquinaria ............................................................  18,52
Resto de obra y materiales ...................................  322,80 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0021 424.0020      m    Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de  
 10 cm de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava filtrante  
 hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete  
 filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares, colocado.  

Mano de obra ........................................................  2,31 
Maquinaria ............................................................  0,73 
Resto de obra y materiales ...................................  9,46 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0022 424.0030      m    Tubo de PVC de diámetro 250 mm ranurado sobre cama de arena de  
 10 cm de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava filtrante  
 hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete  
 filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares, colocado.  

Mano de obra ........................................................  2,31 
Maquinaria ............................................................  0,73 
Resto de obra y materiales ...................................  16,59 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0023 430.0020      m    Bajante prefabricada de hormigón de 0,40 m de ancho interior, incluso  
 suministro, transporte, excavación, preparación de la superficie de  
 asiento, rejuntado con hormigón o mortero y parte proporcional de em-  
 bocaduras y remates.  

Mano de obra ........................................................  2,01 
Maquinaria ............................................................  1,78 
Resto de obra y materiales ...................................  28,91 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0024 510.0010      m³   Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y compactación, medido  
 sobre perfil teórico.  

Mano de obra ........................................................  0,97 
Maquinaria ............................................................  7,67 
Resto de obra y materiales ...................................  9,55 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0025 530.0020      t    Emulsión C50BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación  
 de la superficie, totalmente terminado.  

Mano de obra ........................................................  18,48
Maquinaria ............................................................  34,28
Resto de obra y materiales ...................................  304,21 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
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0026 533.0020      m²   Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG y do-  
 tación 1,10 kg/m² y 0,80 kg/m² con áridos 6/3 y 12/6, incluso exten-  
 sión, compactación, limpieza y barrido.  

Mano de obra .......................................................  0,26 
Maquinaria ............................................................  0,88 
Resto de obra y materiales ..................................  0,73 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0027 542.0030      t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 rodadura),  
 extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.  

Mano de obra .......................................................  2,16 
Maquinaria ............................................................  14,17
Resto de obra y materiales ..................................  10,19 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0028 542.0040      t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D (D-20 intermedia), ex-  
 tendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.  

Mano de obra .......................................................  2,16 
Maquinaria ............................................................  14,17
Resto de obra y materiales ..................................  10,18 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0029 542.0100      t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 BASE), ex-  
 tendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación.  

Mano de obra .......................................................  2,16 
Maquinaria ............................................................  14,17
Resto de obra y materiales ..................................  10,14 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0030 542.0110      t    Polvo mineral o carbonato (Tricalsa o similar) empleado como polvo  
 mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de obra o planta.  

Resto de obra y materiales ..................................  49,27 
 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0031 600.0010      kg   Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas,  
 incluso corte y doblado, colocación solapes, despuntes y parte propor-  
 cional de atado con alambre recocido y separadores.  

Mano de obra .......................................................  0,13 
Maquinaria ............................................................  0,12 
Resto de obra y materiales ..................................  0,69 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0032 610.0010      m³   Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas  
 obras de fábrica, puesto en obra.  

Mano de obra .......................................................  1,48 
Maquinaria ............................................................  0,24 
Resto de obra y materiales ..................................  50,00 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0033 610.0020      m³   Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  

Mano de obra .......................................................  2,58 
Maquinaria ............................................................  0,24 
Resto de obra y materiales ..................................  67,11 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    

0034 610.0030      m³   Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, en-  
 cepados y aceras.  

Mano de obra ........................................................  9,14 
Maquinaria ............................................................  4,47 
Resto de obra y materiales ...................................  74,51 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0035 610.0040      m³   Hormigón para armar HA-25 en escaleras e impostas.  

Mano de obra ........................................................  11,44
Maquinaria ............................................................  9,88 
Resto de obra y materiales ...................................  74,97 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0036 610.0050      m³   Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros,  
 vigas, tableros, losas, muros y marcos.  

Mano de obra ........................................................  10,53
Maquinaria ............................................................  7,19 
Resto de obra y materiales ...................................  74,75 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0037 658.0010      m³   Escollera colocada de 200/400 kg en elementos de drenaje o protec-  
 ción fluvial, en contrafuertes drenantes, o para cimentación de muros y  
 otras estructuras.  

Mano de obra ........................................................  0,82 
Maquinaria ............................................................  2,28 
Resto de obra y materiales ...................................  13,43 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0038 660.0010      m²   Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para enca-  
 chado, hormigón en masa HM-20 y mortero de cemento Portland,  
 MCP-5, de dosificación 1:4.  

Mano de obra ........................................................  5,83 
Maquinaria ............................................................  7,14 
Resto de obra y materiales ...................................  11,57 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0039 680.0010      m²   Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/  
 limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional  
 de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  

Mano de obra ........................................................  12,14
Maquinaria ............................................................  8,86 
Resto de obra y materiales ...................................  5,30 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0040 680.0030      m²   Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado,  
 ejecutado con madera machihembrada, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

Mano de obra ........................................................  12,14
Maquinaria ............................................................  8,86 
Resto de obra y materiales ...................................  10,77 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
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0041 681.0010      m³   Cimbra cuajada, incluso proyecto, preparación de la superficie de apo-  
 yo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, trans-  
 portes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.  

Mano de obra .......................................................  4,02 
Maquinaria ............................................................  1,02 
Resto de obra y materiales ..................................  6,10 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0042 690.0040      m²   Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte  
 proporcional de chorreado previo con arena y todos los medios nece-  
 sarios para la completa ejecución.  

Mano de obra .......................................................  1,89 
Maquinaria ............................................................  0,03 
Resto de obra y materiales ..................................  5,49 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0043 694.0020      m    Junta de dilatación para tablero de 70 mm de movimiento máximo, tipo  
 JNA o similar, totalmente colocada, incluso parte proporcional de ope-  
 raciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos,  
 anclajes químicos y selladores.  

Mano de obra .......................................................  109,18 
Maquinaria ............................................................  40,44
Resto de obra y materiales ..................................  205,87 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0044 700.0010      m    Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplás-  
 tica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superfi-  
 cie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

Mano de obra .......................................................  0,04 
Maquinaria ............................................................  0,14 
Resto de obra y materiales ..................................  0,35 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0045 700.0020      m    Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplás-  
 tica en caliente, de 15 cm de ancho, incluso preparación de la superfi-  
 cie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

Mano de obra .......................................................  0,04 
Maquinaria ............................................................  0,14 
Resto de obra y materiales ..................................  0,52 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0046 700.0120      m²   Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente,  
 en símbolos y cebreados.  

Mano de obra .......................................................  0,20 
Maquinaria ............................................................  0,44 
Resto de obra y materiales ..................................  3,46 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0047 701.0040      ud   Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, co-  
 locada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado,  
 incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de em-  
 pleo.  

Mano de obra .......................................................  20,67
Maquinaria ............................................................  6,16 
Resto de obra y materiales ..................................  142,01 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    

0048 701.0080      ud   Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2,  
 colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigona-  
 do, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de  
 empleo.  

Mano de obra ........................................................  20,67
Maquinaria ............................................................  6,16 
Resto de obra y materiales ...................................  135,71 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0049 701.0110      ud   Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase  
 RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormi-  
 gonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  
 de empleo.  

Mano de obra ........................................................  20,67
Maquinaria ............................................................  6,16 
Resto de obra y materiales ...................................  128,67 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0050 701.0240      m²   Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3,  
 incluso tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

Mano de obra ........................................................  25,01
Maquinaria ............................................................  15,14
Resto de obra y materiales ...................................  224,56 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0051 701.0260      m²   Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante clase RA3, in-  
 cluso parte proporcional de postes, excavación y hormigonado de ci-  
 mientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo.  

Mano de obra ........................................................  37,12
Maquinaria ............................................................  15,14
Resto de obra y materiales ...................................  180,46 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0052 704.0030      m    Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de  
 trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o inferior, índice de se-  
 veridad A, incluso captafaros, postes, parte proporcional de uniones,  
 tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición  
 o abatimiento como longitud de barrera (incluir en PPTP).  

Mano de obra ........................................................  3,92 
Maquinaria ............................................................  0,36 
Resto de obra y materiales ...................................  28,71 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0053 704.0040      m    Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1, anchura de  
 trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de se-  
 veridad A, incluso captafaros, postes, parte proporcional de uniones,  
 tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición  
 o abatimiento como longitud de barrera (incluir en PPTP).  

Mano de obra ........................................................  4,79 
Maquinaria ............................................................  0,38 
Resto de obra y materiales ...................................  36,92 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
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0054 800.0020      m³km Transporte suplementario de RCD´s o cualquier otro tipo de material,  
 expresamente autorizado por la dirección de obra, por el exceso sobre  
 una distancia de transporte de 60 km a planta de tratamiento o gestor  
 autorizado.  

Mano de obra .......................................................  0,01 
Maquinaria ............................................................  0,22 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0055 801.0020      m    Delimitación del perímetro de obra con malla de 1,5 m de altura sujeta  
 con redondos de acero cada 2 m, totalmente colocada, incluso retirada  
 de la misma al finalizar la actividad.  

Mano de obra .......................................................  0,27 
Resto de obra y materiales ..................................  1,53 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0056 801.0050      m³   Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal  
 de la propia obra, en superficies horizontales.  

Mano de obra .......................................................  0,17 
Maquinaria ............................................................  0,83 
Resto de obra y materiales ..................................  0,06 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0057 801.0060      m³   Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal  
 de la propia obra en taludes.  

Mano de obra .......................................................  0,25 
Maquinaria ............................................................  1,14 
Resto de obra y materiales ..................................  0,08 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0058 801.0070      m²   Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas, incluso preparación  
 de la superficie, abonado y mantenimiento.  

Mano de obra .......................................................  0,23 
Maquinaria ............................................................  0,43 
Resto de obra y materiales ..................................  0,43 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0059 801.0190      ud   Ejecución de plantación genista hirsuta (aulaga o tojo alfiletero) de 1/2  
 savias en alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de planta-  
 ción de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con  
 tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, co-  
 locación de tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de  
 plantación, suministro, transporte y descarga de la planta.  

Mano de obra .......................................................  1,88 
Maquinaria ............................................................  0,62 
Resto de obra y materiales ..................................  0,86 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0060 801.0210      ud   Ejecución de plantación lavándula stoechas (cantueso o tomillo borri-  
 quero) de 1/2 savias en alveolo forestal de 300 cc, excavación de ho-  
 yo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno  
 del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación  
 alcorque, colocación de tutor de caña de bambú, abono mineral y pri-  
 mer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta.  

Mano de obra .......................................................  1,88 
Maquinaria ............................................................  0,62 
Resto de obra y materiales ..................................  0,90 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    

0061 801.0230      ud   Ejecución de plantación thymus vulgaris (tomillo) de 1/2 savias en al-  
 veolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30  
 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con tierra de la ex-  
 cavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de tu-  
 tor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de plantación, su-  
 ministro, transporte y descarga de la planta.  

Mano de obra ........................................................  1,88 
Maquinaria ............................................................  0,62 
Resto de obra y materiales ...................................  1,15 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0062 801.0300      ud   Ejecución de plantación cytisus grandiflorus (escobón) de 1/2 savias  
 en alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30  
 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con tierra de la  
 excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de  
 tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de plantación,  
 suministro, transporte y descarga de la planta.  

Mano de obra ........................................................  1,88 
Maquinaria ............................................................  0,62 
Resto de obra y materiales ...................................  0,87 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0063 801.0360      ud   Ejecución de plantación olea europaea (olivo o aceituno) de 25-30 cm  
 de diámetro, en contenedor, excavación de hoyo de plantación con las  
 dimensiones necesarias con medios manuales y relleno del hoyo con  
 tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación de alcorque,  
 colocación de tutor de caña de bambú si fuera necesario, abono mine-  
 ral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la  
 planta.  

Mano de obra ........................................................  7,52 
Maquinaria ............................................................  0,69 
Resto de obra y materiales ...................................  75,92 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0064 801.0370      ud   Riego de árboles mediante camión cisterna 8.000 l, incluso carga y  
 transporte desde punto de abastecimiento hasta el lugar de uso.  

Mano de obra ........................................................  1,34 
Maquinaria ............................................................  0,48 
Resto de obra y materiales ...................................  0,14 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0065 801.0380      ud   Riego de arbustos mediante camión cisterna 8.000 l, incluso carga y  
 transporte desde punto de abastecimiento hasta el lugar de uso.  

Mano de obra ........................................................  1,01 
Maquinaria ............................................................  0,48 
Resto de obra y materiales ...................................  0,11 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0066 807.01        P.A. Estudio de seguridad y salud.  

Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA    
0067 915.0010      m    Cerramiento de 1,5 m de altura compuesto por postes metálicos cada 3  
 m, arriostramiento cada 30 m y malla de acero galvanizado simple tor-  
 sión, incluso parte proporcional de cimientos, totalmente colocado. Ex-  
 cepto puertas.  

Mano de obra ........................................................  10,35
Maquinaria ............................................................  0,33 
Resto de obra y materiales ...................................  6,76 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
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0068 920.0020      ud   Base para cimentación de báculos de iluminación (10<h<12 m) i/ ex-  
 cavación, hormigón de limpieza, hormigón para zapata de cimentación,  
 armaduras en caso necesario, encofrados, impermeabilización con  
 brea, relleno localizado, pernos de anclaje y todas las operaciones y  
 medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

Mano de obra .......................................................  45,53
Maquinaria ............................................................  11,39
Resto de obra y materiales ..................................  128,44 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0069 950.0030      t    Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peli-  
 grosos -RNP- de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constitui-  
 dos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de  
 estos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por  
 transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-  
 tancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes  
 de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de  
 entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  

Maquinaria ............................................................  3,34 
Resto de obra y materiales ..................................  7,62 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0070 950.0040      t    Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carác-  
 ter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por  
 transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-  
 tancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes  
 de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de  
 entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  

Maquinaria ............................................................  4,05 
Resto de obra y materiales ..................................  2,89 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0071 950.11        P.A. Limpieza y terminación de las obras (enlace).  

Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA   
0072 CLO0002       m    Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplás-  
 tica en caliente, de 40 cm de ancho, incluso preparación de la superfi-  
 cie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

Mano de obra .......................................................  0,04 
Maquinaria ............................................................  0,14 
Resto de obra y materiales ..................................  1,38 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0073 CLO0003       ud   Cajetín informativo de 60 x 20 cm, retrorreflectante de clase RA2, tro-  
 quelado y colocado sobre poste galvanizado, incluso tornillería y ele-  
 mentos de fijación y transporte a lugar de empleo.  

Mano de obra .......................................................  15,20
Resto de obra y materiales ..................................  35,96 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    
0074 CLO0004       ud   Mojón de delimitación de la propiedad, instalado.  

Mano de obra .......................................................  26,95
Maquinaria ............................................................  7,22 
Resto de obra y materiales ..................................  10,59 

 _______________  

TOTAL PARTIDA    

0075 CLO0005       m    Marca vial reflexiva tipo TB-12, amarilla de 10 cm de ancho para se-  
 ñalización provisional.  

Mano de obra ........................................................  0,11 
Maquinaria ............................................................  0,10 
Resto de obra y materiales ...................................  0,47 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0076 CLO0006       ud   Señal tipo "TR" de 60 cm de diámetro para señalización de obras, in-  
 cluso soporte y colocación.  

Resto de obra y materiales ...................................  57,53 
 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0077 CLO0007       ud   Señal tipo "TP" de 90 cm de lado para señalización de obras, incluso  
 soporte y colocación.  

Resto de obra y materiales ...................................  63,29 
 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0078 CLO0008       ud   Barrera de seguridad rígida portátil tipo TD-1, totalmente colocada para  
 tres puestas.  

Mano de obra ........................................................  2,07 
Maquinaria ............................................................  0,62 
Resto de obra y materiales ...................................  26,66 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0079 CLO0009       ud   Panel direccional "TB" para señalización de obras, incluso soporte y 
 colocación.  

Mano de obra ........................................................  0,93 
Resto de obra y materiales ...................................  144,79 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0080 CLO0010       ud   Panel tipo "TS" para señalización de obras, incluso soporte y coloca-  
 ción.  

Mano de obra ........................................................  0,93 
Resto de obra y materiales ...................................  103,64 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0081 CLO0011       m²   Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por mate-  
 rial nodular de PEAD con geotextil no tejido de polipropileno calandrado  
 de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Totalmente colo-  
 cado.  

Mano de obra ........................................................  3,35 
Resto de obra y materiales ...................................  2,85 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
0082 CLO0012       ud   Tapa ciega en pozo de acceso, incluso parte proporcional estructural de  
 incorporación a la arqueta, totalmente terminada.  

Mano de obra ........................................................  15,14
Resto de obra y materiales ...................................  416,59 

 ___________  

TOTAL PARTIDA    
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0083 CLO0013       m    Tubería de polietileno baja densidad PE DN40, de 40 mm de diámetro  
 nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colo-  
 cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10  
 cm por encima de la generatriz con la misma arena, incluso parte pro-  
 porcional de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  

Mano de obra .......................................................  1,50 
Resto de obra y materiales ..................................  3,63 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  5,13 
0084 CLO0014       ud   Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones  
 exteriores (largo x ancho x alto) 3.280 x 2.380 x 3.045 mm, formado  
 por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte  
 que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas  
 de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas  
 las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la  
 norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de  
 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura  
 acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos,  
 puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elemen-  
 tos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de  
 protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y ac-  
 cesos al local.  

Mano de obra .......................................................  96,62
Maquinaria ............................................................  265,86 
Resto de obra y materiales ..................................  6.576,05 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  6.938,53
0085 CLO0015       m    Desmontaje de línea aérea incluido transporte de material sobrante a  
 vertedero.  

Mano de obra .......................................................  3,73 
Maquinaria ............................................................  11,62
Resto de obra y materiales ..................................  0,92 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  16,27 
0086 CLO0016       ud   Entronque aéreo-subterráneo.  

Mano de obra .......................................................  450,72 
Resto de obra y materiales ..................................  1.931,66 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  2.382,38
0087 CLO0017       m    Canalización para red eléctrica en media tensión bajo terreno natural o  
 calzada prevista, compuesta por dos tubos de polietileno D=160 mm,  
 colocados en fondo de zanja de 35 cm de ancho y 80 cm de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con hormigón HM-20  
 los 30 cm inferiores y con suelos seleccionados el resto de la excava-  
 ción, compactados, incluso cintas de señalización, montaje de conduc-  
 tores 3 (1 x 150) Al 12/20 kV, parte proporcional de arquetas de regis-  
 tro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  

Mano de obra .......................................................  14,65
Resto de obra y materiales ..................................  58,87 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  73,52 
0088 CLO0018       ud   Suministro y montaje de arqueta de registro para líneas eléctricas sub-  
 terráneas.  

Mano de obra .......................................................  60,73
Maquinaria ............................................................  23,43
Resto de obra y materiales ..................................  225,37 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  309,53 

0089 CLO0019       ud   Desmontaje de columna o báculo, en instalación eléctrica, incluso ca-  
 bles existentes, y transporte a almacén de los materiales retirados.  

Mano de obra ........................................................  28,52
Maquinaria ............................................................  87,18
Resto de obra y materiales ...................................  6,94 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  122,64 
0090 CLO0020       ud   Desmontaje de luminaria en instalación de alumbrado público existente,  
 incluso conductores, con transporte a almacén de la propiedad.  

Mano de obra ........................................................  16,41
Maquinaria ............................................................  37,36
Resto de obra y materiales ...................................  3,23 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  57,00 
0091 CLO0021       ud   Limpieza de columna existente in situ, hasta 14 m de altura.  

Mano de obra ........................................................  24,51
Maquinaria ............................................................  43,59
Resto de obra y materiales ...................................  4,09 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  72,19 
0092 CLO0022       ud   Limpieza de luminaria instalada en columna existente, hasta 14 m de  
 altura, tanto de la carcasa exterior, óptica y cierre óptico, tanto interior  
 como exterior.  

Mano de obra ........................................................  27,22
Maquinaria ............................................................  18,68
Resto de obra y materiales ...................................  5,30 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  51,20 
0093 CLO0023       ud   Colocación sin suministro de columna metálica de 14 m de altura, una  
 vez galvanizadas en taller (el precio no incluye el galvanizado), inclu-  
 ye el transporte desde almacén hasta lugar de emplazamiento, incluso  
 cimentación.  

Mano de obra ........................................................  27,22
Maquinaria ............................................................  43,59
Resto de obra y materiales ...................................  4,25 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  75,06 
0094 CLO0024       ud   Colocación sin suministro de luminaria sobre columna colocada in situ,  
 una vez galvanizada en taller (el precio no incluye el galvanizado), in-  
 cluye el transporte desde almacén hasta lugar de emplazamiento.  

Mano de obra ........................................................  19,11
Maquinaria ............................................................  15,57
Resto de obra y materiales ...................................  2,08 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  36,76 
0095 CLO0025       ud   Tratamiento de columnas. Protección contra oxidación de elementos  
 metálicos mediante galvanización de cinc por el método (D) en caliente  
 VH, (D) 100 micrómetros/m² 700 g/m². Comprendiendo, preparación  
 del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares  
 restos de pinturas manchas de grasa etc., decapado superficial de óxi-  
 dos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento  
 con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de  
 flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC  
 extrayendo. Nueva carga y transporte sobre camión a obra.  

Mano de obra ........................................................  18,26
Maquinaria ............................................................  26,86
Resto de obra y materiales ...................................  87,15 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  132,27 
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0096 CLO0026       ud   Tratamiento de luminarias. Protección contra oxidación de elementos  
 metálicos mediante galvanización de cinc por el método (D) en caliente  
 VH, (D) 100 micrómetros/m² 700 g/m². Comprendiendo, preparación  
 del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares  
 restos de pinturas manchas de grasa etc., decapado superficial de óxi-  
 dos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento  
 con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de  
 flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC  
 extrayendo. Nueva carga y transporte sobre camión a obra.  

Mano de obra .......................................................  13,28
Maquinaria ............................................................  11,19
Resto de obra y materiales ..................................  33,76 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  58,23 
0097 CLO0027       ud   Suministro y colocación de torre de iluminación altura 20 m con corona  
 móvil, para 5 proyectores, de sección troncopiramidal construida con  
 chapa de acero al carbono S-355 JR, pernos de anclaje y p.p. de equi-  
 po elevador móvil, consistente en polipasto de cadena, de tensión no-  
 minal 220/380 y pica de tierra de 2 m de longitud, colocación, aploma-  
 do, conexión y ayudas de albañilería, construida según Normas MV,  
 Ordenanza municipal y REBT, totalmente instalada.  

Mano de obra .......................................................  35,31
Maquinaria ............................................................  74,72
Resto de obra y materiales ..................................  4.477,26 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  4.587,29
0098 CLO0028       ud   Proyector asimétrico formado por carcasa de fundición de aluminio em-  
 butido, reflector de aluminio anodizado de alta pureza, IP65 según EN  
 60598, cierre de vidrio endurecido térmicamente, para lámparas de  
 hasta 600 W, con equipo de encendido en alto factor para lámpara de  
 V.S.A.P. de 600 W; incluido lámpara, transporte y montaje.  

Mano de obra .......................................................  18,83
Resto de obra y materiales ..................................  690,13 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  708,96 
0099 CLO0029       ud   Lámpara tubular clara, de 400 W V.S.A.P. casquillo E-40 de alta efica-  
 cia lumínica 55.000 lúmenes, temperatura de color de 2,000 ºK, inclui-  
 do canon de reciclaje, transporte y montaje.  

Mano de obra .......................................................  7,63 
Resto de obra y materiales ..................................  75,43 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  83,06 
0100 CLO0030       m    Recuperación de línea de alimentación de alumbrado público formada  
 hasta 4 cables unipolares de 50 mm² de sección, 0,6/1 kV de tensión  
 de aislamiento, instalada en canalización subterránea existente, para li-  
 berar la canalización eléctrica, incluso transporte a almacén de la pro-  
 piedad.  

Mano de obra .......................................................  1,33 
Resto de obra y materiales ..................................  0,08 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  1,41 
0101 CLO0031       ud   Arqueta de base para báculo de iluminación, totalmente ejecutada.  

Mano de obra .......................................................  66,36
Maquinaria ............................................................  2,86 
Resto de obra y materiales ..................................  29,10 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  98,32 

0102 CLO0032       ud   Toma de tierra compuesta de pica cobriza de ø 20 mm y 2 m de longi-  
 tud, con tres metros de cable de Cu desnudo de 35 mm², conexiones  
 mediante soldadura aluminotérmica a pica y red equipotencial y termi-  
 nal de presión a columna. Incluso transporte, montaje y conexionado.  

Mano de obra ........................................................  6,11 
Resto de obra y materiales ...................................  34,84 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  40,95 
0103 CLO0033       ud   Arqueta registrable de 60x60 cm (interior) con paredes de ladrillo, con  
 mortero 1:6, 10 cm de HL-105 en cimentación y 20 cm en formación  
 de brocal; salida con tubo corrugado, enfoscado, fratasado fino, con  
 una profundidad de 1,15 m hasta cota inferior, acabado con cerco y pa-  
 ta de hierro fundido.  

Mano de obra ........................................................  40,62
Maquinaria ............................................................  5,62 
Resto de obra y materiales ...................................  106,67 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  152,91 
0104 CLO0034       m    Canalización y conductor de alumbrado con dos tubos de PVC, inclu-  
 so excavación en zanja, cama de arena y posterior relleno de zanja.  

Mano de obra ........................................................  4,00 
Maquinaria ............................................................  5,01 
Resto de obra y materiales ...................................  15,05 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  24,06 
0105 CLO0035       m    Canalización y conductor de alumbrado con dos tubos de PVC, inclu-  
 so excavación en zanja, cama de arena, cubrición de hormigón y pos-  
 terior relleno de zanja.  

Mano de obra ........................................................  4,66 
Maquinaria ............................................................  8,76 
Resto de obra y materiales ...................................  22,72 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  36,14 
0106 CLO0036       ud   Suministro e instalación de puerta de registro galvanizada, IP 44.  

Mano de obra ........................................................  27,22
Resto de obra y materiales ...................................  14,78 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  42,00 
0107 CLO0037       ud   Caja de conexión y protección para columnas o báculos, construida en  
 poliéster, reforzada con vidrio o policarbonato y provista de una base  
 apta para cartuchos fusibles 20 A (10 x 38) y bornas de conexión para  
 cable de hasta 35 mm², incluso accesorios de montaje, transporte,  
 montaje y conexionado.  

Mano de obra ........................................................  6,11 
Resto de obra y materiales ...................................  26,85 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  32,96 
0108 CLO0038       m    Bordillo prefabricado a instalar en terraplén, incluida preparación de la  
 superficie de asiento, totalmente colocado.  

Mano de obra ........................................................  2,63 
Maquinaria ............................................................  1,49 
Resto de obra y materiales ...................................  20,42 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  24,54 
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0109 CLO0041       ud   Desmontaje de pórtico de señalización, incluso cartelería, carga y  
 transporte de material desmontado a almacén o a gestor autorizado  
 hasta una distancia de 60 km.  

Mano de obra ........................................................  234,78 
Maquinaria ............................................................  740,42 
Resto de obra y materiales ...................................  58,51 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  1.033,71
0110 CLO0042       t    Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peli-  
 groso - RNP- de carácter no pétreo (asfalto) a planta de valorización  
 autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Am-  
 biente), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en ca-  
 miones de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso  
 canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  

Maquinaria ............................................................  3,34 
Resto de obra y materiales ...................................  6,08 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  9,42 
0111 CLO0043       P.A. Gestión y tramitación RCD.  

Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA .................................................  1.250,00
0112 CLO0044       t    Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peli-  
 groso - RNP- de carácter no pétreo (acero) a planta de valorización au-  
 torizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-  
 te), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones  
 de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de  
 entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  

Resto de obra y materiales ...................................  7,42 
 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  7,42 
0113 CLO0045       m³   Material para bermas, incluido su transporte, extensión, compactación,  
 totalmente terminado.  

Mano de obra ........................................................  0,71 
Maquinaria ............................................................  2,46 
Resto de obra y materiales ...................................  0,35 

 ___________  

TOTAL PARTIDA .................................................  3,52 
0114 CLO0046       ud   Maniobras de desconexión y conexión realizadas por personal autori-  
 zado de ENDESA.  

Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA .................................................  153,36 

Huelva, septiembre de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Antonio García del Villar 

EL INGENIERO DE CAMINOS 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Matías Benítez-Alahija Sáez de Tejada 
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CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
301.0040      m²   DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE                         

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas por rendimiento  
 por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de  
 pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una  
 distancia de 60 km.  

12.437,000 3,85 47.882,45 
301.0010      m³   DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE           

Demolición de volumen aparente de edificación existente, incluso demolición de la cimentación, de-  
 sescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60  
 km.  

350,000 8,95 3.132,50 
301.0140      m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE           

Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso carga, barrido, retirada y trans-  
 porte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

4.500,000 0,51 2.295,00 
301.0130      m    LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA                          

Levantamiento de barrera metálica bionda, incluso desmontaje, arranque de postes, demolición, de-  
 sescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60  
 km.  

2.100,000 5,00 10.500,00 
CLO0041       ud   DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN                             

Desmontaje de pórtico de señalización, incluso cartelería, carga y transporte de material desmontado  
 a almacén o a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

2,000 1.033,71 2.067,42 
300.0010      m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso destoconado, arranque, carga y  
 transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

19.080,509 0,58 11.066,70 
320.0010      m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o  
 acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondi-  
 cionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los  
 cánones de ocupación.  

8.892,200 1,98 17.606,56 
320.0020      m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS             

Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo excavadora o similar), sin explosi-  
 vos, incluso agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación y  
 perfilado de cunetas, refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o  
 al lugar de utilización dentro de la obra, sea cual sea la distancia.  

5.562,800 1,95 10.847,46 
330.0030      m³   TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                     

Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido,  
 humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino  
 de taludes con parte proporcional de sobreanchos, según PG-3, completamente terminado, incluso  
 material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 10 km.  

18.768,360 4,41 82.768,47 
330.0020      m³   TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN                

Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, incluso exten-  
 dido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de taludes, totalmente terminado  
 (en caso de que los materiales sean provistos por la Administración, se pagará, si procede, el suple-  
 mento de transporte por la distancia adicional).  

4.450,240 1,09 4.850,76 
330.0040      m³   SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                             

Suelo adecuado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada  
 en coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de préstamo, excavación del ma-  
 terial, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación,  
 compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes.  

1.280,200 5,87 7.514,77 

330.0050      m³   SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                         
Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de expla-  

 nada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavación del  
 material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humecta-  
 ción, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de la superficie.  

7.952,300 6,67 53.041,84 
 ___________  

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................  253.573,93 

 CAPÍTULO 2 FIRMES                                                            
542.0030      t    MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA)                              

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 rodadura), extendida y compactada, ex-  
 cepto betún y polvo mineral de aportación.  

1.919,575 26,52 50.907,13 
542.0040      t    MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA)                             

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D (D-20 intermedia), extendida y compactada, excep-  
 to betún y polvo mineral de aportación.  

647,108 26,51 17.154,83 
542.0100      t    MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE)                                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 BASE), extendida y compactada, excepto  
 betún y polvo mineral de aportación.  

3.301,920 26,47 87.401,82 
510.0010      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.  
8.358,300 18,19 152.037,48 

211.0020      t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                  
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).  

234,436 440,00 103.151,84 
542.0110      t    POLVO MINERAL DE APORTACIÓN                                       

Polvo mineral o carbonato (Tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mez-  
 clas bituminosas en caliente, puesto a pie de obra o planta.  

254,301 49,27 12.529,41 
530.0020      t    EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                       

Emulsión C50BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente  
 terminado.  

24,115 356,97 8.608,33 
213.0020      t    EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER                            

Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia.  
8,707 291,50 2.538,09 

533.0020      m²   DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                     
Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG y dotación 1,10 kg/m² y 0,80 kg/m²  

 con áridos 6/3 y 12/6, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido.  
3.590,069 1,87 6.713,43 

CLO0045       m³   MATERIAL PARA BERMAS                                              
Material para bermas, incluido su transporte, extensión, compactación, totalmente terminado.  

463,200 3,52 1.630,46 
694.0020      m    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm                         

Junta de dilatación para tablero de 70 mm de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente co-  
 locada, incluso parte proporcional de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi,  
 pernos, anclajes químicos y selladores.  

20,800 355,49 7.394,19 
 ___________  

TOTAL CAPÍTULO 2 FIRMES ...................................................................................................................  450.067,01 
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 CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
 APARTADO 3.1.1 CUNETAS Y BORDILLOS                                               
CLO0038       m    BORDILLO PREFABRICADO EN TERRAPLÉN                                

Bordillo prefabricado a instalar en terraplén, incluida preparación de la superficie de asiento, totalmente  
 colocado.  

1.320,780 24,54 32.411,94 
430.0020      m    BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR      

Bajante prefabricada de hormigón de 0,40 m de ancho interior, incluso suministro, transporte, exca-  
 vación, preparación de la superficie de asiento, rejuntado con hormigón o mortero y parte proporcio-  
 nal de embocaduras y remates.  

294,970 32,70 9.645,52 
400.0010      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO        

Hormigón en masa HM-20 en formación de cunetas, incluso encofrado, fratasado, acabados y jun-  
 tas.  

424,090 89,10 37.786,42 
610.0020      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                    

Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  
145,286 69,93 10.159,85 

332.1000      m³   RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR               
Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silícea de 20 a 40 mm de granulo-  

 metría y fieltro de polipropileno con un peso mínimo de 80 g/m², para todas permeabilidades.  
67,344 19,89 1.339,47 

290.0020      m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2             
Geotextil de material virgen (100%) tipo 2 i/ p.p. de solapes, totalmente colocado como separador y  

 con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 11,9 kn/m hasta  
 18,5 kn/m, resistencia a la tracción transversal desde 12,1 kn/m hasta 17,7 kn/m, elongación longitu-  
 dinal en rotura desde 56% hasta 60%, elongación transversal en rotura hasta 60%, punzonamiento  
 estático (cbr) desde 1961 n hasta 3020 n, perforación dinámica (caída cono) desde 18 mm hasta 13  
 mm y permeabilidad al agua desde 6,1 10-6/m²/s hasta 7,2 10-6/m²/s.  

3.352,460 3,81 12.772,87 
424.0030      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 250 mm                           

Tubo de PVC de diámetro 250 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  
 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

292,880 19,63 5.749,23 
 _______________  

TOTAL APARTADO 3.1.1 CUNETAS Y BORDILLOS .............  109.865,30 

 APARTADO 3.1.2 OTDL                                                              
414.0040      m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 180              

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y  
 diámetro 400 mm clase 180 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suministro,  
 transporte a obra y colocación.  

16,080 50,76 816,22 
CLO0011       m²   LÁMINA DRENANTE                                                   

Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por material nodular de PEAD con geo-  
 textil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Total-  
 mente colocado.  

19,572 6,20 121,35 
690.0040      m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA           

Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte proporcional de chorreado  
 previo con arena y todos los medios necesarios para la completa ejecución.  

19,572 7,41 145,03 
610.0020      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                    

Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  
4,300 69,93 300,70 

610.0030      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES               
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras.  

2,713 88,12 239,07 
610.0040      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS                 

Hormigón para armar HA-25 en escaleras e impostas.  
0,017 96,29 1,64 

610.0010      m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica, puesto en  

 obra.  
0,267 51,72 13,81 

680.0030      m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machi-  

 hembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elemen-  
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

1,101 31,77 34,98 
680.0010      m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  
 ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución.  

22,883 26,30 601,82 
600.0010      kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, colo-  
 cación solapes, despuntes y parte proporcional de atado con alambre recocido y separadores.  

217,376 0,94 204,33 
424.0020      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                           

Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  
 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

1,280 12,50 16,00 
660.0010      m²   ENCACHADO DE PIEDRA                                               

Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa  
 HM-20 y mortero de cemento Portland, MCP-5, de dosificación 1:4.  

118,630 24,54 2.911,18 
321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  
 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

5,070 6,63 33,61 
 ___________  

TOTAL APARTADO 3.1.2 OTDL ...............................................  5.439,74 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL .........  115.305,04 

 SUBCAPÍTULO 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
 APARTADO 3.2.1 AMPLIACIÓN ODT ENTRADA EJE 1. 0+035                               
CLO0011       m²   LÁMINA DRENANTE                                                   

Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por material nodular de PEAD con geo-  
 textil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Total-  
 mente colocado.  

11,474 6,20 71,14 
690.0040      m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA           

Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte proporcional de chorreado  
 previo con arena y todos los medios necesarios para la completa ejecución.  

11,474 7,41 85,02 
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414.0230      m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1.800 mm CLASE 135            
Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y  

 diámetro 1.800 mm clase 135 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suminis-  
 tro, transporte a obra y colocación.  

17,200 365,40 6.284,88 
610.0020      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                    

Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  
58,274 69,93 4.075,10 

610.0030      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES               
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras.  

16,463 88,12 1.450,72 
610.0040      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS                 

Hormigón para armar HA-25 en escaleras e impostas.  
0,429 96,29 41,31 

610.0010      m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica, puesto en  

 obra.  
3,379 51,72 174,76 

680.0030      m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machi-  

 hembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elemen-  
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

21,698 31,77 689,35 
680.0010      m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  
 ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución.  

20,178 26,30 530,68 
600.0010      kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, colo-  
 cación solapes, despuntes y parte proporcional de atado con alambre recocido y separadores.  

605,792 0,94 569,44 
424.0020      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                           

Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  
 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

10,260 12,50 128,25 
321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  
 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

37,237 6,63 246,88 
660.0010      m²   ENCACHADO DE PIEDRA                                               

Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa  
 HM-20 y mortero de cemento Portland, MCP-5, de dosificación 1:4.  

368,620 24,54 9.045,93 
 _______________  

TOTAL APARTADO 3.2.1 AMPLIACIÓN ODT ENTRADA EJE 1.  23.393,46 

 APARTADO 3.2.2 AMPLIACIÓN ODT SALIDA EJE 1. 0+174                                
CLO0011       m²   LÁMINA DRENANTE                                                   

Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por material nodular de PEAD con geo-  
 textil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Total-  
 mente colocado.  

44,286 6,20 274,57 
690.0040      m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA           

Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte proporcional de chorreado  
 previo con arena y todos los medios necesarios para la completa ejecución.  

44,286 7,41 328,16 
414.0230      m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1.800 mm CLASE 135            

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y  
 diámetro 1.800 mm clase 135 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma, incluso suminis-  
 tro, transporte a obra y colocación.  

29,290 365,40 10.702,57 
610.0020      m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                    

Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  
99,235 69,93 6.939,50 

610.0030      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES               
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras.  

19,541 88,12 1.721,95 
610.0040      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS                 

Hormigón para armar HA-25 en escaleras e impostas.  
0,511 96,29 49,20 

610.0010      m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica, puesto en  

 obra.  
2,194 51,72 113,47 

680.0030      m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machi-  

 hembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elemen-  
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

17,895 31,77 568,52 
680.0010      m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  
 ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución.  

92,487 26,30 2.432,41 
424.0020      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                           

Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  
 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

6,960 12,50 87,00 
321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  
 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

48,541 6,63 321,83 
658.0010      m³   ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL           

Escollera colocada de 200/400 kg en elementos de drenaje o protección fluvial, en contrafuertes dre-  
 nantes, o para cimentación de muros y otras estructuras.  

6,578 16,53 108,73 
660.0010      m²   ENCACHADO DE PIEDRA                                               

Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa  
 HM-20 y mortero de cemento Portland, MCP-5, de dosificación 1:4.  

368,620 24,54 9.045,93 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO             DESCRIPCIÓN                 CANTIDAD            PRECIO           IMPORTE              CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                                        CANTIDAD       PRECIO          IMPORTE 

“Proyecto de Construcción. Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49, p.k. 117,100.  
Tramo: Enlace Huelva Norte – Enlace Lepe Oeste. Provincia de Huelva. Clave: 39-H-3880” PÁG. 6

600.0010      kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                
Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, colo-  

 cación solapes, despuntes y parte proporcional de atado con alambre recocido y separadores.  
994,286 0,94 934,63 

 _______________  

TOTAL APARTADO 3.2.2 AMPLIACIÓN ODT SALIDA EJE 1. .............  33.628,47 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL ........  57.021,93 
   

 TOTAL CAPÍTULO 3 DRENAJE ................................................................................................................  172.326,97 

 CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
 SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
700.0010      m    MARCA VIAL TIPO II DE 10 cm DE ANCHO                              

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de  
 ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

1.987,722 0,53 1.053,49 
700.0020      m    MARCA VIAL TIPO II DE 15 cm DE ANCHO                              

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de  
 ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

2.144,000 0,70 1.500,80 
CLO0002       m    MARCA VIAL TIPO II DE 40 cm DE ANCHO                              

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de  
 ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

46,645 1,56 72,77 
700.0120      m²   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS             

Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados.  
91,554 4,10 375,37 

 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ..  3.002,43 

 SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
701.0080      ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO                               

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvaniza-  
 do, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  
 de empleo.  

17,000 162,54 2.763,18 
701.0040      ud   SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO                                

Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvaniza-  
 do, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  
 de empleo.  

17,000 168,84 2.870,28 
701.0110      ud   SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y CLASE RA2            

Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  
 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

1,000 155,50 155,50 
CLO0003       ud   CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm Y CLASE RA2                            

Cajetín informativo de 60 x 20 cm, retrorreflectante de clase RA2, troquelado y colocado sobre poste  
 galvanizado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.  

4,000 51,16 204,64 
701.0240      m²   CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3                         

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3, incluso tornillería, elementos  
 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  

5,348 264,71 1.415,67 

701.0260      m²   PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3                     
Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante clase RA3, incluso parte proporcional de pos-  

 tes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo.  
52,141 232,72 12.134,25 

 ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ........  19.543,52 

 SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
704.0030      m    BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL                 

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión  
 dinámica 0,70 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, parte proporcional de  
 uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento como  
 longitud de barrera (incluir en PPTP).  

1.740,000 32,99 57.402,60 
704.0040      m    BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA                   

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión  
 dinámica 1,20 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, parte proporcional de  
 uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento como  
 longitud de barrera (incluir en PPTP).  

210,000 42,09 8.838,90 
 ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...  66.241,50 
   

 TOTAL CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .................................................  88.787,45 

 CAPÍTULO 5 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                     
 SUBCAPÍTULO 5.1 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA                                         
 APARTADO 5.1.1 TRATAMIENTO TERRAPLENES Y DESMONTES                               
801.0060      m³   EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES          

Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal de la propia obra en taludes.  
1.440,030 1,47 2.116,84 

801.0070      m²   HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                     
Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas, incluso preparación de la superficie, abonado y  

 mantenimiento.  
4.800,100 1,09 5.232,11 

 ___________  

TOTAL APARTADO 5.1.1 TRATAMIENTO TERRAPLENES Y  7.348,95 

 APARTADO 5.1.2 TRATAMIENTO ISLETAS GLORIETAS                                     
801.0050      m³   EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA                     

Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal de la propia obra, en superfi-  
 cies horizontales.  

1.995,042 1,06 2.114,74 
801.0070      m²   HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                     

Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas, incluso preparación de la superficie, abonado y  
 mantenimiento.  

1.815,844 1,09 1.979,27 
801.0360      ud   PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA 25-30 cm DIÁM. CONTENEDOR                

Ejecución de plantación olea europaea (olivo o aceituno) de 25-30 cm de diámetro, en contenedor,  
 excavación de hoyo de plantación con las dimensiones necesarias con medios manuales y relleno  
 del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación de alcorque, colocación de  
 tutor de caña de bambú si fuera necesario, abono mineral y primer riego de plantación, suministro,  
 transporte y descarga de la planta.  

16,000 84,13 1.346,08 
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801.0230      ud   PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS (TOMILLO)                           
Ejecución de plantación thymus vulgaris (tomillo) de 1/2 savias en alveolo forestal de 300 cc, exca-  

 vación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con tie-  
 rra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de tutor de caña de  
 bambú, abono mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta.  

32,000 3,65 116,80 
801.0210      ud   PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO)  

Ejecución de plantación lavándula stoechas (cantueso o tomillo borriquero) de 1/2 savias en alveolo  
 forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y  
 relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación  
 de tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y des-  
 carga de la planta.  

32,000 3,40 108,80 
801.0190      ud   PLANTACIÓN DE GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO)          

Ejecución de plantación genista hirsuta (aulaga o tojo alfiletero) de 1/2 savias en alveolo forestal de  
 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del  
 hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de tutor de  
 caña de bambú, abono mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la  
 planta.  

32,000 3,36 107,52 
801.0300      ud   PLANTACIÓN DE CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN)                      

Ejecución de plantación cytisus grandiflorus (escobón) de 1/2 savias en alveolo forestal de 300 cc,  
 excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con  
 tierra de la excavación y tierra vegetal, incluso formación alcorque, colocación de tutor de caña de  
 bambú, abono mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta.  

32,000 3,37 107,84 
 _______________  

TOTAL APARTADO 5.1.2 TRATAMIENTO ISLETAS GLORIETAS  5.881,05 

 APARTADO 5.1.3 OPERACIONES MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN IMPLANTADA             
801.0370      ud   RIEGO DE ÁRBOLES CAMIÓN CISTERNA 8.000 l                          

Riego de árboles mediante camión cisterna 8.000 l, incluso carga y transporte desde punto de abas-  
 tecimiento hasta el lugar de uso.  

96,000 1,96 188,16 
801.0380      ud   RIEGO DE ARBUSTOS CAMIÓN CISTERNA 8000 l                          

Riego de arbustos mediante camión cisterna 8.000 l, incluso carga y transporte desde punto de abas-  
 tecimiento hasta el lugar de uso.  

7.186,395 1,60 11.498,23 
 _______________  

TOTAL APARTADO 5.1.3 OPERACIONES MANTENIMIENTO DE  11.686,39 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  24.916,39 

 SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA                                      
801.0020      m    MALLA DE 1,5 m DE ALTURA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m           

Delimitación del perímetro de obra con malla de 1,5 m de altura sujeta con redondos de acero cada 2  
 m, totalmente colocada, incluso retirada de la misma al finalizar la actividad.  

2.014,450 1,80 3.626,01 
 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA  3.626,01 
   

 TOTAL CAPÍTULO 5 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA .................................  28.542,40 

 CAPÍTULO 6 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
 SUBCAPÍTULO 6.1 CERRAMIENTO                                                       
915.0010      m    CERRAMIENTO POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO                     

Cerramiento de 1,5 m de altura compuesto por postes metálicos cada 3 m, arriostramiento cada 30 m  
 y malla de acero galvanizado simple torsión, incluso parte proporcional de cimientos, totalmente colo-  
 cado. Excepto puertas.  

470,000 17,44 8.196,80 
 ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 CERRAMIENTO ...........................  8.196,80 

 SUBCAPÍTULO 6.2 HITOS DE DESLINDE                                                 
CLO0004       ud   MOJÓN DE DELIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD                             

Mojón de delimitación de la propiedad, instalado.  
75,000 44,76 3.357,00 

 ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 HITOS DE DESLINDE ..................  3.357,00 
   

 TOTAL CAPÍTULO 6 OBRAS COMPLEMENTARIAS ..............................................................................  11.553,80

 CAPÍTULO 7 DESVÍOS PROVISIONALES                                             
 SUBCAPÍTULO 7.1 FASE I                                                            
542.0030      t    MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA)                              

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 rodadura), extendida y compactada, ex-  
 cepto betún y polvo mineral de aportación.  

439,230 26,52 11.648,38 
542.0100      t    MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE)                                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 BASE), extendida y compactada, excepto  
 betún y polvo mineral de aportación.  

879,120 26,47 23.270,31 
510.0010      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.  
1.407,000 18,19 25.593,33 

211.0020      t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                  
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).  

52,292 440,00 23.008,48 
542.0110      t    POLVO MINERAL DE APORTACIÓN                                       

Polvo mineral o carbonato (Tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mez-  
 clas bituminosas en caliente, puesto a pie de obra o planta.  

56,245 49,27 2.771,19 
530.0020      t    EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                       

Emulsión C50BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente  
 terminado.  

3,630 356,97 1.295,80 
213.0020      t    EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER                            

Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia.  
1,665 291,50 485,35 

300.0010      m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso destoconado, arranque, carga y  

 transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
4.490,000 0,58 2.604,20 

320.0010      m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o  

 acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondi-  
 cionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los  
 cánones de ocupación.  

2.245,000 1,98 4.445,10 
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330.0030      m³   TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                     
Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido,  

 humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino  
 de taludes con parte proporcional de sobreanchos, según PG-3, completamente terminado, incluso  
 material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 10 km.  

9.075,000 4,41 40.020,75 
330.0050      m³   SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                         

Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de expla-  
 nada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavación del  
 material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humecta-  
 ción, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de la superficie.  

2.722,500 6,67 18.159,08 
CLO0005       m    MARCA VIAL TIPO TB-12 DE 10 cm                                    

Marca vial reflexiva tipo TB-12, amarilla de 10 cm de ancho para señalización provisional.  
1.230,000 0,68 836,40 

CLO0006       ud   SEÑAL TIPO "TR" 60 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  
Señal tipo "TR" de 60 cm de diámetro para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

6,000 57,53 345,18 
CLO0007       ud   SEÑAL TIPO "TP" 90 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  

Señal tipo "TP" de 90 cm de lado para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
4,000 63,29 253,16 

701.0110      ud   SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y CLASE RA2            
Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

1,000 155,50 155,50 
701.0240      m²   CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3                         

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3, incluso tornillería, elementos  
 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  

9,625 264,71 2.547,83 
CLO0008       ud   BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1                                 

Barrera de seguridad rígida portátil tipo TD-1, totalmente colocada para tres puestas.  
194,700 29,35 5.714,45 

 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 FASE I ..........................................  163.154,49 

 SUBCAPÍTULO 7.2 FASE II                                                           
CLO0005       m    MARCA VIAL TIPO TB-12 DE 10 cm                                    

Marca vial reflexiva tipo TB-12, amarilla de 10 cm de ancho para señalización provisional.  
3.300,000 0,68 2.244,00 

CLO0006       ud   SEÑAL TIPO "TR" 60 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  
Señal tipo "TR" de 60 cm de diámetro para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

9,000 57,53 517,77 
CLO0007       ud   SEÑAL TIPO "TP" 90 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  

Señal tipo "TP" de 90 cm de lado para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
7,000 63,29 443,03 

701.0110      ud   SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y CLASE RA2            
Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

3,000 155,50 466,50 
CLO0009       ud   PANEL DIRECCIONAL TIPO "TB" PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS            

Panel direccional "TB" para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
24,000 145,72 3.497,28 

CLO0010       ud   PANEL TIPO "TS" PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                        
Panel tipo "TS" para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

2,000 104,57 209,14 

701.0240      m²   CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3                         
Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3, incluso tornillería, elementos  

 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  
28,875 264,71 7.643,50 

CLO0008       ud   BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1                                 
Barrera de seguridad rígida portátil tipo TD-1, totalmente colocada para tres puestas.  

194,700 29,35 5.714,45 
301.0040      m²   DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE                         

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas por rendimiento  
 por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de  
 pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una  
 distancia de 60 km.  

3.630,000 3,85 13.975,50 
 ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 FASE II ..........................................  34.711,17 

 SUBCAPÍTULO 7.3 FASE III                                                          
CLO0005       m    MARCA VIAL TIPO TB-12 DE 10 cm                                    

Marca vial reflexiva tipo TB-12, amarilla de 10 cm de ancho para señalización provisional.  
3.600,000 0,68 2.448,00 

CLO0006       ud   SEÑAL TIPO "TR" 60 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  
Señal tipo "TR" de 60 cm de diámetro para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

11,000 57,53 632,83 
CLO0007       ud   SEÑAL TIPO "TP" 90 cm PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  

Señal tipo "TP" de 90 cm de lado para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
6,000 63,29 379,74 

701.0110      ud   SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y CLASE RA2            
Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y trans-  
 porte a lugar de empleo.  

3,000 155,50 466,50 
CLO0009       ud   PANEL DIRECCIONAL TIPO "TB" PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS            

Panel direccional "TB" para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  
16,000 145,72 2.331,52 

CLO0010       ud   PANEL TIPO "TS" PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                        
Panel tipo "TS" para señalización de obras, incluso soporte y colocación.  

2,000 104,57 209,14 
701.0240      m²   CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3                         

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA3, incluso tornillería, elementos  
 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  

28,875 264,71 7.643,50 
CLO0008       ud   BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1                                 

Barrera de seguridad rígida portátil tipo TD-1, totalmente colocada para tres puestas.  
171,600 29,35 5.036,46 

 ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3 FASE III .........................................  19.147,69 
   

 TOTAL CAPÍTULO 7 DESVÍOS PROVISIONALES ..................................................................................  217.013,35

 CAPÍTULO 8 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 SUBCAPÍTULO 8.1 RED DE ALUMBRADO                                                  
CLO0019       ud   DESMONTAJE BÁCULO/COLUMNA                                         

Desmontaje de columna o báculo, en instalación eléctrica, incluso cables existentes, y transporte a  
 almacén de los materiales retirados.  

34,000 122,64 4.169,76 
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CLO0020       ud   DESMONTAJE DE LUMINARIA                                           
Desmontaje de luminaria en instalación de alumbrado público existente, incluso conductores, con  

 transporte a almacén de la propiedad.  
34,000 57,00 1.938,00 

CLO0021       ud   LIMPIEZA DE COLUMNA HASTA 14 m DE ALTURA                          
Limpieza de columna existente in situ, hasta 14 m de altura.  

22,000 72,19 1.588,18 
CLO0022       ud   LIMPIEZA DE LUMINARIA EXISTENTE                                   

Limpieza de luminaria instalada en columna existente, hasta 14 m de altura, tanto de la carcasa exte-  
 rior, óptica y cierre óptico, tanto interior como exterior.  

22,000 51,20 1.126,40 
CLO0025       ud   GALVANIZADO COLUMNAS                                              

Tratamiento de columnas. Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvaniza-  
 ción de cinc por el método (D) en caliente VH, (D) 100 micrómetros/m² 700 g/m². Comprendiendo,  
 preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas  
 manchas de grasa etc., decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico  
 diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que  
 flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC extrayendo. Nueva carga y transporte  
 sobre camión a obra.  

22,000 132,27 2.909,94 
CLO0026       ud   GALVANIZADO LUMINARIAS                                            

Tratamiento de luminarias. Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvaniza-  
 ción de cinc por el método (D) en caliente VH, (D) 100 micrómetros/m² 700 g/m². Comprendiendo,  
 preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas  
 manchas de grasa etc., decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico  
 diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que  
 flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC extrayendo. Nueva carga y transporte  
 sobre camión a obra.  

22,000 58,23 1.281,06 
CLO0023       ud   COLOCACIÓN SIN SUMINISTRO DE COLUMNA                              

Colocación sin suministro de columna metálica de 14 m de altura, una vez galvanizadas en taller (el  
 precio no incluye el galvanizado), incluye el transporte desde almacén hasta lugar de emplazamien-  
 to, incluso cimentación.  

22,000 75,06 1.651,32 
CLO0024       ud   COLOCACIÓN SIN SUMINISTRO DE LUMINARIA                            

Colocación sin suministro de luminaria sobre columna colocada in situ, una vez galvanizada en taller  
 (el precio no incluye el galvanizado), incluye el transporte desde almacén hasta lugar de emplaza-  
 miento.  

22,000 36,76 808,72 
CLO0029       ud   LÁMPARA TUBULAR 400 W V.S.A.P. 55.000 LUM                         

Lámpara tubular clara, de 400 W V.S.A.P. casquillo E-40 de alta eficacia lumínica 55.000 lúmenes,  
 temperatura de color de 2,000 ºK, incluido canon de reciclaje, transporte y montaje.  

22,000 83,06 1.827,32 
920.0020      ud   BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN                   

Base para cimentación de báculos de iluminación (10<h<12 m) i/ excavación, hormigón de limpieza,  
 hormigón para zapata de cimentación, armaduras en caso necesario, encofrados, impermeabilización  
 con brea, relleno localizado, pernos de anclaje y todas las operaciones y medios necesarios para la  
 correcta ejecución de la unidad de obra.  

22,000 185,36 4.077,92 
CLO0031       ud   ARQUETA DE BASE                                                   

Arqueta de base para báculo de iluminación, totalmente ejecutada.  
24,000 98,32 2.359,68 

CLO0027       ud   TORRE DE ILUMINACIÓN > 20 m                                       
Suministro y colocación de torre de iluminación altura 20 m con corona móvil, para 5 proyectores, de  

 sección troncopiramidal construida con chapa de acero al carbono S-355 JR, pernos de anclaje y  
 p.p. de equipo elevador móvil, consistente en polipasto de cadena, de tensión nominal 220/380 y pi-  
 ca de tierra de 2 m de longitud, colocación, aplomado, conexión y ayudas de albañilería, construida  
 según Normas MV, Ordenanza municipal y REBT, totalmente instalada.  

2,000 4.587,29 9.174,58 

CLO0028       ud   PROYECTOR 600 W C/EQUIPO 600 W VSAP Y LUMINARIA                   
Proyector asimétrico formado por carcasa de fundición de aluminio embutido, reflector de aluminio  

 anodizado de alta pureza, IP65 según EN 60598, cierre de vidrio endurecido térmicamente, para  
 lámparas de hasta 600 W, con equipo de encendido en alto factor para lámpara de V.S.A.P. de 600  
 W; incluido lámpara, transporte y montaje.  

10,000 708,96 7.089,60 
321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  
 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

368,000 6,63 2.439,84 
332.0050      m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                   

Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamos, yacimiento  
 granular y/o cantera, incluso canon de préstamos o cantera, carga y transporte al lugar de empleo  
 hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).  

161,000 7,02 1.130,22 
CLO0030       m    RECUPERACIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                            

Recuperación de línea de alimentación de alumbrado público formada hasta 4 cables unipolares de 50  
 mm² de sección, 0,6/1 kV de tensión de aislamiento, instalada en canalización subterránea existente,  
 para liberar la canalización eléctrica, incluso transporte a almacén de la propiedad.  

1.280,000 1,41 1.804,80 
CLO0034       m    CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO                             

Canalización y conductor de alumbrado con dos tubos de PVC, incluso excavación en zanja, cama  
 de arena y posterior relleno de zanja.  

1.150,000 24,06 27.669,00 
CLO0035       m    CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO BAJO CALZADA                

Canalización y conductor de alumbrado con dos tubos de PVC, incluso excavación en zanja, cama  
 de arena, cubrición de hormigón y posterior relleno de zanja.  

56,000 36,14 2.023,84 
CLO0032       ud   PICA DE 2 m 14 mm T.T. CON SOLDADURA                              

Toma de tierra compuesta de pica cobriza de ø 20 mm y 2 m de longitud, con tres metros de cable  
 de Cu desnudo de 35 mm², conexiones mediante soldadura aluminotérmica a pica y red equipoten-  
 cial y terminal de presión a columna. Incluso transporte, montaje y conexionado.  

24,000 40,95 982,80 
CLO0036       ud   SUMINISTRO PUERTA REGISTRO COLUMNA IP-44                          

Suministro e instalación de puerta de registro galvanizada, IP 44.  
22,000 42,00 924,00 

CLO0037       ud   CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN                                     
Caja de conexión y protección para columnas o báculos, construida en poliéster, reforzada con vi-  

 drio o policarbonato y provista de una base apta para cartuchos fusibles 20 A (10 x 38) y bornas de  
 conexión para cable de hasta 35 mm², incluso accesorios de montaje, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  

22,000 32,96 725,12 
CLO0033       ud   ARQUETA REGISTRABLE                                               

Arqueta registrable de 60x60 cm (interior) con paredes de ladrillo, con mortero 1:6, 10 cm de HL-105  
 en cimentación y 20 cm en formación de brocal; salida con tubo corrugado, enfoscado, fratasado fino,  
 con una profundidad de 1,15 m hasta cota inferior, acabado con cerco y pata de hierro fundido.  

10,000 152,91 1.529,10 
 ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 RED DE ALUMBRADO ................  79.231,20 
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 SUBCAPÍTULO 8.2 MARCO DE SERVICIOS                                                
321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  
 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

1.511,476 6,63 10.021,09 
610.0010      m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica, puesto en  
 obra.  

15,550 51,72 804,25 
610.0050      m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS           

Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros  
 y marcos.  

163,095 92,47 15.081,39 
680.0030      m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machi-  
 hembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elemen-  
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

288,280 31,77 9.158,66 
680.0010      m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  
 ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución.  

328,198 26,30 8.631,61 
600.0010      kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, colo-  
 cación solapes, despuntes y parte proporcional de atado con alambre recocido y separadores.  

12.362,786 0,94 11.621,02 
681.0010      m³   CIMBRA CUAJADA                                                    

Cimbra cuajada, incluso proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y apuntalamien-  
 to de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y monta-  
 da.  

355,770 11,14 3.963,28 
690.0040      m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA           

Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso parte proporcional de chorreado  
 previo con arena y todos los medios necesarios para la completa ejecución.  

505,406 7,41 3.745,06 
CLO0011       m²   LÁMINA DRENANTE                                                   

Lámina drenante en trasdós de muros y estribos, compuesta por material nodular de PEAD con geo-  
 textil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m², incluso colocación, sujeción y solapes. Total-  
 mente colocado.  

521,062 6,20 3.230,58 
424.0020      m    TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                           

Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida  
 con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, con parte proporcional de medios auxiliares, co-  
 locado.  

156,560 12,50 1.957,00 
332.0050      m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                   

Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamos, yacimiento  
 granular y/o cantera, incluso canon de préstamos o cantera, carga y transporte al lugar de empleo  
 hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).  

591,384 7,02 4.151,52 
CLO0012       ud   TAPA CIEGA ARQUETA                                                

Tapa ciega en pozo de acceso, incluso parte proporcional estructural de incorporación a la arqueta,  
 totalmente terminada.  

2,000 431,73 863,46 
 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 MARCO DE SERVICIOS .............  73.228,92 

 SUBCAPÍTULO 8.3 RED ELÉCTRICA                                                     
CLO0015       m    DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA                               

Desmontaje de línea aérea incluido transporte de material sobrante a vertedero.  
100,000 16,27 1.627,00 

CLO0018       ud   SUMINISTRO Y MONTAJE ARQUETA DE REGISTRO                          
Suministro y montaje de arqueta de registro para líneas eléctricas subterráneas.  

5,000 309,53 1.547,65 
CLO0016       ud   ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                       

Entronque aéreo-subterráneo.  
1,000 2.382,38 2.382,38 

CLO0017       m    CANALIZACIÓN 3(1x150) Al 12/20 kV                                 
Canalización para red eléctrica en media tensión bajo terreno natural o calzada prevista, compuesta  

 por dos tubos de polietileno D=160 mm, colocados en fondo de zanja de 35 cm de ancho y 80 cm de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con hormigón HM-20 los 30 cm inferiores y  
 con suelos seleccionados el resto de la excavación, compactados, incluso cintas de señalización,  
 montaje de conductores 3 (1 x 150) Al 12/20 kV, parte proporcional de arquetas de registro y prue-  
 bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  

115,000 73,52 8.454,80 
CLO0014       ud   CASETA PREFABRICADA TRANSFORMADOR 3.280 x 2.380 mm                

Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x al-  
 to) 3.280 x 2.380 x 3.045 mm, formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto  
 por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación na-  
 tural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector  
 de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-oh-  
 mios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las  
 paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elemen-  
 tos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro  
 de muerte en los transformadores y accesos al local.  

1,000 6.938,53 6.938,53 
CLO0046       ud   DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DEL SECCIONADOR                            

Maniobras de desconexión y conexión realizadas por personal autorizado de ENDESA.  
1,000 153,36 153,36 

 ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 RED ELÉCTRICA .........................  21.103,72 

 SUBCAPÍTULO 8.4 RIEGO                                                             
321.0010      m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  
 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, agotamiento y drenaje du-  
 rante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km.  

6,250 6,63 41,44 
332.0050      m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                   

Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamos, yacimiento  
 granular y/o cantera, incluso canon de préstamos o cantera, carga y transporte al lugar de empleo  
 hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la su-  
 perficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).  

3,125 7,02 21,94 
CLO0013       m    CONDUCCIÓN POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE DN 40 mm                  

Tubería de polietileno baja densidad PE DN40, de 40 mm de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, incluso parte proporcional de elementos  
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  

50,000 5,13 256,50 
 ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 RIEGO ...........................................  319,88 
   

 TOTAL CAPÍTULO 8 SERVICIOS AFECTADOS ......................................................................................  173.883,72
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 CAPÍTULO 9 VARIOS                                                            
950.11        P.A. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. ENLACE                       

Limpieza y terminación de las obras (enlace).  
1,000 10.667,00 10.667,00 

 ___________  

TOTAL CAPÍTULO 9 VARIOS ...................................................................................................................  10.667,00 

 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
807.01        P.A. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

Estudio de seguridad y salud.  
1,000 15.195,99 15.195,99 

 ___________  

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  15.195,99

 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
950.0030      t    GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                            

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo  
 (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mez-  
 cla de estos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones  
 basculantes de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,  
 sin medidas de protección colectivas.  

220,500 10,96 2.416,68 
950.0040      t    GESTIÓN DE TIERRAS                                                

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tie-  
 rras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-  
 te), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de  
 peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  

10.570,290 6,94 73.357,81 
CLO0042       t    GESTIÓN DE RCD DE ASFALTO                                         

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-  
 treo (asfalto) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio  
 Ambiente), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso,  
 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  

6.749,160 9,42 63.577,09 
CLO0044       t    GESTIÓN DE RCD DE ACERO                                           

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-  
 treo (acero) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio  
 Ambiente), a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t de peso,  
 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  

42,000 7,42 311,64 
CLO0043       P.A. GESTIÓN Y TRAMITACIÓN RCD                                         

Gestión y tramitación RCD.  
1,000 1.250,00 1.250,00 

800.0020      m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD's                                 
Transporte suplementario de RCD´s o cualquier otro tipo de material, expresamente autorizado por la  

 dirección de obra, por el exceso sobre una distancia de transporte de 60 km a planta de tratamiento o  
 gestor autorizado.  

82.623,200 0,23 19.003,34 
 ___________  

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  159.916,56
   

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.581.528,18 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 253.573,93 €

CAPÍTULO 2. FIRMES 450.067,01 €

CAPÍTULO 3. DRENAJE 172.326,97 €

CAPÍTULO 4. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 88.787,45 €

CAPÍTULO 5. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 28.542,40 €

CAPÍTULO 6. OBRAS COMPLEMENTARIAS 11.553,80 €

CAPÍTULO 7. DESVÍOS PROVISIONALES 217.013,35 €

CAPÍTULO 8. SERVICIOS AFECTADOS 173.883,72 €

CAPÍTULO 9. VARIOS 10.667,00 €

CAPÍTULO 10. SEGURIDAD Y SALUD 15.195,99 €

CAPÍTULO 11. GESTIÓN DE RESIDUOS 159.916,56 €

Total Presupuesto de Ejecución Material 1.581.528,18 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: 

UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS  
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

Huelva, septiembre de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS  
AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Antonio García del Villar 

EL INGENIERO DE CAMINOS  
DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Matías Benítez-Alahija Sáez de Tejada 
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.581.528,18 

13% GASTOS GENERALES 205.598,66 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 94.891,69 €

T t l P su u st  d  Licit ci  si  IVA 1.882.018,53 

Asciende el presente Presupuesto de Licitación sin IVA a la expresada cantidad de: 

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DIECIOCHO EUROS  
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

Huelva, septiembre de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS  
AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Antonio García del Villar 

EL INGENIERO DE CAMINOS  
DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Matías Benítez-Alahija Sáez de Tejada 
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.581.528,18 

13% GASTOS GENERALES 205.598,66 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 94.891,69 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SI IVA 1.882.018,53 €

21% I.V.A. 395.223,89 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 2.277.242,42 

Asciende el presente Presupuesto de Licitación con IVA a la expresada cantidad de: 

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

Huelva, septiembre de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS  
AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Antonio García del Villar 

EL INGENIERO DE CAMINOS  
DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. Matías Benítez-Alahija Sáez de Tejada 


